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Smlouva o dílo 

číslo smlouvy zhotovitele: 2024/5010/0337 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 
se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený:  Petr Koleta, hejtman kraje 
IČO:  708 89 546 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:                                
dále též „objednatel“ 

a 

MARHOLD a.s. 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou 
značkou B 2583 

se sídlem:  Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice 
zastoupený:  Jakub Kousal, DiS., člen představenstva 
IČO:  150 50 050 
DIČ: CZ15050050 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na 

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto 

smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

PREAMBULE 
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: 

„Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK - SP“ 

Článek 1 
Zmocněné osoby 

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto 

smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením 
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objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího 

oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným 

pověřením vystaveným objednatelem: 

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky: 
Ing. Václav Nýč,

Ing. Roman Kosař,

b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno 

samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění 

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor, dále jen AD): autorský dozor bude vykonávat zpracovatel 
projektové dokumentace: DPS akce „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení“, tedy obchodní 

společnost PROXION s.r.o. Náchod v roce 2017, přičemž aktualizace byla dokumentace byla provedena 
v roce 2023 

d) zástupce uživatele objektu: 

Ing. Rostislav Jireš, ředitel SNK HK, 

Martin Svátek, ředitel, školní jídelna Hradec Králové, 

příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních: 

Jakub Kousal, člen představenstva,

b) ve věcech technických: 
Vít hruška, člen představenstva

c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): 
Ing. Petr Vašek,

zástupce stavbyvedoucího: 

………………………………………………… 

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 

smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran. 

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, 

specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je 

zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, 

a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího je zhotovitel povinen prokázat jeho 

kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení. 
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Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy 

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.9.2024 v rámci veřejné 

zakázky „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK - SP". 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy: 

- Příloha č. 1 – projektová dokumentace: DPS akce „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení“ 

zpracovaná firmou PROXION s.r.o. Náchod v roce 2017, aktualizace provedena v roce 2023 – uložena 

mimo smlouvu 
- Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr 
- Příloha č. 3 - Stavební povolení Magistrátu města Hradce Králové, odboru stavebního, jako stavebního 

úřadu č.j. MMHK/136765/2017 ST2/Ža ze dne 9.8.2017 
- Příloha č. 4 – Prodloužení stavebního povolení (2x) 
- Příloha č. 5 – závazný vzor Schvalovací list vzorku 
- Příloha č. 6 – závazný vzor Reklamační protokol 
- Příloha č. 7 – závazný vzor Změnový list 

- Příloha č. 8 – Souhrnné prohlášení/Krycí list nabídky související veřejné zakázky – uloženo mimo 

smlouvu 
- Příloha č. 9 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (DIč. 1, DI č. 2, DI č. 3, DI č. 4, DI Č.5, DI č.6, 

DI č. 7, DI č. 8, DI č. 9, DI č.10) 

- Časový a finanční harmonogram (dle odst. 8.7 této smlouvy) předložený zhotovitelem do 14 kalendářních 

dnů od zaslané výzvy dle bodu 5.1 bude tvořit oddělenou přílohu této smlouvy. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 
b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 
c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 
d) prověřil místní podmínky na staveništi; 
e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval 

objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí. 

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních 

objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí 

být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede 

jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

2.6 Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že stavebními pracemi dotčená stavba je školským zařízením 

a práce budou probíhat za plného provozu školy. Musí být zajištěna bezpečnost zaměstnanců, studentů a 

veřejnosti, mj.  bezpečný vstup do budovy, zajištění proti pádu předmětů z lešení apod. Veškeré činnosti, které 

by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, zejména pak práce zasahující do 

vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny uživatelem objektu. 
Článek 3 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, 

v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem 

požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli 

řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto 
smlouvou sjednaných 
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Článek 4 
Předmět díla 

 
4.1 Dílem jsou stavební práce při realizaci projektu s názvem „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, 

ul. Švendova č.p. 1282 HK - SP“, a s nimi související dodávky a služby.  
 
Předmět díla je podrobně specifikován: 
 

• projektovou dokumentací: DPS akce „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení“ zpracovaná firmou 

PROXION s.r.o. Náchod v roce 2017, aktualizace provedena v roce 2023  
• stavebním povolením Magistrátu města Hradce Králové, odboru stavebního, jako stavebního úřadu č.j. 

MMHK/136765/2017 ST2/Ža ze dne 9.8.2017 
• prodloužením stavebního povolení Magistrátu města Hradce Králové - odboru stavebního, jako 

stavebního úřadu č.j. MMHK/13357/2021 ST2/Bo ze dne 5.8.2021 
 
Shora uvedené dokumenty jsou přílohami této smlouvy.   
 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v dohodnutém termínu a v dohodnuté 

kvalitě, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí, a 

včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla, a tomu odpovídající závazek 

objednatele při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelem 

objednaných změn zaplatit.   
 
Stavební úpravy budou realizovány v bývalé jednopodlažní výměníkové stanici a pětipodlažní administrativní 

budově. Hlavní část stavebních úprav je navrhována uvnitř předmětných budov, kde je nutné vytvořit nové 

dispozice, včetně nového podlaží. Z vnějšího vzhledu administrativní budovy bude na jihozápadní straně 

částečným odtěžením přiléhající zeminy přiznána větší hmota stávajícího suterénu. Tato úprava je nutná pro přímý 

přístup strávníků do jídelny a také pro lepší denní osvětlení jídelny. Obdobná úprava bude provedena i na části 

severozápadní strany budovy výměníkové stanice. Výškově bude jídelna osazena podlahou suterénu na úrovni 

stávající podlahy 1. PP administrativní budovy. 
  
Dispozičně bude nově v suterénu výměníkové stanice a administrativní budovy umístěn hlavní vstup strávníků 

včetně jejich sociálního zázemí, kancelář pro prodej čipů na odběr stravy, jídelna, výdejna s výtahovým 

propojením přízemí s 1. NP, mytí stolního nádobí, prostor VZT strojovny a strojovny tepla. V 1.NP bude umístěn 

vstup pro zaměstnance a zásobování, kancelář vedoucího, zázemí pro personál, skladové prostory, přípravny a 

samotná varna s návazností na výtah. Kapacita varny bude 1 500 porcí denně.  
Předmětem stavebních úprav je současně zateplení 5-ti podlažní administrativní budovy kontaktním zateplovacím 

systémem, provedení výměny několika zbývajících oken a prosklené stěny schodiště.  
 
Součástí plnění je dále také: 

• Zajištění všech se stavebními pracemi souvisejících služeb a dodávek, včetně zajištění a předání 

kolaudačního souhlasu (či kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na 

jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), dodavatelem; 
• Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby; 
• Harmonogram prací. 

 
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.  

 
Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

• Součástí předmětu díla jsou výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány 

v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě 

a 4 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v editovatelných formátech 

.dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 4 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v tiskových formátech 

.pdf).  
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• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006  Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě 

a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v editovatelných formátech 

dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD/DVD/USB (v tiskových formátech 

pdf). 

• Geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a 

geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 8 datovém vyhotovení, 

GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude zajištěna funkce 

odpovědného geodeta na stavbě. 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro 

vedení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové 

určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře 

dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním 

platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad 

se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je 
posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální 

technické mapy veřejně dostupné, požádá zhotovitel o jejich předání objednatele, který je zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. Jinak postupuje zhotovitel bez ohledu na údaje 

digitální technické mapy. 
Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících se Stavbou v rozsahu vyhlášky 

DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat objednateli 

bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není 

MDVS v rutinním provozu, zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá. 

• Během realizace také na svůj náklad zajistí zhotovitel průběžnou aktualizaci dokumentací a jejich 
odsouhlasení investorem, uživatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. 

• Předmětem plnění veřejné zakázky je i poskytnutí řádné součinnosti k obstarání kolaudačního souhlasu.  
 
4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, a 

dále předpisy pracovněprávní.  

4.3 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění, k provedení takových opatření, která by 

maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.  

4.4 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových 

komunikací ke stávajícím objektům. 

4.5  Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií 

a energií během provádění stavby;  
- provádění a řízení bouracích a stavebních prací; 
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 
- vedení stavebního deníku; 
- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací 
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení 

stávajících rozvodů při bouracích pracích; 
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 

trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo dodavatel; 
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich; 
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- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;  
- vzorkování materiálů, výrobků a fasádních prvků vč. nátěru před zabudováním do díla předkládané 

na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu zadavatele; 
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek; 
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, bude-li relevantní 
- zaškolení pracovníků uživatele; bude-li relevantní 
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 
- poskytnutí záruk na celé dílo; 
- odstraňování vad v záruční době; 
- funkční zkoušky technických vybavení a zařízení provozních souborů;  
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace; 
-   sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;  
- příprava dokladů a zajištění kolaudačního souhlasu stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti 

na kolaudační prohlídce.  
 

Technická kritéria pro dodávku: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění 

stavby,  

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 

převzetí),  

- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a 

podmínky správců sítí,  

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 

na stavební výrobky.  

4.6 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 

provádění díla. 

4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, 

který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy 

a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

4.8  Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) 

a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu 

řízení potřebnými certifikáty. 

4.9  Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 
provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny 

novými na náklady zhotovitele. 

4.10  Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku 

a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž 

postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění, a právních předpisů s ním 

souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen 

plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen 

předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 
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4.11  Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu 
s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

4.12  Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 

dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.     

4.13 Provozní podmínky při provádění díla: 

Pracovní doba dodavatele se řídí platnou legislativou.   

Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění k provedení takových opatření, která by 

maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Před započetím bouracích prací se 

oddělí prostor stavby od ostatních prostorů (opatření proti pronikání prachu a hlučnosti zůstane instalováno 

po celou dobu stavby). 

Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, nebo z jiných závažných důvodů, může objednatel 

požádat o operativní přerušení stavebních prací. Provoz na přístupových komunikacích ke staveništi musí být 

zachován. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích k němu. 

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen v nezbytné míře komunikovat s uživatelem 

objektu za účelem koordinace stavebních prací. 

Článek 5 
Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 

zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této 

smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele, přičemž výzva k plnění bude učiněna 

nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.  

5.2 Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho 

převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění 

řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni 

předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

 
Zahájení plnění: na Výzvu zadavatele jako objednatele 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 08/2024 

 
Dokončení stavebních prací: Nejdéle do 55 týdnů od předání a převzetí staveniště 

 
Zkušební provoz 4 týdny po dokončení stavebních prací 

Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po dokončení 

stavebních prací 

Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně 

předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření 

příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude 

možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění: 

nejdéle do 6 týdnů od výzvy Objednatele (učiněné po 

dokončení montáže gastro vybavení) 
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Místem plnění je objekt „Nový Hluchák“ Evropský dům, ul. Švendova č.p. 1282, Hradec Králové.  

5.3 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele nebude možné dodržet termíny zahájení 

plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny 

posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i termíny ukončení plnění. 

5.4   Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně 

objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně 

nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. 

Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy 
v souladu s občanským zákoníkem.  

 

Článek 6 

Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní 

opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii 

zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být 

měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, 

jehož úplnost je zaručena, činí  

Cena celkem: 63 841 575,49 Kč bez DPH  
 
[slovy: šedesát tři miliony osm set čtyřicet jeden tisíc pět set sedmdesát pět korun českých čtyřicet devět 

haléřů]  
 

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 

nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 
této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2. 

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová 

dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž 

nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena 

těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující 

veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových 

cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro 

to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny 

díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 

účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,97. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové 

soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým 

průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž 

objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list 

změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí 

objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový 

dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i 

výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize. 
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Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby zadavatel se 

zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou náročnost těchto 

víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem řádně a konkrétně 

odůvodněno. 

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění,  

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované 

třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 

poddodavatelů) vznikly. 

6.7 Zhotovitel dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

Článek 7 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady 

(dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí 

bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode 

dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu 
soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění celkového 

zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se 

považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen 

nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen 

„konečná faktura“). 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. 

Švendova č.p. 1282 HK - SP“ a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných 

předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít 

faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových 

dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem 

stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu 

provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V 

případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 7 pracovních dnů 

předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu 

provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis 

provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude 

přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.  

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 

kalendářních dnů ode dne doručení dílčích faktur – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele. 

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90 % 
z celkové sjednané ceny.   

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.  

e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a 

převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této smlouvy a 
fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách: 

1. splátka – Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) bude 

uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy, 
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2. splátka - Částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude 

uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny 

vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za 

dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, 

jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve 
výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení 

poslední záruční doby dle článku 11.1. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název 

a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení 

oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato 

bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.  
 
Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva 

z bankovní záruky:  

• zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky 

za jakost,  

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo 

jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen. 

f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku 

objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.  
V případě použití ustanovení čl. 8.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou pozastávkou 

nebo sankcí dotčeny, nemění. 

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak 

budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis 

prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a 

dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke 

smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

7.7 Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje 

a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 

k) označení díla, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) specifický symbol 

p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura 

 

7.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a 
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vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto 

smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu 

se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které 

mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části 

třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů 

za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 

30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele 

a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží 

doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. 

K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen 

jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko 

zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou 

poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným 

i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet 

objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, 
je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a 

zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud 

zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok 

z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 

30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená 

přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

7.10  Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně 

požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice objednatele.  

7.11  Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za 

nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při 

smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru 
plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“). 

7.12  V případě, že se účet zhotovitele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě 

vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a 

objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu. 

7.13  Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za 

nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude 

označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či zhotovitel bude žádat splnění 

závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu 

zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného 

shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního 

předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného 

plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné 

splnění závazků objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy. 

7.14  Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem 

dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za 

provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, 

provést kontrolu těchto dokladů. 
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Článek 8 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 

potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. 
tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich 
zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na 

základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých 

při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru. 

Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dní. 

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby. V takovém případě je 

zhotovitel povinen se jich účastnit.  

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a 

nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje 

důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je 
objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované 

pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady 
vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že 

zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem 
stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se 

týkají vadné části díla. 

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené 

objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 

škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí 

a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel 

povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění 

díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není 

zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 

proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na 

schválení a posouzení 30 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou 

považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a 

technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle ust. §2 595 občanského 

zákoníku. 

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména 

o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB 

rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 

3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 

kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud 

zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím 

části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 

vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich 

prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 
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8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo 

k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole 

zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření 

dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele 
je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí 

v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny 

objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené 

části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak 

může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje 

odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré 

škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb 

a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

 

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích 

a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování 

požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 

prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se 

řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 

jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu 

smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební 

připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické 

podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a 

času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za 

vyhovující.  

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do 

stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 

dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí 

části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky 

provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 

zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady 

na její provedení zhotovitel sám. 

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 

projektovou dokumentaci.  

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 

8.4.2 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.  

8.4.3 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem 

v úvodním listu každého deníku. 

8.4.4 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů 

je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení 
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deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli 
a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

8.4.5 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 

dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací 

protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a 

práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy.  Náklady na zřízení 

staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 

řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to 
až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých 

objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.  

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí 

i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a 

zodpovídá za jeho správnost. 

8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby 

osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky 

ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se 

mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se 

souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými 

pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby 

objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. 

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 

součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 

staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím 

osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž 

vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody 

v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a 

nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

8.5.11 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon 

nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne 

ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, 

co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil." 

8.5.12 Zhotovitel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s 

jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů 

na životní prostředí. 
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8.5.13 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:  

 
• 1 x dvojbuňku pro provoz objednatele, TDS, AD a koordinátora BOZP;  

• 1x sanitární buňku (ženy, muži);  

Dvojbuňka bude vybavena elektřinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, multifunkční barevnou A4 
tiskárnou, 1x velký stůl pro min 10 osob, 10x židle, min 2x skříň s policemi, 1x věšák na kabáty a 

odpadkový koš, připojení k internetu. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Tato kancelář bude ve 

formě stavební dvojbuňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

8.5.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci (i pracovníci jeho poddodavatele) po celou dobu 

provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní 

látky.  

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako 

by tuto část díla prováděl sám. 

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně 

v příloze č.7, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez 

využití poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést 

v příloze č. 7 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. 

Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede 

pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, 

prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložení dokladů, 

prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto 

novým poddodavatelem.  

8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení kvalifikaci:  
Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 
 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení, 
 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 
 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 
 

 
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně 

uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od 

zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifikace jiným poddodavatelem. 
 

8.7 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“) 

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od zaslané výzvy dle bodu 5.1 tvoří 
oddělenou přílohu této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech 

(počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla 

uživateli). Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních 

prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. 
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají 

být tyto práce zhotovitelem provedeny. 



16 
 

8.7.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 
této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska 
jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 

objednatele. 

8.8 Pracovněprávní předpisy 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této 

smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy 

veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy 

zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 

Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí 

svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních 

předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 3 %. Bude-
li s dodavatelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v 

souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit 

a objednatel má právo pozastavit výplatu 3% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po 
tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového 

rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně 

zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, 

objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny 

díla ve výši 3 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním 

této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou 

část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením 

právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, 

uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s 

předmětem této smlouvy.   

 
8.9 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 

8.9.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady v každém roce plnění alespoň jednu prohlídku předmětu 

plnění (díla)  studentům technických oborů vysokých škol nebo technických oborů odborných středních 

škol z Královéhradeckého kraje. Prohlídka bude v trvání nejméně 1,5 hodiny a její součástí bude technický 

popis díla a činností konaných při provádění díla.   

 
Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně 

způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů. 
 

8.9.2 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.9.1 k provedení 

prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) 

určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu 

stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i 

objednatel. 
 

8.10 Billboard 
 

Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelem schválenou informační tabuli – billboard. Tuto 
tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby. 

Článek 9 
Předávání a přejímání prací 

9.1. Ukončení díla: 

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním 

díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a 
nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol 

o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, 
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uvedené v čl. 4 této smlouvy.   

9.2. Předání a převzetí díla  

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a 

převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast 

je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého 

harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel 

podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 

k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel 

nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání 

a převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 

kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení včetně dokladu prokazujícího 

řádné podaní žádosti o kolaudační souhlas. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného 

provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné 

podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) 
na datovém nosiči v počtu 4 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto 
dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít. 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 
b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 
c) případnou dohodu o slevě z ceny,  
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání 

díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým 

prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis 

o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro 

odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 

díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě 

vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění 

těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 
oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a 
nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a 

nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 

povinen uhradit 1 splátku – částku 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) až do 

úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu 

dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla 

je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné 

projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o 

shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to 

vyžaduje, záruční listy a apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 

objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele 
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zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která 

jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

Článek 10 
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 

nebezpečí: 
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 

ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo 

i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, 

bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které 

jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož 

i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 

a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však 

k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností 

či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 

výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho 

část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet 

do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je 
oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je 
povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie 

vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat 

ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel 

povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související 

s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že stavba a její části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 

dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení 

díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla (záruční doba).      

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále 

odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. 
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Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započetím 

používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka 

oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu 
dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a 

střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 

jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením 

novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech 

(kategoriích): 
⮚ Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které 

způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění 

nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav 
může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin 
po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a 

plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení 

havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

⮚ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav 

omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit 

dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění 

příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění 

této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné 

lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

⮚ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do kategorií 

„vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění 

příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění 

této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné 

lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji 

v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této 

doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat 

objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada 

odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se 
smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena 

znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění 

vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 

stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin. 

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, 

anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které 

dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 
⮚ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení 

požadavku. 

⮚ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle (Hot-
line):  v pracovní dny v době 8:00-17:00 

⮚ na e-mailové adrese:  v režimu 7x24x365 
⮚ Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou. 

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této 

smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 

nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou 

či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to 

z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových 

parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel 

povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel 
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nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené 

v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku. 

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty 

a náhradu škody související s vadným plněním. 

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí 

osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel 

s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora 
uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu 

práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli. 

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je 

reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 

skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo 

požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. 

Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel 

neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 

určený oběma stranami.  
 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele z termínu předání a převzetí díla uvedeného v bodě 5.2 

této smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem předání a převzetí díla, a to 

až do data skutečného předání a převzetí díla. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude 

delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto 

bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní 

pokuta snížena o 50 %.  

12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle bodu 5.1. této smlouvy a smluvní pokuta za 

nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 5.000 Kč za každý den prodlení. 

12.1.3 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu 

stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, 

apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.4 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 

mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí 

díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího 

odstranění. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý 

den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených 

v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na 

smluvní pokutě ve výši 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, 

a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní 

pokutu zaplatí dodavatel objednateli. 

12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté 

části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku. 

12.1.10 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této smlouvy činí 

10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.  

12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 

této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti. 
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12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti 

zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního 

dne označeny. 

12.1.13 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 

0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.14 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil 

poddodavateli zhotovitele. 
12.1.15 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou 

smluvní stranou smluvní straně povinné. 
 

12.1.16 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající ze souhrnného prohlášení (čl. 14.13), je 

prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12.1.17 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s 
výší smluvních pokut souhlasí. 
 

12.1.18 Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 8.9 této smlouvy činí 10 000 Kč 

za každou neuskutečněnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení 

exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy ze škol uvedených v Příloze č. 6 

této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 

dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen 

oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní 

pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.  

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 
 
13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 

insolvenční řízení. 
13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení 

smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této 

smlouvě; 
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 
c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této 

smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 

oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

 
13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé 

smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 
 
13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 

provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 

zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak 
zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. 

Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat 

provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 

provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném 

rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde 

k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %.  
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13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 

smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, 

ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy 

a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich 

přílohách. 
 
13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 

oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán 

stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 

slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy 

nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 
 
 

Článek 14 
     Další ujednání 

14.1  Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 

(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu 

provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 

bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny 

technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout 

tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout 

a jednat podle ní osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení 

předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí 

pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. 

Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4      Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko 

ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve 

lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy. 

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 

Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí 

poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na 

nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem 

povinností souhlas. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 10 000 000 
Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či 

třetím osobám.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace 

díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení výzvy k plnění) splnění skutečností 

podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy 

a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, 

a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při 

pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu 

předmětu plnění. 

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí 

i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných 
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otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel 

povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně 

rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle 

této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost 

zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.  

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.13 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 

prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen 

„souhrnné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je 

přílohou č. 4 této smlouvy). Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že bude-li s ním uzavřena smlouva 

na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 

sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 

doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 

záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku, 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 

zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. 

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení 

zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí a byla respektována udržitelnost a 

pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo 

postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a 

environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 

uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to 

i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 

zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 
Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele. 

Článek 15 
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

 

15.1      Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 15.3  této 

smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky 

Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 15.4 této smlouvy.  

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, 

co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má 

kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.  

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:  
a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této 

smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 
b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat 

před uzavřením smlouvy; 
c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události 

zamezit. 
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Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 
- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 
- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 
- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 
- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je 

povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku 

takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového 

případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu 
Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení 

újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích 
silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna 

svou povinnost splnit.  

15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 

pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více 

než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi 

smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.  

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

 

16.1. Zhotovitel se zavazuje řešit při provádění díla náklady a přínosy budovy a dopad a přínos zejména pro 

životní prostředí a navrhovat použití materiálů, které jsou snadno recyklovatelné, se zachováním jejich 

plné funkčnosti a s ohledem na účel užití.  

16.2. Zhotovitel se přijetím podmínek této smlouvy zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně 

zdraví při práci a požární ochraně. Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve 

použitých zařízení, dílů a materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a první 

jakosti.  

16.3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 
některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní 

ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo 

bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění 

předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně 

platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

16.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 

a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

16.5. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem 

ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i 

elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím 
zasláním do datové schránky druhé smluvní strany. Při doručování listin je listina považována za 

doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě 

doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných 

listin a podkladů, které mají být předány. 

16.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že 

bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze sjednaných způsobů.  

16.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

16.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na 

profilu zadavatele/objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně 

prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně 

předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil 
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a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.9.  V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

16.10. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

16.11.  Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na 

adresu v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit 

případnou změnu své adresy. 

16.12. Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy. 

16.13. Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají 

svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu 

podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat. 

16.14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 21.10.2024 
č. usnesení RK/27/1410/2024. 

Objednatel:                                                                                         Zhotovitel: 

Petr Koleta, hejtman 
Královéhradecký kraj 

Jakub Kousal, DiS., člen představenstva 
MARHOLD a.s. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 91 1 CC-CZ: 1274
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

240307

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ 

HLUCHÁK

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 

'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 

popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz. 

 

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 

zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace 

63 841 575,49

Výše daněSazba daně Základ daně
13 406 730,8521,00% 63 841 575,49

0,00

CZK 77 248 306,34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240307

Stavba:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

5 298 908,25

255 311,17

4 694 938,86

Proxion s.r.o.,Náchod

 

Cena s DPH [CZK]

77 248 306,34

2 430 609,34

943 475,41

57 126 036,45

26 558 688,21

3 880 114,76

81 436,00 98 537,52

9 923 105,088 200 913,29

5 008 083,49

331 975,58 401 690,45

11 301 652,969 340 209,06

11 153 600,999 217 852,06

122 357,00 148 051,97

1 036 138,59856 312,88

14 947 771,4712 353 530,14

3 508 430,22 4 245 200,57

4 332 022,86 5 241 747,66

4 736 312,47 5 730 938,09

35 513,59

900 855,00

127 134,69

28 597,1723 634,00

148 052,02122 357,00

12 234,00 14 803,13

133 248,89110 123,00

860 266,49710 964,04

4 054 246,123 350 616,63

3 809 515,153 148 359,63

244 731,09202 257,00

60 834,00 73 609,23

123 028,00 148 863,96

18 395,00 22 257,90

532 019,64439 685,65

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ 

HLUCHÁK

9. 10. 2023

Cena bez DPH [CZK]PopisKód

63 841 575,49

Trafostanice 2 008 768,00PS 02

Vedlejší a ostatní nákladySO-00 779 731,74

Stravovací zařízení 47 211 600,37SO-01

Technické zabezpečení budovSO 01.06. 21 949 329,10

SO 

01.06.01.
3 783 146,97Zdravotechnika 4 577 607,83

SO 

01.06.02.
Vytápění

Elektroinstalace silnoproud 4 379 263,00
SO 

01.06.03.
211 001,00

SO 

01.06.03.0
Demontáže

SO 

01.06.03.0
Elektroinstalace 4 138 912,00

Vedlejší rozpočtové náklady 29 350,00
SO 

01.06.03.0

Elektroinstalace slaboproud
SO 

01.06.04.
744 508,20

SO 

01.06.05.
105 070,00Elektroinstalace hromosvod

Zemní práce
SO 

01.06.05.0

Ochrana před bleskem
SO 

01.06.05.0
SO 

01.06.06.
Vzduchotechnika

Měření a regulace
SO 

01.06.07.

SO-01.01. Stavební část - nové konstrukce

Zateplení fasády a střechySO-01.02.

Stavební část - bourací práceSO-01.03.

SO-01.04. Stavební část - statika

Zásobovací rampaSO-01.05.

Zateplení administrativní budovySO-02

SO 02.01 Stavební část

SO 02.02. Technické zabezpečení budov

Elektroinstalace hromosvod
SO 

02.02.01
SO 

02.02.01.0
Zemní práce

Ochrana před bleskem
SO 

02.02.01.0

SO 

04.02.02.
Elektroinstalace VO

Vedlejší rozpočtové náklady
SO 

04.02.03.
Přeložka horkovodní přípojkySO-06

Lapák tukůSO-03

Venkovní úpravySO-04

Stavební částSO 04.01.

Veřejné osvětleníSO 04.02.

SO 

04.02.01.
Zemní práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 1 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 008 768,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 008 768,00 21,00% 421 841,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 430 609,34

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PS 02 TRAFOSTANICE

B - Elektroinstalace

MARHOLD a.s.

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant: 0

Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 008 768,27

PSV - Práce a dodávky PSV 1 959 047,01

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 959 047,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 49 721,26

B - Elektroinstalace

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PS 02 TRAFOSTANICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant: 0

Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 008 768,27

D PSV Práce a dodávky PSV 1 959 047,01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 959 047,01

56 K R1 Demontáž el. rozvodů a zařízení hod 45,000 378,72 17 042,40

57 K R2 Demontáž a odvoz VN transformátoru do 400 kVA kpl 1,000 28 714,20 28 714,20

58 K R3 Demontáž řadového rozvaděče za 1 pole kpl 3,000 1 825,95 5 477,85

59 K R4 Přípravné a zajišťovací práce hod 5,000 608,65 3 043,25

39 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 10,000 72,07 720,70

40 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 10,000 25,93 259,30

51 K 741112022
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 

160x160 mm
kus 1,000 101,44 101,44

52 M 34571480
krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 

čtvercová 125x125mm
kus 1,000 164,48 164,48

24 K 741120111

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 150-185 mm2 zatažený (např. CY, 

CHAH-V)

m 27,000 126,80 3 423,60

25 M 34111202
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 

0,6/1kV (1-YY) 1x150mm2
m 27,000 528,09 14 258,43

22 K 741120113

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 240-300 mm2 zatažený (např. CY, 

CHAH-V)

m 81,000 182,59 14 789,79

23 M 34111208
vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 

0,6/1kV (1-YY) 1x300mm2
m 81,000 1 092,82 88 518,42

48 K 741120303
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)
m 30,000 40,58 1 217,40

49 M 34141030
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 

izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2
m 30,000 94,74 2 842,20

26 K 741122601
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 55,000 30,44 1 674,20

27 M 34111012
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2
m 45,000 34,65 1 559,25

28 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2
m 10,000 12,23 122,30

29 K 741122641
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 15,000 40,58 608,70

30 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 15,000 16,64 249,60

50 K 741130041
Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem
kus 20,000 69,95 1 399,00

42 K 741130047
Ukončení vodič izolovaný do 150 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem
kus 6,000 129,85 779,10

43 M 34567260 oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 300x12 kus 18,000 158,77 2 857,86

44 M 34567245 oko kabelové Al 1-36kV lisovací plná 150x10 kus 6,000 82,65 495,90

41 K 741130052
Ukončení vodič izolovaný do 300 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem
kus 18,000 216,41 3 895,38

45 K 741132145
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování
kus 10,000 97,38 973,80

1 K 741210102
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových sestava do 100 kg
kus 1,000 912,97 912,97

2 M RMAT0002
Rozvaděč HR 1 - včetně vybavení a montáže 

jistících prvků dle PD
kpl 1,000 740 085,47 740 085,47

3 K 741210201
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný 

pole do 200 kg
kus 2,000 912,97 1 825,94

4 M RMAT0001
Rozvaděč nepřímého měření s výklopným panelem 

kompletní
kpl 1,000 13 462,79 13 462,79

46 K 741231012 Montáž svorkovnice ochranná kus 1,000 304,32 304,32

47 M RMAT0010 Svorkovnice HOP (ES) kus 1,000 266,00 266,00

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PS 02 TRAFOSTANICE

B - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 741350175
Montáž transformátor třífázový nn od 5 kVA do 3000 

kg bez zapojení vodičů
kus 1,000 26 645,33 26 645,33

6 M RMAT0003
Suchý VN transformátor 1000kVA,10//0,4/0,23V 

50Hz, Dyn1, IP00.
kpl 1,000 599 008,61 599 008,61

31 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 30,000 573,15 17 194,50

32 M RMAT0011 Kabelová lávka 200 mm Zn včetně nosníků m 15,000 434,21 6 513,15

33 M RMAT0012 Kabelová lávka 300 mm Zn včetně nosníků m 15,000 431,63 6 474,45

34 K 741910322 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 5,000 659,38 3 296,90

35 M RMAT0013 Kabelová lávka 600 mm Zn včetně nosníků m 5,000 946,70 4 733,50

36 K 741910611
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a 

žebříky kabel D do 40 mm
kus 48,000 5,07 243,36

37 M 35432541 příchytka kabelová 14-28mm kus 12,000 29,19 350,28

38 M 35432545 příchytka kabelová 29-40mm kus 36,000 34,33 1 235,88

7 K RKON0001 Montáž VN pojistkový odpínač kus 1,000 8 791,61 8 791,61

8 M RMAT0004

VN pojistkový odpínač 12kV, 630A, s 

uzemňovačem a retardérem, včetně ovládaní a 

pom. materiálu

ks 1,000 170 001,10 170 001,10

13 K RKON0005 Průraz betonový/tvrdá cihla kus 4,000 541,02 2 164,08

14 K RKON0006 Ucpávka prostupu kus 4,000 270,51 1 082,04

9 K 210120202 Montáž pojistkových spodků vnitřních do 22 kV kus 3,000 53,56 160,68

10 M RMAT0005 VN pojistka 10/12kV, 100A kus 3,000 1 908,61 5 725,83

11 K RKON0002 Montáž VN omezovač přepětí kus 3,000 5 514,37 16 543,11

12 M RMAT0006 VN omezovač přepětí 12kV včetně přip. mat. kus 3,000 1 878,55 5 635,65

17 K RKON0007 Montáž příchytky distanční kus 16,000 45,65 730,40

18 M RMAT0008 Příchytka VN kabelu jednoduchá kus 6,000 156,14 936,84

19 M RMAT0009 Příchytka VN kabelu trojitá kus 10,000 550,46 5 504,60

15 K 210813151

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV 

žíla 1x120 mm2 (např. CYKY) bez ukončení 

uloženého pevně

m 63,000 205,92 12 972,96

16 M RMAT0007 Kabel 10 AXEKVCEY 1 x 120/16 m 63,000 331,04 20 855,52

20 K RKON0010 Montáž vn kabelových koncovek kus 6,000 205,92 1 235,52

21 M RMAT00010 VN kabelová koncovka 12kV vnitřní včetně oka kus 6,000 490,71 2 944,26

53 K 220301601 Položení koberce dielektrického m2 16,000 25,36 405,76

54 M RMAT0014 Dielektrický koberec m2 16,000 1 201,04 19 216,64

55 M RMAT0015 Ochranné pomůcky VN stanice klp 1,000 66 398,41 66 398,41

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 721,26

60 K R1 Výchozí revize kpl 1,000 32 408,56 32 408,56

61 K R2 Uvedení do provozu kpl 1,000 9 738,39 9 738,39

62 K R3 Koordinace s ČEZ klp 1,000 7 574,31 7 574,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 1 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 779 731,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 779 731,74 21,00% 163 743,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 943 475,41

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

MARHOLD a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 779 731,74

OST - Ostatní 189 357,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 590 374,07

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 051,09

    VRN3 - Zařízení staveniště 536 271,88

    VRN7 - Provozní vlivy 16 230,66

    VRN9 - Ostatní náklady 10 820,44

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 779 731,74

D OST Ostatní 189 357,67

1 K 00001.R
Vyhotovení dílenské dokumentace výztuže všech 

železobetonových prvků

kompl

et
1,000 108 204,38 108 204,38

2 K 00002.R
Vyhotovení výrobní dokumentace ocelové 

nadstřešní konstrukce pro VZT 

kompl

et
1,000 10 820,44 10 820,44

3 K 00003.R
Vyhotovení výrobní dokumentace vnitřních AL 

výrobků výplní otvorů 

kompl

et
1,000 10 820,44 10 820,44

4 K 00004.R
Vyhotovení kladečského plánu montovaných 

podhledů

kompl

et
1,000 10 820,44 10 820,44

5 K 00005.R
Vyhotovení kladečského plánu keramických 

obkladů

kompl

et
1,000 10 820,44 10 820,44

6 K 00006.R
Hlavní informační panel s kompletními údaji o 

stavbě 

kompl

et
1,000 27 051,09 27 051,09

7 K 00007.R Vytýčení stávajících podzemních sítí 
kompl

et
1,000 5 410,22 5 410,22

8 K 00008.R
Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby 

(zajištění kolaudačního souhlasu) 

kompl

et
1,000 5 410,22 5 410,22

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 590 374,07

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 051,09

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby
kompl

et
1,000 27 051,09 27 051,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

P

Poznámka k položce: 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech částí 

stavby 

D VRN3 Zařízení staveniště 536 271,88

10 K 030001000 Zařízení staveniště
kompl

et
1,000 482 169,69 482 169,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

11 K 034103000 Oplocení staveniště
kompl

et
1,000 54 102,19 54 102,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000

P

Poznámka k položce: 

provizorního oplocení celého staveniště včetně 2 vjezdových 

brán   

D VRN7 Provozní vlivy 16 230,66

12 K 070001000 Provozní vlivy
kompl

et
1,000 16 230,66 16 230,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000

D VRN9 Ostatní náklady 10 820,44

13 K 094104000 Náklady na opatření BOZP
kompl

et
1,000 10 820,44 10 820,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/094104000

P
Poznámka k položce: 

vyhotovení a schválení plánu BOZP   

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady
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VYTÁPĚNÍ Výr. příkaz číslo Varianta : I.

Evropské domy v krajích - stavební úpravy budovy nový Hluchák Datum : 07/2023

Pozice Z a ř í z e n í  -  č i n n o s t Výrobce Jed- Množ- Jednotková Celková Montážní

notky ství cena cena výkony

Rozšíření stávající předávací stanice
1 Rozdělovač/sběrač včetně izolace a pomocných konzol viz. schéma UT ks 1 10 523,00 10 523,00 947,07
2 Kulový uzávěr DN32 ks 6 350,00 2 100,00 294,00
3 Filtr DN32 ks 3 375,00 1 125,00 157,50
4 Zpětná klapka DN32 ks 3 332,00 996,00 139,44
5 Teploměr do jímky ks 6 125,00 750,00 105,00
6 2-cestný ventil (klapka) se servopohonem nez proudu zavřeno DN32 (napojeno na chod oběhového čerpadlo), kabeláž ks 3 2 245,00 6 735,00 606,15
7 Vypouštěcí ventil DN 10+zátka ks 8 50,00 400,00 56,00
8 Automatický odvzduš.ventil DN10 + uzávěr KU10 ks 6 168,00 1 008,00 141,12
9 Elektronické oběhové čerpadlo výkonová křivka např. jako Magna 25-80 ks 3 24 850,00 74 550,00 10 437,00

10 3-cestný ventil (klapka) se servopohonem DN25, Kv4  (poue montáž, dodávka MaR) ks 2 1 750,00 3 500,00 490,00
11 Ruční regulační ventil DN32 ks 3 4 350,00 13 050,00 1 827,00
12 Volné mezikusy pro instalaci měření spotřeby tepla (parametry upřesní dodavatel tepla před realizací) ks 6 1 230,00 7 380,00 1 033,20
13 Měděné potrubí 35x1,5 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm bm 50 1 325,00 66 250,00 7 950,00
14 Zásobník TUV objem 500 litrů, předizolovaný, elektro topná vložka výkon 12 kW ks 1 35 425,00 35 425,00 4 251,00

Mezisoučet 223 792,00 28 434,48
252 226,48

Přesun stávající předávací stanice
1 Odpojení a demontáž stávající předávací stanice hod 40 420,00 16 800,00 2 352,00
2 Sestavení a montáž stávající předávací stanice hod 40 550,00 22 000,00 3 080,00
3 Ocelové potrubí DN80 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm bm 18 1 850,00 33 300,00 7 992,00
4 Ocelové potrubí DN65 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm bm 45 1 725,00 77 625,00 18 630,00
5 Ocelové potrubí DN50 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm bm 45 1 550,00 69 750,00 8 370,00
6 Ocelové potrubí DN40 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm bm 36 1 450,00 52 200,00 6 264,00
7 Ocelové potrubí DN32 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm bm 36 1 350,00 48 600,00 5 832,00
8 Ocelové potrubí DN25 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm bm 24 1 250,00 30 000,00 3 600,00
9 Nátěry ocelového potrubí základovou barvou kg 15 20,00 300,00 50,00

10 Oprava nebo případná výměna stávajících teplných izolací potrubí DN25-DN80 bm 40 75,00 3 000,00 1 000,00
11 Kulový uzávěr DN25 (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 2 500,00 1 000,00 140,00
12 Kulový uzávěr DN32 (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 2 600,00 1 200,00 168,00
13 Kulový uzávěr DN40 (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 2 900,00 1 800,00 252,00
14 Kulový uzávěr DN50 (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 2 1 200,00 2 400,00 336,00
15 Kulový uzávěr DN65 (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 2 2 800,00 5 600,00 784,00
16 Ventil (klapka) DN80 (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 2 132,00 264,00 36,96
17 Teploměr do jímky (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 2 50,00 100,00 14,00
18 Vypouštěcí ventil DN 10+zátka (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 6 50,00 300,00 42,00
19 Automatický odvzduš.ventil DN10 + uzávěr KU10 (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 12 150,00 1 800,00 252,00
20 Manometr (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 1 110,00 110,00 15,40
21 Aditiva pro úpravu vody otopné soustavy (objem soustavy cca 4000 litrů) ks 1 1 031,00 1 031,00

Pozn: Ostatní poškozené komponenty při stěhování předávací stanice budou oceněny dodavatelskou firmou

Mezisoučet 369 180,00 59 210,36
428 390,36

Část okruhy otopná tělesa 
1 Deskové otopné těleso v provedení  VK 21/9040 ks 5 4 123,00 20 615,00 2 473,80
2 Deskové otopné těleso v provedení  VK 21/6040 ks 2 3 253,00 6 506,00 780,72
3 Deskové otopné těleso v provedení  VK 21/6080 ks 2 4 285,00 8 570,00 1 028,40
4 Deskové otopné těleso v provedení  VK 33/6090 ks 2 6 950,00 13 900,00 1 668,00
5 Deskové otopné těleso v provedení  VK 33/9070 ks 1 7 653,00 7 653,00 918,36
6 Deskové otopné těleso v provedení  VK 33/9080 ks 1 8 523,00 8 523,00 1 022,76
7 Deskové otopné těleso v provedení  VK 22/5120 ks 8 5 232,00 41 856,00 5 022,72
8 Deskové otopné těleso v provedení  VK 22/9060 ks 9 5 453,00 49 077,00 5 889,24
9 Deskové otopné těleso v provedení  VK 22/6120 ks 7 5 852,00 40 964,00 4 915,68

10 Deskové otopné těleso v provedení  VK 22/9160 ks 1 9 321,00 9 321,00 1 118,52
11 Deskové otopné těleso v provedení  VK 22/9070 ks 1 5 541,00 5 541,00 664,92
12 Deskové otopné těleso v provedení  VK 22/9100 ks 1 6 892,00 6 892,00 827,04
13 Deskové otopné těleso v provedení  VK 22/9040 ks 1 4 425,00 4 425,00 531,00
14 Sada šroubení s regulací, uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa, termostatická hlavice, rohové připojení ze zdi sada 41 370,00 15 170,00 1 820,40
15 Měděné potrubí 35x1,5 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm bm 70 1 325,00 92 750,00 11 130,00
16 Měděné potrubí 28x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm bm 250 1 150,00 287 500,00 34 500,00
17 Měděné potrubí 22x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm bm 100 985,00 98 500,00 11 820,00
18 Měděné potrubí 18x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm bm 90 950,00 85 500,00 10 260,00
19 Měděné potrubí 15x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 13 mm bm 90 900,00 81 000,00 9 720,00
20 Chráničky potrubí vč. těsnění a vytmelení bm 30 210,00 6 300,00 756,00

(pozn: všechny rozměry desková otopná tělesa čelní deska hladká, spodní připojení potrubí na šroubení ze zdi)
Mezisoučet 890 563,00 106 867,56

997 430,56
Část okruhy podlahové vytápění

1 Měděné potrubí 35x1,5 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm bm 50 1 325,00 66 250,00 7 950,00
2 Měděné potrubí 28x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm bm 120 1 150,00 138 000,00 16 560,00
3 2-cestný ventil (klapka) se servopohonem nez proudu zavřeno DN32, řízeno systémem MaR ks 4 2 212,00 8 848,00 796,32
4 Kulový uzávěr DN25 ks 4 225,00 900,00 126,00
5 Přepouštěcí ventil DN15 ks 4 2 785,00 11 140,00 1 559,60
6 Teploměr ks 8 132,00 1 056,00 147,84
7 Vypouštěcí ventil DN 10+zátka ks 4 50,00 200,00 28,00
8 Systémová deska bez izolace, pro potrubí 14 - 16 m2 500 240,00 120 000,00 16 800,00
9 Obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m m 550 9,00 4 950,00 693,00

10 PE-Xa potrubí 16x2.0, 6 bar m 3000 40,00 120 000,00 16 800,00
11 Plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 6 HK ks 1 6 500,00 6 500,00 910,00
12 M plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 7 HK ks 1 7 000,00 7 000,00 980,00
13 Uponor Vario M plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 9 HK ks 1 9 000,00 9 000,00 1 260,00
14 Uponor Vario M plastový rozdělovač, s průtokoměrem, 9 HK ks 1 9 000,00 9 000,00 1 260,00
15 Svěrné šroubení PE-Xa 16x1.8/2.0-G3/4 ks 60 60,00 3 600,00 504,00
16 Plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm ks 60 25,00 1 500,00 210,00
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VYTÁPĚNÍ Výr. příkaz číslo Varianta : I.

Evropské domy v krajích - stavební úpravy budovy nový Hluchák Datum : 07/2023

Pozice Z a ř í z e n í  -  č i n n o s t Výrobce Jed- Množ- Jednotková Celková Montážní

notky ství cena cena výkony

17 Skříň rozdělovače, pod omítku , 820-910x785x120-180 mm, bílá ks 1 4 000,00 4 000,00 560,00
18 Skříň rozdělovače, pod omítku , 820-910x950x120-180 mm, bílá ks 3 5 900,00 17 700,00 2 478,00
19 T regulační stanice s elektronickým čerpadlem ks 4 15 325,00 61 300,00 8 582,00
20 Set regulačních kul. ventilů G1-Rp1 pro modulární plastový rozdělovač ks 4 1 200,00 4 800,00 672,00
21 Sermopohon Pro, 230 V, pro plastové rozdělovače ks 3 650,00 1 950,00 273,00
22 S Termopohon 230 V ks 6 2 145,00 12 870,00 1 801,80
23 Digitální programovatelný termostat T-26 230 V ks 8 3 500,00 28 000,00 3 920,00
24 Zapojovací jednotka 230 V ks 1 4 000,00 4 000,00 560,00

Mezisoučet 642 564,00 85 431,56
727 995,56

Část úprava stávajících rozvodů vytápění pro stávající objekty od předávací stanice
1 Nezbytná demontáž stávajících rozvodů vytápění pro stávající objekty hod 40 420,00 16 800,00 2 352,00
2 Vypouštěcí ventil DN 10+zátka ks 6 50,00 300,00 42,00
3 Automatický odvzduš.ventil DN10 + uzávěr KU10 ks 12 320,00 3 840,00 537,60
4 Ocelové potrubí DN80 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm bm 130 1 850,00 240 500,00 57 720,00
5 Ocelové potrubí DN65 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm bm 260 1 725,00 448 500,00 107 640,00
6 Ocelové potrubí DN25 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 20 mm (napojení na stoupačky nová budova) bm 60 1 300,00 78 000,00 9 360,00
7 Nátěry ocelového potrubí základovou barvou kg 25 20,00 500,00 50,00

Mezisoučet 788 440,00 177 701,60
966 141,60

Přeinstalace komponent měření spotřeby tepla na přípojce vytápění
1 Ocelové potrubí DN80 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 30 mm bm 36 185,00 6 660,00 1 598,40
2 Vypouštěcí ventil DN 10+zátka ks 4 50,00 200,00 28,00
3 Automatický odvzduš.ventil DN10 + uzávěr KU10 ks 4 150,00 600,00 84,00
4 Manometr (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 1 120,00 120,00 16,80
5 Teploměr do jímky ks 2 350,00 700,00 98,00
6 Ventil (klapka) DN80 (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 2 3 000,00 6 000,00 840,00
7 Filtr DN100 + přechody DN100/DN80 (rezerva v případě poškození po demontáži) ks 2 12 000,00 24 000,00 3 360,00
8 Šroubení a jímky pro připojení měření spotřeby tepla  (rezerva v případě poškození po demontáži) sada 1 850,00 850,00 119,00

Mezisoučet 39 130,00 6 144,20
45 274,20

Pozn: Část úpravy vnější přípojky teplovodu a vsupu potrubí do objektu- viz samostatná část dokumentace
SO 05 (není součástí projektu vnitřních instalací)

Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení spojené s montáží nových  zařízení
1 Pomocné potrubní dilatace např. osové kompenzátory DN50-DN65 (nebo použity smyčky) ks 12 4 525,00 54 300,00
2 Pomocné konstrukce celek 1 24 586,00 24 586,00
3 Drobný pomocný a spotřební materiál celek 1 12 452,00 12 452,00
4 Uzemnění zařízení celek 1 7 000,00 7 000,00
5 Závěsy a konzole pro instalaci rozvodu UT včetně spojovacího materiálu celek 1 75 269,00 75 269,00
6 Lešení celek 1 15 000,00 15 000,00
7 Přesun hmot celek 1 70 526,00 70 526,00
8 Vyregulování a uvedení do provozu, nastavení regulačních šroubení a ventilů (cca 30 hod práce) celek 1 15 963,00 15 963,00
9 Provozní zkoušky, tlakové zkoušky hod 30 500,00 15 000,00

10 Revize, předávací protoky, návody na obsluhu hod 20 500,00 10 000,00
11 Zaškolení obsluhy hod 5 500,00 2 500,00
12 Úklid pracoviště hod 20 300,00 6 000,00
13 Odvoz a ekologická likvidace odpadu t 1 10 000,00 10 000,00

Mezisoučet Kč 318 596,00

 Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení spojené s demontáží stávajících  zařízení
1 Odpojení, demontáž, přesun, zpětná montáž ohřívače TUV, revize hod 32 500,00 16 000,00
2 Odpojení, demontáž, přesun, zpětná montáž doplňovací stanice vč. revize hod 24 500,00 12 000,00
3 Demontáž stávajícího ocelového potrubí DN 50 až DN 125 vč. uzavíracích ventilů a šoupat m 340 150,00 51 000,00
4 Demontáž stávající tepelné izolace demontovaného potrubí m2 134 200,00 26 800,00
5 Demontáž stávající otopná tělesa vč. připojovacího potrubí ks 8 500,00 4 000,00
6 Odpojení, demontáž, přesun, zpětná montáž kompaktní nevyužívané VS a R+S hod 36 500,00 18 000,00
7 Vnitrostaveništní přeprava demontovaných prvků ÚT t 5 900,00 4 500,00
8 Odvoz do 10km a uložení demontovaných prvků ÚT t 5 652,00 3 260,00
9 Technické plyny a spotřební materiál nutný k demontáži celek 1 8 500,00 8 500,00

Mezisoučet Kč 144 060,00

Zakázka celkem Kč (bez DPH) Kč #########
S DPH (21%) #########

Upozornění -  pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy

specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje,

 že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 91 1 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 45539782

T-FESTING s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Marie Dvořáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 783 146,97

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 783 146,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 783 146,97 21,00% 794 460,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 577 607,83

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH-stavební úpravy budovy „Nový Hluchák vč.stravovací zařízení, k.ú. Hradec Králové, st.p.č.456 ...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant: T-FESTING s.r.o.

Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel: Marie Dvořáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 783 146,97

HSV - Práce a dodávky HSV 712 463,50

    1 - Zemní práce - kanalizace a přeložka měřeného přívodu vody 84 827,99

    3 - Pomocné stavební práce - vnitřní kanalizace a vodovod 530 715,86

      9 - Lešení 32 460,00

    4 - Vodorovné konstrukce - kanalizace a přeložka měřeného přívodu vody 1 405,78

    8 - Trubní vedení 63 053,87

PSV - Práce a dodávky PSV 3 070 683,47

    713 - Izolace tepelné 94 423,32

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 545 003,34

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 706 110,46

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 30 762,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 356 339,06

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 145 364,36

    727 - Zdravotechnika - demontáže ZTI 192 680,43

Celkové náklady za stavbu 3 783 146,97

216018_Změna č.2 - SO-01_Zdravotní technika (2023)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant: T-FESTING s.r.o.

Zhotovitel: MARHOLD a.s. Zpracovatel: Marie Dvořáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 783 146,97

D HSV Práce a dodávky HSV 712 463,50

D 1 Zemní práce - kanalizace a přeložka měřeného přívodu vody 84 827,99

1 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,570 2 705,11 9 657,24

VV Poznámka: výkopy v prostoru projektovaných venkovních úprav jsou počítány od upraveného terénu,
VV který bude proveden v předstihu, v ostatních prostorách jsou počítány od původního terénu
VV "Přeložka měřeného přívodu vody" 3*1,7*0,7 3,570

2 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 

strojně
m3 6,830 1 042,01 7 116,93

VV Poznámka: výkopy v prostoru projektovaných venkovních úprav jsou počítány od upraveného terénu,
VV který bude proveden v předstihu, v ostatních prostorách jsou počítány od původního terénu
VV "Kanalizační potrubí" 2*1,4*0,8 2,240
VV "Kanalizační potrubí" 3*1,7*0,9 4,590
VV Součet 6,830

3 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 9,900 1 042,01 10 315,90

VV Poznámka: výkopy v prostoru projektovaných venkovních úprav jsou počítány od upraveného terénu,
VV který bude proveden v předstihu, v ostatních prostorách jsou počítány od původního terénu
VV "Napojení na stávající kanalizaci" 1,5*1,5*1,2 2,700
VV "Osazení kanalizační šachty RŠ1" 1,5*1,5*1,4 3,150
VV "Napojení přeložky měřeného přívodu vody" 1,5*1,5*1,8 4,050
VV Součet 9,900

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 31,200 129,85 4 051,32

VV 3*1,7*2 10,200
VV 3*1,7*2 10,200
VV 1*(1,5*1,8*4) 10,800
VV Součet 31,200

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 31,200 162,31 5 064,07

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3
m3 2,320 2 653,17 6 155,35

VV 2,32 2,320

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 2,320 399,27 926,31

VV 2,32 2,320

8 K 171201231.1 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 4,176 849,40 3 547,09

VV 2,32*1,8 4,176

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH-stavební úpravy budovy „Nový Hluchák vč.stravovací zařízení, k.ú. Hradec Králové, st.p.č.456 ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,320 4 328,18 10 041,38

VV 2,32 2,320

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,620 1 298,45 22 878,69

VV (3,57+6,83+9,9)-(2,32+0,36) 17,620

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,360 2 705,11 973,84

VV "Přeložka měřeného přívodu vody" 3*0,6*0,2 0,360

12 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 0,360 2 705,11 973,84

13 K 1332511-R01 Sonda na zjištění místa uložení a hloubky stávající kanalizace a měřeného přívodu vody kus 3,000 1 042,01 3 126,03

D 3 Pomocné stavební práce - vnitřní kanalizace a vodovod 530 715,86

14 K R001 Bourání podlahy pro ležatou kanalizaci š.0,4 m vč. izolace a podkladu m 100,000 703,33 70 333,00

15 K R002 Rýhy pro ležatou kanalizaci pod podlahou vč. hrubého začištění, podsypu a obsypu pískem m 269,000 541,02 145 534,38

16 K R003 Drážky pro kanalizaci a vodovod ve zdech a v podlaze vč. hrubého začištění m 160,000 919,74 147 158,40

17 K R004 Prostupy zdmi a stropy pro kanalizaci a vodovod vč. hrubého začištění kus 90,000 270,51 24 345,90

18 K R005 Prostupy základy pro kanalizaci vč. začištění kus 14,000 486,92 6 816,88

19 K R006 Prostupy střechou pro kanalizaci vč. začištění kus 3,000 865,64 2 596,92

20 K R007
Utěsnění prostupů kolem potrubí (kanalizace + vodovod) mezi 1.PP a varnou v 1.NP betonovou 

mazaninou, opatřit hydroizolačním nátěrem, vyztuženým tkaninou kolem potrubí
kus 46,000 273,76 12 592,96

21 K 9970131-R011
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot - vnitřní kanalizace a vodovod vodorovně do 100 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
t 16,000 811,53 12 984,48

22 K 9970135-R011 Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 16,000 1 067,98 17 087,68

23 K 9970135-R021 Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 144,000 162,31 23 372,64

VV "za dalších 9 km" 9*16 144,000

24 K 997013-R011 Uložení suti na skládku - vybouraná podlaha t 16,000 541,02 8 656,32

25 K 997013-R021 Poplatek za skládku suti na recyklační skládce (skládkovné) t 16,000 1 082,04 17 312,64

26 K 162751-R01 Odvoz přebytečné zeminy, uložení na skládku - z rýh pro ležatou kanalizaci m3 27,000 1 065,81 28 776,87

27 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) t 48,600 270,51 13 146,79

VV 27*1,8 48,600

D 9 Lešení 32 460,00

28 K 949101111-R01
Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2, včetně dovozu a odvozu - pro 

rozvody vody
m2 600,000 54,10 32 460,00

D 4 Vodorovné konstrukce - kanalizace a přeložka měřeného přívodu vody 1 405,78

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku - včetně přesunu m3 2,320 605,94 1 405,78

VV "Kanalizační potrubí" 5*0,8*0,4 1,600
VV "Přeložka měřeného přívodu vody" 3*0,6*0,4 0,720
VV Součet 2,320

D 8 Trubní vedení 63 053,87

30 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m 2,000 301,89 603,78

31 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 m 2,000 597,29 1 194,58

32 K 8713552-R01 Kanalizační potrubí PP KG 2000 SN 10 (odolné do 100°C) m 1,000 1 433,71 1 433,71

33 K 877270310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 125 kus 1,000 156,90 156,90
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34 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 1,000 54,10 54,10

35 K 877310310
Montáž kolen, víček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 

150
kus 1,000 216,41 216,41

36 M 28611588 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 1,000 64,92 64,92

37 K 894812-R01

Revizní a čistící šachta DN 400 z PP hl.cca 1,25 m, šacht.dno sběrné vč.těsnění, šacht.roura korug.bez 

hrdla, poklop litinový plný do roury (1,5 t)-vysazená na stávající areálové kanalizaci-dimenze potrubí a 

hloubka uložení bude upřesněna po odkrytí potr.

soubor 1,000 4 897,33 4 897,33

38 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 2,000 1 082,04 2 164,08

39 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 3,000 1 352,55 4 057,65

40 K 87923-R01 Napojení na stávající areálovou kanalizaci - vsazením revizní kanalizační šachty soubor 1,000 2 705,11 2 705,11

41 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 568,96 1 568,96

42 M 55253-R01 Dvoukomorová speciální příruba PN16 - DN 80 kus 1,000 5 410,22 5 410,22

43 K 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 5,000 674,11 3 370,55

44 M 28613115 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm m 5,500 346,25 1 904,38

VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

45 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 4,000 486,92 1 947,68

46 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 541,02 1 082,04

47 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 302,97 605,94

48 K 877241112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 3,000 1 082,04 3 246,12

49 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 3,000 1 406,66 4 219,98

50 K 892241111 Tlaková zkouška vodou vodovodní potrubí DN do 80 m 5,000 486,92 2 434,60

51 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 5,000 270,51 1 352,55

52 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí - CY 4 m 6,000 21,64 129,84

53 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 6,000 27,05 162,30

54 K 87911-R01
Napojení na stávající měřený přívod vody - předpoklad litina DN 80 - dimenze potrubí a hloubka uložení 

bude upřesněna po odkrytí potrubí
soubor 1,000 4 869,20 4 869,20

55 K 87911-R02 Zrušení stávajícího měřeného přívodu vody - vyřazení z provozu hod 5,000 2 164,09 10 820,45

56 K 87911-R03 Utěsnění potrubí D 90 v prostupu zdi - studnařským tmelem soubor 1,000 1 352,55 1 352,55

57 K 87911-R04 Prostup zdí pro přeložku měřeného přívodu vody PE 90 kus 1,000 1 027,94 1 027,94

D PSV Práce a dodávky PSV 3 070 683,47

D 713 Izolace tepelné 94 423,32

58 K 713471211 Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip m 36,000 1 033,35 37 200,60

59 M 27127-R05
Potrubní pouzdra ze syntetického kaučuku vnitřní do D 140mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 32mm  

(dešťová kanalizace) - včetně lepící pásky na izolaci
m 36,000 1 589,52 57 222,72

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 545 003,34

60 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 32,000 257,53 8 240,96

61 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 34,000 301,89 10 264,26

62 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 67,000 432,82 28 998,94

63 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 12,000 681,69 8 180,28
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64 K 721174004-R01 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 (odolné do 100°C) m 3,000 119,02 357,06

65 K 721174005-R01 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 2000 (odolné do 90°C) DN 100 m 41,000 270,51 11 090,91

66 K 721174006-R01 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 2000 (odolné do 90°C) DN 125 m 40,000 378,72 15 148,80

67 K 721174007-R01 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 2000 (odolné do 90°C) DN 150 m 32,000 595,12 19 043,84

68 K 721174008-R01 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 2000 (odolné do 90°C) DN 200 m 8,000 973,84 7 790,72

69 K 721174042-R01 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 (odolné do 100°C) m 44,000 80,07 3 523,08

70 K 721174043-R01 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 (odolné do 100°C) m 76,000 80,07 6 085,32

71 K 721175211-R01 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75 (odolné do 100°C) m 91,000 232,64 21 170,24

72 K 721175212-R01 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 (odolné do 100°C) m 190,000 480,43 91 281,70

73 K 721175213-R01 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 125 (odolné do 100°C) m 35,000 678,44 23 745,40

74 K 722174024-R01
Potrubí tlakové plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm - od kalového čerpadla a odvod 

kondenzátu
m 37,000 74,66 2 762,42

75 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 35,000 200,18 7 006,30

76 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 58,000 216,41 12 551,78

77 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 18,000 270,51 4 869,18

78 K 721211401-R01

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 - s vodní zápachovou 

uzávěrkou (výška VU 50 mm) a přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, systém zajistí 

pachotěsnost i v případě vyschnutí vody

kus 7,000 1 656,61 11 596,27

79 K 721211421-R01

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 - s vodní zápachovou 

uzávěrkou (výška VU 50 mm) a přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, systém zajistí 

pachotěsnost i v případě vyschnutí vody

kus 8,000 2 011,52 16 092,16

VV "DN 50" 1 1,000
VV "DN 75" 4 4,000
VV "DN 110" 3 3,000
VV Součet 8,000

80 K 721226521-R01
Zápachová uzávěrka DN 40 nástěnná pro odvod kondenzátu - kondenzační sifon s mechanickým 

zápachovým uzávěrem a čistící vložkou
kus 11,000 151,49 1 666,39

81 K 721233112-R01
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 - s asfaltovou manžetou a 

elektrickým ohřevem a termostatem 
kus 2,000 7 509,38 15 018,76

82 K 721233222-R02 Odvodňovací kroužek střešního vtoku kus 2,000 4 896,25 9 792,50

83 K 721233222-R01 Nástavec s PVC izolační přírubou pro PVC fóliové hydroizolace kus 2,000 6 478,20 12 956,40

84 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 3,000 432,82 1 298,46

85 K 725862103-R01 Zápachová uzávěrka pro dřezy gastrozařízení DN 50 kus 21,000 109,29 2 295,09

86 K 7258621-R01 Zápachové uzávěrky provedené z potrubí DN 40 kus 7,000 152,57 1 067,99

87 K 7258621-R02 Zápachové uzávěrky provedené z potrubí DN 50 kus 28,000 176,37 4 938,36

88 K 721110964 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 - vně objektu kus 1,000 1 433,71 1 433,71

89 K 721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 4,000 136,34 545,36

90 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 5,000 286,74 1 433,70

91 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 1,000 495,58 495,58

92 K 72130-R01 Provedení kovových podpěr + úchytky - kanalizační potrubí kg 100,000 605,94 60 594,00

93 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 623,000 129,85 80 896,55

94 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 119,000 173,13 20 602,47
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95 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m % 9 319,587 2,16 20 168,40

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 706 110,46

96 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 6,000 324,61 1 947,66

97 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 48,000 432,82 20 775,36

98 K 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 15,000 541,02 8 115,30

99 K 722130237 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 65 m 33,000 649,23 21 424,59

100 K 722130238 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80 m 3,000 757,43 2 272,29

101 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm m 250,000 270,51 67 627,50

102 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm m 480,000 378,72 181 785,60

103 K 722175004 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm m 165,000 486,92 80 341,80

104 K 722175005 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm m 70,000 595,12 41 658,40

105 K 722175006 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm m 212,000 703,33 149 105,96

106 K 722175007 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm m 93,000 1 082,04 100 629,72

107 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 

mm
m 190,000 194,77 37 006,30

108 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 

do 45 mm
m 352,000 216,41 76 176,32

109 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 

do 63 mm
m 1,000 238,05 238,05

110 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 

mm
m 60,000 270,51 16 230,60

111 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 

22 do 45 mm
m 417,000 324,61 135 362,37

112 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 

45 do 63 mm
m 319,000 378,72 120 811,68

113 K 722181254
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 

63 do 89 mm
m 36,000 432,82 15 581,52

114 K 722182014-R01 Podpůrný žlab š. 300 mm, v. 100 mm - vodovodní potrubí m 100,000 156,90 15 690,00

115 K 722182014-R02 Podpůrný žlab š. 500 mm, v. 100 mm - vodovodní potrubí m 55,000 265,10 14 580,50

116 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 174,000 238,05 41 420,70

117 K 722220111 Nástěnka pro výtokový a rohový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 58,000 919,74 53 344,92

118 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 13,000 378,72 4 923,36

119 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem kus 1,000 84,40 84,40

120 K 725813112-R01 Ventil výtokový s připojením na hadici, vřetenový, vč. zpětné klapky s vrškem s tukovou komorou G 1/2 kus 1,000 135,26 135,26

121 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 454,46 454,46

122 K 722231076 Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 799,63 799,63

123 K 722231142-R01 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" - 6 bar kus 1,000 287,82 287,82

124 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 5,000 584,30 2 921,50

125 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 11,000 840,75 9 248,25

126 K 722232064 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 4,000 1 264,91 5 059,64

127 K 722232065 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 3,000 1 697,73 5 093,19
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128 K 722232066 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,000 3 246,13 3 246,13

129 K 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 56,000 481,51 26 964,56

130 K 722232124 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 2,000 811,53 1 623,06

131 K 722232125 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 1,000 1 217,30 1 217,30

132 K 722232126 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 4,000 1 568,96 6 275,84

133 K 722232127 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 2,000 2 380,50 4 761,00

134 K 734193215 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel - včetně mezipřírub soubor 1,000 4 894,08 4 894,08

135 K 734193216 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel - včetně mezipřírub soubor 1,000 6 333,20 6 333,20

136 K 722234265 Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 378,72 378,72

137 K 734220122-R01 Vyvažovací ventil typ 20 s vypouštěním umožňující nastavení požadovaného průtoku - DN 15 kus 5,000 3 462,54 17 312,70

138 K 734220123-R01 Vyvažovací ventil typ 20 s vypouštěním umožňující nastavení požadovaného průtoku - DN 20 kus 3,000 4 583,54 13 750,62

139 K 7222325-R01 Přemístění potrubního oddělovače závit G 5/4 soubor 1,000 4 581,37 4 581,37

140 K 7255393-R01 Připojení rozvodů vody na stávající zásobník TV 1000 litrů, který je součástí předávací stanice tepla soubor 1,000 10 672,20 10 672,20

141 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový - osazení do niky soubor 2,000 8 238,68 16 477,36

142 K 722262213-R01 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 2,5 m3/h horizontální kus 2,000 957,61 1 915,22

143 K 722263207-R01 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 3/4"x 130 mm Qn 2,5 m3/h horizontální kus 1,000 973,84 973,84

144 K 732421201-R01
Čerpadlo cirkulační s konstantními otáčkami - 3-st, 230V krytí IP4, Rp 3/4, 10 bar, průtok 1,9 m3/h, 

přetlak 1,1 m + časový modul pro cirkulační čerpadlo
soubor 1,000 6 839,60 6 839,60

145 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 1,000 1 298,45 1 298,45

146 K 722171932-R01 Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 16 do 20 mm kus 3,000 486,92 1 460,76

147 K 722171933-R01 Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 20 do 25 mm kus 1,000 541,02 541,02

148 K 722171934-R01 Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 25 do 32 mm kus 5,000 755,27 3 776,35

149 K 722171935-R01 Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 32 do 40 mm kus 3,000 853,73 2 561,19

150 K 722171936-R01 Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 40 do 50 mm kus 1,000 973,84 973,84

151 K 722171937-R01 Propojení stávajících vodovodních stoupaček a rozvodů z plastů D přes 50 do 63 mm kus 1,000 1 298,45 1 298,45

152 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 1 375,000 77,91 107 126,25

153 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 1 375,000 54,10 74 387,50

154 K 72230-R01 Provedení kovových podpěr + úchytky - vodovodní potrubí kg 500,000 216,41 108 205,00

155 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m % 16 683,319 2,71 45 130,20

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 30 762,50

156 K 72412-R01
Kalové čerpadlo max průtok 10 m3/h, max výtlak 6,5 m, připojení 5/4", včetně plováku, zpětné klapky a 

montáže
soubor 1,000 8 331,74 8 331,74

157 K 724231128-R01 Tlakoměr D 100, 0-1,0 MPa soubor 1,000 297,56 297,56

158 K 724234108
Nádoba expanzní tlaková vertikální pro rozvod užitkové vody s membránou PN 1,0 o objemu 25 l - 

včetně držáku a průtočná armatury k EN
soubor 1,000 4 168,03 4 168,03

159 K 724242225 Filtr domácí na studenou vodu G 6/4" se zpětným proplachem soubor 1,000 7 725,79 7 725,79

160 K 724242226 Filtr domácí na studenou vodu G 2" se zpětným proplachem soubor 1,000 9 265,54 9 265,54

161 K 998724203 Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 12 do 24 m % 1,000 973,84 973,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 356 339,06

162 K 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený - k výlevce soubor 3,000 1 337,41 4 012,23

163 K 725112022
Klozety keramické závěsné bílé dl. 56 cm na nosné stěny s hlubokým splachováním, odpad vodorovný + 

duroplastové sedátko s poklopem
soubor 14,000 2 207,37 30 903,18

164 K 725112173
Klozety keramické bezbariérové kombi bílé výška 46 cm s hlubokým splachováním, odpad vodorovný, 

nádrž s bočním napouštěním + sedátko duroplastové bez poklopu
soubor 1,000 2 705,11 2 705,11

165 K 725121525
Pisoárové záchodky keramické s radarovým senzorem, s vnitřním přívodem vody 1/2"  včetně instalační 

sady a sifonu DN 50
soubor 4,000 9 143,27 36 573,08

166 M 64251-R02 Napájecí zdroj pro 4 pisoáry 230V AC/24V DC kus 1,000 984,66 984,66

167 K 725211615
Umyvadla keramická š. 500, hl. 400, v. 190 mm připevněná na stěnu šrouby bílá, s krytem na sifon, 

včetně sifonu DN 40 a odpadního ventilu Klick-Klack
soubor 16,000 3 869,39 61 910,24

168 K 725211705
Umyvadla keramická rohová 450x460 mm připevněná na stěnu šrouby bílá včetně chromovaného sifonu 

DN 40 a odpadního ventilu Klick-Klack
soubor 1,000 3 462,54 3 462,54

169 K 725231203 Bidety keramické závěsné hl. 510 mm bílé s otvorem pro baterii včetně sifonu DN 50 soubor 1,000 4 111,77 4 111,77

170 K 7252443-R01 Tyč pro sprchový závěs š.900 mm chrom včetně upevnění + závěs do sprchy PVC soubor 2,000 1 623,07 3 246,14

171 K 7252443-R02 Tyč pro sprchový závěs š.1200 mm chrom včetně upevnění + závěs do sprchy PVC soubor 1,000 2 164,09 2 164,09

172 K 725291511-R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - dávkovač tekutého mýdla na 1,2 litrů soubor 12,000 1 623,07 19 476,84

173 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 15,000 2 164,09 32 461,35

174 K 725291701-R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo rovné dl. 300 mm - provedení nerez matný soubor 1,000 1 298,45 1 298,45

175 K 725291712-R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo pevné 900 mm tvar U, provedení nerez matný soubor 1,000 3 246,13 3 246,13

176 K 725291722-R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů - madlo sklopné 813 mm tvar U, provedení nerez matný soubor 1,000 4 111,77 4 111,77

177 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou - v kuchyňské sestavě soubor 1,000 1 406,66 1 406,66

178 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická 425x500x450 mm se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 3,000 7 574,31 22 722,93

179 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 12,000 432,82 5 193,84

180 K 725813111-R01 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" - pro technologii stravovacího zařízení soubor 40,000 432,82 17 312,80

181 K 725813111-R02 Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi hadičkou G 1/2" soubor 4,000 432,82 1 731,28

182 K 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 250 mm soubor 1,000 1 298,45 1 298,45

183 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - s krátkým otočným ramínkem 18 cm soubor 3,000 1 082,04 3 246,12

184 K 725822611-R01
Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - s otočným ramínkem 18 cm a prodlouženou 

ovládací ručkou
soubor 1,000 2 272,29 2 272,29

185 K 725822651-R01
Baterie umyvadlové automatické senzorové směšovací 24V DC s regulací teploty včetně rohových 

ventilů s filtrem
soubor 2,000 5 899,30 11 798,60

186 M 64251-R03 Napájecí zdroj pro 1 umyvadlo 230V AC/24V DC kus 2,000 270,51 541,02

187 K 725822663-R01

Baterie umyvadlové stojánkové samouzavírací na připojení teplé a studené vody, s chromovanou hlavicí 

se samočistícím mechnismem se syntetickým rubínem, doba výtoku 15 s, průtok 3 l/min, 0,1-0,6 MPa, 

včetně rohových ventilů

soubor 11,000 2 164,09 23 804,99

188 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 919,74 919,74

189 K 725841312-R01 Baterie sprchová nástěnná páková rozteč 150 mm + sprchová sada soubor 3,000 1 623,07 4 869,21

190 K 725841312-R02 Baterie sprchová nástěnná páková rozteč 150 mm + sprchová sada - pro technologii kuchyně soubor 7,000 2 501,69 17 511,83

191 K 725980123 Dvířka 30/30 - pro kanalizaci kus 46,000 216,41 9 954,86

192 K 725980123-R01 Dvířka 30/30 - do sádrokartonového podhledu - pro vodu kus 9,000 270,51 2 434,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

193 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m % 6 895,200 2,71 18 652,27

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 145 364,36

194 K 726111011 Instalační předstěna pro bidet s nastavitelnou hl 120 až 160 mm do masivní zděné kce soubor 1,000 5 734,83 5 734,83

195 K 726111031-R01
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce + 

ovládací tlačítko, alpská bílá (včetně zvukoizolační soupravy a integrovaného rohového ventilu)
soubor 14,000 8 539,49 119 552,86

196 K 998726213 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m % 1 546,200 12,98 20 076,67

D 727 Zdravotechnika - demontáže ZTI 192 680,43

197 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200 m 30,000 216,41 6 492,30

198 K 721140802 Demontáž potrubí litinové DN do 100 m 150,000 108,20 16 230,00

199 K 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 m 15,000 432,82 6 492,30

200 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 70,000 270,51 18 935,70

201 K 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 kus 2,000 486,92 973,84

202 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 15,000 357,07 5 356,05

203 K 722110815-R01 Demontáž potrubí litinové přírubové DN přes 80 do 125 vč. armatur a izolace m 25,000 538,86 13 471,50

204 K 722130803-R01 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50 vč. armatur a izolace m 300,000 108,20 32 460,00

205 K 722170804-R01 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 vč. armatur a izolace m 160,000 108,20 17 312,00

206 K 722170807-R01 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 vč. armatur a izolace m 40,000 200,18 8 007,20

207 K 7222118-R01 Demontáž stávajícího měřeného přívodu vody vč. uzavíracích armatur hod 16,000 486,92 7 790,72

208 K 7222118-R02 Demontáž stávajícího hydrantu vč. vystrojení soubor 1,000 11 457,76 11 457,76

209 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000 1 082,04 2 164,08

210 K 725210821-R01 Demontáž umyvadel a dřezů bez výtokových armatur soubor 10,000 216,41 2 164,10

211 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 5,000 270,51 1 352,55

212 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 15,000 162,31 2 434,65

213 K 9970131-R01
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot - vnitřní kanalizace, vodovod a 

zařizovací předměty vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 8,000 609,19 4 873,52

214 K 9970135-R01 Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 8,000 1 065,81 8 526,48

215 K 9970135-R02 Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 72,000 162,31 11 686,32

VV "za dalších 9 km" 9*8 72,000

216 K 997013-R01 Uložení vybouraných (demontovaných) hmot na skládku t 8,000 746,61 5 972,88

217 K 997013-R02 Poplatek za skládku vybouraných (demontovaných) hmot na recyklační skládce (skládkovné) t 8,000 1 065,81 8 526,48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 211 000,80

N00 - Nepojmenované práce 211 000,80

    N01 - Nepojmenovaný díl 211 000,80

D - Demontáže

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 211 000,80

D N00 Nepojmenované práce 211 000,80

D N01 Nepojmenovaný díl 211 000,80

1 K RKON001 Demontáže el. rozvodů a zařízení hod 480,000 378,72 181 785,60

2 K RKON002 Přípravné a zajišťovací práce hod 48,000 608,65 29 215,20

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D - Demontáže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 138 911,87

PSV - Práce a dodávky PSV 4 138 911,87

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 138 911,87

B - Elektroinstalace

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 138 911,87

D PSV Práce a dodávky PSV 4 138 911,87

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 138 911,87

60 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně
m 189,000 60,86 11 502,54

61 M 34571092
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, 

délka 3m
m 189,000 22,25 4 205,25

62 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 

uložená pevně
m 273,000 78,82 21 517,86

63 M 34571093
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 

délka 3m
m 168,000 28,57 4 799,76

64 M 34571094
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, 

délka 3m
m 105,000 40,90 4 294,50

65 K 741110003
Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená 

pevně
m 183,000 109,25 19 992,75

66 M 34571095
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, 

délka 3m
m 68,000 48,13 3 272,84

67 M 34571096
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 45,9/50 mm, 

délka 3m
m 89,000 70,13 6 241,57

68 M 34571097 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 58,4/63mm m 26,000 117,61 3 057,86

55 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm 

uložená pevně
m 488,000 55,69 27 176,72

56 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 198,000 16,27 3 221,46

57 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 68,000 19,00 1 292,00

58 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
m 98,000 26,13 2 560,74

59 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE
m 124,000 33,37 4 137,88

69 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 224,000 94,34 21 132,16

70 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 65,000 71,14 4 624,10

71 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 49,000 44,41 2 176,09

72 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 110,000 25,93 2 852,30

160 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 315,000 60,86 19 170,90

161 M 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 

70mm hluboká
kus 315,000 7,42 2 337,30

162 K 741112022
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 

160x160 mm
kus 94,000 101,44 9 535,36

163 M 34571480
krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 

čtvercová 125x125mm
kus 94,000 164,48 15 461,12

85 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 

mm2 pod omítku (např. CY)
m 675,000 29,22 19 723,50

86 M 34141026
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 

izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2
m 165,000 15,06 2 484,90

87 M 34141027
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 

izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2
m 510,000 23,45 11 959,50

88 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 

mm2 pod omítku (např. CY)
m 369,000 30,44 11 232,36

89 M 34141028
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 

izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2
m 369,000 39,07 14 416,83

90 K 741120005
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 

mm2 pod omítku (např. CY)
m 489,000 40,58 19 843,62

91 M 34141030
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 

izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2
m 489,000 94,74 46 327,86

39 K 741120551
Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm2 

žíla do 6 mm2 uložených volně (např. CGTG)
m 338,000 54,98 18 583,24

40 M 34113280

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x6mm2

m 148,000 166,46 24 636,08

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

B - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 M 34113279

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x4mm2

m 32,000 114,12 3 651,84

42 M 34113278

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x2,5mm2

m 56,000 76,90 4 306,40

43 M 34113258

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

3x2,5mm2

m 117,300 48,44 5 682,01

36 K 741120552
Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm2 

žíla do 16 mm2 uložených volně (např. CGTG)
m 295,000 82,78 24 420,10

37 M 34113282

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x16mm2

m 46,000 414,76 19 078,96

38 M 34113281

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x10mm2

m 249,000 274,80 68 425,20

34 K 741120553
Montáž kabelů flexibilních Cu těžkých přes 2,5 mm2 

žíla do 25 mm2 uložených volně (např. CGTG)
m 98,000 101,44 9 941,12

35 M 34113283

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x25mm2

m 98,000 666,23 65 290,54

31 K 741122601
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 497,000 31,86 15 834,42

32 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2
m 434,000 12,23 5 307,82

33 M 34111006
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm2
m 63,000 20,03 1 261,89

24 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 7 179,000 38,04 273 089,16

25 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2
m 28,000 45,52 1 274,56

26 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 5 332,000 27,56 146 949,92

27 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 1 819,000 16,64 30 268,16

13 K 741122632
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 

mm2 uložený pevně (např. CYKY)
m 23,000 152,17 3 499,91

14 M 34113126
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 

0,6/1kV (1-CYKY) 3x70+35mm2
m 23,000 906,49 20 849,27

11 K 741122633

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 

mm2, 3x120+50 až 150+70 mm 2 uložený pevně 

(např. CYKY)

m 62,000 284,04 17 610,48

12 M 34111661
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 

0,6/1kV (1-CYKY) 3x150+70mm2
m 62,000 1 902,18 117 935,16

28 K 741122641
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 1 010,000 49,10 49 591,00

29 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 168,000 27,62 4 640,16

30 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
m 842,000 45,42 38 243,64

21 K 741122642
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 388,000 60,86 23 613,68

22 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2
m 274,000 108,55 29 742,70

23 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2
m 114,000 73,51 8 380,14

19 K 741122643
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 

pevně (např. CYKY)
m 314,000 81,15 25 481,10

20 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2
m 314,000 175,97 55 254,58

17 K 741122644
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený 

pevně (např. CYKY)
m 204,000 91,30 18 625,20

18 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2
m 204,000 283,80 57 895,20

15 K 741122645
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 166,000 101,44 16 839,04

16 M 34113134
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 

0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2
m 166,000 495,89 82 317,74

9 K 741123318

Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 

3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. 

AYKY)

m 439,000 365,19 160 318,41

10 M 34113241
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 

(1-AYKY) 3x240+120mm2
m 439,000 432,90 190 043,10

93 K 741128023
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 

kabelu do 4,00 kg
m 814,000 5,41 4 403,74

92 K 741130007
Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 386,000 5,41 2 088,26

76 K 74113213
Ukončení kabelů 5x25 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 32,000 5,41 173,12
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78 K 741132145
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování
kus 812,000 5,41 4 392,92

77 K 741132147
Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 84,000 5,41 454,44

73 K 741132423

Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových 

koncovkou přírubovou jednocestnou 3x240+120 

mm2

kus 12,000 5,41 64,92

75 K 741132431
Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových 

koncovkou přírubovou jednocestnou 4x95 mm2
kus 2,000 5,41 10,82

74 K 741132433
Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových 

koncovkou přírubovou jednocestnou 4x150 mm2
kus 4,000 5,41 21,64

79 K 741136005
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 

smršťovací do 1 kV 3x185+95-240+120 mm2
kus 1,000 4 531,60 4 531,60

80 M 35436026
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-

25s 4x95-300mm
kus 1,000 1 486,27 1 486,27

81 K 74113600R
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 

smršťovací do 1 kV 5x10-16 mm2
kus 4,000 1 123,97 4 495,88

82 M RMAT0009 Kabelová spojka CU do 5x10 kpl 4,000 670,51 2 682,04

4 K 741210102
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových sestava do 100 kg
kus 2,000 1 318,74 2 637,48

5 M RMAT0003
rozvaděč RS01 - včetně vybavení a montáže 

jistících prvků dle PD
kpl 1,000 40 623,04 40 623,04

6 M RMAT0004
rozvaděč RS02 - včetně vybavení a montáže 

jistících prvků dle PD
kpl 1,000 47 488,13 47 488,13

1 K 741210201
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný 

pole do 200 kg
kus 2,000 1 369,47 2 738,94

2 M RMAT0001
rozvaděč  RK - včetně vybavení a  montáže jistících 

prvků dle PD
kpl 1,000 603 645,16 603 645,16

3 M RMAT0002
rozvaděč HR2 - včetně vybavení a  montáže 

jistících prvků dle PD
kpl 1,000 126 971,34 126 971,34

114 K 741310101
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů
kus 13,000 202,88 2 637,44

115 M 34535000
spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, 

šroubové svorky
kus 13,000 177,57 2 308,41

116 K 741310104
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 2 dvoupólový se zapojením vodičů
kus 3,000 202,88 608,64

117 M 34535001
spínač kompletní, zápustný, dvojpólový, řazení 2, 

šroubové svorky
kus 3,000 210,75 632,25

118 K 741310121
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 5-seriový se zapojením vodičů
kus 1,000 202,88 202,88

119 M 34535002
přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, 

šroubové svorky
kus 1,000 225,90 225,90

124 K 741310212
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 

1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů
kus 1,000 202,88 202,88

125 M 34535008
ovládač zapínací kompletní, zápustný, řazení 1/0, 

šroubové svorky
kus 1,000 189,87 189,87

120 K 741310233
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové 

připojení 6-střídavý se zapojením vodičů
kus 8,000 202,88 1 623,04

121 M 34535003
přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, 

šroubové svorky
kus 8,000 202,93 1 623,44

122 K 741310239
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové 

připojení 7-křížový se zapojením vodičů
kus 4,000 202,88 811,52

123 M 34535004
přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, 

šroubové svorky
kus 4,000 236,09 944,36

130 K 741310251

Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-

jednopólových prostředí venkovní/mokré se 

zapojením vodičů

kus 8,000 202,88 1 623,04

131 M 34535025
přístroj spínače zápustného jednopólového, s 

krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky
kus 7,000 212,25 1 485,75

138 M RMAT023
přístroj spínače zápustného řazení 1/0, s krytem, 

IP44, šroubové svorky
kus 1,000 232,38 232,38

132 K 741310261

Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové 

připojení 5-sériových prostředí venkovní/mokré se 

zapojením vodičů

kus 7,000 202,88 1 420,16

133 M 34535013
přístroj přepínače sériového zápustného, s krytem, 

řazení 5, IP44, šroubové svorky
kus 7,000 241,70 1 691,90

134 K 741310263

Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové 

připojení 6-střídavých prostředí venkovní/mokré se 

zapojením vodičů

kus 22,000 202,88 4 463,36

135 M 34535048
přístroj přepínače zápustného střídavého, s krytem, 

řazení 6, IP44, šroubové svorky
kus 22,000 212,25 4 669,50

136 K 741310269

Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové 

připojení 7-křížových prostředí venkovní/mokré se 

zapojením vodičů

kus 1,000 202,88 202,88

137 M 34535049
přístroj přepínače zápustného křížového, s krytem, 

řazení 7, IP44, šroubové svorky
kus 1,000 254,00 254,00

139 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 33,000 43,28 1 428,24

149 K 741310411
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A 

venkovní nebo mokré se zapojením vodičů
kus 33,000 355,05 11 716,65
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150 M RMAT0022 Vypínač technologie IP65 16A/2p kus 28,000 803,95 22 510,60

151 M RMAT0023 Vypínač technologie IP65 16A/3p kus 5,000 754,16 3 770,80

152 K 741310412
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A 

venkovní nebo mokré se zapojením vodičů
kus 4,000 426,05 1 704,20

153 M 34535110 spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A kus 4,000 862,43 3 449,72

154 K 741310413
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A 

venkovní nebo mokré se zapojením vodičů
kus 20,000 507,21 10 144,20

155 M RMAT0024 Vypínač technologie IP65 32A/3p kus 8,000 1 096,59 8 772,72

156 M RMAT0025 Vypínač technologie IP65 40A/3p kus 3,000 1 249,24 3 747,72

157 M RMAT0026 Vypínač technologie IP65 63A/3p kus 9,000 1 553,80 13 984,20

158 K 741310414
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 160 A 

venkovní nebo mokré se zapojením vodičů
kus 4,000 628,94 2 515,76

159 M RMAT0027 Vypínač technologie IP65 80A/3p kus 4,000 2 376,41 9 505,64

143 K 741311003 Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů kus 4,000 253,61 1 014,44

144 M RMAT0019 Pohybový spínač IP44 nastavitelný kus 4,000 838,13 3 352,52

145 K 741311071
Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí 

přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů
kus 8,000 304,32 2 434,56

146 M RMAT0021 Tlačítko nouzového zastavení IP54 červená/žlutá kus 8,000 803,56 6 428,48

126 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
kus 23,000 202,88 4 666,24

127 M 34555202
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, 

šroubové svorky
kus 23,000 161,56 3 715,88

128 K 741313005

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se 

zapojením vodičů

kus 12,000 202,88 2 434,56

129 M 34555203
zásuvka zápustná dvojnásobná, s optickou 

přepěťovou ochranou, šroubové svorky
kus 12,000 1 048,21 12 578,52

140 K 741313082

Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové 

připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se 

zapojením vodičů

kus 100,000 202,88 20 288,00

141 M 34555230
zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami, 

víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky
kus 100,000 226,04 22 604,00

142 M 34555237
zásuvka zápustná jednonásobná s víčkem, s 

ochranou před přepětím, IP44, šroubové svorky
kus 6,000 1 207,74 7 246,44

147 K 741313085

Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové 

připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se 

zapojením vodičů

kus 9,000 304,32 2 738,88

148 M 35811477
zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE 

IP44, šroubové svorky
kus 9,000 138,69 1 248,21

164 K 741331051 Montáž spínače časového bez zapojení vodičů kus 3,000 121,73 365,19

165 M RMAT0028 Externí časový spínač pod vypínač kus 3,000 363,59 1 090,77

104 K 741370034
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné 

přisazené 2 zdroje nouzové
kus 25,000 655,99 16 399,75

105 M RMAT0017 Svítidlo LED 3W/1h nouzové s piktogramem kus 25,000 642,30 16 057,50

83 K 74137003R Montáž úniková tabulka s dosvitem kus 58,000 94,01 5 452,58

84 M RMAT0010 Úniková tabulka s dosvitem kus 58,000 181,84 10 546,72

94 K 741371104
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní 

přisazené 2 zdroje s krytem
kus 8,000 662,75 5 302,00

95 M RMAT0011 Svítidlo zářivkové 2x58W IP54 EP kus 8,000 1 435,42 11 483,36

106 M RMAT0018 Nouzový modul 1h do svítidla 2x58W kus 2,000 1 498,66 2 997,32

99 K 741372021

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné 

hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením 

vodičů

kus 54,000 655,99 35 423,46

100 M RMAT0014 Svítidlo LED 24W IP 44 stropní/nástěnné kus 32,000 808,98 25 887,36

101 M RMAT0015
Svítidlo LED 24W IP 44 stropní/nástěnné s pohyb. 

senzorem
kus 22,000 1 217,74 26 790,28

96 K 741372111

Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 

hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením 

vodičů

kus 63,000 654,64 41 242,32

97 M RMAT0012 Svítidlo LED 72W IP 40 1200x600 vestavné kus 63,000 32,46 2 044,98

98 M RMAT0013 Svítidlo LED vestavné panelové kus 63,000 1 258,47 79 283,61

102 K 741372154
Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní 

se zapojením vodičů
kus 34,000 654,64 22 257,76

103 M RMAT0016 Svítidlo LED 71W IP65 kus 34,000 1 689,78 57 452,52

167 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení 

přes 0,5 do 1 milionu Kč
kus 1,000 55 995,76 55 995,76

168 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 

500 000,- Kč
kus 1,000 2 878,24 2 878,24

49 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 149,000 568,07 84 642,43

50 M RMAT0005 Kabelová lávka 200 mm Zn včetně nosníků m 89,000 402,92 35 859,88

51 M RMAT0006 Kabelová lávka 300 mm Zn včetně nosníků m 60,000 424,80 25 488,00

52 K 741910322 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 162,000 654,30 105 996,60
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53 M RMAT0007 Kabelová lávka 500 mm Zn včetně nosníků m 80,000 532,44 42 595,20

54 M RMAT0008 Kabelová lávka 600 mm Zn včetně nosníků m 82,000 737,87 60 505,34

107 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 94,000 426,05 40 048,70

108 M 1000284691 LTR 3000 FS Žlab-nosník svítidel m 94,000 100,60 9 456,40

109 M RMAT0020 Spojka nosníku lus 40,000 20,29 811,60

44 K 741910611
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a 

žebříky kabel D do 40 mm
kus 578,000 5,07 2 930,46

45 M 35432541 příchytka kabelová 14-28mm kus 320,000 29,19 9 340,80

46 M 35432545 příchytka kabelová 29-40mm kus 258,000 34,33 8 857,14

47 K 741910612
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a 

žebříky kabel D do 54 mm
kus 480,000 5,07 2 433,60

48 M 35432550 příchytka kabelová 41-54mm kus 480,000 81,92 39 321,60

8 K RKON0001 Průraz betonový/tvrdá cihla kus 48,000 304,32 14 607,36

7 K RKON0002 Ucpávka prostupu kus 48,000 541,02 25 968,96

110 K RKON0003 Montáž řetěz závěsný m 86,000 50,73 4 362,78

111 M RMAT021 Řetěz závěsný m 86,000 31,51 2 709,86

112 K RKON0004 Montáž osoušeč rukou nerez 2400W IP44 kus 8,000 304,32 2 434,56

113 M RMAT022 Osoušeč rukou nerez 2400W IP44 kus 8,000 5 979,67 47 837,36

166 K RKON0005 Provizorní připojení kpl 2,000 1 623,07 3 246,14

169 M R1 Podružný materiál % 5,000 15 455,46 77 277,29

170 M R2 Prořezový materiál % 5,000 10 566,05 52 830,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 350,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 350,43

E - Vedlejší rozpočtové náklady

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
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Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 350,43

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 350,43
2 K R2 Uvedení do provozu kpl 1,000 9 738,39 9 738,39

1 K R1 Posudek TIČR kpl 1,000 19 612,04 19 612,04

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ
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 SLABOPROUDÉ ROZVODY - Stavební úpravy budovy "NOVÝ HLUCHÁK" vč. stravovacího zařízení, HRADEC KRÁLOVÉ, st.p.č.456, 1671, 1672, 1822, p.č.161/2

Strukturovaná kabeláž, telefon, docházka, stravovací systém
Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem
RACK-Datový rozváděč RACK 32U 600x600 ks 1,0         13 018,97     13 018,97     562,50          562,50          
RACK-Ventilační jednotka 1U vč. termostatu ks 2,0         4 514,90       9 029,80       281,25          562,50          
RACK-Patch panel 24port vč. keyston, cat 6 ks 3,0         1 418,30       4 254,90       2 981,25       8 943,75       
RACK-Patch panel 25port vč. keyston, cat 3 ks 1,0         1 020,50       1 020,50       2 156,25       2 156,25       
RACK-Vyvazovací panel ks 4,0         186,94          747,76          93,75            375,00          
RACK-Napájecí panel 5x230V, přep. ochrana ks 2,0         635,70          1 271,40       93,75            187,50          
RACK-Polička ks 2,0         596,70          1 193,40       140,63          281,26          
RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP ks 2,0         8 570,90       17 141,80     2 812,50       5 625,00       
RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE ks 1,0         13 880,10     13 880,10     2 812,50       2 812,50       
RACK-Microserver, firewall, vč. OS ks 1,0         50 000,00     50 000,00     2 500,00       2 500,00       
RACK-Patch kabel UTP 6 0,5m ks 60,0       35,10            2 106,00       18,75            1 125,00       
RACK-Patch kabel UTP 6 2m ks 20,0       55,90            1 118,00       18,75            375,00          
RACK-Záložní zdroj pro RACK 1U 750VA, vč. příslušenství ks 1,0         9 780,11       9 780,11       843,75          843,75          
Kabeláž UTP Cat6 LSOH m 2 900,0  12,48            36 192,00     23,44            67 976,00     
Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 40,0       22,50            900,00          41,81            1 672,40       
Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keyston, kryt, rám., krabice - vč. proměření ks 20,0       253,32          5 066,40       375,00          7 500,00       
Anténa 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 i 5GHz, vícenásobné SSID s různým druhem 

zabezpečení, PoE napájení standardu 802.3af/802.3at, dvě integrované 3dBi 

antény v systému MIMO 3x3, Load balance, centrální správou

ks 5,0         3 510,00       17 550,00     421,88          2 109,40       

Stravovací systém, objednávkový i výdejový úsek, objednávkový úsek v online 

provedení s rezervou pro připojení HW objednávkového terminálu, výdejový úsek 

se třemi čtečkami bezkontaktních prvků standardu RF125kHz a řídící jednotky 

doplněné o tlačítko výdeje stravy a displej kuchaře. Administrace bezkontaktních 

prvků pomocí USB personifikátoru (čtečky). Systém jako kompletní dodávka vč 

potřebhého SW vybavení, provozních licencí a bezkontaktních prvků (klíčenky, 

karty) vč. potřebných komunikačních modulů ETH rozhraní. Uvažováno je 1000 

kpl 1,0         126 087,00   126 087,00   10 700,00     10 700,00     

Docházkový bezkontaktní terminál k záznamu docházkových registrací pomocí 

klíčenky nebo karty Unique 125 kHz, 105 volitelných typů přerušení, Maximální 

počet identifikačních médií je minimálně 10000, Maximální počet zaznamenaných 

registrací je minimálně 19424, Dvě relé k ovládání elektrických zámků, bran, závor, 

nebo turniketu, Jeden vstup k hlídání otevřených dveří, terminál musí být 

kompatibilní se SW výbavou stravovacího systému. Systém jako kompletní dodávka 

vč potřebhého SW vybavení, provozních licencí a bezkontaktních prvků (klíčenky, 

karty) vč. potřebných komunikačních modulů ETH rozhraní. Uvažováno je 100 

kpl 1,0         34 255,00     34 255,00     8 450,00       8 450,00       

VoIP tlačítkové tablo, vnitřní/venkovní, 6 tlač., HD cam, klávesnice (2N Vario) ks 1,0         41 033,23     41 033,23     2 006,25       2 006,25       
VoIP telefon, LCD, SIP, 2x10/100BaseTx, 1 linka, ITU G.711, ITU G.729, PoE

(CLIP - identifikace čísla volajícího, přesměrování volání, Konferenční hovor, druhé

volání, Klávesy rychlé volby, podporuje propojení do kaskády)

ks 10,0       7 163,05       71 630,50     187,50          1 875,00       

Kabelový žlab - drát 140x60 vč. příslušenství m 20,0       218,84          4 376,80       281,25          5 625,00       
Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství m 80,0       144,16          11 532,80     225,00          18 000,00     
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá m 100,0     17,55            1 755,00       28,13            2 813,00       
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá m 100,0     31,82            3 182,00       46,88            4 688,00       
Parapetní kanál 170x70 vč. příslušenství m 10,0       602,49          6 024,90       323,44          3 234,40       
Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek m 50,0       65,75            3 287,50       107,81          5 390,50       
Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek m 10,0       116,71          1 167,10       161,72          1 617,20       
Krabice elinstalační plastová KP PK do parapetního žlabu prázdná ks 15,0       63,45            951,75          37,50            562,50          
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku ks 10,0       13,09            130,90          65,63            656,30          
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku ks 10,0       31,62            316,20          112,50          1 125,00       
Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku ks 2,0         348,73          697,46          281,25          562,50          
Stavební sádra kg 90,0       10,78            970,20          3,00              270,00          

491 669,48 Kč  173 183,46 Kč  
Drobný materiál (% z materálu) 3 % 14 750,10 Kč    
Celkem 506 419,58 Kč  173 183,46 Kč 

CCTV
Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem
CCTV /vstup/ - IP kamera barevná, kompaktní FIXED DOME, venkovní antivandal 

mini dome 2 Mpix při 25 sn/s, obj. f=2,8 mm (93°), 0,1/0 lux při IR 30 m, D/N 

mechanický IR filtr, 1/2,7" CMOS, DWDR, 3D-DNR, corridor 90°, IE, Mozilla, Smart 

PSS, DMSS aplikace, PoE 48 V=/4 W nebo 12 V=, 3 osy, kov, bílá, IP67, IK10, 

venkovní -30 až 60°C, O 110 x 81 mm

ks 2,0         2 492,75       4 985,50       1 125,00       2 250,00       

CCTV - NVR - Záznamové zařízení - 32 IP kamer, 4K rozlišení, komprese H.265, 

propustnost 320 Mbps, 2 x HDMI/VGA výstup, ovládání USB myší, 4 x HDD (není 

součástí), max. 24 TB, 2 x Gb LAN, poplach 16/6, 3 x USB, web, Smart PSS, 

aplikace DMSS, 230 V~/16,7 W, vnitřní -10 až 55°C, 440 x 75 x 413 mm

ks 1,0         11 106,16     11 106,16     281,25          281,25          

CCTV - HDD,3,5", 4TB, SATA6, 24/7 vhodný pro záznam videa ks 2,0         2 720,25       5 440,50       281,25          562,50          
Kabeláž UTP Cat6 LSOH m 150,0     12,48            1 872,00       23,44            3 516,00       
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 20,0       17,55            351,00          28,13            562,60          
Trubka tuhá PVC, 320N, VRM16 samozhášivá vč. kolen, spojek a příchytek m 20,0       18,11            362,20          46,88            937,60          
Stavební sádra kg 30,0       10,78            323,40          3,00              90,00            

24 440,76 Kč    8 199,95 Kč      
Drobný materiál (% z materálu) 3 % 733,20 Kč         
Celkem 25 173,96 Kč    8 199,95 Kč     

HZS, PD
Název položky jm množství kč/jm celkem kč/jm celkem
Doklady, předávací protokoly, atesty set 1,0         -                 -                 5 156,25       5 156,25       
Koordinace hod 30,0       -                 -                 343,75          10 312,50     
Nastavení ethernetové sítě a bezdrátových prvků hod 16,0       -                 -                 500,00          8 000,00       
Nastavení a konfigurace CCTV hod 6,0         -                 -                 1 343,75       8 062,50       

-  Kč               31 531,25 Kč    
Drobný materiál (% z materálu) % -  Kč               
Celkem -  Kč               31 531,25 Kč   

Rekapitulace
celkem celkem

Strukturovaná kabeláž, telefon, docházka, stravovací systém 21% DPH
CCTV 21% DPH
HZS, PD 21% DPH

Celkem

Celkem materiál a montáž bez DPH

, 0 Kč vč. DPH 15% 15% DPH

900 855, 0 Kč vč. DPH 21% 21% DPH

-  Kč                                           31 531,25 Kč                                

531 593,54 Kč                              212 914,66 Kč                              

744 508,20 Kč                

Základ    , 0 Kč DPH , 0 Kč

Název položky
506 419,58 Kč                               173 183,46 Kč                              

Základ    744 508,20 Kč DPH 156 346,80 Kč

25 173,96 Kč                                 8 199,95 Kč                                  

materiál montáž

materiál montáž

materiál montáž

materiál montáž

Vypracoval :
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Celková cena vč. DPH900 855,00 Kč        
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Roman Hladík Stránka 2 z 2

Datum vytvoření - 10.8.2017

Datum tisku - 20.11.2024



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 634,12

HSV - Práce a dodávky HSV 1 114,32

    1 - Zemní práce 1 114,32

M - Práce a dodávky M 22 519,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 22 519,80

C - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 634,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 114,32

D 1 Zemní práce 1 114,32

4 K 171111111
Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 

cm
m2 12,000 92,86 1 114,32

D M Práce a dodávky M 22 519,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 22 519,80

1 K 46001002R
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru
ks 5,000 2 154,20 10 771,00

2 K 460181172

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 

cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném 

prostoru

m 40,000 173,39 6 935,60

3 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm 

hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 40,000 105,69 4 227,60

5 K 460481121
Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně
m2 15,000 39,04 585,60

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČETNĚ STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 435,83

PSV - Práce a dodávky PSV 81 435,83

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 81 435,83

A - Hromosvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 81 435,83

D PSV Práce a dodávky PSV 81 435,83

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 81 435,83

3 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 

mm2 v městské zástavbě v zemi
m 42,000 101,44 4 260,48

4 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 42,000 53,06 2 228,52

5 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 

mm v městské zástavbě
m 20,000 101,44 2 028,80

6 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 12,400 53,06 657,94

1 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 

10 mm s podpěrou
m 125,000 101,44 12 680,00

2 M RMAT0001
Lano 50 FeZn ( ocel/zinek) 50mm2 pr.9.5mm 

(0,4kg/m)
kg 50,000 153,94 7 697,00

16 M 35442252
podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 

100mm, FeZn, základna 100x100mm
kus 48,000 90,65 4 351,20

17 M RMAT0002 Podpěra vedení PV 17ppp kus 36,000 194,49 7 001,64

10 K 741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem kus 58,000 60,86 3 529,88

11 M 35431000 svorka uzemnění FeZn univerzální kus 58,000 15,30 887,40

7 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 129,000 60,86 7 850,94

8 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 82,000 15,75 1 291,50

9 M 35431018 svorka uzemnění AlMgSi připojovací kus 25,000 88,89 2 222,25

14 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 

kruhových a páskových vodičů, FeZn
kus 22,000 32,35 711,70

12 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 10,000 60,86 608,60

13 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 

FeZn
kus 10,000 31,05 310,50

15 M 35431014 svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm kus 4,000 53,03 212,12

25 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení 

do 100 000,- Kč
kus 1,000 6 898,03 6 898,03

22 K RKON0001 Průraz beton 0,8m kpl 1,000 1 082,04 1 082,04

23 K RKON0002 Zatěsnění prostupu materiál + montáž kpl 1,000 541,02 541,02

24 K RKON0003 Spolupráce a součinnost se správci dotčených sítí hod 10,000 378,72 3 787,20

18 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 

držáky do zdiva
kus 4,000 223,17 892,68

19 M 35441830
úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, 

FeZn
kus 4,000 234,07 936,28

20 M 35441844
držák ochranného úhelníku do dřeva boční se 

středovým vrutem - 180mm, nerez
kus 8,000 78,32 626,56

21 M 2210101470 GUMOASFALT SA 12 (30kg/bal.) kg 30,000 216,96 6 508,80

26 M R1 Podružný materiál % 5,000 220,72 1 103,58

27 M R2 Prořezový materiál % 5,000 105,83 529,17

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 
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VZDUCHOTECHNIKA Výr. příkaz číslo Varianta : I.

Evropské domy v krajích - stavební úpravy budovy nový Hluchák Datum : 07/2023

Pozice Z a ř í z e n í  -  č i n n o s t Výrobce Jed- Množ- Jednotková Celková Montážní

notky ství cena cena výkony

Zařízení č.1+2: Lokální větrání sociálního zázemí 1.PP+1.NP
1 Potrubí ventilátor pr.160, výkon 440 m3/hod, el.příkon 80W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu sada 1 7794 7794 1481
2 Potrubí ventilátor pr.160, výkon 380 m3/hod, el.příkon 80W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu sada 1 7794 7794 1481
3 Potrubí ventilátor pr.125, výkon 130 m3/hod, el.příkon 50W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu sada 1 7030 7030 1336
4 Potrubí ventilátor pr.160, výkon 320 m3/hod, el.příkon 80W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu sada 1 7794 7794 1481
5 Potrubí ventilátor pr.200, výkon 500 m3/hod, el.příkon 120W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu sada 1 10263 10263 1950
6 Potrubí ventilátor pr.125, výkon 80 m3/hod, el.příkon 50W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu sada 1 5990 5990 1138
7 Pružná manžeta (objímka) pr.125 ks 4 122 490 93
8 Zpětná klapka těsná pr.125 ks 2 228 456 87
9 Pružná manžeta (objímka) pr.160 ks 6 138 828 157
10 Zpětná klapka těsná pr.160 ks 3 257 770 146
11 Pružná manžeta (objímka) pr.200 ks 2 161 322 61
12 Zpětná klapka těsná pr.200 ks 1 286 286 54
13 Mřížka na fasádu (žaluzie), 200x200, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek ks 2 1558 3117 592
14 Mřížka na fasádu (žaluzie), 160x160, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek ks 1 1400 1400 266
15 Talířový ventil bílý pr.125 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek  přes pohled ks 20 107 2136 406
16 Talířový ventil bílý pr.150 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek  přes pohled ks 3 144 432 82
17 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek) bm 25 328 8190 2048
18 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek) bm 45 259 11664 2916
19 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek) bm 45 202 9072 2268
20 Flexo potrubí pr.125 s akustickým útlumem m 35 92 3213 610
21 Flexo potrubí pr.160 s akustickým útlumem m 5 103 513 97
22 Flexo potrubí pr.200 s akustickým útlumem m 5 129 645 123
23 Tepelná  izolace vnitřní s patozábranou tl.40 mm m2 10 542 5424 1031
24 Drobná kabeláž pro dopojení doběhových čidel sada 6 936 5616 250

Mezisoučet Kč 101238 20154
121392

Zařízení č.3: Větrání skladů m.č.1.06, 1.07                  
1 Potrubí ventilátor pr.160, výkon 380 m3/hod, el.příkon 80W/230V,opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu sada 1 6715 6715 1276
2 Pružná manžeta (objímka) pr.160 ks 2 138 276 52
3 Zpětná klapka těsná pr.160 ks 1 257 257 49
4 Tlumič hluku pr.160, L=1 m ks 1 1440 1440 274
5 Mřížka na fasádu (žaluzie), 160x160, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek ks 1 1400 1400 266
6 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek) bm 4 259 1037 259
7 Tepelnáizolace vnitřní s patozábranou tl.40 mm m2 1 542 542 103
8 Stěnová vyústka pod stropem 150x150, nátrubek ks 1 639,6 639,6 122
9 Vyústka do spira odvodní s regulací 225x75 ks 1 373,2 373,2 71
10 Drobná kabeláž pro dopojení doběhových čidel sada 1 936 936 150

Mezisoučet Kč 13615 2621
16236

Zařízení č.4: Větrání sklad odpadků m.č.1.05                  
1 Nástěnný ventilátor výkon 150 m3/hod, integrovaná zpětná klapka,  el.příkon 30W/230V ks 1 2630 2630 500
2 Mřížka na fasádu (žaluzie), 160x160, barevné provedení RAL, napojovací nátrubek ks 1 1400 1400 266
3 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek) bm 1 259 259 65

Mezisoučet Kč 4289 830
5120

Zařízení č.5: Klimatizace skladu odpadků m.č.1.05                  
1 Sestava klimatizační nástěnné jednotky, výkon 3 kW, Energetická třída A++ / A+ SEER 7,2 / SCOP 4,4 sestava 1 27884 27884 500

hladina akustick. tlaku IU 21 až 36 dBA / OU 49 až 50 dBA
2 Interface pro připojení kabelového ovladače+kabelový ovladač, propojovací kabeláž sestava 1 6938 6938 500
3 Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž, dálkové infra ovládání jednotek bm 10 724 7236 1375
4 Zalištování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky) bm 2 818 1637 250
5 Průchodka střechou, utěsnění, oplechování ks 1 2500 2500 475
6 Konzola a roznášecí dlažba k venkovní jednotce na středě sada 1 4200 4200 798

Mezisoučet Kč 50395 3898
54293

Zařízení č.6: Větrání prostoru výdejny jídel a jídelny 1.PP                 
Část instalace klimatizace-tepelných čerpadel

1 Sestava klimatizační jednotky, chladící výkon v rozsahu QCHL = 9,0 až 22,4 kW,topný výkon v rozsahu QTOP = 9,0 až 25,0 kW, sestava 2 143648 287297 1000
Rozsah použití -15 až 46°C / -20 až 21°C, technické parametry,základní systém MaR a prokabelování

2 Rozhraní pro připojení k VZT jednotce slave+master sestava 1 34222 34222 1000
3 Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž, dálkové infra ovládání jednotek bm 80 2168 173472 32960
4 Zalištování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky) bm 40 818 32736 250
5 Průchodka střechou, utěsnění, oplechování ks 1 2500 2500 475
6 Konzola a roznášecí dlažba k venkovní jednotce na střeše sada 2 4200 8400 1596

Část instalace VZT rozvodů
1 VZT jednotka s rekuperací výkon 8500 m3/hod, technické parametry viz. výkresová dokumentace  sestava 1 437632 437632 1000

dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a prokabelování
2 Větrací systémový strop - sestava viz předběžný návrh výkresová dokumentace vč. osvětlení, montážní doměrky dle finální stavbysestava 1 1718356 1718356 1000

dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a prokabelování
3 Vyústka přívodní s regulací směru a průtoku vzduchu, 825x225, barva bílá, nátrubek pro montáž v podhledu ks 11 2087 22955 4361
4 Vyústka přívodní s regulací směru a průtoku vzduchu, 625x125, barva bílá, nátrubek pro montáž v podhledu ks 4 1259 5035 957
5 Tlumič hluku 1250x250, opláštění, kulisy, L=1 m ks 5 3460 17302 3287
6 Tlumič hluku 800x315, opláštění, kulisy, L=1 m ks 2 2549 5098 969
7 Tlumič hluku 1800x200, opláštění, kulisy, L=1 m ks 2 5190 10381 1972
8 Tlumič hluku 1400x200, opláštění, kulisy, L=1,5 m ks 2 5715 11431 2172
9 Klapka ruční regulační 800x400 ks 1 2534 2534 482
10 Klapka ruční regulační 1000x250 ks 2 2007 4014 763
11 Klapka ruční regulační 630x400 ks 1 2269 2269 431
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VZDUCHOTECHNIKA Výr. příkaz číslo Varianta : I.

Evropské domy v krajích - stavební úpravy budovy nový Hluchák Datum : 07/2023

Pozice Z a ř í z e n í  -  č i n n o s t Výrobce Jed- Množ- Jednotková Celková Montážní

notky ství cena cena výkony

12 Klapka ruční regulační 500x400 ks 1 2071 2071 394
13 Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek m2 150 583 87480 16621
14 Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 15 mm (vnitřní rozvody větev E2 + i1)) m2 100 666 66600 12654
15 Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 2x 15 mm (vnitřní rozvody větev E1+i2) m2 50 1332 66600 12654

Mezisoučet Kč 2998384 96997
3095381

Zařízení č.7: Větrání prostoru výdejny přípravy jídel - varny 1.NP          
Část instalace klimatizace-tepelných čerpadel

1 Sestava klimatizační jednotky, chladící výkon v rozsahu QCHL = 9,0 až 22,4 kW,topný výkon v rozsahu QTOP = 9,0 až 25,0 kW, sestava 2 143648 287297 1000
Rozsah použití -15 až 46°C / -20 až 21°C, základní systém MaR a prokabelování

2 Rozhraní pro připojení k VZT jednotce slave+master sestava 1 34222 34222 1000
3 Rozvody chlazení, vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž, dálkové infra ovládání jednotek bm 80 2168 173472 32960
4 Zalištování venkovních rozvodů na střeše (nebo instalace do chráničky) bm 40 818 32736 250
5 Průchodka stropní konstrukcí, utěsnění, oplechování ks 1 2500 2500 475
6 Konzola a roznášecí dlažba k venkovní jednotce na střeše sada 2 4200 8400 1596

Část instalace VZT rozvodů
1 VZT jednotka s rekuperací výkon 11000 m3/hod, technické parametry viz. výkresová dokumentace a popis technická zpráva sestava 1 517839 517839 1000

dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a prokabelování
2 Větrací systémový strop - sestava viz předběžný návrh výkresová dokumentace vč. osvětlení, montážní doměrky dle finální stavbysestava 1 2132906 2132906 1000

dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace, základní systém MaR a prokabelování
3 Talířový ventil bílý pr.125 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek  přes pohled ks 3 107 320 61
4 Talířový ventil bílý pr.150 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek  přes pohled ks 3 144 432 82
5 Talířový ventil bílý pr.200 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek  přes pohled ks 21 206 4334 824
6 Tlumič hluku 1400x630, opláštění, kulisy, L=1 m ks 4 6486 25945,92 4930
7 Tlumič hluku 800x1800, opláštění, kulisy, L=1,5 m ks 1 10757 10756,8 2044
8 Tlumič hluku 1400x900, opláštění, kulisy, L=1 m ks 1 8853 8852,76 1682
9 Žaluzie nasávací se sítem 1250x1000, rozteč žaluzií min.50 mm, AL provedení ks 1 3536 3535,92 672
10 Výfukový nástavec se sítem 1400x900 ks 1 7634 7633,98 1450
11 Spiro ruční klapka pr.200 ks 4 500 1998,48 380
12 Spiro ruční klapka pr.250 ks 5 514 2570,7 488
13 Klapka ruční regulační 400x250 ks 1 1285 1285,2 244
14 Klapka ruční regulační 560x400 ks 1 2159 2158,92 410
15 Klapka ruční regulační 400x400 ks 8 1910 15279,84 2903
16 Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek m2 551 583 321343 61055
17 Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 15 mm (vnitřní rozvody větev E2 + i1)) m2 200 666 133200 25308
18 Tepelná izolace kaučuková samolepící tl. 2x 15 mm (vnitřní rozvody větev E1+i2) m2 60 1332 79920 15185
19 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně průchodek) bm 30 396 11880 2970
20 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek) bm 30 328 9828 2457
21 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek) bm 20 259 5184 1296
22 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek) bm 10 202 2016 504
23 Flexo potrubí pr.125 s akustickým útlumem m 10 92 918 174
24 Flexo potrubí pr.160 s akustickým útlumem m 8 103 821 156
25 Flexo potrubí pr.200 s akustickým útlumem m 25 129 3225 613
26 Flexo potrubí pr.250 s akustickým útlumem m 5 163 813 154
27 Tepelná izolace vnější s oplechováním tl.80 mm m2 200 2100 420000 79800
28 Revizní otvor pro servis a čištění VZT rozvodů 300x300 ks 7 1560 10920 2075
29 Vyústka přívodní/odvodní s regulací  průtoku (a směru)  vzduchu, 625x125, barva bílá, nátrubek pro montáž v podhledu ks 15 1259 18882 3588

Mezisoučet Kč 4293427 250786
4544212

Zařízení č.8: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení spojené s montáží nových  zařízení
1 Drobný a pomocný materiál, ztužující rozpěry VZT rozvodů soubor 1 11231 11231
2 Uzemnění zařízení soubor 1 1020 1020
3 Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT a klimatizace soubor 1 96154 96154
4 Chráničky potrubí včetně vytmelení a utěsnění bm 10 216 2160
5 Gumové těsnění a tmelící materiály do pojů VZT rozvodů soubor 1 22462 22462
6 Lešení (plošina) soubor 1 7680 7680
7 Přesun hmot soubor 1 111467 111467
8 Vyregulování a uvedení do provozu hod 30 1320 39600
9 Provozní zkoušky hod 30 264 7920
10 Revize hod 20 540 10800
11 Zaškolení obsluhy, provozní řád hod 20 384 7680
12 Úklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu t 1 3000 3000

Mezisoučet Kč 321174

Zařízení č.8: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení spojené s demontáží stávajících  zařízení
1 Demontáž stávajícího odsávání místnosti wc a sprchy hod 8 420 3360

 (demontáž axil. ventilátoru, 4m plechového kruhového potrubí pr.200mm, 1 větrací mřížky 250x250mm)
2 Demontáž stávající vzduchotechnické sestavy VZT jednotky hod 160 210 33600
3 Vnitrostaveništní přeprava demontovaných prvků VZT t 2,39 300 717
4 Odvoz do 10km a uložení demontovaných prvků VZT t 2,39 1920 4589
5 Technické plyny a spotřební materiál nutný k demontáži celek 1 840 840

Mezisoučet Kč 43106

Celkem část VZT  (bez DPH) Kč 8200913
Cena s DPH Kč 9923105

Pozn: Do výkazu není nezahrnuto následující
silnoproudý jištěný přívod elektro
stavební práce většího rozsahu (podhledy,  prostupy)
napojení odvodu kondenzátu od stoupačky - okapničky VZT , klimatizace
pomocné konstrukce většího rozsahu
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Pozice Z a ř í z e n í  -  č i n n o s t Výrobce Jed- Množ- Jednotková Celková Montážní

notky ství cena cena výkony

montáž dveřních mřížek

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy

specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje,

 že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.
V tomto případě se jedná o použití projekčních podkladů dodavatele VZT jednotek Atrea,
systémového stropu Atrea a kimatizačních jednotek Mitsubishi
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MaR2 VÝKAZ VÝMĚR
Evropské domy v krajích - stravební úpravy

budovy nový Hluchák č.p.363. vč. stravovacího zařízení

ZMĚNA č.2 2023
Tech.repr. Popis Cena za ks m.j. Cena celkem

 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1) 

APT130
Průmyslový terminál, LCD displej 4x20 zn., 

paralelní rozhraní, latinka/azbuka
75 213,44 Kč 1 ks 75 213,44 Kč

AMAP99W3
24DI, 4DO, 19RDO, 15AI, 6AO*, sériová 

komunikace*, Ethernet, webserver (-20..+70°C)
150,00 Kč 1 ks 150,00 Kč

AM-AO2U ROZŠIŘ.MODUL 2xAO 0-10V 100,00 Kč 3 ks 300,00 Kč

AMRIO-AI12
12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 

bitů, ARION/MODBUS
150,00 Kč 2 ks 300,00 Kč

AMRIO-

AI8AO8U

8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 

bitů, ARION/MODBUS
200,00 Kč 2 ks 400,00 Kč

AMRIO-DI24
24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, 

ARION/MODBUS
150,00 Kč 2 ks 300,00 Kč

AMRIO-

RDO12
12x spínací relé 250V/4A, ARION/MODBUS 50,00 Kč 3 ks 150,00 Kč

SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (VYTVOŘENÍ 

APLIKAČNÍHO SW VČETNĚ VIZUALIZACE – 

DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DISPEČERSKÉHO 

PRACOVIŠTĚ)

80,28 Kč 156 db 12 524,00 Kč

SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O 

PERIFERIE MODBUS)
4 383,40 Kč 2 ks 8 766,80 Kč

98 104,24 Kč

 PERIFERIE 
PROSTOROVÉ ČIDLO TEPLOTY Ni1000 – TIS1 

(STÁVAJÍCÍ)
STÁVAJÍCÍ 1 ks

 BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO – SB1 (STÁVAJÍCÍ) STÁVAJÍCÍ 1 ks
TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. – STH2, STH1 

(STÁVAJÍCÍ)
STÁVAJÍCÍ 2 ks

SNÍMAČ TEPLOTY DO JÍMKY Ni1000– TUV2, 

TVP1, TUV1, TR1 (STÁVAJÍCÍ)
STÁVAJÍCÍ 4 ks

SNÍMAČ ZAPLAVENÍ – SHL1 (STÁVAJÍCÍ) STÁVAJÍCÍ 1 ks
REGULAČNÍ VENTIL VČETNĚ POHONU 24V/0-

10V - SRV2, SRV1, SRVT2, SRVT3 (STÁVAJÍCÍ)
STÁVAJÍCÍ 4 ks

ČIDLO TLAKU PRO PLYNY A KAPALINY, VSTUP 

4-20mA, NAPÁJENÍ 24VDC – BPP1, BPH2  

(STÁVAJÍCÍ)

STÁVAJÍCÍ 2 ks

REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa – BPH1  

(STÁVAJÍCÍ)
STÁVAJÍCÍ 1 ks

SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ Ni1000 – TV2, 

TV3   (STÁVAJÍCÍ)
STÁVAJÍCÍ 1 ks

EL.MAGNETICKÝ VENTIL 230V – SRVO1, 

SRVD1   (STÁVAJÍCÍ)
STÁVAJÍCÍ 2 ks

SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ Ni1000 – TES1  

(STÁVAJÍCÍ)
STÁVAJÍCÍ 1 ks

VAG60.32-35

PŘÍMÝ UZAVÍRACÍ KULOVÝ VENTIL PN40 

DN32, KVS35 m3/h – UK4
3 946,92 Kč 1 ks 3 946,92 Kč

GLB341.9E

SERVOPOHON 2 A 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ 230V – 

UK4, UK4.1, UK4.2, UK4.3, UK4.4
2 762,72 Kč 5 ks 13 813,60 Kč

VXG44.15-4

TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL DN15, KV4 – 

SRVT5, SRVT6, SRVT4.1, SRVT4.2, SRVT4.3, 

SRVT4.4

1 579,76 Kč 6 ks 9 478,56 Kč

ALG153

ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, 

TEMPEROVANÁ LITINA – SRVT5, SRVT6, 

SRVT4.1, SRVT4.2, SRVT4.3, SRVT4.4

750,00 Kč 6 ks 4 500,00 Kč

SAS61.03
SERVOPOHON 24V 0-10V SIG., 400N – SRVT5, 

SRVT6, SRVT4.1, SRVT4.2, SRVT4.3, SRVT4.4
5 199,32 Kč 6 ks 31 195,92 Kč

VAG60.25-22

PŘÍMÝ UZAVÍRACÍ KULOVÝ VENTIL PN40 

DN25, KVS22 m3/h – UK4.1, UK4.2, UK4.3, 
2 762,72 Kč 4 ks 11 050,88 Kč

QAD22
PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TV5, 

TV6, TV4.1, TV4.2, TV4.3, TV4.4
438,34 Kč 6 ks 2 630,04 Kč

EKO-EKVITERM spol. s r.o.
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RAM-

TW.2000M

PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT 17-90°C (NASTAVENÍ 

HODNOTY POD KRYTEM) – ST4.1, ST4.2, 

ST4.3, ST4.4

381,92 Kč 4 ks 1 527,68 Kč

QAA24

PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – 

TI4.1, TI4.2, TI4.3.1, TI4.3.2, TI4.3.3, TI4.3.4, 

TI4.3.5, TI3, TI4

385,02 Kč 9 ks 3 465,18 Kč

TERMOELEKTRICKÝ POHON 230V – UV4.3.1, 

UV4.3.2, UV4.3.3, UV4.3.4, UV4.3.5  (SOUČÁSTÍ 

DODÁVKY ÚT)
ÚT 5 ks

QAP22 KABELOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TUV3 306,90 Kč 1 ks 306,90 Kč
611266041 TERMOSTAT 30-90 stC KAPIL. - STH3 3 251,28 Kč 1 ks 3 251,28 Kč

QBM81

DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO VZDUCH 

– DP3, DPF6.1, DP6.2, DP6.1, DPF6.2, DPF7.1, 

DP7.2, DP7.1, DPF7.2

451,36 Kč 9 ks 4 062,24 Kč

SADA PRO MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ 

(TLAČÍTKO/SIGNÁLKA) – MS3, MS4
1 116,00 Kč 2 ks 2 232,00 Kč

QAM2120.04

0

KANÁLOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000, 0,4m – 

TA6, TOR6, TP6, TO6, TA7, TOR7, TP7, TO7
736,56 Kč 8 5 892,48 Kč

GCA321.1E
KLAP. POHON 18Nm 230V, 2BOD. Havarijní – 

KE6, KO6, KE7, KO7
6 079,72 Kč 4 ks 24 318,88 Kč

GBB161.1E KLAP. POHON 25Nm  24V 0-10V – KOB6, KOB7 3 076,44 Kč 2 ks 6 152,88 Kč

UI071

Pokojový ovladač, komunikativní, měření teploty, 

rel. vlhkost, nastavování hodnot, přepínání a 

indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. 

Oddělená, bez displeje a otočného ovladače – 

2 747,39 Kč 2 ks 5 494,78 Kč

133 320,22 Kč

 ROZVADĚČ  DT1 
KC201040-- ROZVADĚČ 2000x1000x400 +PODSTAVEC ########### 1 ks 119 071,00 Kč

VÝVODKA PG16 S MATICÍ 1,00 Kč 130 ks 130,00 Kč
MC110131 JISTIČ  100A 3POL. 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
MC199744 VYRÁŽ. CÍVKA 230V 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
MC196730 PŘÍPOJ. SVORKY 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
SB115 SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč

ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
IS211441 SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC B/C/D 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
B25/3 JISTIČ 25A 3POL. 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
LSD02533 STYKAČ LSD-25A, 11kW/400V, AC230V/50/60Hz 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
B16/3 JISTIČ 16A 3POL. 10,00 Kč 4 ks 40,00 Kč
MP-4 MOTOR. SP. 2,5-4A 10,00 Kč 2 ks 20,00 Kč
LSD00933 STYKAČ LSD-9A, 4kW/400V, AC230V/50/60Hz 10,00 Kč 2 ks 20,00 Kč
B10/1 JISTIČ 10A 1POL. 10,00 Kč 2 ks 20,00 Kč
B6/1 JISTIČ 6A 1POL. 10,00 Kč 16 ks 160,00 Kč
BM900001 POMOCNÝ KONT. 10,00 Kč 17 ks 170,00 Kč

DR-60-24 

SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 

88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35 
10,00 Kč 2 ks 20,00 Kč

LP822025 TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
PT570730 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC 1,00 Kč 45 ks 45,00 Kč
YPT78704 PATICE, 4 PÓL.,6A 1,00 Kč 45 ks 45,00 Kč
MAVE 2-S1 

DIN
VYHODNOCOVACÍ RELÉ 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč

MM216774 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ 1,00 Kč 3 ks 3,00 Kč
MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE 1,00 Kč 3 ks 3,00 Kč
MM216557 LED 12-30V AC/DC BÍLÁ 1,00 Kč 3 ks 3,00 Kč
MM229015 AKUSTICKÝ HLÁSIČ 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
MM229025 BZUČÁK, NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 10-30V 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč

MM216865
OVLÁDAČ 2-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-

0, OTOČNÝ
10,00 Kč 2 ks 20,00 Kč

MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE 10,00 Kč 2 ks 20,00 Kč
MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT 10,00 Kč 2 ks 20,00 Kč
MM216773 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ 10,00 Kč 3 ks 30,00 Kč
MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE 10,00 Kč 3 ks 30,00 Kč
MM216559 LED 12-30V AC/DC ZELENÁ 10,00 Kč 3 ks 30,00 Kč

EKO-EKVITERM spol. s r.o.
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MM216870
OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-

0-II, OTOČNÝ
1,00 Kč 18 ks 18,00 Kč

MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE 10,00 Kč 18 ks 180,00 Kč
MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT 10,00 Kč 36 ks 360,00 Kč
MM216876 HŘIBOVÉ TLAČÍTKO BEZ ARETACE ČERVENÉ 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
CBD 4 SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4  1,00 Kč 210 ks 210,00 Kč
SFR.4 POJISTKOVÁ SVORKA 5,00 Kč 35 ks 175,00 Kč

POMOCNÝ MATERIÁL 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč
VÝROBA ROZVADĚČE 10,00 Kč 1 ks 10,00 Kč

121 013,00 Kč

 MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A 

KABELOVÝCH TRAS 
kabel CYKY 5x6 94,15 Kč 20 m 1 883,06 Kč
kabel PRAFlaDur 4x2,5 79,38 Kč 110 m 8 732,33 Kč
kabel CYKY 5x1,5 23,55 Kč 50 m 1 177,38 Kč
kabel PRAFlaDur 5x1,5 88,30 Kč 78 m 6 887,43 Kč
kabel CYKY 4x1,5 21,01 Kč 40 m 840,22 Kč
kabel CYKY 3x1,5 14,25 Kč 250 m 3 561,90 Kč
kabel PRAFlaDur 3x1,5 38,96 Kč 333 m 12 973,95 Kč
kabel JYTY 4x1 19,36 Kč 440 m 8 516,82 Kč
kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 37,08 Kč 1537 m 56 985,81 Kč
POKLÁDKA KABELŮ 1,00 Kč 2858 m 2 858,00 Kč
NAPOJENÍ  A OZNAČENÍ KABELŮ 10,00 Kč 125 ks 1 250,00 Kč
VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. 18,77 Kč 100 m 1 877,36 Kč
ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 250/100 VČETNĚ 

KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ
490,58 Kč 25 m 12 264,53 Kč

ŽLAB DRÁTĚNÝ MERKUR M2 150/50 VČETNĚ 

KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ
245,02 Kč 25 m 6 125,45 Kč

DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/30 36,79 Kč 120 ks 4 414,90 Kč
LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 56,02 Kč 20 m 1 120,46 Kč
LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 20,41 Kč 20 m 408,21 Kč
TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 33,24 Kč 150 m 4 986,66 Kč
OSAZENÍ PERIFERIÍ 1,00 Kč 62 ks 62,00 Kč
PROTIPOŽÁRNÍ TMEL 630,73 Kč 0,5 m2 315,36 Kč
DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL 6 653,59 Kč 1 ks 6 653,59 Kč
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE MaR 372,00 Kč 40 hod 14 880,00 Kč
MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR ########### 1 ks 330 000,00 Kč

0,00 Kč 488 775,42 Kč
0,00 Kč

REVIZE 5 000,00 Kč 1 ks 5 000,00 Kč
OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 170,00 Kč 30 hod 5 100,00 Kč
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY 625,00 Kč 8 hod 5 000,00 Kč

CELKEM bez DPH 856 312,88 Kč

EKO-EKVITERM spol. s r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 1 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 353 530,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 12 353 530,14 21,00% 2 594 241,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 947 771,47

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

SO-01.01. - Stavební část - nové konstrukce

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, 

mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 353 530,14

HSV - Práce a dodávky HSV 3 560 062,68

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 077 732,14

    4 - Vodorovné konstrukce 1 137,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 190 489,80

    8 - Trubní vedení 27 051,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 084,61

    998 - Přesun hmot 171 567,76

PSV - Práce a dodávky PSV 7 838 548,05

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 576 478,78

    713 - Izolace tepelné 345 015,94

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 315 801,31

    766 - Konstrukce truhlářské 429 119,09

    767 - Konstrukce zámečnické 956 135,02

    771 - Podlahy z dlaždic 583 499,50

    776 - Podlahy povlakové 1 798 909,04

    777 - Podlahy lité 399 752,84

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 283 828,61

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 150 007,92

M - Práce a dodávky M 805 196,62

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 805 196,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 149 722,79

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

SO-01.01. - Stavební část - nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 353 530,14

D HSV Práce a dodávky HSV 3 560 062,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 077 732,14

1 K 310231045

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém 

děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 

přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

m2 2,000 1 751,76 3 503,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231045

VV 1,0*2,0 2,000
VV Součet 2,000

2 K 310231055

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém 

děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 

přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 30,095 2 176,87 65 512,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231055

VV "fasáda
VV "jz
VV 4,0*1,0*3 12,000
VV -1,0*1,58*3 -4,740
VV -1,0*0,7*3 -2,100
VV "sz
VV 4,0*1,0*10 40,000
VV -1,0*1,58*10 -15,800
VV -1,0*0,7*4 -2,800
VV -1,0*2,2*6 -13,200
VV "sv
VV 1,3*2,2 2,860
VV "AST-3
VV 2,5*0,75 1,875
VV 4,0*3,0 12,000
VV Součet 30,095

3 K 310238211

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 

vápenocementovou

m3 1,920 8 783,47 16 864,26

VV "AST-2,5-7
VV "1pp
VV "m.č.008
VV 0,6*3,2 1,920

4 K 310239211

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou

m3 6,110 8 291,74 50 662,53

VV "AST-2,5-7
VV "1pp
VV "m.č.008
VV (0,6+0,8+0,9+0,3)*3,2*0,5 4,160
VV 1,15*2,0*0,5 1,150
VV "AST3
VV 0,8*2,0*0,5 0,800
VV Součet 6,110

5 K 311231115
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 

290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 
m3 2,970 7 622,20 22 637,93

VV "montážní otvor
VV 3,0*3,0*0,33 2,970

6 K 311234041

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných 

nebroušených klasických spojených na pero a 

drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do 

P15, tl. zdiva 240 mm

m2 64,952 1 647,91 107 035,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234041

VV "AST-2
VV "m.č.010,011,012
VV 12,0*3,2 38,400
VV -1,3*2,1 -2,730
VV "výtah m.č.013
VV (2,25+1,8)*3,2 12,960

SO-01.01. - Stavební část - nové konstrukce

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

Strana 3 z 24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231045
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310231055
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234041


PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -1,26*2,225 -2,804
VV "AST-3
VV "2np
VV "m.č.119
VV (2,25+2,05)*3,44 14,792
VV -1,26*2,23 -2,810
VV "m.č.103
VV 2,6*3,44 8,944
VV -0,9*2,0 -1,800
VV Součet 64,952

7 K 317121101
Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost 

otvoru od 600 do 1050 mm
kus 8,000 230,74 1 845,92

VV "AST-2
VV "1pp
VV 3 3,000
VV "AST-3
VV "1np
VV 4 4,000
VV "nika plynoměru
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

8 M 59321210
překlad železobetonový RZP vylehčený 

1190x140x140mm
kus 4,000 363,57 1 454,28

VV 4 4,000

9 M 593211010.S překlad železobetonový RZP  149x14x14 cm kus 4,000 378,72 1 514,88

10 K 317121102
Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost 

otvoru přes 1050 do 1800 mm
kus 3,000 288,59 865,77

VV "AST-2
VV "1pp
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

11 M 59321213
překlad železobetonový RZP vylehčený 

2390x140x140mm
kus 3,000 700,08 2 100,24

12 K 317121151

Montáž překladů ze železobetonových 

prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, 

světlosti otvoru do 1050 mm

kus 3,000 358,95 1 076,85

VV "AST-2
VV "1pp
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

13 M 59321210
překlad železobetonový RZP vylehčený 

1190x140x140mm
kus 3,000 363,57 1 090,71

14 K 317121251

Montáž překladů ze železobetonových 

prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, 

světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm

kus 2,000 406,69 813,38

VV "AST-3
VV "1np
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 M 59321152.S
překlad železobetonový RZP vylehčený 

1790x115x190mm
kus 2,000 826,68 1 653,36

16 K 317121351

Montáž překladů ze železobetonových 

prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, 

světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm

kus 2,000 445,77 891,54

VV "AST-3
VV "1np
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

17 M 59321213
překlad železobetonový RZP vylehčený 

2390x140x140mm
kus 2,000 700,08 1 400,16

18 K 317142420

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do 

tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky 

překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm

kus 31,000 789,86 24 485,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142420

VV "AST-2
VV "1pp
VV 12 12,000
VV "AST-3
VV "1np
VV 19 19,000
VV Součet 31,000

19 K 317142440

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do 

tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky 

překladu 150 mm, délky překladu do 1000 mm

kus 1,000 1 161,86 1 161,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142440

VV "AST-3
VV "1np
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 317168054

Překlady keramické vysoké osazené do 

maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 

mm, délky 1750 mm

kus 9,000 838,93 7 550,37
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168054

VV "AST-2
VV "1pp
VV 3+3 6,000
VV "1np
VV 3 3,000
VV Součet 9,000

21 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 

cementovou
m3 1,752 9 890,58 17 328,30

VV "AST-2
VV "1pp
VV "L80x80x6
VV (2,35*2*2+1,0*13*2)*0,33*0,15 1,752

22 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
t 0,261 60 079,80 15 680,83

VV "AST-2
VV "1pp
VV "L80x80x6
VV (2,35*2*2+1,0*13*2)*0,00736 0,261
VV Součet 0,261

23 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 

připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
t 2,732 59 194,99 161 720,71

VV "AST-2
VV "1pp
VV "I140
VV 1,4*4*0,0144 0,081
VV "I160
VV 1,5*3*0,0179 0,081
VV "I180
VV (1,85*3*2+2,7*3+2,3*3)*0,0219 0,572
VV "I200
VV (2,35*3*2+2,45*3*2+2,0*3*3+2,25*3*2+1,85*3)*0,0263 1,732
VV "I220
VV 2,85*3*0,03109 0,266
VV Součet 2,732

24 K 342272225

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na 

tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 

kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

m2 374,957 808,21 303 044,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225

VV "AST-2,5-7
VV "1pp
VV "m.č.001-005b
VV (1,8+1,6+0,65+0,6+0,75+5,93+2,55)*3,0 41,640
VV -0,7*2,0*5 -7,000
VV -0,8*2,0 -1,600
VV 4,0*3,2 12,800
VV (1,65+0,9+1,0+0,9)*3,0 13,350
VV -0,7*2,0*6 -8,400
VV "příčky sociálek
VV 1,25*3,3*3 12,375
VV 1,65*3,2*3 15,840
VV "m.č.011
VV "pod schody
VV 0,97*1,62 1,571
VV (0,52+1,82)*1,62*0,5 1,895
VV "1np
VV "m.č.102-107
VV (1,9*2+2,5+3,14+0,7+1,7+1,525+4,65*2+2,3)*3,68 91,871
VV -(0,9*3+0,8*2)*2,0 -8,600
VV "m.č.109,14-16
VV (5,6*2+3,35+2,75+4,33)*2*2,05 88,683
VV -(0,9*2,0*3+0,9*2,05) -7,245
VV "m.č.111-113
VV (4,0+1,35*3)*3,44 27,692
VV "m.č.122
VV 1,5*3,44 5,160
VV -1,3*2,0 -2,600
VV "m.č.130-135
VV (3,15+5,25+1,1+0,3+3,85)*3,44 46,956
VV -(0,8+1,1)*2,0 -3,800
VV "m.č.123-129
VV (2,44+2,33+1,93+1,2)*3,44 27,176
VV -0,7*2,0*3 -4,200
VV (2,22+1,65+2,8+1,7*2+0,8)*3,44 37,393
VV -(0,7+0,8)*2,0*2 -6,000
VV Součet 374,957

25 K 342272245

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na 

tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 

kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 192,196 1 106,12 212 591,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245

VV "AST-2,5-7
VV "1pp
VV "m.č.001-005b,008
VV (2,2+1,85+1,1+5,83+2,3*2)*3,2 49,856
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -0,7*2,0 -1,400
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,8*2,0 -1,600
VV "m.č.011,012
VV 2,0*2,05 4,100
VV "m.č.009
VV 1,55*3,2 4,960
VV "m.č.015,016
VV 2,5*3,2 8,000
VV -1,75*2,0 -3,500
VV (1,5+3,02)*3,2 14,464
VV -1,0*2,0 -2,000
VV "m.č.010
VV (2,505+5,15)*3,2 24,496
VV "AST3,5-7
VV (3,45*4+1,97+1,93+0,9+0,93+2,15+0,82+5,25)*3,44 95,460
VV Součet 192,196

26 K 346244381

Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 

200 mm

m2 5,310 1 011,22 5 369,58

VV "AST-2
VV "1pp
VV "L80x80x6
VV (2,35*2+1,0*13)*0,15*2 5,310
VV Součet 5,310

27 K 346244382

Plentování ocelových válcovaných nosníků 

jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 

200 do 300 mm

m2 17,040 962,62 16 403,04

VV "AST-2
VV "1pp
VV "I140
VV 1,4*0,2*2 0,560
VV "I160
VV 1,5*0,2*2 0,600
VV "I180
VV (1,85*2+2,7+2,3)*0,2*2 3,480
VV "I200
VV (2,35*2+2,45*2+2,0*3+2,25*2+1,85)*0,25*2 10,975
VV "I220
VV 2,85*0,25*2 1,425
VV Součet 17,040

28 K 346244821

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na 

maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu 

izolace vodorovné na svislou, se zatřenou 

cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 

mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až 

P 20 tl. 140 mm

m2 17,570 1 420,91 24 965,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244821

VV "ST-2
VV "u výtahové šachty
VV (2,53+2,3)*1,5 7,245
VV "SZ
VV 2,0*1,45*4 11,600
VV -0,85*0,75*2 -1,275
VV Součet 17,570

29 K 386381111

Jímka ze železového betonu s bedněním a 

výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. 

na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, 

s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, bez 

zakrytí, bez zemních prací a izolace při vnitřním 

objemu jímky (délka x šířka x výška) do 

600x600x600 mm (0,216 m3)

kus 1,000 6 507,28 6 507,28

VV "m.č.015
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 137,28

30 K 411121221

Montáž prefabrikovaných železobetonových 

stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 

konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 

desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

kus 2,000 233,21 466,42

VV "hydrant
VV 2 2,000

31 M 59341210 deska stropní plná PZD 890x290x65mm kus 2,000 335,43 670,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 190 489,80

32 K 611135101
Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve 

stropech
m2 0,900 238,05 214,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611135101

VV 6,0*0,15 0,900

33 K 611321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 

nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 88,250 340,84 30 079,13

VV "AST-2
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1pp
VV 14,76+26,41+47,08 88,250
VV OmStr Součet 88,250

34 K 611321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 

nanášená ručně Příplatek k cenám za každých 

dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 

10 mm stropů

m2 88,250 59,51 5 251,76

VV OmStr 88,250

35 K 611325121
Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh 

štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm
m2 0,900 389,54 350,59

VV 6,0*0,15 0,900

36 K 611325221

Vápenocementová omítka jednotlivých malých 

ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 

0,09 m2

kus 6,000 151,49 908,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325221

VV 6 6,000

37 K 611325225

Vápenocementová omítka jednotlivých malých 

ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 

1,0 do 4 m2

kus 1,000 1 168,61 1 168,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325225

38 K 611325402

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky 

vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, 

v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 30,056 227,23 6 829,62

VV "trafo
VV 5,25*5,725 30,056
VV Součet 30,056

39 K 612135101
Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve 

stěnách
m2 49,910 205,59 10 261,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101

VV 9,0*0,15 1,350
VV 242,8*0,2 48,560
VV Součet 49,910

40 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 

pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn

m2 1 065,215 248,87 265 100,06

VV OmST 1 065,215

41 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 

svislých konstrukcí stěn
m2 1 065,215 91,97 97 967,82

VV "AST-2,5-7
VV "1pp
VV "m.č.001-005b
VV (1,8+1,6+0,65+0,6+0,75+5,93+2,55)*2,75*2 76,340
VV -0,7*2,0*5*2 -14,000
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV 4,0*3,2*2 25,600
VV (1,65+0,9+1,0+0,9)*3,0*2 26,700
VV -0,7*2,0*6*2 -16,800
VV "příčky sociálek
VV 1,25*3,0*3 11,250
VV 1,65*3,2*3 15,840
VV "m.č.011
VV "pod schody
VV 0,97*1,62 1,571
VV (0,52+1,82)*1,62*0,5 1,895
VV "1np
VV "m.č.102-107
VV (1,9*2+2,5+3,14+0,7+1,7+1,525+4,65*2+2,3)*3,96*2 197,723
VV -(0,9*3+0,8*2)*2,0*2 -17,200
VV "m.č.109,14-16
VV (5,6*2+3,35+2,75+4,33)*2*2,05*2 177,366
VV -(0,9*2,0*3+0,9*2,05)*2 -14,490
VV "m.č.111-113
VV (4,0+1,35*3)*3,38*2 54,418
VV "m.č.122
VV 1,5*3,38*2 10,140
VV -1,3*2,0*2 -5,200
VV "m.č.130-135
VV (3,15+5,25+1,1+0,3+3,85)*3,338*2 91,127
VV -(0,8+1,1)*2,0*2 -7,600
VV "m.č.123-129
VV (2,44+2,33+1,93+1,2)*3,38*2 53,404
VV -0,7*2,0*3*2 -8,400
VV (2,22+1,65+2,8+1,7*2+0,8)*3,38*2 73,481
VV -(0,7+0,8)*2,0*2*2 -12,000
VV "AST-2,5-7
VV "1pp
VV "m.č.001-005b,008
VV (2,2+1,85+1,1+5,83+2,3*2)*3,0*2 93,480
VV -0,7*2,0*2 -2,800
VV -0,8*0,8*2 -1,280
VV -0,8*2,0*2 -3,200
VV "m.č.011,012
VV 2,0*2,05*2 8,200
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VV "m.č.009
VV 1,55*3,0*2 9,300
VV "m.č.015,016
VV 2,5*3,0*2 15,000
VV -1,75*2,0*2 -7,000
VV (1,5+3,02)*3,0*2 27,120
VV -1,0*2,0*2 -4,000
VV "m.č.010
VV (2,505+5,15)*3,0*2 45,930
VV "AST3,5-7
VV (3,45*4+1,97+1,93+0,9+0,93+2,15+0,82+5,25)*3,0*2 166,500
VV OmSt Součet 1 065,215

42 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 

nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

štuková svislých konstrukcí stěn

m2 735,091 330,02 242 594,73

VV "levá část
VV (20,51+4,1+26,94+8,85+0,55*12*2+5,25+2,0*2+4,5)*6,8 597,474
VV -(1,0*3,0*13+1,2*1,0) -40,200
VV "AST-2,5-7
VV "1pp
VV "m.č.008
VV 0,6*3,2*2 3,840
VV "AST-2,5-7
VV "1pp
VV "m.č.008
VV (0,6+0,8+0,9+0,3)*3,2*0,5*2 8,320
VV 1,15*2,0*0,5*2 2,300
VV "AST3
VV 0,8*2,0*0,5*2 1,600
VV "AST-2
VV "m.č.010,011,012
VV 12,0*3,0*2 72,000
VV -1,3*2,1 -2,730
VV "výtah m.č.013
VV (2,25+1,8)*3,2 12,960
VV -1,26*2,225 -2,804
VV "AST-3
VV "2np
VV "m.č.119
VV (2,25+2,05)*3,38*2 29,068
VV -1,26*2,23*2 -5,620
VV "m.č.103
VV 2,6*3,44*2 17,888
VV -0,9*2,0*2 -3,600
VV 1,0*2,0*2 4,000
VV "fasáda
VV "jz
VV 4,0*1,0*3 12,000
VV -1,0*1,58*3 -4,740
VV -1,0*0,7*3 -2,100
VV "sz
VV 4,0*1,0*10 40,000
VV -1,0*1,58*10 -15,800
VV -1,0*0,7*4 -2,800
VV -1,0*2,2*6 -13,200
VV "sv
VV 1,3*2,2 2,860
VV "AST-3
VV 2,5*0,75 1,875
VV 4,0*3,0 12,000
VV "montážní otvor
VV 3,0*3,5 10,500
VV OmSte Součet 735,091

43 K 612321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 

nanášená ručně Příplatek k cenám za každých 

dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 

10 mm stěn

m2 735,091 59,51 43 745,27

VV OmSte 735,091

44 K 612325121
Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh 

štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
m2 9,000 389,54 3 505,86

VV 60*0,15 9,000

45 K 612325122
Vápenocementová omítka rýh štuková ve 

stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm
m2 48,560 432,82 21 017,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325122

VV 242,8*0,2 48,560

46 K 612325221

Vápenocementová omítka jednotlivých malých 

ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 

0,09 m2

kus 378,000 108,20 40 899,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325221

VV (50+15+10+37+3+3+49+22)*2 378,000
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47 K 612325222

Vápenocementová omítka jednotlivých malých 

ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 

0,09 do 0,25 m2

kus 8,000 194,77 1 558,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325222

VV (1+3)*2 8,000

48 K 612325223

Vápenocementová omítka jednotlivých malých 

ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 

0,25 do 1 m2

kus 88,000 324,61 28 565,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325223

VV (9+26+1+5+3)*2 88,000

49 K 612325422

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky 

vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 

mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 

do 30%

m2 429,115 135,26 58 042,09

VV "administrativní část
VV "1pp

VV
(13,99+20,55+2,9+3,3+5,83*2+2,3+18,575+4,4+3,6+26,

85)*3,2*2
692,000

VV

-

(1,2*1,8*11+2,0*2,75+1,2*0,9*2+1,2*1,5*15+2,5*2,45+2,

3*2,45+1,925*55*2*2+2,025*2,55*2*4+1,1*2,55*2*2+1,6

*2,55*2*2+1,85*2,55*2*2+2,45*2,55*2)

-593,895

VV -(1,6*2,55*2+2,45*2,55*2+1,43*2,55*2) -27,948
VV (1,2+1,5*2)*0,33*15 20,790
VV (1,2+1,8*2)*0,33*11 17,424
VV (2,0+2,75*2) 7,500
VV (1,2+0,9*2)*0,33*2 1,980
VV (2,3+2,45*2)*0,6 4,320
VV (2,5+2,45*2)*0,6 4,440
VV (1,925+2,55*2)*0,5*2 7,025
VV (2,025+2,55*2)*0,5*4 14,250
VV (1,1+2,55*2)*0,5*2 6,200
VV (1,6+2,55*2)*0,5*2 6,700
VV (1,85+2,55*2)*0,5*2 6,950
VV (0,9+2,1)*0,5 1,500
VV (1,6+2,55*2)*0,5 3,350
VV (2,45+2,55*2)*0,5 3,775
VV (1,425+2,55*2)*0,5 3,263
VV "1.NP
VV (2,8+3,95+3,15+5,25+2,85+2,15)*3,02 60,853
VV -(2,05*2,225+1,2*1,8*4) -13,201
VV (0,7+1,0+0,8+0,5*3)*3,02*2 24,160

VV
(0,8+0,20+1,6+1,0+1,7+2,54+1,01+1,0+6,0+8,5+6,35)*3

,02
92,714

VV -(1,0*2,23+1,2*1,8*4) -10,870
VV (1,2+1,8*2)*0,5*8 19,200
VV (1,0+2,23*2)*0,6 3,276
VV (1,93+2,23*2)*0,6 3,834
VV (5,25+5,725)*3,3*2 72,435
VV -(1,75*2,08+1,0*1,58) -5,220
VV (1,75+2,08*2)*0,25 1,478
VV (1,0+1,58*2)*0,2 0,832
VV Omste30 Součet 429,115

50 K 617321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 

nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 

hladká uzavřených nebo omezených prostor 

světlíků nebo výtahových šachet

m2 56,527 292,15 16 514,36

VV "výtah
VV (1,8+2,0)*6,7*2+1,26*2,225*2 56,527
VV Součet 56,527

51 K 617321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 

nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

štuková uzavřených nebo omezených prostor 

světlíků nebo výtahových šachet

m2 60,127 346,25 20 818,97

VV "výtah
VV (1,8+2,0)*6,7*2+1,26*2,225*2+1,8*2,0 60,127
VV OmV Součet 60,127

52 K 617321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch 

nanášená ručně Příplatek k cenám za každých 

dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 

10 mm světlíků nebo výtahových šachet

m2 60,127 59,51 3 578,16

VV OmV 60,127

53 K 619996127

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných 

prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z 

OSB desek svislých ploch

m2 150,000 669,03 100 354,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619996127

VV 150 150,000

54 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 
m3 66,844 7 357,90 491 831,47

VV (A1+A2+F2+G2+F1+G5)*0,075 37,640
VV (B1+H2+H1+H5+B2+B3)*0,065 29,204
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VV Součet 66,844

55 K 631312141

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem 

s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh 

v dosavadních mazaninách

m3 1,440 7 009,60 10 093,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141

VV 9*0,1*0,1 0,090
VV 30,0*0,3*0,15 1,350
VV Součet 1,440

56 K 631319011

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 

80 mm

m3 66,844 1 427,24 95 402,43

57 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením 

výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 50 do 80 mm

m3 66,844 433,46 28 974,20

58 K 631362021
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 9,626 34 625,40 333 304,10

VV (A1+A2+F2+G2+F1+G5)*0,0088*1,15 5,079
VV (B1+H2+H1+H5+B2+B3)*0,0088*1,15 4,547
VV Součet 9,626

59 K 632441114
Potěr anhydritový samonivelační ze suchých 

směsí tlouštky přes 40 do 50 mm
m2 3,600 476,10 1 713,96

VV "výtah
VV 3,6 3,600

60 K 632452431

Doplnění cementového potěru na mazaninách a 

betonových podkladech (s dodáním hmot), 

hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, 

plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 

do 30 mm

m2 9,017 476,10 4 292,99

VV "trafo
VV 5,25*5,725*0,3 9,017
VV Součet 9,017

61 K 632459175
Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 

m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm
m2 3,600 27,05 97,38

62 K 632683111

Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 

sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti 

sponek do 10 cm

m 24,000 281,33 6 751,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632683111

VV 11+13 24,000
VV Součet 24,000

63 K 632902111
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin 

pro cementový potěr cementovým mlékem
m2 40,910 45,05 1 843,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632902111

VV H1 40,910

222 K 634111113

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou 

nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi 

syntetického kaučuku výšky 80 mm

m 808,478 43,28 34 990,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634111113

VV (A1+A2+F2+G2+F1+G5)*0,85 426,581
VV (B1+H2+H1+H5+B2+B3)*0,85 381,897
VV Součet 808,478

64 K 637211122

Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím 

spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 

mm

m2 27,560 1 017,40 28 039,54

VV (6,22+6,18+15,06+6,0+21,66)*0,5 27,560

65 K 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, 

na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 41,000 955,20 39 163,20

VV "AST-13
VV "700 mm
VV "125 mm
VV 4+15 19,000
VV "190 mm
VV 1+1 2,000
VV "800 mm
VV "125 mm
VV 3+1+1+2+1 8,000
VV "190 mm
VV 1 1,000
VV "900
VV "125 mm
VV 6+1+1 8,000
VV "190 mm
VV 1 1,000
VV "AST-12
VV 1+1 2,000
VV Součet 41,000

66 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 

110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 19,000 2 207,37 41 940,03

67 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 

110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 8,000 2 207,37 17 658,96
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68 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 

110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 8,000 2 250,65 18 005,20

69 M 55331489
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 

110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm
kus 1,000 2 412,96 2 412,96

70 M 55331491
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 

160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 2,000 3 202,85 6 405,70

71 M 55331492
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 

160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 3 267,77 3 267,77

72 M 55331493
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 

160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 3 267,77 3 267,77

73 M 55331494
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 

160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm
kus 1,000 3 386,80 3 386,80

74 K 642942221

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, 

na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 

4,5 m2

kus 3,000 1 132,46 3 397,38

VV "AST-12
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

75 M 55331716.S

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou 

montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1300/1970, 

2100mm

kus 2,000 4 847,56 9 695,12

76 M 55331721.S

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou 

montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1750/1970, 

2100mm

kus 1,000 5 226,27 5 226,27

D 8 Trubní vedení 27 051,09

77 K 879-P01
D+m plastová jímka 600x600x700 mm vč.poklopu 

do betonové jímky
kus 1,000 27 051,09 27 051,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 084,61

78 K 943211111

Montáž lešení prostorového rámového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 18,720 54,10 1 012,75

VV "výtah
VV 1,8*2,0*5,2 18,720
VV LP Součet 18,720

79 K 943211119

Montáž lešení prostorového rámového lehkého 

pracovního s podlahami Příplatek k cenám za 

půdorysnou plochu do 6 m2

m3 18,720 1,14 21,34

VV LP 18,720

80 K 943211211

Montáž lešení prostorového rámového lehkého 

pracovního s podlahami Příplatek za první a 

každý další den použití lešení k ceně -1111

m3 131,040 1,14 149,39

VV LP*7 131,040

81 K 943211811

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

m3 18,720 37,87 708,93

VV LP 18,720

82 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 633,936 54,10 34 295,94

VV "administrativní část
VV "1pp

VV
(13,99+20,55+2,9+3,3+5,83*2+2,3+18,575+4,4+3,6+26,

85)*1,0
108,125

VV "1.NP
VV (2,8+3,95+3,15+5,25+2,85+2,15+5,25*2+5,725*2)*1,0 42,100
VV (0,7+1,0+0,8+0,5*3)*1,0*2 8,000

VV
(0,8+0,20+1,6+1,0+1,7+2,54+1,01+1,0+6,0+8,5+6,35)*1

,0
30,700

VV "AST-2
VV "m.č.010,011,012
VV 12,0*1,0 12,000
VV "AST-3
VV "2np
VV "m.č.119
VV (2,25+2,05)*1,0 4,300
VV "m.č.103
VV 2,6*1,0 2,600
VV 2,0*1,0 2,000
VV "AST-2,5-7
VV "1pp
VV "m.č.001-005b
VV (1,8+1,6+0,65+0,6+0,75+5,93+2,55)*1,0 13,880
VV 4,0*1,0 4,000
VV (1,65+0,9+1,0+0,9)*1,0 4,450
VV "příčky sociálek
VV 1,25*1,0*3 3,750
VV 1,65*1,0*3 4,950
VV "m.č.011
VV "1np
VV "m.č.102-107
VV (1,9*2+2,5+3,14+0,7+1,7+1,525+4,65*2+2,3)*1,0 24,965
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VV "m.č.109,14-16
VV (5,6*2+3,35+2,75+4,33)*2*1,0 43,260
VV "m.č.111-113
VV (4,0+1,35*3)*1,0 8,050
VV "m.č.122
VV 1,5*1,0 1,500
VV "m.č.130-135
VV (3,15+5,25+1,1+0,3+3,85)*1,0 13,650
VV "m.č.123-129
VV (2,44+2,33+1,93+1,2)*1,0 7,900
VV (2,22+1,65+2,8+1,7*2+0,8)*1,0 10,870
VV "AST-2,5-7
VV "1pp
VV "m.č.001-005b,008
VV (2,2+1,85+1,1+5,83+2,3*2)*1,0 15,580
VV "m.č.011,012
VV 2,0*1,0 2,000
VV "m.č.009
VV 1,55*1,0 1,550
VV "m.č.015,016
VV 2,5*1,0 2,500
VV (1,5+3,02)*1,0 4,520
VV "m.č.010
VV (2,505+5,15)*1,1 8,421
VV "AST3,5-7
VV (3,45*4+1,97+1,93+0,9+0,93+2,15+0,82+5,25)*1,0 27,750
VV (PG+PR+PW)*0,3 220,565
VV Součet 633,936

83 K 952901114

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 

zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 

schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, 

umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce 

podlaží přes 4 m

m2 951,150 48,69 46 311,49

VV (A1+A2+F2+G2+F1+G5) 501,860
VV (B1+H2+H1+H5+B2+B3) 449,290
VV Součet 951,150

84 K 953941210

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich 

dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky 

se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 

kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

kus 1,000 561,18 561,18

85 M 56230625
poklop šachtový čtvercový 500x500mm C250 

kompozitní termoplast s rámem pro zabetonování
kus 1,000 2 705,11 2 705,11

86 K 953942121

Osazování drobných kovových předmětů se 

zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes 

nebo připravených otvorů ochranných úhelníků

kus 12,000 138,71 1 664,52

VV "lemování 50x50x5 mm - 767
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

87 K 953943124

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 

ostatních jinde neuvedených do betonu se 

zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 

zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus

kus 6,000 595,32 3 571,92

VV "kotvení příček ve volném prostoru viz 767
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

88 K 959905544.R

Prostupová těsnící tvarovka s pevnou a volnou 

přírubou pro utěsnění průchodu potrubí 

horkovodní přípojky 
kus 2,000 541,02 1 082,04

P

Poznámka k položce: 

Prostupová těsnící tvarovka s pevnou a volnou přírubou pro 

utěsnění průchodu potrubí horkovodní přípojky 

 

 

D 998 Přesun hmot 171 567,76

89 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 6 do 12 m

t 346,952 494,50 171 567,76

D PSV Práce a dodávky PSV 7 838 548,05
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 576 478,78

90 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 661,440 41,12 27 198,41

VV "pod výtahovou šachtou
VV 2,73*2,93 7,999
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VV "AST-02 pravá část
VV 26,95*14,96 403,172
VV "ST-1 levá část
VV 2,725*2,73 7,439
VV -0,46*0,32 -0,147
VV -1,0*0,4 -0,400
VV 14,35*5,07 72,755
VV -0,46*0,17*2 -0,156
VV 1,0*0,3*2 0,600
VV 11,6*1,93 22,388
VV 12,93*11,43 147,790
VV Součet 661,440

91 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,198 77 907,15 15 425,62

92 K 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

m2 17,570 64,92 1 140,64

VV "ST-2
VV "u výtahové šachty
VV (2,53+2,3)*1,5 7,245
VV "SZ
VV 2,0*1,45*4 11,600
VV -0,85*0,75*2 -1,275
VV Součet 17,570

93 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 77 907,15 467,44

94 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením NAIP na ploše vodorovné V
m2 661,440 124,44 82 309,59

VV 661,44 661,440

95 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným 

minerálním posypem tl 4,0mm

m2 760,656 88,73 67 493,01

VV 661,44 661,440
VV 661,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 760,656

96 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením NAIP na ploše svislé S
m2 1 870,939 194,77 364 402,79

97 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným 

minerálním posypem tl 4,0mm

m2 21,084 88,73 1 870,78

98 K 711191102

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V 

jednovrstvá na zdivu

m2 2,880 173,13 498,61

VV "AST-3
VV "2np
VV 1,0*0,9*2+1,2*0,9 2,880
VV Součet 2,880

99 M 11163003
stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková 

plněná polystyrénem do spodní stavby
kg 0,950 162,31 154,19

100 K 711192102

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

hydroizolační stěrkou na ploše svislé S 

jednovrstvá na zdivu

m2 18,655 216,41 4 037,13

VV "AST-3
VV "2np
VV (1,0*2+0,9)*2,05*2+(1,2*2+0,9)*2,05 18,655
VV Součet 18,655

101 M 11163003
stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková 

plněná polystyrénem do spodní stavby
kg 7,462 162,31 1 211,16

102 K 711762621

Provedení detailů fóliemi dilatačních spár svislých 

S pásem rš 400 nebo 500 mm položeným do 

asfaltového podkladu natavením

m 29,980 151,49 4 541,67

VV "natavení spoje
VV 14,99*2 29,980

103 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným 

minerálním posypem tl 4,0mm

m2 17,239 88,73 1 529,62

104 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,021 4 111,77 4 198,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

D 713 Izolace tepelné 345 015,94

105 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 1 598,250 55,93 89 390,12

VV A1*2+A2*2 462,540
VV (B1+B2+B3)*2 703,180
VV (F2+F1)*3 96,360
VV G2+G5 238,470
VV H2+H1+H5 97,700
VV Součet 1 598,250

106 M 28375910
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 

zatížením λ=0,035 tl 60mm
m2 471,791 103,12 48 651,09
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107 M 28375909
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 

zatížením λ=0,035 tl 50mm
m2 458,552 85,94 39 407,96

108 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 

zatížením λ=0,035 tl 80mm
m2 358,622 137,42 49 281,84

109 M 28375911
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 

zatížením λ=0,035 tl 70mm
m2 243,239 120,11 29 215,44

110 M 28375908
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 

zatížením λ=0,035 tl 40mm
m2 32,762 68,75 2 252,39

111 M 28375990
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 

zatížením λ=0,035 tl 140mm
m2 65,525 240,61 15 765,97

112 K 713131131

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) nastřelením uvnitř objektu

m2 1,150 236,76 272,27

VV "nika plynomeru
VV 0,5*0,5+0,5*0,45*4 1,150
VV Součet 1,150

113 M 28376417
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 50mm
m2 1,173 154,73 181,50

114 K 713191132

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 

doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 

vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 951,150 15,71 14 942,57

VV (A1+A2+F2+G2+F1+G5) 501,860
VV (B1+H2+H1+H5+B2+B3) 449,290
VV Součet 951,150

115 M 28323151 papír separační potažený PE fólií m2 1 046,265 47,07 49 247,69

116 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

t 3,569 1 795,21 6 407,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 315 801,31

117 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní 

A, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 292,835 773,66 226 554,73

VV "AST-2
VV "1pp
VV 2,43+2,96+20,73+23,95+119,81*0,5 109,975
VV "AST-3
VV "1np

VV
12,24+3,46+4,25+5,64+16,67+14,92+81,47+4,62+2,91+

20,13+16,55
182,860

VV PW Součet 292,835

118 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární 

DF, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 167,780 784,48 131 620,05

VV "AST-3
VV "1np
VV 16,67+14,92+81,47+1,21+2,01+1,62+4,6+28,85+16,43 167,780
VV PR Součet 167,780

119 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 274,600 816,94 224 331,72

VV "AST-2
VV "1pp
VV 116,26 116,260
VV "AST-3
VV "1np
VV 10,69+9,49+11,56+19,32+42,7+4,05+8,12+4,46+47,95 158,340
VV PG Součet 274,600

120 K 763131711

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní 

práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek dilatace

m 551,411 275,92 152 145,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131711

VV (PG+PR+PW)*0,75 551,411

121 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní 

práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační 

m2 735,215 25,97 19 093,53

VV PG+PR+PW 735,215

122 K 763131761
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 

k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
m2 18,530 59,51 1 102,72

VV "AST-2
VV "1pp
VV 2,43+2,96 5,390
VV "AST-3
VV "1np
VV 1,21+2,01+1,62 4,840
VV "AST-2
VV "1pp

Strana 14 z 24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131711


PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,43+2,96 5,390
VV "AST-3
VV "1np
VV 2,91 2,910
VV Součet 18,530

123 K 763131765
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 

k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
m2 735,215 5,41 3 977,51

VV PG+PR+PW 735,215

124 K 763131771
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 

k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení 
m2 735,215 91,97 67 617,72

VV PG+PR+PW 735,215

125 K 763135101

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm 

včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 391,810 497,74 195 019,51

VV "AST-2
VV "1pp
VV 39,8+16,91+119,81+33,23+108,3*0,5+67,06 330,960
VV "AST-3
VV "1np
VV 8,08+7,06+16,36+5,69+11,8+11,86 60,850
VV Součet 391,810

126 M 590305700.S
podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 

10 mm, 600 x 600 mm
m2 411,401 194,77 80 128,57

P
Poznámka k položce: 

minerální akustický
VV 391,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 411,401

127 K 763164655

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami 

včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté 

šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární 

DF, tl. 12,5 mm

m2 158,400 1 006,30 159 397,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164655

VV 12,0*2,2*6 158,400
VV Součet 158,400

128 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 15,830 3 462,54 54 812,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 429 119,09

129 K 766660001

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 

plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 

kus 26,000 562,66 14 629,16

VV "AST-12
VV 1+2+1+5+7+8+1+1 26,000

130 M 61161001
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 

700x1970-2100mm
kus 21,000 4 999,04 104 979,84

131 M 61161002
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 

800x1970-2100mm
kus 5,000 4 999,04 24 995,20

132 K 766660002

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 

plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky 

kus 8,000 562,66 4 501,28

VV 2+5+1 8,000

133 M 61161003
dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 

900x1970-2100mm
kus 8,000 4 999,04 39 992,32

134 K 766660011

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 

plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 

kus 2,000 984,66 1 969,32

135 M 611602850.S
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové  

130x197 cm
kus 2,000 9 998,08 19 996,16

P
Poznámka k položce: 

popis viz.AST-12

136 K 766660012

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 

plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 

kus 1,000 984,66 984,66

137 M 611603150.R
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 

175x197 cm
kus 1,000 9 998,08 9 998,08

P
Poznámka k položce: 

popis viz.AST-12

138 K 766660021

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 

plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,000 633,00 2 532,00

VV 2+2 4,000

139 M 61165314

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 

(EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-

2100mm

kus 5,000 10 003,49 50 017,45

140 K 766660022

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 

plastových otevíravých do ocelové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 

kus 3,000 1 082,04 3 246,12

VV 1+1+1 3,000
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141 M 61165314

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 

(EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-

2100mm

kus 1,000 8 525,42 8 525,42

142 M 61162101

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 

(EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1100x1970-

2100mm

kus 2,000 11 543,24 23 086,48

143 K 766660720
Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s 

vyříznutím otvoru
kus 22,000 309,46 6 808,12

VV 22 22,000

144 M 562456020.S mřížka větrací plast 300x300 hnědá se síťovinou kus 22,000 1 054,99 23 209,78

145 K 76669-T24 D+M lavic vestavěných m 13,840 2 602,32 36 016,11

P
Poznámka k položce: 

popis viz.AST-12
VV 1,08*2+1,83*2+2,005*4 13,840

146 K 76681-T25 D+M kuchyňská linka dl. 1550 mm vč.nerez dřezu kus 1,000 20 964,60 20 964,60

P
Poznámka k položce: 

popis viz.AST-12
VV 1 1,000

147 K 76681-T26
D+M lamino desky tl. 18 mm olepené ABS 

hranamí š. 250 mm
m 19,800 1 623,07 32 136,79

P
Poznámka k položce: 

popis viz.AST-12

148 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,098 5 410,22 530,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 956 135,02

149 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti do 5 kg
kg 45,240 184,28 8 336,83

VV "lemování 50x50x5 mm 
VV 12*3,77 45,240
VV Součet 45,240

150 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 

375) 50x50x5mm
t 0,176 35 923,85 6 322,60

VV 0,176 0,176

151 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 137,280 68,84 9 450,36

VV "kotvení příček ve volném prostoru 
VV 2,2*10,4*6 137,280
VV Součet 137,280

152 M 13010930
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez 

UPE 120
t 0,148 37 763,33 5 588,97

VV 0,148 0,148

153 K 767-Z04 D+M vnitřní dveře jednokřídlové 1420x2100 mm kus 1,000 52 495,00 52 495,00

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

154 K 767-Z06 D+M vnitřní dveře dvoukřídlové 2300x2600 mm kus 1,000 115 795,57 115 795,57

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

155 K 767-Z07
D+M vnitřní dveře jednokřídlové 1300x2000 mm - 

posuvné
kus 1,000 59 512,41 59 512,41

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

156 K 767-Z08
D+M vestavek samostatně stojící AL (25,17m2)+ 

okenní křídlo 700x1000 mm
kus 1,000 238 605,62 238 605,62

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

157 K 767-Z09 D+M vnitřní okno pevně zasklené 1100x2550 mm kus 2,000 17 372,17 34 744,34

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

158 K 767-Z10 D+M vnitřní okno pevně zasklené 1850x2550 mm kus 2,000 28 524,69 57 049,38

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

159 K 767-Z11 D+M vnitřní okno pevně zasklené 2025x2550 mm kus 4,000 30 618,93 122 475,72

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

160 K 767-Z12 D+M interiérové horizontální žaluzie 960x1560 m2 3,000 919,74 2 759,22

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

161 K 767-Z13
D+M venkovní čistící rohož 1900x800 mm žárově 

zinkovaná 
kus 1,000 7 866,95 7 866,95

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

162 K 767-Z14 D+M samočistící rohož 2400x1600 mm kus 1,000 3 278,80 3 278,80

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

163 K 767-Z15 D+M samonosná čistící rohož 2400x1600 mm kus 1,000 26 455,97 26 455,97

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

164 K 767-Z16 D+M zábradlí ocelové schodiště (140 kg) kus 1,000 129 715,41 129 715,41

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13
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165 K 767-Z17 D+M madlo nerezové schodiště (23 kg) kus 1,000 30 297,23 30 297,23

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

166 K 767-Z18 D+M madlo nerezové schodiště (2 kg) kus 1,000 3 516,64 3 516,64

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

167 K 767-Z19 D+M zábradlí nerezové schodiště (51 kg) kus 1,000 28 484,80 28 484,80

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

168 K 767-Z23
D+M ocelový válcovaný úhelníkvč.oc.pracen (63 

kg)
kus 1,000 13 363,24 13 363,24

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

169 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,010 1 995,52 19,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 583 499,50

223 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah
m2 104,760 17,49 1 832,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011

VV B3 104,760

224 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 104,760 68,17 7 141,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011

VV B3 104,760

225 K 771151011

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky do 3 mm

m2 211,348 292,73 61 867,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151011

VV C4+5,82*0,5+B3 211,348

170 K 771474112

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 

mm

m 146,165 178,54 26 096,30

VV "AST-2
VV "1NP
VV (3,36+0,76+1,1+0,67+0,5+2,45)*2-(2,45+0,8+0,7+0,8) 12,930
VV (1,9+1,77+1,85+1,6+2,2+1,8+0,5)*2-(0,7+0,8+0,7) 21,040

VV
(2,2+0,75+2,55+3,28+1,35*2+1,45+1,43+1,25*4)*2-

(0,7*2,0*4*2+0,8)
26,720

VV
(5,83+1,2+1,5+1,2+1,95+1,83+0,9*4+1,65*4)-

(1,425+0,7*6*2)
13,885

VV (5,83+2,9+0,5)*2-1,6 16,860

VV

(22,55+3,0+1,07+2,3+0,5*15)*2-

(0,8+2,3+1,6+2,45+0,9+1,85*2+1,6*2+1,1*2+2,025*4+1,

925*2)

43,740

VV 1,4*2+1,3*2+1,67*2+2,0+0,25 10,990
VV Součet 146,165

171 M 597610909.R
keramická soklová tvarovka  v cenové relaci 90 

Kč/m
m 160,782 97,38 15 656,95

VV "AST-2
VV "1NP
VV (3,36+0,76+1,1+0,67+0,5+2,45)*2-(2,45+0,8+0,7+0,8) 12,930
VV (1,9+1,77+1,85+1,6+2,2+1,8+0,5)*2-(0,7+0,8+0,7) 21,040

VV
(2,2+0,75+2,55+3,28+1,35*2+1,45+1,43+1,25*4)*2-

(0,7*2,0*4*2+0,8)
26,720

VV
(5,83+1,2+1,5+1,2+1,95+1,83+0,9*4+1,65*4)-

(1,425+0,7*6*2)
13,885

VV (5,83+2,9+0,5)*2-1,6 16,860

VV

(22,55+3,0+1,07+2,3+0,5*15)*2-

(0,8+2,3+1,6+2,45+0,9+1,85*2+1,6*2+1,1*2+2,025*4+1,

925*2)

43,740

VV 1,4*2+1,3*2+1,67*2+2,0+0,25 10,990
VV Součet 146,165
VV 146,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 160,782

172 K 771574113

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

m2 104,760 1 027,94 107 686,99

VV "1pp
VV "B3"
VV 4,55+2,43+2,96+20,73+23,95+16,91+33,23 104,760
VV B3 Mezisoučet 104,760
VV Součet 104,760

173 M 597612900 dlaždice keramické v cenové relaci 330 Kč/m2 m2 109,998 357,07 39 276,99
VV B3 104,760
VV 104,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 109,998

174 K 771577231

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

cementovým standardním lepidlem Příplatek 

k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 9,947 97,38 968,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577231

VV "1pp
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,86*2,45+2,43+2,96 9,947
VV Součet 9,947

175 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek 

k cenám za dvousložkový spárovací tmel
m2 104,760 365,73 38 313,87

VV B3 104,760

176 K 771579197
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek 

k cenám za dvousložkové lepidlo
m2 104,760 1 677,17 175 700,33

VV B3 104,760

226 K 771591207
Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace 

nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
m2 104,760 193,12 20 231,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591207

VV B3 104,760

238 M 24551275
stěrka minerální hydroizolační 2-složková 

cementem pojená
kg 628,560 109,29 68 695,32

VV
"spotřeba 1,5kg/m2/mm, izolace ve dvou vrstvách 

á2mm, spotřeba 6kg/m2"
VV B3*6 628,560

227 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními 

pásy mezi podlahou a stěnu
m 83,808 229,33 19 219,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264

VV B3*0,8 83,808

177 K 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m

% 1,000 811,53 811,53

D 776 Podlahy povlakové 1 798 909,04

217 K 776111112
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

broušení podlah nového podkladu betonového
m2 872,110 54,10 47 181,15

VV 5,39+348,12+498,27+20,33 872,110

218 K 776111311
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

vysátí podlah
m2 872,110 2,16 1 883,76

219 K 776121112
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

penetrace vodou ředitelná podlah
m2 872,110 21,64 18 872,46

220 K 776141121

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 

min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 872,110 238,05 207 605,79

178 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 

standardních
m2 5,390 248,87 1 341,41

VV 2,45*2,2 5,390
VV B3CZ2 Mezisoučet 5,390
VV Součet 5,390

179 M 697510300 koberec zátěžový-čistící zóna, šíře 2 m m2 5,929 595,12 3 528,47
VV 5,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,929

180 K 776222111
Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým 

lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů
m2 348,120 324,61 113 003,23

VV "AST-2 - 1np
VV "A1
VV 67,06 67,060
VV A1 Mezisoučet 67,060
VV "B1
VV 3,96+108,3+119,81 232,070
VV B1 Mezisoučet 232,070
VV "AST-3 - 1np
VV "F1
VV 8,08 8,080
VV F1 Mezisoučet 8,080
VV "H1
VV 7,06+16,36+5,69+11,8 40,910
VV H1 Mezisoučet 40,910
VV Součet 348,120

181 M 28411149.R

Zátěžové homogenní podlahové čtverce s 

celobarevnou konstrukcí, skládající se z 80 % z 

jemné mleté směsi křemičitých písků a 20 % vinyl 

tl. 3 mm

m2 428,893 811,53 348 059,54

VV "podlaha" 382,932 382,932
VV "sokly" 225,3*0,2*1,02 45,961
VV Součet 428,893

221 K 776223111
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah 

svařováním za tepla (včetně frézování)
m 226,300 78,38 17 737,39

182 K 776232111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo 

čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)
m2 498,270 347,10 172 949,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776232111

VV "vinyl tl.4 mm
VV "AST-2 - 1pp
VV "A2
VV 116,26+47,95 164,210
VV Mezisoučet 164,210
VV "B2
VV 14,76 14,760
VV Mezisoučet 14,760
VV "AST-3 - 1np
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "F2
VV 3,46+4,25+5,64+10,69 24,040
VV Mezisoučet 24,040
VV "G2

VV
14,92+16,67+81,47+9,49+11,56+19,32+42,7+4,05+4,6+

28,85
233,630

VV Mezisoučet 233,630
VV "H2
VV 4,62+20,13+16,55 41,300
VV Mezisoučet 41,300
VV "vinyl tl.2 mm
VV "AST-3 - 1np
VV "G5
VV 1,21+2,01+1,62 4,840
VV Mezisoučet 4,840
VV "H5
VV 2,91+8,12+4,46 15,490
VV Mezisoučet 15,490
VV Součet 498,270

183 M 284110570.R

Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina 

se vsypem částic SiC zajišťujících protiskluzový 

efekt a obsahem zrnek Al2O3v celé tloušťce 

vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna 

tl.4 mm

m2 595,151 811,53 482 982,89

P
Poznámka k položce: 

bezpečtnostní protiskluzová zátěžová podlahovina tl. 4mm
VV A2+B2+F2+G2+H2 477,940
VV "podlaha" 477,94*1,1 'Přepočtené koeficientem 525,734
VV "sokly" (376,33-36,05)*0,2*1,02 69,417
VV 525,734+69,417 595,151

184 M 284110500.R

Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina 

se vsypem částic SiC zajišťujících protiskluzový 

efekt a obsahem zrnek Al2O3v celé tloušťce 

vrstvy, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna 

tl.2 mm

m2 26,510 811,53 21 513,66

VV G5+H5 20,330
VV "podlaha" 20,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,363
VV "sokly" 20,33*0,2*1,02 4,147
VV 22,363+4,147 26,510

185 K 776341111
Montáž podlahovin ze sametového vinylu na 

schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm
m 8,100 129,85 1 051,79

VV 2,7*3 8,100

186 M 284110800.R

vinyl samet.vyrob.syst.vločkování, tl. 4,30mm, 

vlákno nylon 6.6,hustota vlákna 70 mil./m2,zátěž 

33,R10,Bfl S1,útlum 20dB

m2 2,673 541,02 1 446,15

VV 8,1*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 2,673

187 K 776341121
Montáž podlahovin ze sametového vinylu na 

schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm
m 8,100 173,13 1 402,35

188 M 284110800.R

vinyl samet.vyrob.syst.vločkování, tl. 4,30mm, 

vlákno nylon 6.6,hustota vlákna 70 mil./m2,zátěž 

33,R10,Bfl S1,útlum 20dB

m2 1,418 541,02 767,17

VV 8,1*0,175 'Přepočtené koeficientem množství 1,418

189 K 776411111
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 

mm
m 601,630 194,77 117 179,48

VV "AST-2,1np
VV "pvc tl.3 mm
VV (1,8+2,2)*2-0,7 7,300

VV
(20,55+5,83+0,5*6)*2-

(2,5+1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85)
45,735

VV (20,55+5,83+0,5*5)*2-(1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85) 47,235
VV (5,53+12,0+0,7*2+0,5*2+0,3*3)*2-1,75 39,910
VV "vinyl tl. 4 mm
VV (14,1+5,0+0,3*2)*2-(1,3+1,26+1,42) 35,420

VV
(9,85*2+12,0+5,0*2+1,655*2+0,7*6+0,5*6+0,3*3)-

(2,3+1,3)
49,510

VV "AST-3
VV "2np
VV "pvc tl.3 mm
VV (3,65+1,3+1,475+2,275+0,55+0,3*2)*2-(0,82+0,9*3+1,3) 14,880
VV (2,5+3,14)*2-0,8 10,480
VV (3,25+2,42)*2-0,8 10,540
VV (4,98+4,0)*2-(0,7+0,8) 16,460
VV (1,2+0,9+1,93+0,9+1,83+1,1)*2-0,7*6 11,520
VV (2,44+2,33)*2-(0,8+0,7) 8,040
VV (3,15+3,85)*2-0,8 13,200
VV "vinyl tl. 4 mm
VV (1,9+1,7)*2-0,9 6,300
VV (2,5+1,7)*2-0,9 7,500
VV (3,7+1,525)*2-0,8 9,650
VV (4,65+2,3)*2-0,9*2 12,100
VV (5,25+2,625)*2-(1,1+0,9) 13,750
VV (4,325+3,45)*2-0,9*2 13,750
VV (14,45+6,35+2,67+1,45+0,3)*2-(0,7+0,9*2+1,26+1,0*2) 44,680
VV (3,45*4+4,325+2,75+3,35+5,6)*2-(0,9*5+1,0*2) 53,150
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (5,65+5,6)*2-(1,3+0,9) 20,300
VV (2,0+2,3)*2-0,9 7,700
VV (1,9+4,575+2,7+0,225+1,93+0,645+3,05+0,6+0,3)*2 31,850
VV -(1,3+1,0+0,9*3+1,93+1,3) -8,230
VV (2,8+1,65+0,6)*2-(1,0+0,8*3+0,7) 6,000
VV (8,4+3,55)*2-(2,05+1,1+0,8) 19,950
VV (5,15+3,85)*2-1,1 16,900
VV "vinyl tl. 2 mm
VV (1,6+0,9+1,2+1,35*3)*2-0,7*5 12,000
VV (2,97+2,225+1,0+1,9+0,91)*2-0,7*3 15,910
VV (1,7*2+0,9+0,82)*2-0,7*3 8,140
VV Součet 601,630

190 M 284110091.R - soklová obruba (fabion) poloměr 20mm, dl. 2m m 376,330 108,20 40 718,91
VV "vinyl tl. 4 mm
VV (14,1+5,0+0,3*2)*2-(1,3+1,26+1,42) 35,420

VV
(9,85*2+12,0+5,0*2+1,655*2+0,7*6+0,5*6+0,3*3)-

(2,3+1,3)
49,510

VV "AST-3
VV "vinyl tl. 4 mm
VV (1,9+1,7)*2-0,9 6,300
VV (2,5+1,7)*2-0,9 7,500
VV (3,7+1,525)*2-0,8 9,650
VV (4,65+2,3)*2-0,9*2 12,100
VV (5,25+2,625)*2-(1,1+0,9) 13,750
VV (4,325+3,45)*2-0,9*2 13,750
VV (14,45+6,35+2,67+1,45+0,3)*2-(0,7+0,9*2+1,26+1,0*2) 44,680
VV (3,45*4+4,325+2,75+3,35+5,6)*2-(0,9*5+1,0*2) 53,150
VV (5,65+5,6)*2-(1,3+0,9) 20,300
VV (2,0+2,3)*2-0,9 7,700
VV (1,9+4,575+2,7+0,225+1,93+0,645+3,05+0,6+0,3)*2 31,850
VV -(1,3+1,0+0,9*3+1,93+1,3) -8,230
VV (2,8+1,65+0,6)*2-(1,0+0,8*3+0,7) 6,000
VV (8,4+3,55)*2-(2,05+1,1+0,8) 19,950
VV (5,15+3,85)*2-1,1 16,900
VV "vinyl tl. 2 mm
VV (1,6+0,9+1,2+1,35*3)*2-0,7*5 12,000
VV (2,97+2,225+1,0+1,9+0,91)*2-0,7*3 15,910
VV (1,7*2+0,9+0,82)*2-0,7*3 8,140
VV Součet 376,330

191 M 284110092.R
- soklová lišta - čepcové těsnění pro napojení na 

stěnu s obkladem 
m 376,330 216,41 81 441,58

VV "vinyl tl. 4 mm
VV (14,1+5,0+0,3*2)*2-(1,3+1,26+1,42) 35,420

VV
(9,85*2+12,0+5,0*2+1,655*2+0,7*6+0,5*6+0,3*3)-

(2,3+1,3)
49,510

VV "AST-3
VV "vinyl tl. 4 mm
VV (1,9+1,7)*2-0,9 6,300
VV (2,5+1,7)*2-0,9 7,500
VV (3,7+1,525)*2-0,8 9,650
VV (4,65+2,3)*2-0,9*2 12,100
VV (5,25+2,625)*2-(1,1+0,9) 13,750
VV (4,325+3,45)*2-0,9*2 13,750
VV (14,45+6,35+2,67+1,45+0,3)*2-(0,7+0,9*2+1,26+1,0*2) 44,680
VV (3,45*4+4,325+2,75+3,35+5,6)*2-(0,9*5+1,0*2) 53,150
VV (5,65+5,6)*2-(1,3+0,9) 20,300
VV (2,0+2,3)*2-0,9 7,700
VV (1,9+4,575+2,7+0,225+1,93+0,645+3,05+0,6+0,3)*2 31,850
VV -(1,3+1,0+0,9*3+1,93+1,3) -8,230
VV (2,8+1,65+0,6)*2-(1,0+0,8*3+0,7) 6,000
VV (8,4+3,55)*2-(2,05+1,1+0,8) 19,950
VV (5,15+3,85)*2-1,1 16,900
VV "vinyl tl. 2 mm
VV (1,6+0,9+1,2+1,35*3)*2-0,7*5 12,000
VV (2,97+2,225+1,0+1,9+0,91)*2-0,7*3 15,910
VV (1,7*2+0,9+0,82)*2-0,7*3 8,140
VV Součet 376,330

192 M 284110093.R soklová obruba (fabion) poloměr 20mm, dl. 2m m 225,300 108,20 24 377,46
VV "pvc tl.3 mm
VV (1,8+2,2)*2-0,7 7,300

VV
(20,55+5,83+0,5*6)*2-

(2,5+1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85)
45,735

VV (20,55+5,83+0,5*5)*2-(1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85) 47,235
VV (5,53+12,0+0,7*2+0,5*2+0,3*3)*2-1,75 39,910
VV "pvc tl.3 mm
VV (3,65+1,3+1,475+2,275+0,55+0,3*2)*2-(0,82+0,9*3+1,3) 14,880
VV (2,5+3,14)*2-0,8 10,480
VV (3,25+2,42)*2-0,8 10,540
VV (4,98+4,0)*2-(0,7+0,8) 16,460
VV (1,2+0,9+1,93+0,9+1,83+1,1)*2-0,7*6 11,520
VV (2,44+2,33)*2-(0,8+0,7) 8,040
VV (3,15+3,85)*2-0,8 13,200
VV Součet 225,300
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193 M 284110094.R
soklová lišta - čepcové těsnění pro napojení na 

stěnu
m 225,300 216,41 48 757,17

VV "pvc tl.3 mm
VV (1,8+2,2)*2-0,7 7,300

VV
(20,55+5,83+0,5*6)*2-

(2,5+1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85)
45,735

VV (20,55+5,83+0,5*5)*2-(1,925+2,025*2+1,1+1,6+1,85) 47,235
VV (5,53+12,0+0,7*2+0,5*2+0,3*3)*2-1,75 39,910
VV "pvc tl.3 mm
VV (3,65+1,3+1,475+2,275+0,55+0,3*2)*2-(0,82+0,9*3+1,3) 14,880
VV (2,5+3,14)*2-0,8 10,480
VV (3,25+2,42)*2-0,8 10,540
VV (4,98+4,0)*2-(0,7+0,8) 16,460
VV (1,2+0,9+1,93+0,9+1,83+1,1)*2-0,7*6 11,520
VV (2,44+2,33)*2-(0,8+0,7) 8,040
VV (3,15+3,85)*2-0,8 13,200
VV Součet 225,300

194 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po 

pokládce čištění základní
m2 830,430 48,69 40 433,64

VV B1+A1+F1+H1 348,120
VV A2+B2+F1+G2+H2 461,980
VV G5+H5 20,330
VV Součet 830,430

195 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 6,775 689,90 4 674,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102

D 777 Podlahy lité 399 752,84

228 K 777111111
Příprava podkladu před provedením litých podlah 

vysátí
m2 106,588 37,87 4 036,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111

VV C4+5,82*0,5 106,588

229 K 777111123
Příprava podkladu před provedením litých podlah 

obroušení strojní
m2 106,588 75,74 8 072,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123

VV C4+5,82*0,5 106,588

230 K 777121105
Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou 

pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2
m2 51,839 1 778,64 92 202,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121105

VV C4*0,5 51,839

231 K 777131101
Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad 

suchý a vyzrálý
m2 106,588 703,33 74 966,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101

VV C4+5,82*0,5 106,588

196 K 777312013

Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové 

pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 

křemičitých frakce 2 až 5 mm stupnice, šířky do 

300 mm

m 5,820 6 275,85 36 525,45

VV 1,94*3 5,820

197 K 777312023

Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové 

pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 

křemičitých frakce 2 až 5 mm podstupnice, výšky 

do 200 mm

m 5,820 6 275,85 36 525,45

198 K 777511105
Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 

2 do 3 mm
m2 103,678 1 395,84 144 717,90

VV 26,41+47,08+5,25*5,75 103,678
VV C4 Součet 103,678

199 K 998777202

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

% 1,000 2 705,11 2 705,11

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 283 828,61

232 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu 

nátěr penetrační na stěnu
m2 701,303 68,17 47 807,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011

VV KO 701,303

233 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo 

stěrkou ve dvou vrstvách
m2 701,303 533,19 373 927,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112

VV KO 701,303

200 K 781474113

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 

keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 

m2 701,303 811,53 569 128,42

VV "AST-2-1pp
VV "m.č.02
VV (1,85+1,77)*2,05*2 14,842
VV -0,7*2,0 -1,400
VV "m.č.03
VV (1,85+1,6)*2,05*2 14,145
VV -0,8*2,0 -1,600
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VV "m.č.05a
VV (5,83+2,15+0,8+1,35*2+1,4+1,43+1,325*4)*2,05*2 80,401
VV -(0,8*2,0+0,7*2,0*4*2+1,2*0,2*2) -13,280
VV "m.č.05b
VV (1,65*4+0,9*4)*2,05*2 41,820
VV -0,7*2,0*4 -5,600
VV (1,65+1,83+1,95+0,9+1,0)*2,05 15,027
VV -(0,7*2,0+1,2*0,8) -2,360
VV (1,2+0,9)*2,05*2 8,610
VV -(0,7*2,0+1,2*0,8) -2,360
VV (5,0+1,5+1,2+4,9)*2,05 25,830
VV -(0,7*2,0*6+1,425*2,05) -11,321
VV "m.č.10
VV (0,5+0,25)*2,05*2*4 12,300
VV (6,43*2+12,0)*2,05 50,963
VV -(1,3*2,1+1,0*0,05*4) -2,930
VV 0,7*2,05*10 14,350
VV "m.č.11,12
VV (14,1+5,0)*2,05*2 78,310
VV -(1,0*0,05*3+1,42*2,1+1,3*2,1) -5,862
VV (2,0*2+0,15)*2,05 8,508
VV "AST-3-1np
VV "m.č.105
VV (2,5+1,7)*2,05*2-(0,9+1,0)*2,0 13,420
VV "m.č.106
VV (3,7+1,525)*2,05*2-0,8*2,0 19,823
VV "m.č.107
VV (4,65+2,3)*2,05*2-0,9*2,0*2 24,895
VV "m.č.108
VV (6,35+2,625)*2,05*2-(0,9*2,0+1,0*2,05) 32,948
VV "m.č.109
VV (3,45+4,33)*2,05*2-0,9*2,0*2 28,298
VV "m.č.110,117,118

VV

(15,9+6,35+3,65+1,5+2,0)*2,05*2-

(1,0*2,0*3+1,1*2,05+1,0*1,2*14+1,26*2,225+0,9*2,0+1,

3*2,0)

88,282

VV "m.č.114-116
VV (3,45*3+5,6+3,35+2,75)*2,05*2-(1,0*2,0*2+0,9*2,0*2) 82,805
VV "m.č.121
VV (2,3+2,0)*2,05*2-0,9*2,0 15,830
VV "m.č.124
VV (1,9*2+0,9+0,82)*2,05*2-0,7*2,0*3 18,432
VV "m.č.125
VV 1,58*0,6 0,948
VV "m.č.127
VV (1,9+0,91)*2,05*2-0,7*2,0 10,121
VV (2,97+2,25+1,0)*2,05*2-0,7*2,0*2 22,702
VV "m.č.128
VV (1,93+0,9+1,2+0,9+0,93+1,8)*2,05*2-0,7*2,0*5 24,406
VV KO Součet 701,303

201 M 597610900.R keramické obkladačky v cenové relaci 250 Kč/m2 m2 771,433 270,51 208 680,34

VV 701,303*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 771,433

202 K 781479191

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic 

keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě

m2 80,490 108,20 8 709,02

VV "AST-2-1np
VV "m.č.05a
VV (1,35*2+1,4+1,43+1,325*4)*2,05*2 44,403
VV -(0,8*2,0+0,7*2,0*4*2) -12,800
VV "m.č.05b
VV (1,65*4+0,9*4)*2,05*2 41,820
VV -0,7*2,0*4 -5,600
VV (1,65+1,83+1,95+0,9+1,0)*2,05 15,027
VV -(0,7*2,0+1,2*0,8) -2,360
VV Součet 80,490

234 K 781492211

Obklad - dokončující práce montáž profilu 

lepeného flexibilním cementovým lepidlem 

rohového

m 18,450 192,47 3 551,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211

VV 2,05*9 18,450

235 M 28342003.S lišta rohová z PVC 10mm m 19,373 36,03 698,01
VV 18,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,373

236 K 781492251

Obklad - dokončující práce montáž profilu 

lepeného flexibilním cementovým lepidlem 

ukončovacího

m 394,228 125,18 49 349,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251

VV "AST-2-1pp
VV "m.č.02
VV (1,85+1,77)*2 7,240
VV "m.č.03
VV (1,85+1,6)*2 6,900
VV "m.č.05a
VV (5,83+2,15+0,8+1,35*2+1,4+1,43+1,325*4)*2 39,220
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VV "m.č.05b
VV (1,65*4+0,9*4)*2 20,400
VV (1,65+1,83+1,95+0,9+1,0) 7,330
VV (1,2+0,9)*2 4,200
VV (5,0+1,5+1,2+4,9) 12,600
VV "m.č.10
VV (0,5+0,25)*2*4 6,000
VV (6,43*2+12,0) 24,860
VV "m.č.11,12
VV (14,1+5,0)*2 38,200
VV (2,0*2+0,15) 4,150
VV "AST-3-1np
VV "m.č.105
VV (2,5+1,7)*2 8,400
VV "m.č.106
VV (3,7+1,525)*2 10,450
VV "m.č.107
VV (4,65+2,3)*2 13,900
VV "m.č.108
VV (6,35+2,625)*2 17,950
VV "m.č.109
VV (3,45+4,33)*2 15,560
VV "m.č.110,117,118
VV (15,9+6,35+3,65+1,5+2,0)*2 58,800
VV "m.č.114-116
VV (3,45*3+5,6+3,35+2,75)*2 44,100
VV "m.č.121
VV (2,3+2,0)*2 8,600
VV "m.č.124
VV (1,9*2+0,9+0,82)*2 11,040
VV "m.č.125
VV 1,58*0,6 0,948
VV "m.č.127
VV (1,9+0,91)*2 5,620
VV (2,97+2,25+1,0)*2 12,440
VV "m.č.128
VV (1,93+0,9+1,2+0,9+0,93+1,8)*2 15,320
VV Součet 394,228

237 M 28342001 lišta ukončovací z PVC 8mm m 413,939 33,00 13 659,99
VV 394,228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 413,939

203 K 781674112

Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 

100 do 150 mm

m 28,800 143,15 4 122,72

VV "AST-2
VV "1np
VV 1,2*4+1,0*11 15,800
VV "AST-3
VV "2np
VV 1,0*13 13,000
VV Součet 28,800

204 M 597610900.R keramické obkladačky v cenové relaci 250 Kč/m2 m2 9,504 270,51 2 570,93

VV 28,8*0,33 'Přepočtené koeficientem množství 9,504

205 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m

% 1,000 1 623,07 1 623,07

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 150 007,92

206 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní 

akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 236,254 12,98 29 026,58

VV M1+M2 2 236,254

207 K 784211121

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 

mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 342,639 54,10 72 636,77

VV Omstr+Omste+Omv+Omste30+5,25*5,725 1 342,639
VV M2 Součet 1 342,639

208 K 784211131

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 

mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

minimálně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 893,615 54,10 48 344,57

VV PG+PR+PW+OR 893,615
VV M1 Součet 893,615

D M Práce a dodávky M 805 196,62
D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 805 196,62

209 K 360905544.R Výtah kus 1,000 805 196,62 805 196,62
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

Nákladní výtah s přepravou osob, trakční bezstrojovnoný 

lanový 

Nosnost: 1000 kg 

Počet stanic:   2 

Dopravní zdvih:   3400 mm  

Dopravní rychlost: minimálně 0,40 m/s   

Pohon: Elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý 

rozběh a dojezd výtahu bezpřevodový pohon, synchronní motor 

s rekuperací elektrické energie 

Rozvaděč: mikroprocesorový (pro rekuperaci) 

 

Ovladače: standard 

Dveře šachetní i kabinové:  1000/2100mm, automatické 4-

křídlové teleskopické 

oboustranně posuvné; ochrana kabinových dveří: celoplošná 

světelná clona (2D) 

Rozměry kabiny: (š x hl x v) 1450 x 1400 x 2200 mm  

Rozměry šachty:2000 x 1800mm (čistý) 

Prohlubeň šachty:  1100 mm; horní přejezd:  3300 mm    

Kabina: oceloplechová lamelová, práškový nástřik; podlaha 

guma 

Strop plochý s osvětlení 

Ovládací panel s informačním displejem a tlačítky; tlačítka se 

světelným potvrzením volby;  

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 149 722,79
210 K 00005544.R Revize výtahu hod 12,000 324,61 3 895,32

211 K 00005545.R Autojeřáb hod 8,000 7 033,28 56 266,24

212 K 00005546.R
Výrobní dokumentace ocelové nadstřešní 

konstrukce
hod 40,000 270,51 10 820,40

213 K 00005547.R Výrobní dokumentace výztužeb žb prvků hod 56,000 270,51 15 148,56

214 K 00005548.R Stavební přípomoce EI,SLP,ZT,ÚT,VZT hod 112,000 378,72 42 416,64

215 M 449322110 přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg kus 1,000 2 131,63 2 131,63

216 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový 6 kg kus 8,000 2 380,50 19 044,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 1 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 508 430,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 3 508 430,22 21,00% 736 770,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 245 200,57

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

SO-01.02. - Zateplení fasády a střechy

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, 

mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 508 430,22

HSV - Práce a dodávky HSV 992 476,65

    1 - Zemní práce 61 151,05

    4 - Vodorovné konstrukce 6 250,41

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 792 844,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 113,01

    997 - Přesun sutě 14 470,39

    998 - Přesun hmot 16 647,34

PSV - Práce a dodávky PSV 2 335 529,75

    712 - Povlakové krytiny 543 001,84

    713 - Izolace tepelné 276 370,84

    751 - Vzduchotechnika 8 630,40

    764 - Konstrukce klempířské 141 801,22

    766 - Konstrukce truhlářské 528 246,75

    767 - Konstrukce zámečnické 278 909,66

    781 - Dokončovací práce - obklady 532 104,16

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 355,61

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 21 109,27

M - Práce a dodávky M 173 120,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 173 120,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 303,82

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

SO-01.02. - Zateplení fasády a střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 508 430,22

D HSV Práce a dodávky HSV 992 476,65

D 1 Zemní práce 61 151,05

1 K 132151253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 

000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 49,760 352,19 17 524,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151253

VV "AST-2,9
VV "pro polystyrén pod zemí
VV (14,86+7,57)*0,8*0,8 14,355
VV (14,86+7,57)*1,2*1,7 45,757
VV 6,43*0,8*0,4 2,058
VV "výtah
VV (3,0+6,0)*0,5*1,55*2,8 19,530
VV 9,0*1,1*1,8 17,820
VV Součet 99,520
VV R*0,5 49,760

2 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 

000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 49,760 536,61 26 701,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251253

3 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 99,520 170,06 16 924,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV R 99,520

D 4 Vodorovné konstrukce 6 250,41

4 K 451577777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 

do 100 mm z kameniva těženého

m2 35,365 176,74 6 250,41

VV "AST-2
VV "sv - nový okapový chodník
VV (15,06*2+28,66+5,68+5,27+1,0)*0,5 35,365
VV Součet 35,365

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 792 844,45

5 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových 

desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 73,564 624,34 45 928,95

VV "AST-2,3,6,9,10
VV "soklový polystyrén pod keramický obklad
VV "jz
VV 15,06*1,0 15,060
VV -1,0*0,7*3 -2,100
VV "sv
VV 2,0*0,5 1,000
VV 1,2*0,5*0,5 0,300
VV 2,5*0,5 1,250
VV "jv
VV 4,6*0,53 2,438
VV 2,0*1,4 2,800
VV 2,4*0,71 1,704
VV 4,0*1,2 4,800
VV "sz
VV 27,51*1,2 33,012
VV (10,0+15,0)*0,5*2,4 30,000
VV -(1,0*0,7*5+1,0*2,2*6) -16,700

SO-01.02. - Zateplení fasády a střechy

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV KZSPS12 Mezisoučet 73,564
VV Součet 73,564

6 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa 

λ=0,035 tl 120mm
m2 75,035 241,30 18 105,95

VV KZSPS12 73,564
VV 73,564*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 75,035

7 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových 

desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 43,892 660,05 28 970,91

VV "jv
VV (5,68+5,57)*4,07 45,788
VV -1,2*1,58 -1,896
VV KZSP15 Součet 43,892

8 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 44,770 168,80 7 557,18

VV 44,77 44,770

9 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek 

hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky 

desek do 40 mm

m 61,496 335,43 20 627,60

VV "parapety
VV "výměra CAD - GP
VV 1,0*3 3,000
VV 1,0*5 5,000
VV KZSOPE Mezisoučet 8,000
VV "AST-2,3
VV "jz
VV (1,0+0,7*2)*3 7,200
VV "sz
VV (1,0+0,7*2)*5+(1,0+2,2*2)*6 44,400
VV KZSOPN Mezisoučet 51,600
VV "jv
VV 1,2*1,58 1,896
VV KZSOP Součet 61,496

10 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 30mm
m2 1,408 93,06 131,03

VV "parapety
VV "výměra CAD - GP
VV 1,0*3 3,000
VV 1,0*5 5,000
VV 1,2 1,200
VV Součet 9,200
VV 9,2*0,153 'Přepočtené koeficientem množství 1,408

11 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 10,526 34,63 364,52

VV KZSOPN 51,600
VV 51,6*0,204 'Přepočtené koeficientem množství 10,526

12 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 65,546 670,87 43 972,85

VV "AST-2,3,6,9,10
VV "minerální vlna  pod keramický obklad
VV "SZ
VV 27,51*1,2 33,012
VV "jv
VV 5,68*1,92 10,906
VV -1,8*0,6 -1,080
VV (4,0+2,1)*0,5*1,52 4,636
VV "jz
VV 15,06*1,2 18,072
VV KZSM12 Součet 65,546

13 M 63151515
deska tepelně izolační minerální kontaktních 

fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 120mm
m2 66,857 302,97 20 255,67

VV 65,546 65,546
VV 65,546*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 66,857

14 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 194,763 714,15 139 090,00

VV "AST-3,4,6,9,10
VV "minerální vlna tl.150 mm
VV "jz
VV 15,06*3,95 59,487
VV -1,0*1,58*5 -7,900
VV "sz
VV 27,57*3,95 108,902
VV -1,0*1,58*10 -15,800
VV "sv
VV 15,06*4,07 61,294
VV -1,8*2,4 -4,320
VV -0,85*2,0 -1,700
VV -1,75*2,0 -3,500
VV -0,85*2,0 -1,700
VV KZSM15 Součet 194,763
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 M 63151530
deska tepelně izolační minerální kontaktních 

fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 150mm
m2 202,631 378,72 76 740,41

VV 198,658 198,658
VV 198,658*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 202,631

16 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky 

špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 

m 84,450 335,43 28 327,06

VV "AST-3,4,6,9,10
VV "minerální vlna tl.150 mm
VV "jz
VV (1,0+1,58*2)*5 20,800
VV "sz
VV (1,0+1,58*2)*10 41,600
VV "sv
VV 1,8+2,4*2 6,600
VV 0,85+2,0*2 4,850
VV 1,75+2,0*2 5,750
VV 0,85+2,0*2 4,850
VV KZSOM Součet 84,450

17 M 63151506
deska tepelně izolační minerální kontaktních 

fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 30mm
m2 17,228 91,97 1 584,46

VV 84,45 84,450
VV 84,45*0,204 'Přepočtené koeficientem množství 17,228

18 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám 

za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 

polystyrenu

m2 162,240 54,10 8 777,18

VV KZSOP+27,18+KZSPS12 162,240

19 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám 

za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 

minerální vlny

m2 260,309 75,74 19 715,80

VV KZSM12+KZSM15 260,309

20 K 622252001
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích 

soklových připevněných hmoždinkami
m 68,880 75,74 5 216,97

VV "AST-3,4,6,9,10
VV "jz
VV 15,06 15,060
VV "sz
VV 27,51 27,510
VV "sv
VV 15,06 15,060
VV "jv
VV 5,68+5,57 11,250
VV Součet 68,880

21 M 59051668
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant 

tl 150mm
m 72,324 136,34 9 860,65

22 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m 314,870 54,10 17 034,47

VV "rohové
VV 4,5+5,95*2+4,35 20,750
VV "AST-2
VV "jz
VV (1,0+0,7*2)*3 7,200
VV (1,0+1,58*2)*5 20,800
VV "sv
VV 1,8+2,4*2 6,600
VV (1,+2,0*2)*2 10,000
VV "jv
VV 1,2+1,58*2 4,360
VV "sz
VV (1,0+0,7*2)*5 12,000
VV (1,0+2,2*2)*6 32,400
VV (1,0+1,58*2)*10 41,600
VV LR Mezisoučet 155,710
VV "okenní
VV "jz
VV (1,0+0,7*2)*3 7,200
VV (1,0+1,58*2)*5 20,800
VV "sv
VV 1,8+2,4*2 6,600
VV (1,+2,0*2)*2 10,000
VV "jv
VV 1,2+1,58*2 4,360
VV "sz
VV (1,0+0,7*2)*5 12,000
VV (1,0+2,2*2)*6 32,400
VV (1,0+1,58*2)*10 41,600
VV LO Mezisoučet 134,960
VV "parapetní
VV 1,0*15+1,2+1,0*8 24,200
VV LP Mezisoučet 24,200
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VV Součet 314,870

23 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 163,496 23,80 3 891,20

VV LR 155,710
VV 155,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 163,496

24 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou 

pro ostění ETICS
m 141,708 50,10 7 099,57

VV LO 134,960
VV 134,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 141,708

25 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 

tkaninou pro parapet ETICS
m 25,410 61,89 1 572,62

VV LP 24,200
VV 24,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,410

26 K 622325102

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 

stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

m2 511,106 195,04 99 686,11

VV "uvažováno 15%
VV KZSOM*0,26 21,957
VV "KZSOP - ostění polystyrén"64,375+4,5 68,875
VV 27,18+28,25+KZSM15 250,193
VV "AST-2,3,6,9,10
VV "minerální vlna  pod keramický obklad
VV "jz
VV 30,3*0,55 16,665
VV -1,2*1,8*18 -38,880
VV "sv
VV 10,81*2,84 30,700
VV 30,27*2,47 74,767
VV 1,2*2,75*4 13,200
VV -1,2*1,8*15 -32,400
VV -1,2*2,4*3 -8,640
VV "jv
VV 15,96*2,84 45,326
VV -(2,1*2+1,2*3)*2,55 -19,890
VV -0,85*1,2 -1,020
VV "soklový polystyrén pod keramický obklad
VV "jz
VV 17,8*2,11 37,558
VV (3,0+5,0)*0,5*0,66 2,640
VV 5,0*2,11 10,550
VV 1,6*0,96*0,5 0,768
VV 9,6*1,15 11,040
VV 3,8*0,4 1,520
VV 5,8*0,2 1,160
VV -1,2*1,8*11 -23,760
VV -2,0*2,75 -5,500
VV -1,2*0,9*5 -5,400
VV "anglické dvorky
VV 3,75*3,0 11,250
VV -1,5*0,9*2 -2,700
VV "sv
VV 10,81*0,2 2,162
VV 30,27*1,75 52,973
VV -1,2*1,5*18 -32,400
VV "anglické dvorky
VV 10,72*3,0 32,160
VV -1,2*0,9*5 -5,400
VV "jv
VV 15,96*0,2 3,192
VV -(2,1*2+1,2*3)*0,2 -1,560
VV Součet 511,106

27 K 622325301.S
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění 

nebo nadpraží hladká
m2 20,244 364,56 7 380,15

VV LO*0,15 20,244

28 K 622531032

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), 

zrnitost 3,0 mm stěn

m2 252,523 400,36 101 100,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531032

VV KZSOM*0,15 12,668
VV KZSOPE*0,15 1,200
VV KZSP15+KZSM15 238,655
VV Součet 252,523

29 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou lepící páskou

m2 22,496 37,87 851,92

VV 1,8*0,6 1,080
VV "jv
VV 1,2*1,58 1,896
VV "jz
VV 1,0*0,7*3 2,100
VV -1,0*1,58*5 -7,900
VV 1,0*1,58*10 15,800
VV 1,8*2,4 4,320
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VV 0,85*2,0 1,700
VV 1,75*2,0 3,500
VV Součet 22,496

30 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 398,009 32,46 12 919,37

VV KZSM15+KZSP15+KZSPS12+KZSM12+LO*0,15 398,009
VV Součet 398,009

31 K 635111241
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 

podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16
m3 3,537 3 187,48 11 274,12

P
Poznámka k položce: 

podklad pro venkovní dlažbu
VV "AST-2
VV "sv - nový okapový chodník
VV (15,06*2+28,66+5,68+5,27+1,0)*0,5*0,1 3,537
VV Součet 3,537

32 K 637211122

Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím 

spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 50 

mm

m2 35,365 1 017,40 35 980,35

VV "AST-2
VV "sv - nový okapový chodník
VV (15,06*2+28,66+5,68+5,27+1,0)*0,5 35,365
VV Součet 35,365

33 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 35,365 532,37 18 827,27

P
Poznámka k položce: 

50x50x5 cm
VV "AST-2
VV "sv - nový okapový chodník
VV (15,06*2+28,66+5,68+5,27+1,0)*0,5 35,365
VV Součet 35,365

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 113,01

34 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

m2 477,327 54,10 25 823,39

VV "SZ
VV 13,0*5,9 76,700
VV 7,0*5,9 41,300
VV 15,66*7,1 111,186
VV "JZ
VV 15,06*5,95 89,607
VV "SV
VV 15,06*4,6 69,276
VV "JV
VV 6,68*6,91 46,159
VV 6,57*6,56 43,099
VV L10 Součet 477,327

35 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1121

m2 28 639,620 1,14 32 649,17

VV L10*60 28 639,620

36 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

m2 477,327 37,87 18 076,37

VV L10 477,327

37 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 

lešení z textilie z umělých vláken
m2 477,327 16,23 7 747,02

VV L10 477,327

38 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý 

další den použití sítě k ceně -1111
m2 28 639,620 0,11 3 150,36

VV L10*60 28 639,620

39 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 

lešení z textilie z umělých vláken
m2 477,327 6,49 3 097,85

VV L10 477,327

40 K 978015331

Otlučení vápenných nebo vápenocementových 

omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 10 do 20 %

m2 398,009 18,65 7 422,87

VV KZSM15+KZSP15+KZSPS12+KZSM12+LO*0,15 398,009
VV Součet 398,009

41 K 978015391

Otlučení vápenných nebo vápenocementových 

omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 80 do 100 %

m2 20,555 102,61 2 109,15

VV "ostění
VV (KZSOM+KZSOP+KZSOPE+KZSOPN)*0,1 20,555
VV Součet 20,555

42 K 978059641

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 5,700 181,90 1 036,83

VV (3,5+2,0+1,8+2,2)*0,6 5,700
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D 997 Přesun sutě 14 470,39

43 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 6,056 860,42 5 210,70

44 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 6,056 329,48 1 995,33

45 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 133,232 14,39 1 917,21

VV 6,056*22 'Přepočtené koeficientem množství 133,232

46 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 6,056 882,95 5 347,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 16 647,34

47 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

t 33,665 494,50 16 647,34

D PSV Práce a dodávky PSV 2 335 529,75

D 712 Povlakové krytiny 543 001,84

48 K 712300931
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 

st. Příplatek k ceně za správkový kus foliemi
kus 24,000 302,97 7 271,28

VV "AST-5
VV 24 24,000

49 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 

10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP
m2 18,580 81,15 1 507,77

VV "pro K04
VV 92,9*0,2 18,580

50 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 

(impregnovaná vložka), typu A
m2 21,367 51,94 1 109,80

VV 18,58 18,580
VV 18,58*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,367

51 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 

10 st. fólií lepená se svařovanými spoji
m2 410,480 416,59 171 001,86

VV "AST-9
VV 1,5*2,0 3,000
VV 8,74*2,0 17,480
VV S2 Mezisoučet 20,480
VV "výměra CAD -GP
VV 390,0 390,000
VV S1 Mezisoučet 390,000
VV S Součet 410,480

52 M 28322012.S
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 

kotvená šedá tl 1,6mm
m2 448,500 297,56 133 455,66

VV 390*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 448,500

53 M 28322001.S
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 

kotvená barevná tl 2,0mm
m2 23,552 519,38 12 232,44

VV S2 20,480
VV 20,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,552

54 K 712363364

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 

tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC 

tmelící lišta L profil rš 250 mm

m 22,100 367,89 8 130,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363364

VV "k04
VV 22,1 22,100

55 K 712363384

Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 

tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická 

výroba profilů o větší rš

m2 43,320 1 352,55 58 592,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363384

VV "vnitřní koutová r.š.200
VV "K06
VV 126,4*0,2 25,280
VV vnější "koutová r.š.200
VV "K06
VV 90,2*0,2 18,040
VV Součet 43,320

56 K 712363681

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 

10 st. s mechanicky kotvenou izolací ostatní 

práce mechanické kotvení kruhového prostupu 

do podkladu z betonu nebo pórobetonu

kus 36,000 1 298,45 46 744,20

VV "guly"3 3,000
VV "zábradlí"33 33,000
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VV Součet 36,000

57 K 712771271

Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z 

textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy 

do 5 st.

m2 820,960 25,97 21 320,33

VV "AST-13
VV "výměra CAD GP
VV S*2 820,960
VV Součet 820,960

58 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 944,104 33,54 31 665,25

VV 820,96 820,960
VV 820,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 944,104

59 K 712861702

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 

vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově

m2 79,236 454,46 36 009,59

VV "svislá krytina na atikách
VV (27,66+14,06+2,3)*2*0,9 79,236
VV Součet 79,236

60 M 28322012.S
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 

kotvená šedá tl 1,6mm
m2 22,100 297,56 6 576,08

61 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 1,796 4 111,77 7 384,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 276 370,84

62 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) lepením celoplošně

m2 75,414 194,77 14 688,38

VV "AST-2,8-10
VV "pod terénem
VV 12,0*1,8 21,600
VV 6,0*0,5 3,000
VV 15,66*0,5 7,830
VV 15,06*1,8 27,108
VV 5,68*0,6 3,408
VV 15,06*0,6 9,036
VV 5,72*0,6 3,432
VV Součet 75,414

63 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa 

λ=0,035 tl 120mm
m2 76,922 298,64 22 971,99

VV 75,414 75,414
VV 75,414*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 76,922

64 K 713131145

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) lepením bodově

m2 79,236 173,13 13 718,13

VV "svislá TI na atikách
VV (27,66+14,06+2,3)*2*0,9 79,236
VV Součet 79,236

65 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 

zatížením λ=0,035 tl 100mm
m2 80,821 183,95 14 867,02

VV 79,236*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 80,821

66 K 713141151

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 820,960 84,40 69 289,02

VV "výměra CAD GP
VV S*2 820,960
VV Součet 820,960

67 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným 

zatížením λ=0,037 tl 100mm
m2 837,379 160,14 134 097,87

VV 820,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 837,379

68 K 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m

% 1,000 6 738,43 6 738,43

D 751 Vzduchotechnika 8 630,40

69 K 751398022
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 

průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
kus 4,000 426,33 1 705,32

VV "Z21
VV 2 2,000
VV "Z22
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

70 M 553414250.S
mřížka větrací AL 250 x 250 se síťovinou 

oboustranná
kus 2,000 757,43 1 514,86

71 M 553414252.S

soustava stěnové mřížky větrací 400 x 200 1x 

větrací požární tvarovky s PO 30DP1+ stěnová 

větrací mřížka

kus 2,000 2 705,11 5 410,22

D 764 Konstrukce klempířské 141 801,22
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72 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

horních ploch zdí a nadezdívek do suti
m 92,900 43,28 4 020,71

VV 92,9 92,900
VV Součet 92,900

73 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

parapetů do suti
m 38,800 54,10 2 099,08

VV "AST-2
VV "jz
VV 1,5*2+1,2*18 24,600
VV 1,0*13+1,2 14,200
VV Součet 38,800

74 K 764224403

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

(atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 

250 mm

m 92,900 636,24 59 106,70

P
Poznámka k položce: 

poplastovaný plech dodávka systému foliové krytiny

75 K 764246403

Oplechování parapetů z titanzinkového 

předzvětralého plechu rovných mechanicky 

kotvené, bez rohů rš 250 mm

m 28,200 898,10 25 326,42

VV "K01
VV 28,2 28,200

76 K 764341413

Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého 

plechu boční nebo horní rovných, střech s 

krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm

m 1,200 952,20 1 142,64

VV "K02
VV 1,2 1,200

77 K 764-K03 D+M plechová krytiny hladká falcovaná tl 0,7 mm m2 23,400 2 109,99 49 373,77

P

Poznámka k položce: 

materiál: TiZn  

požadavky kvalitních kritérií pečeti quality ZINC
VV "výkaz CAD GP
VV "1np,4np
VV 23,4 23,400
VV Součet 23,400

78 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,178 4 111,77 731,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 528 246,75

79 K 766694116

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 

parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 300 mm

m 28,000 297,56 8 331,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

VV "AST-12
VV 4 4,000
VV "AST-12
VV 24 24,000
VV Součet 28,000

80 M 60794103
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

300mm
m 18,400 347,34 6 391,06

VV 4 4,000
VV 14,4 14,400
VV Součet 18,400

81 M 60794102.S
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

240mm
m 9,600 865,64 8 310,14

82 K 766694122

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 

parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 12,000 297,56 3 570,72

83 M 607941050 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m m 14,400 363,57 5 235,41

P
Poznámka k položce: 

vysoko tlaký laminát 2 x zaoblené čelo

84 K 766-T14
D+M vnější vchodové dřevěné dveře 1000x2200 

mm
kus 2,000 57 904,49 115 808,98

P
Poznámka k položce: 

viz.AST-12
VV "AST-12
VV 2 2,000

85 K 766-T15 D+M dřevěné okno 1000x600 mm kus 1,000 7 947,07 7 947,07

P
Poznámka k položce: 

viz.AST-12
VV "AST-12
VV 1 1,000

86 K 766-T16 D+M dřevěné okno 1000x700 mm kus 4,000 8 743,45 34 973,80

P
Poznámka k položce: 

viz.AST-12
VV "AST-12
VV 4 4,000

87 K 766-T17 D+M dřevěné okno 1000x1580 mm kus 15,000 11 820,79 177 311,85

P
Poznámka k položce: 

viz.AST-12
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "AST-12
VV 15 15,000

88 K 766-T18 D+M dřevěné okno 1200x1580 mm kus 1,000 13 373,52 13 373,52

P
Poznámka k položce: 

viz.AST-12
VV "AST-12
VV 1 1,000

89 K 766-T19
D+M vnější vchodové dřevěné dveře 1000x2200 

mm
kus 4,000 15 649,06 62 596,24

P
Poznámka k položce: 

viz.AST-12
VV "AST-12
VV 4 4,000

90 K 766-T27 D+M dřevěné okno 1000x600 mm kus 3,000 7 947,07 23 841,21

P
Poznámka k položce: 

viz.AST-12

91 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,231 262 143,14 60 555,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 278 909,66

92 K 767996703

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 

250 kg

kg 114,000 19,40 2 211,60

VV "žebřík
VV 5,7*20 114,000
VV Součet 114,000

93 K 767-Z03 D+M vchodové dveře 850x2080 mm kus 2,000 45 736,91 91 473,82

P

Poznámka k položce: 

vchodové prosklené dveře z Al systémových 

profilů,zateplené,vč.zárubně 

izolační dvojsklo ( celý prvek U= 1,7 W/m2K ) 

dveřní křídla opatřit  bezpečtnostní folií otvíravé křídlo opatřit 

samozavíračem s kluzným ramínkem, zámek bezpečtnostní 

klika koule 

 

VV "1.pp
VV 2 2,000

94 K 767-Z05 D+M skleněná stříška 2500x1300 kus 1,000 68 574,52 68 574,52

P
Poznámka k položce: 

popis viz. AST-13

95 K 767-Z20 D+M žebřík dl. 4500 mm kus 1,000 27 051,09 27 051,09

P
Poznámka k položce: 

popis viz-AST-13

96 K 767-ZVRT D+M vrata 1750x2080 mm kus 1,000 84 188,41 84 188,41

97 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 5 410,22 5 410,22

D 781 Dokončovací práce - obklady 532 104,16

98 K 781734112

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček 

cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 

85 ks/m2

m2 145,770 2 109,99 307 573,24

VV KZSM12+KZSPS12 139,110
VV "ostění
VV "AST-2,3,9,10
VV "sz
VV (1,0+2,2*2)*0,15*6 4,860
VV (1,0+0,7*2)*0,15*5 1,800
VV Součet 145,770

99 M 59623113
pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm 

červený
kus 8 979,432 23,80 213 710,48

100 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m

% 2,000 5 410,22 10 820,44

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 355,61

101 K 783000203

Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních 

křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 

100 m

kus 4,000 108,20 432,80

102 K 783301313

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 

ředidlovým

m2 15,964 27,05 431,83

VV NZ 15,964

103 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických 

konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
m2 15,964 86,56 1 381,84

VV "výstupní objekt střechy
VV "dveře 
VV 0,8*2,0*2 3,200
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "zárubeň
VV (0,8*2,0*2)*0,22 0,704
VV "žebřík
VV 5,7*0,6 3,420
VV "vrata
VV 1,8*2,4*2 8,640
VV NZ Součet 15,964

104 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 15,964 86,56 1 381,84

VV NZ 15,964

105 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 15,964 108,20 1 727,30

VV NZ 15,964

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 21 109,27

106 K 787911111
Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo 

bezpečnostní
m2 22,630 531,43 12 026,26

VV "AST-12
VV 0,9*2,0+0,9*0,5+0,9*0,6*7+0,9*2,0*7+1,0*2,0*2 22,630
VV Součet 22,630

107 M 63479017 fólie na sklo ochranné 89% m2 24,893 364,65 9 077,23

VV 22,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,893

108 K 998787102

Přesun hmot pro zasklívání stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,005 1 156,80 5,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787102

VV 0,005 0,005

D M Práce a dodávky M 173 120,00

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 173 120,00

109 K 430905544.R Montáž ocelové konstrukce vzt na střeše kg 1 600,000 54,10 86 560,00

110 M 553000001.R žárově zinkovaná ocel na střeše kg 1 600,000 54,10 86 560,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 303,82
111 K 99090-01.R Odtrhové zkoušky kus 2,000 2 705,11 5 410,22

112 K 990905544.R Stavební přípomoce hromosvodu hod 5,000 378,72 1 893,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 1 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 332 022,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 4 332 022,86 21,00% 909 724,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 241 747,66

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

SO-01.03. - Stavební část - bourací práce

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, 

mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 332 022,86

HSV - Práce a dodávky HSV 4 156 196,24

    1 - Zemní práce 573 162,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 900,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 975 004,85

    997 - Přesun sutě 1 604 128,64

PSV - Práce a dodávky PSV 175 826,62

    712 - Povlakové krytiny 152 026,62

    767 - Konstrukce zámečnické 23 800,00

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

SO-01.03. - Stavební část - bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 332 022,86

D HSV Práce a dodávky HSV 4 156 196,24

D 1 Zemní práce 573 162,00

1 K 139711111
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 388,183 600,53 233 115,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139711111

VV 13,4*5,26*1,45 102,202
VV 15,0*11,9*1,45 258,825
VV "odpočet bouraných stavebních konstrukcí 
VV 373,476*0,045 16,806
VV "kolem výtahové šachty
VV 3,0*3,0*1,15 10,350
VV VUP Součet 388,183

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 383,388 216,41 82 969,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV VUP-ZUP 383,388
VV OI Součet 383,388

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

m3 4 984,044 10,82 53 927,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV OI 383,388
VV 383,388*13 'Přepočtené koeficientem množství 4 984,044

4 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 651,760 270,51 176 307,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV OI*1,7 651,760

5 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 383,388 59,51 22 815,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV OI 383,388

6 K 174151102

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 

prostorách s omezeným pohybem stroje s 

urovnáním povrchu zásypu

m3 14,887 270,51 4 027,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151102

VV "kolem výtahové šachty
VV 3,0*3,0*1,15 10,350
VV -2,3*2,1*1,15 -5,555
VV ZUP Mezisoučet 4,795
VV "zásyp jímek a kanálů sutí
VV 1,0*1,5*1,0 1,500
VV 7,3*0,6*0,4 1,752
VV 1,2*0,5*0,4 0,240
VV 17,0*0,5*0,4 3,400
VV 10,0*0,8*0,4 3,200
VV ZS Mezisoučet 10,092
VV Součet 14,887

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 900,75

SO-01.03. - Stavební část - bourací práce

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 319231216

Dodatečná izolace PE fólií zdiva 

železobetonového tl do 1300 mm podřezáním 

řetězovou pilou

m2 14,420 270,51 3 900,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319231216

VV 1,0*1,03*7*2 14,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 975 004,85

8 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

m2 385,000 54,10 20 828,50

VV (20,0+15,0)*5,5*2 385,000
VV L Součet 385,000

9 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1121

m2 11 550,000 1,14 13 167,00

VV L*30 11 550,000

10 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 

výšky do 10 m

m2 385,000 37,87 14 579,95

VV L 385,000

11 K 944711112

Montáž záchytné stříšky zřizované současně s 

lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 

2,0 m

m 70,000 191,52 13 406,40

VV (20,0+15,0)*2 70,000
VV Součet 70,000

12 K 944711212

Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a 

každý další den použití záchytné stříšky k ceně -

1112

m 2 100,000 2,71 5 691,00

VV 70,000*30 2 100,000

13 K 944711812

Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s 

lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 

2,0 m

m 70,000 108,20 7 574,00

14 K 946112115

Montáž pojízdných věží trubkových nebo 

dílcových s maximálním zatížením podlahy do 

200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 

m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m

kus 2,000 216,41 432,82

15 K 946112215

Montáž pojízdných věží trubkových nebo 

dílcových s maximálním zatížením podlahy do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 

použití pojízdného lešení k ceně -2115

kus 60,000 216,41 12 984,60

VV 2,000*30 60,000

16 K 946112815

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo 

dílcových s maximálním zatížením podlahy do 

200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 

m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m

kus 2,000 216,41 432,82

17 K 961031411
Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu 

cementovou
m3 11,620 1 947,68 22 632,04

VV "šachty,kanály
VV 1,5*0,3*1,5*4 2,700
VV (2,0+1,0)*0,3*1,0*2 1,800
VV 10,0*0,8*0,25*2 4,000
VV (4,5+1,5)*0,2*1,3*2 3,120
VV Součet 11,620

18 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 14,632 2 380,50 34 831,48

VV "základy uvnitř objektu
VV "patky
VV 1,0*1,0*0,5*4 2,000
VV "desky kanálů
VV 2,1*1,4*0,2*2 1,176
VV 1,4*1,4*0,2 0,392
VV "admistrativní část
VV "základy,bloky
VV (1,2*1,2*6+2,0*2,4+0,5*0,5*20)*0,6 11,064
VV Součet 14,632

19 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 263,307 2 705,11 712 274,40

VV "1pp-levá část
VV "patky pod terénem přilehlé k obvodovým zdím
VV 1,0*0,3*1,45*4 1,740
VV 1,0*0,3*1,15 0,345
VV 1,0*0,18*1,4*2 0,504
VV 1,35*0,35*1,45 0,685
VV 1,3*0,35*1,35*3 1,843
VV 0,48*0,42*1,35*5 1,361
VV 0,76*0,42*1,35*4 1,724
VV "patky pod terénem - u výtahové šachty
VV 1,35*1,0*1,2 1,620
VV "základy  objektu
VV "patky
VV 1,5*1,5*0,8*3 5,400
VV 2,25*1,3*0,9*2 5,265
VV 0,6*0,6*0,6*12 2,592
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VV 1,0*1,0*0,8*3 2,400
VV 1,0*1,45*0,8 1,160
VV "žb betonová deska
VV 13,4*5,26*0,3 21,145
VV 15,0*11,9*0,3 53,550
VV "žb betonová deska - šachty a kanály
VV 12,0*1,4*0,3 5,040
VV 7,0*1,5*0,3 3,150
VV 16,0*0,9*0,3 4,320
VV "žb trouby
VV 3,14*0,8*0,1*43,5 10,927
VV Mezisoučet 124,771
VV "admistrativní část
VV "podlaha
VV 27,0*(5,83*2+2,3)*0,3 113,076

VV
(1,925*2+2,025*4+1,1+1,6*2+1,85*2+1,1+2,45+1,6+1,4

25+2,3+2,5+1,42)*0,5*0,3
4,912

VV "kanál
VV (25,0*2+1,3+1,5+0,6+1,0)*0,3*0,35 5,712
VV "základy,bloky
VV (4,0*3,5+2,0*1,5+3,5*2,5+1,8*6,3)*0,4 14,836
VV Součet 263,307

20 K 962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z 

cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 

mm

m2 122,276 162,31 19 846,62

VV "1PP
VV (2,5+1,5+2,5)*3,2 20,800
VV (3,4+1,5*3)*3,0 23,700
VV (6,0*2+1,65*4)*3,0 55,800
VV -(0,6+0,9)*2,0 -3,000
VV "1np
VV (2,8+2,6+2,0*2)*3,04 28,576
VV -0,6*2,0*3 -3,600
VV Součet 122,276

21 K 962031133

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z 

cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

m2 216,710 162,31 35 174,20

VV "1pp
VV (6,0+3,0)*3,04 27,360
VV (5,83*4+4,0+2,1+3,8+5,83*2+2,3*2+3,15+2,8)*3,0 166,290
VV -(1,5*2,0*2+0,8*2,0*5) -14,000
VV (2,8+5,8+2,3)*3,4 37,060
VV Součet 216,710

22 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo 

tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

m3 78,020 1 947,68 151 957,99

VV "1pp
VV "m.č.012
VV (2,6+1,0*3)*6,84*0,3 11,491
VV (5,0+0,7)*6,84*0,3 11,696
VV -0,9*2,0*0,3 -0,540
VV "m.č.008
VV 1,925*2,55*0,5*2 4,909
VV 2,025*2,55*0,5*3 7,746
VV 1,6*2,55*0,5 2,040
VV 1,85*2,55*0,5 2,359
VV 2,45*2,55*0,5 3,124
VV 2,3*2,45*0,6-1,1*2,0*0,6 2,061
VV "m.č.014
VV 2,5*2,45*0,6 3,675
VV "m.č.016
VV 4,0*3,4*0,35 4,760
VV "1np
VV 6,0*3,04*0,4 7,296
VV 1,93*2,25*0,6 2,606
VV (5,0+2,67+1,0)*3,04*0,3 7,907
VV "fasáda
VV 23,76*0,5*0,33 3,920
VV "montážní otvor
VV 3,0*3,0*0,33 2,970
VV Součet 78,020

23 K 962052211
Bourání zdiva železobetonového 

nadzákladového, objemu přes 1 m3
m3 24,950 2 705,11 67 492,49

VV "kanály,šachty
VV 12,0*1,5*0,3*2 10,800
VV 16,0*1,3*0,25*2 10,400
VV (2,+1,5*2)*0,25*3,0 3,750
VV Součet 24,950

24 K 962052314
Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu 

do 0,36 m2
m3 5,400 3 029,72 16 360,49

VV 0,5*0,5*1,8*12 5,400
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25 K 962081141
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze 

skleněných tvárnic, tl. do 150 mm
m2 31,200 162,31 5 064,07

VV "JZ,SZ
VV 0,8*3,0*13 31,200
VV Součet 31,200

26 K 963011510

Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků 

ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, 

tloušťky do 80 mm

m2 41,700 3 246,13 135 363,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963011510

VV 12,0*1,4 16,800
VV 7,0*1,5 10,500
VV 16,0*0,9 14,400
VV Součet 41,700

27 K 963015121
Demontáž prefabrikovaných krycích desek 

kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,09 t
kus 44,000 541,02 23 804,88

VV 23+6+8+7 44,000

28 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě
m 18,000 270,51 4 869,18

VV 1,5*12 18,000

29 K 963053935
Bourání železobetonových monolitických 

schodišťových ramen zazděných oboustranně
m2 5,040 1 298,45 6 544,19

VV "1np
VV 2,1*2,4 5,040
VV Součet 5,040

30 K 964053111

Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů 

ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu 

do 0,25 m2

m3 1,125 3 029,72 3 408,44

VV 15,0*0,3*0,25 1,125

31 K 964072221

Vybourání válcovaných nosníků uložených ve 

zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, 

hmotnosti do 20 kg/m

t 1,251 2 705,11 3 384,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072221

VV 1,251 1,251

32 K 967031733

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 

zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 12,540 270,51 3 392,20

VV "1pp
VV "v místě parapetů
VV "m.č.007
VV 1,2*0,95*6 6,840
VV "m.č.009
VV 1,2*0,95*5 5,700
VV Součet 12,540

33 K 968072354

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 10,400 216,41 2 250,66

VV "SZ
VV 0,8*0,5*2*10 8,000
VV "JZ
VV 0,8*0,5*2*3 2,400
VV Součet 10,400

34 K 968072356

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 41,600 216,41 9 002,66

VV "rámy betonových tvárnic
VV "JZ,SZ
VV 0,8*4,0*13 41,600
VV Součet 41,600

35 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 60,339 216,41 13 057,96

VV "1pp
VV 0,6*1,97*7 8,274
VV 0,9*2,0*6 10,800
VV 0,8*2,0*18 28,800
VV "1np
VV 0,6*2,0*3 3,600
VV 0,9*1,97*5 8,865
VV Součet 60,339

36 K 968072456

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 11,560 216,41 2 501,70

VV "1pp
VV 1,45*2,0*2 5,800
VV "1np
VV 2,4*2,4 5,760
VV Součet 11,560
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37 K 968072558

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, 

mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

m2 4,973 216,41 1 076,21

VV "SV
VV 1,95*2,55 4,973
VV Součet 4,973

38 K 968072559

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, 

mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

m2 5,738 216,41 1 241,76

VV "SV
VV 2,25*2,55 5,738
VV Součet 5,738

39 K 968072641

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 

jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 36,250 216,41 7 844,86

VV "administrativní část
VV 4,0*2,5 10,000
VV 6,0*2,5 15,000
VV 4,5*2,5 11,250
VV Součet 36,250

40 K 968082031
Vybourání plastových rámů oken s křídly, 

dveřních zárubní, vrat vrat, plochy do 5 m2
m2 3,640 162,31 590,81

VV "trafo
VV 1,75*2,08 3,640

41 K 971033141

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. 

kus 50,000 216,41 10 820,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033141

VV 50 50,000

42 K 971033151

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. 

kus 15,000 216,41 3 246,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033151

43 K 971033161

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. 

kus 10,000 378,72 3 787,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033161

44 K 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 

kus 37,000 162,31 6 005,47

VV "ÚT
VV "1pp
VV 4+5 9,000
VV "ZT
VV 5 5,000
VV "potrubí
VV 4+19 23,000
VV Součet 37,000

45 K 971033241

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 

kus 2,000 162,31 324,62

VV "ÚT
VV "1pp
VV 1 1,000
VV "potrubí
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

46 K 971033251

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 

kus 1,000 270,51 270,51

VV "ÚT
VV "1pp
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 971033261

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 

kus 3,000 270,51 811,53

VV "ÚT
VV "1pp
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VV 1+1 2,000
VV "potrubí
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

48 K 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 

kus 49,000 162,31 7 953,19

VV "VZT
VV "1pp
VV 1+15 16,000
VV "1np
VV 1+3+5+4 13,000
VV "LK
VV 5+3+1+11 20,000
VV Součet 49,000

49 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 

kus 2,000 162,31 324,62

VV "LK
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 971033361

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 

kus 20,000 216,41 4 328,20

VV "VZT
VV "1pp
VV 3+1 4,000
VV "1np
VV 2+2+1 5,000
VV "LK
VV 5+2+2+2 11,000
VV Součet 20,000

51 K 971033371

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 

kus 1,000 270,51 270,51

VV "LK
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 971033431

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 

kus 28,000 162,31 4 544,68

VV "VZT
VV "1np
VV 2+2+1+4+14 23,000
VV "komín
VV 5 5,000
VV Součet 28,000

53 K 971033441

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 

kus 1,000 162,31 162,31

VV "VZT
VV "1pp
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 971033471

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 

kus 3,000 270,51 811,53

VV "VZT
VV "1np
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

55 K 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 

m3 0,410 2 164,09 887,28

VV "VZT
VV "1pp
VV (2,6*0,4+1,5*0,4)*0,25 0,410
VV Součet 0,410
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56 K 971033521

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 

m2 3,280 216,41 709,82

VV "VZT
VV "1pp
VV 1,0*0,4 0,400
VV "1np
VV 0,6*0,6*8 2,880
VV Součet 3,280

57 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 

m3 5,788 2 164,09 12 525,75

VV "1pp
VV "pro ocelové nosníky

VV

(1,4*0,2+1,0*0,2*13+2,35*0,25*2+2,45*0,25*2+2,35*0,2

5*2*2+1,5*0,2*2+2,0*0,25*2+2,0*0,25+2,85*0,3+1,85*0

,25)*0,5

5,524

VV "administrativní část
VV "fasáda
VV "jz
VV 1,0*0,8*0,33 0,264
VV Součet 5,788

58 K 971033581

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 

m3 2,343 2 164,09 5 070,46

VV "1pp
VV "pro ocelové nosníky
VV 2,7*0,25*0,7 0,473
VV 2,9*0,2*0,7 0,406
VV "pro překlady
VV (1,5*2+2,4)*0,2*0,6 0,648
VV "VZT
VV "1pp
VV 1,5*0,4*0,68+1,2*0,4*0,85 0,816
VV Součet 2,343

59 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 

m3 0,260 1 947,68 506,40

VV "VZT
VV "1pp
VV 2,6*0,4*0,25 0,260
VV Součet 0,260

60 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 

m3 27,462 2 164,09 59 430,24

VV "1pp
VV (0,4*2,55+0,7*2,55+0,9*2,0+1,425*2,55)*0,5 4,119
VV "1np
VV 1,0*2,23*0,6 1,338
VV 1,0*2,08*0,33 0,686
VV "VZT
VV "1pp
VV 1,5*1,2*0,5 0,900
VV 1,5*1,5*0,33 0,743
VV 0,9*1,5*0,6 0,810
VV 0,7*2,0*0,6 0,840
VV 0,6*0,6*0,6*11 2,376
VV 0,7*0,6*0,6 0,252
VV "administrativní část
VV "1pp

VV
(1,42*2,1+1,35*2,45+0,6*2,45+1,1*2,55*2+1,0*2,55+0,

4*2,55+0,8*2,55+1,0*2,1+1,425*2,55)*0,5
12,357

VV "1np
VV 1,0*2,23*0,6 1,338
VV "fasáda
VV "jz
VV 1,0*1,58*0,33*2 1,043
VV "sv
VV 1,0*2,0*0,33 0,660
VV Součet 27,462

61 K 972054241

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 

železobetonových bez odstranění podlahy a 

násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 6,000 757,43 4 544,58
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 972054691

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 

železobetonových bez odstranění podlahy a 

násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,153 3 137,93 480,10

VV "střecha
VV "ZT
VV 0,3*0,3*0,4*2 0,072
VV "komín
VV 0,45*0,45*0,4 0,081
VV Součet 0,153

63 K 973042251

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu 

betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 

mm

kus 24,000 270,51 6 492,24

VV "IPN 220
VV 24 24,000

64 K 973042451

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu 

betonovém kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 

mm

kus 2,000 324,61 649,22

VV "I300
VV 2 2,000

65 K 974031153

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 

mm a šířky do 100 mm

m 85,900 108,20 9 294,38

VV "ZT
VV 1,0*5+4,45+3,45*21+4,0 85,900
VV Součet 85,900

66 K 974031164

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 

mm a šířky do 150 mm

m 242,800 162,31 39 408,87

VV "ZT
VV 4,0*9+6,0*4+3,5*11+4,0*3 110,500
VV 11,3+36,0 47,300
VV 85 85,000
VV Součet 242,800

67 K 974042553

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické 

dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a 

šířky do 100 mm

m 9,000 162,31 1 460,79

68 K 975011231

Podpěrné dřevení při podezdívání základového 

zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 

mm a délce podchycení přes 1 do 3 m

m 19,000 216,41 4 111,79

VV "montážní otvor
VV 3,0+16 19,000
VV Součet 19,000

69 K 976074141

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, 

zděří, kotevních želez kotevních želez 

zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z 

betonu nebo kamene

kus 96,000 108,20 10 387,20

VV 96 96,000

70 K 976081111
Vybourání drobných zámečnických a jiných 

konstrukcí pozedního madla zazděného ve zdivu
m 26,000 108,20 2 813,20

71 K 976084111

Vybourání drobných zámečnických a jiných 

konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s 

vysekáním kotev

m 62,000 108,20 6 708,40

72 K 976085411

Vybourání drobných zámečnických a jiných 

konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z 

rýhovaného plechu nebo betonových včetně 

poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

kus 5,000 216,41 1 082,05

73 K 977151113

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 

cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 

do 50 mm

m 6,000 2 562,01 15 372,06

VV 12,0*0,5 6,000

74 K 977151123

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 

cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

130 do 150 mm

m 2,000 4 622,55 9 245,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123

75 K 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 

cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

180 do 200 mm

m 1,500 7 090,88 10 636,32

VV 3*0,5 1,500

76 K 977151219

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 

cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm

m 0,900 7 239,11 6 515,20

VV 3*0,3 0,900

77 K 977151225

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 

cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm

m 0,600 13 933,11 8 359,87

VV 2*0,3 0,600

78 K 977211111

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou 

pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka 

řezu do 200 mm

m 2,000 1 664,35 3 328,70
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "patky pod terénem
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 2,000

79 K 977211112

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou 

pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka 

řezu od 200 do 350 mm

m 10,250 3 167,79 32 469,85

VV "patky pod terénem
VV 1,0*4 4,000
VV 1,0 1,000
VV 1,35 1,350
VV 1,3*3 3,900
VV Součet 10,250

80 K 977211113

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou 

pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka 

řezu od 350 do 420 mm

m 5,920 3 946,92 23 365,77

VV "patky pod terénem
VV 0,48*6 2,880
VV 0,76*4 3,040
VV Součet 5,920

81 K 977211115

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou 

pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka 

řezu od 520 do 680 mm

m 16,725 7 221,81 120 784,77

VV "patky pod terénem
VV 1,35+1,075+1,3*4+0,5*6+0,8*4 13,825
VV 1,3+0,8*2 2,900
VV Součet 16,725

82 K 977211191

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou 

pilou do průměru řezané výztuže 16 mm Příplatek 

k cenám za práci ve stísněném prostoru

m 30,130 570,68 17 194,59

VV "patky pod terénem
VV (1,35+1,075+1,3*4+0,5*6+1,11*4)*2 30,130
VV Součet 30,130

83 K 978012141

Otlučení vápenných nebo vápenocementových 

omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v 

rozsahu přes 10 do 30 %

m2 30,056 129,85 3 902,77

VV "trafo
VV (5,25*5,725) 30,056

84 K 978013141

Otlučení vápenných nebo vápenocementových 

omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 

s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 390,588 129,85 50 717,85

VV "administrativní část
VV "1pp

VV
(13,99+20,55+2,9+3,3+5,83*2+2,3+18,575+4,4+3,6+26

,85)*3,2*2
692,000

VV

-

(1,2*1,8*11+2,0*2,75+1,2*0,9*2+1,2*1,5*15+2,5*2,45+2

,3*2,45+1,925*55*2*2+2,025*2,55*2*4+1,1*2,55*2*2+1,

6*2,55*2*2+1,85*2,55*2*2+2,45*2,55*2)

-593,895

VV -(1,6*2,55*2+2,45*2,55*2+1,43*2,55*2) -27,948
VV (1,2+1,5*2)*0,33*15 20,790
VV (1,2+1,8*2)*0,33*11 17,424
VV (2,0+2,75*2) 7,500
VV (1,2+0,9*2)*0,33*2 1,980
VV (2,3+2,45*2)*0,6 4,320
VV (2,5+2,45*2)*0,6 4,440
VV (1,925+2,55*2)*0,5*2 7,025
VV (2,025+2,55*2)*0,5*4 14,250
VV (1,1+2,55*2)*0,5*2 6,200
VV (1,6+2,55*2)*0,5*2 6,700
VV (1,85+2,55*2)*0,5*2 6,950
VV (0,9+2,1)*0,5 1,500
VV (1,6+2,55*2)*0,5 3,350
VV (2,45+2,55*2)*0,5 3,775
VV (1,425+2,55*2)*0,5 3,263
VV "1.NP
VV (2,8+3,95+3,15+5,25+2,85+2,15)*3,02 60,853
VV -(2,05*2,225+1,2*1,8*4) -13,201
VV (0,7+1,0+0,8+0,5*3)*3,02*2 24,160

VV
(0,8+0,20+1,6+1,0+1,7+2,54+1,01+1,0+6,0+8,5+6,35)*

3,02
92,714

VV -(1,0*2,23+1,2*1,8*4) -10,870
VV (1,2+1,8*2)*0,5*8 19,200
VV (1,0+2,23*2)*0,6 3,276
VV (1,93+2,23*2)*0,6 3,834
VV "trafo
VV (5,25+5,725)*3,3 36,218
VV -(1,75*2,08+1,0*1,58) -5,220
VV Součet 390,588

85 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových 

omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 

s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 557,274 151,49 84 421,44

VV "levá část
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (20,51+4,1+26,94+8,85+0,55*12*2+5,25+2,0*2+4,5)*6, 597,474
VV -(1,0*3,0*13+1,2*1,0) -40,200
VV Součet 557,274

86 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky 

přes 30 do 50 mm
m2 24,965 216,41 5 402,68

VV "patky pod terénem
VV 1,0*1,45*4 5,800
VV 1,0*1,15 1,150
VV 1,0*1,4*2 2,800
VV 1,35*1,45 1,958
VV 1,3*1,35*3 5,265
VV 0,48*1,35*6 3,888
VV 0,76*1,35*4 4,104
VV Součet 24,965

D 997 Přesun sutě 1 604 128,64

87 K 985113131.S Brokování povrchu betonu podlah m2 30,056 324,61 9 756,48

VV "trafo
VV 5,25*5,725 30,056
VV Součet 30,056

88 K 997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 

15 m

t 1 217,508 486,92 592 829,00

89 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 

po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 25,872 270,51 6 998,63

VV "patky 
VV 15,78 15,780
VV "sut zásypová
VV 10,092 10,092
VV Součet 25,872

90 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1 188,665 162,31 192 932,22

VV 1207,84-10,092*1,9 1 188,665

91 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 26 150,630 10,82 282 949,82

VV "do 23 km
VV 1207,84-10,092*1,9 1 188,665
VV 1188,665*22 'Přepočtené koeficientem množství 26 150,630

92 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1 198,333 432,82 518 662,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

VV 1217,508-10,092*1,9 1 198,333

D PSV Práce a dodávky PSV 175 826,62

D 712 Povlakové krytiny 152 026,62

93 K 712990813

Odstranění násypu nebo nánosu ze střech 

násypu nebo nánosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 

mm

m2 562,000 270,51 152 026,62

VV "AST-9
VV 562,0 562,000

D 767 Konstrukce zámečnické 23 800,00

94 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
kg 2 000,000 11,90 23 800,00

VV

"demontáže ocelových prvků a pomocných konstrukcí 

(elektroinstal žebříky,potrubní 

konzoly,závěsy,žaluzie,trubková zábradlí)
VV 10*200 2 000,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 1 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 736 312,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 4 736 312,47 21,00% 994 625,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 730 938,09

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

SO-01.04. - Stavební část - statika

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, 

mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 736 312,47

HSV - Práce a dodávky HSV 3 915 140,90

    1 - Zemní práce 135 632,71

    2 - Zakládání 157 373,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 142 751,16

    4 - Vodorovné konstrukce 2 225 576,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 630 501,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 391 924,24

    998 - Přesun hmot 231 381,99

PSV - Práce a dodávky PSV 821 171,57

    767 - Konstrukce zámečnické 317 761,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 503 410,52

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

SO-01.04. - Stavební část - statika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 736 312,47

D HSV Práce a dodávky HSV 3 915 140,90

D 1 Zemní práce 135 632,71

1 K 132311401

Hloubená vykopávka pod základy ručně s 

přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4

m3 7,892 3 912,37 30 876,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132311401

VV 2,0*0,85*0,5*5+(1,95+1,5+3,54+1,3+3,85)*0,6*0,5 7,892
VV VPZ Součet 7,892

2 K 139712111
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 14,388 5 320,32 76 548,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139712111

VV "základové pasy
VV 1,2*0,6*0,4 0,288
VV 10,0*0,6*0,45 2,700
VV 2,0*0,85*0,4*4 2,720
VV "výtahová šachta
VV 2,3*2,1*1,15 5,555
VV "patky
VV 1,5*1,5*0,5 1,125
VV 1,0*1,0*0,5*4 2,000
VV VUP Součet 14,388

3 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 

5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 22,280 391,31 8 718,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV VPZ+VUP 22,280
VV OII Součet 22,280

4 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 

5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

m3 289,640 30,08 8 712,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV OII 22,280
VV 22,28*13 'Přepočtené koeficientem množství 289,640

5 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 37,876 270,51 10 245,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV OII*1,7 37,876

6 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 22,280 23,83 530,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV OII 22,280

D 2 Zakládání 157 373,14

7 K 273322511

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky 

z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30

m3 2,072 4 544,58 9 416,37

VV "pod výtahovou šachtou
VV 2,53*2,73*0,3 2,072
VV Součet 2,072

8 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 3,156 595,12 1 878,20

SO-01.04. - Stavební část - statika

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "pod výtahovou šachtou
VV (2,53+2,73)*0,3*2 3,156
VV Součet 3,156

9 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 3,156 194,77 614,69

10 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500
t 0,186 35 707,44 6 641,58

VV "pod výtahovou šachtou
VV 2,53*2,73*0,3*0,09 0,186
VV Součet 0,186

11 K 274321511

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy 

z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30

m3 5,732 4 544,58 26 049,53

VV 2,0*4*0,85*0,4 2,720
VV 1,3*0,6*0,4 0,312
VV 10,0*0,6*0,45 2,700
VV Součet 5,732

12 K 274361116

Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, 

věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

t 0,688 35 707,44 24 566,72

VV 5,732*0,12 0,688

13 K 275321511

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky 

z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30

m3 4,037 4 544,58 18 346,47

VV 1,5*1,5*0,5 1,125
VV 1,0*1,0*0,5*4 2,000
VV "dobetonování patek
VV 1,0*0,18*0,4*2 0,144
VV 1,0*0,32*0,4*6 0,768
VV Součet 4,037

14 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 5,024 595,12 2 989,88

VV "dobetonování patek
VV (1,0+0,18*2)*0,4*2 1,088
VV (1,0+0,32*2)*0,4*6 3,936
VV Součet 5,024

15 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 5,024 194,77 978,52

16 K 275361116
Výztuž základových konstrukcí patek a bloků 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,484 35 707,44 17 282,40

VV 4,037*0,12 0,484

17 K 279311115.S

Postupné podbetonování základového zdiva 

jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a 

bednění, prostým betonem tř. C 25/30

m3 3,173 8 341,62 26 467,96

VV (3,58+1,3+3,54+1,5)*0,6*0,4 2,381
VV (0,25+2,08)*0,85*0,4 0,792
VV Součet 3,173

18 K 279351121
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 

každou stranu zřízení
m2 9,800 676,28 6 627,54

VV (3,58+1,3+3,54+1,5)*0,4*2 7,936
VV (0,25+2,08)*0,4*2 1,864
VV Součet 9,800

19 K 279351122
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 

každou stranu odstranění
m2 9,800 194,77 1 908,75

20 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 

žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,381 35 707,44 13 604,53

VV 3,173*0,12 0,381

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 142 751,16

21 K 311321411

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez 

výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 25/30

m3 5,271 4 544,58 23 954,48

VV "ST-2
VV "u výtahové šachty
VV (2,53+2,3)*1,5*0,3 2,174
VV "SZ
VV 2,0*1,45*0,3*4 3,480
VV -0,85*0,75*0,3*2 -0,383
VV Součet 5,271

22 K 311322511

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez 

výztuže) nosné odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 25/30

m3 3,350 5 213,80 17 466,23

VV "u výtahové šachty
VV (2,53+2,3)*0,95*0,43 1,973
VV (2,53+2,3)*0,95*0,3 1,377
VV Součet 3,350

23 K 311353111
Bednění šachet oboustranné za každou stranu 

zřízení
m2 42,119 676,28 28 484,24

VV "u výtahové šachty
VV (2,73+2,53+2,0+1,8)*0,95*2 17,214
VV "ST-2
VV "u výtahové šachty
VV 2,43*1,5*2*2 14,580
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VV "SZ
VV 2,0*1,45*4 11,600
VV -0,85*0,75*2 -1,275
VV Součet 42,119

24 K 311353112
Bednění šachet oboustranné za každou stranu 

odstranění
m2 42,119 194,77 8 203,52

25 K 311361821

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých 

nebo odkloněných od svislice, rovných nebo 

oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

t 1,035 35 707,44 36 957,20

VV (5,271+3,35)*0,12 1,035

26 K 330321410

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z 

betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních 

nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

m3 1,000 5 795,77 5 795,77

VV "SL1
VV 0,25*0,25*3,2*5 1,000
VV Součet 1,000

27 K 331351115

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně 

vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky 

do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení

m2 16,000 811,53 12 984,48

VV "SL1
VV 0,25*4*3,2*5 16,000
VV Součet 16,000

28 K 331351116

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně 

vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky 

do 4 m, průřezu přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění

m2 16,000 221,82 3 549,12

29 K 331361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 

vzpěr hranatých svislých nebo šikmých 

(odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

t 0,150 35 707,44 5 356,12

VV "SL1
VV 0,25*0,25*3,2*5*0,15 0,150
VV Součet 0,150

D 4 Vodorovné konstrukce 2 225 576,35

30 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových 

sloupů tř. C 25/30

m3 62,394 4 544,58 283 554,52

VV "D1
VV 12,005*(3,6+3,0*3)*0,25 37,816
VV "D2
VV 14,1*5,25*0,25 18,506
VV -4,8*1,17*0,25 -1,404
VV -2,25*2,05*0,25 -1,153
VV 12,005*2,875*0,25 8,629
VV Součet 62,394

31 K 411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 

do 25 cm zřízení

m2 251,848 411,18 103 554,86

VV "D1
VV 12,005*(3,6+3,0*3) 151,263
VV "D2
VV 14,1*5,25 74,025
VV -4,8*1,17 -5,616
VV -2,25*2,05 -4,613
VV "boky
VV (4,8+1,17+2,05+1,08)*0,25 2,275
VV 12,005*2,875 34,514
VV Součet 251,848

32 K 411351012

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 

do 25 cm odstranění

m2 251,848 194,77 49 052,43

33 K 411354313

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu 

přes 15 do 25 cm zřízení

m2 249,573 411,18 102 619,43

VV "D1
VV 12,005*(3,6+3,0*3) 151,263
VV "D2
VV 14,1*5,25 74,025
VV -4,8*1,17 -5,616
VV -2,25*2,05 -4,613
VV 12,005*2,875 34,514
VV Součet 249,573

34 K 411354314

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 

skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu 

přes 15 do 25 cm odstranění

m2 249,573 194,77 48 609,33
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35 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, 

spojitých, deskových, trámových (žebrových, 

kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 

hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z 

t 12,479 35 707,44 445 593,14

VV 62,394*0,2 12,479

36 K 413232221

Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo 

válcovaných nosníků pálenými cihlami 

válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

kus 20,000 340,47 6 809,40

VV "ipn220
VV 18 18,000
VV "I300
VV 2 2,000
VV Součet 20,000

37 K 413321414

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) 

včetně stěnových i jeřábových drah, volných 

trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 

vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. 

m3 1,200 4 544,58 5 453,50

VV "1pp
VV 2,0*0,4*0,3*5 1,200
VV Součet 1,200

38 K 413351111

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 

konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní 

desky do 100 cm zřízení

m2 10,000 411,18 4 111,80

VV "1pp
VV 2,0*(0,4+0,3*2)*5 10,000
VV Součet 10,000

39 K 413351112

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 

konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní 

desky do 100 cm odstranění

m2 10,000 194,77 1 947,70

40 K 413352111

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 

podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní 

hranu stropní desky) do 100 cm zřízení

m2 4,000 243,46 973,84

VV "1pp
VV 2,0*0,4*5 4,000
VV Součet 4,000

41 K 413352112

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 

podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní 

hranu stropní desky) do 100 cm odstranění

m2 4,000 113,61 454,44

42 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových 

drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 

ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. 

tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících 

stropní a podobné střešní konstrukce z 

t 0,180 35 707,44 6 427,34

VV "1np
VV 1,2*0,15 0,180

43 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 

stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 

až 22 nebo výšky do 220 mm

t 27,421 12 308,54 337 512,48

VV "strop ST-2
VV "IPN220
VV (15,97+11,6*4)*0,24 14,969
VV "svařence-odd767
VV "IPN220
VV (5,35+5,15)*0,24 2,520
VV (6,1+0,85)*2*0,24 3,336
VV (5,4+0,85)*0,24 1,500
VV "střecha ST-4
VV "svařence-odd767
VV "IPN140
VV (3,0*3+0,5*6)*6*0,0137 0,986
VV "IPN220
VV (6,25*0,85*2)*0,24 2,550
VV (5,55+0,95)*0,24 1,560
VV Součet 27,421

44 M 13010724
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I 

(IPN) 220
t 16,167 37 114,10 600 023,65

VV "strop ST-2
VV "IPN220
VV (15,97+11,6*4)*0,24 14,969
VV 14,969*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 16,167

45 K 413941125

Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 

stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 

a výše nebo výšky přes 220 mm

t 1,681 11 535,03 19 390,39

VV "střecha ST-4
VV 6,2*5*0,05424 1,681
VV Součet 1,681

46 M 13010732
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I 

(IPN) 300
t 1,815 38 412,55 69 718,78
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VV "střecha ST-4
VV 6,2*5*0,05424 1,681
VV Součet 1,681
VV 1,681*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,815

47 K 430321414

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu 

železového (bez výztuže) stupně, schodnice, 

ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

m3 2,885 33 543,36 96 772,59

VV "SCH1
VV 5,8*1,17*0,18 1,221
VV 1,0*1,17*0,18 0,211
VV 0,179*0,26*0,5*1,17*19 0,517
VV "m.č.014
VV 2,7*0,9*0,1 0,243
VV 2,7*1,2*0,1 0,324
VV 2,7*0,3*0,17*0,5*3 0,207
VV 2,7*0,3*0,2 0,162
VV Součet 2,885

48 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,346 35 707,44 12 354,77

VV 1,949*0,12 0,234
VV 0,936*0,12 0,112
VV Součet 0,346

49 K 431351121

Bednění podest, podstupňových desek a ramp 

včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m 

půdorysně přímočarých zřízení

m2 20,932 973,84 20 384,42

VV "SCH1
VV 5,8*1,17+5,8*0,18 7,830
VV 1,0*1,17+1,0*0,18 1,350
VV 0,179*1,17*19 3,979
VV 0,179*0,26*0,5*19 0,442
VV "m.č.014
VV 2,7*0,9 2,430
VV 2,7*1,2 3,240
VV 2,7*0,17*3 1,377
VV 2,7*(0,3+0,2*2)*0,15 0,284
VV Součet 20,932

50 K 431351122

Bednění podest, podstupňových desek a ramp 

včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m 

půdorysně přímočarých odstranění

m2 20,932 205,59 4 303,41

51 K 434311115

Stupně dusané z betonu prostého nebo 

prokládaného kamenem na terén nebo na desku 

bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 8,820 382,92 3 377,35

VV "m.č.014
VV 1,94*3 5,820
VV "m.č.1.01
VV 1,0*3 3,000
VV Součet 8,820

52 K 434351141

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové 

desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 

zřízení

m2 1,323 649,23 858,93

VV "m.č.014
VV 1,94*0,15*3 0,873
VV "m.č.1.01
VV 1,0*0,15*3 0,450
VV Součet 1,323

53 K 434351142

Bednění stupňů betonovaných na podstupňové 

desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 

odstranění

m2 1,323 1 298,45 1 717,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 630 501,31

54 K 631311124

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 

16/20

m3 41,117 3 787,15 155 716,25

VV "pod výtahovou šachtou
VV 2,73*2,93*0,1 0,800
VV "AST-02 pravá část
VV 26,95*14,96*0,1 40,317
VV Součet 41,117

55 K 631311136

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 

25/30

m3 50,055 4 652,79 232 895,40

VV "ST-1 levá část
VV 2,725*2,73*0,2 1,488
VV -0,46*0,32*0,2 -0,029
VV -1,0*0,4*0,2 -0,080
VV 14,35*5,07*0,2 14,551
VV -0,46*0,17*0,2*2 -0,031
VV 1,0*0,3*0,2*2 0,120
VV 11,6*1,93*0,2 4,478
VV 12,93*11,43*0,2 29,558
VV Součet 50,055
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56 K 631319012

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 

120 mm

m3 41,117 703,33 28 918,82

VV "pod výtahovou šachtou
VV 2,73*2,93*0,1 0,800
VV "AST-02 pravá část
VV 26,95*14,96*0,1 40,317
VV Součet 41,117

57 K 631319013

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 

240 mm

m3 50,055 357,07 17 873,14

VV "ST-1 levá část
VV 2,725*2,73*0,2 1,488
VV -0,46*0,32*0,2 -0,029
VV -1,0*0,4*0,2 -0,080
VV 14,35*5,07*0,2 14,551
VV -0,46*0,17*0,2*2 -0,031
VV 1,0*0,3*0,2*2 0,120
VV 11,6*1,93*0,2 4,478
VV 12,93*11,43*0,2 29,558
VV Součet 50,055

58 K 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením 

výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 80 do 120 mm

m3 41,117 270,51 11 122,56

VV "pod výtahovou šachtou
VV 2,73*2,93*0,1 0,800
VV "AST-02 pravá část
VV 26,95*14,96*0,1 40,317
VV Součet 41,117

59 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 1,132 486,92 551,19

VV "pod výtahovou šachtou
VV (2,73+2,93)*0,1*2 1,132
VV Součet 1,132

60 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 1,132 378,72 428,71

61 K 631362021
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 5,285 34 625,40 182 995,24

VV "pod výtahovou šachtou
VV 2,73*2,93*0,00799 0,064
VV "AST-02 pravá část
VV 26,95*14,96*0,00799 3,221
VV "ST-1 levá část
VV 2,725*2,73*0,00799 0,059
VV -0,46*0,32*0,00799 -0,001
VV -1,0*0,4*0,00799 -0,003
VV 14,35*5,07*0,00799 0,581
VV -0,46*0,17*0,00799*2 -0,001
VV 1,0*0,3*0,00799*2 0,005
VV 11,6*1,93*0,00799 0,179
VV 12,93*11,43*0,00799 1,181
VV Součet 5,285

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 391 924,24

62 K 953943124

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 

ostatních jinde neuvedených do betonu se 

zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 

zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus

kus 5,000 595,32 2 976,60

VV "1pp
VV "spřažené koše - pozn.2
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

63 K 953943125

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 

ostatních jinde neuvedených do betonu se 

zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 

zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus

kus 8,000 781,68 6 253,44

VV "1pp
VV "spřažené koše - pozn.1
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

64 K 975011231

Podpěrné dřevení při podezdívání základového 

zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 

mm a délce podchycení přes 1 do 3 m

m 22,140 2 810,31 62 220,26

VV 2,0*5+1,95+1,5+3,54+1,3+3,85 22,140
VV Součet 22,140

65 K 975022241

Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou 

výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 

450 mm a délce podchycení do 3 m

m 16,000 2 700,78 43 212,48

VV "1pp
VV 2,0*5 10,000
VV "výtahová šachta
VV 3,0*2,0 6,000
VV Součet 16,000
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66 K 985331217

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 

vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou 

průměr výztuže 20 mm

m 101,600 2 638,49 268 070,58

VV "pozn.3
VV 0,6*3*10 18,000
VV 0,6*4*11 26,400
VV "pozn.2
VV 0,7*4*5 14,000
VV "pozn.1
VV 1,35*4*8 43,200
VV Součet 101,600

67 M 13021017
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost 

B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm
t 0,274 33 543,36 9 190,88

VV "pozn.3
VV 0,6*3*10 18,000
VV 0,6*4*11 26,400
VV "pozn.2
VV 0,7*4*5 14,000
VV "pozn.1
VV 1,35*4*8 43,200
VV Součet 101,600
VV 101,6*0,0027 'Přepočtené koeficientem množství 0,274

D 998 Přesun hmot 231 381,99

68 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

t 467,911 494,50 231 381,99

D PSV Práce a dodávky PSV 821 171,57

D 767 Konstrukce zámečnické 317 761,05

69 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 537,423 75,74 40 704,42

VV "1pp
VV "spřažené koše - pozn.1
VV "L100x100x6
VV 1,35*2*8*9,26*1,1 220,018
VV "PL100x10
VV 1,35*2*8*8,0*1,1 190,080
VV "spřažené koše - pozn.2
VV "L100x100x6
VV 1,25*2*5*9,26*1,1 127,325
VV Součet 537,423

70 M 13010288
tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 

100x10mm
t 0,205 35 058,22 7 186,94

VV "PL100x10
VV 1,35*2*8*0,008*1,1 0,190
VV 0,19*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,205

71 M 13010438
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 

375) 100x100x6mm
t 0,375 34 517,20 12 943,95

VV "L100x100x6
VV 1,35*2*8*0,00926*1,1 0,220
VV "L100x100x6
VV 1,25*2*5*0,00926*1,1 0,127
VV Součet 0,347
VV 0,347*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,375

72 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg
kg 2 133,000 75,74 161 553,42

VV "strop ST-2
VV "svařence-odd767
VV (5,35+5,15)*24 252,000
VV (6,1+0,85)*2*24 333,600
VV (5,4+0,85)*24 150,000
VV "střecha ST-4
VV "svařence-odd767
VV "IPN140
VV (3,0*3+0,5*6)*6*13,7 986,400
VV "IPN220
VV (6,25*0,85*2)*24 255,000
VV (5,55+0,95)*24 156,000
VV Součet 2 133,000

73 M 13010724
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I 

(IPN) 220
t 1,238 37 114,10 45 947,26

VV "strop ST-2
VV "svařence-odd767
VV (5,35+5,15)*24 252,000
VV (6,1+0,85)*2*24 333,600
VV (5,4+0,85)*24 150,000
VV "střecha ST-4
VV "svařence-odd767
VV "IPN220
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VV (6,25*0,85*2)*24 255,000
VV (5,55+0,95)*24 156,000
VV Součet 1 146,600
VV 1146,6*0,00108 'Přepočtené koeficientem množství 1,238

74 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I 

(IPN) 140
t 1,065 36 248,47 38 604,62

VV "IPN140
VV (3,0*3+0,5*6)*6*13,7 986,400
VV 986,4*0,00108 'Přepočtené koeficientem množství 1,065

75 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 10 820,44 10 820,44

D 783 Dokončovací práce - nátěry 503 410,52

76 K 783301313

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 

ředidlovým

m2 1 824,480 27,05 49 352,18

VV NZ 1 824,480

77 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických 

konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
m2 1 824,480 86,56 157 926,99

VV (27,421+1,687+1,3)*60"m2/t" 1 824,480
VV NZ Součet 1 824,480

78 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 1 824,480 162,31 296 131,35

VV NZ 1 824,480

Strana 10 z 10



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 1 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 331 975,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 331 975,58 21,00% 69 714,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 401 690,45

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

SO-01.05. - Zásobovací rampa

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, 

mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 331 975,58

HSV - Práce a dodávky HSV 93 007,64

    1 - Zemní práce 2 534,60

    2 - Zakládání 16 562,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 327,53

    4 - Vodorovné konstrukce 2 677,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 701,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 116,70

    997 - Přesun sutě 5 012,51

    998 - Přesun hmot 7 074,63

PSV - Práce a dodávky PSV 238 967,94

    762 - Konstrukce tesařské 44 741,34

    764 - Konstrukce klempířské 38 358,51

    767 - Konstrukce zámečnické 58 398,63

    777 - Podlahy lité 97 469,46

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení

SO-01.05. - Zásobovací rampa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 331 975,58

D HSV Práce a dodávky HSV 93 007,64

D 1 Zemní práce 2 534,60

1 K 132151101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

do 20 m3

m3 2,030 660,15 1 340,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101

VV "AST-10
VV (7,85+1,51*2)*0,3*0,57 1,859
VV 1,0*0,3*0,57 0,171
VV R Součet 2,030

2 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných z hornin soudržných 

jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 4,981 153,16 762,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103

VV "AST-10
VV 7,25*1,51*0,455 4,981
VV N Součet 4,981

3 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 2,538 170,06 431,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "AST-10
VV 7,25*0,5*0,7 2,538
VV Součet 2,538

D 2 Zakládání 16 562,44

4 K 274321311

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy 

z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

16/20

m3 2,661 3 787,15 10 077,61

VV "AST-10
VV (7,85+1,51*2)*0,3*0,77 2,511
VV 1,0*0,3*0,5 0,150
VV Součet 2,661

5 K 274351111
Bednění základových konstrukcí pasů tradiční 

oboustranné
m2 1,141 676,28 771,64

VV "AST-10
VV (7,85+1,51*2)*0,3*0,35 1,141
VV Součet 1,141

6 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500
t 0,160 35 707,44 5 713,19

VV "AST-10
VV (7,85+1,51*2)*0,3*0,77*0,06 0,151
VV 1,0*0,3*0,5*0,06 0,009
VV Součet 0,160

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 327,53

7 K 311321814

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez 

výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí 

a přísad) tř. C 25/30

m3 1,631 4 544,58 7 412,21

VV "AST-10
VV (7,85+1,51*2)*0,3*0,5 1,631
VV Součet 1,631

8 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

oboustranné za každou stranu zřízení
m2 9,965 676,28 6 739,13

VV "AST-10
VV (7,85+7,25+1,51*2+1,81)*0,5 9,965
VV Součet 9,965

SO-01.05. - Zásobovací rampa

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-01 - Stravovací zařízení
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9 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

oboustranné za každou stranu odstranění
m2 9,965 194,77 1 940,88

10 K 311362021

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých 

nebo odkloněných od svislice, rovných nebo 

oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,092 35 166,42 3 235,31

VV "AST-10
VV (7,85+7,25+1,51*2+1,81)*0,5*1,15*0,00799 0,092
VV Součet 0,092

D 4 Vodorovné konstrukce 2 677,51

11 K 430321515

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu 

železového (bez výztuže) stupně, schodnice, 

ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

m3 0,225 5 575,15 1 254,41

VV "AST-10
VV 1,0*0,3*0,5*0,5*3 0,225
VV Součet 0,225

12 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,020 35 707,44 714,15

VV 0,225*0,09 0,020

13 K 431351121

Bednění podest, podstupňových desek a ramp 

včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m 

půdorysně přímočarých zřízení

m2 0,585 1 038,76 607,67

VV 1,0*0,15*3 0,450
VV 0,3*0,15*0,5*3*2 0,135
VV Součet 0,585

14 K 431351122

Bednění podest, podstupňových desek a ramp 

včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m 

půdorysně přímočarých odstranění

m2 0,585 173,13 101,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 701,72

15 K 631311135

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 

20/25

m3 2,025 4 652,79 9 421,90

VV "AST-10
VV 7,85*1,81*(0,135+0,15)*0,5 2,025
VV Součet 2,025

16 K 631319013

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 

240 mm

m3 2,025 357,07 723,07

17 K 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením 

výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 120 do 240 mm

m3 2,025 270,51 547,78

18 K 631362021
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,114 35 166,42 4 008,97

VV "AST-10
VV 7,85*1,81*0,00799 0,114
VV Součet 0,114

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 116,70

19 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 10,000 54,10 541,00

VV 10,0*1,0 10,000

20 K 953942121

Osazování drobných kovových předmětů se 

zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes 

nebo připravených otvorů ochranných úhelníků

kus 10,000 138,71 1 387,10

VV "ochranný úhelník rampy
VV 10,0 10,000

21 K 953991412
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru do 

betonu průměru přes 10 do 14 mm
kus 17,000 112,01 1 904,17

22 M 56281004 hmoždinky univerzální 12x60
100 

kus
0,170 204,51 34,77

VV 0,17 0,170

23 K 966055121
Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených 

přes 500 mm
m 10,000 856,34 8 563,40

24 K 985622221

Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z 

betonářské oceli spojované napínacími maticemi, 

průměru do 20 mm

m 7,500 858,89 6 441,68

VV 1,5*5 7,500

25 K 985622491
Spínání objektů táhly Příplatek k cenám za délku 

táhla do 2 m jednotlivě
m 7,500 832,61 6 244,58

D 997 Přesun sutě 5 012,51

26 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 

po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 1,921 1 080,31 2 075,28

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,921 329,48 632,93
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28 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 42,262 14,39 608,15

VV 1,921*22 'Přepočtené koeficientem množství 42,262

29 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,921 882,95 1 696,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 7 074,63

30 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

t 16,119 438,90 7 074,63

D PSV Práce a dodávky PSV 238 967,94

D 762 Konstrukce tesařské 44 741,34

31 K 762081410

Práce společné pro tesařské konstrukce 

hoblování hraněného řeziva zabudovaného do 

konstrukce vícestranné hranoly

m2 5,600 175,86 984,82

VV 10,0*(0,22+0,06)*2 5,600
VV Součet 5,600

32 K 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce 

impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 

hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 

(dřevo v exteriéru)

m3 13,200 1 270,98 16 776,94

VV 10,0*022*0,06 13,200

33 K 762123120

Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z 

fošen, hranolů, hranolků průřezové plochy přes 

100 do 144 cm2

m 10,000 173,20 1 732,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762123120

VV 10 10,000

34 M 60552001
hranol stavební řezivo dub průřezu do 224cm2 

přes dl 8m
m3 0,132 25 752,64 3 399,35

VV 0,132 0,132

35 K 762341115

Bednění a laťování bednění střech rovných 

sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů 

z cementotřískových desek šroubovaných na 

krokve 20 mm na sraz, tloušťky desky

m2 17,700 1 020,40 18 061,08

VV 17,7 17,700

36 K 998762201

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 3 787,15 3 787,15

D 764 Konstrukce klempířské 38 358,51

37 K 764001831
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z 

taškových tabulí do suti
m2 9,000 218,76 1 968,84

VV 10,0*0,9 9,000

38 K 764111641

Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s 

úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 

rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon 

m2 17,700 1 530,84 27 095,87

VV "AST-10
VV 8,85*2,0 17,700
VV Součet 17,700

39 K 764511602

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou včetně háků a čel 

půlkruhový rš 330 mm

m 8,850 622,22 5 506,65

VV "AST-10"8,85 8,850

40 K 998764201

Přesun hmot pro konstrukce klempířské 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

% 1,000 3 787,15 3 787,15

D 767 Konstrukce zámečnické 58 398,63

41 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 44,700 54,10 2 418,27

VV "úhelník50x50x6
VV 10,0*4,47 44,700
VV Součet 44,700

42 M 13010422
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 

375) 50x50x6mm
t 0,048 54 102,19 2 596,91

VV "úhelník50x50x6
VV 10,0*4,47 44,700
VV Součet 44,700
VV 44,7*0,00108 'Přepočtené koeficientem množství 0,048

43 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg
kg 370,730 54,10 20 056,49
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "AST-10 
VV "ocelová konstrukce zastřešení rampy"370,73 370,730

44 M 1459005544.R ocelové prvky zastřešení rampy žárově zinkovány t 0,426 54 102,19 23 047,53

VV
"ocelové prvky zastřešení rampy budou žárově 

zinkovány"
VV "výpis ocelových prvků viz AST-10"(370,73*1,15)/1000 0,426

45 K 767995544.R D+M svod (řetěz) m 3,000 1 623,07 4 869,21

46 K 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

% 1,000 5 410,22 5 410,22

D 777 Podlahy lité 97 469,46

47 K 777111101
Příprava podkladu před provedením litých podlah 

zametení
m2 14,209 270,51 3 843,68

48 K 777111111
Příprava podkladu před provedením litých podlah 

vysátí
m2 14,209 37,87 538,09

49 K 777121103

Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou 

pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 

1,0 m2

kus 2,000 5 410,22 10 820,44

50 K 777131101
Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad 

suchý a vyzrálý
m2 14,209 703,33 9 993,62

VV "AST-10
VV 7,85*1,81 14,209
VV Součet 14,209

51 K 777131201
Penetrační nátěr schodišťových stupňů 

epoxidový, na podklad suchý a vyzrálý
m2 1,350 703,33 949,50

VV "AST-10
VV 1,0*(0,3+0,15)*3 1,350

52 K 777131221
Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů 

schodišťových stupňů pískem do 0,5 kg/m2
m2 1,350 703,33 949,50

53 K 777312013

Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové 

pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 

křemičitých frakce 2 až 5 mm stupnice, šířky do 

300 mm

m 3,000 5 410,22 16 230,66

54 K 777312023

Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové 

pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) 

křemičitých frakce 2 až 5 mm podstupnice, výšky 

do 200 mm

m 3,000 5 410,22 16 230,66

55 K 777511125
Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 

2 do 3 mm
m2 14,209 1 395,84 19 833,49

VV "AST-10
VV 7,85*1,81 14,209
VV Součet 14,209

56 K 777611161
Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp 

křemenným pískem
m2 14,209 1 082,04 15 374,71

VV "AST-10
VV 7,85*1,81 14,209
VV Součet 14,209

57 K 998777201

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 2 705,11 2 705,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 1 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 217 852,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 9 217 852,06 21,00% 1 935 748,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 153 600,99

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-02 - Zateplení administrativní budovy

SO 02.01 - Stavební část

MARHOLD a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 217 852,06

HSV - Práce a dodávky HSV 4 649 226,11

    1 - Zemní práce 170 626,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 641,10

    4 - Vodorovné konstrukce 7 266,67

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 026 974,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 076 197,23

    997 - Přesun sutě 325 584,18

    998 - Přesun hmot 21 935,97

PSV - Práce a dodávky PSV 4 555 208,49

    712 - Povlakové krytiny 1 193 098,94

    713 - Izolace tepelné 514 628,87

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 094,88

    751 - Vzduchotechnika 39 369,13

    762 - Konstrukce tesařské 68 611,00

    764 - Konstrukce klempířské 496 462,37

    766 - Konstrukce truhlářské 256 977,55

    767 - Konstrukce zámečnické 756 200,92

    771 - Podlahy z dlaždic 18 854,58

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 042 370,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 89 857,62

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 923,30

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 31 759,13

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 417,46

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-02 - Zateplení administrativní budovy

SO 02.01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 217 852,06

D HSV Práce a dodávky HSV 4 649 226,11

D 1 Zemní práce 170 626,69

1 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv 

plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 20,000 126,89 2 537,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101

VV "odhad
VV 20 20,000

2 K 112151512
Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny 

výšky stromu přes 10 do 15 m
kus 4,000 1 944,62 7 778,48

VV "odhad
VV 4 4,000

3 K 113106121

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 

vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 

m2 27,140 85,11 2 309,89

VV "AST-2
VV "jz- posunutý okapový chodník
VV 42,22*0,5 21,110
VV "jv- posunutý okapový chodník
VV (16,26-2,1*2)*0,5 6,030
VV Součet 27,140

4 K 121112003
Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy 

do 200 mm
m2 401,000 200,91 80 564,91

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003

VV LS 401,000

5 K 132151253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 

000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 60,179 352,19 21 194,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151253

VV "AST-2,15.2
VV "přizdívky pod terénem
VV (43,46-3,75)*0,7*1,0 27,797
VV 15,96*0,7*1,0 11,172
VV 30,3*0,7*1,0 21,210
VV R Součet 60,179

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 44,119 338,00 14 912,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV R-Z 18,054
VV LS*0,065 26,065
VV OI Součet 44,119

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

m3 573,547 25,64 14 705,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV OI 44,119
VV 44,119*13 'Přepočtené koeficientem množství 573,547

SO 02.01 - Stavební část

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-02 - Zateplení administrativní budovy

Strana 3 z 26

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151253
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119


PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 75,002 194,77 14 608,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV OI*1,7 75,002

9 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 44,119 23,83 1 051,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV OI 44,119

10 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 42,125 170,06 7 163,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "AST-2,15.2
VV "přizdívky pod terénem
VV (43,46-3,75)*0,7*0,7 19,458
VV 15,96*0,7*0,7 7,820
VV 30,3*0,7*0,7 14,847
VV Z Součet 42,125

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

m3 15,045 252,57 3 799,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "kolem TI pod terénem apod okapový chodník
VV "AST-2,15.2
VV (43,46-3,75)*0,7*0,25 6,949
VV 15,96*0,7*0,25 2,793
VV 30,3*0,7*0,25 5,303
VV Součet 15,045

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 641,10

12 K 317121151

Montáž překladů ze železobetonových 

prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, 

světlosti otvoru do 1050 mm

kus 15,000 358,95 5 384,25

VV 12+3 15,000

13 M 59321211
překlad železobetonový RZP vylehčený 

1490x140x140mm
kus 12,000 460,95 5 531,40

14 M 59321215
překlad železobetonový RZP vylehčený 

2840x140x140mm
kus 3,000 976,00 2 928,00

15 K 317998111

Izolace tepelná mezi překlady z pěnového 

polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 

mm

m 8,800 74,10 652,08

VV 1,5*4+2,8 8,800

16 K 348278401

Ploty z cihel a tvárnic nepálených 

vápenopískových ukončovací prvky betonové na 

maltu cementovou stříška 270x390 mm

kus 23,000 267,19 6 145,37

VV 23 23,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 266,67

17 K 451577777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 

do 100 mm z kameniva těženého

m2 41,115 176,74 7 266,67

VV "AST-2
VV "sv - nový okapový chodník
VV 30,35*0,5 15,175
VV "jz- posunutý okapový chodník
VV (42,22-2,4)*0,5 19,910
VV "AST-3
VV "jv- posunutý okapový chodník
VV (16,26-2,1*2)*0,5 6,030
VV Součet 41,115

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 026 974,27

18 K 612325223

Vápenocementová nebo vápenná omítka 

jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, 

plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

kus 19,000 324,61 6 167,59

19 K 612325225

Vápenocementová nebo vápenná omítka 

jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, 

plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

kus 6,000 1 168,61 7 011,66

20 K 619991011

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením 

fólií a přelepením páskou

m2 18,000 47,61 856,98

VV "kamenné parapety
VV "AST-3,4
VV "1np
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (3,0+1,5)*1,0 4,500
VV "2-4np
VV (3,0+1,5)*1,0*3 13,500
VV Součet 18,000

21 K 621151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů
m2 35,730 37,87 1 353,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151001

VV KZSMP30 35,730

22 K 621221001

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken na vnější 

podhledy, tloušťky desek do 40 mm

m2 35,730 622,18 22 230,49

VV "AST-4,15.3
VV "balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31
VV 7,3*1,2*3 26,280
VV "lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30
VV 2,1*1,5*3 9,450
VV KZSMP30 Součet 35,730

23 M 63151506
deska tepelně izolační minerální kontaktních 

fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 30mm
m2 36,445 108,20 3 943,35

VV 35,73 35,730
VV 35,73*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 36,445

24 K 621251105

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám 

za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z 

minerální vlny

m2 35,730 86,56 3 092,79

VV KZSMP30 35,730

25 K 621381032

Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch 

probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), 

zrnitost 3,0 mm podhledů

m2 35,730 454,46 16 237,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621381032

VV KZSMP30 35,730

26 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek akrylátový stěn
m2 1 332,261 27,05 36 037,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001

VV KZSOM*0,2 233,286
VV KZSOPE*0,2 55,100
VV KZSP10+KZSPS30+KZSM15 1 043,875
VV Součet 1 332,261

27 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových 

desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek do 40 mm

m2 28,250 600,53 16 964,97

VV "AST-4,15.3
VV "čela
VV "balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31
VV (7,3+1,2*2)*0,25*3 7,275
VV "lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30
VV 2,1*0,25*3 1,575
VV "OZ
VV 13,8+5,6 19,400
VV KZSPS30 Součet 28,250

28 M 63151506
deska tepelně izolační minerální kontaktních 

fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 30mm
m2 28,815 108,20 3 117,78

VV 28,25 28,250
VV 28,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,815

29 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových 

desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 117,433 623,26 73 191,29

VV "AST-4,15.3
VV "lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30
VV 1,5*3,02*2*3 27,180
VV KZSP10 Mezisoučet 27,180
VV "AST-2,3,6,9,10
VV "soklový polystyrén pod keramický obklad
VV "jz
VV 17,8*2,11 37,558
VV (3,0+5,0)*0,5*0,66 2,640
VV 5,0*2,11 10,550
VV 1,6*0,96*0,5 0,768
VV 9,6*1,15 11,040
VV 3,8*0,4 1,520
VV 5,8*0,2 1,160
VV -1,2*1,8*11 -23,760
VV -2,0*2,75 -5,500
VV -1,2*0,9*5 -5,400
VV "anglické dvorky
VV 3,75*3,0 11,250
VV -1,5*0,9*2 -2,700
VV "sv
VV 10,81*0,2 2,162
VV 30,27*1,75 52,973
VV -1,2*1,5*18 -32,400
VV "anglické dvorky
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VV 10,72*3,0 32,160
VV -1,2*0,9*5 -5,400
VV "jv
VV 15,96*0,2 3,192
VV -(2,1*2+1,2*3)*0,2 -1,560
VV KZSPS12 Mezisoučet 90,253
VV Součet 117,433

30 M 28376037 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm m2 27,724 146,08 4 049,92

VV KZSP10 27,180
VV 27,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,724

31 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa 

λ=0,035 tl 120mm
m2 92,058 243,46 22 412,44

VV KZSPS12 90,253
VV 90,253*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 92,058

32 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek 

hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky 

desek do 40 mm

m 448,000 339,76 152 212,48

VV "parapety
VV "výměra CAD - GP
VV "š=250 mm
VV 257,5 257,500
VV 18,0 18,000
VV KZSOPE Mezisoučet 275,500
VV "AST-2
VV "1pp
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*11 52,800
VV (1,2+0,9*2)*5 15,000
VV (1,5+0,9*2)*2 6,600
VV 2,0+2,75*2 7,500
VV "sv
VV (1,2+0,9*2)*5 15,000
VV (1,2+1,5*2)*18 75,600
VV KZSOPN Mezisoučet 172,500
VV KZSOP Součet 448,000

33 M 28376415
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 

300kPA λ=0,035 tl 30mm
m2 71,905 93,06 6 691,48

VV "AST-2
VV "výměra CAD - GP
VV "š=250 mm
VV 257,5*0,25 64,375
VV "š=340 mm
VV 18,0*0,34 6,120
VV Součet 70,495
VV 70,495*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 71,905

34 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 35,190 37,87 1 332,65

VV KZSOPN 172,500
VV 172,5*0,204 'Přepočtené koeficientem množství 35,190

35 M 63151504
deska tepelně izolační minerální plochých střech 

vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm
m2 94,154 335,43 31 582,08

VV 94,154 94,154

36 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 92,308 674,11 62 225,75

VV "AST-2,3,6,9,10
VV "minerální vlna  pod keramický obklad
VV "jz
VV 30,3*0,55 16,665
VV "sv
VV 10,81*2,84 30,700
VV 30,27*2,47 74,767
VV -1,2*2,75*4 -13,200
VV -1,2*1,8*15 -32,400
VV -1,2*2,4*3 -8,640
VV "jv
VV 15,96*2,84 45,326
VV -(2,1*2+1,2*3)*2,55 -19,890
VV -0,85*1,2 -1,020
VV KZSM12 Součet 92,308

37 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální 

vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 988,445 674,11 666 320,66

VV "AST-3,4,6,9,10
VV "minerální vlna tl.150 mm
VV "1-4 np
VV "jz
VV 41,23*13,84 570,623
VV -2,8*1,4*0,5 -1,960
VV 2,28*9,77 22,276
VV -1,2*1,8*(18+19*3) -162,000
VV -3,0*2,5*3 -22,500
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VV -3,0*(3,84+2,5)*0,5 -9,510
VV -1,54*2,5*4 -15,400
VV "sz
VV 16,26*9,77 158,860
VV -2,1*2,8*3 -17,640
VV "sv
VV 41,08*11,0 451,880
VV 2,28*9,77 22,276
VV -1,2*1,8*20*3 -129,600
VV -1,2*2,4*3*3 -25,920
VV "jv
VV 16,26*11,0 178,860
VV -1,0*1,2*2*2 -4,800
VV -1,2*1,8*2 -4,320
VV -2,1*2,7*2*2 -22,680
VV KZSM15 Součet 988,445

38 M 63151530
deska tepelně izolační minerální kontaktních 

fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 150mm
m2 1 018,414 411,18 418 751,47

VV 998,445*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 018,414

39 K 622222051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky 

špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 

m 1 166,430 330,02 384 945,23

VV "AST-2
VV "1pp
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*11 52,800
VV (1,2+0,9*2)*5 15,000
VV (1,5+0,9*2)*2 6,600
VV 2,0+2,75*2 7,500
VV "sv
VV (1,2+0,9*2)*5 15,000
VV (1,2+1,5*2)*18 75,600
VV "AST-3
VV "1np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*18 86,400
VV 3,0+1,5*2 6,000
VV 1,5+2,5*2 6,500
VV "jv
VV (2,1+2,75*2)*2 15,200
VV 0,85+1,2*2 3,250
VV (1,2+2,75*2)*3 20,100
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*18 86,400
VV (1,2+2,75*2)*4 26,800
VV "AST-4
VV "2np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*19 91,200
VV 3,0+2,5*2 8,000
VV 1,5+2,54*2 6,580
VV "jv
VV (2,1+2,7*2)*2 15,000
VV (1,0+1,2*2)*2 6,800
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*21 100,800
VV (1,2+2,4*2)*3 18,000
VV "AST-4
VV "3np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*19 91,200
VV 3,0+2,5*2 8,000
VV 1,5+2,54*2 6,580
VV "jv
VV (2,1+2,7*2)*2 15,000
VV (1,0+1,2*2)*2 6,800
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*21 100,800
VV (1,2+2,4*2)*3 18,000
VV "AST-4
VV "4np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*19 91,200
VV 3,0+3,17*2 9,340
VV 1,5+2,54*2 6,580
VV "jv
VV (2,1+2,7*2)*2 15,000
VV (1,2+1,8*2)*2 9,600
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*21 100,800
VV (1,2+2,4*2)*3 18,000
VV KZSOM Součet 1 166,430
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40 M 63140348
deska tepelně izolační minerální kontaktních 

fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 30mm
m2 237,952 108,20 25 746,41

VV 1166,43*0,204 'Přepočtené koeficientem množství 237,952

41 K 622251101

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám 

za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 

polystyrenu

m2 593,683 54,10 32 118,25

VV KZSOP+KZSP10+KZSPS12+KZSPS30 593,683

42 K 622251105

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám 

za zápustnou montáž kotev s použitím 

tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 

minerální vlny

m2 1 080,753 75,74 81 856,23

VV KZSM12+KZSM15 1 080,753

43 K 622252001
Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích 

soklových připevněných hmoždinkami
m 118,540 75,74 8 978,22

VV "AST-3,4,6,9,10
VV "1-4 np
VV "jz
VV 43,46 43,460
VV "sz
VV 15,96 15,960
VV "sv
VV 43,16 43,160
VV "jv
VV 15,96 15,960
VV Součet 118,540

44 M 59051668
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant 

tl 150mm
m 124,467 102,79 12 793,96

VV 118,54 118,540
VV 118,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 124,467

45 K 622252002
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m 2 931,440 21,64 63 436,36

VV "rohové
VV 9,77+14,02+9,77+14,02 47,580
VV "AST-2
VV "1pp
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*11 52,800
VV (1,2+0,9*2)*5 15,000
VV (1,5+0,9*2)*2 6,600
VV 2,0+2,75*2 7,500
VV "sv
VV (1,2+0,9*2)*5 15,000
VV (1,2+1,5*2)*18 75,600
VV "AST-3
VV "1np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*18 86,400
VV 3,0+1,5*2 6,000
VV 1,5+2,5*2 6,500
VV "jv
VV (2,1+2,75*2)*2 15,200
VV 0,85+1,2*2 3,250
VV (1,2+2,75*2)*3 20,100
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*18 86,400
VV (1,2+2,75*2)*4 26,800
VV "AST-4
VV "2np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*19 91,200
VV 3,0+2,5*2 8,000
VV 1,5+2,54*2 6,580
VV "jv
VV (2,1+2,7*2)*2 15,000
VV (1,0+1,2*2)*2 6,800
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*21 100,800
VV (1,2+2,4*2)*3 18,000
VV "AST-4
VV "3np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*19 91,200
VV 3,0+2,5*2 8,000
VV 1,5+2,54*2 6,580
VV "jv
VV (2,1+2,7*2)*2 15,000
VV (1,0+1,2*2)*2 6,800
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*21 100,800
VV (1,2+2,4*2)*3 18,000
VV "AST-4
VV "4np
VV "jz
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VV (1,2+1,8*2)*19 91,200
VV 3,0+3,17*2 9,340
VV 1,5+2,54*2 6,580
VV "jv
VV (2,1+2,7*2)*2 15,000
VV (1,2+1,8*2)*2 9,600
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*21 100,800
VV (1,2+2,4*2)*3 18,000
VV "parapety
VV "AST-2
VV "výměra CAD - GP
VV 257,5 257,500
VV 18,0 18,000
VV LR Mezisoučet 1 489,510
VV "okenní
VV "AST-2
VV "1pp
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*11 52,800
VV (1,2+0,9*2)*5 15,000
VV (1,5+0,9*2)*2 6,600
VV 2,0+2,75*2 7,500
VV "sv
VV (1,2+0,9*2)*5 15,000
VV (1,2+1,5*2)*18 75,600
VV "AST-3
VV "1np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*18 86,400
VV 3,0+1,5*2 6,000
VV 1,5+2,5*2 6,500
VV "jv
VV (2,1+2,75*2)*2 15,200
VV 0,85+1,2*2 3,250
VV (1,2+2,75*2)*3 20,100
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*18 86,400
VV (1,2+2,75*2)*4 26,800
VV "AST-4
VV "2np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*19 91,200
VV 3,0+2,5*2 8,000
VV 1,5+2,54*2 6,580
VV "jv
VV (2,1+2,7*2)*2 15,000
VV (1,0+1,2*2)*2 6,800
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*21 100,800
VV (1,2+2,4*2)*3 18,000
VV "AST-4
VV "3np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*19 91,200
VV 3,0+2,5*2 8,000
VV 1,5+2,54*2 6,580
VV "jv
VV (2,1+2,7*2)*2 15,000
VV (1,0+1,2*2)*2 6,800
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*21 100,800
VV (1,2+2,4*2)*3 18,000
VV "AST-4
VV "4np
VV "jz
VV (1,2+1,8*2)*19 91,200
VV 3,0+3,17*2 9,340
VV 1,5+2,54*2 6,580
VV "jv
VV (2,1+2,7*2)*2 15,000
VV (1,2+1,8*2)*2 9,600
VV "sv
VV (1,2+1,8*2)*21 100,800
VV (1,2+2,4*2)*3 18,000
VV LO Mezisoučet 1 166,430
VV "parapetní
VV "parapety
VV "AST-2
VV "výměra CAD - GP
VV 257,5 257,500
VV 18,0 18,000
VV LP Mezisoučet 275,500
VV Součet 2 931,440
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46 M 59051470
profil rohový Al 90° 22x22mm pro suchou 

výstavbu a pórobeton
m 1 563,986 12,98 20 300,54

VV LR 1 489,510
VV 1489,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 563,986

47 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou 

pro ostění ETICS
m 1 224,752 27,05 33 129,54

VV LO 1 166,430
VV 1166,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 224,752

48 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 

tkaninou pro parapet ETICS
m 289,275 21,64 6 259,91

VV LP 275,500
VV 275,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 289,275

49 K 622325102

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch 

stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

m2 1 586,103 75,74 120 131,44

VV "uvažováno 15%
VV KZSOM*0,26 303,272
VV "KZSOP - ostění polystyrén"64,375+4,5 68,875
VV KZSP10+KZSPS30+KZSM15 1 043,875
VV "AST-2,3,6,9,10
VV "minerální vlna  pod keramický obklad
VV "jz
VV 30,3*0,55 16,665
VV -1,2*1,8*18 -38,880
VV "sv
VV 10,81*2,84 30,700
VV 30,27*2,47 74,767
VV 1,2*2,75*4 13,200
VV -1,2*1,8*15 -32,400
VV -1,2*2,4*3 -8,640
VV "jv
VV 15,96*2,84 45,326
VV -(2,1*2+1,2*3)*2,55 -19,890
VV -0,85*1,2 -1,020
VV "soklový polystyrén pod keramický obklad
VV "jz
VV 17,8*2,11 37,558
VV (3,0+5,0)*0,5*0,66 2,640
VV 5,0*2,11 10,550
VV 1,6*0,96*0,5 0,768
VV 9,6*1,15 11,040
VV 3,8*0,4 1,520
VV 5,8*0,2 1,160
VV -1,2*1,8*11 -23,760
VV -2,0*2,75 -5,500
VV -1,2*0,9*5 -5,400
VV "anglické dvorky
VV 3,75*3,0 11,250
VV -1,5*0,9*2 -2,700
VV "sv
VV 10,81*0,2 2,162
VV 30,27*1,75 52,973
VV -1,2*1,5*18 -32,400
VV "anglické dvorky
VV 10,72*3,0 32,160
VV -1,2*0,9*5 -5,400
VV "jv
VV 15,96*0,2 3,192
VV -(2,1*2+1,2*3)*0,2 -1,560
VV Součet 1 586,103

50 K 622325301.S
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění 

nebo nadpraží hladká
m2 67,545 364,56 24 624,21

VV "AST-2,7
VV "jz
VV "1pp
VV (1,2+0,9)*2*0,26*13 14,196
VV "AST-2,7
VV "sv
VV "1pp
VV (1,2+1,5)*2*0,26*4 5,616
VV "AST-4,8
VV "2np,3np
VV (1,0+1,2)*2*0,26*4 4,576
VV "AST-2,7
VV "jz
VV "1np
VV (1,5+2,54)*2*0,26 2,101
VV "4np
VV (1,5+2,54)*2*0,26 2,101
VV "2np
VV (1,5+2,5)*2*0,26 2,080
VV "4np
VV (1,5+2,5)*2*0,26 2,080
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VV "AST-2,7
VV "1np-4np
VV (3,0+2,5)*2*0,26*4 11,440
VV "AST2,9
VV "JZ
VV (1,2+0,9*2)*0,5*11 16,500
VV "AST2,9
VV "JZ
VV "nové dveře
VV (2,0+2,75*2)*0,5 3,750
VV "stavající okna
VV (2,75*2*9+1,2*7+2,1*2)*0,05 3,105
VV Součet 67,545

51 K 622531032

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 

probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), 

zrnitost 3,0 mm stěn

m2 1 332,261 373,31 497 346,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531032

VV KZSOM*0,2 233,286
VV KZSOPE*0,2 55,100
VV KZSP10+KZSPS30+KZSM15 1 043,875
VV Součet 1 332,261

52 K 629991011

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch 

fólií přilepenou lepící páskou

m2 556,730 32,46 18 071,46

VV 1,2*1,8*11 23,760
VV 2,0*2,75 5,500
VV 1,2*0,9*5 5,400
VV 1,5*0,9*2 2,700
VV 1,2*1,5*18 32,400
VV 1,2*0,9*5 5,400
VV (2,1*2+1,2*3)*0,2 1,560
VV 1,2*1,8*18 38,880
VV 1,2*2,75*4 13,200
VV 1,2*1,8*15 32,400
VV 1,2*2,4*3 8,640
VV (2,1*2+1,2*3)*2,55 19,890
VV 0,85*1,2 1,020
VV 1,2*1,8*19*3 123,120
VV 3,0*2,5*3 22,500
VV 1,54*2,5*4 15,400
VV 2,1*2,8*3 17,640
VV 1,2*1,8*20*3 129,600
VV 1,2*2,4*3*3 25,920
VV 1,0*1,2*2*2 4,800
VV 1,2*1,8*2 4,320
VV 2,1*2,7*2*2 22,680
VV Součet 556,730

53 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 731,447 32,46 56 202,77

VV KZSOM*0,26 303,272
VV "KZSOP - ostění polystyrén"64,375+4,5 68,875
VV KZSP10+KZSPS30+KZSM15 1 043,875
VV "AST-2,3,6,9,10
VV "minerální vlna  pod keramický obklad
VV "jz
VV 30,3*0,55 16,665
VV -1,2*1,8*18 -38,880
VV "sv
VV 10,81*2,84 30,700
VV 30,27*2,47 74,767
VV 1,2*2,75*4 13,200
VV -1,2*1,8*15 -32,400
VV -1,2*2,4*3 -8,640
VV "jv
VV 15,96*2,84 45,326
VV -(2,1*2+1,2*3)*2,55 -19,890
VV -0,85*1,2 -1,020
VV "soklový polystyrén pod keramický obklad
VV "jz
VV 17,8*2,11 37,558
VV (3,0+5,0)*0,5*0,66 2,640
VV 5,0*2,11 10,550
VV 1,6*0,96*0,5 0,768
VV 9,6*1,15 11,040
VV 3,8*0,4 1,520
VV 5,8*0,2 1,160
VV -1,2*1,8*11 -23,760
VV -2,0*2,75 -5,500
VV -1,2*0,9*5 -5,400
VV "anglické dvorky
VV 3,75*3,0 11,250
VV -1,5*0,9*2 -2,700
VV "sv
VV 10,81*0,2 2,162
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VV 30,27*1,75 52,973
VV -1,2*1,5*18 -32,400
VV "anglické dvorky
VV 10,72*3,0 32,160
VV -1,2*0,9*5 -5,400
VV "jv
VV 15,96*0,2 3,192
VV -(2,1*2+1,2*3)*0,2 -1,560
VV "střecha
VV 3,14*10,52*4,4 145,344
VV Součet 1 731,447

54 K 633811111
Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm 

(stržení šlemu)
m2 35,730 84,22 3 009,18

VV "AST-4,15.3
VV "balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31
VV 7,3*1,2*3 26,280
VV "lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30
VV 2,1*1,5*3 9,450
VV Součet 35,730

55 K 635111241
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 

podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16
m3 8,030 3 187,48 25 595,46

VV "AST-2
VV "sv - nový okapový chodník
VV 30,35*0,5*0,1 1,518
VV "jz- posunutý okapový chodník
VV (42,22-2,4)*0,1 3,982
VV "jv- posunutý okapový chodník
VV (1,7+0,7+8,2+14,7)*0,1 2,530
VV Součet 8,030

56 K 637211122

Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím 

spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 

mm

m2 47,735 1 017,40 48 565,59

VV "AST-2
VV "sv - nový okapový chodník
VV 30,35*0,5 15,175
VV "jz- posunutý okapový chodník
VV (42,22-2,4)*0,5 19,910
VV "jv- posunutý okapový chodník
VV (1,7+0,7+8,2+14,7)*0,5 12,650
VV Součet 47,735

57 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 15,175 532,37 8 078,71

VV "AST-2
VV "sv - nový okapový chodník
VV 30,35*0,5 15,175
VV Součet 15,175

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 076 197,23

58 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

m2 249,231 54,10 13 483,40

VV "SZ
VV 18,66*9,82 183,241
VV "JZ
VV 3,36*9,82 32,995
VV "SV
VV 3,36*9,82 32,995
VV L10 Součet 249,231

59 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky přes 10 do 25 m

m2 1 545,267 54,10 83 598,94

VV "jV
VV 17,8*16,68 296,904
VV 5,5*17,34 95,370
VV 8,0*15,72 125,760
VV 5,8*14,2 82,360
VV 3,0*14,96 44,880
VV "SV
VV 10,75*13,84 148,780
VV 30,0*16,32 489,600
VV "JV
VV 18,66*14,02 261,613
VV L25 Součet 1 545,267

60 K 941111221

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1121

m2 44 861,580 1,14 51 142,20

VV L10*180 44 861,580

61 K 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1122

m2 139 074,030 1,14 158 544,39
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VV L25*90 139 074,030

62 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

m2 249,231 37,87 9 438,38

VV L10 249,231

63 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 

3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky přes 10 do 25 m

m2 1 545,267 37,87 58 519,26

VV L25 1 545,267

64 K 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 

lešení z textilie z umělých vláken
m2 1 794,498 16,23 29 124,70

VV L10+L25 1 794,498

65 K 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý 

další den použití sítě k ceně -1111
m2 161 504,820 0,11 17 765,53

VV (L10+L25)*90 161 504,820

66 K 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci 

lešení z textilie z umělých vláken
m2 1 794,498 6,49 11 646,29

VV L10+L25 1 794,498

67 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 36,424 94,44 3 439,88

VV "výstupní objekt střechy
VV (2*3,14*5,8)*1,0 36,424
VV Součet 36,424

68 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích 

prací podlah drsných nebo chodníků zametením
m2 47,841 37,87 1 811,74

VV "AST-4,15.3
VV "balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31
VV 7,3*1,2*3 26,280
VV "lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30
VV 2,1*1,5*3 9,450
VV "AST-2
VV "anglické dvorky
VV "jz
VV 3,75*0,9 3,375
VV "sv
VV 10,92*0,8 8,736
VV Součet 47,841

69 K 952902141

Čištění budov při provádění oprav a udržovacích 

prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím 

s chemickými prostředky

m2 12,111 37,87 458,64

VV "AST-2
VV "anglické dvorky
VV "jz
VV 3,75*0,9 3,375
VV "sv
VV 10,92*0,8 8,736
VV Součet 12,111

70 K 952905221

Čištění objektů po zatopení nebo záplavách 

očištění od nánosu bahna tlakovou vodou stěn 

nebo podlah

m2 92,427 37,87 3 500,21

VV "AST-2
VV "anglické dvorky
VV "jz
VV 3,75*0,9 3,375
VV (3,75+0,9)*3,0*2 27,900
VV "sv
VV 10,92*0,8 8,736
VV (10,92*0,8)*3,0*2 52,416
VV Součet 92,427

71 K 953945111

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední 

zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 mm

kus 40,000 113,34 4 533,60

VV "1.n.p.
VV "Z06
VV "připevnění konzol pororoštu
VV 20*2 40,000

72 K 953945112

Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední 

zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 95 mm

kus 574,800 117,37 67 464,28

VV "AST-4,15.3
VV "balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31
VV ((7,3+1,2*2)*3)/0,5 58,200
VV "lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30
VV (2,1*3)/0,5 12,600
VV "výkaz CAD GP
VV "střecha
VV "pod oplechování atiky
VV 126/0,5*2 504,000
VV Součet 574,800
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73 K 961031411
Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu 

cementovou
m3 8,282 1 393,92 11 544,45

VV "AST-2,15.2
VV "přizdívky pod terénem
VV "jz
VV 35,8*1,0*0,16 5,728
VV 3,0*0,7*0,16 0,336
VV "sv
VV 6,3*2,2*0,16 2,218
VV Součet 8,282

74 K 965042131
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu 

tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
m3 0,189 1 731,27 327,21

VV "AST-4,15.3
VV "lodžie 2-4np 2.30
VV 2,1*1,5*0,06 0,189
VV Součet 0,189

75 K 965081343

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože 

nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár 

betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 

mm, plochy přes 1 m2

m2 7,080 216,41 1 532,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081343

VV 17,7*0,4 7,080

76 K 967031732

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 

zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 3,105 233,21 724,12

VV (2,75*2*9+1,2*7+2,1*2)*0,05 3,105

77 K 968062375

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, 

dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů 

rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 21,240 108,20 2 298,17

VV "AST-2,7
VV "jz
VV "1pp
VV 1,2*0,9*13 14,040
VV "AST-2,7
VV "sv
VV "1pp
VV 1,2*1,5*4 7,200
VV Součet 21,240

78 K 968072355

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 3,600 216,41 779,08

VV 1,2*1,5*0,5*4 3,600

79 K 968072356

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 15,120 216,41 3 272,12

VV "AST-2,7
VV "jz
VV "1np
VV 1,5*2,54 3,810
VV "4np
VV 1,5*2,54 3,810
VV "2np
VV 1,5*2,5 3,750
VV "4np
VV 1,5*2,5 3,750
VV Součet 15,120

80 K 968072357

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 

rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 30,000 216,41 6 492,30

VV "AST-2,7
VV "1np-4np
VV 3,0*2,5*4 30,000
VV Součet 30,000

81 K 968082016

Vybourání plastových rámů oken s křídly, 

dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy 

přes 1 do 2 m2

m2 4,800 216,41 1 038,77

VV "AST-4,8
VV "2np,3np
VV 1,0*1,2*4 4,800
VV Součet 4,800

82 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 

m3 11,475 541,02 6 208,20

VV "AST2,9
VV "JZ
VV 1,2*0,9*0,5*15 8,100
VV "pro překlady
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VV 1,5*0,3*0,5*15 3,375
VV Součet 11,475

83 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 

m3 1,670 541,02 903,50

VV "AST2,9
VV "JZ
VV "nové dveře
VV (2,0*2,75-1,2*0,9*2)*0,5 1,670
VV Součet 1,670

84 K 976075311

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, 

zděří, kotevních želez ocelových kotevních želez, 

hmotnosti do 50 kg

t 0,040 12 499,96 500,00

VV "AST-3
VV "stávající  oc.konstrukce polykarbonátového přístřešku
VV 0,04 0,040
VV Součet 0,040

85 K 978015331

Otlučení vápenných nebo vápenocementových 

omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 10 do 20 %

m2 1 291,766 18,65 24 091,44

VV "uvažováno 15%
VV KZSP10+KZSPS30+KZSM15 1 043,875
VV "AST-2,3,6,9,10
VV KZSM12+KZSPS12 182,561
VV "ostění
VV "AST-2,3,9,10
VV "jz
VV "1pp
VV (1,2+1,8*2)*0,2*11 10,560
VV (2,0+2,75*2)*0,2 1,500
VV (1,2+0,9*2)*0,2*5 3,000
VV "anglické dvorky
VV (1,5*0,9*2)*0,2*2 1,080
VV "sv
VV "1pp
VV (1,2+1,5*2)*0,2*18 15,120
VV "anglické dvorky
VV (1,2+0,9*2)*0,2*5 3,000
VV "1np
VV (1,2+2,75*2)*0,2*4 5,360
VV (1,2+1,8*2)*0,2*15 14,400
VV (1,2+2,4*2)*0,2*3 3,600
VV "jv
VV "1np
VV (2,1+2,75*2)*0,2*2 3,040
VV (0,85+1,2*2)*0,2 0,650
VV (1,2+2,75*2)*0,2*3 4,020
VV Součet 1 291,766

86 K 978015391

Otlučení vápenných nebo vápenocementových 

omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 80 do 100 %

m2 206,243 102,61 21 162,59

VV "ostění
VV (KZSOM+KZSOP+KZSOPE+KZSOPN)*0,1 206,243
VV Součet 206,243

87 K 978059641

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 222,403 216,41 48 130,23

VV "AST-2,3,6,7,8,
VV "jz
VV "1pp
VV (41,08-1,5*2-0,75-1,38)*1,7 61,115
VV (1,2+0,9*2)*0,2*18 10,800
VV -1,2*0,9*18 -19,440
VV 3,6*0,4 1,440
VV 6,0*0,15 0,900
VV "sv
VV "1pp,1np
VV 23,6*5,2 122,720
VV 10,43*3,3 34,419
VV 6,8*3,3 22,440
VV (1,2+1,5*2)*0,2*14 11,760
VV (1,2+1,8*2)*0,2*15 14,400
VV (1,2+2,4*2)*0,2*3 3,600
VV -1,2*1,5*14 -25,200
VV -1,2*1,8*15 -32,400
VV -1,2*2,4*3 -8,640
VV (1,2+2,75*2)*0,2*4 5,360
VV -1,2*2,75*4 -13,200
VV "jv
VV "1np
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VV (15,96-2,98)*3,3 42,834
VV (0,85+1,2*2)*0,2 0,650
VV (2,1+2,75*2)*0,2 1,520
VV (1,2+2,75*2)*0,2*3 4,020
VV -0,85*1,2 -1,020
VV -2,1*2,75 -5,775
VV -1,2*2,75*3 -9,900
VV Součet 222,403

88 K 985111211
Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn, 

tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm
m2 28,912 1 175,31 33 980,56

VV "AST-2
VV "anglické dvorky
VV "jz
VV (3,75+0,9*2)*1,6 8,880
VV "sv
VV (10,92+0,8*2)*1,6 20,032
VV Součet 28,912

89 K 985111231

Otlučení nebo odsekání vrstev betonu rubu 

kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 

mm

m2 12,111 1 117,04 13 528,47

VV "AST-2
VV "anglické dvorky
VV "jz
VV 3,75*0,9 3,375
VV "sv
VV 10,92*0,8 8,736
VV SP Součet 12,111

90 K 985111291

Otlučení nebo odsekání vrstev betonu Příplatek k 

cenám odsekání betonu za práci ve stísněném 

prostoru

m2 12,111 433,72 5 252,78

VV SP 12,111

91 K 985111292

Otlučení nebo odsekání vrstev betonu Příplatek k 

cenám odsekání betonu za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 12,111 78,09 945,75

VV SP 12,111

92 K 985112111
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky 

do 10 mm
m2 28,912 348,09 10 063,98

VV SS 28,912

93 K 985112131
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a 

podlah, tloušťky do 10 mm
m2 12,111 343,96 4 165,70

VV SP 12,111

94 K 985112192
Odsekání degradovaného betonu Příplatek 

k cenám za práci ve stísněném prostoru
m2 41,023 280,97 11 526,23

VV SS+SP 41,023

95 K 985112192
Odsekání degradovaného betonu Příplatek 

k cenám za práci ve stísněném prostoru
m2 28,912 280,97 8 123,40

96 K 985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek 

k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 41,023 52,41 2 150,02

VV SS+SP 41,023

97 K 985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek 

k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 28,912 52,41 1 515,28

98 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na 

cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
m2 28,912 649,23 18 770,54

VV SS 28,912

99 K 985311311

Reprofilace betonu sanačními maltami na 

cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, 

tloušťky do 10 mm

m2 12,111 757,43 9 173,23

VV SP 12,111

100 K 985311911

Reprofilace betonu sanačními maltami na 

cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci 

ve stísněném prostoru

m2 41,023 6 495,51 266 465,31

VV SS+SP 41,023

101 K 985311912

Reprofilace betonu sanačními maltami na 

cementové bázi ručně Příplatek k cenám za 

plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 41,023 152,06 6 237,96

VV SS+SP 41,023

102 K 985312111
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu 

stěn, tloušťky do 2 mm
m2 28,912 402,09 11 625,23

VV SS 28,912

103 K 985312131
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu 

rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm
m2 12,111 362,41 4 389,15

VV SP 12,111

104 K 985312191
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu 

Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
m2 41,023 145,43 5 965,97

VV SS+SP 41,023

105 K 985312192
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 41,023 25,51 1 046,50

VV SS+SP 41,023

106 K 985324111
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu 

impregnační dvojnásobný (OS-A)
m2 41,023 433,79 17 795,37

VV SS+SP 41,023
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D 997 Přesun sutě 325 584,18

107 K 997013001

Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od 

okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na 

dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše 

do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m

m3 1,212 7 005,03 8 490,10

VV "AST-2
VV "anglické dvorky
VV "jz
VV 3,75*0,9*0,1 0,338
VV "sv
VV 10,92*0,8*0,1 0,874
VV Součet 1,212

108 K 997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 

15 m

t 225,425 811,53 182 939,15

109 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 225,425 162,31 36 588,73

110 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 959,350 10,82 53 660,17

VV 225,425*22 'Přepočtené koeficientem množství 4 959,350

111 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 225,425 194,77 43 906,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 21 935,97

112 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

t 101,363 216,41 21 935,97

D PSV Práce a dodávky PSV 4 555 208,49

D 712 Povlakové krytiny 1 193 098,94

113 K 712300931
Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 

st. Příplatek k ceně za správkový kus foliemi
kus 29,000 302,97 8 786,13

VV "AST-9
VV 9+"předpoklad"20 29,000

114 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 

10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP
m2 18,000 81,15 1 460,70

VV "pro K01
VV 18,0 18,000

115 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 

(impregnovaná vložka), typu A
m2 20,700 51,94 1 075,16

VV 18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,700

116 K 712331801
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 

10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP
m2 802,000 121,19 97 194,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331801

VV LS*2 802,000

117 K 712340831

Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 

10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše 

jednovrstvé

m2 586,000 135,26 79 262,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340831

VV "výměra CAD GP
VV "geotextilie"568,0 568,000
VV "K01 podkladní"18 18,000
VV Součet 586,000

118 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 

10 st. fólií lepená se svařovanými spoji
m2 35,730 638,41 22 810,39

VV "AST-4,15.3
VV "balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31
VV 7,3*1,2*3 26,280
VV "lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30
VV 2,1*1,5*3 9,450
VV Bal Součet 35,730

119 M 283220010.S
fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2,4 mm š 

1200 mm barevná
m2 41,090 719,56 29 566,72

VV 35,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 41,090

120 K 712362701

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 

10 st. fólií zesílením spojů páskem se zalitím 

okrajů spoje

m 26,400 227,23 5 998,87

VV "AST-4,15.3
VV "balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31
VV 7,3*3 21,900
VV "balkon 2-4np 2.30,3.30,4.30
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VV 1,5*3 4,500
VV Součet 26,400

121 M 283220010.S
fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2,4 mm š 

1200 mm barevná
m2 5,280 719,56 3 799,28

VV 26,4*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,280

122 K 712363505.S

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 

10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií 

včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 

tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy 

výšky do 18 m, kotvené do betonu 

m2 619,000 416,59 257 869,21

VV "výměra CAD GP
VV 619,0 619,000
VV Součet 619,000

123 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 

kotvená barevná tl 1,5mm
m2 721,445 214,24 154 562,38

VV 619*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 721,445

124 K 712363681

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 

10 st. s mechanicky kotvenou izolací ostatní 

práce mechanické kotvení kruhového prostupu 

do podkladu z betonu nebo pórobetonu

kus 36,000 1 298,45 46 744,20

VV "guly"3 3,000
VV "zábradlí"33 33,000
VV Součet 36,000

125 K 712391172

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 

10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní 

ochranné

m2 35,730 25,97 927,91

VV Bal 35,730

126 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 41,090 33,54 1 378,16

VV 35,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 41,090

127 K 712399097

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 

10 st. -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu 

do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty

m2 35,730 48,69 1 739,69

VV Bal 35,730

128 K 712440831

Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 

10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše 

jednovrstvé

m2 176,040 156,90 27 620,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712440831

VV "svislá krytina na atikách
VV ((46,5+16,35)*2+21,0)*1,2 176,040
VV Součet 176,040

129 K 712771239.R
Demontáž drenážní vrstvy vegetační střechy z 

tvarovaných desek, sklon střechy do 5°
m2 401,000 62,76 25 166,76

VV LS 401,000

130 K 712771271

Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z 

textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy 

do 5 st.

m2 1 136,000 25,97 29 501,92

VV "AST-13
VV "výměra CAD GP
VV 568,0*2 1 136,000
VV Součet 1 136,000

131 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 1 306,400 33,54 43 816,66

VV 1136 1 136,000
VV 1136*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 306,400

132 K 712771973

Odstranění plevele a náletových rostlin z 

vegetační střechy z vegetačních ploch extenzivní 

střechy, sklon střechy přes 5 do 25°

m2 401,000 162,31 65 086,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771973

VV "Výměra gp"401 401,000
VV LS Součet 401,000

133 K 712861702

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 

vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově

m2 220,050 302,97 66 668,55

VV "svislá krytina na atikách
VV ((46,5+16,35)*2+21,0)*1,5 220,050
VV Součet 220,050

134 M 28322012.S
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 

kotvená šedá tl 1,6mm
m2 264,060 297,56 78 573,69

VV 220,05*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 264,060

135 K 712861703

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 

vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v 

plné ploše

m2 16,642 476,10 7 923,26

VV "AST-13
VV "výstupní objekt střechy
VV (2*3,14*5,3)*0,5 16,642
VV Součet 16,642

136 M 28322012.S
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 

kotvená šedá tl 1,6mm
m2 19,970 297,56 5 942,27

VV 16,642*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 19,970
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137 K 712961901

Provedení údržby průniků povlakové krytiny 

střech fólií vpustí, ventilací nebo komínů 

přilepenou plnoplošně se zalitím okrajů

kus 4,000 1 623,07 6 492,28

138 M 28322012.S
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky 

kotvená šedá tl 1,6mm
m2 4,600 297,56 1 368,78

VV 4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,600

139 K 712990813

Odstranění násypu nebo nánosu ze střech 

násypu nebo nánosu do 10 st., tl. přes 50 do 100 

mm

m2 671,000 173,13 116 170,23

VV "výměra CAD GP
VV 568,0 568,000
VV 103,0 103,000
VV Součet 671,000

140 K 998712103

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

t 1,360 4 111,77 5 592,01

D 713 Izolace tepelné 514 628,87

141 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 35,730 302,97 10 825,12

VV "AST-4,15.3
VV "balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31
VV 7,3*1,2*3 26,280
VV "lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30
VV 2,1*1,5*3 9,450
VV Součet 35,730

142 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 1,586 2 921,52 4 633,53

VV "AST-4,15.3
VV "balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31
VV 7,3*1,2*3*0,04 1,051
VV "lodžie 3-4np 2.30,3.30,4.30
VV 2,1*1,5*2*0,04 0,252
VV "lodžie 2.np
VV 2,1*1,5*0,08 0,252
VV Součet 1,555
VV 1,555*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,586

143 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) lepením celoplošně

m2 21,493 194,77 4 186,19

VV "AST-2,15.2
VV "pod terénem
VV (43,46-3,75)*0,25 9,928
VV 15,96*0,25 3,990
VV 30,3*0,25 7,575
VV Součet 21,493

144 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa 

λ=0,035 tl 120mm
m2 21,923 298,64 6 547,08

VV 21,493 21,493
VV 21,493*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 21,923

145 K 713131145

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) lepením bodově

m2 100,560 173,13 17 409,95

VV "svislá TI na atikách
VV ((46,5+16,35)*2)*0,8 100,560
VV Součet 100,560

146 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým 

zatížením λ=0,035 tl 100mm
m2 102,571 183,95 18 867,94

VV 100,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 102,571

147 K 713141151

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 1 238,000 84,40 104 487,20

VV "výměra CAD GP
VV 619,0*2 1 238,000
VV Součet 1 238,000

148 M 28372309
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným 

zatížením λ=0,037 tl 100mm
m2 1 262,760 160,14 202 218,39

VV 1238*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 262,760

149 K 713141243

Montáž tepelné izolace střech plochých 

mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky 

šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace 

přes 140 do 200 mm do betonu

m2 1 238,000 103,88 128 603,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141243

VV "výměra CAD GP
VV 619,0*2 1 238,000
VV Součet 1 238,000

150 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 m do 24 m

t 4,098 4 111,77 16 850,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 094,88

151 K 721173706
Potrubí z plastových trub polyetylenové 

svařované odpadní (svislé) DN 100
m 1,250 811,53 1 014,41

VV "prodloužení svodů u vpustí
VV 0,25*5 1,250

152 K 721210822
Demontáž kanalizačního příslušenství střešních 

vtoků DN 100
kus 5,000 541,02 2 705,10

153 K 721233212
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro 

pochůzné střechy s odtokem svislým DN 110 
kus 5,000 6 059,45 30 297,25

154 K 998721103

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

t 0,019 4 111,77 78,12

D 751 Vzduchotechnika 39 369,13

155 K 751398022
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 

průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
kus 11,000 426,33 4 689,63

156 M 553414130.S
větrací mřížky větrací AL s protidešťovou žaluzií 

30x30 cm
kus 11,000 1 027,94 11 307,34

157 K 751905544.R
Demontáž nefukčních prvků vzt (např.vzt 

jednotek)
hod 48,000 486,92 23 372,16

VV 24*2 48,000

D 762 Konstrukce tesařské 68 611,00

158 K 762361311

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro 

oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) 

z desek dřevoštěpkových šroubovaných do 

podkladu, tloušťky desky 18 mm

m2 73,080 833,17 60 888,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361311

VV "výkaz CAD GP
VV "střecha
VV "pod oplechování atiky
VV 126*0,58 73,080
VV Součet 73,080

159 K 762421033

Obložení stropů nebo střešních podhledů 

z dřevoštěpkových desek šroubovaných na pero 

a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm

m2 7,080 569,87 4 034,68

P
Poznámka k položce: 

bednění okapů balkonu alodžií
VV "AST-4,15.3
VV "balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31
VV (7,3+1,2*2)*3*0,2 5,820
VV "lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30
VV 2,1*3*0,2 1,260
VV Součet 7,080

160 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,897 4 111,77 3 688,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 496 462,37

161 K 764001811
Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty 

do suti
m 186,900 32,46 6 066,77

VV "lišty nadpráží oken
VV "AST-3,4
VV "1np
VV 1,2*18 21,600
VV 1,2*8 9,600
VV "2-4np
VV 1,2*19*3 68,400
VV 1,0*2 2,000
VV 1,2*23*3 82,800
VV "svislá v rohu
VV 2,5 2,500
VV Součet 186,900

162 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze 

svitků nebo tabulí do suti
m2 18,000 129,85 2 337,30

VV "výkaz CAD GP
VV "1np,4np
VV 10,0+8,0 18,000
VV Součet 18,000

163 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

horních ploch zdí a nadezdívek do suti
m 125,700 43,28 5 440,30

VV (46,5+16,35)*2 125,700
VV Součet 125,700

164 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

parapetů do suti
m 277,450 54,10 15 010,05

VV "AST-2
VV "jz
VV "1pp
VV 1,5*2+1,2*18 24,600
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VV "1np
VV 1,2*18+3,0+1,5 26,100
VV "2np
VV 1,2*19+3,0+1,5 27,300
VV "3np
VV 1,2*19+3,0+1,5 27,300
VV "4np
VV 1,2*19+3,0+1,5 27,300
VV "sv
VV "1pp
VV 1,2*23 27,600
VV "1np
VV 1,2*20 24,000
VV "2np
VV 1,2*23 27,600
VV "3np
VV 1,2*23 27,600
VV "4np
VV 1,2*23 27,600
VV "jv
VV "1np
VV 0,85+1,2*3 4,450
VV "2np
VV 1,0*2 2,000
VV "3np
VV 1,0*2 2,000
VV "4np
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 277,450

165 K 764-K01a D+M plechová krytiny hladká falcovaná tl 0,7 mm m2 18,000 2 109,99 37 979,82

P

Poznámka k položce: 

materiál: TiZn  

požadavky kvalitních kritérií pečeti quality ZINC
VV "výkaz CAD GP
VV "1np,4np
VV 10,0+8,0 18,000
VV Součet 18,000

166 K 764-K02a D+M oplechování parapetů r.š. 280 mm m 257,500 924,07 237 948,03

P

Poznámka k položce: 

materiál: TiZn 

splňijící požadavky kvalitních kritérií pečeti quality ZINC
VV "výkaz CAD GP
VV "1pp-4np
VV 49,8+50,1+52,4+52,4+52,8 257,500
VV Součet 257,500

167 K 764-K02b D+M oplechování parapetů r.š. 370 mm m 18,000 1 001,97 18 035,46

P

Poznámka k položce: 

materiál: TiZn 

splňijící požadavky kvalitních kritérií pečeti quality ZINC
VV "výkaz CAD GP
VV "1np-4np
VV 4,5*4 18,000
VV Součet 18,000

168 K 764-K03

D+M oplechování atiky okapnicí mechanicky 

kotvenou z poplastovaného systémového plechu 

r.š. 250 mm

m 126,000 394,95 49 763,70

VV "výkaz CAD GP
VV "střecha
VV 126 126,000
VV Součet 126,000

169 K 764-K04
D+M okapový plech pod střešní folii (balkony 

lodžie) r.š. 250 mm
m 33,400 476,10 15 901,74

P
Poznámka k položce: 

materiál: poplastovaný plech, dodávka systému foliové krytiny
VV "výkaz CAD GP
VV "2-4 n.p.
VV 9,8+11,8+11,8 33,400
VV Součet 33,400

170 K 764-K05
D+M lemování střešní folie pod střešní folii 

(balkony lodžie) r.š. 250 mm
m 56,400 476,10 26 852,04

P
Poznámka k položce: 

materiál: poplastovaný plech, dodávka systému foliové krytiny
VV "výkaz CAD GP
VV "2-4 n.p.
VV 8,8+6,8+6,8+34 56,400
VV Součet 56,400

171 K 764-K06
D+M podkladní koutový,rohový systémový profil - 

úhelník r.š. 200 mm
m 312,400 259,69 81 127,16

P
Poznámka k položce: 

materiál: poplastovaný plech, dodávka systému foliové krytiny
VV "výkaz CAD GP
VV "2-4 n.p.,atika
VV 312,4 312,400
VV Součet 312,400
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D 766 Konstrukce truhlářské 256 977,55

172 K 766694116

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 

parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 300 mm

m 4,000 297,56 1 190,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116

VV "AST-13
VV "3n.p.,4.n.p.
VV 2+2 4,000

173 M 60794103
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

300mm
m 4,000 347,34 1 389,36

174 K 766-T01 D+M dřevěné okno 1200x1500 kus 4,000 13 374,06 53 496,24

P

Poznámka k položce: 

okno dřevěné typu eurookno 

izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,2W/m2k ) 

pojistka proti  nevhodné manipulaci,mikroventilace zajištěna 

4.polohou kliky,osazovací parapetní lišta, 

kování dle výrobce 

povrchová úprava - barva bílá 

 

jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí 

VV "AST-13
VV 4 4,000

175 K 766-T02 D+M dřevěné okno 1200x1800 kus 11,000 15 191,89 167 110,79

P

Poznámka k položce: 

okno dřevěné typu eurookno 

izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,2W/m2k ) 

pojistka proti  nevhodné manipulaci,mikroventilace zajištěna 

4.polohou kliky,osazovací parapetní lišta, 

kování dle výrobce 

povrchová úprava - barva bílá 

 

jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí 

VV "AST-13
VV 11 11,000

176 K 766-T03 D+M dřevěné okno 1000x1200 kus 4,000 8 439,94 33 759,76

P

Poznámka k položce: 

okno dřevěné typu eurookno 

izolační dvojsklo (celý prvek U= 1,2W/m2k ) 

pojistka proti  nevhodné manipulaci,mikroventilace zajištěna 

4.polohou kliky,osazovací parapetní lišta, 

kování dle výrobce 

povrchová úprava - barva bílá 

 

jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí 

VV "AST-13
VV 2+2 4,000

177 K 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

t 0,020 1 557,89 31,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766103

VV 0,02 0,020

D 767 Konstrukce zámečnické 756 200,92

178 K 767161111

Montáž zábradlí rovného z trubek nebo 

tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m 

zábradlí do 20 kg

m 33,300 248,87 8 287,37

VV
"manipulace se zábradlím při opravách na lodžiích, 

balkonech a nátěrech
VV "AST-3,4,9,10
VV "balkony
VV (7,3+1,2*2)*3 29,100
VV "lodžie
VV 2,1*2 4,200
VV Součet 33,300

179 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
m 33,300 351,80 11 714,94

VV
"manipulace se zábradlím při opravách na lodžiích, 

balkonech a nátěrech
VV "AST-3,4,9,10
VV "balkony
VV (7,3+1,2*2)*3 29,100
VV "lodžie
VV 2,1*2 4,200
VV Součet 33,300

180 K 767510111 Montáž kanálových krytů osazení kg 81,000 129,85 10 517,85

VV "nerez plech tl 4 mm na sv - vstup pozn.3
VV "AST-3
VV 1,5*1,5*36 81,000
VV Součet 81,000

181 M 137566260:S plech nerezový 1,0 x 1000 x 2000 mm t 0,087 33 543,36 2 918,27
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,081*1,08 0,087

182 K 767590110
Montáž podlahových konstrukcí podlahových 

roštů, podlah připevněných svařováním
kg 285,000 81,15 23 127,75

VV "1.n.p.
VV "Z06
VV 285 285,000

183 M 55347018
rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 

30/3mm 1200x1000mm
kus 9,000 2 185,73 19 671,57

184 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva 

bez suchovodu
m 9,000 1 947,68 17 529,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832102

185 K 767905544.R
Demontáž stávající skleněné nadedveřní stříšky 

na táhlech s uložením a zpětnou montáží
kus 1,000 162,31 162,31

186 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti do 5 kg
kg 8,000 162,31 1 298,48

VV "1.n.p.
VV "Z06
VV "podpěrné žárově zinkované konzoly - 20 ks
VV "odhad
VV (0,15+0,05)*0,05*40*20 8,000
VV Součet 8,000

187 M 136112180.S
plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 

mm - žárově zinkovaný
t 0,086 31 379,27 2 698,62

VV 0,08*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,086

188 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 56,616 162,31 9 189,34

VV "1.n.p.
VV "Z06
VV "úhelník 35x35x4 mm -lemování 2,1 kg/m2
VV "odhad
VV ((0,89+0,77)*0,5+12,65)*2*2,1 56,616
VV Součet 56,616

189 M 130104100.S
úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 

35 x 35 x 4 mm - žárově zinkovaný
t 0,062 32 461,31 2 012,60

VV 0,057*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,062

190 K 767996703

Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 

250 kg

kg 355,500 21,64 7 693,02

VV "výstupní objekt střechy
VV "žebřík
VV 5,7*20 114,000
VV "původní zakrytí anglických dvorků
VV 10,5*23 241,500
VV Součet 355,500

191 K 767-Z01 D+M okno z AL 1500x2550 mm kus 4,000 40 197,93 160 791,72

P

Poznámka k položce: 

okno z Al systémových profilů  

izolační dvojsklo ( celý prvek U= 1,5 W/m2K ) 

spodní díly bezpečtnostní sklo, 

sklo čiré 

čtyřdílné okno, spodní díly pevné, 

horní díly otvíravé sklápěcí 

klika otvírání umístěna max. 1800 mm nad podlahou 

 

VV "1n.p.-4.n.p.
VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

192 K 767-Z02
D+M vnější prosklená stěna ( okno ) z AL 

3000x2500 mm
kus 3,000 79 530,22 238 590,66

P

Poznámka k položce: 

vnější prosklená stěna ( okno ) z Al systémových profilů  

izolační dvojsklo ( celý prvek U= 1,5 W/m2K ) 

spodní díly bezpečtnostní sklo, 

sklo čiré 

osmidílné okno všechny díly pevné 

 

barevné provedení: vnitřní i vnější strana šedá odstín RAL
VV "1n.p.-3.n.p.
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

193 K 767-Z03
D+M vnější prosklená stěna ( okno ) z AL 

3000x3800 mm
kus 1,000 117 185,34 117 185,34

P

Poznámka k položce: 

vnější prosklená stěna ( okno ) z Al systémových profilů  

izolační dvojsklo ( celý prvek U= 1,5 W/m2K ) 

spodní díly bezpečtnostní sklo, 

sklo čiré 

osmidílné okno všechny díly pevné 

 

barevné provedení: vnitřní i vnější strana šedá odstín RAL
VV "4n.p.
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

194 K 767-Z04 D+M vchodové dveře 2150x2750 mm kus 1,000 48 691,97 48 691,97
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

vchodové prosklené dveře z Al systémových profilů  

izolační dvojsklo ( celý prvek U= 1,7 W/m2K ) 

dveřní křídla opatřit  bezpečtnostním sklem a ocrannými prvky, 

madlo nerezové otvíravé křídlo opatřit samozavíračem s 

kluzným ramínkem, zámek vložkový 

 

dveře dvoukřídlové ven otvíravé, hlavní křídlo pravé, nadsvětlík 

VV "1.p.p
VV 1 1,000

195 K 767-Z05 D+M skleněná stříška 2500x1300 kus 1,000 70 332,84 70 332,84

P

Poznámka k položce: 

skleněná rovná stříška na nerezových kotvách a táhlech, 

sklo čiré bezpečtnostní tl. 10 mm ( ESG )
VV "1.p.p.
VV 1 1,000

196 K 998767203

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 3 787,15 3 787,15

D 771 Podlahy z dlaždic 18 854,58

197 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 35,730 68,17 2 435,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV Bal 35,730

198 K 771151022

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, 

tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 35,730 452,61 16 171,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151022

VV Bal 35,730

199 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

t 0,279 885,70 247,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 042 370,20

200 K 781734112

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček 

cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 

85 ks/m2

m2 286,890 2 110,69 605 535,85

VV KZSM12+KZSPS12 182,561
VV "ostění
VV "AST-2,3,9,10
VV "jz
VV "1pp
VV (1,2+1,8*2)*0,26*11 13,728
VV (2,0+2,75*2)*0,26 1,950
VV (1,2+0,9*2)*0,26*5 3,900
VV "anglické dvorky
VV (1,5*0,9*2)*0,26*2 1,404
VV "sv
VV "1pp
VV (1,2+1,5*2)*0,26*18 19,656
VV "anglické dvorky
VV (1,2+0,9*2)*0,26*5 3,900
VV "1np
VV (1,2+2,75*2)*0,26*4 6,968
VV (1,2+1,8*2)*0,26*15 18,720
VV (1,2+2,4*2)*0,26*3 4,680
VV "jv
VV "1np
VV (2,1+2,75*2)*0,26*2 3,952
VV (0,85+1,2*2)*0,26 0,845
VV (1,2+2,75*2)*0,26*3 5,226
VV "opěrné zeď
VV 13,8+5,6 19,400
VV Součet 286,890

201 M 596231130
pásek obkladový cihelný - červený hladký  

24x7,1x1,4 cm
kus 17 672,424 23,80 420 603,69

VV 286,89*61,6 'Přepočtené koeficientem množství 17 672,424

202 K 998781203

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 

24 m

% 3,000 5 410,22 16 230,66

D 783 Dokončovací práce - nátěry 89 857,62

203 K 783000203

Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních 

křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 

100 m

kus 1,000 108,20 108,20

204 K 783000211

Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních 

křídel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno 

podlaží

kus 4,000 108,20 432,80
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p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

205 K 783000225

Ostatní práce Příplatek k cenám za každé další 

vyvěšení a zavěšení křídel dveřních nebo 

okenních jednoduchých

m2 1,000 108,20 108,20

206 K 783301303

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odrezivění odrezovačem 

bezoplachovým

m2 85,795 27,05 2 320,75

VV NZ 85,795

207 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických 

konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
m2 85,795 86,56 7 426,42

VV "výstupní objekt střechy
VV "dveře 
VV 0,9*2,0*2 3,600
VV "zárubeň
VV (0,9*2,0*2)*0,22 0,792
VV "žebřík
VV 5,7*0,6 3,420
VV "prstenec
VV (2*3,14*5,25)*1,4*1,03 47,543
VV "zábradlí
VV "AST-4
VV "balkony
VV (7,3+1,2*2)*3*0,8 23,280
VV "lodžie
VV 2,1*2*0,8 3,360
VV "sv - anglické dvorky
VV 3,8*1,0 3,800
VV NZ Součet 85,795

208 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 85,795 86,56 7 426,42

VV NZ 85,795

209 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 85,795 108,20 9 283,02

VV NZ 85,795

210 K 783801203
Příprava podkladu omítek před provedením 

nátěru okartáčování
m2 107,001 21,64 2 315,50

VV NO 107,001

211 K 783801401
Příprava podkladu omítek před provedením 

nátěru ometení
m2 107,001 2,16 231,12

VV NO 107,001

212 K 783801501
Příprava podkladu omítek před provedením 

nátěru omytí
m2 107,001 5,41 578,88

VV NO 107,001

213 K 783827223

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný 

hrubých betonových povrchů nebo omítek 

hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo 

škrábaných (břízolitových) silikátový

m2 107,001 270,51 28 944,84

VV "výstupní objekt střechy
VV (2*3,14*5,25)*3,3 108,801
VV -0,9*2,0 -1,800
VV Součet 107,001

214 K 783827523

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný 

hrubých betonových povrchů nebo omítek 

hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo 

škrábaných (břízolitových) silikátový

m2 107,001 270,51 28 944,84

VV "výstupní objekt střechy
VV (2*3,14*5,25)*3,3 108,801
VV -0,9*2,0 -1,800
VV NO Součet 107,001

215 K 783833153

Penetrační nátěr omítek hrubých betonových 

povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných 

tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) 

silikátový

m2 107,001 16,23 1 736,63

VV NO 107,001

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 923,30

216 K 784161231

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, 

tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v 

místnostech výšky do 3,80 m

kus 26,000 259,69 6 751,94

217 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní 

akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
m2 92,000 12,98 1 194,16

VV M 92,000

218 K 784211121

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 

mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 92,000 54,10 4 977,20

VV 23,0*4 92,000
VV M Součet 92,000

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 31 759,13

219 K 787100802

Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, 

výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 

do 3 m2

m2 3,600 100,78 362,81

VV 1,2*1,5*2 3,600
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

220 K 787616361

Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými 

dvojsklem na zasklívací lišty, distanční rámeček 

tl. 16 mm hliníkový, tl. skel 4+4 mm

m2 3,600 2 205,06 7 938,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787616361

VV 1,2*1,5*2 3,600

221 K 787911111
Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo 

bezpečnostní
m2 18,700 531,43 9 937,74

VV "1pp-jídelna
VV 1,1*1,4*11+1,1*0,8*2 18,700
VV Součet 18,700

222 M 63479017 fólie na sklo ochranné 89% m2 19,261 364,65 7 023,52

VV 18,7 18,700
VV 18,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 19,261

223 K 787911115
Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo 

neprůhledné
m2 4,840 552,28 2 673,04

VV "1pp-sociálky
VV 1,1*1,4*2+1,1*0,8*2 4,840
VV Součet 4,840

224 M 63479014 fólie na sklo nereflexní kouřová 56% m2 4,985 441,47 2 200,73

VV 4,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,985

225 K 998787203

Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 

24 m

% 1,000 1 623,07 1 623,07

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 417,46
226 K 99090-01.R Odtrhové zkoušky kus 2,000 2 164,09 4 328,18

227 K 990905544.R Stavební přípomoce homosvodu hod 24,000 378,72 9 089,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 233,96

M - Práce a dodávky M 12 233,96

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 233,96

A - Zemní práce

 EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO02 ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ B.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 233,96

D M Práce a dodávky M 12 233,96

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 233,96

1 K 46001002R
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru
ks 2,000 2 154,20 4 308,40

2 K 460181172

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 

cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném 

prostoru

m 27,000 173,39 4 681,53

3 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm 

hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 27,000 105,69 2 853,63

4 K 460481121
Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně
m2 10,000 39,04 390,40

 EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO02 ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ B.

A - Zemní práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 123,28

PSV - Práce a dodávky PSV 110 123,28

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 110 123,28

B - Ochrana před bleskem

 EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO02 ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ B.

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 110 123,28

D PSV Práce a dodávky PSV 110 123,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 110 123,28

5 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 

mm2 v městské zástavbě v zemi
m 27,000 101,44 2 738,88

6 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 27,000 53,06 1 432,62

7 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 

mm v městské zástavbě
m 13,000 101,44 1 318,72

8 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 8,060 53,06 427,66

1 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 

10 mm s podpěrou
m 232,000 101,44 23 534,08

2 M 1184223 ZEMNICI LANO FEZN 50 kg 93,000 153,94 14 316,42

3 M 35442252
podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 

100mm, FeZn, základna 100x100mm
kus 40,000 90,65 3 626,00

4 M RMAT0002 Podpěra vedení PV 17ppp kus 98,000 194,49 19 060,02

18 K 741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem kus 58,000 60,86 3 529,88

19 M 35431000 svorka uzemnění FeZn univerzální kus 58,000 15,30 887,40

20 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 45,000 60,86 2 738,70

21 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 25,000 15,75 393,75

22 M 35431018 svorka uzemnění AlMgSi připojovací kus 10,000 88,89 888,90

23 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 

kruhových a páskových vodičů, FeZn
kus 10,000 32,35 323,50

14 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 13,000 60,86 791,18

15 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 

FeZn
kus 6,000 31,05 186,30

16 M 35431014 svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm kus 7,000 53,03 371,21

10 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 

držáky do zdiva
kus 21,000 81,15 1 704,15

11 M 35441830
úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, 

FeZn
kus 7,000 234,07 1 638,49

12 M 35441844
držák ochranného úhelníku do dřeva boční se 

středovým vrutem - 180mm, nerez
kus 14,000 78,32 1 096,48

13 M 2210101470 GUMOASFALT SA 12 (30kg/bal.) kg 30,000 70,33 2 109,90

17 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení 

do 100 000,- Kč
kus 1,000 10 549,93 10 549,93

9 K RKON0003 Spolupráce a součinnost se správci dotčených sítí hod 7,000 378,72 2 651,04

24 K RKON001 Demontáž stávajících svodů ks 6,000 1 944,08 11 664,48

25 M R1 Podružný materiál % 5,000 266,95 1 334,76

26 M R2 Prořezový materiál % 5,000 161,77 808,83

 EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO02 ZATEPLENÍ ADMINISTRATIVNÍ B.

B - Ochrana před bleskem

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 12 91 CC-CZ: 24208
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023
CZ-CPV: 90410000-4 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 710 964,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 710 964,04 21,00% 149 302,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 860 266,49

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-03 - Lapák tuků

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, 

mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 710 964,04

HSV - Práce a dodávky HSV 678 291,23

    1 - Zemní práce 495 729,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 032,50

    4 - Vodorovné konstrukce 2 084,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254,28

    8 - Trubní vedení 40 452,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 096,57

    997 - Přesun sutě 96 926,61

    998 - Přesun hmot 714,31

PSV - Práce a dodávky PSV 32 672,81

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 672,81

SO-03 - Lapák tuků

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 710 964,04

D HSV Práce a dodávky HSV 678 291,23

D 1 Zemní práce 495 729,94

1 K 121151104
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 

m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 62,404 346,25 21 607,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151104

VV "pro lapák
VV 6,6*4,64 30,624
VV 6,0*2,0 12,000
VV 9,89*2,0 19,780
VV Součet 62,404

2 K 131151202

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 

do 50 m3

m3 18,165 703,33 12 775,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151202

VV "pro lapák
VV ((3,45+5,6)*0,5*(1,49+3,64)*0,5)*3,13 36,329
VV J Součet 36,329
VV J*0,5 18,165

3 K 131251202

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

50 m3

m3 18,165 757,43 13 758,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202

VV J*0,5 18,165

4 K 132151101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

do 20 m3

m3 18,793 735,79 13 827,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101

VV "pro větrací potrubí v objektu
VV 14,0*0,5*0,55 3,850
VV 6,0*0,8*((1,45+1,52+1,57)/3+0,96) 11,872
VV 9,89*0,8*((1,64+1,73+2,04)/3+0,96) 21,863
VV R Součet 37,585
VV R*0,5 18,793

5 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

m3 18,793 735,79 13 827,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102

VV R*0,5 18,793

6 K 151201102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky 

do 4 m

m2 84,339 595,12 50 191,83

VV 6,0*((1,45+1,52+1,57)/3+0,96)*2 29,680
VV 9,89*((1,64+1,73+2,04)/3+0,96)*2 54,659
VV Součet 84,339

7 K 151201112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro 

podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 

hloubky přes 2 do 4 m

m2 84,339 216,41 18 251,80

8 K 151201201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření zátažné, hloubky do 4 m
m2 36,868 216,41 7 978,60

VV "pro lapák
VV ((3,45+5,6)*0,5+(1,49+3,64)*0,5)*2,6*2 36,868
VV Součet 36,868

9 K 151201211

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin 

na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, 

hloubky do 4 m

m2 36,868 454,46 16 755,03

10 K 151201301

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů 

s potřebným přepažováním při roubení zátažném, 

hloubky do 4 m

m3 36,329 373,31 13 561,98

VV 36,329 36,329

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-03 - Lapák tuků
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 151201311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 

roubení zátažného, hloubky do 4 m

m3 36,329 279,17 10 141,97

12 K 151301102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení hnané, hloubky přes 2 do 4 m
m2 84,339 135,26 11 407,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301102

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 22,949 312,71 7 176,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV (33,735+36,329+3,85)-(Ob+24,266) 22,949
VV OI Součet 22,949

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

m3 298,337 529,12 157 856,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 22,949 22,949
VV 22,949*13 'Přepočtené koeficientem množství 298,337

15 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 39,850 346,25 13 798,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV 39,85 39,850

16 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 39,013 134,17 5 234,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV OI*1,7 39,013

17 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 22,949 257,53 5 910,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV OI 22,949

18 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 24,266 351,66 8 533,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 6,0*0,8*((1,45+1,52+1,57)/3+0,96-0,8) 8,032
VV 9,89*0,8*((1,64+1,73+2,04)/3+0,96-0,8) 15,534
VV 14,0*0,5*0,1 0,700
VV Z Součet 24,266

19 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 

hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

m3 8,908 249,95 2 226,55

VV 16,0*0,8*0,5 6,400
VV -16,0*3,14*0,1*0,1 -0,502
VV "větrací potrubí
VV 14,0*0,5*0,43 3,010
VV Součet 8,908

20 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 17,816 892,69 15 904,17

VV 8,908 8,908
VV 8,908*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,816

21 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním 

terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 

objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez 

m3 26,699 1 031,19 27 531,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111201

VV "obsyp lapáku
VV 36,329-(1,49*3,45*1,66) 27,796
VV -3,85*1,9*0,15 -1,097
VV Součet 26,699

22 K 175111209

Obsypání objektů nad přilehlým původním 

terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje 

objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k 

m3 26,699 351,66 9 388,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111209
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 181351004

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 

100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 62,404 449,05 28 022,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351004

24 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené 

plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 62,404 156,90 9 791,19

VV "pro lapák
VV 6,6*4,64 30,624
VV 6,0*2,0 12,000
VV 9,89*2,0 19,780
VV Součet 62,404

25 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,248 216,41 270,08

VV 62,404*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,248

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 032,50

26 K 340239211

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy 

přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 

mm

m2 2,100 108,20 227,22

VV "zazdění potrubí větracího 
VV 7,0*0,3 2,100
VV Součet 2,100

27 K 386131111
Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, 

průtoku 2 l/s
kus 1,000 4 869,20 4 869,20

28 M 59432149
lapák tuků žb, průtok 3L/s, objem jímky 400L, 

tř.zatížení D400, pachotěsný, zákl./nastav.
kus 1,000 22 936,08 22 936,08

D 4 Vodorovné konstrukce 2 084,84

29 K 451572111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 

otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm

m3 1,980 156,90 310,66

VV 16,0*0,8*0,1 1,280
VV 14,0*0,5*0,1 0,700
VV Součet 1,980

30 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 

prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 

stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,097 274,84 301,50

VV "pod lapák
VV 3,85*1,9*0,15 1,097
VV Součet 1,097

31 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 1,725 853,73 1 472,68

VV "pod lapák
VV (3,85+1,9)*0,15*2 1,725
VV Součet 1,725

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254,28

32 K 611325225

Vápenocementová nebo vápenná omítka 

jednotlivých malých ploch štuková na stropech, 

plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

kus 1,000 254,28 254,28

D 8 Trubní vedení 40 452,18

33 K 871273121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého 

PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % DN 125

m 20,000 346,25 6 925,00

VV "výměra CAD-GP
VV "ležaté odvětrání lapáku
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

34 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 20,000 257,53 5 150,60

35 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého 

PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 16,000 200,18 3 202,88

36 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 16,000 756,35 12 101,60

37 K 877310410

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém 

potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen 

DN 150

kus 1,000 265,10 265,10

38 M 28611358 koleno kanalizační PVC KG 125x87° kus 1,000 113,61 113,61

39 K 877350420

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém 

potrubí z polypropylenu PP korugovaného 

odboček DN 200

kus 1,000 281,33 281,33

40 M 286113940
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

200/125/45°
kus 1,000 933,80 933,80

41 K 894811257

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném 

výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN 

trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu 

tlaku 12,5 t, hloubka od 2480 do 2780 mm

kus 1,000 2 470,31 2 470,31
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 894812162

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro 

hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro 

zatížení) s rámem na betonový konus (12,5 t)

kus 1,000 3 381,39 3 381,39

43 K 899721112
Signalizační vodič na potrubí PVC DN nad 150 

mm
m 16,000 27,05 432,80

44 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 

40 cm
m 16,000 324,61 5 193,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 096,57

45 K 936311111

Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných 

otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše 

otvoru do 0,25 m2

m3 0,005 248,87 1,24

VV 3,14*0,1*0,1*0,15 0,005

46 K 946111115

Montáž pojízdných věží trubkových nebo 

dílcových s maximálním zatížením podlahy do 

200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, 

výšky přes 4,5 m do 5,5 m

kus 1,000 2 580,67 2 580,67

VV "pro plentování rýhy kanalizace
VV 1 1,000

47 K 946111215

Montáž pojízdných věží trubkových nebo 

dílcových s maximálním zatížením podlahy do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 

použití pojízdného lešení k ceně -1115

kus 1,000 308,38 308,38

48 K 946111815

Demontáž pojízdných věží trubkových nebo 

dílcových s maximálním zatížením podlahy do 

200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, 

výšky přes 4,5 m do 5,5 m

kus 1,000 4 172,36 4 172,36

49 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu 

tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 1,400 3 523,13 4 932,38

VV "pro větrací potrubí v objektu
VV 14,0*0,5*0,2 1,400
VV Součet 1,400

50 K 965082941

Odstranění násypu pod podlahami nebo 

ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm 

jakékoliv plochy

m3 2,450 493,41 1 208,85

VV "pro větrací potrubí v objektu
VV 14,0*0,5*0,35 2,450
VV Součet 2,450

51 K 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do 

stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 

cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

180 do 200 mm

m 0,150 5 951,24 892,69

VV "do šachty
VV 0,15 0,150

D 997 Přesun sutě 96 926,61

52 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením 

po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 6,529 454,46 2 967,17

53 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 6,529 595,12 3 885,54

54 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 143,638 595,12 85 481,85

VV 6,529*22 'Přepočtené koeficientem množství 143,638

55 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

t 3,080 703,33 2 166,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

VV 3,08 3,080

56 K 997013863

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) cihelného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

t 3,449 703,33 2 425,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863

VV 3,449 3,449

D 998 Přesun hmot 714,31

57 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro 

vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t 1,467 486,92 714,31

D PSV Práce a dodávky PSV 32 672,81

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 672,81

58 K 721173747
Potrubí z plastových trub polyetylenové 

svařované větrací DN 125
m 7,000 4 605,18 32 236,26

59 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 432,82 432,82
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60 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,013 286,74 3,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 91 1 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 148 359,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 3 148 359,63 21,00% 661 155,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 809 515,15

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-04 - Venkovní úpravy

SO 04.01. - Stavební část

MARHOLD a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 148 359,63

HSV - Práce a dodávky HSV 3 131 934,64

    1 - Zemní práce 836 584,68

    2 - Zakládání 15 477,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 246,50

    4 - Vodorovné konstrukce 84 433,83

    5 - Komunikace pozemní 834 931,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 755,87

    8 - Trubní vedení 20 770,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 773 516,20

    997 - Přesun sutě 352 700,54

    998 - Přesun hmot 178 518,39

PSV - Práce a dodávky PSV 16 424,99

    764 - Konstrukce klempířské 1 493,10

    767 - Konstrukce zámečnické 14 931,89

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-04 - Venkovní úpravy

SO 04.01. - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 148 359,63

D HSV Práce a dodávky HSV 3 131 934,64

D 1 Zemní práce 836 584,68

1 K 111211101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv 

plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 10,000 126,89 1 268,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101

VV "odhad"10 10,000

2 K 112151511
Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny 

výšky stromu do 10 m
kus 4,000 1 750,57 7 002,28

3 K 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. 

m2 250,000 222,63 55 657,50

VV "v místě zařízení staveniště
VV 250 250,000

4 K 113107124

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 235,000 818,50 192 347,50

VV "v místě opravované komunikace
VV 235,0 235,000
VV Součet 235,000

5 K 113107130

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy 

m2 48,000 732,09 35 140,32

VV "jz u zdi
VV 23,0*1,0 23,000
VV "stávaqjící postor kol
VV 5,0*5,0 25,000
VV Součet 48,000

6 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 

m2 235,000 245,72 57 744,20

VV "v místě opravované komunikace
VV 235,0 235,000
VV Součet 235,000

7 K 113201111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek chodníkových 

ležatých

m 20,000 78,99 1 579,80

VV 20 20,000

8 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

m 60,000 78,99 4 739,40

9 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 

m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 717,465 66,76 47 897,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103

VV "v místě nové komunikace
VV 95,0 95,000
VV "v místě nové pochozí plochy
VV 255,0 255,000
VV "stravovací zařízení
VV (9,5+4,0)*3,79 51,165
VV "ostaní

SO 04.01. - Stavební část

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-04 - Venkovní úpravy
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 16,0*1,05 16,800
VV (12,0+5,0)*0,5*17,0 144,500
VV 30,0*1,0 30,000
VV 25,0*5,0 125,000
VV Součet 717,465

10 K 122151105

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 

do 1 000 m3

m3 74,636 96,38 7 193,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151105

VV "obrubníky
VV (OB1+OB2)*0,45*0,3 24,706
VV (OB3+OB4)*0,3*0,25 9,812
VV "schodiště
VV 1,98*1,96*0,35*1,05 1,426
VV 0,92*2,66*2*0,35*1,05 1,799
VV 1,22*2,66*0,35*1,05 1,193
VV "v místě nové pochozí plochy
VV 255,0*0,14 35,700
VV OdkS Součet 74,636

11 K 131151105

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

500 do 1 000 m3

m3 42,471 118,08 5 014,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151105

VV "stravovací zařízení
VV (9,5+4,0)*3,79*1,05 53,723
VV 16,0*1,05*0,5*1,68 14,112
VV "SO02-jz
VV (9,35+4,5)*0,5*0,96 6,648
VV 30,0*0,96*0,5*1,5 21,600
VV "pro lapák
VV -((3,45+5,6)*0,5*(1,49+3,64)*0,5)*0,96 -11,142
VV JN Součet 84,941
VV JN*0,5 42,471

12 K 131151205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

500 do 1 000 m3

m3 33,950 202,61 6 878,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151205

VV 5,0*7,0*1,94 67,900
VV JZ Součet 67,900
VV JZ*0,5 33,950

13 K 131251105

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 

1 000 m3

m3 42,471 203,56 8 645,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251105

VV JN*0,5 42,471

14 K 131251205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 

1 000 m3

m3 33,950 361,35 12 267,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251205

VV JZ*0,5 33,950

15 K 132151104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 100 m3

m3 -7,198 274,72 -1 977,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151104

VV "přístřešek na kola
VV 0,6*0,6*0,8*6*2 3,456
VV "odvodnění rohožky
VV 5,0*0,5*0,3 0,750
VV "lapák tuku
VV -6,0*0,8*0,96 -4,608
VV -9,89*0,8*0,96 -7,596
VV "vsakovací objekt
VV 1,0*1,0*0,8 0,800
VV R80 Součet -7,198

16 K 151201201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření zátažné, hloubky do 4 m
m2 46,560 275,15 12 810,98

VV (5,0+7,0)*2*1,94 46,560
VV Součet 46,560

17 K 151201211

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin 

na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, 

hloubky do 4 m

m2 46,560 79,81 3 715,95

18 K 151201301

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů 

s potřebným přepažováním při roubení zátažném, 

hloubky do 4 m

m3 67,900 100,11 6 797,47

VV 67,9 67,900

19 K 151201311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 

roubení zátažného, hloubky do 4 m

m3 67,900 22,06 1 497,87
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 67,9 67,900

20 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 57,000 94,94 5 411,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV (T1+T2)*0,1 57,000

21 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 291,054 129,85 37 793,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV 4,206+74,636+J+67,9-R 243,087
VV "ornice
VV (T1+T2)*0,1 57,000
VV -(3,0+9,361+71,47+6,498)*0,1 -9,033
VV OI Součet 291,054

22 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

m3 3 783,702 8,66 32 766,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV OI 291,054
VV 291,054*13 'Přepočtené koeficientem množství 3 783,702

23 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 138,491 59,76 8 276,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

VV "ornice
VV (T1+T2)*0,1 57,000
VV J*0,16+67,9 81,491
VV Součet 138,491

24 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 465,686 194,77 90 701,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV OI*1,6 465,686

25 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 291,054 23,83 6 935,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV OI 291,054

26 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 0,800 170,06 136,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "vsakovací objekt
VV 1,0*1,0*0,8 0,800

27 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 1,600 727,13 1 163,41

28 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných 

hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 

pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

m3 1,000 652,33 652,33

VV 5,0*0,5*0,4 1,000
VV Součet 1,000

29 M 581544150 písek t 2,000 7 033,28 14 066,56

VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

30 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše 

přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 468,250 65,63 30 731,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103

VV T1 468,250

31 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 46,825 1 276,81 59 786,63

VV T1*0,1 46,825

32 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené 

plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 468,250 25,95 12 151,09

VV 570,0-T2 468,250
VV T1 Součet 468,250

33 M 005724100 osivo směs travní parková kg 7,024 122,27 858,82

VV 468,25*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,024
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené 

plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 101,750 38,28 3 894,99

VV 25,0*1,2 30,000
VV 20,0*2,2 44,000
VV 18,5*1,5 27,750
VV T2 Součet 101,750

35 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,526 122,27 186,58

VV 101,75*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,526

36 K 181911102

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se 

zhutněním

m2 835,000 50,16 41 883,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911102

VV "výměra CAD-GP
VV 255,0+95,0+235,0+250,0 835,000
VV Součet 835,000

37 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku 

při svahování v zářezech v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 101,750 90,66 9 224,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111

VV T2 101,750

38 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu 

přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 101,750 88,94 9 049,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351123

VV T2 101,750

39 K 184818242

Ochrana kmene bedněním před poškozením 

stavebním provozem zřízení včetně odstranění 

výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene 

přes 300 do 500 mm

kus 4,000 1 081,16 4 324,64

40 K 185804312
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 

20 m2
m3 0,855 428,05 365,98

VV 570*0,0015 0,855

D 2 Zakládání 15 477,39

41 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie 

odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo 

zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 

sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 

m2 4,000 53,13 212,52

VV "vsakovací objekt
VV 2,0*2,0 4,000

42 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 150g/m2
m2 4,400 24,56 108,06

VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

43 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20
m3 3,456 4 385,65 15 156,81

VV 3,456 3,456

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 246,50

44 K 358325114

Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání 

otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze 

zdiva z železobetonu

m3 0,408 7 957,12 3 246,50

VV "dmtž prefa kusu
VV 3,14*1,0*0,1*0,5 0,157
VV 3,14*0,8*0,1 0,251
VV Součet 0,408

D 4 Vodorovné konstrukce 84 433,83

45 K 434121426

Osazování schodišťových stupňů 

železobetonových s vyspárováním styčných spár, 

s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným 

zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných

m 40,320 706,28 28 477,21

VV "SCH1
VV 1,96*7 13,720
VV "SCH2
VV 2,66*6 15,960
VV "SCH3
VV 2,66*4 10,640
VV Součet 40,320

46 M 593737939.S stupeň schodišťový 165(175)x300 mm m 41,126 1 352,55 55 624,97

P

Poznámka k položce: 

pohledová kvalita 

nášlapy se vsypem 

beton C20/25
VV 40,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,126

47 K 451573111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v 

otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 

mm

m3 0,250 1 326,59 331,65

VV 5,0*0,5*0,1 0,250
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D 5 Komunikace pozemní 834 931,23

48 K 564231111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

m2 330,000 116,34 38 392,20

VV ZD8 330,000

49 K 564730011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného 

vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

m2 330,000 183,27 60 479,10

VV ZD8 330,000

50 K 564750011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného 

vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 255,000 265,86 67 794,30

VV ZD6 255,000

51 K 564760111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného 

vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

m2 330,000 322,44 106 405,20

VV ZD8 330,000

52 K 564762111

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

m2 250,000 390,28 97 570,00

VV "zařízení staveniště
VV 250,0 250,000
VV Součet 250,000

53 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním 

a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 

m2 255,000 365,63 93 235,65

VV "výměra CAD-GP
VV 255,0 255,000
VV ZD6 Součet 255,000

54 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 262,650 389,54 102 312,68

VV 255*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 262,650

55 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním 

a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 330,000 383,93 126 696,90

VV "výměra CAD-GP
VV "opravovaná komunikace
VV 235,0 235,000
VV "nová komunikace
VV 95,0 95,000
VV ZD8 Součet 330,000

56 M 59245213.S dlažba zámková 196x161x80mm přírodní m2 336,600 422,00 142 045,20

VV 330*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 336,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 755,87

57 K 631311135

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 

20/25

m3 2,188 5 542,81 12 127,67

VV "betonové lože schodišť
VV 1,98*1,96*0,14*1,3 0,706
VV 0,92*2,66*2*0,14*1,3 0,891
VV 1,22*2,66*0,14*1,3 0,591
VV Součet 2,188

58 K 631319013

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 

240 mm

m3 2,188 356,80 780,68

59 K 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu 

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením 

výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 120 do 240 mm

m3 2,188 108,37 237,11

60 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 4,772 506,58 2 417,40

VV "betonové lože schodišť
VV (1,98+1,96*1,3)*2*0,14 1,268
VV (0,92+2,66*2*1,3)*2*0,14 2,194
VV (1,22+2,66*1,3)*2*0,14 1,310
VV Součet 4,772

61 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 4,772 111,94 534,18

62 K 631362021
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,125 42 238,82 5 279,85

VV "betonové lože schodišť
VV 1,98*1,96*1,3*0,00799 0,040
VV 0,92*2,66*2*1,3*0,00799 0,051
VV 1,22*2,66*1,3*0,00799 0,034
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VV Součet 0,125

63 K 635111142

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod 

podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z 

kameniva hrubého 16-32

m3 3,907 2 656,51 10 378,98

VV "štěrkové lože schodišť
VV 1,98*1,96*0,25*1,3 1,261
VV 0,92*2,66*2*0,25*1,3 1,591
VV 1,22*2,66*0,25*1,3 1,055
VV Součet 3,907

D 8 Trubní vedení 20 770,01

64 K 871263121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého 

PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % DN 110

m 8,000 174,00 1 392,00

VV "odvodnění rohožky
VV 5 5,000
VV "vsakovací objekt
VV 3 3,000
VV Součet 8,000

65 M 28611115 trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4 m 3,000 140,67 422,01

66 M 28611116 trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 m 5,000 150,40 752,00

67 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty 

skruží přechodových
kus 1,000 1 346,22 1 346,22

68 K 899101211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně 

rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg
kus 1,000 222,61 222,61

69 K 899133111

Výměna poklopu s použitím plastových 

vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem 

osazeného na betonové šachtě pevného

kus 1,000 10 824,28 10 824,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899133111

70 M 55241017
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez 

ventilace tř D400 pro běžný provoz
kus 1,000 4 620,33 4 620,33

71 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, 

hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
kus 2,000 595,28 1 190,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 773 516,20

72 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 8,800 212,30 1 868,24

P
Poznámka k položce: 

dodávka viz 767
VV "SCH1
VV 2,0*2 4,000
VV "SCH2
VV 0,7*4 2,800
VV "SCH3
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 8,800

73 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 13,500 38,65 521,78

VV 4,5*3 13,500

74 K 915231111

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

základní

m2 1,000 357,02 357,02

75 K 915331111
Vodorovné značení předformovaným 

termoplastem čáry šířky 120 mm
m 13,500 119,81 1 617,44

VV 4,5*3 13,500

76 K 915351111
Vodorovné značení předformovaným 

termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 1 
kus 1,000 809,41 809,41

77 K 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z 

betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

m 183,006 481,17 88 057,00

VV "OB1
VV 9,8*9,42+3,6+4,0+8,0+8,0+3,2+6,25+4,5+4,7+1,0 135,566
VV OB1 Mezisoučet 135,566
VV "OB2
VV 43,86+3,58 47,440
VV OB2 Mezisoučet 47,440
VV Součet 183,006

78 M 59217023
obrubník betonový chodníkový 

1000x150x250mm
m 184,836 248,87 46 000,14

VV 183,006*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 184,836

79 M DTN.24120
obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 

Standard 78x15x25cm
kus 4,040 562,66 2 273,15

VV 4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,040

80 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s 

ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. 

C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15

m 130,820 230,46 30 148,78

VV "OB3
VV 45,62+8,5+1,6+11,3+7,0+7,3 81,320
VV OB3 Mezisoučet 81,320
VV "OB4
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VV 12,0+1,0+17,0+19,5 49,500
VV OB4 Mezisoučet 49,500
VV Součet 130,820

81 M 59217038
obrubník betonový parkový barevný 

500x80x250mm
m 262,000 270,51 70 873,62

VV 259,406*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 262,000

82 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 

z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20
m3 34,518 4 589,95 158 435,89

VV (OB1+OB2)*0,45*0,3 24,706
VV (OB3+OB4)*0,3*0,25 9,812
VV Součet 34,518

83 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 4,000 88,10 352,40

84 K 9361245544.R D+M přístřešek na kola PK1 kus 2,000 129 845,25 259 690,50

P

Poznámka k položce: 

popis přístřešku viz č.v. VÚ 4 

DODÁVKA: 

přístřešek 

10X dvojstojan 

MONTÁŽ: 

přístřešek 

10xdvojstojan 

spojovací prostředky 

chemické kotvy 

DOPRAVA: 

přístřešek 

10xdvojstojan 

pracovní četa 

85 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,700 2 380,50 6 427,35

VV 6,0*0,5*0,9 2,700
VV Součet 2,700

86 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo 

tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

m3 8,300 1 947,68 16 165,74

VV "opěrná stěna  SV
VV 6,0*2,0*0,4 4,800
VV "rampa
VV (5,0+3,0*2+2,5+2,0*2)*0,5*0,4 3,500
VV Součet 8,300

87 K 963051113
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. 

přes 80 mm
m3 7,250 3 462,54 25 103,42

VV "rampa
VV (5,0*3,0+3,5*1,5+2,5*1,5+2,0*2,5)*0,25 7,250
VV Součet 7,250

88 K 966052121

Bourání plotových sloupků a vzpěr 

železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou 

patkou

kus 9,000 108,20 973,80

VV 9 9,000

89 K 966072811
Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové 

sloupky, výšky přes 1 do 2 m
m 23,000 108,20 2 488,60

VV 23 23,000

90 K 981011716

Demolice budov postupným rozebíráním z 

monolitického nebo montovaného 

železobetonového skeletu včetně výplňového 

zdiva, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 126,000 486,92 61 351,92

VV "kanal vzt
VV 6,0*7,0*3,0 126,000
VV Součet 126,000

D 997 Přesun sutě 352 700,54

91 K 997006512

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením 

na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 

1 km

t 98,280 162,31 15 951,83

92 K 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením 

na dopravní prostředek a složením Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km

t 2 162,160 10,82 23 394,57

VV 98,28*22 'Přepočtené koeficientem množství 2 162,160

93 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 98,280 27,05 2 658,47

94 K 997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 

15 m

t 39,849 486,92 19 403,28

VV 429,549-(98,28+SSil) 39,849
VV SS Součet 39,849

95 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 39,849 162,31 6 467,89

VV SS 39,849

96 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 39,849 10,82 431,17

VV 39,849 39,849
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 39,849 378,72 15 091,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

VV SS 39,849

98 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 

materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 291,420 183,95 53 606,71

VV "kamenivo
VV 75,0+136,3 211,300
VV "beton
VV 11,52+4,6+12,3 28,420
VV "asfalt
VV 51,7 51,700
VV SSil Součet 291,420

99 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se 

složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně 

za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6 411,240 10,82 69 369,62

VV SSil 291,420
VV 291,42*22 'Přepočtené koeficientem množství 6 411,240

100 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

t 126,700 324,61 41 128,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

VV 11,52+4,6+12,3+"vzt"98,28 126,700

101 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 211,300 378,72 80 023,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV 75,0+136,3 211,300

102 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 03 02

t 51,700 486,92 25 173,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV 51,7 51,700

D 998 Přesun hmot 178 518,39

103 K 998229112

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace 

s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, 

s krytem dlážděným

t 343,516 519,68 178 518,39

D PSV Práce a dodávky PSV 16 424,99

D 764 Konstrukce klempířské 1 493,10

104 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

horních ploch zdí a nadezdívek do suti
m 6,000 248,85 1 493,10

VV 6 6,000

D 767 Konstrukce zámečnické 14 931,89

105 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
kg 110,000 54,10 5 951,00

VV "venkovní zábradlí žárově zinkované
VV "SCH1
VV 15,9*2 31,800
VV "SCH2
VV 12,59*4 50,360
VV "SCH3
VV 13,92*2 27,840
VV Součet 110,000

106 M 130100219.S trubky ocelové žárově zinkované t 0,119 54 102,19 6 438,16

VV "venkovní zábradlí žárově zinkované
VV "SCH1
VV 15,9*2/1000 0,032
VV "SCH2
VV 12,59*4/1000 0,050
VV "SCH3
VV 13,92*2/1000 0,028
VV Součet 0,110
VV 0,11*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,119

107 K 767996801
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 

hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
kg 40,000 43,28 1 731,20

VV "mříže v OZ
VV 40 40,000

108 K 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 

stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

% 1,000 811,53 811,53
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 834,44

M - Práce a dodávky M 60 834,44

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 60 834,44

A - Zemní práce

 EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 834,44

D M Práce a dodávky M 60 834,44

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 60 834,44

5 K 460010011
Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v 

terénu přehledném
km 0,065 2 443,88 158,85

1 K 46001002R
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 

prostoru
ks 5,000 1 623,07 8 115,35

6 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 2,000 1 328,09 2 656,18

2 K 460181172

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 

cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 v omezeném 

prostoru

m 65,000 173,39 11 270,35

11 K 460341113

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

dopravními prostředky při elektromontážích přes 

500 do 1000 m

m3 2,000 132,29 264,58

3 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm 

hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 65,000 105,69 6 869,85

4 K 460481121
Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně
m2 83,000 39,04 3 240,32

8 K 46064111R
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu
m3 2,000 4 652,79 9 305,58

7 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š 

lože do 35 cm
m 65,000 121,46 7 894,90

13 M RMAT001 trubka plastová d200mm m 4,000 302,97 1 211,88

9 K 1711111R01 Hutnění zeminy l do 20 cm m2 18,000 270,51 4 869,18

12 K 4607911R2 Montáž trubek ochranných plastových m 4,000 162,31 649,24

10 K RKON0001 Průraz beton 0,8m kpl 2,000 2 164,09 4 328,18

 EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO

A - Zemní práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 028,36

PSV - Práce a dodávky PSV 44 136,78

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 44 136,78

M - Práce a dodávky M 78 891,58

    21-M - Elektromontáže 73 262,28

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 629,30

B - Elektroinstalace VO

 EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 123 028,36

D PSV Práce a dodávky PSV 44 136,78

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 44 136,78

1 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 100,000 45,86 4 586,00

2 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 24,000 16,60 398,40

3 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2
m 76,000 45,40 3 450,40

34 K 741128023
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 

kabelu do 4,00 kg
m 76,000 74,66 5 674,16

33 K 741132145
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování
kus 8,000 35,10 280,80

18 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 

mm2 v městské zástavbě v zemi
m 65,000 101,44 6 593,60

19 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 65,000 53,06 3 448,90

20 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 

mm v městské zástavbě
m 8,000 101,44 811,52

21 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 4,960 53,06 263,18

22 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 12,000 60,86 730,32

23 M 35431018 svorka uzemnění AlMgSi připojovací kus 4,000 28,02 112,08

24 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 

kruhových a páskových vodičů, FeZn
kus 8,000 32,35 258,80

25 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 8,000 60,86 486,88

26 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, 

FeZn
kus 8,000 31,05 248,40

28 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení 

do 100 000,- Kč
kus 1,000 8 926,86 8 926,86

17 K RKON0002 Ucpávka prostupu kus 2,000 541,02 1 082,04

27 M 2210101470 GUMOASFALT SA 12 (30kg/bal.) kg 30,000 74,66 2 239,80

29 K RKON0003 Spolupráce a součinnost se správci dotčených sítí hod 12,000 378,72 4 544,64

D M Práce a dodávky M 78 891,58

D 21-M Elektromontáže 73 262,28

11 K 210202016
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo 

venkovní na sloupek parkový
kus 4,000 618,12 2 472,48

12 M RMAT0001 Svítidlo výbojkové 70W, 230V, IP65 včetně zdroje kus 4,000 5 261,88 21 047,52

6 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 4,000 1 927,39 7 709,56

5 M 31674065
stožár osvětlovací sadový bezpaticový Pz 133/89/60 

v 5,0m
kus 4,000 5 463,96 21 855,84

13 K 210204100
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

nástěnných hmotnosti do 35 kg
kus 4,000 1 211,89 4 847,56

14 M RMAT0002 Příruba svítidla na sloup kus 4,000 1 298,45 5 193,80

8 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 4,000 304,32 1 217,28

7 M 31674132 výzbroj stožárová SV 6.16.5 kus 4,000 657,36 2 629,44

9 K 210204221 Montáž manžety stožárové průměru do 150 mm kus 4,000 202,88 811,52

10 M 31674124 manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm kus 4,000 1 369,32 5 477,28

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 629,30

32 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 65,000 5,07 329,55

31 M 69311311 pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem m 65,000 2,39 155,35

15 K 460791112
Montáž trubek ochranných plastových uložených 

volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm
m 72,000 50,73 3 652,56

16 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 41/50mm
m 72,000 20,72 1 491,84

 EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO

B - Elektroinstalace VO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 394,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 394,75

C - Vedlejší rozpočtové náklady

 EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 394,75

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 394,75
5 K R1 Geodetické zaměření tras kabelů kpl 1,000 5 410,22 5 410,22

3 K R2 Uvedení do provozu kpl 1,000 2 164,09 2 164,09

6 K R4 Posudek TIČR kpl 1,000 10 820,44 10 820,44

 EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK 

VČ. STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SO04 Venkovní úpravy, část VO

C - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 44 23 CC-CZ:
Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK DIČ:

Uchazeč: IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Projektant: IČ: 25264451

Proxion s.r.o.,Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 439 685,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 439 685,65 21,00% 92 333,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 532 019,64

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-06 - Přeložka horkovodní přípojky

MARHOLD a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 

pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  

Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách 

odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, 

mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného 

standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 439 685,65

HSV - Práce a dodávky HSV 325 647,29

    1 - Zemní práce 141 363,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 137 706,02

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 520,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 018,96

    997 - Přesun sutě 1 551,99

    998 - Přesun hmot 11 486,89

PSV - Práce a dodávky PSV 108 628,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 799,61

    713 - Izolace tepelné 17 838,75

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 69 702,75

    767 - Konstrukce zámečnické 9 287,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 410,22

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 410,22

SO-06 - Přeložka horkovodní přípojky

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové st.p.č.456,1671,1672,1822,p.č.161/2 Datum: 9. 10. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant:
Proxion 

s.r.o.,Náchod
Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 439 685,65

D HSV Práce a dodávky HSV 325 647,29

D 1 Zemní práce 141 363,31

1 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 

m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 6,468 66,76 431,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103

VV "AST-2
VV (7,78*2+6,0)*3,0*0,1 6,468
VV Součet 6,468

2 K 131151102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 

do 50 m3

m3 34,675 325,01 11 269,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151102

VV "AST-2
VV "nový horkovod
VV (7,78+6,0)*1,85*1,0 25,493
VV "podkladní mazanina
VV (7,86+6,0)*1,3*0,08 1,441
VV "původní horkovod
VV 7,78*1,85*1,0 14,393
VV -7,78*1,14*0,75 -6,652
VV J Součet 34,675

3 K 132151252

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 

000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

m3 34,675 439,13 15 226,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151252

VV "AST-2
VV "nový horkovod
VV (7,78+6,0)*1,85*1,0 25,493
VV "podkladní mazanina
VV (7,86+6,0)*1,3*0,08 1,441
VV "původní horkovod
VV 7,78*1,85*1,0 14,393
VV -7,78*1,14*0,75 -6,652
VV R Součet 34,675

4 K 139911123

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách 

ručně s přemístěním suti na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu železového nebo 

m3 3,408 14 546,25 49 573,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139911123

VV 7,78*1,14*0,2 1,774
VV 7,78*0,4*0,12*2 0,747
VV 7,78*1,14*0,1 0,887
VV BHP Součet 3,408

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 41,246 338,00 13 941,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV R+J-(Z+Obs) 41,246
VV OI Součet 41,246

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

m3 536,198 25,64 13 748,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV OI 41,246

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK

SO-06 - Přeložka horkovodní přípojky
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 41,246*13 'Přepočtené koeficientem množství 536,198

7 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 

7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,408 444,29 1 514,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751157

VV BHP 3,408

8 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 

7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

m3 44,304 33,52 1 485,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159

VV BHP 3,408
VV 3,408*13 'Přepočtené koeficientem množství 44,304

9 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

t 76,934 194,77 14 984,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV OI*1,7+BHP*2,0 76,934

10 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 

bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 44,654 23,83 1 064,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV OI+BHP 44,654

11 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 

uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 

šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 14,393 170,06 2 447,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "původní horkovod
VV 7,78*1,85*1,0 14,393
VV Z Součet 14,393

12 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním 

terénem strojně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 

materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od 

vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 

m3 13,711 533,22 7 310,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151201

VV "obsyp nového kolektoru
VV "AST-2
VV "nový horkovod
VV (7,78+6,0)*1,85*1,0 25,493
VV -(7,78+6,0)*1,14*0,75 -11,782
VV Obs Součet 13,711

13 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve 

svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 

100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 64,680 100,69 6 512,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

VV "AST-2
VV (7,78*2+6,0)*3,0 64,680
VV Součet 64,680

14 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené 

plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 64,680 25,95 1 678,45

VV "AST-2
VV (7,78*2+6,0)*3,0 64,680
VV Součet 64,680

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,970 122,27 118,60

VV 64,68*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,970

16 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 

1000 m
m3 0,129 434,01 55,99

VV "AST-2
VV (7,78*2+6,0)*3,0*0,002 0,129
VV Součet 0,129

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 137 706,02

17 K 388129720

Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze 

železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 

30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t

kus 24,000 779,92 18 718,08

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

18 M 593852070.S deska zákrytová energokanálu 114 x 60 x 9 cm kus 24,000 1 623,07 38 953,68
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 388381133

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí 

betonové nebo železobetonové včetně bednění a 

odbednění, s betonovou základovou deskou a se 

zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn 

cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních 

stěn zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy 

vnějších stěn, bez zakrytí železobetonové včetně 

výztuže volné vnitřního průřezu (šířka x výška) 

m 13,930 5 745,46 80 034,26

VV 6,76+7,17 13,930
VV Součet 13,930

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 520,12

20 K 631311113

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 

12/15

m3 1,616 5 586,53 9 027,83

VV (7,78+7,76)*1,3*0,08 1,616
VV Součet 1,616

21 K 631319011

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 

80 mm

m3 1,616 1 427,24 2 306,42

VV (7,78+7,76)*1,3*0,08 1,616
VV Součet 1,616

22 K 632451022
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v 

pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm
m2 6,020 306,49 1 845,07

VV "svislý přesah kanálu
VV (7,78+7,27)*0,2*2 6,020
VV Součet 6,020

23 K 632451434
Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 

mm tř. C 15
m2 17,157 311,29 5 340,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451434

VV "na prefa deskách
VV (7,78+7,27)*1,14 17,157
VV Součet 17,157

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 018,96

24 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových 

konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
m 1,140 398,90 454,75

25 K 953943122

Osazování drobných kovových předmětů výrobků 

ostatních jinde neuvedených do betonu se 

zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 

zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 18,000 194,49 3 500,82

VV "pásovina 80x6 mm
VV 6 6,000
VV "podpěry
VV 12 12,000
VV Součet 18,000

26 K 971033361

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 

kus 2,000 534,98 1 069,96

27 K 985331213

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 

vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou 

průměr výztuže 12 mm

m 6,000 1 637,98 9 827,88

VV 0,5*12 6,000

28 M 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost 

B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm
t 0,005 33 110,54 165,55

VV 6,000*0,000888 0,005

D 997 Přesun sutě 1 551,99

29 K 997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 

15 m

t 0,447 1 942,99 868,52

30 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,447 329,48 147,28

31 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9,834 14,39 141,51

VV 0,447*22 'Přepočtené koeficientem množství 9,834

32 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,447 882,95 394,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D 998 Přesun hmot 11 486,89
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33 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 

bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

t 26,172 438,90 11 486,89

D PSV Práce a dodávky PSV 108 628,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 799,61

34 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 17,157 13,71 235,22

VV "na prefa deskách
VV (7,78+7,27)*1,14 17,157
VV IzV Součet 17,157

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 73 037,95 365,19

36 K 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

m2 0,005 29,77 0,15

37 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 73 037,95 146,08

38 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením NAIP na ploše vodorovné V
m2 17,157 141,68 2 430,80

VV IzV 17,157

39 M 62832000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným 

minerálním posypem tl 3,0mm

m2 19,731 127,68 2 519,25

VV 17,157*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 19,731

40 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením NAIP na ploše svislé S
m2 6,020 162,32 977,17

VV IzS 6,020

41 M 62832000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným 

minerálním posypem tl 3,0mm

m2 7,224 127,68 922,36

VV 6,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,224

42 K 711491172

Provedení izolace proti povrchové a 

podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné

m2 17,157 69,12 1 185,89

VV IzV 17,157

43 M 69311174 geotextilie PP s ÚV stabilizací 400g/m2 m2 18,015 49,02 883,10

VV 17,157*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,015

44 K 711491272

Provedení izolace proti povrchové a 

podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

svislé S z textilií, vrstvy ochranné

m2 6,020 121,17 729,44

VV IzS 6,020

45 M 69311174 geotextilie PP s ÚV stabilizací 400g/m2 m2 6,622 49,02 324,61

VV 6,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,622

46 K 711741567

Provedení detailů pásy přitavením dilatačních 

spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, 

vodorovných V

m 1,200 137,54 165,05

VV 1,2 1,200

47 M 62832000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným 

minerálním posypem tl 3,0mm

m2 1,380 127,68 176,20

VV 1,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,380

48 K 711742567
Provedení detailů pásy přitavením dilatačních 

spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, svislých 
m 1,500 175,25 262,88

VV 0,75*2 1,500

49 M 62832000

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným 

minerálním posypem tl 3,0mm

m2 1,800 127,68 229,82

VV 1,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

50 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m

t 0,169 1 457,97 246,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 17 838,75

51 K 713410833

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy 

nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou 

fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, 

tloušťka izolace přes 50 mm

m 16,000 109,35 1 749,60

VV 8*2 16,000

52 K 713411121

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 

nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou 

fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí 

jednovrstvá

m2 14,500 204,97 2 972,07

53 M 63143088
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al 

fólií max. 600/100°C 89/30mm
m 15,950 183,95 2 934,00
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54 K 713411122

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 

nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou 

fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí 

dvouvrstvá

m2 14,500 404,33 5 862,79

55 M 63143178
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al 

fólií max. 600/100°C 89/60mm
m 13,050 324,61 4 236,16

VV 13,05 13,050

56 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t 0,051 1 649,51 84,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 69 702,75

57 K 733120826
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D 

přes 60,3 do 89
m 16,000 126,62 2 025,92

VV 8,0*2 16,000

58 K 733121165

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých 

tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 

89/3,6

m 29,000 2 244,89 65 101,81

VV 29,0 29,000

59 K 733190225

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové 

z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 

60,3/2,9 do 89/5,0

m 29,000 30,61 887,69

VV 29,0 29,000

60 K 733194925

Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových 

hladkých navaření odbočky na stávající potrubí 

odbočka D 89/3,6

kus 2,000 629,59 1 259,18

61 K 998733101

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t 0,222 1 928,60 428,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733101

D 767 Konstrukce zámečnické 9 287,03

62 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti do 5 kg
kg 41,465 184,28 7 641,17

VV "pásovina 80x6 mm
VV 0,85*3,77*1,1*6 21,150
VV "L 55x30x50 mm
VV 0,05*5,16*1,1*6 1,703
VV "podpěry
VV "plech tl.6mm"3,39*1,1 3,729
VV "pasovina 180x60x5"10,17*1,1 11,187
VV "pásovina"3,36*1,1 3,696
VV Součet 41,465

63 M 130102680.S tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 6  mm t 0,045 34 625,40 1 558,14

VV "pásovina 80x6 mm
VV 0,85*3,77*1,1*6/1000 0,021
VV "L 55x30x50 mm
VV 0,05*5,16*1,1*6/1000 0,002
VV "podpěry
VV "plech tl.6mm"3,39*1,1/1000 0,004
VV "pasovina 180x60x5"10,17*1,1/1000 0,011
VV "pásovina"3,36*1,1/1000 0,004
VV Součet 0,042
VV 0,042*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,045

64 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

t 0,048 1 827,59 87,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 410,22

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 410,22

65 K 012002000
Geodetické práce - zaměření skutečné trasy 

přeložky

soubo

r
1,000 5 410,22 5 410,22
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 9. 10. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO-01/ SO-

01.01.
Stavební část - nové konstrukce

A1 zátěžové pvc 67,060

"AST-2 - 1np 0,000

"A1 0,000

67,06 67,060

A1 Mezisoučet 67,060

Použití figury:

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 348,120

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 830,430

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

A2 vinyl podlaha 4 mm 164,210

Použití figury:

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 830,430

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

284110570.R

Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících 

protiskluzový efekt a obsahem zrnek Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená 

mřížkou ze skleněného vlákna

m2 525,734

B1 zátěžové pvc 232,070

"B1 0,000

3,96+108,3+119,81 232,070

B1 Mezisoučet 232,070

Použití figury:

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 348,120

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 830,430

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

B2 vinyl B2 14,760

Použití figury:

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 830,430

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

284110570.R

Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících 

protiskluzový efekt a obsahem zrnek Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená 

mřížkou ze skleněného vlákna

m2 525,734

B3 keramická dlažba 104,760

"1pp 0,000

"B3" 0,000

240307

EVROPSKÉ DOMY V KRAJÍCH - STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY 

BUDOVY NOVÝ HLUCHÁK
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Kód Popis MJ Výměra

4,55+2,43+2,96+20,73+23,95+16,91+33,23 104,760

B3 Mezisoučet 104,760

Použití figury:

771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 104,760

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 104,760

771579197 Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem m2 104,760

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

597612900 dlaždice keramické v cenové relaci 330 Kč/m2 m2 109,998

B3CZ1 cistici zona guma 5,153

B3CZ2 koberec 5,390

2,45*2,2 5,390

B3CZ2 Mezisoučet 5,390

C4 epoxy stěrka 103,678

26,41+47,08+5,25*5,75 103,678

C4 Součet 103,678

F1 zátěžové pvc tl. 3 mm 8,080

"AST-3 - 1np 0,000

"F1 0,000

8,08 8,080

F1 Mezisoučet 8,080

Použití figury:

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 348,120

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 830,430

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

F2 vinyl tl.4mm 24,040

Použití figury:

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

284110570.R

Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících 

protiskluzový efekt a obsahem zrnek Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená 

mřížkou ze skleněného vlákna

m2 525,734

G2 vinyl tl.4mm 233,630

Použití figury:

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 830,430

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

284110570.R

Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících 

protiskluzový efekt a obsahem zrnek Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená 

mřížkou ze skleněného vlákna

m2 525,734

G5 vinyl tl. 2mm 4,840

Použití figury:

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250
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Kód Popis MJ Výměra

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 830,430

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

284110500.R

Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících 

protiskluzový efekt a obsahem zrnek Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená 

mřížkou ze skleněného vlákna tl.2 mm

m2 22,363

H1 zátěžové pvc tl. 3 mm 40,910

"H1 0,000

7,06+16,36+5,69+11,8 40,910

H1 Mezisoučet 40,910

Použití figury:

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 348,120

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

632902111
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr 

cementovým mlékem
m2 40,910

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 830,430

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

H2 vinyl tl.4mm 41,300

Použití figury:

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 830,430

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

284110570.R

Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících 

protiskluzový efekt a obsahem zrnek Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená 

mřížkou ze skleněného vlákna

m2 525,734

H5 vinyl tl. 2mm 15,490

Použití figury:

631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 66,844

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 9,626

713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 1 598,250

713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 951,150

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 830,430

952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 951,150

284110500.R

Bezpečnostní homogenní vinylová podlahovina se vsypem částic SiC zajišťujících 

protiskluzový efekt a obsahem zrnek Al2O3v celé tloušťce vrstvy, vyztužená 

mřížkou ze skleněného vlákna tl.2 mm

m2 22,363

KO keramický obklad 701,303

"AST-2-1pp 0,000

"m.č.02 0,000

(1,85+1,77)*2,05*2 14,842

-0,7*2,0 -1,400

"m.č.03 0,000

(1,85+1,6)*2,05*2 14,145

-0,8*2,0 -1,600

"m.č.05a 0,000

(5,83+2,15+0,8+1,35*2+1,4+1,43+1,325*4)*2,05*2 80,401

-(0,8*2,0+0,7*2,0*4*2+1,2*0,2*2) -13,280

"m.č.05b 0,000

(1,65*4+0,9*4)*2,05*2 41,820

-0,7*2,0*4 -5,600

(1,65+1,83+1,95+0,9+1,0)*2,05 15,027

-(0,7*2,0+1,2*0,8) -2,360

(1,2+0,9)*2,05*2 8,610

-(0,7*2,0+1,2*0,8) -2,360
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Kód Popis MJ Výměra

(5,0+1,5+1,2+4,9)*2,05 25,830

-(0,7*2,0*6+1,425*2,05) -11,321

"m.č.10 0,000

(0,5+0,25)*2,05*2*4 12,300

(6,43*2+12,0)*2,05 50,963

-(1,3*2,1+1,0*0,05*4) -2,930

0,7*2,05*10 14,350

"m.č.11,12 0,000

(14,1+5,0)*2,05*2 78,310

-(1,0*0,05*3+1,42*2,1+1,3*2,1) -5,862

(2,0*2+0,15)*2,05 8,508

"AST-3-1np 0,000

"m.č.105 0,000

(2,5+1,7)*2,05*2-(0,9+1,0)*2,0 13,420

"m.č.106 0,000

(3,7+1,525)*2,05*2-0,8*2,0 19,823

"m.č.107 0,000

(4,65+2,3)*2,05*2-0,9*2,0*2 24,895

"m.č.108 0,000

(6,35+2,625)*2,05*2-(0,9*2,0+1,0*2,05) 32,948

"m.č.109 0,000

(3,45+4,33)*2,05*2-0,9*2,0*2 28,298

"m.č.110,117,118 0,000

(15,9+6,35+3,65+1,5+2,0)*2,05*2-

(1,0*2,0*3+1,1*2,05+1,0*1,2*14+1,26*2,225+0,9*2,0+1,3*2,0)
88,282

"m.č.114-116 0,000

(3,45*3+5,6+3,35+2,75)*2,05*2-(1,0*2,0*2+0,9*2,0*2) 82,805

"m.č.121 0,000

(2,3+2,0)*2,05*2-0,9*2,0 15,830

"m.č.124 0,000

(1,9*2+0,9+0,82)*2,05*2-0,7*2,0*3 18,432

"m.č.125 0,000

1,58*0,6 0,948

"m.č.127 0,000

(1,9+0,91)*2,05*2-0,7*2,0 10,121

(2,97+2,25+1,0)*2,05*2-0,7*2,0*2 22,702

"m.č.128 0,000

(1,93+0,9+1,2+0,9+0,93+1,8)*2,05*2-0,7*2,0*5 24,406

KO Součet 701,303

LP lešení prostorové 18,720

"výtah 0,000

1,8*2,0*5,2 18,720

LP Součet 18,720

Použití figury:

943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 

v do 10 m
m3 18,720

943211119
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou 

plochu do 6 m2
m3 18,720

943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za 

první a ZKD den použití
m3 131,040

943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 v do 10 m
m3 18,720

M1 malby podhledů 893,615

PG+PR+PW+OR 893,615

M1 Součet 893,615

Použití figury:

784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 893,615

784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80m
m2 2 236,254

M2 malby stěn 1 342,639
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Omstr+Omste+Omv+Omste30+5,25*5,725 1 342,639

M2 Součet 1 342,639

Použití figury:

784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 1 342,639

784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80m
m2 2 236,254

OmSt omítka štuková porobeton 1 065,215

"AST-2,5-7 0,000

"1pp 0,000

"m.č.001-005b 0,000

(1,8+1,6+0,65+0,6+0,75+5,93+2,55)*2,75*2 76,340

-0,7*2,0*5*2 -14,000

-0,8*2,0*2 -3,200

4,0*3,2*2 25,600

(1,65+0,9+1,0+0,9)*3,0*2 26,700

-0,7*2,0*6*2 -16,800

"příčky sociálek 0,000

1,25*3,0*3 11,250

1,65*3,2*3 15,840

"m.č.011 0,000

"pod schody 0,000

0,97*1,62 1,571

(0,52+1,82)*1,62*0,5 1,895

"1np 0,000

"m.č.102-107 0,000

(1,9*2+2,5+3,14+0,7+1,7+1,525+4,65*2+2,3)*3,96*2 197,723

-(0,9*3+0,8*2)*2,0*2 -17,200

"m.č.109,14-16 0,000

(5,6*2+3,35+2,75+4,33)*2*2,05*2 177,366

-(0,9*2,0*3+0,9*2,05)*2 -14,490

"m.č.111-113 0,000

(4,0+1,35*3)*3,38*2 54,418

"m.č.122 0,000

1,5*3,38*2 10,140

-1,3*2,0*2 -5,200

"m.č.130-135 0,000

(3,15+5,25+1,1+0,3+3,85)*3,338*2 91,127

-(0,8+1,1)*2,0*2 -7,600

"m.č.123-129 0,000

(2,44+2,33+1,93+1,2)*3,38*2 53,404

-0,7*2,0*3*2 -8,400

(2,22+1,65+2,8+1,7*2+0,8)*3,38*2 73,481

-(0,7+0,8)*2,0*2*2 -12,000

"AST-2,5-7 0,000

"1pp 0,000

"m.č.001-005b,008 0,000

(2,2+1,85+1,1+5,83+2,3*2)*3,0*2 93,480

-0,7*2,0*2 -2,800

-0,8*0,8*2 -1,280

-0,8*2,0*2 -3,200

"m.č.011,012 0,000

2,0*2,05*2 8,200

"m.č.009 0,000

1,55*3,0*2 9,300

"m.č.015,016 0,000

2,5*3,0*2 15,000
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-1,75*2,0*2 -7,000

(1,5+3,02)*3,0*2 27,120

-1,0*2,0*2 -4,000

"m.č.010 0,000

(2,505+5,15)*3,0*2 45,930

"AST3,5-7 0,000

(3,45*4+1,97+1,93+0,9+0,93+2,15+0,82+5,25)*3,0*2 166,500

OmSt Součet 1 065,215

Použití figury:

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 065,215

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 065,215

OmSte omítka štuková stěn 735,091

"levá část 0,000

(20,51+4,1+26,94+8,85+0,55*12*2+5,25+2,0*2+4,5)*6,84 597,474

-(1,0*3,0*13+1,2*1,0) -40,200

"AST-2,5-7 0,000

"1pp 0,000

"m.č.008 0,000

0,6*3,2*2 3,840

"AST-2,5-7 0,000

"1pp 0,000

"m.č.008 0,000

(0,6+0,8+0,9+0,3)*3,2*0,5*2 8,320

1,15*2,0*0,5*2 2,300

"AST3 0,000

0,8*2,0*0,5*2 1,600

"AST-2 0,000

"m.č.010,011,012 0,000

12,0*3,0*2 72,000

-1,3*2,1 -2,730

"výtah m.č.013 0,000

(2,25+1,8)*3,2 12,960

-1,26*2,225 -2,804

"AST-3 0,000

"2np 0,000

"m.č.119 0,000

(2,25+2,05)*3,38*2 29,068

-1,26*2,23*2 -5,620

"m.č.103 0,000

2,6*3,44*2 17,888

-0,9*2,0*2 -3,600

1,0*2,0*2 4,000

"fasáda 0,000

"jz 0,000

4,0*1,0*3 12,000

-1,0*1,58*3 -4,740

-1,0*0,7*3 -2,100

"sz 0,000

4,0*1,0*10 40,000

-1,0*1,58*10 -15,800

-1,0*0,7*4 -2,800

-1,0*2,2*6 -13,200

"sv 0,000

1,3*2,2 2,860

"AST-3 0,000

2,5*0,75 1,875
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4,0*3,0 12,000

"montážní otvor 0,000

3,0*3,5 10,500

OmSte Součet 735,091

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 735,091

612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm 

tloušťky ručně
m2 735,091

784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 1 342,639

Omste30 vyspravení omítek 30% 429,115

"administrativní část 0,000

"1pp 0,000

(13,99+20,55+2,9+3,3+5,83*2+2,3+18,575+4,4+3,6+26,85)*3,2*2 692,000

-

(1,2*1,8*11+2,0*2,75+1,2*0,9*2+1,2*1,5*15+2,5*2,45+2,3*2,45+1,925*55*2*2+2,0

25*2,55*2*4+1,1*2,55*2*2+1,6*2,55*2*2+1,85*2,55*2*2+2,45*2,55*2)

-593,895

-(1,6*2,55*2+2,45*2,55*2+1,43*2,55*2) -27,948

(1,2+1,5*2)*0,33*15 20,790

(1,2+1,8*2)*0,33*11 17,424

(2,0+2,75*2) 7,500

(1,2+0,9*2)*0,33*2 1,980

(2,3+2,45*2)*0,6 4,320

(2,5+2,45*2)*0,6 4,440

(1,925+2,55*2)*0,5*2 7,025

(2,025+2,55*2)*0,5*4 14,250

(1,1+2,55*2)*0,5*2 6,200

(1,6+2,55*2)*0,5*2 6,700

(1,85+2,55*2)*0,5*2 6,950

(0,9+2,1)*0,5 1,500

(1,6+2,55*2)*0,5 3,350

(2,45+2,55*2)*0,5 3,775

(1,425+2,55*2)*0,5 3,263

0,000

"1.NP 0,000

(2,8+3,95+3,15+5,25+2,85+2,15)*3,02 60,853

-(2,05*2,225+1,2*1,8*4) -13,201

(0,7+1,0+0,8+0,5*3)*3,02*2 24,160

(0,8+0,20+1,6+1,0+1,7+2,54+1,01+1,0+6,0+8,5+6,35)*3,02 92,714

-(1,0*2,23+1,2*1,8*4) -10,870

(1,2+1,8*2)*0,5*8 19,200

(1,0+2,23*2)*0,6 3,276

(1,93+2,23*2)*0,6 3,834

(5,25+5,725)*3,3*2 72,435

-(1,75*2,08+1,0*1,58) -5,220

(1,75+2,08*2)*0,25 1,478

(1,0+1,58*2)*0,2 0,832

Omste30 Součet 429,115

Použití figury:

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 429,115

784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 1 342,639

OmStr omítka stropů štuková 88,250

"AST-2 0,000

"1pp 0,000

14,76+26,41+47,08 88,250

OmStr Součet 88,250

Použití figury:

611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně
m2 88,250
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611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm 

tloušťky ručně
m2 88,250

784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 1 342,639

OmV omítka štuková výtahu 60,127

"výtah 0,000

(1,8+2,0)*6,7*2+1,26*2,225*2+1,8*2,0 60,127

OmV Součet 60,127

Použití figury:

617321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet 

nanášená ručně
m2 60,127

617321191
Příplatek k vápenocementové omítce světlíků nebo šachet za každých dalších 5 

mm tloušťky ručně
m2 60,127

784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 1 342,639

OR sdk obklad red vazníků 158,400

Použití figury:

784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 893,615

PG sdk podhled green 274,600

"AST-2 0,000

"1pp 0,000

116,26 116,260

"AST-3 0,000

"1np 0,000

10,69+9,49+11,56+19,32+42,7+4,05+8,12+4,46+47,95 158,340

PG Součet 274,600

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 274,600

763131711 SDK podhled dilatace m 551,411

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 735,215

763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 735,215

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 735,215

784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 893,615

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 633,936

PR sdk podhled red 167,780

"AST-3 0,000

"1np 0,000

16,67+14,92+81,47+1,21+2,01+1,62+4,6+28,85+16,43 167,780

PR Součet 167,780

Použití figury:

763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 167,780

763131711 SDK podhled dilatace m 551,411

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 735,215

763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 735,215

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 735,215

784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 893,615

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 633,936

PW sdk podhled white 292,835

"AST-2 0,000

"1pp 0,000

2,43+2,96+20,73+23,95+119,81*0,5 109,975

"AST-3 0,000

"1np 0,000

12,24+3,46+4,25+5,64+16,67+14,92+81,47+4,62+2,91+20,13+16,55 182,860

PW Součet 292,835

Použití figury:

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 292,835
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763131711 SDK podhled dilatace m 551,411

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 735,215

763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 735,215

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 735,215

784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v 

místnostech do 3,80 m
m2 893,615

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 633,936

 SO-01/ SO-

01.02.
Zateplení fasády a střechy

KZSM12 kzs mineral pod keramický obklad tl. 120 mm 65,546

"AST-2,3,6,9,10 0,000

"minerální vlna  pod keramický obklad 0,000

"SZ 0,000

27,51*1,2 33,012

"jv 0,000

5,68*1,92 10,906

-1,8*0,6 -1,080

(4,0+2,1)*0,5*1,52 4,636

"jz 0,000

15,06*1,2 18,072

KZSM12 Součet 65,546

Použití figury:

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 120 mm
m2 65,546

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

minerální vlny
m2 260,309

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 398,009

781734112
Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním 

lepidlem
m2 145,770

978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 20%
m2 398,009

KZSM15 kzs mineral tl. 150 mm 194,763

"AST-3,4,6,9,10 0,000

"minerální vlna tl.150 mm 0,000

"jz 0,000

15,06*3,95 59,487

-1,0*1,58*5 -7,900

"sz 0,000

27,57*3,95 108,902

-1,0*1,58*10 -15,800

"sv 0,000

15,06*4,07 61,294

-1,8*2,4 -4,320

-0,85*2,0 -1,700

-1,75*2,0 -3,500

-0,85*2,0 -1,700

KZSM15 Součet 194,763

Použití figury:

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 160 mm
m2 194,763

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

minerální vlny
m2 260,309

622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 511,106

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 252,523

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 398,009

978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 20%
m2 398,009

KZSOM kzs ostění mineral 84,450

"AST-3,4,6,9,10 0,000

"minerální vlna tl.150 mm 0,000

"jz 0,000
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(1,0+1,58*2)*5 20,800

"sz 0,000

(1,0+1,58*2)*10 41,600

"sv 0,000

1,8+2,4*2 6,600

0,85+2,0*2 4,850

1,75+2,0*2 5,750

0,85+2,0*2 4,850

KZSOM Součet 84,450

Použití figury:

622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm
m 84,450

622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 511,106

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 252,523

978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 do 100%
m2 20,555

KZSOP lzs polystryren ostení 61,496

"parapety 0,000

"výměra CAD - GP 0,000

1,0*3 3,000

1,0*5 5,000

"AST-2,3 0,000

"jz 0,000

(1,0+0,7*2)*3 7,200

"sz 0,000

(1,0+0,7*2)*5+(1,0+2,2*2)*6 44,400

"jv 0,000

1,2*1,58 1,896

KZSOP Součet 61,496

Použití figury:

622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu 

tl do 40 mm
m 61,496

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 162,240

978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 do 100%
m2 20,555

KZSOPE kzas ostění extrudovaným polystyrénem 8,000

"parapety 0,000

"výměra CAD - GP 0,000

1,0*3 3,000

1,0*5 5,000

KZSOPE Mezisoučet 8,000

Použití figury:

622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu 

tl do 40 mm
m 61,496

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 252,523

978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 do 100%
m2 20,555

KZSOPN kzs ostění polystyrénem fasádním 51,600

"AST-2,3 0,000

"jz 0,000

(1,0+0,7*2)*3 7,200

"sz 0,000

(1,0+0,7*2)*5+(1,0+2,2*2)*6 44,400

KZSOPN Mezisoučet 51,600

Použití figury:

622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu 

tl do 40 mm
m 61,496

978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 do 100%
m2 20,555

28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 10,526

KZSP15 kzs polystyrén 15 cm 43,892
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"jv 0,000

(5,68+5,57)*4,07 45,788

-1,2*1,58 -1,896

KZSP15 Součet 43,892

Použití figury:

622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 43,892

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 252,523

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 398,009

978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 20%
m2 398,009

KZSPS12 kzs polystyrén soklový pod obklad tl .120 mm 73,564

"AST-2,3,6,9,10 0,000

"soklový polystyrén pod keramický obklad 0,000

"jz 0,000

15,06*1,0 15,060

-1,0*0,7*3 -2,100

"sv 0,000

2,0*0,5 1,000

1,2*0,5*0,5 0,300

2,5*0,5 1,250

"jv 0,000

4,6*0,53 2,438

2,0*1,4 2,800

2,4*0,71 1,704

4,0*1,2 4,800

"sz 0,000

27,51*1,2 33,012

(10,0+15,0)*0,5*2,4 30,000

-(1,0*0,7*5+1,0*2,2*6) -16,700

KZSPS12 Mezisoučet 73,564

Použití figury:

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 73,564

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 162,240

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 398,009

781734112
Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním 

lepidlem
m2 145,770

978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 20%
m2 398,009

28376018 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm m2 75,035

L10 lešení do 10 m 477,327

"SZ 0,000

13,0*5,9 76,700

7,0*5,9 41,300

15,66*7,1 111,186

"JZ 0,000

15,06*5,95 89,607

"SV 0,000

15,06*4,6 69,276

"JV 0,000

6,68*6,91 46,159

6,57*6,56 43,099

L10 Součet 477,327

Použití figury:

941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 10 m
m2 477,327

941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 

první a ZKD den použití
m2 28 639,620

941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 

š do 1,2 m v do 10 m
m2 477,327

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 477,327
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944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 28 639,620

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 477,327

LO kzs lišty okenní 134,960

"okenní 0,000

"jz 0,000

(1,0+0,7*2)*3 7,200

(1,0+1,58*2)*5 20,800

"sv 0,000

1,8+2,4*2 6,600

(1,+2,0*2)*2 10,000

"jv 0,000

1,2+1,58*2 4,360

"sz 0,000

(1,0+0,7*2)*5 12,000

(1,0+2,2*2)*6 32,400

(1,0+1,58*2)*10 41,600

LO Mezisoučet 134,960

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 314,870

622325301.S Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 20,244

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 398,009

978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 20%
m2 398,009

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 141,708

LP kzs lišty parapetní 24,200

"parapetní 0,000

1,0*15+1,2+1,0*8 24,200

LP Mezisoučet 24,200

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 314,870

59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 25,410

LR kzs lišty rohové 155,710

"rohové 0,000

4,5+5,95*2+4,35 20,750

"AST-2 0,000

"jz 0,000

(1,0+0,7*2)*3 7,200

(1,0+1,58*2)*5 20,800

"sv 0,000

1,8+2,4*2 6,600

(1,+2,0*2)*2 10,000

"jv 0,000

1,2+1,58*2 4,360

"sz 0,000

(1,0+0,7*2)*5 12,000

(1,0+2,2*2)*6 32,400

(1,0+1,58*2)*10 41,600

LR Mezisoučet 155,710

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 314,870

63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 163,496

NO nátěr omítek výstupního objektu na střechu 107,001

NZ nátěry zámečnických výrobků 15,964

"výstupní objekt střechy 0,000

"dveře 0,000

0,8*2,0*2 3,200
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"zárubeň 0,000

(0,8*2,0*2)*0,22 0,704

"žebřík 0,000

5,7*0,6 3,420

"vrata 0,000

1,8*2,4*2 8,640

NZ Součet 15,964

Použití figury:

783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 15,964

783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 15,964

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 15,964

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 15,964

R rýha šířky 2000 mm 99,520

Použití figury:

132151253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 objem do 100 m3 strojně
m3 49,760

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 99,520

S střecha 410,480

"AST-9 0,000

1,5*2,0 3,000

8,74*2,0 17,480

"výměra CAD -GP 0,000

390,0 390,000

S Součet 410,480

Použití figury:

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 410,480

712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 820,960

713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 820,960

S1 tl.1,6 mm 390,000

"výměra CAD -GP 0,000

390,0 390,000

S1 Mezisoučet 390,000

S2 střecha tl.2,4 mm 20,480

"AST-9 0,000

1,5*2,0 3,000

8,74*2,0 17,480

S2 Mezisoučet 20,480

Použití figury:

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 410,480

28322001.S fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm m2 23,552

 SO-01/ SO-

01.03.
Stavební část - bourací práce

L lešení probourací práce 385,000

(20,0+15,0)*5,5*2 385,000

L Součet 385,000

Použití figury:

941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 10 m
m2 385,000

941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 

první a ZKD den použití
m2 11 550,000

941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 

š do 0,9 m v do 10 m
m2 385,000

OI odvoz zeminy 383,388

VUP-ZUP 383,388

OI Součet 383,388

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 383,388

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 4 984,044
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171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 651,760

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 383,388

VUP vykopávky v uzavřených prostorách 388,183

13,4*5,26*1,45 102,202

15,0*11,9*1,45 258,825

"odpočet bouraných stavebních konstrukcí 0,000

373,476*0,045 16,806

"kolem výtahové šachty 0,000

3,0*3,0*1,15 10,350

VUP Součet 388,183

Použití figury:

139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

ručně
m3 388,183

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 383,388

ZS zásyp sutí 10,092

"zásyp jímek a kanálů sutí 0,000

1,0*1,5*1,0 1,500

7,3*0,6*0,4 1,752

1,2*0,5*0,4 0,240

17,0*0,5*0,4 3,400

10,0*0,8*0,4 3,200

ZS Mezisoučet 10,092

ZUP zásyp kolem výtahu 4,795

"kolem výtahové šachty 0,000

3,0*3,0*1,15 10,350

-2,3*2,1*1,15 -5,555

ZUP Mezisoučet 4,795

Použití figury:

174151102 Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním m3 14,887

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 383,388

 SO-01/ SO-

01.04.
Stavební část - statika

NZ nátěr kdk 1 824,480

(27,421+1,687+1,3)*60"m2/t" 1 824,480

NZ Součet 1 824,480

Použití figury:

783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 1 824,480

783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 1 824,480

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1 824,480

OII odvoz zeminy 22,280

VPZ+VUP 22,280

OII Součet 22,280

Použití figury:

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 22,280

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 289,640

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 37,876

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 22,280

VPZ výkop pod základy 7,892

2,0*0,85*0,5*5+(1,95+1,5+3,54+1,3+3,85)*0,6*0,5 7,892

VPZ Součet 7,892

Použití figury:

132311401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně m3 7,892

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 22,280

VUP vykopávky v uzavřených prostorách 14,388

"základové pasy 0,000
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1,2*0,6*0,4 0,288

10,0*0,6*0,45 2,700

2,0*0,85*0,4*4 2,720

"výtahová šachta 0,000

2,3*2,1*1,15 5,555

"patky 0,000

1,5*1,5*0,5 1,125

1,0*1,0*0,5*4 2,000

VUP Součet 14,388

Použití figury:

139712111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 

ručně
m3 14,388

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 22,280

 SO-01/ SO-

01.05.
Zásobovací rampa

N násyp pod rampu 4,981

"AST-10 0,000

7,25*1,51*0,455 4,981

N Součet 4,981

R rýha pro rampu 2,030

"AST-10 0,000

(7,85+1,51*2)*0,3*0,57 1,859

1,0*0,3*0,57 0,171

R Součet 2,030

 SO-02 Zateplení administrativní budovy

Bal krytina balkonú a lodžií 35,730

KZSM12 kzs mineral pod keramický obklad tl. 120 mm 92,308

KZSM15 kzs mineral tl. 150 mm 988,445

KZSMP30 kzs mineral podhled balkony 35,730

KZSOM kzs ostění mineral 1 166,430

KZSOP lzs polystryren ostení 448,000

KZSOPE kzas ostění extrudovaným polystyrénem 275,500

KZSOPN kzs ostění polystyrénem fasádním 172,500

KZSP10 kzs polystyren tl. 100 mm stěny lodžií 27,180

KZSPS12 kzs polystyrén soklový pod obklad tl .120 mm 90,253

KZSPS30 kzs polystyren tl 30 mm čela balkonu 28,250

L10 lešení do 10 m 249,231

L25 lešení 10-25m 1 545,267

LO kzs lišty okenní 1 166,430

LP kzs lišty parapetní 275,500

LR kzs lišty rohové 1 489,510

M malby 92,000

NO nátěr omítek výstupního objektu na střechu 107,001

NZ nátěry zámečnických výrobků 85,795

Ob obsyp TI 15,045

Ob_1 obsyp lapáku 26,699

OI odvoz zeminy 18,054

R rýha pro bourání přizdívky 60,179

SP sanace podlah 12,111

SS sanace stěn 28,912

Z zásyp po bourání přizdívek 42,125

 SO-02/ SO 

02.01
Stavební část

Bal krytina balkonú a lodžií 35,730

"AST-4,15.3 0,000

"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31 0,000

7,3*1,2*3 26,280
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"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30 0,000

2,1*1,5*3 9,450

Bal Součet 35,730

Použití figury:

712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji m2 35,730

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 35,730

712399097
Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo 

termoplasty
m2 35,730

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 35,730

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 35,730

KZSM12 kzs mineral pod keramický obklad tl. 120 mm 92,308

"AST-2,3,6,9,10 0,000

"minerální vlna  pod keramický obklad 0,000

"jz 0,000

30,3*0,55 16,665

"sv 0,000

10,81*2,84 30,700

30,27*2,47 74,767

-1,2*2,75*4 -13,200

-1,2*1,8*15 -32,400

-1,2*2,4*3 -8,640

"jv 0,000

15,96*2,84 45,326

-(2,1*2+1,2*3)*2,55 -19,890

-0,85*1,2 -1,020

KZSM12 Součet 92,308

Použití figury:

622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 120 mm
m2 92,308

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

minerální vlny
m2 1 080,753

781734112
Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním 

lepidlem
m2 286,890

978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 20%
m2 1 291,766

KZSM15 kzs mineral tl. 150 mm 988,445

"AST-3,4,6,9,10 0,000

"minerální vlna tl.150 mm 0,000

"1-4 np 0,000

"jz 0,000

41,23*13,84 570,623

-2,8*1,4*0,5 -1,960

2,28*9,77 22,276

-1,2*1,8*(18+19*3) -162,000

-3,0*2,5*3 -22,500

-3,0*(3,84+2,5)*0,5 -9,510

-1,54*2,5*4 -15,400

"sz 0,000

16,26*9,77 158,860

-2,1*2,8*3 -17,640

"sv 0,000

41,08*11,0 451,880

2,28*9,77 22,276

-1,2*1,8*20*3 -129,600

-1,2*2,4*3*3 -25,920

"jv 0,000

16,26*11,0 178,860

-1,0*1,2*2*2 -4,800

-1,2*1,8*2 -4,320

-2,1*2,7*2*2 -22,680
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KZSM15 Součet 988,445

Použití figury:

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken tl do 160 mm
m2 988,445

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 332,261

622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

minerální vlny
m2 1 080,753

622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 1 586,103

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 1 332,261

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 731,447

978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 20%
m2 1 291,766

KZSMP30 kzs mineral podhled balkony 35,730

"AST-4,15.3 0,000

"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31 0,000

7,3*1,2*3 26,280

"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30 0,000

2,1*1,5*3 9,450

KZSMP30 Součet 35,730

Použití figury:

621221001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou 

orientací tl do 40 mm
m2 35,730

621151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 35,730

621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních 

zátek z minerální vlny
m2 35,730

621381032
Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 3,0 mm vnějších 

podhledů
m2 35,730

KZSOM kzs ostění mineral 1 166,430

"AST-2 0,000

"1pp 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*11 52,800

(1,2+0,9*2)*5 15,000

(1,5+0,9*2)*2 6,600

2,0+2,75*2 7,500

"sv 0,000

(1,2+0,9*2)*5 15,000

(1,2+1,5*2)*18 75,600

"AST-3 0,000

"1np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*18 86,400

3,0+1,5*2 6,000

1,5+2,5*2 6,500

"jv 0,000

(2,1+2,75*2)*2 15,200

0,85+1,2*2 3,250

(1,2+2,75*2)*3 20,100

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*18 86,400

(1,2+2,75*2)*4 26,800

"AST-4 0,000

"2np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*19 91,200

3,0+2,5*2 8,000

1,5+2,54*2 6,580

"jv 0,000

(2,1+2,7*2)*2 15,000

(1,0+1,2*2)*2 6,800
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"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*21 100,800

(1,2+2,4*2)*3 18,000

"AST-4 0,000

"3np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*19 91,200

3,0+2,5*2 8,000

1,5+2,54*2 6,580

"jv 0,000

(2,1+2,7*2)*2 15,000

(1,0+1,2*2)*2 6,800

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*21 100,800

(1,2+2,4*2)*3 18,000

"AST-4 0,000

"4np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*19 91,200

3,0+3,17*2 9,340

1,5+2,54*2 6,580

"jv 0,000

(2,1+2,7*2)*2 15,000

(1,2+1,8*2)*2 9,600

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*21 100,800

(1,2+2,4*2)*3 18,000

KZSOM Součet 1 166,430

Použití figury:

622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální 

vlny tl do 40 mm
m 1 166,430

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 332,261

622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 1 586,103

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 1 332,261

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 731,447

978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 do 100%
m2 206,243

KZSOP lzs polystryren ostení 448,000

"parapety 0,000

"výměra CAD - GP 0,000

"š=250 mm 0,000

257,5 257,500

18,0 18,000

"AST-2 0,000

"1pp 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*11 52,800

(1,2+0,9*2)*5 15,000

(1,5+0,9*2)*2 6,600

2,0+2,75*2 7,500

"sv 0,000

(1,2+0,9*2)*5 15,000

(1,2+1,5*2)*18 75,600

KZSOP Součet 448,000

Použití figury:

622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu 

tl do 40 mm
m 448,000

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 593,683
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Kód Popis MJ Výměra

978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 do 100%
m2 206,243

KZSOPE kzas ostění extrudovaným polystyrénem 275,500

"parapety 0,000

"výměra CAD - GP 0,000

"š=250 mm 0,000

257,5 257,500

18,0 18,000

KZSOPE Mezisoučet 275,500

Použití figury:

622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu 

tl do 40 mm
m 448,000

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 332,261

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 1 332,261

978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 do 100%
m2 206,243

KZSOPN kzs ostění polystyrénem fasádním 172,500

"AST-2 0,000

"1pp 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*11 52,800

(1,2+0,9*2)*5 15,000

(1,5+0,9*2)*2 6,600

2,0+2,75*2 7,500

"sv 0,000

(1,2+0,9*2)*5 15,000

(1,2+1,5*2)*18 75,600

KZSOPN Mezisoučet 172,500

Použití figury:

622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu 

tl do 40 mm
m 448,000

978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 do 100%
m2 206,243

28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 35,190

KZSP10 kzs polystyren tl. 100 mm stěny lodžií 27,180

"AST-4,15.3 0,000

"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30 0,000

1,5*3,02*2*3 27,180

KZSP10 Mezisoučet 27,180

Použití figury:

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 117,433

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 332,261

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 593,683

622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 1 586,103

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 1 332,261

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 731,447

978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 20%
m2 1 291,766

28376037 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm m2 27,724

KZSPS12 kzs polystyrén soklový pod obklad tl .120 mm 90,253

"AST-2,3,6,9,10 0,000

"soklový polystyrén pod keramický obklad 0,000

"jz 0,000

17,8*2,11 37,558

(3,0+5,0)*0,5*0,66 2,640

5,0*2,11 10,550

1,6*0,96*0,5 0,768

9,6*1,15 11,040

3,8*0,4 1,520

5,8*0,2 1,160
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-1,2*1,8*11 -23,760

-2,0*2,75 -5,500

-1,2*0,9*5 -5,400

"anglické dvorky 0,000

3,75*3,0 11,250

-1,5*0,9*2 -2,700

"sv 0,000

10,81*0,2 2,162

30,27*1,75 52,973

-1,2*1,5*18 -32,400

"anglické dvorky 0,000

10,72*3,0 32,160

-1,2*0,9*5 -5,400

"jv 0,000

15,96*0,2 3,192

-(2,1*2+1,2*3)*0,2 -1,560

KZSPS12 Mezisoučet 90,253

Použití figury:

622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 117,433

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 593,683

781734112
Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním 

lepidlem
m2 286,890

978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 20%
m2 1 291,766

28376018 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm m2 92,058

KZSPS30 kzs polystyren tl 30 mm čela balkonu 28,250

"AST-4,15.3 0,000

"čela 0,000

"balkon 2-4np 2.31,3.31,4.31 0,000

(7,3+1,2*2)*0,25*3 7,275

"lodžie 2-4np 2.30,3.30,4.30 0,000

2,1*0,25*3 1,575

"OZ 0,000

13,8+5,6 19,400

KZSPS30 Součet 28,250

Použití figury:

622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm m2 28,250

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 332,261

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 593,683

622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 1 586,103

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 1 332,261

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 731,447

978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 

1 a 2 rozsahu do 20%
m2 1 291,766

L10 lešení do 10 m 249,231

"SZ 0,000

18,66*9,82 183,241

"JZ 0,000

3,36*9,82 32,995

"SV 0,000

3,36*9,82 32,995

L10 Součet 249,231

Použití figury:

941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 10 m
m2 249,231

941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 

první a ZKD den použití
m2 44 861,580

941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 

š do 1,2 m v do 10 m
m2 249,231

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 794,498
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944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 161 504,820

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 794,498

L25 lešení 10-25m 1 545,267

"jV 0,000

17,8*16,68 296,904

5,5*17,34 95,370

8,0*15,72 125,760

5,8*14,2 82,360

3,0*14,96 44,880

"SV 0,000

10,75*13,84 148,780

30,0*16,32 489,600

"JV 0,000

18,66*14,02 261,613

L25 Součet 1 545,267

Použití figury:

941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 25 m
m2 1 545,267

941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za 

první a ZKD den použití
m2 139 074,030

941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 

š do 1,2 m v do 25 m
m2 1 545,267

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 794,498

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 161 504,820

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 794,498

LO kzs lišty okenní 1 166,430

"okenní 0,000

"AST-2 0,000

"1pp 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*11 52,800

(1,2+0,9*2)*5 15,000

(1,5+0,9*2)*2 6,600

2,0+2,75*2 7,500

"sv 0,000

(1,2+0,9*2)*5 15,000

(1,2+1,5*2)*18 75,600

"AST-3 0,000

"1np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*18 86,400

3,0+1,5*2 6,000

1,5+2,5*2 6,500

"jv 0,000

(2,1+2,75*2)*2 15,200

0,85+1,2*2 3,250

(1,2+2,75*2)*3 20,100

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*18 86,400

(1,2+2,75*2)*4 26,800

"AST-4 0,000

"2np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*19 91,200

3,0+2,5*2 8,000

1,5+2,54*2 6,580

"jv 0,000

(2,1+2,7*2)*2 15,000
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(1,0+1,2*2)*2 6,800

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*21 100,800

(1,2+2,4*2)*3 18,000

"AST-4 0,000

"3np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*19 91,200

3,0+2,5*2 8,000

1,5+2,54*2 6,580

"jv 0,000

(2,1+2,7*2)*2 15,000

(1,0+1,2*2)*2 6,800

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*21 100,800

(1,2+2,4*2)*3 18,000

"AST-4 0,000

"4np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*19 91,200

3,0+3,17*2 9,340

1,5+2,54*2 6,580

"jv 0,000

(2,1+2,7*2)*2 15,000

(1,2+1,8*2)*2 9,600

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*21 100,800

(1,2+2,4*2)*3 18,000

LO Mezisoučet 1 166,430

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 2 931,440

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 1 224,752

LP kzs lišty parapetní 275,500

"parapetní 0,000

"parapety 0,000

"AST-2 0,000

"výměra CAD - GP 0,000

257,5 257,500

18,0 18,000

LP Mezisoučet 275,500

Použití figury:

622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 2 931,440

59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 289,275

LR kzs lišty rohové 1 489,510

"rohové 0,000

9,77+14,02+9,77+14,02 47,580

"AST-2 0,000

"1pp 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*11 52,800

(1,2+0,9*2)*5 15,000

(1,5+0,9*2)*2 6,600

2,0+2,75*2 7,500

"sv 0,000

(1,2+0,9*2)*5 15,000

(1,2+1,5*2)*18 75,600
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"AST-3 0,000

"1np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*18 86,400

3,0+1,5*2 6,000

1,5+2,5*2 6,500

"jv 0,000

(2,1+2,75*2)*2 15,200

0,85+1,2*2 3,250

(1,2+2,75*2)*3 20,100

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*18 86,400

(1,2+2,75*2)*4 26,800

"AST-4 0,000

"2np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*19 91,200

3,0+2,5*2 8,000

1,5+2,54*2 6,580

"jv 0,000

(2,1+2,7*2)*2 15,000

(1,0+1,2*2)*2 6,800

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*21 100,800

(1,2+2,4*2)*3 18,000

"AST-4 0,000

"3np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*19 91,200

3,0+2,5*2 8,000

1,5+2,54*2 6,580

"jv 0,000

(2,1+2,7*2)*2 15,000

(1,0+1,2*2)*2 6,800

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*21 100,800

(1,2+2,4*2)*3 18,000

"AST-4 0,000

"4np 0,000

"jz 0,000

(1,2+1,8*2)*19 91,200

3,0+3,17*2 9,340

1,5+2,54*2 6,580

"jv 0,000

(2,1+2,7*2)*2 15,000

(1,2+1,8*2)*2 9,600

"sv 0,000

(1,2+1,8*2)*21 100,800

(1,2+2,4*2)*3 18,000

"parapety 0,000

"AST-2 0,000

"výměra CAD - GP 0,000

257,5 257,500

18,0 18,000

LR Mezisoučet 1 489,510

Použití figury:
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622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 2 931,440

59051470 profil rohový Al 90° 22x22mm pro suchou výstavbu a pórobeton m 1 563,986

LS likvidace vegetační střechy 401,000

"Výměra gp"401 401,000

LS Součet 401,000

Použití figury:

712771973
Odstranění plevele a náletových rostlin z vegetační pl extenzivní vegetační střechy 

sklon přes 5° do 25°
m2 401,000

121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 401,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 44,119

712331801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo 

NAIP
m2 802,000

712771239.R
Demontáž drenážní vrstvy vegetační střechy z tvarovaných desek, sklon střechy do 

5°
m2 401,000

M malby 92,000

23,0*4 92,000

M Součet 92,000

Použití figury:

784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 92,000

784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80m
m2 92,000

NO nátěr omítek výstupního objektu na střechu 107,001

"výstupní objekt střechy 0,000

(2*3,14*5,25)*3,3 108,801

-0,9*2,0 -1,800

NO Součet 107,001

Použití figury:

783827523
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých 

omítek
m2 107,001

783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru m2 107,001

783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 107,001

783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 107,001

783833153
Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a 

škrábaných omítek
m2 107,001

NZ nátěry zámečnických výrobků 85,795

"výstupní objekt střechy 0,000

"dveře 0,000

0,9*2,0*2 3,600

"zárubeň 0,000

(0,9*2,0*2)*0,22 0,792

"žebřík 0,000

5,7*0,6 3,420

"prstenec 0,000

(2*3,14*5,25)*1,4*1,03 47,543

"zábradlí 0,000

"AST-4 0,000

"balkony 0,000

(7,3+1,2*2)*3*0,8 23,280

"lodžie 0,000

2,1*2*0,8 3,360

"sv - anglické dvorky 0,000

3,8*1,0 3,800

NZ Součet 85,795

Použití figury:

783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 85,795

783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 85,795

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 85,795

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 85,795

OI odvoz zeminy 44,119

R-Z 18,054
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LS*0,065 26,065

OI Součet 44,119

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 44,119

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 573,547

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 75,002

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,119

R rýha pro bourání přizdívky 60,179

"AST-2,15.2 0,000

"přizdívky pod terénem 0,000

(43,46-3,75)*0,7*1,0 27,797

15,96*0,7*1,0 11,172

30,3*0,7*1,0 21,210

R Součet 60,179

Použití figury:

132151253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 objem do 100 m3 strojně
m3 60,179

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 44,119

SP sanace podlah 12,111

"AST-2 0,000

"anglické dvorky 0,000

"jz 0,000

3,75*0,9 3,375

"sv 0,000

10,92*0,8 8,736

SP Součet 12,111

Použití figury:

985111231 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm m2 12,111

985111291 Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve stísněném prostoru m2 12,111

985111292 Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 12,111

985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm m2 12,111

985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 41,023

985112193 Příplatek k odsekání  degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 41,023

985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 12,111

985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru m2 41,023

985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 41,023

985312131 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm m2 12,111

985312191 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru m2 41,023

985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 41,023

985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 41,023

SS sanace stěn 28,912

Použití figury:

985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 28,912

985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 41,023

985112193 Příplatek k odsekání  degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 41,023

985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 28,912

985311911 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru m2 41,023

985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 41,023

985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 28,912

985312191 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru m2 41,023

985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 41,023

985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 41,023

Z zásyp po bourání přizdívek 42,125

"AST-2,15.2 0,000

"přizdívky pod terénem 0,000
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(43,46-3,75)*0,7*0,7 19,458

15,96*0,7*0,7 7,820

30,3*0,7*0,7 14,847

Z Součet 42,125

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,125

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 44,119

 SO-03 Lapák tuků

J výkop jam 36,329

"pro lapák 0,000

((3,45+5,6)*0,5*(1,49+3,64)*0,5)*3,13 36,329

J Součet 36,329

Použití figury:

131151202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 

m3 strojně
m3 18,165

131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 

strojně
m3 18,165

Ob obsyp lapáku 26,699

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 22,949

OI odvoz zeminy 22,949

(33,735+36,329+3,85)-(Ob+24,266) 22,949

OI Součet 22,949

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 22,949

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 39,013

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 22,949

R výkop rýh 37,585

"pro větrací potrubí v objektu 0,000

14,0*0,5*0,55 3,850

6,0*0,8*((1,45+1,52+1,57)/3+0,96) 11,872

9,89*0,8*((1,64+1,73+2,04)/3+0,96) 21,863

R Součet 37,585

Použití figury:

132151101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

objem do 20 m3 strojně
m3 18,793

132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 50 m3 strojně
m3 18,793

Z zásayp 24,266

6,0*0,8*((1,45+1,52+1,57)/3+0,96-0,8) 8,032

9,89*0,8*((1,64+1,73+2,04)/3+0,96-0,8) 15,534

14,0*0,5*0,1 0,700

Z Součet 24,266

 SO-04 Venkovní úpravy

J jámy kolem objektu nezapažené 84,941

JN výkop  nezapažené jamy 84,941

JZ výkop jam zapažených 67,900

O1 odvoz výkopku hor.1-4 291,054

OB1 silniční obrubník 135,566

OB2 silniční obrubník 47,440

OB3 záhonový obrubník 81,320

OB4 záhonový obrubník 49,500

OdkS odkopávka pro silnice 74,636

OI odvoz výkopku 291,054

R rýha kanalizace -11,404

R80 pro patky PK1 -7,198
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SS stavební sut 39,849

SSil silniční sut 291,420

T1 trávník v rovině 468,250

T2 trávník ve svahu 101,750

ZD6 zámková dlažba tl. 60 mm 255,000

ZD8 zámková dlažba tl. 80 - pojízdné plochy 330,000

 SO-04/ SO 

04.01.
Stavební část

J jámy kolem objektu nezapažené 84,941

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 291,054

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 138,491

JN výkop  nezapažené jamy 84,941

"stravovací zařízení 0,000

(9,5+4,0)*3,79*1,05 53,723

16,0*1,05*0,5*1,68 14,112

"SO02-jz 0,000

(9,35+4,5)*0,5*0,96 6,648

30,0*0,96*0,5*1,5 21,600

"pro lapák 0,000

-((3,45+5,6)*0,5*(1,49+3,64)*0,5)*0,96 -11,142

JN Součet 84,941

Použití figury:

131151105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 

1000 m3 strojně
m3 42,471

131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 

m3 strojně
m3 42,471

JZ výkop jam zapažených 67,900

5,0*7,0*1,94 67,900

JZ Součet 67,900

Použití figury:

131151205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 

m3 strojně
m3 33,950

131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 

strojně
m3 33,950

OB1 silniční obrubník 135,566

"OB1 0,000

9,8*9,42+3,6+4,0+8,0+8,0+3,2+6,25+4,5+4,7+1,0 135,566

OB1 Mezisoučet 135,566

Použití figury:

916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 183,006

122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

objem do 1000 m3 strojně
m3 74,636

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 34,518

OB2 silniční obrubník 47,440

"OB2 0,000

43,86+3,58 47,440

OB2 Mezisoučet 47,440

Použití figury:

916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 183,006

122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

objem do 1000 m3 strojně
m3 74,636

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 34,518

OB3 záhonový obrubník 81,320

"OB3 0,000

45,62+8,5+1,6+11,3+7,0+7,3 81,320

OB3 Mezisoučet 81,320

Použití figury:

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 130,820
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122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

objem do 1000 m3 strojně
m3 74,636

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 34,518

OB4 záhonový obrubník 49,500

"OB4 0,000

12,0+1,0+17,0+19,5 49,500

OB4 Mezisoučet 49,500

Použití figury:

916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 130,820

122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

objem do 1000 m3 strojně
m3 74,636

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 34,518

OdkS odkopávka pro silnice 74,636

"obrubníky 0,000

(OB1+OB2)*0,45*0,3 24,706

(OB3+OB4)*0,3*0,25 9,812

"schodiště 0,000

1,98*1,96*0,35*1,05 1,426

0,92*2,66*2*0,35*1,05 1,799

1,22*2,66*0,35*1,05 1,193

"v místě nové pochozí plochy 0,000

255,0*0,14 35,700

OdkS Součet 74,636

OI odvoz výkopku 291,054

4,206+74,636+J+67,9-R 243,087

"ornice 0,000

(T1+T2)*0,1 57,000

-(3,0+9,361+71,47+6,498)*0,1 -9,033

OI Součet 291,054

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 291,054

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 3 783,702

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 465,686

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 291,054

R rýha kanalizace -11,404

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 291,054

R80 pro patky PK1 -7,198

"přístřešek na kola 0,000

0,6*0,6*0,8*6*2 3,456

"odvodnění rohožky 0,000

5,0*0,5*0,3 0,750

"lapák tuku 0,000

-6,0*0,8*0,96 -4,608

-9,89*0,8*0,96 -7,596

"vsakovací objekt 0,000

1,0*1,0*0,8 0,800

R80 Součet -7,198

SS stavební sut 39,849

429,549-(98,28+SSil) 39,849

SS Součet 39,849

Použití figury:

997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

omezením mechanizace
t 39,849

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 39,849

997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
t 39,849
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SSil silniční sut 291,420

"kamenivo 0,000

75,0+136,3 211,300

"beton 0,000

11,52+4,6+12,3 28,420

"asfalt 0,000

51,7 51,700

SSil Součet 291,420

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 291,420

997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

omezením mechanizace
t 39,849

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6 411,240

T1 trávník v rovině 468,250

570,0-T2 468,250

T1 Součet 468,250

Použití figury:

181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 

1:5
m2 468,250

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 57,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 291,054

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 138,491

181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně
m2 468,250

10371500 substrát pro trávníky VL m3 46,825

T2 trávník ve svahu 101,750

25,0*1,2 30,000

20,0*2,2 44,000

18,5*1,5 27,750

T2 Součet 101,750

Použití figury:

181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 101,750

162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 57,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 291,054

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 138,491

181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 

1:5
m2 468,250

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 101,750

182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 101,750

ZD6 zámková dlažba tl. 60 mm 255,000

"výměra CAD-GP 0,000

255,0 255,000

ZD6 Součet 255,000

Použití figury:

596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 255,000

564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm m2 255,000

ZD8 zámková dlažba tl. 80 - pojízdné plochy 330,000

"výměra CAD-GP 0,000

"opravovaná komunikace 0,000

235,0 235,000

"nová komunikace 0,000

95,0 95,000

ZD8 Součet 330,000

Použití figury:

596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 

m2
m2 330,000

564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 330,000

564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm m2 330,000

564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm m2 330,000
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 SO-06 Přeložka horkovodní přípojky

BHP bourání žb horkovod přípojky 3,408

7,78*1,14*0,2 1,774

7,78*0,4*0,12*2 0,747

7,78*1,14*0,1 0,887

BHP Součet 3,408

Použití figury:

139911123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně m3 3,408

162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti III skupiny 6 a 7
m3 3,408

162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 

skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 44,304

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 76,934

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,654

IzS izolace kanálu svislá 6,020

"svislý přesah kanálu 0,000

(7,78+7,27)*0,2*2 6,020

IzS Součet 6,020

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 0,005

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 6,020

711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 6,020

IzV izolace kanálu vododrovná 17,157

"na prefa deskách 0,000

(7,78+7,27)*1,14 17,157

IzV Součet 17,157

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 17,157

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 17,157

711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 17,157

J výkop jam 34,675

"AST-2 0,000

"nový horkovod 0,000

(7,78+6,0)*1,85*1,0 25,493

"podkladní mazanina 0,000

(7,86+6,0)*1,3*0,08 1,441

"původní horkovod 0,000

7,78*1,85*1,0 14,393

-7,78*1,14*0,75 -6,652

J Součet 34,675

Použití figury:

131151102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 

m3 strojně
m3 34,675

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 41,246

Obs obsyp nové horkovod přípojky 13,711

"obsyp nového kolektoru 0,000

"AST-2 0,000

"nový horkovod 0,000

(7,78+6,0)*1,85*1,0 25,493

-(7,78+6,0)*1,14*0,75 -11,782

Obs Součet 13,711

Použití figury:

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m strojně
m3 13,711

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 41,246

OI odvoz zeminy 41,246

R+J-(Z+Obs) 41,246
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OI Součet 41,246

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 41,246

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 536,198

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 

odpadu 17 05 04
t 76,934

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,654

R výkop rýh horovod přípojky 34,675

"AST-2 0,000

"nový horkovod 0,000

(7,78+6,0)*1,85*1,0 25,493

"podkladní mazanina 0,000

(7,86+6,0)*1,3*0,08 1,441

"původní horkovod 0,000

7,78*1,85*1,0 14,393

-7,78*1,14*0,75 -6,652

R Součet 34,675

Použití figury:

132151252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 objem do 50 m3 strojně
m3 34,675

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 41,246

Z zásyp původní horkovod npřípojky 14,393

"původní horkovod 0,000

7,78*1,85*1,0 14,393

Z Součet 14,393

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,393

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 41,246
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HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁ' Ové, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVĚ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS
ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
NAŠE Č.j.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM:

SZ MMHK/118824/2017 ST2/Ža 
MMHK/136765/2017 ST2/Ža 
Jana Žampová

9.8.2017

Toto rozhodnutí nabylo právní 
nioci a je vykonatelné

Dne
^'^^'íF111 H™Jec Královi

Dne , . Ic---------- ------ Podpis
C5

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal 
podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4.7.2017 podal
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, 
cestou zmocněnce

PROXION s.r.o., IČO 25264451, Hurdálkova 156, 547 01 Náchod
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle §116 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení 
na stavbu:

Evropské domy v krajích - stravovací zařízení
(stavební úpravy stavby čp. 1282 a stavby bez čp. ul. Švendova, Hradec Králové za účelem 

změny v užívání části staveb)

na pozemcích st.p.č. 1671 (zastavěná plocha a nádvoří), 1672 (zastavěná plocha a nádvoří), 456 
(zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 161/2 (zahrada) v katastrálním území Hradec Králové.

Druh a účel:
Stavební úpravy stávajících staveb za účelem realizace stravovacího zařízení a zateplení 
budovy.

Popis stavby.
Navrhovaný záměr se dotkne bývalé jednopodlažní výměníkové stanice a pětipodlažní 
administrativní budovy. Obě stávající budovy mají obdélníkový tvar. Rozměry budovy 
výměníkové stanice jsou 27,66x15,06m při výšce 6,5m a administrativní budovy 16,16x43,6m s
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výškou 14,02m. Vzhledem ke stávajícím budovám bez navrhovaných přístaveb je hmotové a 
tvarové řešení dáno a nebude měněno. Hlavní penzum stavebních úprav je navrhováno uvnitř 
předmětných budov, kde je nutné vytvořit nové dispozice včetně nového podlaží. Z vnějšího 
vzhledu administrativní budovy bude na jihozápadní straně částečným odtěžením přiléhající 
zeminy přiznána větší hmota stávajícího suterénu. Tato úprava je nutná pro přímý přístup 
strávníků do jídelny a také pro zajištění lepší denní osvětlenosti jídelny. Obdobná úprava bude 
provedena i na části severozápadní strany budovy výměníkové stanice. Výškově bude jídelna 
osazena podlahou suterénu na úrovni stávající podlahy 1. podzemního podlaží administrativní 
budovy. Dispozičně bude nově v suterénu (1.podzemním podlaží - 1.PP) výměníkové a 
administrativní budovy umístěn hlavní vstup strávníků včetně jejich sociálního zázemí, kancelář 
pro prodej čipů na odběr stravy, jídelna, výdejna s výtahovým propojením přízemí 
(1.nadzemním podlažím - 1.NP), mytí stolního nádobí, prostor vzduchotechnické strojovny a 
strojovny tepla. V přízemích budov (1.NP) bude umístěn vstup pro zaměstnance a zásobování, 
kancelář vedoucí jídelny, zázemí pro personál (šatny, denní místnost zaměstnanců a jejich 
sociální zařízení), skladové prostory, veškeré přípravny a samotná varna s návazností na výtah 
propojující suterén a přízemí. Předpokládá se celotýdenní a celoroční provoz s omezeným 
provozem vždy o prázdninách. Provoz o víkendech bude realizován při požadovaném odběru 
minimálně 250 porcí. Kapacita varny bude 1500 porcí denně. Dále je předmětem stavebních 
úprav (zateplení) je stávající 5-ti podlažní administrativní budova. Stavební úpravy budovy 
spočívají ve výměně několika zbývajících oken a prosklené stěny schodiště a především v 
provedení zateplení celé fasády budovy kontaktním zateplovacím systémem. Finální vnější 
vzhled budov se bude blížit vzhledu vzniku staveb, tzn. nová okna budou bez členění, 
protažená okna s jedním poutcem, fasády budou hrubozrnné v odstínech: hlavní hmota 
5tipodlažní budovy světlé šedá, nízká hmota budovy výměníkové stanice světlé kafe. Suterénní 
podlaží budou obložena keramickými pásky v cihelném odstínu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. 
René Hubka, ČKAIT 0600923, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Ing. Jiří Švorc, ČKAIT 
0600156, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (kancelář statiky), případné změny nesmí 
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do listopad 2019.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle 
zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí 
stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu 
zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 286/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby v platném znění (tato vyhláška upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné 
technické normy) a dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
7. Při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanizmů, doprava, vyloučení 
stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat 
negativní vlivy na kvalitu prostředí (pohodu bydlení) sousedních bytových jednotek.
8. Při skladování zvláště sypkých materiálů, nebo pokud se jedná o odřezky polystyrenu, PVC, 
papíru apod. vzniklých prováděním stavby budou učiněna taková opatření (např. překrytí 
plachtou, uložení do kontejneru), aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí prachem 
nebo zavlečení těchto odpadů na sousední pozemky.
9. Stavba bude provedena z materiálů dle požadovaných vlastností výrobků ve smyslu 
ustanovení § 12 zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Jedná se 
především o stavební výrobky, uvedené v příloze vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
10. Stavebník dodrží při provádění stavby tyto stanoviska a vyjádření:
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• Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 1.3.2017 pod zn. SZ 
MMHK/ 019313/2017/ŽP/Čer:
Ochrana přírody a krajiny (Mark)
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, máme 
připomínky, týkající se ochrany dřevin. Umístění stavby v blízkosti stromů ohrožuje dřeviny v 
průběhu stavebních prací poškozením kořenového systému nebo nadzemní části. Z toho 
důvodu bude nutné zajistit, aby byla dodržena platná ČSN 839061 - Ochrana dřevin a porostů 
před poškozováním při provádění stavebních prací. Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v 
okapové linii koruny stromu, nejblíže lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, 
ale s přihlédnutím k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením. Tím by totiž 
mohlo dojít ke statické poruše stromu a následnému pádu. V zájmu bezpečnosti je třeba se 
jakéhokoli negativního ovlivnění stromů vyvarovat.
V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny stávající dřeviny, které 
rostou v blízkosti navržených zpevněných ploch. Práce v blízkosti dřevin budou prováděny 
ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému, rovněž nebude 
neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V blízkosti dřevin (ochranném 
pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný stavební materiál, nebudou měněny 
vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd. Kmen všech stromů bude obedněn, 
aby nedošlo k jeho poranění. V případě kolize stavby se zelení bude situaci na místě nutno 
operativně řešit.
Odpadové hospodářství
V souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění bude 
zabezpečeno využití a odstranění odpadů, které v rámci stavby vzniknou (např. zbytky 
konstrukčních materiálů, stavební suť, střešní krytina apod.), a to tak, že veškeré odpady budou 
předány oprávněné osobě dle §12 odst. 3 zákona o odpadech, v souladu s ustanovením 
zákona o odpadech a souvisejícími vyhláškami. Při stavebních činnostech nesmí být produkcí 
odpadů ohrožováno ani poškozováno životní prostředí. Před předáním odpadů oprávněné 
osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
Ochrana ovzduší
Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace 
stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek 
(instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).
• Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, po. Př. 9, 501 01 
Hradec Králové ze dne 23.2.2017 pod zn. S-KHSHK 02822/2017/2:
1. Před zahájením užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o 
výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru 
vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody
• místo odběru: 1) dřez v úseku přípravy čisté zeleniny v 1 .NP

2) umyvadlo v umývárně nádobí v 1.PP
• odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou
2. Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést 
zkušební provoz po dobu 6 měsíců.
3. V průběhu zkušebního provozu provést měření výměny vzduchu ve stravovacím provozu 
v 1.NP v prostoru varny, a v 1.PP v úseku přípravy minutek prokazující přítomnost vhodných a 
dostatečných prostředků pro větrání a k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání 
stavby předložit protokol o výše uvedeném měření prokazující přítomnost vhodných a 
dostatečných prostředků pro větrání.
11. O odborném provedení stavby včetně instalací budou při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby předloženy písemné doklady s vyhovujícími výsledky. Budou předloženy doklady o 
evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb.
12. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
13. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 
stavebního zákona.
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14. Před užíváním stavby budou dokončeny podmiňující stavby - parkovací stání, areálová 
splašková kanalizace, přeložka horkovodní přípojky, areálový NTL plynovod, areálové venkovní 
osvětlení povolené stavebním úřadem dne 10.1.2017 územním rozhodnutím zn. SZ 
MMHK/183115/2016 ST2/MÍ. Bude předložen doklad o povolení užívání lapáku tuku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,

Odůvodnění:
Dne 4.7.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Při posuzování rozsahu a obsahu žádosti a dokumentace pro vydání stavebního povolení 
stavební úřad zjistil, že součástí záměru jsou i stavební objekty, které nevyžadují povolení ve 
smyslu stavebního zákona. Z tohoto důvodu stavební úřad ve výroku rozhodnutí o povolení 
stavby uvádí pouze ty stavební objekty, které dle ustanovení § 108 stavebního zákona povolení 
stavby vyžadují. Neuváděné objekty jsou:
> stavební úpravy budovy bez č.p. na p.č.st.1822 (stávající stanoviště pro jízdní kola) 
stavební úpravy a zastřešení stanoviště pro jízdní kola plochy (16m2)
> nové pojezdné dlážděné plochy na p.č. 161/2 - parkovací stání kapacity 5 osobní vozidel 
(88m2)
> nové pochozí dlážděné plochy na p.č. 161/2 - chodník (128m2) vč. schodiště a terénních 
úprav
> dočasná zpevněná plocha pro umístění zařízení staveniště na p.č.161/2 (250m2)
Dle ustanovení §103 zákona č. 183/2006 Sb. stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu 
nevyžadují:
písm. e) bod 1 stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5m výšky, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 
vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých 
kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se jaderná zařízení
písm. e) bod 17 odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300m2, 
které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou 
způsobit znečištění životního prostředí.

Dne 21.7.2017 stavební úřad oznámil podle ustanovení § 112 odst.1 stavebního zákona 
zahájení stavebního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště, žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, upustil stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního 
jednání a ohledání na místě. Vzhledem k tomu, že stavební úřad upustil od ústního jednání, 
stanovil lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci řízení uplatnit 
námitky, popřípadě důkazy ke stavebnímu řízení a k řízení o povolení výjimky a dotčené orgány 
závazná stanoviska. Závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního 
zákona) a námitky, popřípadě důkazy účastníků řízení ke stavebnímu řízení musí být uplatněny 
ve stanovené Ihútě, jinak k nim v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad 
přihlíží.
Vzhledem k tomu, že předložená žádost s dokumentací byla kompletní, stavební úřad současně 
v oznámení o zahájení stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 36 odst.3 zákona č.500/2004 
Sb. (správní řád) dále stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci pětidenní 
lhůtu k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Stavební úřad upozornil účastníky řízení, že tato pěti denní lhůta slouží pouze k seznámení 
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění 
námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této pěti denní lhůty by byly námitkami 
opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené 
v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.
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Stavební úřad se dále zabýval otázkou, zda předložená projektová dokumentace splňuje 
požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví 
a života, a odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu a zvláštnímu předpisu. 
Ktomu je třeba uvést, že osoba oprávněná zpracovat projektovou dokumentaci (projektant), 
odpovídá podle § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost 
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle 
této dokumentace, a dále je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na 
výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Stavební úřad neshledal v tomto 
ohledu v projektové dokumentaci žádné nedostatky. Projektová dokumentace stavby byla 
zpracována oprávněnou osobou, je úplná a přehledná, obecné požadavky na výstavbu jsou 
řešeny v odpovídající míře, součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení 
stavby. Pokud se týká ochrany životního prostředí, stavba sama nemá vliv na životní prostředí 
vyjma otázky likvidace odpadů ze stavby a následně z jejího provozu. Zhotovitel je povinen 
zajistit likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů a podmínkou rozhodnutí byla uložena stavebníkovi povinnost 
předložit doklady o likvidaci při závěrečné kontrolní prohlídce. Odpad vznikající při užívání 
(provozování) stavby je každý provozovatel povinen likvidovat po celou dobu užívání stavby 
v souladu s uvedeným zákonem č. 185/2001 Sb.

Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru, bez návaznosti na stavby jiné, stavební úřad 
nestanovil fáze výstavby, které musí být oznámené za účelem provedení kontrolní prohlídky; po 
dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v§ 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad při posuzování záměru vycházel také z ustanovení § 2 odst.1 vyhlášky 
č.268/2009 Sb., kdy:
„Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u zařízení, změn dokončených staveb, udržovacích 
prací, změn v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště, jakož i u staveb, které 
jsou kulturními památkamil) nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, 
Zřízení (vestavba) stravovacího zařízení v objektu nevyužívané výměníkové stanice a části 
suterénu administrativní budovy včetně přístupového chodníku a 5 parkovacích míst a dále 
provedení nové zateplené fasády stávající administrativní budovy Švendova č. p. 1282, Hradec 
Králové, na pozemcích st.p.č. 456, 1671, 1672, 1822, pare. č. 161/2, 161/35 v katastrálním 
území Hradec Králové, předmětný pozemek st. p. 456 v katastrálním území Hradec Králové je 
součástí nemovité kulturní památky-jiná zdravotní stavba - budova II. Interní kliniky, pův. Ústav 
hluchoněmých, rejstříkové číslo ÚSKP 45636 / 6-4540, pozemky pare. č. 161/2, 161/35 v 
katastrálním území Hradec Králové tvoří prostředí této nemovité kulturní památky, veškeré výše 
uvedené pozemky se dále nalézají na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část, 
která byla vyhlášena Vyhláškou Východočeského KNV o prohlášení památkových zón ve 
vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17.10.1990 s platností od dne 
01.11.1990, rejstříkové číslo ÚSKP 2004 a dále na území Ochranného pásma městské 
památkové rezervace Hradec Králové, které bylo prohlášeno rozhodnutím odboru kultury OkNV 
v Hradci Králové, č.j. 847 ze dne 08.12.1987, rejstříkové číslo ÚSKP 3411 a dále na území pro 
které Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, 
oddělení kultury a památkové péče, vydal dne 30.09.2013 pod č.j. 18105/RR/2012 v souladu s 
ustanovením § 6a zákona o státní památkové péči a § 171 správního řádu, opatření obecné 
povahy: Plán ochrany Městské památkové zóny Hradec Králové - část, s účinností od 
21.10.2013.
Z tohoto důvodu došel stavební úřad k názoru, že se jedná o závažné územně technické 
důvody, které znemožňují splnění tohoto ustanovení vyhlášky v plném rozsahu. Stavební úřad 
tedy u ustanovení § 5 odst. 2 neuplatňuje citovanou vyhlášku č. 268/2009 Sb., stavba bude 
zahrnovat pouze pokrytí normové hodnoty odstavných a parkovacích stání pro stávající stavby 
v areálu a dále pro nově vzniklé pracoviště - nové pracovníky.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v 
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
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Svoje stanoviska, vyjádření, rozhodnutí vydaly:
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ze dne 7.6.2017
Krajská hygienická stanice královéhradeckého kraje ze dne 23.2.2017
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 23.9.2016
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí ze dne 1.3.2017
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta ze dne 15.5.2017
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče ze dne 12.4.2017
Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové ze dne 3.5.2017 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín ze dne 29.6.2017, ze dne 20.4.2017 
Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha ze dne 29.6.2017 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad se dále zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona 
(stavební řízení). Přitom zjistil, že kromě stavebníka, který je zároveň vlastníkem stavby, nejsou 
účastníky řízení vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou 
být stavbou přímo dotčena. Při stanovení okruhu účastníků vzal stavební úřad v úvahu druh, 
rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné 
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavební úřad došel k závěru, že 
navrhovaným záměrem nebude dotčen žádní vlastník sousedního pozemku anebo stavby, 
může být však dotčeno právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje.
Účastníkem řízení je tedy pouze stavebník a Obchodní akademie, Střední odborná škola a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího 
správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Upozornění:

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Povinností stavebníka je, že při prohlídce stavby je mimo jiné nutné identifikovat části stavby 
obsahující azbest a v případě, že je stavba obsahuje, postupovat v souladu s ustanovením § 
128 stavebního zákona a odstranit je ze stavby pod dozorem osoby, která má oprávnění pro 
odborné vedení provádění stavby. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno 
životní prostředí. Upozorňujeme na povinnost zajistit v souladu s ustanoveními zákona o 
odpadech č. 185/ 2001 Sb., v platném znění, odstraňování odpadů vzniklých následně při 
užívání stavby.

Štítek „STAVBA POVOLENA“ musí být před zahájením stavby umístěn na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a tam ponechán až do závěrečné kontrolní prohlídky. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm viditelné zůstaly čitelné.
Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby a doklady týkající se 
provádění stavby.

Příloha:
1 x ověřená projektová dokumentace + štítek „STAVBA POVOLENA“ (po nabytí právní moci 
rozhodnutí) - pouze stavebník.

Jana Žampová
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 2.8.2017.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
cestou zmocněnce
PROXION s.r.o., IDDS: qynvhfb
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, IDDS: x5nkpjx



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 99893951-3547-170830083545, že tento dokument v listinné podobě, který 
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost 
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 3 0.08.2017 v 08:3 5:51. Zaručený elektronický podpis byl 
shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči 
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 30.08.2017 05:20:08. Údaje o zaručeném 
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 20 6E 6F, kvalifikovaný certifikát byl vydán 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 
47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Jana Žampová, referent - stavební technik, oddělení 
stavebního úřadu města II, Odbor stavební, 987, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ [IČ 
00268810], Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném 
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla 
ověřena dne 30.08.2017 v 08:35:51. Údaje o časovém razítku: datum a čas 10.08.2017 09:30:32, číslo 
kvalifikovaného časového razítka 2D CB 32, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: MĚSTO NÁCHOD
Pracoviště: MĚSTO NÁCHOD
V Náchodě dne 30.08.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
ROMANA NOVÁKOVÁ

Otisk úředního razítka:

99893951-3547-170830083545

Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



                       
            

ODBOR STAVEBNÍ 

VÁŠ DOPIS 

ZN.: 

ZE DNE: 

NAŠE ZN.: 

NAŠE Č.j.: 

SZ MMHK/129977/2021 ST2/Bo 
MMHK/133573/2021 ST2/Bo 

DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Petr Bojadžiev 

DATUM: 5.8.2021 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení 
platnosti stavebního povolení, kterou dne 23.7.2021 podal 

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
který zastupuje 
PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod 

(dále jen "stavebník"), podle § 115, odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

„do 31.7.2024“ 

platnost stavebního povolení zn.: SZ MMHK/118824/2017/ST2/Ža, č.j.: 
MMHK/136765/2017/ST2/Ža, ze dne 9.8.2017, na stavbu: 

„Evropské domy v krajích - stravovací zařízení“ 
(stavební úpravy stavby č.p. 1282 a stavby bez č.p., ul. Švendova, Hradec Králové, za účelem 
změny v užívání části stavby) 

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. parcela č. 1671, 1672, 456 a parcela č. 161/2 v k.ú. Hradec 
Králové. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27, odst. 1, zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
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Odůvodnění: 
Dne 23.7.2021 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na výše 
uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního 
povolení.   

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit z důvodu nevyjasněných 
restitučních nároků některých sousedních pozemků v těsné blízkosti stávající budovy, kde se 
má část stavby realizovat, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.   
 
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Předpoklady, za kterých bylo 
společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, dotčené orgány nevyjádřily výhrady či 
nesouhlas k prodloužení platnosti společného povolení a stavební úřad neshledal, že by 
prodloužením platnosti společného povolení mohlo dojít k ohrožení veřejného zájmu, a proto 
podané žádosti vyhověl. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího 
správního orgánu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
Petr Bojadžiev                                                          
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 18, odst. 2, 
ve výši 1.000,- Kč, byl zaplacen.  
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
cestou plné moci: 
PROXION s.r.o., IDDS: qynvhfb 
 
 



                      
            

ODBOR STAVEBNÍ 

VÁŠ DOPIS 

ZN.: 

ZE DNE: 

NAŠE ZN.: 

NAŠE Č.j.: 

SZ MMHK/317368/2024 ST2/Bo 
MMHK/331362/2024 ST2/Bo 

DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Petr Bojadžiev 

 

DATUM: 3.6.2024 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 
Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení 
platnosti stavebního povolení, kterou dne 21.5.2024 podal 

Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
který zastupuje 
PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod 

(dále jen "stavebník"), podle § 115, odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

„do 31.7.2027“ 

platnost stavebního povolení zn.: SZ MMHK/118824/2017/ST2/Ža, č.j.: 
MMHK/136765/2017/ST2/Ža, ze dne 9.8.2017, na stavbu: 

„Evropské domy v krajích - stravovací zařízení“ 
(stavební úpravy stavby č.p. 1282 a stavby bez č.p., ul. Švendova, Hradec Králové, za účelem 
změny v užívání části stavby) 

(dále jen „stavba“) na pozemcích st. parcela č. 1671, 1672, 456 a parcela č. 161/2 v k.ú. Hradec 
Králové. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27, odst. 1, zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 
Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Odůvodnění: 



Č.j. MMHK/331362/2024 str. 2 

 
Dne 21.5.2024 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na výše 
uvedenou stavbu. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního 
povolení.   
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Předpoklady, za kterých bylo 
společné povolení vydáno, zůstaly nezměněny, dotčené orgány nevyjádřily výhrady či 
nesouhlas k prodloužení platnosti společného povolení a stavební úřad neshledal, že by 
prodloužením platnosti společného povolení mohlo dojít k ohrožení veřejného zájmu, a proto 
podané žádosti vyhověl. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího 
správního orgánu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
Petr Bojadžiev                                                          
oprávněná úřední osoba 
referent státní správy na úseku stavebního úřadu 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 18, odst. 2, 
ve výši 1.000,- Kč, byl zaplacen.  
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Královéhradecký kraj, IČO: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
cestou plné moci: 
PROXION s.r.o., IDDS: qynvhfb 
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1) 

Veřejná zakázka:  „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – 
SP“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, 

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v 
otevřeném podlimitním řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Je součástí této veřejné zakázky i interiérové vybavení této budovy (bude jej zajišťovat generální dodavatel), nebo 
bude řešeno samostatnou veřejnou zakázkou? 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Zhotovitel stavebních prací bude dodávat zařizovací předměty, které jsou součástí projektové dokumentace a výkazu 

výměr a jsou nezbytné pro získání kolaudačního rozhodnutí. Interiérové vybavení není součástí výkazu výměr. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Lhůta pro podání nabídek se nemění.  
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

 

 

V Hradci Králové dne 21.6.2024 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2) 

Veřejná zakázka:  „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – 
SP“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová,  

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v 
otevřeném podlimitním řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Prosím Vás o doplnění knihy svítidel. 

Dotaz č. 2: 

Prosíme o poskytnutí knihy svítidel. Jinak nemůžeme svítidla relevantně ocenit. 

Dotaz č. 3: 

Obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Prosíme o doplnění PD o knihu svítidel. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Odpověď na dotaz č. 1 – č. 3:  

Byl upraven SO 01 STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ – VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY A HROMOSVODY, ve kterém byla 

doplněna Kniha svítidel (viz příloha). Soupis dodávek s výkazem výměr se nemění.  

 

 
Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro 

podání nabídek končí dne 23.7.2024 v 10:00 hodin.  
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

Příloha:  

- Kniha svítidel 

 

 

V Hradci Králové dne 24.6.2024 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3) 

Veřejná zakázka:  „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – 
SP“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, 

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v 
otevřeném podlimitním řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Žádáme Vás o přesnější specifikaci podlahové PVC krytiny. Dále prosíme o výkres kuchyňské linky a specifikaci 
zásuvek dřezu apod. 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Specifikace podlahové PVC krytiny je dostatečně uvedena v soupisu prací, v podobjektu (oddíle) SO-01.01.-Stavební 

část – nové konstrukce, v pol. č. 181. Podrobnější specifikace by již vedla ke konkrétnímu výrobci, což je nepřípustné. 

Specifikace dřezu (i zásuvek) je uvedena v soupisu prací, v SO-01, v oddíle Změna č. 2 – SO-01_Zdravotní technika 

(2023), v pol. č. 177 nově rozměrově popsán ve schématickém výkresu kuchyňské linky. 

Dílenský výkres kuchyňské linky bude vyhotoven v zajištění zhotovitele. Zadávací dokumentaci doplňujeme o 

schématický výkres vyobrazení kuchyňské linky. Viz příloha č. 1. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Lhůta pro podání nabídek se nemění.  
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

Příloha č. 1:  

- schématický výkres vyobrazení kuchyňské linky 

 

 

V Hradci Králové dne 27.6.2024 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4) 

Veřejná zakázka:  „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – 
SP“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, 

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v 
otevřeném podlimitním řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Prosíme o vyjasnění VV a PD: 

V TZ je popsán výtah: 

osobní nosnosti 800 kg, lanový, bez strojovny (se strojem umístěným v šachtě), zděná výtahová šachtě velikosti 
š.2000/hl.1800mm, kabina velikosti š.1350/hl.1400, dveře š.900 

Ve výkazu výměr: 

Poznámka k položce: 

Nákladní výtah s přepravou osob, trakční bezstrojovnový lanový 

Nosnost: 1000 kg 

Počet stanic: 2 

Dopravní zdvih: 3400 mm 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Dopravní rychlost: minimálně 0,40 m/s 
 
Pohon: Elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu bezpřevodový pohon, 
synchronní motor s rekuperací elektrické energie 
 
Rozvaděč: mikroprocesorový (pro rekuperaci) 
 
Ovladače: standard 
 
Dveře šachetní i kabinové: 1000/2100mm, automatické 4-křídlové teleskopické 
 
oboustranně posuvné; ochrana kabinových dveří: celoplošná světelná clona (2D) 
 
Rozměry kabiny: (š x hl x v) 1450 x 1400 x 2200 mm 
 
Rozměry šachty: 1100 mm; horní přejezd: 3300 mm 
 
Kabina: oceloplechová lamelová, práškový nástřik; podlaha guma 
 
Strop plochý s osvětlení 
 
Ovládací panel s informačním displejem a tlačítky; tlačítka se světelným potvrzením volby; 
 
polohová a směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny, obousměrné dorozumívací zařízení, gong 
 
Komunikace obousměrná dorozumívací zařízení přes telefonní linku 
 
Osvětlení výtahové šachty: žárovkové osvětlení 
 
 
Prosíme o informaci, která specifikace platí.  
 
 
 

Odpověď na dotaz č. 1:  

Specifikace výtahu platí dle popisu v soupisu prací.  

 

Lhůta pro podání nabídek se nemění.  
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

V Hradci Králové dne 28.6.2024 

 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5) 

Veřejná zakázka:  „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – 
SP“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, 

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v 
otevřeném podlimitním řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Podle výkazu výměr i podle ostatních informací, dle zadávací dokumentace, není součástí dodávky žádná technologie 
kuchyně, výdeje nebo mytí nádobí. Ve smlouvě se ale píše, že: 

4.5 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků; 

A dále ve vysvětlení dotazu č. 1 odpovídáte, že: 

• Zhotovitel stavebních prací bude dodávat zařizovací předměty, které jsou součástí projektové dokumentace a 
výkazu výměr a jsou nezbytné pro získání kolaudačního rozhodnutí. 

Domníváme se, že pro úspěšnou kolaudaci bude třeba, aby byla technologie nainstalována. 
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Odpověď na dotaz č. 1:  

• Stále platí, jak Zadavatel uvedl v Dodatečné informaci č. 1, že Zhotovitel stavebních prací bude dodávat 

zařizovací předměty, které jsou součástí projektové dokumentace a výkazu výměr a jsou nezbytné pro získání 

kolaudačního rozhodnutí, a dále také, že interiérové vybavení není součástí výkazu výměr. V době 

kolaudačního rozhodnutí toto interiérové vybavení musí být nainstalováno. V souvislosti s tím mění Zadavatel 
odst. 5.3 Návrhu Smlouvy o dílo následovně:   

5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

 
Zahájení plnění: na Výzvu zadavatele jako objednatele 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 08/2024 

 
Dokončení stavebních prací: Nejdéle do 55 týdnů od předání a převzetí staveniště 

 

Zkušební provoz 
4 týdny po dokončení stavebních prací 

Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po dokončení 

stavebních prací 

Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně 

předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného 

kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření 

příslušného stavebního úřadu, na jehož základě 

bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění: 

nejdéle do 6 týdnů od výzvy Objednatele (učiněné po 

dokončení montáže gastro vybavení) 

 

Místem plnění je objekt „Nový Hluchák“ Evropský dům, ul. Švendova č.p. 1282, Hradec Králové.  

• V souvislosti s touto dodatečnou informací se mění čl. 4.5 Přílohy č. 3 Zadávacích podmínek – Návrhu 
smlouvy o dílo, a to v části, která se týká funkčních zkoušek, a to tak, že se odstraňují slova „instalovaných 

technologií a technologických celků“ a nahrazují se slovy „technických vybavení a zařízení a 

provozních souborů“, tedy takto:  

„Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:  

- …………………………………………………………………………………. 

- funkční zkoušky technických vybavení a zařízení a provozních souborů 

- ………………………………………………………………………………..…“ 
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• Nad rámec výše uvedené odpovědi na dotaz uchazeče Zadavatel mění v Příloze č. 3 – Návrhu Smlouvy o 
dílo -  také článek 8.8 Pracovněprávní předpisy, v němž mění výši sankce tak, že tento článek bude nyní znít 
následovně: 

8.8 Pracovněprávní předpisy 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání 

veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 

vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však 

výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, 
bezpečnost práce, apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) 
zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany 

zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 3%. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní 

řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 3% ceny díla do okamžiku 

právní moci rozhodnutí, s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní 

moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno 
v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně 
započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny ve výši 3%. Pro případ, že nebude ve 

správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany 

zhotovitele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie 

rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém 
závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této 

smlouvy.  

Vzhledem k povaze změn provedených na základě této dodatečné informace rozhodl 
Zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku. Nová lhůta 
pro podání nabídek tak končí dne 12.8.2024 v 10:00 hodin.  
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

Příloha:  

- Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo ve znění dodatečné informace č. 5 

 

V Hradci Králové dne 10.7.2024 

 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6) 

Veřejná zakázka:  „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – 
SP“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, 

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v 
otevřeném podlimitním řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Výplně otvorů uvedené ve výpisu prvků SO-01 nekorespondují s výkazem výměr v části SO-01.01. a SO-01.02. Jedná 
se zejména o otvory ve výpisu Z03, Z04 a Z05 a ve VV pol. 153 (SO-01.01) a pol. 93 (SO-01.02.). Prosíme o revizi. 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Provedli jsme revizi. Tvrzení o nekorespondenci se nezakládá zcela na pravdě. Chybný rozměr je uveden pouze u 
zmíněné položky č. 153 v části SO-01.01, a je to chybný rozměr jednokřídlových dveří. Správný rozměr je 1420x2100 
mm. 
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Dotaz č. 2:  

Povlakové podlahy 

- ve VV chybí práce před pokládkou (broušení, vysátí, obvodové dilatace, penetrace, nivelace, broušení a 

vysátí), prosíme o doplnění 

- pro položky 183 a 184 chybí ve VV položka svařování, prosíme o doplnění 

- u schodišťových stupňů prosíme definovat tvar, zda mají být s lištou, nosem, atd.  

- u krytin jsou poddimenzované prořezy a není započítán materiál na vytahované sokly, prosíme o doplnění 

Odpověď na dotaz č. 2:  

Pokud se týká prací před pokládkou, pak má uchazeč pravdu, že tyto ve VV chybí. Do soupisu byly doplněny položky 

broušení, vysátí a penetrace.  

Do soupisu byla rovněž doplněna položka na svařování.  

Hrany schodišťových stupňů budou bez nosu opatřeny schodovými protiskluzovými hranami.  

Poddimenzování prořezů jsme neobjevili. Ve specifikaci materiálu je dle předpisu URS započítáno 10%. Do položek č. 

181, 183, 184 části SO-01.01 byly přidány výměry (m2) na vytahované sokly včetně prořezu dle předpisu URS.  

Dotaz č. 3:  

Prosíme o doplnění označení vnitřních dveří z výpisu prvků do výkazu výměr, tak aby se dal výkaz výměr spárovat 

s výpisem dveří.  

Odpověď na dotaz č. 3:  

Dle popisu a rozměru stavebního prvku dveře a jeho počtu kusů dokáže uchazeč položky soupisu prací týkající se 

specifikace dveří spárovat s výpisem dveří.  

Přesto byly texty položek specifikace dveří doplněny o označení prvku dle tabulky výpisu dveří.  

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro 
podání nabídek tak končí dne 22.8.2024 v 10:00 hodin.  
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

Příloha:  

- Příloha č. 4 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění dodatečné informace č. 6 

 

V Hradci Králové dne 18.7.2024 

 
 
 
Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7) 

Veřejná zakázka:  „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – 

SP“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 

Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO  708 89 546 

DIČ  CZ 708 89 546 

Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 

• Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová,

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v 

otevřeném podlimitním řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Ve VV je odlučovač tuku s průtokem 2 l/s a 3 l/s a v PD 15 l/s, co bude prosím platit? 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Platí průtok dle PD 15 l/s. 

Dotaz č. 2: 

Dlažby a obklady – nikde jsme nenašli žádnou specifikaci materiálu, zejména nám pak chybí specifikace cihelného 

pásku, kterým je obložen sokl. Prosíme o doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 2: 

Barva a tloušťka pásku je uvedena na výkrese SO-02 AST-11. Rozměr délka x výška pásku je libovolná. Avšak stále 

musí jít o pásek. 
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Dotaz č. 3:  

Pro obklady a dlažby ve výkaze výměr chybí silikony, lišty a hydroizolační stěrky. Prosíme o doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 3:  

Položky byly doplněny do podobjektu SO-01.01. 

Dotaz č. 4:  

Vchodové dveře Z05 v části SO-01 obsažené ve Výpisu zámečnických prvků AST-13 chybí ve VV. 

Odpověď na dotaz č. 4:  

Výrobek nechybí, je uveden v oddílu SO-01.02 položce č.96 pod kódem položky 767-ZVRT. 

Dotaz č. 5:  

Lité podlahy ve VV, list SO-01.01 - chybí zde příprava povrchu (nivelace povrchu, broušení, vysátí podlahy a 

penetrace). Je zde myšlena pouze tenkovrstvá stěrka bez písku nebo litá podlaha?   

Odpověď na dotaz č. 4:  

Položky byly doplněny do podobjektu SO-01.01. Je zde myšlena litá podlaha. 

 

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro 

podání nabídek tak končí dne 27. 8. 2024 v 10:00 hodin. 
 

 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

Příloha:  

- Příloha č. 4 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění dodatečné informace č. 7 

 

V Hradci Králové dne 29. 7. 2024 

 
 
 
Mgr. Jitka Bučková 

oddělení veřejných zakázek 

na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


1 

                                                        

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 8 (Dodatečná informace č. 8) 

Veřejná zakázka:  „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – 
SP“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, 

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v podlimitním režimu v 
otevřeném podlimitním řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Na listu SO 01.06.01 – Zdravotech... chybně vzorec na řádku 173 – Pomocné stavební práce – vnitřní kanalizace a 
vodovod. Přičítá i celou kapitolu Lešení na ř. 190. Tato kapitole je v celkovém součtu duplicitně. 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Ano, jednalo se o chybu, opravený soupis prací je přílohou této dodatečné informace. 
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Dotaz č. 2:  

Na listu 01.06.02 Elektroinstalace – chybí vzorce součinu ve sloupcích montáže ř. č. 5 -15 včetně ř. 45 a 49. Zároveň 

není obvyklé, aby bylo předepsané % na drobný materiál (3% z materiálu).  

Upraví zadavatel uvedené vzorce?  

Odpověď na dotaz č. 2:  

List č. 01.06.02 není Elektroinstalace, ale Vytápění.  

Zadavatel k tomu dále uvádí, že na listu 01.06.04 Elektroinstalace byly ve sloupci montáže celkem u řádků č. 5 – 15 a 
č. 45+49 doplněny výpočetní vzorce. Uchazeč mohl a může údaj vyplnit číselně přímo nebo přes vlastní výpočetní 

vzorec. Vzorec ze strany zadavatele není podmínkou.  

Položka drobného materiálu byla změněna pouze na %, jejichž výši si zvolí účastník.  

 

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta končí 

dne 2.9.2024 v 11:00 hodin.   
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

Příloha:  

- Příloha č. 4 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění dodatečné informace č. 8 

 

 

 

V Hradci Králové dne 8.8.2024 

 
 
 
Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 9 (Dodatečná informace č. 9) 

Veřejná zakázka:  „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – 
SP“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, 

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v 
otevřeném podlimitním řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Mezi technickou zprávou a popisem ve výkazu výměr týkající se výtahu je rozpor v nosnosti, velikosti kabiny a dveří. 

TZ: 

VV: 

Poznámka k položce: 
Nákladní výtah s přepravou osob, trakční bezstrojovnoný lanový 
Nosnost: 1000 kg 
Počet stanic:   2 
Dopravní zdvih:   3400 mm 
Dopravní rychlost: minimálně 0,40 m/s 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Pohon: Elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu bezpřevodový pohon, 
synchronní motor s rekuperací elektrické energie  
Rozvaděč: mikroprocesorový (pro rekuperaci)  
Ovladače: standard  
Dveře šachetní i kabinové:  1000/2100mm, automatické 4-křídlové teleskopické  
oboustranně posuvné; ochrana kabinových dveří: celoplošná světelná clona (2D)  
Rozměry kabiny: (š x hl x v) 1450 x 1400 x 2200 mm  
Rozměry šachty: 2000 x 1800mm (čistý)  
Prohlubeň šachty:  1100 mm; horní přejezd:  3300 mm  
Kabina: oceloplechová lamelová, práškový nástřik; podlaha guma  
Strop plochý s osvětlení  
Ovládací panel s informačním displejem a tlačítky; tlačítka se světelným potvrzením volby; 
polohová a směrová signalizace, nouzové osvětlení kabiny, obousměrné dorozumívací zařízení, gong  
Komunikace obousměrná dorozumívací zařízení přes telefonní linku  
Osvětlení výtahové šachty: žárovkové osvětlení  
 
Dotaz č. 1: 

Jaké parametry platí?  

Odpověď na dotaz č. 1:  

Platí parametry dle výkazu výměr.  

Dotaz č. 2:  

Je požadována nějaká pož. odolnost dveří výtahu?  

Odpověď na dotaz č. 2:  

Není.   

 

Lhůta pro podání nabídek se nemění.  
 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

 

V Hradci Králové dne 12.8.2024 

 
 
 
 
Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 10 (Dodatečná informace č. 10) 

Veřejná zakázka:  „Evropské domy v krajích – stravovací zařízení, ul. Švendova č.p. 1282 HK – 
SP“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová, 

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v 
otevřeném podlimitním řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Zadavatel upravil soupis prací. Úprava je na záložce SO.01.01. Stavební práce v oddíle 771 Podlahy dlaždic. 

Upravená a nová položka jsou tyrkysově zvýrazněny. 

Zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro 

podání nabídek končí dne 5.9.2024 v 10:00 hodin. 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

Příloha: 

- Příloha č. 4 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění dodatečné informace č. 10 
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V Hradci Králové dne 20.8.2024 

 
 
 
 
Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 


	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\1-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\2-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\3-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\4-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\5-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\6-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\7-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\8-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\9-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\10-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\11-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\12-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\13-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\14-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\15-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\16-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\17-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\18-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\19-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\20-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\21-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\22-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\23-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\24-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\25-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\26-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\27-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf
	C:\Users\3032\Documents\Dokumenty\Evropské domy v krajích - stavební práce\28-upravený rozpočet MARHOLD, DI10 - Evropske domy v krajich celkovy soupis praci STAVBA změna 2 střecha v.6.pdf

		2021-08-05T08:15:33+0200
	Petr Bojadžiev
	p


		2024-05-31T12:23:56+0200
	Petr Bojadžiev
	p


		2024-06-24T09:30:51+0200
	Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová


		2024-06-21T13:15:09+0200
	Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová


		2024-06-27T12:18:59+0200
	Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová


		2024-06-28T14:14:44+0200
	Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová


		2024-07-10T08:08:50+0200
	Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová


		2024-07-18T12:35:13+0200
	Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová


		2024-07-29T16:58:32+0200
	Mgr. Jitka Bučková


		2024-08-08T11:18:46+0200
	Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová


		2024-08-12T09:23:06+0200
	Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová


		2024-08-20T15:34:25+0200
	Mgr. Zuzana Stoklasa Fusová


		2024-11-21T08:01:22+0100
	Jakub Kousal, DiS.


		2024-11-25T13:59:31+0000




