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Managementy 2025– PP Byšičky 1 

 

1) Slatinná louka u rybníka Bahník 

Jarní vyhrabání stařiny 

Důkladné vyhrabání stařiny a spadaného listí na slatinné louce u rybníka Bahník (část 

pozemku p.č. 599 k. ú. Lukavec u Hořic, z poloviny plochy vykácené olšiny na kontaktním 

pozemku) v termínu od 15.03. do 15.04. (obr. 1, plochy A – celá, B, C – místa s vyšší 

koncentrací napadaného listí – cca 50 % plochy). Vyhrabaná biomasa z obou ploch musí být 

odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma. 

Kosení  

Kosení travního porostu slatinných luk a rozrůstajících se rákosin a odvoz biomasy na části 

pozemku p. č. 599, k. ú. Lukavec u Hořic ve dvou sečích (obr. 1, plocha B – kosení 15.6.–

30.6., plocha A, C, D – kosení 15.8.–15.9.). Kosení bude provedeno křovinořezem nebo ručně 

vedenou sekačkou. Veškerá vzniklá biomasa spolu se stařinou bude důkladně vyhrabána a 

odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma. 

 

 

Obr. 1 Umístění managementu v dílčích plochách A–D na slatinné louce u rybníka Bahník 

  



2) Louka u Zákopského rybníka 

Jarní vyhrabání stařiny 

Důkladné vyhrabání stařiny a spadaného listí na louce u Zákopského rybníka (částech 

pozemku p. č. 580, k. ú. Lukavec u Hořic v termínu) od 15.03. do 15.04. (obr. 2). Vyhrabaná 

biomasa musí být odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma. 

Kosení  

Kosení travního porostu a rozrůstajících se rákosin na louce u Zákopského rybníka na části 

pozemku p. č. 580, k. ú. Lukavec u Hořic ve dvou sečích (obr. 2, plocha E – kosení 15.6.–

30.6., plocha F – kosení 15.8.–15.9.). Kosení bude provedeno křovinořezem nebo ručně 

vedenou sekačkou. Veškerá vzniklá biomasa spolu se stařinou bude důkladně vyhrabána a 

odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma. 

 

 

Obr. 2 Umístění managementu v dílčích plochách E, F na louce u Zákopského rybníka  

 

Částečné plnění díla, tj. pokosení nebo vyhrabání stařiny bez odklizení biomasy z celých ploch 

po každé seči nebo vyhrabání, nemá pro objednatele význam a nebude převzato jako 

částečné plnění. 

 

 

Celkový termín realizace: 15.03.2025 – 15.09.2025 


