



## POSTUP PRACÍ:

1. NEJPRVE BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ HLAVNÍHO ULIČNÍHO ŘADU
2. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNO PŘEPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK K OPZ

## POZNÁMKY:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY INVESTOR ZAJISTIL VYTVŘENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ–NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ. PRŮBĚH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE OVĚŘEN PROVEDENÍM ZÁPISU POZOROVATELE DO STAVEBNÍHO DENÍKU DODAVATELE.

OPRAVA STAVAJÚCICH STLAČENÉHO POTRUBÍ BUDE POMOCÍ ROVNACHO ZARIŽENÍ A MÍSTA STLAČENÍ BUDOU OZNAČENÁ (DATUM STLAČENÍ) NESMAZATELNOU TUŽKOU A OPATŘENA POUZE NÁSLEDNĚNÍ OPRAVÁRENSKOU TVAROVKOU (FIXACE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU TRUBKY) A ZAZNAMENÁNA DO GDO.

NAZEV STAVBY:	
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODÉBRADOVA	
GENERALNÍ PROJEKTANT	
AFRY CZ S.R.O. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
AFRY	
DPS SO 500	
SOŘADNICOVY S-JTSK. VÝSKOVÝ SYSTÉM BPV	
OBJEDNATEL:	
KRALOVÉHRADSKÝ KRAJ KRALOVÉHRADSKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové www.kr-kratlovehradecky.cz	
ZHOTOVITEL:	
VDI PROJEKT S.R.O. VDI PROJEKT S.R.O. vodohospodářské a dopravní infrastruktura K Bořité 1453/6 101 00 Praha 10 tel.: +420 773 600 770 www.vdiprojekt.cz	
PODZHOTOVITEL:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Kolář M. VYPRACOVAL: Chaloupecký O. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Chaloupecký O. KONTROLOVAL: Ing. Kůčera M.	
NAZEV PROJEKTU:	
II/502 JIČÍN - ULICE RUSKÁ A PODÉBRADOVA	
ČÁST:	
DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
STAVEBNÍ OBJEKT:	
SO 501 - PŘELOŽKY PLYNOVODŮ	
PŘÍLOHA:	
DETAIL PROPOJE P36	
KRAJ:	
KRALOVÉHRADSKÝ	
DATUM:	
12/2022	
STUPEŇ:	
DPS	
MĚŘÍTKO:	
1:30	
Č. ZAKÁZKY:	
2015/6009	