
Silnice III/32426 Nechanice, ul. Hrádecká

Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů

Investorská 

cena

M - SILNICE   

a.s.
COLAS CZ,  a.s.

SWIETELSKY 

stavební s.r.o.

EUROVIA CS, 

a.s.
Porr a.s.

MATEX HK 

s.r.o.

189 000,00 419 000,00 984 943,00 280 000,00 330 792,00 334 108,90 173 000,00

6 060 098,55 5 860 977,59 4 816 221,83 5 527 946,92 5 609 832,62 5 925 254,54 3 652 555,96

218 244,00 41 696,00 279 046,00 65 200,00 263 189,59 56 018,90 41 706,00

6 467 342,55 6 321 673,59 6 080 210,83 5 873 146,92 6 203 814,21 6 315 382,34 3 867 261,96

323 367,13 316 083,68 304 010,54 293 657,35 310 190,71 315 769,12 193 363,10

6 790 709,68 6 637 757,27 6 384 221,37 6 166 804,27 6 514 004,92 6 631 151,46 4 060 625,06

1 426 049,03 1 393 929,03 1 340 686,49 1 295 028,90 1 367 941,03 1 392 541,81 852 731,26

8 216 758,71 8 031 686,30 7 724 907,86 7 461 833,17 7 881 945,95 8 023 693,27 4 913 356,32

6 321 673,59 6 080 210,83 5 873 147,00 6 203 814,00 6 315 382,34 3 867 262,00

316 083,68 304 010,54 293 657,00 310 191,00 315 769,12 193 363,00

6 637 757,27 6 384 221,37 6 166 804,00 6 514 005,00 6 631 151,46 4 060 625,00

1 393 929,03 1 340 686,49 1 295 029,00 1 367 941,00 1 392 541,81 852 731,00

8 031 686,30 7 724 907,86 7 461 833,00 7 881 946,00 8 023 693,26 4 913 356,00

16 16 16 13 16 14 16

17 17 17 14 17 15 17

22 22 22 19 22 20 22

22.6.2015 22.6.2015 22.6.2015 22.6.2015 22.6.2015 22.6.2015 22.6.2015

11.10.2015 11.10.2015 11.10.2015 20.9.2015 11.10.2015 27.9.2015 11.10.2015

22.11.2015 22.11.2015 22.11.2015 31.10.2015 22.11.2015 8.11.2015 22.11.2015

Délka záruční doby v měsících min. 72 72 72 72 72 72 60

Objekt / Cena

SO-001 Všeobecné a předběžné položky

Rezerva 5%

SO-101 Komunikace

Stavební náklady bez DPH dle nabídkového rozpočtu

DPH 21 % dle dopisu nabídky

Cena včetně rezervy bez DPH dle dopisu nabídky

Doba realizace stavby v týdnech bez koordinační přestávky 

(pro hodnocení)

SO-151 Dopravně inženýrská opatření

Doba realizace prací v týdnech celkem

Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky

Stavební náklady bez DPH + Rezerva 5%

6 týdnů po dokončení prací

DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH

Stavební náklady bez DPH dle dopisu nabídky

Rezerva 5%

Zahájení

Ukončení stavebních prací

Doba realizace  stavby v týdnech celkem


