SMLOUVA O DILO

zhotoveni vefejné zakazky, realizaci stavby

Havarie — oprava venkovni kanalizace Horska 618 — ¢. akce
SM/15/315

1. Smluvni strany:

Stiedni pramyslova $kola, Trutnov, Skolni 101

1.1. Objednatel:

statutarni organ:
zastupce k jednani ve vécech
a) smluvnich

b) technickych

IC:

DiC:

bankovni spojeni:
cislo uctu:

tel.:

fax:

e-mail:

1.2. Zhotovitel:

statutarni organ:
zastupce k jednani ve vécech
a) smiuvnich

b) technickych

IC :

DIC:

bankovni spojeni:
cislo uctu:

tel.:

fax.:

e-mail:

Skolni 101
541 01 Trutnov
Ing. Vladislav Sauer, feditel

Ing. Viadislav Sauer, feditel

tel.: 606 530 492, 499 813 071 fax: 499 814 729

e-mail: sauer@spstrutnov.cz

Ing. Pavei Cink, vedouci technického tUseku

tel.: 607 632 824
e-mail: cink@spstrutnov.cz a

Ing. Jifi Marek, InZenyrské a stavebni sluzby, Rade¢ 39,

542 32 Upice
(technicky dozor investora)
tel.: 604 137 438,

e-mail: marek.jir@volny.cz v piné moci

691 744 15

CZ691 744 15
Komercni banka Trutnhov
235 376 01/0100

499 813 071

499 814 729
skola@spstrutnov.cz

STAVIR s.r.o.
Kalna Voda 2
542 23 Miadé Buky

Matéj Subrt, jednatel spoleénosti

Matéj Subrt, jednatel spoleénosti
tel.: 725 526 049

e-mail: matej.subri@seznam.cz
Matéj Subrt, jednatel spoleénosti
tel.. 725 526 049

e-mail: matej.subrt@seznam.cz
25287125

CZ25287125

CSOB a. s., Hradec Kralové
265641374/0300

725 526 048

matej subri@seznam.cz



2. Pfredmét pinéni
2.1. Predmétem smlouvy je zhotoveni dila — realizace stavby :

Havarie — oprava venkovni kanalizace Horska 618 — ¢. akce SM/15/315

Tento nazev stavby musi byt pfesné uveden na viech dokladech, tykajicich se stavby
(napf. smiouvy, faktury, stavebni denik, pfedavaci protokol stavby a dalsi).

2.2. Rozsah stavebnich praci je specifikovan v dokumentaci pro provedeni stavby (DPS):
,Havarie — oprava venkovni kanalizace Horska 618 — €. akce SM/15/315°,
zpracovatel Jansa Projekt s.r.0., Spojenych narodu 2805, 544 01 Dvdr Kralové n/L,
zakazkové &islo 15 011, z 04/2015 a ve vykazu vymeér ze dne 19. 4. 2015.

2.3. Stavebni prace budou probihat za ¢asteéného provozu Skoly a Upiného provozu
navazujiciho bytu. Zhotovitel na zakladé viastni prohlidky okoli budovy zna situaci
venkovni leZzaté kanalizace a mista napojeni jednotlivych vétvi.

2.4. V pripadé odstaveni provozu lezaté kanalizace v prubéhu realizace stavby nebo vyluky
venkovni kanalizace pro provoz najemniho bytu a omezeneho provozu $koly v dobé
prazdnin zaijisti zhotovitel na své naklady nahradni provoz bytu a vSe v dostateCném
predstihu projedna s najemcem. V pavilonu B $koly Ize provoz kanalizace zcela vyloucit.

2.5. Predmétem pinéni je i pfesun nabytku a zarfizeni v prostorach dotéenych stavbou die
dispozic objednatele (vystéhovani a nastéhovani), prachotésné uzavieni mistnosti na
hranicich pfedaného staveni$té, ochrana nabytku a zafizeni (zakryti), souvisejici se
stavbou a kompletni (Cisty) Gklid prostor stavby. Zhotovitel na zakladé viastni prohlidky
budovy zna vybaveni mistnosti nabytkem a zafizenim, které budou pfemistovany nebo
zakryvany.

V piipadé znedisténi budovy v souvislosti s provadénymi pracemi zajisti zhotovitel na své
naklady kompletni (Cisty) uklid znecisténych ¢asti budovy.

2.6. Soucasti predmétu dila je provedeni véech nezbytnych zkousek, revizi a pod., pfediozeni
v8ech dokladi nezbytnych pro posouzeni kvality materialt a praci (certifikaty, materidlove
listy, prohlaseni o shodé, protokoly o provedeni pfedepsanych méfeni, zkousek a pod.) a
podklady pro dokumentaci skuteéného provedeni stavby (formou zakresu do vyhrazeného
paré dokumentace). Tyto formalni naleZitosti pinéni pfeda zhotovitel objednateli pfed
zabudovanim materiall do stavby nebo pfed zahajenim praci v jednom vyhotoveni
zpUsobem zapisu a prilohou do stavebniho deniku. Takto prukazné pfedane doklady
nemuseji byt nové predkladany pfi dokonéeni stavby.

2.7. Zhotovitel obstara na vlastni naklady plan BOZP (plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti) ve strukture podle NV 591/2006 Sb. Tento plan projedna v konceptu
s objednatelem a dokonci a pfeda jej objednateli pfed zahajenim praci. Pro prace za
soubéZného provozu $koly zhotovitel projedna s objednatelem technologicky postup pfed
zahajenim praci.

2.8 Mistem pinéni je budova $koly, Trutnov, Horska 618 na pozemku st. €. 3650 a 165/1, ve
vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje, ve spravé objednatele.

2.9. Objednatel je opravnén pozadovat pfipadné dal$i prace nad ramec predmétu této
smlouvy nebo zmenseni rozsahu smluvenych praci. Toto bude ob&éma stranami
projednano a zapsano do stavebniho deniku, pfipadné fedeno dodatkem k této smlouve.
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2.10. Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavit, pfipadné ukongit pinéni zakazky v jejim prubéhu
v navaznosti na poskytnuti finanénich prostredk( z rozpoctu kralovéhradeckého kraje.

3. Cas pInéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje, Zze zhotovi dilo — realizuje stavbu uvedenou v €l. 2.2. této smiouvy,
za podminek ve smlouvé uvedenych v téchto terminech :
Zahajeni: 29. 6. 2015
Dokonceni:  20. 8. 2015

3.2. Spinénim ¢&asti dila se rozumi jejich Uplné dokonc&eni, podepsani zapisu o pfedani a
prevzeti ¢asti stavby, pfedani daldich pfislusnych dokladu a vyklizeni stavenisté s
vyjimkou nezbytnych zafizeni a prostor pro odstranéni drobnych vad a nedodélku.

3.3. Uplné vyklizeni stavenidté provede zhotovitel nejpozdéji 21 dnii po iplném dokonéeni,
piedani a prevzeti stavby.

4. Cena
4.1. Cena v ¢eskych korunach za provedeni dila dle ¢l. 2 této smlouvy &ini
I
bez DPH (K&) SaZb?A]DPH vj$e DPH (K&) | vtetn& DPH (K¢)
Cena celkem 777 687, 21 163 314,- ‘ 941 001,-
' |

4.2. Dohodnuta cena je koneéna, nejvyse pripustna po celou dobu realizace.

4.3. V uvedené cené jsou obsazeny veskeré nakiady zhotovitele souvisejici s fadnou
a véasnou realizaci dila v podminkach konkrétniho staveni$té, souvisejiciho provozu,
dal$ich okolnich vlivii a povinnych &innosti dle obecné zavaznych pfedpisu.
Smiuvni cena je dohodnuta na zakladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 9.6.2015.

4.4. Celkovou smiuvni cenu za dilo dle odstavce 4.1. 1ze ménit pouze v pfipadé, Zze bude
dohodnuto a provadéno jiné mnozstvi nebo druh mérnych jednotek praci, nez je uvedeno
ve vykazu vymér smluvniho rozpoc&tu. Tyto zmény praci budou ocenény jednotkovymi
cenami uvedenymi v nabidkovém (smiuvnim) rozpoctu jako pfipocty a odpocty ceny dila.
Pokud se bude jednat o prace, které nejsou uvedeny v nabidkoveho rozpoctu, budou
pouzity jednotkové ceny URS Praha platné v dobé provadéni.

4.5. Zvyseni ceny celkem za dilo Ize dohodnout vyhradné formou zmény smiouvy.

4.6. Prace, které nebudou provadény, nebudou fakturovany.

4.7. K cené bez dané z pfidané hodnoty bude G¢tovana DPH podle zakona platného v dobé
realizace.

5. Platebni podminky

5.1. Finanéni zalohy nebudou poskytnuty.
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5.3.

6.1.

6.2.

7.1.

1.2

8.1.

82

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel bude fakturovat ke konci kazdého kalendarniho mésice na zakladé soupisu
provedenych praci a dodavek, odsouhlaseného a podepsaného zastupcem objednatele
ve vécech technickych a to az do vyse 90% z celkové ceny dila dle ¢l. 4.1,

Zbylych 10% z ceny &asti dila bude fakturovano po predani dila a zaplaceno po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélk dila.

Faktury budou mit formu danového dokladu, pfilohou faktury bude soupis provedenych a
ocenénych praci a dodavek. Splatnost faktur je dohodnuta 14 dni.
Na fakturach a v8ech souvisejicich dokladech musi byt uveden presny nazev stavebni
akce dle ¢l. 2.1.:

,Havarie — oprava venkovni kanalizace Horska 618 — &. akce SM/15/315".

6. Stavenisté

Moznosti rozvinuti stavenisté i podminky soubé&zného provozu objednatele a vefejnosti
jsou uvedeny v pfiloze této smlouvy s nazvem
,Stavenisté a provozni podminky stavby*.

Zhotovitel stavenisté zna a prohlédi si jej. Ztizené podminky provadéni stavby jsou
ocenény.

7. Zaruka.

Zaruéni Ihdta na provedené dilo je dohodnuta 60 mésicl.

Zaruéni InGta zapocne bézZet prvniho dne mésice nasledujiciho po pisemném predani dila
nebo jeho &asti objednateli.

8. Ostatni ujednani.

Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik. Jménem zhotovitele jsou opravnéni Cinit
zapisy do stavebniho deniku uréeny stavbyvedouci a vichni jeho nadfizeni.
Zpozdéni zapisu se pfipousti maximalné 2 pracovni dny.

Jménem objednatele jsou opravnéni &init zapisy do stavebniho deniku

Ing. Jifi Marek, Ing. Vladislav Sauer a Ing. Pavel Cink.

Pro jednani technického dozoru objednatele jménem objednatele vystavi objednatel pinou
moc.

Kontroini dny jsou dohodnuty 1x tydné od zahajeni stavby. K zastupovani zhotovitele na
kontrolnich dnech vystavi zhotovitel pinou moc. V dobé nepfitomnosti stavbyvedouciho na
stavbé bude jej zastupovat pisemné povéieny zastupce.

Zhotovitel provede dilo kvalitné dle dokumentace a platnych zavaznych i nezavaznych
technickych norem a technologickych predpist vztahujicich se na pfedmét dila. Tyto
technologické pfedpisy pfediozi zhotovitel na vyzadani objednateli kdykoliv, zejména pred
zahajenim realizace dotyénych praci.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti stavby ve stavebnim deniku min. 3 dny pfedem a
zaroven pfeda pisemné nalezitosti praci a dodavek dle bodu 2.6., pokud jiz pfedany
nebyly. Zhotovitel oznami pisemné objednateli (ve stavebnim deniku) konani zkousek
technickych zafizeni i &asti konstrukci, které maji byt zakryty, minimainé 2 dny pred
konanim zkousek nebo zakrytim konstrukei.



8.6. Objednatel se zavazuje prevzit dokonéenou stavbu (smluvenou ¢ast) i pred datem
dokonéeni dle této smiouvy.

8.7. O predani dila (jeho smluvenych &asti) bude vyhotoven protokol, ktery pfipravi zhotovitel.
V protokolu bude zhodnocena jakost provedenych praci, vysledky povinnych a
dohodnutych zkousek a soupis pfipadnych vad a nedodélki nebranicich bezpeénému
uzivani stavby s dohodnutym terminem odstranéni vad.

8.8. Za vSechny $kody a ztraty, vzniklé v dusledku provadéni stavby odpovida zhotovitel, ktery
je povinen hradit pfipadné vzniklou Skodu.
Zhotovitel je pojistén pro rizika souvisejici s realizaci dila pojistnou smlouvou
¢. 8602938138, upravenou dodatkem ¢.1 ze dne 4.7.2014 u pojistovny Kooperativa, a.s.,
s limitem pojistného pinéni 5 000 000,- K& za jednu pojistnou udalost.

9. Majetkové sankce.

9.1. Smiuvni pokuta za nedodrzeni termint dokonceni a predani dila dle ¢l. 3.1. (kazdé
smiuvené ¢asti) je dohodnuta ve vysi 2 500 K& za kazdy den prodieni.

9.2. Smiuvni pokuta za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 3.3. je dohodnuta ve
vysi 2 000 K¢ za kazdy den prodleni.

10. Zavére€na ustanoveni
10.1. V ostatnich pfipadech plati ObCansky zakonik.

10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrZi po
dvou stejnopisech.

10.3. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou pfilohy :
10.2.1. Dokumentace pro provedeni stavby,
10.2.2. Vykaz vymeér k projektu,
10.2.3. Nabidkovy rozpocet zhotovitele ze dne 9.6.2015,
10.2.4. Stavenisté a provozni podminky stavby.

10.4. Dodatky k této smlouvé mohou byt provadény pouze pisemnou formou a jako dodatek &i
zména smiouvy jasné oznaceny.

10.5. Obé smiluvni strany shodné prohlasuji, Ze tato smiouva byla uzaviena po vzajemném
projednani a precteni, podle jejich pravé a svobodné viile.

: - A .
V Trutnové dne4€6 MW V Miadych Bukach dne ’é Lot

Za objednatele: Za zhotovitele:

STAVIR s.r.o. @

. lnlni 10 stavebni a obchodni spole¢nost
Stiedni primysteva $lila, Trutnov, Skolai G Siddebiid g

Skolni 101, 541 )4 TRUTNOV OR HK sp. zn. 0dd. C., viozka 1
160: 691 74 413/ D CZ69174415 ICO: 25287125, DIC: CZ2

fistfedna 499 815 071/ /4 itgl tel./fax 499 814 724

Ing. Viadislav Sauer
feditel Skoly

Mat&j Subrt
jednatel sp



