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DIO - PŘÍČNÝ ŘEZ  KM 11.502 - schéma B4

Standardní pracovní místo v obci. Práce v jízdním pruhu. Dva pomocné jízdní pruhy.

Návrh dle aktuálně platných TP 66.
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Janské Lázně

Svoboda n/Ú

min. 2,75 m
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Stávající terén;

skalní svah

Stávající lesní

cesta

Asf. povrch

silnice

+ 5 m od asf.
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min. 2,75 m

Dočasný jízdní pás šířky 5,5 m

Vymezený prostor, průběžný pás šíře 1,1 m,

po celé délce předmětného úseku, v rámci

kterého bude instalováno SO 001 a SO 002

7,5 m (silnice II/297)

min. 2,75 m

Stávající lesní

cesta

1,1 m 1,9 m

SO 002: Provizorní zajištění staveniště

Dočasná beton. vodící zídka z prefabrikov. dílů,

v. do 1 m, která bude doplněna o PA sítě výšky

4 m; instalováno na ocel. trubky; celková výška

této k-ce bude min. 5 m

Vymezený prostor

pro stavbu

SO 001: Dopravně-inž. opatření

Podélná uzávěra oboustrannými

směr. deskami Z4a; odstup max.

10 m

POZNÁMKA:

· Vlastní dopravní omezení bude v celkové délce přibližně 120 m.

· Dle vyjádření Dopravního inspektorátu Policie České republiky při Územním odboru Trutnov ze dne 26. 4. 2020 nebude tento

souhlasit s omezením provozu na dva protisměrné jízdní pruhy o šíři 2,75 m v zimním období, tj. při takových klimatických

podmínkách, které si vyžádají provádění zimní údržby. Zhotovitel při podání žádosti o stanovení přechodné úpravy a zvláštního

užívání pozemní komunikace zajistí realizaci akce přes letní období tak, aby se v této podhorské oblasti vyhnul provádění této akce a

zároveň zimní údržby.

VÝČET VŠECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 001: Dopravně-inženýrské opatření a jeho odstranění

SO 002: Provizorní zajištění staveniště a jeho odstranění

SO 003: Vytyčení inženýrských sítí a prvků stavby

SO 004: Odbourání stávající betonové zídky

SO 101: Gabionová zídka výšky do 2 m

SO 801: Odstranění vzrostlého náletu

SO 802: Očištění skalního svahu

SO 803: Odtěžení nestabilních bloků

SO 804: Obnova akumulačního prostoru

SO 805: Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 60 x 80 mm

Výškový systém: Bpv
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