
Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů 

Veřejná zakázka na stavební práce: 

 „Most ev. č. 302-005 Meziměstí“ 

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 

    Zadavatel  Královéhradecký kraj 

    Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

    Zastoupený Petrem Koletou, hejtmanem 

    IČO: 708 89 546 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most ev. č. 302-005 Meziměstí“. 

Most se nachází na silnici II/302 na začátku města Meziměstí v km 2,580. Most slouží k převedení trasy 

komunikace II/302 přes dnes již přeložené koryto řeky Stěnavy. V současnosti objekt slouží jako inundační 

most. Rekonstrukce mostu se dotýká celé konstrukce klenby včetně navazujících kamenných částí. V rámci 

rekonstrukce budou sneseny betonové rozšiřující nosníky a odstraněna omítka ze stříkaného betonu. V 

rámci rekonstrukce bude zlepšena základová spára pomocí tryskové injektáže a mikropilot. Následně bude 

zhotovena za rubem klenby nová rámová konstrukce. Po dokončení nové konstrukce bude provedena 

sanace veškerého lícového povrchu zdiva. Rekonstrukcí se nezasahuje do stávajícího uspořádání 

komunikace na mostě, které vychází z kategorie S 6,5. Opravou mostního objektu se nemění tvar 

inundačního koryta řeky Stěnava. Projekt navazuje na dokumentaci DSP+PDPS, kde bylo zvoleno řešení 

nabetonávky klenby, které není s ohledem na její zjištěnou tloušťku realizovatelné. Na základě tohoto 

zjištění byly navrženy tyto změny: 1) změna statického systému z klenbové konstrukce na železobetonový 

rám o dvou polích s využitím stávající konstrukce jako lícové historické úpravy, 2) změna založení z 

plošného na hlubinné pomocí zlepšení základové spáry tryskovou injektáží v kombinaci s mikropilotami, 

3) sanace stávajících kamenných částí včetně případného doplnění s ohledem na památkovou ochranu 

stávající klenbové konstrukce. Podél bočního líce levé římsy je vedeno vodovodní potrubí a elektrický 

kabel. Před zahájením vlastní výstavby bude provedena dočasná přeložka těchto sítí. Stávající pozice 

vodovodního potrubí bude obnovena po dokončení všech prací na mostě. Potrubí bude uloženo na 

mezilehlý mostní pilíř pomocí kluzné přivařovací podpěry. Elektrický kabel bude uložen do dělené 

chráničky z HDPE trubky, osazené do římsy mostu. 

Po celou dobu provádění Díla musí být projednána uzavírka. O uzavírku silnice požádá zhotovitel Díla, 

který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky. 

Před zahájením prací je nezbytné zřídit objízdnou trasu pro možnost úplné uzavírky komunikace přes 

mostní objekt. V rámci realizace rekonstrukce je po odstranění vrstvy omítky ze stříkaného betonu a 

odstranění prefabrikovaných nosníků nutno provést restaurátorský průzkum, který jasně určí sanační 

postupy, rozsahy v této TZ definovaných postupů, případně upraví tyto navržené postupy tak, aby 

vyhovovaly této konkrétní konstrukci. Bez provedení tohoto restaurátorského průzkumu není možno 

pokračovat v rekonstrukci stávajících konstrukcí. Před zahájením stavby bude proveden důkladný průzkum 

a pasportizace okolních objektů. Jedná se o objekt č. p. 87 v ulici 5. května, včetně přiléhajících garáží. 

Účelem průzkumu a pasportizace bude vytvoření relevantního podkladu pro řešení případných nárokových 

škod způsobených stavební činností. Technické řešení mostního objektu zachycuje veškeré změny a 

požadavky, které byly vzneseny během projednávání na technických poradách. Projektová dokumentace je 

ve stupni dokumentace ZPSD (záměr projektu stavebního díla, zpracovaná v podrobnostech PDPS) a v 

žádném případě nenahrazuje realizační dokumentaci stavby. Projektant doporučuje, aby před zahájením 

stavby bylo svoláno jednání za účasti investora, vybraného zhotovitele stavby, následného správce a 



projektanta, na kterém by zhotovitel upřesnil požadavky na vypracování realizační dokumentace stavby 

mostu a provizorních úprav včetně detailů jednotlivých konstrukčních částí. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o náročnou a technologicky složitou stavbu, je třeba, aby veškeré práce prováděli kvalifikovaní pracovníci 

pod vedením zkušených odborníků. Kvalita materiálů, přesnosti a předepsané postupy prací musí být přesně 

dodržovány. Na rozhodující práce musí být zpracovány technologické postupy. Veškeré nejasnosti je třeba 

konzultovat s odpovědným projektantem. 

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni ZPSD zpracované v 

podrobnostech PDPS (SO 203), datum zpracování 07/2019, č. zakázky 15-2-086 a ve stupni DSP/PDPS 

(SO 301, SO 401), datum zpracování 12/2016, č. zakázky 15-2-086m, vše zpracované projekční kanceláří 

AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO 473 07 218 (právním nástupcem 

je projekční kancelář AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 453 06 

605). Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr. 

     Cena sjednaná ve smlouvě: Netýká se 

b) použitý druh zadávacího řízení 

 Otevřené řízení dle § 56 zákona 

c)  označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídkové ceny 

Číslo 

nabídky 
Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele 

Cena celkem bez 

DPH 

1 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 252 53 361 

Právní forma: akciová společnost 

19.257.339,05 Kč 

2 

MDS solution s.r.o. 

Sídlo: Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké 

Mýto 

IČO: 076 74 856 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

19.447.741,73 Kč 

d)   označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 252 53 361 

Právní forma: akciová společnost 

Zadavatel vyloučil dodavatele v souladu s bodem 14. Další informace Zadávací dokumentace a § 48 

odst. 2 písm. a) zákona ze zadávacího řízení. Důvodem vyloučení účastníka bylo, že dodavatel 

předložil v rámci své nabídky nabídkovou cenu za realizaci předmětu díla vyšší, než stanovil zadavatel 

jako maximální a nepřekročitelnou. 

MDS solution s.r.o. 

Sídlo: Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 

IČO: 076 74 856 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Zadavatel vyloučil dodavatele v souladu s bodem 14. Další informace Zadávací dokumentace a § 48 

odst. 2 písm. a) zákona ze zadávacího řízení. Důvodem vyloučení účastníka bylo, že dodavatel 

předložil v rámci své nabídky nabídkovou cenu za realizaci předmětu díla vyšší, než stanovil zadavatel 

jako maximální a nepřekročitelnou. 

e)   označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru 

  Netýká se 

 



f)    označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi 

Netýká se 

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li 

použita 

Netýká se  

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Netýká se  

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Netýká se  

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, 

pokud k tomu došlo 

Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona z důvodu, že po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek a po vyloučení účastníka Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a po vyloučení účastníka 

MDS solution s.r.o. ze zadávacího řízení, nebyl žádný účastník zadávacího řízení. 

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity 

Netýká se 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 

zjištěn 

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů. 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění 

tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, 

které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení 

stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek. 

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 

zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 

Netýká se  

 

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj 

Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

na základě pověření 
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