



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

Specifikace a rozsah plnění

k veřejné zakázce malého rozsahu:

Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování Studie proveditelnosti (dále jen Studie) v rámci projektu Královéhradeckého kraje „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“. Studie musí být realizována v souladu s Výzvou č. 10 – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v aktuálním znění. Všechny potřebné dokumenty včetně osnovy studie proveditelnosti jsou uvedeny na adrese: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost>.

Studie musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 2 Výzvy č. 10 – Osnova studie proveditelnosti a Příloze č. 4 Výzvy č. 10 – Pravidla pro vydání stanoviska hlavního architekta eGovernmentu.

Při zpracování Studie bude dodavatel spolupracovat nejen s Královéhradeckým krajem, ale minimálně tam, kde to vyplývá z předpokladů projektového záměru zadavatele, i s dodavateli třetích stran, zajišťujícími smluvní servis a podporu dotčených zařízení a informačních systémů.

Předmět veřejné zakázky bude realizován ve třech etapách:

A. První etapa

Předmětem plnění této etapy je zpracování Studie v rozsahu nutném pro přípravu Žádosti o poskytnutí dotace dle Osnovy studie proveditelnosti, která se nachází v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

B. Druhá etapa

V rámci plnění této etapy uchazeč (zhotovitel) poskytne zadavateli (objednateli) potřebnou součinnost pro realizaci případných nutných změn studie proveditelnosti v průběhu následného posuzování studie proveditelnosti Národním bezpečnostním úřadem a hlavním architektem eGovernmentu.

C. Třetí etapa

V rámci plnění této etapy zpracovatel vypracuje pro zadavatele podrobnou specifikaci rozsahu a parametrů díla pro zadávací dokumentaci k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“.



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“

Příloha č. 1 Osnova studie proveditelnosti:

1. Obsah

2. Úvodní informace

- Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ zpracovatele.
- Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty.
- Datum vypracování.

3. Základní informace o žadateli

- Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ žadatele.
- DPH – plátce/neplátce
- Jméno, příjmení a kontakty na statutárního zástupce.
- Jméno, příjmení a kontakty na kontaktní osobu pro projekt.
- Název projektu.

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

- Místo realizace projektu.
- Popis cílových skupin projektu.
- Popis cílů projektu, indikátory a metody jejich měření.
- Problémy, které má realizace projektu vyřešit.
- Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce.

5. Podrobný popis projektu

- Výchozí stav – popis výchozí situace. Žadatel uvede výčet informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury (KII) a/nebo významných informačních systémů (VIS), které spravuje (popř. které spravuje podřízená organizace) nebo které bude v projektu zabezpečovat pro jinou organizaci. Žadatel dále popíše veškeré své (resp. své organizace nebo organizace, jejíž KII/VIS zabezpečuje) ICT vybavení a v návaznosti na to uvede, které části tohoto vybavení jsou zároveň technická aktiva příslušného informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému.
- Žadatel dále uvede, které části jeho ICT vybavení (resp. vybavení jeho organizace nebo organizace, jejíž KII/VIS zabezpečuje) případně tvoří systémy spadající pod ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
- Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy
- Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry.
- Návaznost projektu na další aktivity žadatele.
- Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu:
 - popis realizace hlavních aktivit projektu,
 - popis realizace vedlejších aktivit projektu (např. zpracování projektové dokumentace),
 - popis ukončení realizace projektu,
 - finanční a personální zajištění udržitelnosti projektu.
- Časový harmonogram realizace podle etap:
 - časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
 - hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
- Identifikace negativních dopadů projektu:
 - výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a předpokládaní nositelé,



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“

- návrhy na eliminaci negativních dopadů.
- Popis investiční a nulové varianty
- Možnost alternativních řešení (pokud nejsou relevantní – zdůvodnění proč):
 - zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako nevyhovující,
 - popis alternativních řešení a jejich slabých a silných stránek,
 - porovnání alternativ,
 - zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vybrané alternativy.
- Vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění.

6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

- Stručné zdůvodnění záměru a jeho vazba na příslušný specifický cíl IROP
- Definice oblastí, které bude projekt řešit, a zdůvodnění priority jejich řešení (s uvedením vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy).
- Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílovou skupinu.
- Popis a doložení potřebnosti projektu.

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů

- Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podílejících se na realizaci projektu – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (přípravné, realizační, provozní).

8. Řešení projektu

- Podrobný popis řešení jednotlivých technických opatření, které žadatel plánuje realizovat v rámci projektu.
- V případě, že některá technická opatření budou sdílena více VIS a/nebo KII, žadatel podrobně a přehledně tuto situaci popíše v souladu s nastavenou cílovou hodnotou indikátoru.
- V případě, že některé technické opatření nahrazuje existující technické opatření, které není v souladu s vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, žadatel podrobně popíše, proč stávající technické řešení není v souladu s touto vyhláškou.

Pozn. V rámci zpracování této kapitoly musí zpracovatel zohlednit požadavky na zpracování Studie proveditelnosti uvedené v Příloze č. 4 Výzvy č. 10 – Pravidla pro vydání stanoviska hlavního architekta eGovernmentu.

9. Výčet KII/VIS zabezpečovaných v rámci projektu

- Přehledný a stručný seznam kritických informačních infrastruktur a významných informačních systémů, které žadatel zabezpečí v rámci projektu

Pozn. Národní bezpečnostní úřad vydává souhlasné stanovisko pro každý VIS / každou KII zvlášť, i když je jejich zabezpečení součástí jediného projektu. K projektové žádosti je nutné přiložit tolik souhlasných stanovisek, kolik hodlá žadatel zabezpečit VIS/KII. Tato stanoviska je nutné předložit sloučená v jednom strojově čitelném PDF souboru.

10. Plnění technických opatření

Projekt musí realizovat jedno či více bezpečnostních technických opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, z těchto oblastí:

- fyzická bezpečnost,
- nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“

- nástroj pro ověřování identity uživatelů,
- nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
- nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
- nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů,
- nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
- nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
- aplikační bezpečnost,
- kryptografické prostředky, které nejsou určeny k ochraně utajovaných skutečností,
- nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací,
- bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

Poznámka: Detailnější specifikace požadovaných technických opatření jsou obsahem Hlavy II vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Uveďte pouze ta bezpečnostní technická opatření, která váš projekt realizuje. Každé opatření uveďte do zvláštní tabulky podle níže uvedeného vzoru. Pokud je jedno opatření (tj. jeden ID – viz tabulka) sdíleno více KII/VIS, budou všechny sdíleným opatřením dotčené KII/VIS uvedeny v příslušné tabulce – viz vzor níže. V případě, že v projektu realizujete pro různé KII/VIS různá opatření ze stejných oblastí opatření podle ZKB (např. tři různá opatření fyzické bezpečnosti pro tři různé KII/VIS), zahrňte každé takové technické opatření do samostatné tabulky s vlastním ID.

ID opatření:	<i>Uveďte číselný identifikátor tohoto opatření, který umožní toto opatření jednoznačně identifikovat. Identifikátor musí souhlasit s identifikátory uváděnými v rozpočtu v kapitole 12 a v povinné příloze 13 „Rekapitulace technických opatření“.</i>
Oblast opatření podle ZKB:	<i>Uveďte, do které z dvanácti oblastí dle § 5 odst. 3) ZKB vaše bezpečnostní technické opatření spadá. (např. „oblast bezpečnost průmyslových a řídicích systémů“)</i>
KII/VIS:	<i>Uveďte příslušnou KII/příslušný VIS, kterého se opatření týká. V případě, že technické opatření bude sdíleno více KII/VIS, žadatel uvede příslušné KII/příslušné VIS, kterých se opatření týká.</i>
Název opatření:	<i>Uveďte název opatření (např. „výměna řídicího SCADA systému“)</i>
Stručný popis opatření:	<i>Zde stručně a strukturovaně shrňte, jak váš projekt dané opatření naplňuje. Doplňte o odkazy do Kapitoly 8 Řešení projektu. (např. „Bude vyprojektována nová topologie řídicího systému -viz Kapitola 8 str. 12 odst.; následně bude provedena inovace hardwaru dispečerského pracoviště (viz Kapitola 8 str. 14 odst. 2-5), nákup nového softwaru (viz Kapitola 8 str. str. 14 odst. 7, str. 15 odst. 1-4) a výměna průmyslových automatů a DC měničů XY (viz Kapitola 8 str. 14 odst. 1-4)“).</i>



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“

	<i>Tuto kapitolu je dále možné doplnit o další informace, které jsou dle žadatele nezbytné.</i>
Sdílení opatření s jinými systémy:	<i>V případě, že technické opatření bude v identické podobě sdíleno dalšími systémy žadatele (včetně systémů určených k ochraně utajovaných skutečností dle zákona č. 412/2005 Sb.) mimo jednu či více KII/VIS, uveďte zde výčet těchto systémů a popište způsob sdílení tohoto opatření (např. „kamerový systém zabezpečuje serverovnu, ve které běží i všechny ostatní systémy žadatele“ apod).</i>
Přesah opatření:	<i>V případě, že dochází k realizaci opatření, která přesahují rozsah opatření sdílených v identické podobě mezi KII/VIS a jinými informačními systémy, kde přesahem tohoto opatření nedochází k zabezpečení žádné KII/VIS, popište rozsah opatření přesahujících opatření v identické podobě sdílená i jinými informačními systémy (např. bude popsána část souběžně pořizovaného kamerového systému, který bude umístěn mimo serverovnu a zabezpečí sklad materiálu, který zjevně není součástí žádné KII/VIS, ale žadatelem je tato část kamerového systému z jakýchkoli důvodů souběžně pořizována s kamerovým systémem serverovny v rámci komplexního zabezpečení objektu).</i>

11. Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na rovné příležitosti

- Stručný popis vlivů projektu na hlavní složky životního prostředí a jejich významu:
 - vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, vlivy na obyvatelstvo,
 - vlivy na vodu, půdu a horninové prostředí,
 - vlivy na flóru, faunu a ekosystémy,
 - vlivy na krajinu a kulturní památky.

12. Dlouhodobý a oběžný majetek, pojištění

- Dlouhodobý investiční majetek vstupující do projektu:
 - majetek movitý,
 - majetek nemovitý,
 - majetek nehmotný,
 - majetek vlastní,
 - majetek najatý,
 - majetek vypůjčený.
- Dlouhodobý investiční majetek pořízený při realizaci projektu:
 - investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
 - předpokládaná pořizovací hodnota majetku,
 - výdaje na pořízení majetku,
 - životnost majetku
 - v rozpočtu jednotlivých majetkových položek je nutné u každé položky uvést vazbu na ID relevantního technického opatření uvedeného v kapitole 10. (doporučujeme formou přidání dalších sloupců do rozpočtové tabulky), musí tedy být zřejmé, do které KII/VIS je toto technické aktivum pořizováno a jaká technická opatření (Hlava II vyhlášky č.



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“

316/2014 Sb.) pro příslušnou KII/VIS jsou jeho pořízením zajišťována. V případě, že jedna položka majetku se řadí do více KII/VIS nebo je jí zajišťováno více opatření, žadatel toto uvede. Rovněž je v tomto rozpočtu nutné obdobným způsobem uvést a vyznačit nezpůsobilé výdaje na pořízení položek, které představují přesah opatření mimo KII/VIS, tedy položky popsané vždy v posledním řádku „Přesah opatření“ příslušné tabulky každého opatření. V případě, že se v rozpočtu projektu nacházejí výdaje na vedlejší aktivity, uveďte tyto výdaje v samostatné části rozpočtu.

- Majetek v provozní fázi:
 - převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví,
 - pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.
- Reinvestice:
 - stručný popis a výše reinvestic v provozní fázi.
- Oběžný majetek v realizační a provozní fázi projektu:
 - oběžný majetek vstupující do projektu,
 - oběžný majetek vytvářený nebo pořízovaný v realizační a provozní fázi projektu.
- Pojištění majetku¹:
 - výčet pojišťovaného majetku,
 - pojistné lhůty.

13. Výstupy projektu

- Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
 - definovaný výstup projektu,
 - průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a monitorovacích indikátorů.
- Monitorovací indikátory:
 - stanovení počáteční a cílové hodnoty monitorovacích indikátorů,
 - způsob plnění monitorovacích indikátorů a jejich a vykazování.
- Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad.

14. Přípravenost projektu k realizaci

- Technická připravenost:
 - majetkoprávní vztahy,
 - připravenost projektové dokumentace,
 - připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,
- Organizační připravenost:
 - organizační model pro přípravu projektu,
 - organizační model pro realizaci projektu,
 - organizační model pro provozní fázi projektu,
 - využití nakupovaných služeb,
 - provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.
- Finanční připravenost:
 - způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu,
 - zajištění financí v provozní fázi projektu.
- Administrativní připravenost:
 - popis projektového týmu, jeho členů a kvalifikace těchto členů

¹ Není povinné. ŘO pojištění pořízeného majetku doporučuje. Žadatel vyplní v případě, že hodlá pořízený majetek pojistit.



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“

- o popis rolí členů projektového týmu v průběhu realizace a udržitelnosti projektu

15. Finanční analýza²

- Základní údaje o finančních nákladech projektu.
- Položkový rozpočet projektu
- Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.
- Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po čtvrtletích:
 - o dělení na investiční a neinvestiční výdaje, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a výše DPH u příjemců s nárokem na odpočet DPH na vstupu,
 - o rozpočty v jednotlivých etapách projektu a popis jednotlivých položek rozpočtů.
- Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po čtvrtletích:
 - o provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
 - o zdroje financování provozních výdajů.
- Souhrnný plán cash-flow za fázi realizační a provozní v členění po letech:
- Vyhodnocení plánu cash-flow:
 - o vyhodnocení plánu cash-flow,
 - o zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
- Zdroje krytí ztrátového provozu.
- Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).
- Podrobné rozčlenění způsobilých výdajů dle struktury rozpočtu a dále dle např. jednotlivých stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd.; (DPH pro každou položku zvlášť).
- Výsledky finanční analýzy.

16. Plán údržby

- Základní údaje o plánované péči o výstupy projektu v jednotlivých letech po dobu udržitelnosti projektu.

17. Analýza a řízení rizik³

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat	Závažnost rizika (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika	Předcházení/eliminace rizika
Technická rizika			
Nedostatky v projektové dokumentaci			
Dodatečné změny požadavků investora			
Nedostatečná koordinace programátorských prací			

² Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Rozpočtu projektu.

³ Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu, může doplnit další.



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“

Výběr nekvalitního dodavatele			
Nedodržení termínu realizace			
Živelné pohromy			
Zvýšení cen vstupů			
Nekvalitní projektový tým			
Finanční rizika			
Neobdržení dotace			
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu			
Právní rizika			
Nedodržení pokynů pro zadávání VZ			
Nedodržení podmínek IROP			
Nedodržení právních norem ČR, EU			
Nevyřešené vlastnické vztahy			
Provozní rizika			
Neplnění dodavatelských smluv			
Nedodržení indikátorů			
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu			

- Vyhodnocení rizik:
 - vyhodnocení vlivu hlavních rizik na realizaci a provoz projektu,
 - návrhy opatření pro eliminaci rizik.

18. Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy:

- podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
- podpora rovnosti mezi muži a ženami,
- udržitelný rozvoj.

Ke každému principu žadatel uvádí zaměření projektu a odůvodnění:

- projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,
- projekt má pozitivní vliv na horizontální princip,



Veřejná zakázka: *Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“*

- projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

U projektů, zaměřených na horizontální principy, a projektů s pozitivním vlivem na horizontální princip, je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální principy, a způsob dosažení cílů a dopadů.

19. Závěrečné hodnocení efektivitu a udržitelnosti projektu

- Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
 - provozní,
 - finanční,
 - administrativní.
- Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace.
- Realizace projektu při neschválení dotace.
- Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky projektu.

20. Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu

- Uchazeč provede průzkum trhu za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých nákladů projektu a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti
- Průzkum trhu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí být rozdělen do samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění všech veřejných zakázek (resp. jejich částí dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., pokud příjemce plánuje veřejnou zakázku rozdělit na části) na hlavní aktivity projektu, které žadatel plánuje realizovat v průběhu projektu.
- Pokud je k datu předložení žádosti některá veřejná zakázka již zahájena nebo ukončena, dokládá žadatel místo průzkumu trhu způsob stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky
- Žadatel předloží jako samostatnou přílohu žádosti (viz příloha č. 10 Specifických pravidel) veškeré doklady, prokazující skutečné provedení tohoto průzkumu trhu, jako je zejména doložení veškeré písemné či elektronické komunikace s oslovenými dodavateli ohledně kalkulace cen, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Spolu s těmito doklady poté musí žadatel v této příloze popsat mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu. Zhotovitel předloží veškeré doklady zpracované dle tohoto odstavce objednateli společně s předáním studie proveditelnosti.
- Žadatel provádí průzkum trhu pouze u výdajů na hlavní aktivity projektu, které v době podání žádosti ještě nejsou součástí některé zahájené nebo ukončené veřejné zakázky.
- Průzkum trhu se rovněž netýká položek, pro které je možné provést ocenění pomocí ceníku stavebních prací, které jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu stavby.
- Žádný z doložených průzkumů trhu nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců.

21. Podklady pro výpočet ukazatelů CBA

Popis práce s modulem CBA v MS2014+ a postupů pro zpracování finanční a ekonomické analýzy v MS2014+ je předmětem přílohy č. 18 Obecných pravidel. Pro postupy při vyplňování žádostí o podporu a analýzy ve specifickém cíli 3.2 platí následující specifiky.

Referenční období je třeba stanovit na 10 kalendářních let. Počátečním datem referenčního období je datum zahájení projektu. Pro všechny projekty ve specifickém cíli 3.2 se zpracovává pouze finanční analýza. Pro zadávání vstupních údajů se doporučuje využít rozdílovou variantu.



Veřejná zakázka: *Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“*

Pokud je z důvodu charakteru projektu nevhodné použít metodu výpočtu zůstatkové hodnoty, která je využívána v systému, výpočet zůstatkové hodnoty se provádí ve studii proveditelnosti. Zůstatkovou hodnotu je potřeba před zadáním do systému diskontovat sazbou 4 %, a to po dobu referenčního období, tedy 10 let. Výsledná hodnota se zadává přímo do modulu CBA. Aplikace ji následně automaticky promítne v posledním roce referenčního období. Návod pro postup je uveden v příloze č. 18 Obecných pravidel.

Z dostupných výsledků CBA je sledována čistá současná hodnota v rámci Návratnosti investice pro FA.

Kritérium přijatelnosti „v hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“ je splněno, když čistá současná hodnota je nižší než 0.

22. Stavební řízení

- Žadatel popíše jednotlivé kroky a termíny (harmonogram) stavebního řízení.
- V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení.

23. Upozornění a doporučení

- upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti
- popis a zdůvodnění změn zadání či řešení v průběhu tvorby studie proveditelnosti