



**Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68**

501 01 Hradec Králové: IČO 62690281, č.ú. 3336-511/0710 ČNB Hradec Králové
tel: 495 535 386. fax: 495 535 400. e-mail: kancelar@sosvet.cz

SMLOUVA O DÍLO

ZHOTOVENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, REALIZACE STAVBY

Na akci: „Havárie – oprava venkovní kanalizace včetně 2 kusů šachet“

1.Smluvní strany

1. Objednatel: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

Se sídlem: Pražská 68, 501 01 Hradec Králové
Zastoupena: Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy
Ve věcech stavby pověřena: Monika Novotná
IČO: 62690281. Nejsme plátcí DPH.
Bank. spoj.: Česká národní banka Hradec Králové, č.ú. : 3336511 / 0710
Telefon: 495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná
Email: kancelar@sosvet.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: H&K Invest spol.s r.o.

Se sídlem: Dvorská 124/16, Hradec Králové, 50311
Zastoupena: ing.Janem Hurníkem, jednatelem společnosti
IČ: 60113006
DIČ: CZ60113006
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové a.s.
Číslo účtu: 2804678/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové oddíl C, vl.5533
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: ing.Korych
tel.: 603822043
mail: hakinvest@centrum.cz

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla – realizace stavby

„Havárie – oprava venkovní kanalizace včetně 2 kusů šachet“

Tento název stavby musí být přesně uveden na všech dokladech týkajících se stavby a fakturace.

2.2. Rozsah stavebních prací je specifikován výkazem výměr.

2.3. Stavební práce budou probíhat v období školních prázdnin v době, kdy je mimo provoz školní jídelna a ostatní provoz školy je omezen.. Zhotovitel na základě vlastní prohlídky okolí budovy zná situaci ležaté kanalizace a místa napojení jednotlivých větví.

2.4. Součástí předmětu díla je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí apod., předložení všech dokladů nezbytných pro posouzení kvality materiálů a prací (certifikáty, materiálové listy, prohlášení o shodě, protokoly o provedení předepsaných měření, zkoušek a pod.) a podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby (formou zákresu do výkresu).

2.5. Zhotovitel obstará na vlastní náklady plán BOZP (plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) ve struktuře NV 591/2006 Sb. Tento plán projedná v konceptu s objednatelem a dokončí a předá objednateli před zahájením prací. Pro práce za souběžného provozu školy zhotovitel projedná s objednatelem technologický postup před zahájením prací.

2.6. Místem plnění je atrium školy- Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové- Kukleny, Pražská 68, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, ve správě objednatele.

2.7. Objednatel je oprávněn požadovat případné další práce nad rámec předmětu této smlouvy. Toto bude oběma stranami projednáno a případně řešeno dodatkem k této smlouvě.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit, případně ukončit plnění zakázky v jejím průběhu v návaznosti na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu královéhradeckého kraje.

3. Čas plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo – realizuje stavbu uvedenou v čl. 2.1. této smlouvy za podmínek ve smlouvě uvedených v těchto termínech:

Zahájení: 1.července 2016

Dokončení: 15.srpna 2016

- 3.2.Splněním zhotovení díla se rozumí jeho úplné dokončení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dalších příslušných dokladů a vyklizení staveniště.
- 3.3.Úplné vyklizení staveniště provede zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů po úplném dokončení, předání a převzetí stavby.

4. Cena

- 4.1.Cena v českých korunách za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy činí:

Cena bez DPH : 253.536,-

DPH : 53.243,-

Celková cena s DPH: 306.778,-

- 4.2. Dohodnutá cena je konečná, nejvýše přípustná po celou dobu realizace.
- 4.3. V uvedené ceně jsou obsaženy veškeré náklady zhotovitele související s řádnou a včasnou realizací díla v podmínkách konkrétního staveniště, souvisejícího provozu, dalších okolních vlivů a povinných činností dle obecně závazných předpisů. Smluvní cena je dohodnutá na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne
- 4.4.Celkovou smluvní cenu za dílo dle odstavce 4.1. lze měnit pouze v případě, že bude dohodnuto a prováděno jiné množství nebo druh měrných jednotek prací, než je uvedeno ve výkazu výměr smluvního rozpočtu. Tyto změny prací budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v nabídkovém (smluvním) rozpočtu jako přípočty a odpočty ceny díla. Pokud se bude jednat o práce, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, budou použity jednotkové ceny ÚRS Praha platné v době provádění.
- 4.5.Zvýšení ceny za dílo lze dohodnout výhradně písemnou formou – dodatkem ke smlouvě.
- 4.6.Práce, které nebudou prováděny, nebudou fakturovány.
- 4.7.K ceně bez daně z přidané hodnoty bude účtována DPH podle zákona v době realizace.

5. Platební podmínky

- 5.1.Finanční zálohy nebudou poskytnuty.
- 5.2.Zhotovitel bude fakturovat po předání zhotoveného díla. Faktury budou mít formu daňového dokladu, přílohou faktury bude soupis provedených a oceněných prací a dodávek. Splatnost faktur je dohodnuta na 21 dní. Na fakturách a všech souvisejících dokladech musí být uveden přesný název stavební akce dle čl. 2.1.

„Havárie – oprava venkovní kanalizace včetně 2 kusů šachet“

6. Staveniště

- 6.1. Zhotovitel staveniště zná a prohlédl si jej. Ztížené podmínky provádění stavby jsou oceněny.

7. Záruka

- 7.1. Záruční lhůta na provedené dílo je dohodnuta 66 měsíců.
- 7.2. Záruční lhůta započne běžet prvního dne měsíce následujícího po písemném předání díla objednateli.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Zhotovitel provede dílo kvalitně dle platných závazných i nezávazných technických norem a technologických předpisů vztahujících se na předmět díla. Tyto technologické předpisy předloží zhotovitel na vyžádání objednateli kdykoliv.
- 8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby minimální tři pracovní dny předem. Zhotovitel oznámí písemně objednateli konání zkoušek technických zařízení i částí konstrukcí, které mají být zakryty, minimálně 2 pracovní dny před konáním zkoušek nebo zakrytím konstrukcí.
- 8.3. Objednatel se zavazuje převzít dokončenou stavbu i před datem dokončení dle této smlouvy.
- 8.4. O předání díla bude vyhotoven protokol, který připraví zhotovitel. V protokolu bude zhodnocena jakost provedených prací, výsledky povinných a dohodnutých zkoušek. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.
- 8.5. Za všechny škody a ztráty, vzniklé v důsledku provádění stavby zodpovídá zhotovitel, který je povinen hradit případně vzniklou škodu. Zhotovitel je pojištěn pro rizika související s realizací díla pojistnou smlouvou č. 0658 u Allianz a.s..

9. Majetkové sankce

- 9.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. 3.1. je dohodnut ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení.
- 9.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.3. je dohodnuta ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. V ostatních případech platí Občanský zákoník.
- 10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- 10.3.1. Výkaz výměr
 - 10.3.2. Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne ... 21. 06. 16
 - 10.3.3. Staveniště a provozní podmínky stavby
- 10.4. Dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou a jako dodatek či změna smlouvy jasně označeny.
- 10.5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že a tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Hradci Králové 18. 6. 2016

Za objednatele:


Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68,
Pražská 68
501 01 Hradec Králové

V H. Králové 27. 6. 16

Za zhotovitele:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Havárie- oprava venkovní kanalizace včetně 2 kusů šachet v átriu školy

JKSO

Název objektu

Havárie- oprava venkovní kanalizace včetně 2 kusů šachet v átriu školy

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Střední odb. škola veterinární H.Králové-Kukleny

62690281

Projektant

Zhotovitel

H&K Invest spol.s r.o.

60113006

CZ60113006

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.06.2016


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	84 762,94	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	168 773,05	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		253 535,99	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



H&K Invest spol. s r.o.
STAVEBNÍ DOCHODNÍ SPOLEČNOST
Dvorská 124
503 71 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 60113006 DIČ: CZ60113006

D Celkem bez DPH 253 535,99

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	253 535,99	53 242,56

Cena s DPH 306 778,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Havárie- oprava venkovní kanalizace včetně 2 kusů šachet v átriu školy

Objekt: Havárie- oprava venkovní kanalizace včetně 2 kusů šachet v átriu školy

Objednatel:

Zhotovitel: H&K Invest spol.s r.o.

Misto:

Zpracoval:

Datum: 21.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce 253 535,99 47,748

HSV Práce a dodávky HSV 110 629,34 27,805

38	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	15,000	16,00	240,00	0,000
46	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	56,00	2 240,00	0,000
47	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	42,00	210,00	0,000
40	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,000	28,00	280,00	0,000
34	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	40,625	304,00	12 350,00	0,000
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	40,625	20,00	812,50	0,000
35	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	40,625	606,00	24 618,75	0,000
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	40,625	42,80	1 738,75	0,000
44	151841112	Osazení a odstranění pažicového boxu velmi lehkého hl výkopu do 2,5 m š do 2 m	m2	125,000	187,00	23 375,00	0,000
6	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	81,250	105,00	8 531,25	0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,898	260,00	5 173,48	0,000
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,898	15,00	298,47	0,000
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,816	185,00	6 625,96	0,000
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	61,352	75,00	4 601,40	0,000
12	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	16,648	443,00	7 375,06	0,000
13	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	27,802	360,00	10 008,72	27,802
41	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	50,000	32,00	1 600,00	0,000
42	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	5,00	250,00	0,000
43	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	2,500	120,00	300,00	0,003

4 Vodorovné konstrukce 3 540,00 6,158

14	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,250	800,00	2 600,00	6,145
16	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	125,00	250,00	0,013
17	592241771	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	2,000	345,00	690,00	0,000

5 Komunikace 8 525,00 2,756

48	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	15,000	285,00	4 275,00	2,756
18	800000001	Přepojení na stávající kanalizaci	soub	5,000	850,00	4 250,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

8 Trubní vedení

85 160,00 11,029

19	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	25,000	122,00	3 050,00	0,000
20	286147270	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 6m	kus	5,000	4 660,00	23 300,00	0,154
22	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	4,000	1 280,00	5 120,00	0,149
23	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	9 600,00	19 200,00	4,053
24	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	2,000	3 100,00	6 200,00	2,026
26	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	2,000	2 180,00	4 360,00	1,096
28	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	4,000	185,00	740,00	0,008
29	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	2,000	8 060,00	16 120,00	3,200
31	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	605,00	1 210,00	0,014
32	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	2,000	2 930,00	5 860,00	0,330

998 Přesun hmot

36 181,65 0,000

33	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	48,050	753,00	36 181,65	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

Trubní vedení

9 500,00 0,000

36	1	Vytyčení a kopání sond stávajících podzemních sítí	soub	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000
37	2	Zabezpečení staveniště	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000

Celkem

253 535,99 47,748