

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též „zákon“)

1. Název veřejné zakázky: Most ev.č. 501 – 012 Sedliště
2. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27 zákona
-

3. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma / název zadavatele	Královéhradecký kraj
Sídlo zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ	708 89 546
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Bc. Lubomír Franc

4. Seznam a popis posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČ/RČ/datum narození dodavatele	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno	253 17 628	29. 3. 2016	8:40 EMS
2	B R E X, spol. s r.o. Hodkovická 135, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec	402 32 549	30. 3. 2016	7:55 Osobně p. Zvolský
3	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Olomouc, Albertova 229/21, PSČ 77900	258 69 523	30. 3. 2016	8:30 Osobně p. Crhák
4	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	452 74 924	30. 3. 2016	8:40 Osobně p. Špůr
5	SOVIS CZ, a.s. Pardubická 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové	275 32 208	30. 3. 2016	8:46 Osobně p. Šolínová

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami předloženými uchazeči č. 1 - č. 5 a přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona (nabídka v rozporu s platnými právními předpisy).

Popis posuzovaných nabídek:

NABÍDKA č. 1

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 253 17 628

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			3 836 096,37	805 580,27	4 641 676,64
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	4. 7. 2016	16. 10. 2016	27. 11. 2016	15	21
Délka záruční lhůty		Stavební dílo	60 měsíců		
		Izolace mostu	120 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 85 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.

Subdodavatelé: HiGeo s.r.o. – geodetické práce a zeměměřická činnost

Poznámka: V grafické části harmonogramu nevyplněna realizace položky 10 – Obsyp potrubí a objektů s nakupovaných materiálů. Uchazeč byl požádán o vysvětlení, a tyto nejasnosti svým vysvětlením odstranil.

NABÍDKA č. 2

B R E X, spol. s r.o., Hodkovická 135, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, IČ: 402 32 549

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			3 664 885,09	769 625,87	4 434 510,96
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	4. 7. 2016	30. 10. 2016	11. 12. 2016	17	23
Délka záruční lhůty	Stavební dílo		60 měsíců		
	Izolace mostu		120 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Netýká se
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 85 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.

Subdodavatelé:

Valbek, spol. s r.o. - zeměměřické činnosti, kvalifikační předpoklady

LIKTO, s.r.o. – nakládání s nebezpečnými odpady, kvalifikační předpoklady

NSK – HAMMER spol. s r.o. – D + M štetové stěny, piloty

VIATEX, spol. s r.o. – D + M dopravní značení

Vesiba, s.r.o. – D + M svodidla

Silnice Žáček s.r.o. – D + M asfaltové komunikace

NABÍDKA č. 3

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Olomouc, Albertova 229/21, PSČ 77900, IČ: 258 69 523

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			3 622 324,43	760 688,13	4 383 012,56
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	4. 7. 2016	9. 10. 2016	20. 11. 2016	15	21
Délka záruční lhůty		Stavební dílo	60 měsíců		
		Izolace mostu	120 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 85 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.

Subdodavatelé: Prokop Pavel, Ing. – splnění kvalifikace – zeměměřická činnost

Poznámka: Chybně uveden počet týdnů realizace stavby, podle termínů a grafické části harmonogramu má být 14 + 6 týdnů. Uchazeč byl požádán o vysvětlení, a tyto nejasnosti svým vysvětlením odstranil.

NABÍDKA č. 4**EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			3 896 663,00	818/ 299,00	4 714 962,00
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	4. 7. 2016	16. 10. 2016	27. 11. 2016	15	21
Délka záruční lhůty		Stavební dílo	60 měsíců		
		Izolace mostu	120 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 85 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Uchazeč neuvažuje s využitím subdodavatelů.

NABÍDKA č. 5**SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 275 32 208****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			2 899 000,00	608 790,00	3 507 790,00
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	4. 7. 2016	16. 10. 2016	27. 11. 2016	15	6
Délka záruční lhůty		Stavební dílo	60 měsíců		
		Izolace mostu	120 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 85 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.

Subdodavatelé: Ing. Vladimír Dušek – zeměměřické činnosti
 Ing. Robert Menci – zeměměřické činnosti

Poznámka: U harmonogramu není předložen platební kalendář.

Přehledná tabulka jednotlivých nabídek – viz samostatná příloha

Komise konstatuje, že:

- a) nabídkové ceny uchazečů jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Zadavatel stanovil maximální cenu za plnění zakázky ve výši **4 315 892,63 Kč bez DPH**, což všichni uchazeči splnili. Hodnotící komise posoudila nabídky jednotlivých uchazečů v podrobnostech soupisu prací a výkazu výměr. Hodnotící komise posuzovala též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a v žádné nabídce neshledala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
- b) délka záruční doby na provedené stavební dílo je zadavatelem požadována minimálně v délce 60 měsíců na provedení stavební dílo a 120 měsíců na izolaci mostu, což všichni uchazeči respektovali.
- c) dobu realizace stavby je zadavatelem požadována v termínech s předpokládaným zahájením 4. 7. 2016 a ukončením prací do 30. 10. 2016 a předání stavby pak nejdéle do 11. 12. 2016, což znamená délku 17 + 6 týdnů. Všichni uchazeči vyplnili harmonogram v souladu s požadavky zadavatele.
- d) uchazeč č. 5, SOVIS CZ, a.s., nepředložil platební kalendář, tudíž hodnotící komise vyřadila jeho nabídku z dalšího posuzování pro nesplnění požadavků zadavatele.
- e) uchazeči č. 1 - č. 4 v posuzovaných nabídkách splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky splnily zákonné požadavky a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

5. Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH váha 85 %
- 2) doba realizace stavby (v týdnech) váha 15 %,

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 23 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 21 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší (v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Hodnocení je provedeno v tabulce „Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku“.





6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
5	Uchazeč nepředložil platební kalendář, tudíž hodnotící komise vyřadila jeho nabídku z dalšího posuzování pro nesplnění požadavků zadavatele

7. Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek

Pořadí nabídky	Obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele
1	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
2	B R E X, spol. s r.o.
3	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
4	EUROVIA CS, a.s.

8. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma / název / jméno, příjmení, organizace, vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	Datum podpisu zprávy	Podpis
Bc. Petr Luska	Královéhradecký kraj	5. 5. 2016	
Ing. Roman Kosař	Královéhradecký kraj	5. 5. 2016	
Ing. Jiří Brandejs	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	5. 5. 2016	
Ing. Jiří Koutník	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	5. 5. 2016	

Příloha: **Přehledná tabulka nabídek**
 Porovnání nabídek po položkách
 Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku

Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů: Most ev.č. 501-012 Sedliště

Objekt / Cena	Investorská cena	FIRESTA-Físer, rekonstrukce, stavby a.s.	B R E X, spol. s r.o.	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	EUROVIA CS, a.s.	SOVIS CZ, a.s.
SO - 001 Všeob. a předběž. položky	821 000,00	252 000,00	197 344,00	357 500,00	100 320,00	89 211,58
SO - 201 Most ev.č. 501-012	3 494 892,63	3 584 096,37	3 467 541,09	3 264 824,43	3 796 342,37	2 809 788,42
Stavební náklady bez DPH	4 315 892,63	3 836 096,37	3 664 885,09	3 622 324,43	3 896 662,37	2 899 000,00
DPH 21 %	906 337,45	805 530,24	769 625,87	760 688,13	818 299,10	608 790,00
Cena celkem včetně DPH	5 222 230,08	4 641 626,61	4 434 510,96	4 383 012,56	4 714 961,47	3 507 790,00
Cena bez DPH dle dopisu nabídky		3 836 096,37	3 664 885,09	3 622 324,43	3 896 663,00	2 899 000,00
DPH 21 % dle dopisu nabídky		805 530,27	769 625,87	760 688,13	818 299,00	608 790,00
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky		4 641 626,64	4 434 510,96	4 383 012,56	4 714 962,00	3 507 790,00
Doba realizace prací v týdnech celkem (dle Přílohy k nabídce)		15	17	14	15	15
Doba realizace stavby v týdnech celkem (dle Přílohy k nabídce)		15+6	17+6	14+6	15+6	15+6
Zahájení (dle Přílohy k nabídce)		4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016
Ukončení stavebních prací (dle Přílohy k nabídce)		16.10.2016	30.10.2016	9.10.2016	16.10.2016	16.10.2016
6 týdnů po dokončení prací (dle Přílohy k nabídce)		27.11.2016	11.12.2016	20.11.2016	27.11.2016	27.11.2016
Uvedené hodnoty (dle Přílohy k nabídce) souhlasí s harmonogramem	ano/ne	ano	ano	ano	ano	ano
Délka záruční doby měs.	min. 60/120 měsíců	60/120	60/120	60/120	60/120	60/120
Subdodavatelé		HiGeo s.r.o.	Valbek, spol. s r.o., LIKTO, s.r.o., NSK – HAMMER spol. s r.o., VIATEX, spol. s r.o., Vesíba, s.r.o., Silnice Žáček s.r.o.	Prokop Pavel, Ing.	Neuvazuje s využitím subdodavatelů	Ing. Vladimír Dušek, Ing. Robert Menci
Poznámka		v HMG nevyplněná položka		chybně týdny - 14 + 6		v HMG nepředložen platební kandelář

Most ev.č. 501 - 012 Sedliště

Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku

Nabídka č.	Uchazeč	výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (bez DPH)	body	dobu realizace stavby (v týdnech)	body	body celkem	pořadí nabídky
1	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	3 836 096,37 Kč	94,43	21	100,00	95,26	3
2	B R E X , spol. s r.o.	3 664 885,09 Kč	98,84	23	91,30	97,71	2
3	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	3 622 324,43 Kč	100,00	21	100,00	100,00	1
4	EUROVIA CS, a.s.	3 896 663,00 Kč	92,96	21	100,00	94,02	4

váhy:

85%

15%

nejvhodnější nabídky:

3 622 324,43 Kč

21