

# ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též „zákon“)

1. **Název veřejné zakázky:** II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa  
2. **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení dle § 27 zákona
- 

## 3. Identifikační údaje zadavatele

<b>Obchodní firma / název zadavatele</b>	Královéhradecký kraj
<b>Sídlo zadavatele</b>	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
<b>IČ</b>	708 89 546
<b>Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele</b>	Bc. Lubomír Franc

## 4. Seznam a popis posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČ/RČ/datum narození dodavatele	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	Gardenline s.r.o., Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01	272 63 827	29. 3. 2016	8.40 EMS
2	M-SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice	421 96 868	29. 3. 2016	8.40 EMS
3	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno	253 17 628	29. 3. 2016	11.40 Kurýr
4	SDS EXMOST spol. s r.o. Brno - Veveří, Údolní 413/66, okres Brno-město, PSČ 60200	494 54 501	30. 3. 2016	8.35 Kurýr
5	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	250 18 094	30. 3. 2016	8.45 Osobně, p. Buřvalová
6	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02	252 53 361	30. 3. 2016	8.50 Osobně, p. Klenor
7	Porr a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	430 05 560	30. 3. 2016	11:20 Osobně, p. Strnad
8	EUROVIA CS. a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město	452 74 924	30. 3. 2016	12.30 Osobně, Ing. Petráň
9	SOVIS CZ, a.s. Pardubická 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové	275 32 208	30. 3. 2016	12.50 Osobně, p. Šolínová
10	HOCHTIEF CZ a. s. Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000	466 78 468	30. 3. 2016	12.55 Osobně, p. Polák

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami předloženými uchazeči č. 1 – č. 10 a přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona (nabídka v rozporu s platnými právními předpisy).

**Popis posuzovaných nabídek:**

**NABÍDKA č. 1.**

**Gardenline s.r.o., Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201, IČ: 272 63 827**

**Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			<b>13 639 427,13</b>	<b>2 864 279,69</b>	<b>16 503 706,82</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>4. 7. 2016</b>	<b>2. 10. 2016</b>	<b>13. 11. 2016</b>	<b>13</b>	<b>13+6</b>
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Netýká se
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 320 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.

**Subdodavatelé:**

MARKTRANS s.r.o. - silniční motorová doprava

MAAD GROUP s.r.o. - rekonstrukce vozovky Nad Seidlovým Dolem, Pod Kraví horou

**NABÍDKA č. 2.****M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			<b>15 869 226,64</b>	<b>3 332 537,69</b>	<b>19 201 764,23</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>4. 7. 2016</b>	<b>9. 10. 2016</b>	<b>20. 11. 2016</b>	<b>14</b>	<b>14+6</b>
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů)	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 320 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:**

M.I.S. a.s. – laboratorní a projekční práce  
 Geodézie Východní Čechy s.r.o. – geodetické práce  
 DOPA CZ s.r.o. – dopravní značení  
 FREKO a.s. – frézování

**NABÍDKA č. 3.****FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 253 17 628****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			<b>14 705 030,27</b>	<b>3 088 056,36</b>	<b>17 793 086,63</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>4. 7. 2016</b>	<b>2. 10. 2016</b>	<b>13. 11. 2016</b>	<b>13</b>	<b>13+6</b>
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 320 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce. Uchazeč uvedl chybnou dobu realizace – uvedeným termínům a grafickému znázornění v harmonogramu odpovídá 13 + 6 týdnů, uchazeč uvedl jako dobu realizace 17 + 6 týdnů. Uchazeč byl požádán o vysvětlení, a tuto nejasnost svým vysvětlením odstranil.

**Subdodavatelé:** HiGeo s.r.o. – Geodetická a zeměměřická činnost

**NABÍDKA č. 4.****SDS EXMOST spol. s r.o., Brno - Veverí, Údolní 413/66, okres Brno-město, PSČ 60200, IČ: 494 54 501****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			<b>13 610 000,00</b>	<b>2 858 100,00</b>	<b>16 468 100,00</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>4. 7. 2016</b>	<b>30. 10. 2016</b>	<b>11. 12. 2016</b>	<b>17</b>	<b>17+6</b>
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Netýká se
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 320 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** PRIS spol. s r.o. - projektová dokumentace

JUBOCAR spol. s r.o. – silniční nákladní doprava

**NABÍDKA č. 5.****SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 250 18 094****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			<b>12 803 797,26</b>	<b>2 688 797,42</b>	<b>15 492 594,68</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>4. 7. 2016</b>	<b>30. 10. 2016</b>	<b>11. 12. 2016</b>	<b>17</b>	<b>17+6</b>
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 320 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Nemá v úmyslu využít subdodavatele.



**NABÍDKA č. 6.****Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02, IČ: 252 53 361****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			17 272 655,18	3 627 257,59	20 899 912,77
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	4. 7. 2016	30. 10. 2016	11. 12. 2016	17	17+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 320 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Nepočítá s využitím subdodavatelů.**Pozn.:** Uchazeč překročil maximální cenu stanovenou zadavatelem.

**NABÍDKA č. 7.****Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			<b>14 724 575,41</b>	<b>3 092 160,84</b>	<b>17 816 736,25</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>4. 7. 2016</b>	<b>30. 9. 2016</b>	<b>11. 11. 2016</b>	<b>13</b>	<b>13+6</b>
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 320 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce. Uchazeč v harmonogramu graficky neznázornil realizaci položky vozovkové vrstvy z materiálů stabil cementem. Uchazeč byl požádán o vysvětlení, a tuto nejasnost svým vysvětlením odstranil.

**Subdodavatelé:** M. Částka, s.r.o. – Geodetické práce

**Pozn.:** Uchazeč ve formuláři Příloha k nabídce uvedl termín dokončení stavby 11. 12. 2016. Jedná se o zjevný přepis.



**NABÍDKA č. 8.****EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 452 74 924****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			11 648 267,00	2 446 137,00	14 094 404,00
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	4. 7. 2016	2. 10. 2016	13. 11. 2016	13	13+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 320 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Nepočítá s využitím subdodavatelů.

**NABÍDKA č. 9.****SOVIS CZ, a.s., Pardubická 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradce Králové, IČ: 275 32 208****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			<b>10 888 000,00</b>	<b>2 286 480,00</b>	<b>13 174 480,00</b>
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	<b>4. 7. 2016</b>	<b>16. 10. 2016</b>	<b>27. 11. 2016</b>	<b>15</b>	<b>15+6</b>
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 320 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Časový plán předložen v nabídce. Uchazeč nepředložil finanční plán.**Subdodavatelé:** Ing. Vladimír Dušek, Ing. Robert Menci - zeměměřická činnost

**NABÍDKA č. 10.****HOCHTIEF CZ a. s., Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000, IČ: 466 78 468****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			16 243 964,85	3 411 232,62	19 655 197,47
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	4. 7. 2016	30. 10. 2016	11. 12. 2016	17	17+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 320 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 31. 7. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** SAVOZ s.r.o. – DIO, VDZ, SDZ

Milan Brynda – obklady zdí a dlážděné kryty z lomového kamene

M-konstrukce s.r.o. – silniční a zábradelní ocelová svodidla

**Pozn.:** Uchazeč ve formuláři Příloha k nabídce uvedl obráceně termíny pro dokončení stavebních prací a stavby. V harmonogramu je uvedeno správně. Jedná se o zjevný přepis.

Přehled jednotlivých nabídek – viz samostatná příloha

#### Komise konstatuje, že:

- a) nabídkové ceny uchazečů jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Zadavatel stanovil maximální cenu za plnění zakázky ve výši **16 438 026 Kč bez DPH**, což splnili uchazeči č. 1 – č. 5 a č. 7 – č. 10. Uchazeč č. 6, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., tuto podmínku nesplnil, když nabídl cenu vyšší (17 272 655, 18 Kč bez DPH). Jeho nabídku hodnotící komise vyřadila z dalšího posuzování pro nesplnění požadavků zadavatele.

Hodnotící komise posoudila nabídky jednotlivých uchazečů v podrobnostech soupisu prací a výkazu výměr. Hodnotící komise posuzovala též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a v žádné nabídce neshledala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

- b) délka záruční doby na provedené stavební dílo je zadavatelem požadována minimálně v délce 60 měsíců na provedené stavební dílo, což uchazeči respektovali.
- c) doba realizace stavby je zadavatelem požadována v termínech s předpokládaným zahájením s předpokládaným zahájením 4. 7. 2016 a ukončením prací do 30. 10. 2016 a předání stavby pak nejdéle do 11. 12. 2016.

U uchazečů č. 3, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a č. 7, Porr a.s., se v nabídkách objevily nejasnosti, proto byli v souladu s § 76 odst. 3 zákona požádáni o písemné vysvětlení nabídky pro objasnění nejasností, obsažených v jejich nabídkách. Oba uchazeči předložili ve stanoveném termínu vysvětlení, která hodnotící komise v celém rozsahu přijala (viz Protokoly o jednání hodnotící komise).

- d) uchazeč č. 9, SOVIS CZ, a.s., nepředložil platební kalendář, hodnotící komise tak vyřadila jeho nabídku z dalšího posuzování pro nesplnění požadavků zadavatele.
- e) uchazeči č. 1 - č. 5 a č. 7, č. 8 a č. 10 v posuzovaných nabídkách splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky splnily zákonné požadavky a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

#### 5. Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH | váha 85 %  |
| 2) doba realizace stavby (v týdnech)                           | váha 15 %, |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 23 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 19 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší (v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
  - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky

- u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Hodnocení je provedeno v tabulce „Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku“.

#### 6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny





Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
7	Uchazeč nesplnil požadavky zadavatele, když nabídl vyšší nabídkovou cenu, než byla zadavatelem stanovená maximální nabídková cena.
9	Uchazeč nesplnil požadavky zadavatele, když nepředložil platební kalendář.

#### 7. Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek

Pořadí nabídky	Obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele
1	EUROVIA CS, a.s.
2	SaM silnice a mosty a.s.
3	Gardenline s.r.o.
4	SDS EXMOST spol. s r.o.
5	FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
6	Porr a.s.
7	M-SILNICE a.s.
8	HOCHTIEF CZ a.s.



**8. Složení hodnoticí komise a podpisy členů hodnoticí komise**

<b>Jméno a příjmení člena hodnoticí komise</b>	<b>Obchodní firma / název / jméno, příjmení, organizace, vůči níž je člen hodnoticí komise v pracovněprávním či obdobném vztahu</b>	<b>Datum podpisu zprávy</b>	<b>Podpis</b>
Bc. Petr Luska	Královéhradecký kraj	9. 5. 2016	
Ing. Petr Kebus	Královéhradecký kraj	9. 5. 2016	
Ing. Emil Kmoníček	Královéhradecký kraj	9. 5. 2016	
Jiří Kříž	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	9. 5. 2016	
Ing. Jiří Koutník	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	9. 5. 2016	

**Příloha:**      **Přehledná tabulka nabídek**  
**Porovnání nabídek po položkách**  
**Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku**



## II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa

### Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku

Nabídka č.	Uchazeč	výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (bez DPH)	body	dobu realizace stavby (v týdnech)	body	body celkem	pořadí nabídky
1	Gardenline s.r.o.	13 639 427,13 Kč	85,40	19	100,00	87,59	3
2	M-SILNICE a.s.	15 869 226,64 Kč	73,40	20	95,00	76,64	7
3	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	14 705 030,27 Kč	79,21	19	100,00	82,33	5
4	SDS EXMOST spol. s r.o.	13 610 000,00 Kč	85,59	23	82,61	85,14	4
5	SaM silnice a mosty a.s.	12 803 797,26 Kč	90,98	23	82,61	89,72	2
7	Porr a.s.	14 724 575,41 Kč	79,11	19	100,00	82,24	6
8	EUROVIA CS, a.s.	11 648 267,00 Kč	100,00	19	100,00	100,00	1
10	HOCHTIEF CZ a.s.	16 243 964,85 Kč	71,71	23	82,61	73,34	8

váhy:  
nejvhodnější nabídky:

85%

11 648 267,00 Kč

15%

19

Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů:

II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa

Objekt / Cena	Investorská cena	Gardenline s.r.o.	M-SILNICE a.s.	FIRESTA-Fřer, rekonstrukce, stavby a.s.	SDS EXMOST spol. s r.o.	SaM silnice a mosty a.s.	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Porr a.s.	EUROVIA CS, a.s.	SOVIS CZ a.s.	HOCHTIEF CZ a.s.
Nad Sídlovým dolem											
SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	285 000,00	231 000,00	285 908,00	520 000,00	309 257,05	232 750,00	306 213,57	465 782,40	227 000,00	126 000,00	397 626,09
SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY	1 135 077,48	1 088 328,98	1 205 913,68	1 216 752,75	1 280 951,90	910 036,72	1 316 800,82	1 380 088,27	981 310,42	1 001 519,91	1 360 607,60
SO.201 REKONSTRUKCE ZDI Pod Kraví horou	6 098 579,48	5 000 946,64	5 728 252,45	5 066 270,67	4 907 791,05	4 764 557,02	6 400 539,32	4 829 338,48	4 147 851,01	3 896 355,67	5 731 869,33
SO.000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	275 000,00	211 000,00	298 428,00	530 000,00	271 140,82	228 000,00	320 074,97	610 261,20	238 000,00	116 000,00	404 600,17
SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY	1 316 525,90	1 255 801,60	1 403 898,52	1 415 372,72	1 477 048,75	1 068 787,05	1 558 257,69	1 602 777,51	1 111 520,52	1 147 389,64	1 562 815,61
SO.201 REKONSTRUKCE ZDI	7 327 842,71	5 852 349,91	6 946 825,99	5 956 634,13	5 363 810,43	5 599 666,47	7 370 768,81	5 836 327,55	4 942 585,43	4 600 734,78	6 786 446,05
Stavební náklady bez DPH	16 438 025,57	13 639 427,13	15 869 226,64	14 705 030,27	13 610 000,00	12 803 797,26	17 272 655,18	14 724 575,41	11 648 267,38	10 888 000,00	16 243 964,85
DPH 21 %	3 451 985,37	2 864 279,70	3 332 537,59	3 088 056,36	2 858 100,00	2 688 797,42	3 627 257,59	3 092 160,84	2 446 136,15	2 286 480,00	3 411 232,62
Cena celkem včetně DPH	19 890 010,94	16 503 706,83	19 201 764,23	17 793 086,63	16 468 100,00	15 492 594,68	20 899 912,77	17 816 736,25	14 094 403,53	13 174 480,00	19 655 197,47
Cena bez DPH dle dopisu nabídky		13 639 427,13	15 869 226,64	14 705 030,27	13 610 000,00	12 803 797,26		14 724 575,41	11 648 267,00	10 888 000,00	16 243 964,85
DPH 21 % dle dopisu nabídky		2 864 279,69	3 332 537,69	3 088 056,36	2 858 100,00	2 688 797,42		3 092 160,84	2 446 137,00	2 286 480,00	3 411 232,62
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky		16 503 706,82	19 201 764,23	17 793 086,63	16 468 100,00	15 492 594,68		17 816 736,25	14 094 404,00	13 174 480,00	19 655 197,47
Doba realizace prací v týdnech celkem	17	13	14	13	17	17	17	13	13	15	17
Doba realizace stavby v týdnech celkem	23	19	20	19	23	23	23	19	19	21	23
Zahájení	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016	4.7.2016
Ukončení stavebních prací	30.10.2016	2.10.2016	9.10.2016	2.10.2016	30.10.2016	30.10.2016	30.10.2016	30.9.2016	2.10.2016	16.10.2016	30.10.2016
6 týdnů po dokončení prací	11.12.2016	13.11.2016	20.11.2016	13.11.2016	11.12.2016	11.12.2016	11.12.2016	11.11.2016	13.11.2016	27.11.2016	11.12.2016
Uvedené hodnoty dle Přílohy k nabídkě) souhlasí s harmonogramem	ano/ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Delika zrušení doby měs.	min. 60 měsíců	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Poznámka				Nesprávný počet týdnů - termínově odpovídá na 13 týdnů VYSVĚTLENO			Uchazeč překročil maximální cenu	Uchazeč nevyplnil v harmonogramu jednu položku VYSVĚTLENO		Nepředložen platební kalendář	