

PROPOČET NÁKLADŮ

Propočet nákladů : SO.401 – Úpravy a přeložky vedení VN 35 kV

Propočet nákladů na provedení úprav a přeložek stávajícího vrchního vedení VN 35 kV, stavební objekt „SO.401“, akce „II/286 Jičín, Robousy – Valdice, přeložka“, je proveden dle platných cenových předpisů v současné cenové úrovni. Ceny za nosný materiál jsou částečně informativní vzhledem ke změnám cen na trhu.

Valdice, únor 2015
Vypracoval : Tomášek L.

SO.401 – Úpravy a přeložky vedení VN 35 kV :

Výměna izolátorů na stávajícím vrchním vedení VN 35 kV včetně konzol	50.000,- Kč
---	-------------

Výměna stávajícího stožáru stávajícího vrchního vedení VN 35 kV včetně výbroje	60.000,- Kč
Přeložka stávajícího vrchního vedení VN 35 kV včetně sloupů	1.800.000,- Kč
Demontáž zrušeného stávajícího vrchního vedení VN 35 kV	225.000,- Kč
Ostatní náklady (věcná břemena, projektová dokumentace, práce nad rámec ceníku)	205.000,- Kč

Výměna izolátorů na stávajícím vrchním vedení VN 35 kV včetně konzol	50.000,- Kč
---	-------------

Dálkový úsečník	320.000,- Kč
Přeložka stávajícího vrchního vedení VN 35 kV včetně sloupů	600.000,- Kč
Demontáž zrušeného stávajícího vrchního vedení VN 35 kV	70.000,- Kč
Ostatní náklady (věcná břemena, projektová dokumentace, práce nad rámec ceníku)	110.000,- Kč

Součet :	3.490.000,- Kč
----------------	----------------

DPH 21% :	732.900,- Kč
-----------------	--------------

Celkem :	4.222.900,- Kč =====
----------------	-------------------------

Náklady včetně DPH celkem : 4.222.900,- Kč

=====

Valdice, únor 2015
Vypracoval : Tomášek L.