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KKrráálloovvééhhrraaddeecckkýý  kkrraajj  
 se sídlem 

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

(dále jen zákon) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na stavební práce 

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – 

rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111 

1. Identifikace zadavatele 

Královéhradecký kraj 

se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem 

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku: 

pro organizaci zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková,  tel. 495 817 512,   

                                                e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz 

 

Kontaktní osoba zadavatele pro technické záležitosti:  

Ing. Tomáš Nowak, SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

4 tel.: 727808365, e-mail: tomas.nowak@suskhk.cz 

Ing. Miroslav Řehák, SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec 

Králové 4 tel.: 607008418, e-mail: miroslav.rehak@suskhk.cz 

  

Profil zadavatele – https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce 

Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + 

III/31010 + III/3111. 

Veřejná zakázka se skládá ze 4 sekcí (částí), které se nacházejí v CHKO Orlických hor:  

 

I. JÚ 35908a – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O. h., SO 101.1 – SO 101.3: Jedná se o 

rekonstrukci silnice III/3111 v úseku Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách. Začátek úseku 

je na silnici III/3111 od hrany křižovatky se silnicí II/319 v obci Rokytnice v O. h., konec úseku je 

mailto:jbuckova@kr-kralovehradecky.cz
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na hranici křižovatky se silnicí III/31010 v obci Říčky v Orl. horách. Stavební objekt SO 101.1 řeší 

problematiku rozšíření vozovky na kategorii S 7,5/60 a stavební úpravy zesílení konstrukce 

vozovky a obnovení odvodnění stávající silnice III/3111 včetně propustků v úseku 0,003 – 1,119 

km. Délka úseku je 1,116 km. Z důvodu rozšíření vozovky dojde při realizaci stavby ke změně 

směrového vedení. V úseku 0,010 – 0,950 km bude provedeno rozšíření vozovky směrem vlevo. V 

úseku 0,950 – 1,102 km dojde k rozšíření vozovky směrem vpravo. Vzhledem k rozšíření vozovky 

je nutná úprava napojení silnice III/3111 v místě křižovatky se silnicí III/3109. V rámci stavby 

budou odstraněny nevyhovující odvodňovací zařízení (propusty, zatrubnění místních komunikací, 

hospodářských sjezdů) a na jejich místě budou zřízena nová. Stávající příkopy budou reprofilovány. 

V určených místech se provede hloubková sanace vozovky. Po provedení sanací proběhne pokládka 

asflatových vrstev. Dále bude v celém úseku obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a bude 

vyměněno resp. doplněno bezpečnostní zařízení. Bude provedeno kácení stromů podél komunikace. 

Předmětem stavebních objektů SO 101.2 – 101.3 jsou stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky 

a obnovení odvodnění stávající silnice III/3111 včetně propustků v úseku 1,119 – 3,450 km. 

Předmětem není změna směrového vedení. Bude provedeno lokální rozšíření vozovky obzvlášť 

úzkých úseků, které jsou překážkou dopravního provozu tak, aby minimální šířka vozovky 

dosahovala 4,5m. V rámci stavby budou odstraněny nevyhovující odvodňovací zařízení (propusty, 

zatrubnění místních komunikací, hospodářských sjezdů) a na jejich místě budou zřízena nová. 

Stávající příkopy budou zprůtočněny. V určených místech se provede hloubková sanace vozovky. V 

místě poruchy bude odstraněna celá konstrukce vozovky a nahrazena novou. Po provedení sanací 

proběhne pokládka asflatových vrstev. Dále bude v celém úseku obnoveno svislé i vodorovné 

dopravní značení a bude vyměněno resp. doplněno bezpečnostní zařízení. Bude provedeno kácení 

stromů podél komunikace, které jsou překážkou dopravního provozu. Celková délka rekonstrukce 

SO 101.1 – SO 101.3 je 3,450 km. Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 001 Všeobecné 

a předběžné položky pro SO 101.1, SO 003 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2 - 101.3, 

SO 010 DIO pro SO 101.1, SO 030 DIO pro SO 101.2 – 101.3, SO 101.1 Komunikace, SO 101.2 

Komunikace, SO 101.3 Komunikace, SO 801.1 Náhradní výsadba. 

 

II. JÚ 35926b – III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa: Jedná se o rekonstrukci silnice 

III/31010 části v intravilánu obce Říčky v Orlických horách a z části v extavilánu. Celková délka 

úseku je 1,092 km. Rekonstrukce vozovky spočívá v celoplošném frézování vozovky v tl. 0,02 m. 

Nová konstrukce vozovky asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 16 tl. 50 mm, vyrovnávka z asf. 

betonu pro ložné vrstvy ACL 22+ tl. 60-90mm. V případě neúnosného podloží bude provedena 

sanace akt. zóny. Součástí stavby je obnova odvodnění, reprofilace příkopů, rekonstrukce 4 ks 

propustků výstavbou 2 ks nových propustků. Na stávajícím mostu ev. č. 31010 – 003 v km 3,652 50 

budou zřízeny nové římsy vč. ocelového zábradlí. Římsy budou oproti stávajícím prodlouženy. Na 

začátku úseku bude nově osazeno dřevěné svodidlo. Součástí je i obnova SDZ. 

 

III. JÚ 35926a – III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa: Rekonstrukce této etapy je 

z důvodu objízdných tras rozdělena na dvě pod – etapy „A“ a „B“: 

A. Silnice III/3109 Říčky v Orl horách, etapa „A“: Rekonstrukce silnice III/3109 začíná od 

křižovatky se silnicí III/3111 na Horní Rokytnici a končí na  křižovatce se silnicí III/31010 v 

obci Říčky v Orl. horách. Délka úseku je 2,74 km. Rekonstrukce silnice spočívá v pokládce 

nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu včetně sanací propadlých krajů vozovky, 

s případnou sanací neúnosného podloží. V obci Říčky dojde ke snížení nivelety stávající 

vozovky cca o 0,15 m. Komunikace je navržena jako obousměrná a to v proměnných 

parametrech šířky vozovky od 4,50 m – 7,70 m. V místech osazení silničních svodidel je 

nezpevněná krajnice rozšířena až na 1,50 m. V nejnutnějším rozsahu dojde v délce cca 45 m 

k odtěžení skalního svahu cca o 0,50 m. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí systému 

podélného a příčného sklonu vozovky do podélných příkopů. Stávající propustky budou 

pročištěny anebo nahrazeny novým objektem, viz PD. V některých úsecích stavby bude nutné 

pro osazení svodidel a zajištění stability svahu vybudovat železobetonový práh s římsou. PD 
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předpokládá založení ŽB prahu na mikropilotách v délce cca 217 m. Součástí stavby je i 

osazení 510 m silničních svodidel a 603 m dřevoocelových svodidel. V rámci stavby bude 

vyměněno i svislé dopravní značení. Vodorovné dopravní značení bude provedeno plastem. 

Projektová dokumentace pro tento úsek silnice řeší i vegetační úpravy. Součástí stavby je 

rekonstrukce mostu ev. č. 3109-002, která spočívá vevybudování nové železobetonové 

mostovky s šířkou vozovky na mostě 6,0 m, nové římsy, nové zábradlí, hloubková ínjektáž 

spodní stavby. Z důvodu rozšíření stávající komunikace před mostem 3109-2 a z důvodu 

zajištění svahu bude nově vybudována nová železobetonová opěrná zeď s kamenným 

obkladem. Délka opěrné zdi bude 34,0 m. Dřík opěrné zdi bude proměnné výšky 4,00- 5,00 

m. 

B. Silnice III/31010 Říčky v Orlických horách, etapa „B“: Rekonstrukce silnice III/31010 začíná 

od křižovatky se silnicí III/3109 v obci Říčky v Orl. horách a končí na křižovatce s místní 

komunikací, která vede ke SKI centru Říčky v Orl. horách. Délka úseku je 0,87 km. 

Rekonstrukce silnice spočívá v pokládce nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu 

včetně sanací propadlých krajů vozovky, s případnou sanací neúnosného podloží. V obci 

Říčky dojde ke snížení nivelety stávající vozovky cca o 0,15 m. Komunikace je navržena 

jako obousměrná a to v proměných parametrech šířky vozovky od 4,50 m – 7,70 m. V 

místech osazení silničních svodidel je nezpevněná krajnice rozšířena až na 1,50 m. 

Odvodnění komunikace je řešeno pomocí systému podélného a příčného sklonu vozovky do 

podélných příkopů. Předpokládá se i osazení odvodňovacích rigolů. Stávající propustky 

budou pročištěny anebo nahrazeny novým objektem, viz. PD. V km 3, 075 na stávající 

opěrné zdi dojde k odbourání degradovaného betonu a vybudování nové železobetonové 

římsy, vč. osazení nového dřevěného zábradelního svodidla v délce 53 m. Součástí stavby je i 

osazení cca 80 m dřevoocelových svodidel. V rámci stavby bude vyměněno i svislé dopravní 

značení. Vodorovné dopravní značení bude provedeno plastem. Projektová dokumentace pro 

tento úsek silnice řeší i vegetační úpravy. V rámci této stavby bude provedena i oprava mostu 

ev. č. 31010 – 001 v Říčkách v Orl. horách. Dojde k vybudování nových železobetonových 

říms a osazení nového zábradlí se svislou výplní. Mostní konstrukce spodní stavby bude 

opravena hloubkovou injektáží. Samostatným stavebním objektem je rekonstrukce mostu ev. 

č. 31010 – 002, která spočívá v přestavbě stávajícího kamenného klenutého mostu a to 

vybudováním nové nosné konstrukce mostu. Zesílení zatížitelnosti mostu bude řešeno novou 

železobetonovou deskou v tl. 0,30 - 0,50 m. Spodní konstrukce mostu bude opravena 

hloubkovou injektáží, příp. přezděním nevyhovujícího kamenného zdiva. Dojde k 

vybudování nových říms ze železobetonu a osazení nového zábradlí. Celková rekonstrukce 

mostu zlepší prostorové parametry mostu tak,že mezi obrubníky bude šířka vozovky 6,0 m, 

celková šířka mostu se zvýší až na 7,60 m.  

 

IV. JÚ 35908b – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O. h., SO 101.4 – SO 101.12: Jedná se o 

rekonstrukci silnice III/3111 v úseku Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách. Začátek úseku 

je na křižovatce se silnicí III/31010 v obci Říčky v Orl. horách, konec úseku v křižovatce se silnicí 

II/311 v Orlickém Záhoří. Předmětem stavebních objektů SO 101.4 – SO 101.12 jsou stavební 

úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající silnice III/3111 včetně 

propustků v úseku 3,450 – 12,640 km. Předmětem není změna směrového vedení. Bude provedeno 

lokální rozšíření vozovky obzvlášť úzkých úseků, které jsou překážkou dopravního provozu tak, 

aby minimální šířka vozovky dosahovala 4,5m. V rámci stavby budou odstraněny nevyhovující 

odvodňovací zařízení (propusty, zatrubnění místních komunikací, hospodářských sjezdů) a na jejich 

místě budou zřízena nová. Stávající příkopy budou zprůtočněny. V určených místech se provede 

hloubková sanace vozovky. V místě poruchy bude odstraněna celá konstrukce vozovky a nahrazena 

novou. Po provedení sanací proběhne pokládka asflatových vrstev. Dále bude v celém úseku 

obnoveno svislé i vodorovné dopravní značení a bude vyměněno resp. doplněno bezpečnostní 

zařízení. Bude provedeno kácení stromů podél komunikace, které jsou překážkou dopravního 

provozu. Délka úseku je 9,190 km. Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: SO 002 Všeobecné 

a předběžné položky pro SO 101.4 - 101.12, SO 020 DIO pro SO 101.4 – 101.12, SO 101.4 
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Komunikace, SO 101.5 Komunikace, SO 101.6 Komunikace, SO 101.7 Komunikace, SO 101.8 

Komunikace, SO 101.9 Komunikace SO 101.10 Komunikace, SO 101.11 Komunikace, SO 101.12 

Komunikace, SO 801.4 Náhradní výsadba, SO 801.11 Náhradní výsadba, SO 801.12 Náhradní 

výsadba. 

 

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby (PD):  

- JÚ 35926a - III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa: DSP+PDPS, M.I.S. a.s., 

Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, úsek Projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice, zodpovědný 

projektant ing. M. Kučera, datum zpracování 04/2016, 

- JÚ 35926b - III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa: DSP+PDPS, M.I.S. a.s., Škroupova 719, 

500 02 Hradec Králové, úsek Projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice, zodpovědný projektant ing. P. 

Kulhavý, datum zpracování 03/2015, 

- JÚ 35908a + 35908b – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách: PDPS, STRADA 

HK spol. s.r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant, ing. R. Škrába, datum 

zpracování 05/2015. 

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.  

 

Ostatní požadavky: 

Investice obce Říčky v Orlických horách – rekonstrukce kanalizace v úseku sil. III/31010. 

Přeložky a ochrany SEK O2 Czech Republic a.s., kde s vlastníkem IS je uzavřena samostatná smlouva o 

realizaci přeložky. 

Zhotovitel musí koordinovat postup prací se zhotoviteli těchto prací.  

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:       -     45233000-9 

- 45233100-0 

- 45233160-8 

- 45221100-3 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

S odkazem na odkládací podmínku definovanou ve Smlouvě o dílo (čl. III. odst. 2.) upozorňuje zadavatel 

uchazeče, že níže uvedené termíny jsou pouze předpokládané, jim odpovídající doba realizace díla 

v týdnech je maximální a zhotovitel bude k zahájení plnění písemně vyzván. Uchazečem navržená doba 

realizace (v týdnech) však zůstává nezměněna! Zadavatel si vyhrazuje právo určit termín zahájení plnění 

veřejné zakázky, přičemž může nastat posun zahájení plnění do následujícího kalendářního roku. 

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – 24. 4. 2017 

Doba pro dokončení díla (doba pro dokončení stavby + 6 týdnů) – nejpozději do 22. 12. 2019 (v souladu 

s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení stavby (= prací) nejpozději 

do 10. 11. 2019, tj. 6 týdnů před dobou pro dokončení díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi 

dokončením stavby a dokončením díla, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit. 

Předpokládaná doba plnění zakázky: 

Dílčí termíny plnění pro jednotlivé sekce: 

I. JÚ 35908a – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách, SO 101.1 – SO 101.3: 

Stavební objekty SO 001, SO 003, SO 010, SO 030, SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 801.1 
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- zahájení stavebních prací:   24.4.2017  

- dokončení stavebních prací:   27.8.2017 

- dokončení stavby:   5.10.2017 (tj. max. 18 týdnů + 6 týdnů na dokončení) 

 

II. JÚ 35926b – III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa: 

Stavební objekty SO 002, SO 102, SO 182, SO 802 

- zahájení stavebních prací:   28.8.2017 

- dokončení stavebních prací:   29.10.2017 

- dokončení stavby:   10.12.2017 (tj. max. 9 týdnů + 6 týdnů na dokončení) 

 

Zimní přestávka:   11.12.2017 – 1.4.2018 

 

III. JÚ 35926a – III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa: 

- etapa „A“ + „B“: 

- zahájení stavebních prací:   2.4.2018 

- dokončení stavebních prací:   28.10.2018 

- dokončení stavby:   9.12.2018 (tj. max. 30 týdnů + 6 týdnů na dokončení) 

 

Zimní přestávka:   10.12.2018 – 7.4.2019 

 

IV. JÚ 35908b – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách, SO 101.4 – SO 101.12: 

Stavební objekty SO 002, SO 020, SO 101.4, SO 101.5, SO 101.6, SO 101.7, SO 101.8, SO 101.9, SO 

101.10, SO 101.11, SO 101.12, SO 801.4, SO 801.11, SO 801.12 

- zahájení stavebních prací:   8.4.2019 

- dokončení stavebních prací:   10.11.2019 

- dokončení stavby:   22.12.2019 (tj. max. 31 týdnů + 6 týdnů na dokončení) 

 

 

Uchazeč v nabídce uvede dobu pro dokončení prací na veřejné zakázce a dobu realizace díla (v týdnech) 

v rozsahu dle zadávacích podmínek. 

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění 

veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky. Uchazečem 

navržená doba realizace zůstává nezměněna. 

Místo plnění veřejné zakázky – III/3109, III/31010, III/3111 – Rokytnice v Orl. horách, Říčky v Orl. 

horách, Orlické Záhoří 

4. Zadávací dokumentace 

Součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou níže uvedené dokumenty, případně dodatečné 

informace vydané zadavatelem: 
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 Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Zvláštní podmínky, dále jen „Zvláštní podmínky“. 

 Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Obecné podmínky, dle Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC 

„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou 

asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, dále jen „Obecné 

podmínky“; 

 Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele; 

 Zvláštní technické kvalitativní podmínky – předávají se dodavatelům jako součást předané 

projektové dokumentace stavby (příloha projektové dokumentace);  

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR, v platném 

znění – nepředávají se dodavatelům, viz http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm; 

 Projektová dokumentace stavby (PD)  

 - JÚ 35926a - III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa: DSP+PDPS, 

M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, úsek Projekce: Husova 1697, 530 03 

Pardubice, zodpovědný projektant ing. M. Kučera, datum zpracování 04/2016, 

 - JÚ 35926b - III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa: DSP+PDPS, M.I.S. a.s., 

Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, úsek Projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice, 

zodpovědný projektant ing. P. Kulhavý, datum zpracování 03/2015, 

 - JÚ 35908a + 35908b – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v Orlických horách: 

PDPS, STRADA HK spol. s.r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný 

projektant, ing. R. Škrába, datum zpracování 05/2015. 

  – dokumentace se dodavatelům zpřístupňuje na profilu zadavatele v elektronické podobě. 

V tištěné podobě je uložena k nahlédnutí u zástupce zadavatele pro technické záležitosti;  

 Výkaz výměr včetně preambule; 

 Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor; 

 Formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce – závazný vzor; 

 Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny – závazný vzor; 

 Vzorový formulář bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy a bankovní záruky za 

odstranění vad; 

 Informační tabule – vzor; 

 Harmonogram – vzor; 

 Seznam subdodavatelů – vzor; 

 Povinné součásti nabídky – vzor; 

 

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele - 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html. 

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace budou stejně jako zadávací dokumentace 

uveřejněny na profilu zadavatele. 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně - v listinné formě v 1 originálu vč. 

oceněného rozpočtu v písemné a elektronické podobě (formát xml, příp. Excel) na datovém médiu  (např. 

na CD) a případně  v elektronické podobě na datovém médiu (např. na CD, formát pdf). Dokumenty, 

jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úředně ověřený překlad do českého 

jazyka s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona. 

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu 

s § 69 odst. 5 zákona na adresu: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Královéhradecký kraj  

podatelna 

Pivovarské náměstí 1245/2 

500 03 Hradec Králové 

Zájemci doručí nabídky na podatelnu zadavatele (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) 

v úředních dnech pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod., v ostatních pracovních dnech úterý, čtvrtek, 

pátek 8.00 – 13.00 hod. nebo poštou na shora uvedenou adresu 

do 19. 12. 2016 do 10:00 hodin 

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem/jménem  a příjmením uchazeče, 

adresou, jménem kontaktní osoby a na přelepu opatřené razítkem uchazeče. Na obálce bude uvedeno: 

NEOTVÍRAT – Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic 

III/3109 + III/31010 + III/3111 

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány.  

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.  

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 a násl. zákona ve lhůtě pro podání nabídek. 

Kvalifikaci dodavatel splní, pokud: 

1. prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 

2. prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 

3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou 

zakázku, 

4. prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona. 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů doklady v souladu se zákonem a požadavky 

zadavatele. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením 

Smlouvy předloží vybraný uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo úředně 

ověřené kopii. 

Doklady, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, a výpis z obchodního rejstříku, 

nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

6.1.  Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – l) zákona prokáže dodavatel 

v souladu s § 53 odst. 3 zákona. 

6.2.  Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 54 

písm. a), b) a d) zákona.  

Pro splnění předpokladu dle § 54 písm. b) zákona je dodavatel povinen předložit doklad o oprávnění 

k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Vzhledem k rozsahu předmětu 

této veřejné zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v tomto rozsahu: 

1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

2) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 

3) Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 

4) Výkon zeměměřických činností. 



 

Zadávací dokumentace  strana 8 

   

 

Pro splnění předpokladu dle § 54 písm. d) zákona je dodavatel povinen předložit: 

1) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením příslušných prací, ve formě 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby (1 osoba) a v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce (1 osoba). Tuto způsobilost (v obou oborech) může splňovat jen jediná osoba a  

2) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností 

v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 200/1994 Sb., v platném znění.  

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat 

jménem nebo za dodavatele, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 

zabezpečuje, je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu 

k dodavateli (např. subdodavatel). 

6.3.  Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona prokáže dodavatel v následujícím 

rozsahu: 

o dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací provedených 

dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších 

z těchto stavebních prací. 

 Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního 

plnění za provedené stavební práce (v Kč), dobu a místo provedení prací a údaj, zda prováděl 

pokládku asfaltobetonových vrstev u dané akce vlastními kapacitami. K tomuto seznamu připojí 

osvědčení objednatelů, které bude obsahovat údaje dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. cenu, 

dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny 

řádně a odborně. 

     Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží osvědčením 

objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5-ti letech realizoval alespoň: 

  

      - 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje 

zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo 

rekonstrukce komunikace s pokládkou asfaltobetonových vrstev realizovanou vlastními 

kapacitami) s finančním plněním minimálně ve výši 33,8 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku, 

přičemž potvrzení o provádění pokládky asfaltobetonových vrstev vlastními kapacitami je 

dostačující uvedením takového údaje v seznamu stavebních prací a 

 

      - 3 významné stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje 

zhotovení stavby stejného nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo 

rekonstrukce mostu nebo opěrných zdí) s finančním plněním minimálně ve výši 2 mil. Kč bez 

DPH za 1 zakázku a  

 

o dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 

dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. 

 

 Dodavatel uvede osobu, odpovědnou za vedení příslušných prací tj. osoba hlavního 

stavbyvedoucího, který musí splňovat minimálně kvalifikaci v následujícím rozsahu: 



 

Zadávací dokumentace  strana 9 

   

 

- autorizace v oboru „dopravní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění, a  

- v pozici hlavního stavbyvedoucího stavby řídil v posledních 5 letech minimálně 2 

stavby charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba 

nebo rekonstrukce komunikace), a to ve finančním objemu min. 33,8 mil. Kč bez 

DPH za 1 stavbu. 

 Dodavatel uvede osobu - stavbyvedoucího, který musí splňovat minimálně kvalifikaci 

v následujícím rozsahu: 

- autorizace v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění, a  

- v pozici min. stavbyvedoucího stavby řídil v posledních 5 letech minimálně 2 stavby 

charakteru stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo 

rekonstrukce mostu nebo opěrných zdí), a to ve finančním objemu min 2 mil. Kč bez 

DPH za 1 stavbu. 

 

  

 Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží k osobám  

odpovědným za vedení díla, doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení o autorizaci 

v oboru „dopravní stavby“ a „mosty a inženýrské konstrukce“   podle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění a prohlášení, ze kterého bude patrné, 

že osoby  odpovědné za vedení díla, řídilya v posledních 5 letech minimálně 2 díla charakteru a 

finančního rozsahu, které jsou uvedeny v předcházejícím odstavci. 

 Prohlášení, které bude podepsané osobou odpovědnou za vedení díla, bude obsahovat ke 

každému dílu název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje 

ověřit, název akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis 

činnosti osoby, dobu a místo provedení prací. 

7. Hodnocení nabídek a hodnotící kritéria  

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích 

hodnotících kritérií a jejich vah: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace díla (v týdnech bez zimní přestávky)                     váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž pro 

hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla 112 týdnů 

(88+6+6+6+6 týdnů po dokončení stavebních prací, bez zimní přestávky) a jako minimální 

délka 104 týdnů (80+6+6+6+6 týdnů po dokončení stavebních prací, bez zimní přestávky). 

Pokud uchazeč nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní 

hranice, která bude zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení díla, bude v tomto kritériu 

uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad: 

 pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 

 každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží 

úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:  

o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 

hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky 

o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 

hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce 
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 jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou 

daného kritéria 

 na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti 

jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla 

nejvyšší hodnoty.  

Zadavatel zároveň stanovuje, které údaje v nabídce uchazeče bude považovat za rozhodující 

pro hodnocení nabídek, a to: 

1) pro kritérium výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH je rozhodující 

pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH, která je uvedena ve formuláři Dopis nabídky, 

2) pro kritérium doba realizace díla (v týdnech) je rozhodující pro hodnocení doba realizace díla, 

uvedená ve formuláři Příloha k nabídce, řádek Doba realizace díla. 

8. Termín a místo pro otevírání obálek 

Otevírání obálek bude provedeno dne 19. 12. 2016 v 10:00 hodin v zasedací místnosti zadavatele č. 4a 

– P1.412 – Františka Kupky.  

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, 

také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou zplnomocněni k účasti na 

základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro 

podání nabídek. Jednání komise se dále mohou zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace. 

9. Zadávací lhůta 

Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí 30. 4. 2017. 

10. Požadavky zadavatele 

10.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena na základě 

jednotkových cen a sazeb. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena 

obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci veřejné zakázky. Uchazeč do ceny nesmí zahrnout 

rezervu. 

Cena bude zpracována po jednotlivých položkách dle výkazu výměr v členění po jednotlivých objektech 

a předložena v nabídce jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě (formát xml, příp. Excel, 

datová základna OTSKP) na datovém médiu (např. CD). 

Uchazeč není oprávněn ve výkazu výměr cokoliv měnit. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky 

výkazu výměr, přičemž za oceněnou položku se považuje taková položka, jejíž hodnota jednotkové ceny 

je vyšší než 0.  

Nabídková cena bude dále v nabídce uvedena ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace 

nabídkové ceny, jejichž závazné vzory jsou součástí zadávací dokumentace. 

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za 

podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.  

10.2. Platební a dodací podmínky 

Dodací i platební podmínky se řídí Obecnými a Zvláštními podmínkami na zhotovení tohoto díla. 

Veřejná zakázka bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. Zhotovitel použije 

finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy. 

Veřejná zakázka se bude ucházet o financování z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – 

Polsko, případně jiného dotačního programu. V případě, že se zadavateli nepodaří zajistit finanční 
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prostředky na realizaci díla, bude postupováno v souladu s tzv. odkládací podmínkou, uvedenou v návrhu 

Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 

specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře adresované zadavateli uvede název projektu 

„Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + 

III/3111“,  registrační číslo projektu, tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur 

s projektem. 

Doklady týkající se průběhu realizace a fakturace tohoto projektu musí být správné, úplné, průkazné, 

srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. 

10.3. Požadavky na varianty 

Variantní řešení proti zadávacím podmínkám zadavatel nepřipouští. 

10.4. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje záruku na provedené dílo minimálně v délce 60 měsíců.   Zadavatel požaduje záruku 

na opěrnou zeď, most a ostatní práce minimálně v délce 60 měsíců. Zadavatel požaduje záruku na izolaci 

mostu minimálně v délce 120 měsíců Uchazeč může nabídnout záruční dobu (v měsících) delší. 

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za 

předmět veřejné zakázky. Cena za plnění zakázky ve výši 169 809 727,42 Kč bez DPH je zadavatelem 

stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.   

Dílo musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a 

činnostmi včetně BOZP. 

Zhotovitel musí dokončit dílo v době pro dokončení, přičemž zadavatel považuje dílo za dokončené, 

pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 8.2 a 10.1 Obecných a Zvláštních podmínek na zhotovení 

tohoto díla 

Nabídka dodavatele musí dle § 68 odst. 2 zákona obsahovat následující náležitosti: identifikační údaje 

uchazeče, návrh Smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče a další 

dokumenty požadované zákonem a zadavatelem. Dále součástí nabídky musí rovněž dle § 68 odst. 3 

zákona být (viz příloha zadávací dokumentace Povinné součásti nabídky jako doporučený vzor): 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce 

lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 

předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů). 

Uchazeč zpracuje a předloží v nabídce formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru, 

které jsou součástí zadávací dokumentace. Uchazeč doplní chybějící údaje a Dopis nabídky podepíše 

osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče. 

Uchazeč zpracuje a předloží v nabídce harmonogram v grafické podobě s členěním dle stavebních 

objektů, členěných dle technologických operací (v písemné a elektronické podobě). Harmonogram bude 

zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými 

podzhotoviteli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude 

současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O 

uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a 

jeho údržbu během uzavírky. 

Vybraný uchazeč zpracuje a předloží, před uzavřením Smlouvy, plán jakosti pro dílo vč. kontrolního a 

zkušebního plánu a seznamu dokladů potřebných k dodávkám stavebních materiálů (certifikáty, 



 

Zadávací dokumentace  strana 12 

   

 

prohlášení o shodě atd.). Nepředložení těchto dokumentů bude zadavatel považovat za neposkytnutí 

součinnosti k uzavření Smlouvy v souladu se zákonem.  

Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 zákona požaduje, aby dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří 

podali nabídku dle § 51 odst. 5 zákona) realizoval minimálně následující části zakázky vlastními 

kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů: Pokládka asfaltobetonových vrstev.  Zadavatel dále 

nepřipouští, aby vedení díla autorizovanou osobou, tj. hlavní stavbyvedoucí, bylo provedeno 

subdodavatelsky. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v nabídce.  

V případě, že uchazeč předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více subdodavatelů, 

uvede v nabídce specifikaci prací na veřejné zakázce, které hodlá zadat subdodavateli, a identifikační 

údaje každého subdodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam subdodavatelů jako doporučený 

vzor).  

Za vlastní kapacity se považují osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo 

osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem 

stejnou osobou a dále stroje a strojní vybavení ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem 

ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou 

osobou nebo v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro realizaci 

stavebních prací, jež jsou předmětem této zakázky. 

S vybraným uchazečem vznikne závazná Smlouva podpisem „Smlouvy (Smlouvy o dílo)“, která je 

součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Uchazeč předloží v nabídce návrh Smlouvy 

(Smlouvy o dílo) dle závazného vzoru, který je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, 

v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách, podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za dodavatele. Uchazeč ve Smlouvě doplní chybějící údaje. V případě, že podepisuje nabídku, 

resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě součástí nabídky 

dodavatele originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění.  

Vybraný uchazeč bude povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám 

pověřeným ke kontrole předmětu díla – zaměstnanci Centra pro regionální rozvoj České republiky, 

Ministerstva pro místní rozvoj, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy nebo poskytovatelů dotace nebo zmocněnci pověřených orgánů, a dále uchovat všechny originální 

dokumenty související s projektem nejméně do 31. 12. 2028 za předpokladu spolufinancování akce 

z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko nebo jiných dotačních programů. 

Dále si musí být vybraný uchazeč vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Vybraný uchazeč bere na vědomí, že uzavřená Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.  

Vybraný uchazeč bude povinen dodržet pravidla publicity příslušného poskytovatele dotačních 

prostředků. 

11. Poskytnutí jistoty 

Zadavatel požaduje na uchazeči k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím 

řízení, poskytnutí jistoty dle § 67 zákona ve výši 3 000 000,-Kč.  

 

Uchazeč poskytne zadavateli jistotu: 

 složením peněžní částky na účet: Komerční banky a.s. č. ú. 78-7727620237/0100, 

variabilní symbol: IČ uchazeče a konstantní symbol: 558, přičemž jistota musí být na tento 

účet připsána nejpozději den, který předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek 

nebo 

 předložením listiny ve formě bankovní záruky, která osvědčuje existenci této jistoty. 

Záruka musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. Originál listiny předloží uchazeč 
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v nabídce, nebo 

 pojištění záruky. Platnost pojištění záruky musí být zajištěna po celou dobu zadávací lhůty. 

Pojištění záruky musí splňovat ustanovení § 67 odst. 6 zákona. Originál listiny předloží 

uchazeč v nabídce. 

12. Další informace 

Uchazeč, který nesplní jakoukoliv podmínku (netýkající se např. požadavků na formální zpracování 

nabídky) uvedenou v zadávacích podmínkách, bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Zejména 

se jedná o požadavky na záruční dobu, maximální výši nabídkové ceny, apod. Toto se netýká případů 

nejasností obsažených v nabídce, resp. doplnění součástí nabídky dle §68 odst. 3 zákona, kdy je 

zadavateli zákonem umožněno, požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky, resp. doplnění dokladů 

podle § 68 odst. 3 zákona (v souladu s § 76 odst. 3 zákona).  

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele. 

Pro přejímací řízení dokončené stavby budou předloženy doklady o kvalitě materiálu dle zákona 

č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky asfaltových 

směsí vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací). 

Geometrický plán (GP) pro rozdělení pozemků bude předán zadavateli ve dvanácti vyhotoveních 

nejpozději do termínu dokončení stavby.   

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická 

označení zboží, označení původu apod., jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků 

na kvalitu a provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 

řešení. 

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených realizací této 

zakázky. 

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 

řízení. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům. 

V Hradci Králové dne 26. 9. 2016 

Bc. Lubomír Franc 

hejtman Královéhradeckého kraje 
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