

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Jiří Kríž, tel: 724 040 031, e-mail: jiri.kriz@suskhk.cz

a

- (2) MDS projekt s.r.o.
Fürsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27487938
DIČ: CZ28477938
Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
bankovní spojení: ČS pobočka Vysoké Mýto, 1212900339/0800
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského
dozoru stavební akce**

„II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“ - část I

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

- I. Cena (v souladu se zněním nabídky – bod c článku II. Smlouvy)
- | | |
|---|------------------------------------|
| a. Nabídková cena bez DPH | 1 396 550,- Kč ¹⁾ |
| b. DPH (21%) | 293 276,- Kč ¹⁾ |
| c. Nabídková cena celkem (a + b) | 1 689 826,- Kč¹⁾ |

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za cenu uvedenou výše a specifikovanou v Dopise nabídky, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy včetně odstranění případných vad Díla.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou předmětem smlouvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy.
4. Nabídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a může se měnit jen dle podmínek daných ve smlouvě.
5. Slova a výrazy používané v této smlouvě mají ten význam, který jim je určen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 – 120 – TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008.
6. Pokud se dále ve Smlouvě nebo jejích jednotlivých součástech užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31. 12. 2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) v aktuálně platném znění, případně předpisů souvisejících.

II.

Obsah Smlouvy o dílo

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v Obchodních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- a) Souhrn smluvních dohod;
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky);
- c) Nabídka Zhotovitele (Dopis nabídky, formulář Seznam subdodavatelů);
- d) Výzva k podání nabídky; Mapa celkové situace, mapa jednotlivých Částí, Mostní listy objektů a Hlavní mostní prohlídky mostních objektů ev. č. 325-003A, 325-005, 325-006, 325-008; pasport propustků;
- e) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A (Rozsah služeb) jejíž

nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky);

- f) VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 11/2015 – 120 – TN/1 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008., (jsou přístupné na internetu na adrese <http://www.pjpk.cz/OP/OP15%20zememerieske.pdf> a ke smlouvě se nepřikládají);

- g) Technické podmínky (ke smlouvě se nepřikládají);

- h) Související dokumenty (ke smlouvě se nepřikládají):

Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/325 km 0,000 – 37,900, Zpráva č. DV – 15 – 063 – 08 z 09/2015, zpracováno NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o.

Dokumenty jsou zde řazeny podle kritéria jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly pod písm. a) k dokumentu nejnižší právní síly pod písm. h), a s ohledem na tuto skutečnost bude tato Smlouva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty uvedené v čl. II. pod písmenem f), g), h) stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u objednatele a tamtéž stranám k dispozici. Smluvní strany prohlašují, že obsah veškerých dokumentů uvedených v čl. II. je jim znám.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (h) článku II., nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
4. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
5. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.


7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
 - a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
 - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
 - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením č. RK/40/1550/2016 ze dne 10.10.2016.

V Hradci Králové dne 04.11.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 26.10.2016


Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

 MIDIS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

01

Poznámka: Údaje označené ¹⁾ musí být doplněny uchazečem před předložením nabídky



Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne 28. 8. 2013
Čj: XX/MJ/2013

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, zastoupený hejtmánem kraje Bc. Lubomírem Francem,

uděluje plnou moc

společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, se sídlem Hradec Králové, Kutnohorská 59, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu a realizaci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole staveb, které mají být převedeny do vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

- a) veškerých správních řízeních a jednáních týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků, pozemkových parcel, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, při udělení vyjádření ke vstupu třetích osob na majetek kraje a v souvislosti s přípravou a realizací staveb,
- b) jednání s územními samosprávami, právníky a fyzickými osobami ve věcech, týkajících se pozemních komunikací, silničních a silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech, týkajících se pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek,
- c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a pozemkových parcel a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným nemovitostem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou součástí komunikace jako silniční pozemek a pomocný silniční pozemek, jednání a úkony vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, příprava smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv.

smluv o výpujče.

- d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních a jiných úkonů v příslušných řízeních dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů k umístění a realizaci staveb (zejména ohlášení, územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení), počítaje v to i veškeré úkony vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje,
- e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti společnosti v souvislosti s přípravou a realizací staveb,
- f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právními osobami, fyzickými osobami, sdruženími, apod., v souvislosti s nakládáním majetku Kraje při přípravě a realizaci staveb,
- g) zajištění podkladů a činností spojených se zadáváním veřejných zakázek pro Královéhradecký kraj jako zadavatele.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty veškeré právní a jiné úkony ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku v platném znění.

V Hradci Králové dne 28. srpna 2013



hejtman Královéhradeckého kraje

Plnou moc přijímáme v celém rozsahu



SÚS Královéhradeckého kraje a.s.



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/034-16/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne
11. 10. 2016

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 25 písm. a) – zjednodušené podlimitní řízení – zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na služby Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – Část I – II/325 Velký Vřešťov - Doubravice“

V souladu s § 81 zákona o veřejných zakázkách Vám sdělujeme, že zadavatel v zadávacím řízení o veřejné zakázce ke službě na výše uvedenou akci rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jenž nabídl nejnižší nabídkovou cenu:

MDS projekt s.r.o.

Sídlo: Vysoké Mýto – Vysoké Mýto – Město, Försterova 175, PSČ 56601
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 274 87 938
Nabídková cena: 1 396 550,00 Kč bez DPH

Další pořadí nabídek:

2. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Sídlo: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 274 66 868
Nabídková cena: 1 647 000,00 Kč bez DPH

3. **Konsorcium SATRA–APIS–M-PROJEKCE – KHK**
Vedoucí člen: SATRA, spol. s r.o.
Řádný člen konsorcia: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Řádný člen konsorcia: M-PROJEKCE s.r.o.
Sídlo: Praha 2, Sokolská 32, PSČ 12000
Právní forma: společnost s ručením omezeným (vedoucí člen)
IČ: 185 84 209 (vedoucí člen)
Nabídková cena: 1 697 000,00 Kč bez DPH
4. **SUDOP PRAHA a.s.**
Sídlo: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080
Právní forma: akciová společnost
IČ: 257 93 349
Nabídková cena: 1 715 000,00 Kč bez DPH

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, nabídl nejnížší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH. Uchazeč, který se umístil v pořadí na druhém místě, byl hodnocen komisí z hlediska nejnížší nabídkové ceny na druhém místě. Uchazeč, který se umístil v pořadí na třetím místě, byl hodnocen komisí z hlediska nejnížší nabídkové ceny na třetím místě.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Poučení:

Uchazeč má právo proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podat námitky zadavateli v souladu s § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V souladu s § 81 odst. 4 zákona, bude toto oznámení doručeno dnem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel nesmí v souladu s § 82 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tímto současně vyzývá k předložení Smlouvy o dílo k podpisu. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je dále povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §82 odst. 4 zákona.

Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

DOPIS NABÍDKY

Název díla: Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“ - část I,

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podmínek (VOP-D, ZOP-D), technických kvalitativních podmínek (TKP-D) a dalších dokladů zadávací dokumentace a po seznámení se skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady v plné shodě s výše uvedenými dokumenty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem: 1 396 550,- Kč


Cena DPH (21%): 293 276,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 689 826,- Kč

kterou je možno překročit (změnit) jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Souhlasíme s tím, že naše nabídka je platná do 28. 2. 2017 a je pro nás závazná a může být přijata kdykoliv před uplynutím uvedené lhůty.
3. Pokud a dokud nebude uzavřena smlouva o dílo mezi námi a objednatelem, nebude tato nabídka představovat závaznou smlouvu mezi námi.

Datum 22.8.2016



MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

Zhotovitel: MDS projekt s.r.o. Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Podpis oprávněné osoby Ing. Jan Bursa - jednatel společnosti
za společnost: MDS projekt s.r.o. Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Seznam subdodavatelů


Veřejná zakázka s názvem:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“ - část I

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace			Činnost subdodavatele, kterou bude při vypracování projektové dokumentace provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	GEOSTAR spol. s r.o.	Geotechnický průzkum
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Tuřanka 111, 635 00 Brno	
	IČ:	13690337	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Jaroslavem Hauserem, jednatelem	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 436	
	Tel./fax:	+420 465 323 099	
	E-mail:	gst@geostar.cz	

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.


MPS PROJEKT
MPS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
01
Ing. Jan Bursa - jednatel

Seznam subdodavatelů


Veřejná zakázka s názvem:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/325 Chlum – Velký Vřeštov – Mostek“ - část I

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace			Činnost subdodavatele, kterou bude při vypracování projektové dokumentace provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	GEODEZIE CINDR s.r.o.	vypracování polohopisného a výškopisného zaměření
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová	
	IČ:	02967723	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Miloslavem Cindrem, jednatelem	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 33583	
	Tel./fax:	+420 465 323 099	
	E-mail:	cindr@geodezie-dcp.cz	

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.



AIDG PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

Ing. Jan Bursa - jednatel

Seznam subdodavatelů


Veřejná zakázka s názvem:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/325 Chlum – Velký Vřeštov – Mostek“ - část I

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace			Činnost subdodavatele, kterou bude při vypracování projektové dokumentace provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	BALUN geo s.r.o.	IG průzkum
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Gromešova 792/3, Řečkovice, 621 00 Brno	
	IČ:	03204910	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Dan Balun	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C83982 vedená u Krajského soudu v Brně	
	Tel./fax:	603427413	
	E-mail:	dbalun@balun.cz	

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.


Ing. Jan Bursa - jednatel

 **MDS PROJEKT s.r.o.**
Försterova č.p. 175
566 01 Vyšoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/325 Chlum – Velký Vřešův – Mostek“ - část I

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace			Činnost subdodavatele, kterou bude při vypracování projektové dokumentace provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Bioanalytika, CZ s.r.o.	měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III	
	IČ:	25916629	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Josef Drahokoupil, jednatel společnosti	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 14236	
		469681495	
	Tel./fax:		
		bioanalytika@bioanalytika.cz	
	E-mail:		

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít subdodavatelů.


Ing. Jan Bursa - jednatel

 **MČO PROJEKT**
MČO PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

01



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka

Vyřizuje/linka

Hradec Králové dne

TOÚ/034-16/Ko

Ing. Koubová / 18

04-09-2016

Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), podle § 25 písm. a) zákona Vás vyzýváme k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení o veřejné zakázce na služby:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“,

Část I - II/325 Velký Vřešťov – Doubravice,

Část II - II/325 Doubravice - Bílá Třemešná,

Část III - II/325 Bílá Třemešná – Mostek,

Část IV - II/325 Mostek – Hostinné

1. Identifikační údaje zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci zadávacího řízení:

Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz

pro technické záležitosti:

Jiří Kríž, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov tel: 724 040 031, e-mail: jiri.kriz@suskhk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je **vypracování projektové dokumentace** ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a **výkon autorského dozoru** při realizaci stavby **v předpokládaném rozsahu 800 hodin**, blíže ZOP-D, stavební akce: „**II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, stavba č. 1- II/325 Velký Vřešťov – Doubravice, stavba č. 2 - II/325 Doubravice - Bílá Třemešná, stavba č. 3 - II/325 Bílá Třemešná – Mostek, stavba č. 4 - II/325 Mostek – Hostinné**“

Jedná se o rekonstrukci silnice II třídy v úseku od hranice okresů Hradec Králové – Trutnov, km 9,327 (ZÚ) po železniční přejezd před městem Hostinné v km 37,461(KÚ) v celkové délce 28,134 km.

Stavba bude rozdělena na čtyři stavební úseky - části:

Část I - II/325 Velký Vřešťov km 9,327 – Doubravice km 17,788: součástí tohoto zadání nejsou tyto části: km 11,630 – 12,605; km 13,110 – 13,900; km 15,820 – 16,930. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 5,586 km. Součástí zadání je 14 propustků a mosty ev.č. 325-003a, 325-005, 325-006 a 325-008. Most ev.č. 325-004 není součástí zadání.

Část II - II/325 Doubravice km 17,788 - Bílá Třemešná km 22,185: součástí tohoto zadání není část km 18,470 – 20,085. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 2,782 km a součástí zadání je 14 propustků.

Část III - II/325 Bílá Třemešná km 22,185 – Mostek km 28,996: součástí tohoto zadání nejsou tyto části: km 23,765 – 24,185; km 25,361 – 26,100. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 5,652 km a součástí zadání je 14 propustků a most ev.č. 325-012. Most ev.č. 325 – 013 včetně předpolí není součástí zadání.

Část IV - II/325 Mostek km 28,996 – Hostinné km 37,461: součástí tohoto zadání není část km 35,757 – 37,461. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 6,761 km. Součástí zadání je 20 propustků a mosty ev.č. 325-014, 325-015.

V trase se nachází cca 62 příčných propustků a 9 mostů. Mosty ev.č.325-004 a 325-013 jsou po rekonstrukci a proto nejsou předmětem této zakázky. Zůstává 7 mostů, z čeho se mosty ev.č. 325-006, 325-008 a 325-015 zbourají a postaví nové. Zbylé mosty se zrekonstruují na základě diagnostiky. Stav mostů je patrný z HMP a ML.

Pokud nedojde ke změnám trasování silnice II/325 v místech mostních objektů (z důvodu bodových závad), předpokládá se následná úprava stávajících mostních objektů dle HMP. Vozovka je vedena intravilánem obcí, kde je částečně lemována obrubou a odvodnění je řešeno do dešťových kanalizací, příkopů či do travnatých ploch podél komunikace. Dále je vozovka vedena extravilánem, kde je odvodnění řešeno do příkopů.

Stávající vozovka vykazuje viditelné poruchy, viz záznam z vizuální prohlídky, který je součástí diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice II/325. Předpokládá se obnova asfaltbetonového krytu (frézování a zesílení) a sanace podkladních vrstev v krajích vozovky. Součástí

stavby bude také zpevnění a rozšíření krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, obnova propustků a odvodnění komunikace. Součástí PD budou nezbytné úpravy stávající dešťové kanalizace. V případě požadavku správce (VaK, TS města) kanalizace bude samostatná PD.

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) bude zpracována z důvodu odstranění stávajících bodových závad na trase silnice II/325 (hodnoty poloměrů směrových a výškových oblouků a jejich nevhodná kombinace, rozhledová pole, příčný sklon, nehodové úseky, nevhodné úhly křížení stávajících komunikací atd.). Během projednávání DUR projektant zpracuje veškeré připomínky.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která je součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **4 800 000,- Kč bez DPH** (pro všechny části)

Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky **je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou**. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu:

pro I. část - II/325 Velký Vřeštov km 9,327 – Doubravice km 17,788 veřejné zakázky v maximální výši 1 750 000,00,- Kč bez DPH,

pro II. část - II/325 Doubravice km 17,788 - Bílá Třemešná km 22,185 veřejné zakázky v maximální výši 600 000,- Kč bez DPH,

pro III. část - II/325 Bílá Třemešná km 22,185 – Mostek km 28,996 veřejné zakázky v maximální výši 1 050 000,- Kč bez DPH,

pro IV. část - II/325 Mostek km 28,996 – Hostinné km 37,461 veřejné zakázky v maximální výši 1 400 000,- Kč bez DPH,

Nabídka, ve které nabídková cena, pro danou část zakázky, přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení, pro danou část zakázky, vyřazena, což bude mít za následek vyloučení uchazeče pro danou část zakázky.

3. Doba a místo plnění zakázky

Termín dokončení a odevzdání projektové dokumentace: **nejpozději do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS.**

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí průzkumů nejpozději do uvedeného termínu. Uchazeč může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty, případně dodatečné informace vydané zadavatelem:

1. ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (společný vzor pro všechny části zakázky), včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb (společný vzor pro všechny části zakázky), jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny (pro jednotlivé části zakázky samostatně)

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (společný vzor pro všechny části zakázky)

Přílohy C - Platby a platební podmínky (společný vzor pro všechny části zakázky);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1, ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008 (viz. <http://www.pjpk.cz/OP/OP15%20zememericke.pdf>);
3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1, ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. února 2007, viz. <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf>, ve znění Dodatku č. 1, viz. <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-dodatek%201.pdf> - nepředávají se dodavatelům;
4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/1, ze dne 29. 8. 2005, s účinností od 1. 10. 2005, nepředávají se dodavatelům, viz. http://www.pjpk.cz/TKP-D_1.pdf;
5. Formulář Smlouva o dílo – závazný vzor (společný vzor pro všechny části zakázky – uchazeč použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní část);
6. Formulář Dopis nabídky – závazný vzor (společný vzor pro všechny části zakázky – uchazeč použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní část);
7. Seznam subdodavatelů – doporučený vzor (společný vzor pro všechny části zakázky – uchazeč použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní část);
8. Mapa celkové situace, mapa jednotlivých Částí, Mostní listy objektů a Hlavní mostní prohlídky mostních objektů ev. č. 325-003A, 325-005, 325-006, 325-008, 325-012, 325-014, 325-015, pasport propustků;
9. Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/325 km 0,000 – 37,900, Zpráva č. DV – 15 – 063 – 08 z 09/2015, zpracováno NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o.

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html.

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace budou stejně jako zadávací dokumentace uveřejněny na profilu zadavatele.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být předložena písemně – v listinné formě v 1 originálu a 1 kopii – a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úředně ověřený překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona.

Nabídku lze doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

**podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny**

do 25. 8. 2016 do 10:00 hodin.

Na obálce bude uvedeno: „**NEOTEVÍRAT – Vypracování projektové dokumentace stavební akce:
„II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“**“

Za rozhodující termín doručení nabídky je považován okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

6. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **25. 8. 2016 v 10:00 hodin** v zasedací místnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek neotevívá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to v souladu §71 odst. 5 zákona. Využívá-li uchazeč k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese uchazeč plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušení obálek.

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 a násl. zákona ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci dodavatel splní, pokud:

1. prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
2. prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
4. prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 62 odst. 3 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

7.1 Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – l) zákona dodavatel prokáže v souladu s § 62 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč shodně pro všechny části zakázky.

7.2 Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených v § 54 písm. a), b) a d) zákona. Zadavatel bude posuzovat tento kvalifikační předpoklad samostatně pro jednotlivé části zakázky:

Pro Část I - II/325 Velký Vřešťov km 9,327 – Doubravice km 17,788 a pro Část III - II/325 Bílá Třemešná km 22,185 – Mostek km 28,996:

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či **výpis z jiné obdobné evidence**, pokud je v ní zapsán (předložený výpis nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky),
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění na živnost „**projektová činnost ve výstavbě**“, netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost „**výkon zeměměřických činností**“,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost „**geologické práce**“,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, ve formě **osvědčení o autorizaci v oboru „dopravní stavby“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, ve formě **osvědčení o autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, ve formě **osvědčení o autorizaci v oboru „geotechnika“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- platný doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, ve formě **osvědčení podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném a účinném znění – měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb, (autorizace u SZÚ nebo akreditace u ČIA)**, popř. u technických měření osvědčení dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném a účinném znění (autorizace k úřednímu měření),
- platný doklad osvědčující odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat **geologické práce** v oboru „**inženýrská geologie**“,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby ve formě **úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění,
- platné **osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**, podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Pro Část II - II/325 Doubravice km 17,788 - Bílá Třemešná km 22,185:

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či **výpis z jiné obdobné evidence**, pokud je v ní zapsán (předložený výpis nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky),
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění na živnost „**projektová činnost ve výstavbě**“, netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost „**výkon zeměměřických činností**“,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, ve formě **osvědčení o autorizaci v oboru „dopravní stavby“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- platný doklad osvědčující **odbornou způsobilost osoby, ve formě osvědčení podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném a účinném znění – měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném prostoru staveb, (autorizace u SZÚ nebo akreditace u ČIA),** popř. u technických měření osvědčení dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném a účinném znění (autorizace k úřednímu měření),
- doklad osvědčující **odbornou způsobilost osoby ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění,
- platné **osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**, podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Pro Část IV - II/325 Mostek km 28,996 – Hostinné km 37,461:

- **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či **výpis z jiné obdobné evidence**, pokud je v ní zapsán (předložený výpis nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky),
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění na živnost „**projektová činnost ve výstavbě**“, netýká se uchazečů (fyzických osob), kteří jsou autorizovanými inženýry dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost „**výkon zeměměřických činností**“,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tedy doklad prokazující živnostenské oprávnění na živnost „**geologické práce**“,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, ve formě **osvědčení o autorizaci v oboru „dopravní stavby“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, ve formě **osvědčení o autorizaci v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“**

podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace, ve formě **osvědčení o autorizaci v oboru „geotechnika“** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

- platný doklad osvědčující **odbornou způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce** v oboru „inženýrská geologie“,

- doklad osvědčující **odbornou způsobilost osoby ve formě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v platném znění,

- platné **osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**, podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Není-li to které osvědčení o autorizaci nebo o odborné způsobilosti vystaveno přímo na uchazeče, např. je-li uchazečem právnická osoba, je nutné v nabídce uvést též **vztah odborně způsobilé osoby k uchazeči** (například, že se jedná o zaměstnance uchazeče, či je členem statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k uchazeči (např. subdodavatel) apod.).

7.3 Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona předloží:

- Seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:
 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
- Zadavatel bude posuzovat tento kvalifikační předpoklad samostatně pro jednotlivé části zakázky, přičemž zadavatel stanovuje následující minimální finanční plnění pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží doklad, ze kterého bude patrné, že v posledních 3 letech provedl:

Pro Část I - II/325 Velký Vřešťov km 9,327 – Doubravice km 17,788:

- **alespoň 3 významné služby** týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP + PDPS **v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikací** a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši **800 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Minimálně 1 tato významná služba musí být v celém rozsahu plněna uchazečem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.**

- **alespoň 2 významné služby** týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP + PDPS **v oboru dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba mostu** a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši **200 000,- Kč bez DPH za jednu službu.**

Pro Část II - II/325 Doubravice km 17,788 - Bílá Třemešná km 22,185:

- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP + PDPS v oboru **dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikací** a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši **250 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Minimálně 1** tato významná služba musí být v celém rozsahu plněna uchazečem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.

Pro Část III - II/325 Bílá Třemešná km 22,185 – Mostek km 28,996:

- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP + PDPS v oboru **dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikací** a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši **500 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Minimálně 1** tato významná služba musí být v celém rozsahu plněna uchazečem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.

- alespoň 1 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP + PDPS v oboru **dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba mostu** a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši **200 000,- Kč bez DPH za jednu službu.**

Pro Část IV - II/325 Mostek km 28,996 – Hostinné km 37,461:

- alespoň 3 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP + PDPS v oboru **dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba komunikací** a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši **700 000,- Kč bez DPH za jednu službu. Minimálně 1** tato významná služba musí být v celém rozsahu plněna uchazečem, který byl u této významné služby smluvní osobou, tedy generálním projektantem.

- alespoň 1 významné služby týkající se zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP + PDPS v oboru **dopravní stavby - rekonstrukce nebo novostavba mostu** a v rozsahu finančních prostředků vynaložených objednatelem v souvislosti s realizací plnění minimálně za částku ve výši **200 000,- Kč bez DPH za jednu službu.**

7.4 Prokázání splnění kvalifikace pomocí subdodavatelů

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele - podle § 51 zákona. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

8. Požadavky zadavatele

8.1 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka včetně všech požadovaných dokladů a příloh se podává ve dvou svazcích:

- **Svazek č. 1 (Kvalifikace)** bude tvořen doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatele; a
- **Svazek č. 2 (Nabídka)** bude tvořen doklady samotné nabídky uchazeče.

Obálka Svazku č. 1 bude označena nápisem „KVALIFIKACE“, obálka svazku č. 2 bude označena nápisem „NABÍDKA“ a doplněna názvem jednotlivé části zakázky, na kterou je nabídka podávána.

Uchazeči jsou oprávněni předložit nabídku na kteroukoliv z částí I až IV této veřejné zakázky, a to jak na několik z těchto částí, tak samostatně pouze na jednu část této veřejné zakázky nebo na všechny části veřejné zakázky. V případě, že uchazeč předkládá nabídku na více částí, předloží Svazek č. 1

(Kvalifikace) pouze jednou. Svazek č. 2 předloží samostatně pro každou část zakázky, o kterou se uchází (tj., v níž podává svou nabídku). Počet Svazků č. 2 tak bude shodný s počtem částí veřejné zakázky, na které uchazeč podává nabídku. Jednotlivé svazky nabídky budou vloženy do obálky, která bude označena v souladu se zákonem – viz. bod 5 této zadávací dokumentace.

Každý svazek bude na první, res. titulní, straně označen názvem svazku (KVALIFIKACE/NABÍDKA), názvem zakázky (nebo názvem konkrétní části zakázky), obchodní firmou/názvem/jménem a příjmením a sídlem/místem podnikání/bydlištěm uchazeče.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce (Svazek č. 2) připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii. Plná moc bude předložena pro každou část zakázky samostatně.

8.2. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč zpracovává nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky samostatně.

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako nejvýše přípustná. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci veřejné zakázky.

Do nabídkové ceny nesmí uchazeč zahrnout rezervu.

Za účelem zpracování nabídkové ceny je dodavatel povinen použít **tabulku Rekapitulace nabídkové ceny** (pro jednotlivé části zakázky samostatně - nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří přílohu této výzvy). Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidávání či odeírání řádků je nepřípustné a bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Uchazeč v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny doplní chybějící údaje a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

Nabídku bude tvořit především **formulář Dopis nabídky** - vypracovaný dle závazného vzoru (společný vzor pro všechny části zakázky – uchazeč použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní část), který tvoří přílohu této výzvy. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude mít za následek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Uchazeč ve formuláři Dopis nabídky doplní chybějící údaje a formulář podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

8.3. Platební a dodací podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to **především Zvláštními obchodními podmínkami** pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební podmínky, a **podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami** pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015–120–TN/1, ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008, které jsou přílohou této výzvy a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.

8.4. Požadavky na varianty

Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

8.5. Další požadavky zadavatele

Nabídka dodavatele musí dle § 68 odst. 2 zákona obsahovat následující náležitosti: identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče a další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem. Dále součástí nabídky musí rovněž dle § 68 odst. 3 zákona být:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky.

Cena za plnění zakázky ve výši **1 750 000,00 Kč bez DPH pro I. část zakázky**

600 000,00 Kč bez DPH pro II. část zakázky

1 050 000,00 Kč bez DPH pro III. část zakázky

1 400 000,00 Kč bez DPH pro IV. část zakázky

je zadavatelem **stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí uchazeč ve své nabídce překročit**. Nabídka, která pro danou část zakázky nesplňuje tuto podmínku, bude pro danou část zakázky vyřazena a uchazeč, který ji podal, bude následně vyloučen z další účasti na dané části zakázky, ve které ve své nabídce překročil maximální nabídkovou cenu.

V případě, že bude uchazeč využívat pro plnění předmětu zakázky subdodavatele, je povinen toto uvést v rámci předložené nabídky, včetně identifikačních údajů subdodavatele (obchodní firma/název/jméno a příjmení; identifikační číslo; sídlo/bydliště a místo podnikání). Jako součást zadávací dokumentace zadavatel poskytuje dodavateli formulář Seznam subdodavatelů, a to jako doporučený vzor.

S vybraným uchazečem vznikne závazná smlouva o dílo, podpisem „Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních dohod)“, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce (společný vzor pro všechny části zakázky – uchazeč použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní část), v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že podepisuje nabídku, resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění.

9. Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude probíhat pro každou Část (I – IV) veřejné zakázky samostatně. Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního kritéria nejnížší nabídková cena za předmět zakázky v Kč bez DPH, která je tvořena součtem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a

dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež tvoří přílohu této výzvy pro každou jednotlivou Část zakázky) = cena celkem v Dopisu nabídky (pro každou jednotlivou část zakázky).

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

10. Zadávací lhůta

Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí **28. 2. 2017**.

11. Poskytnutí jistoty

Zadavatel požaduje na uchazeči k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 67 zákona.

Jistota bude poskytnuta pro každou část veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává nabídku, v následujících výších:

I. část zakázky ve výši **35 000,- Kč**

II. část zakázky ve výši **12 000,- Kč**

III. část zakázky ve výši **21 000,- Kč**

IV. část zakázky ve výši **28 000,- Kč**

Uchazeč poskytne zadavateli jistotu:

- složením peněžní částky na účet: MONETA Money Bank, a.s. Hradec Králové, č.ú. 195659875/0600, variabilní symbol: IČ uchazeče a konstantní symbol: 558, přičemž jistota musí být na tento účet připsána nejpozději den, který předchází poslednímu dni lhůty pro podání nabídek nebo
- předložením listiny ve formě bankovní záruky, která osvědčuje existenci této jistoty. Záruka musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. Originál listiny předloží uchazeč v nabídce, nebo
- pojištěním záruky. Platnost pojištění záruky musí být zajištěna po celou dobu zadávací lhůty. Pojištění záruky musí splňovat ustanovení § 67 odst. 6 zákona.

12. Další informace

Zadavatel si vyhrazuje právo **ověřit informace** o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeni uchazeči, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude v rozporu s podmínkami tohoto zadávacího řízení.


Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 zákona vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámí uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k této veřejné zakázce uveřejní na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky nutná.

Ing. Karel Janeček
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje





PASPORT SILNIC

hr.okr.

-
Mostek

PROPUSTĚ

č. silnice

II/325

Kraj: Královéhradecký

Okres: Trutnov

B 01 - A 53

Poř. Číslo	Místo nebo předmět staničení	kilometr	Bližší označení předmětu	Poznámka
1	2	3	4	5
1	propustek	0,668	trubní d=9,1m	

A 53 - A 54

1	propustek	0,199	trubní d=11,1m	
2	propustek	0,453	trubní d = 6,80m	

A 54 - A 01

1	propustek	0,515	trubní d=6,9m	
2	propustek	0,945	trubní d = 7,10m	
3	propustek	1,369	trubní d = 7,50m	

A 01 - A 55

1	propustek	0,024	trubní d=7,1m	
2	propustek	0,458	trubní d=7,2m	
3	propustek	0,838	trubní d=7,1m	

A 55 - A 56

1	propustek	0,286	trubní d=7,2m	
---	-----------	-------	---------------	--

A 56 - A 06

1	propustek	0,231	trubní d=6,9m	
---	-----------	-------	---------------	--

A 06 - A 21

1	propustek	0,099	deskový d=6,9m	
2	propustek	0,195	deskový d=8,1m	
3	propustek	0,71	kamenný d=6,1m	
4	propustek	0,894	deskový d=6,8m	
5	propustek	1,13	deskový d=11,9m	
6	propustek	1,456	deskový d=6,1m	
7	propustek	1,579	deskový d=7,2m	
8	propustek	1,646	deskový d=6,2m	
9	propustek	1,818	deskový d=6,3m	
10	propustek	1,927	deskový d=8,2m	

11	propustek	1,989	deskový d=6,4m	
12	propustek	2,165	deskový d=6,1m	

A 21 - A 22

1	propustek	0,014	deskový d=5,9m	
---	-----------	-------	----------------	--

A 22 - A 04

1	propustek	0,121	trubní d=7,9m	
2	propustek	0,337	trubní d = 6,4m	
3	propustek	0,426	trubní d = 7,50m	
4	propustek	0,545	trubní d = 8,1m	
5	propustek	0,641	trubní d = 7,50m	
6	propustek	0,73	trubní d = 7,10m	
7	propustek	0,93	trubní d = 7,2m	
8	propustek	1,08	trubní d = 7,2m	
9	propustek	1,353	trubní d = 8,10m	
10	propustek	1,615	trubní d = 7m	
11	propustek	1,904	trubní d = 6,2m	
12	propustek	2,234	deskový d=6,7m	

A 04 - A 23

1	propustek	0,108	trubní d=8,1m	
2	propustek	0,32	trubní d = 7,3m	
3	propustek	0,521	trubní d = 7,50m	
4	propustek	1,043	trubní d = 7,9m	
5	propustek	1,219	deskový d=9,1m	
6	propustek	1,265	trubní d = 7,5m	
7	propustek	1,533	trubní d = 6,3m	
8	propustek	1,603	trubní d = 6,9m	
9	propustek	1,784	trubní d = 7,9m	

A 23 - A 24

1	propustek	0,092	betonový d=14,5	
---	-----------	-------	-----------------	--

A 25 - A 26

1	propustek	0,829	trubní d=7,5m	
2	propustek	1,352	deskový d=9m	
3	propustek	1,732	trubní d = 7,2m	
4	propustek	1,825	trubní d = 7,5m	

5	propustek	1,843	trubní d = 8,9m	
---	-----------	-------	-----------------	--

A 26 - A 27

1	propustek	0,092	trubní d=7,3m	
2	propustek	1,015	trubní d=8,5m	
3	propustek	1,201	trubní d = 7,5m	
4	propustek	1,567	trubní d = 7,3m	
5	propustek	1,697	trubní d = 9,1m	
6	propustek	1,845	trubní d = 7,8m	
7	propustek	2,406	trubní d = 8,5m	
8	propustek	2,676	trubní d = 7,9m	
9	propustek	2,809	trubní d = 8,5m	
10	propustek	2,96	trubní d = 7,1m	
11	propustek	3,165	trubní d = 8,5m	

Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 325-003A

Název mostu: Velký Vřešťov

Místní název: přes přivaděč rybníka

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / potok do rybníka

Převáděná komunikace: 2. třída / 325

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 10.565 km

Staničení na úseku:

1.252 km

Rok postavení: 1964

Rok poslední rekonstrukce:

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Trutnov

Katastrální území: Velký Vřešťov

Správce mostu: SÚS Trutnov

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Tabulky Rok: 1988

$V_n = 19.0 \text{ t}$ $V_r = 46.0 \text{ t}$ $V_e = 294.0 \text{ t}$ $V_{aj} (V_a) = \dots \text{ t}$

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2011-09-03

$V_n = 19.0 \text{ t}$ $V_r = 46.0 \text{ t}$ $V_e = 294.0 \text{ t}$ $V_{aj} (V_a) = \dots \text{ t}$

Dl. přemostění: 4.45 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 7.70 m Celková šířka mostu : m Plocha mostu : 24.47 m²

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: železobetonová deska prostá tl. 0.65m, přesypaná

Popis skupin polí

Počet polí:	Světlost	šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení
	m	m	m	m	m	
1	4,45	4,45	0,65			Deska prostá

Stavební výška : 3.85 m Úložná výška : m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry

Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Prostý beton Základy:
Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry		Tloušťka: _ m		Výška: _ m	Materiál: Nezanadný	Základy:
Počet: .	Délka: _ m					
Vozovka/chodníky:						
Povrch komunikace: Živice		Šířka mezi obrubami: 5.50 m		Plocha vozovky: 24.47 m2		
Konstrukce vozovky:						
Povrch chodníku: Neznámý		Šířka chodníku: L: P: m		Plocha chodníku: m2		
Konstrukce chodníku: Neznámý						
Odvodnění mostu:						
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat):			
Záchytná zařízení:		železobetonové sloupky+dvojmádlové z RT tyčí				
Zábradlí (typ/délka):						
Zábradelní svodidla (typ/délka):						
Svodidla (typ/délka):						
Jiné vybavení:						
Ostatní údaje						
Výška mostu nad terénem: 5.90 m		Výška NK nad hladinou vody: m				
Q100: m3/sec.	Hladina Q100: ...	Normální hl. vody: 0.90 m				
Souřadnice mostu						
WGS-84	N: 50.3525848389	E: 15.7500009537				
Cizí zařízení						
Typ:	Správce:	Popis:				
Správní údaje						
Archivace projektu:		Neznámá				
Klasifikační stupeň stavu mostu						
nosná konst.: III - Dobrý		spodní stavba: III - Dobrý		použitelnost: Neznámá		
Rok provedení poslední HPM (MPM):		2011-09-03				
Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):						
Cena: 91 804,00 Kč		ke dni: 19.11.2009				
Technické zhodnocení:						
Vyřazovací hodnota:		-17 Kč	ke dni 12.12.2013	Poznámka: Pravidelné odpočty		
Vyřazovací hodnota:		-1 Kč	ke dni 12.12.2014	Poznámka: Pravidelné odpočty		
Nová RPH:						
Cena: 73 303,33 Kč		ke dni 12.12.2014		Poznámka: Pravidelné odpočty		
Datum tisku ML: 11.05.2016		Vypracoval: tisk z MostarNet - Jaroslav Kašpar DiS				

Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 325-005

Název mostu: Lanžov

Místní název: Lanžov-konec obce

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / Řečický potok

Převáděná komunikace: 2. třída / 325

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 14.945 km

Staničení na úseku:

0.123 km

Rok postavení: 1926

Rok poslední rekonstrukce:

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Trutnov

Katastrální území: Lanžov

Správce mostu: SÚS Trutnov

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Tabulky Rok: 1988

V_n = 13.0 t V_r = 40.0 t V_e = 350.0 t V_{aj} (V_a) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2014-08-18

V_n = 13.0 t V_r = 40.0 t V_e = 350.0 t V_{aj} (V_a) = ... t

Dl. přemostění: 3.05 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 9.00 m Celková šířka mostu : m Plocha mostu : 27.45 m²

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: železobetonová deska, vlevo rozšířená 3 prefa BENEŠ 300x100cm

Popis skupin polí

Počet polí:	Světlost	šikmá Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení
	m	m	m	m	
1	3,05	3,05	0,3		Deska prostá

Stavební výška : 0.60 m Úložná výška : m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry

Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy:

Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry			
Počet : .	Délka: _ m	Tloušťka: _ m	Výška: _ m
Materiál: Nezanadný		Základy:	
Vozovka/chodníky:			
Povrch komunikace: Nezanadný	Šířka mezi obrubami: 9.00 m	Plocha vozovky: 27.45 m2	
Konstrukce vozovky:			
Povrch chodníku:	Neznámý	Šířka chodníku: L: P: m	Plocha chodníku: m2
Konstrukce chodníku:	Neznámý		
Odvodnění mostu:			
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat):.
Záchytná zařízení: ocelové trubkové, horizontální výplň			
Zábradlí (typ/délka):			
Zábradelní svodidla (typ/délka):			
Svodidla (typ/délka):			
Jiné vybavení:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.70 m Výška NK nad hladinou vody: m			
Q100: m3/sec.	Hladina Q100: ...	Normální hl. vody: 0.10 m	
Souřadnice mostu			
WGS-84	N: 50.3872947693	E: 15.7592563629	
Cizí zařízení			
Typ:	Správce:	Popis:	
Správní údaje			
Archivace projektu:		Neznámá	
Klasifikační stupeň stavu mostu			
nosná konst.: IV - Uspokojivý		spodní stavba: IV - Uspokojivý	použitelnost: Nezanadný
Rok provedení poslední HPM (MPM):		2014-08-18	
Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):			
Cena: 135 583,00 Kč		ke dni: 19.11.2009	
Technické zhodnocení:			
Vyřazovací hodnota:		-25 Kč ke dni 12.12.2013	Poznámka: Pravidelné odpočty
Vyřazovací hodnota:		-2 Kč ke dni 12.12.2014	Poznámka: Pravidelné odpočty
Nová RPH:			
Cena: 108 260,83 Kč		ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty	
Datum tisku ML: 11.05.2016		Vypracoval: tisk z MostařNet - Jaroslav Kašpar DiS	

Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 325-006

Název mostu: Lanžov

Místní název: přes p. - Velehrádek

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / Řečický potok

Převáděná komunikace: 2. třída / 325

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 15.521 km

Staničení na úseku: 0.226 km

Rok postavení: 1920

Rok poslední rekonstrukce:

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Trutnov

Katastrální území: Lanžov

Správce mostu: SÚS Trutnov

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Tabulky Rok: 1988

Vn = 11.0 t Vr = 31.0 t Ve = 234.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2011-09-03

Vn = 11.0 t Vr = 31.0 t Ve = 234.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 4.50 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Pravá / 57 °

Volná šířka : 8.15 m Celková šířka mostu : m Plocha mostu : 29.25 m²

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: 4 žebet trámy (š.x v.)22x35cm+žb deska; vlevo 4xBENEŠ 300x200cm

Popis skupin polí

Počet polí:	Světlost	šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení
	m	m	m	m	m	
1	4,5	3,8	0,5			Trám deskový prostý

Stavební výška : 0.90 m Úložná výška : m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry

Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy:
Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry				
Počet : , Délka: _ m	Tloušťka: _ m	Výška: _ m	Materiál: Nezadaný	Základy:
Vozovka/chodníky:				
Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 6.50 m	Plocha vozovky: 29.25 m2		
Konstrukce vozovky:				
Povrch chodníku:	Nezadaný	Šířka chodníku: L: P: m	Plocha chodníku: m2	
Konstrukce chodníku: Nezadaný				
Odvodnění mostu:				
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat).:	
Záchytná zařízení: ocelové trubkové, horizontální výplň				
Zábradlí (typ/délka):				
Zábradelní svodidla (typ/délka):				
Svodidla (typ/délka):				
Jiné vybavení:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 2.90 m Výška NK nad hladinou vody: m				
Q100: m3/sec.	Hladina Q100: ...	Normální hl. vody: 0.10 m		
Souřadnice mostu				
WGS-84	N: 50.3911552429	E: 15.7572994232		
Cizí zařízení				
Typ:	Správce:	Popis:		
Správní údaje				
Archivace projektu: Neznámá				
Klasifikační stupeň stavu mostu				
nosná konst.: III - Dobrý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: Neznámá				
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2011-09-03				
Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):				
Cena: 128 339,00 Kč ke dni: 19.11.2009				
Technické zhodnocení:				
Vyřazovací hodnota:		-24 Kč ke dni 12.12.2013	Poznámka: Pravidelné odpočty	
Vyřazovací hodnota:		-2 Kč ke dni 12.12.2014	Poznámka: Pravidelné odpočty	
Nová RPH:				
Cena: 102 474,17 Kč		ke dni 12.12.2014	Poznámka: Pravidelné odpočty	
Datum tisku ML: 11.05.2016 Vypracoval: tisk z MostařNet - Jaroslav Kašpar DiS				

Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 325-008

Název mostu: Doubravice

Místní název: Doubravice-u hospody

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / potok

Převáděná komunikace: 2. třída / 325

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 17.712 km

Staničení na úseku: 0.008 km

Rok postavení: 2002

Rok poslední rekonstrukce:

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Trutnov

Katastrální území: Doubravice

Správce mostu: SÚS Trutnov

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1988

$V_n = 50.0 \text{ t}$ $V_r = 60.0 \text{ t}$ $V_e = 100.0 \text{ t}$ $V_{aj} (V_a) = \dots \text{ t}$

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2014-08-18

$V_n = 6.0 \text{ t}$ $V_r = 26.0 \text{ t}$ $V_e = 118.0 \text{ t}$ $V_{aj} (V_a) = \dots \text{ t}$

Dl. přemostění: 3.75 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 9.00 m Celková šířka mostu : m Plocha mostu : 33.75 m²

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: segm.klenba z písk.kvadrů tl38cm,vzep50cm,nadn25cm;vlevo žb desk

Popis skupin polí

Počet polí:	Světlost	šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení
	m		m	m	m	
1	3,75		3,75	0,38		Klenba

Stavební výška : 0.55 m Úložná výška : m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry

Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy:

Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry			
Počet : .	Délka: _ m	Tloušťka: _ m	Výška: _ m
Materiál: Nezadaný		Základy:	
Vozovka/chodníky:			
Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 9.00 m		Plocha vozovky: 33.75 m2
Konstrukce vozovky:			
Povrch chodníku:	Neznámý	Šířka chodníku: L: P: m	Plocha chodníku: m2
Konstrukce chodníku:		Neznámý	
Odvodnění mostu:			
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat):.
Záchytná zařízení: ocelové svodidlové, výška vpravo =0cm, vlevo =00 cm			
Zábradlí (typ/délka):			
Zábradelní svodidla (typ/délka):			
Svodidla (typ/délka):	ocelová typ NH		
Jiné vybavení:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.30 m Výška NK nad hladinou vody: m			
Q100: m3/sec.	Hladina Q100: ...	Normální hl. vody: 0.10 m	
Souřadnice mostu			
WGS-84	N: 50.4055976868	E: 15.7620677948	
Cizí zařízení			
Typ:	Správce:	Popis:	
Správní údaje			
Archivace projektu:	Neznámá		
Klasifikační stupeň stavu mostu			
nosná konst.: IV - Uspokojivý		spodní stavba: III - Dobrý	použitelnost: Nezadaný
Rok provedení poslední HPM (MPM):		2014-08-18	
Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):			
Cena: 250 867,00 Kč ke dni: 19.11.2009			
Technické zhodnocení:			
Vyřazovací hodnota:		-46 Kč ke dni 12.12.2013	Poznámka: Pravidelné odpočty
Vyřazovací hodnota:		-4 Kč ke dni 12.12.2014	Poznámka: Pravidelné odpočty
Nová RPH:			
Cena: 200 330,83 Kč		ke dni 12.12.2014	Poznámka: Pravidelné odpočty
Datum tisku ML: 11.05.2016		Vypracoval: tisk z MostafNet - Jaroslav Kašpar DiS	

Hlavní prohlídka 03.09.2011**325-003A****Datum prohlídky:** 03.09.2011**Provedl:** Ing. Pavel Hruža č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek:**Přítomni:** Marie Zlatníková - technik**Směr popisu:** ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ**Způsob zpřístupnění mostu:****Počasí při provádění prohlídky:****Teplota vzduchu:** _ °C **nosné konstrukce:** _ °C**A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:****Název objektu:** Velký Vřeštov přes přivaděč rybníka**Okres:** Trutnov**Rok postavení:** 1964**Liniové staničení [km]:** 10.565 **Číslo úseku:** Úsekové staničení [km]: 1.252**B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ****Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso**

Způsob založení není znám - pravděpodobně masivní betonové plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry

Obě opěry jsou betonové. Před opěrami je provedené kamenné odláždění kynety vodoteče.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla

Betonová křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska

Nosná konstrukce je na opěry uložena pevně.

Izolační systém

Hydroizolace plošná, ukončená do zvýšených říms.

Nosná konstrukce

1 mostní pole.

Železobetonová deska prostá tl.(dle ML) 0,65 m.

Nosná konstrukce je přespaná.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka

Vozovka šířky 5,50m - živičný povrch, po obou stranách nebezpečné krajnice.

Volná šířka mostu činí 7,70m (mezi zábradlím).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy

Železobetonové monolitické římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí

Oboustranné jednoduché zábradlí tvořené železobetonovými sloupky a dvojicí horizontálních madel z RT tyčí, výšky vlevo 0.95 až 1.00m, vpravo 0.85 až 0.95m.

C. ZÁVADY:**Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry**

- vápenné výluhy (často se železitým zabarvením) na čele obou opěr (zatéká z úložného prahu)
- omítka čelních ploch obou opěr je popraskaná
- vodorovná trhlina š.1mm délky cca 60cm s vápennými inkrustacemi a nepravidelné trhliny na čelní ploše opěry na začátku mostu vpravo (viz foto)

- vodorovná trhlina š. až 1.5mm na opěře na konci mostu v pravé polovině mostu - lokální bodová vápenná inkrustace na boku opěry na konci mostu vpravo

Izolační systém

- dle průsaků na podhledu desky mostovky (viz závady nosné konstrukce) je izolace v pravé polovině mostu poškozená a protéká
- dle vápenných "záclon" na čelních plochách obou opěr dochází k protékání vody na úložný prah (výrazný průsak je zejména uprostřed délky opěry na konci mostu)

Nosná konstrukce

- na podhledu desky mostovky je přibližně uprostřed šířky mostu v blízkosti opěry na konci mostu podélná proteklá trhlina délky cca 2 m s krápníky délky cca 6-8 cm
- podélná trhlina š. cca 2mm s vápennými inkrustacemi a krápníky délky až 13 cm na podhledu nosné konstrukce v pravé polovině mostu (viditelná přes celou světlost otvoru)
- obnažená a korodující výztuž v délce cca 80 cm na podhledu NK vpravo (cca 30cm od pravé hrany v první polovině mostu)
- lokálně vlasové trhlinky s ojedinělými vápennými inkrustacemi na parapetní zídce ve druhé polovině světlosti mostu vlevo

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka

- na začátku mostu je v živičném krytu příčná (opravená) trhlina přes celou šířku vozovky
- drobné výtluky v živičných vrstvách zejména v pravé polovině vozovky
- vzrostlá vegetace na nebezpečných krajnicích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí

- nenormové výšky po obou stranách
- železobetonový sloupek zábradlí na začátku mostu vlevo je značně poškozený (praskliny šířky až 3 cm)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu

- mírně zrezivělé evidenční číslo na začátku mostu vpravo
- tabulka evid. č. na konci mostu je stočena o 90 stupňů

Cizí zařízení na mostě

Osvětlení

- sloupek VO na začátku mostu vlevo je vyhnutý

Území pod mostem a přístupové cesty

- vzrostlé křoviny u křídla na konci mostu vpravo

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

B prohlídky a běžná údržba prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Opravit kryt vozovky na mostě (např. vyspravení výtluků + regenerační nátěr).

Termín splnění: Nezadaný

Provést opravu zábradlí. Doporučuji vyměnit zábradlí za svodidla.

Termín splnění: Nezadaný

Otočit tabulku s evid. č. na konci mostu.

Termín splnění: Nezadaný

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NARÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s mostmistrem SÚS KHK, divize Trutnov panem J. Kašparem DiS.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:**Stavebně-technické stavy:**

Spodní stavba: III - Dobrý

Nosná konstrukce: III - Dobrý

Mostní vybavení: IV - Uspokojivý

Koeficient stavebního stavu 1.0

Použitelnost Neznámá

Zatížitelnost mostu [t]: Vn: 19.0 Vr: 46.0 Ve: 294.0

Rok příští hlavní prohlídky: 2017

Poznámka:

Zatížitelnost mostu byla převzata z HMP roku 2005, stavební stav mostního vybavení nemá vliv na zatížitelnost mostu.

Fotodokumentace



pohled proti směru staničení



levá straně mostu (pohled proti směru staničení)



pravá strana mostu (pohled proti směru staničení)



boční pohled z pravé strany



boční pohled z levé strany



podhled mostu

Fotodokumentace



vodorovně protékající trhliny v parapetní zídce NK po levé straně mostu



železobetonový sloupek zábradlí na začátku mostu vlevo je značně poškozený



vyhnuté zábradlí po pravé straně mostu (pohled proti směru staničení)



otočená tabulka evidenčního čísla mostu



příčná (opravená) trhlina ve vozovce na začátku mostu



mírně zrezivělé evidenční číslo na začátku mostu vpravo

Fotodokumentace



vodorovná zvodnělá trhлина v opěře na konci mostu



popraskaný povrch opěry a zvodnělé inkrustace v horní části opěry na konci mostu



podélná proteklá trhlina na podhledu mostovky NK u opěry na konci mostu



detail praskliny podhledu NK s vápenitými inkrustacemi a krápníky (délky až 13 cm)



vodorovná zvodnělá prasklina v opěře na začátku mostu (po pravé straně)



obnažená zkorodovaná podélná výztuž na podhledu desky NK po pravé straně mostu

Hlavní prohlídka 18.08.2014**325-005****Datum prohlídky:** 18.08.2014**Provedl:** Ing. Pavel Hružba č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek:**Přítomni:** Marie Hružová - technik**Směr popisu:** ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ**Způsob zpřístupnění mostu:****Počasí při provádění prohlídky:****Teplota vzduchu:** _ °C **nosné konstrukce:** _ °C**A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:****Název objektu:** Lanžov Lanžov-konec obce**Okres:** Trutnov**Rok postavení:** 1926**Liniové staničení [km]:** 14.945 **Číslo úseku:** **Úsekové staničení [km]:** 0.123**B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ****Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso -**

Původní (pravá) část mostu založená pravděpodobně plošně.

Vlevo jsou rámové prefabrikáty založeny pravděpodobně na štěrkovém polštáři.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry

Původní (pravá) část opěry z pískovcových kvádrů.

U levého rozšíření jsou opěry součástí nosné konstrukce.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla

Vlevo betonová křídla rovnoběžná s osou toku.

Ložiska, klouby, mostní závěry -**Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry**

Původní železobetonová deska je na opěry uložena pevně.

Způsob provedení, případně napojení hydroizolace původní a rozšiřující části není znám.

Nosná konstrukce -

1 mostní pole.

Vpravo je původní nosná konstrukce tvořená železobetonovou deskou.

Vlevo je konstrukce rozšířená 3 železobetonovými prefabrikovanými rámy BENEŠ o průřezu 300x100cm.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka

Vozovka se živičným krytem šířky 6.65m. Po obou stranách vozovky nepevněné krajnice šířky 145cm vlevo a 85cm vpravo.

Volná šířka mostu je 900cm.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy

Železobetonové monolitické římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí

Po obou stranách ocelové trubkové zábradlí s horizontální výplní; výšky vlevo 100cm, vpravo 108cm.

C. ZÁVADY:**Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso**

Poškozené (podemleté) založení rámových prefabrikátů levého rozšíření mostu - voda prefabrikáty podtéká.

Dle trhlíny mezi původními opěrami a rámovými prefabrikáty došlo k poklesu levého rozšíření.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry

- mezi zdívkou původních opěr a rámovými prefabrikáty je zřejmá svislá, směrem nahoru se rozšiřující trhлина (tloušťky až 2.5cm ! na začátku mostu) .

Izolační systém

- protékající spáry mezi BR po levé straně mostu s vápenitými usazeninami a krápníky

Nosná konstrukce

- lokálně obnažená korodující výztuž na podhledu BR
- obnažená a zkorodovaná podélná výztuž na hraně nosné konstrukce po pravé straně mostu
- obnažená a značně korodující výztuž na podhledu desky a v místě rozšíření BR vlevo

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka

- trhliny v živičném krytu vozovky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy

- vodorovná trhлина v místě nadbetonování římsy vlevo
- římsy porostlé lišejníky
- beton říms je omšelý

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí

- mírná koroze zábradlí

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděna.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Výhledově zajistit opravu dna vodoteče pod mostem a opravu založení rámových prefabrikátů, případně přestavbu mostu

Skupina: rekon.dílčí-nutné Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Provést sanaci podhledu železobetonové desky v místě odprýsknutého krycího betonu a obnažené výztuže (odstranění zvětralého betonu, očištění a ošetření výztuže, reprofilace).

Skupina: drobné povrchové opravy Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Odrezit a natřít zábradlí.

Termín splnění: Nezadaný

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s mostním strem Správy silnic KHK, p.o., panem Jaroslavem Kašparem, DiS.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavby:

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý
Mostní vybavení: III - Dobrý
Koeficient stavebního stavu 0.8
Použitelnost Nezadaný
Zatížitelnost mostu [t]: Vn: 13.0 Vr: 40.0 Ve: 350.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2018

Poznámka:

Zatížitelnost byla převzata z HMP 2010.

Fotodokumentace



pohled proti směru staničení



pohled ve směru staničení



levá strana



boční pohled zleva



P8180168



protékající spára mezi BR s váp.usazeninami a krápníky

Fotodokumentace



vodorovná trhлина v místě nadbetonování římsy



obnažená zkorodovaná výztuž na podhledu NK



obnažená zkorodovaná výztuž na hraně NK vpravo



trhliny v živичném krytu vozovky



koroze zábradlí

Hlavní prohlídka 03.09.2011**325-006****Datum prohlídky:** 03.09.2011**Provedl:** Ing. Pavel Hružka č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek:**Přítomni:** Marie Zlatníková - technik**Směr popisu:** ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ**Způsob zpřístupnění mostu:****Počasí při provádění prohlídky:****Teplota vzduchu:** _ °C **nosné konstrukce:** _ °C**A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:****Název objektu:** Lanžov přes p. - Velehrádek**Okres:** Trutnov**Rok postavení:** 1920**Liniové staničení [km]:** 15.521 **Číslo úseku:** **Úsekové staničení [km]:** 0.226**B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ****Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso -**

Založení původního mostu neznámé (pravděpodobně masivní plošné).

Levá polovina mostu je založená pravděpodobně plošně na podkladním betonu,

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry

Původní opěry (pravá část mostu) jsou z pískovcových kvádrů.

U levého rozšíření jsou opěry součástí nosné konstrukce.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla

Vlevo jsou šikmá betonová křídla.

Vpravo šikmá křídla z pískovcových kvádrů.

Ložiska, klouby, mostní závěry -**Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry**

Původní nosná konstrukce je na opěry uložena pevně.

Způsob provedení a napojení hydroizolace není znám.

Nosná konstrukce

1 mostní pole.

Původní (pravá) polovina nosné konstrukce je tvořena 4 železobetonovými monolitickými trámy o průřezu (š.x v.) 22x35cm s osovou vzdáleností 150cm se ztužidly nad opěrami a s nabetonovanou železobetonovou deskou.

Vlevo je původní nosná konstrukce rozšířena 4 železobetonovými prefa rámy typu BENEŠ o světlosti 300x200cm. Napojení původní a nové konstrukce a levé zakončení konstrukce je provedeno železobetonovou deskou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka

Vozovka šířky 6.50m - živičný povrch. Zpevněné krajnice.

Volná šířka mostu činí 8.15m (mezi zábradlím). Niveleta komunikace na mostě je ve směru staničení ve stoupání.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu -

Oboustranné ocelové trubkové zábradlí s horizontální výplní, výšky vlevo 1.10m a vpravo 1.06m.

Na konci mostu vlevo je proveden betonový odvodňovací žlab.

C. ZÁVADY:

- v mostním listě je uveden chybný počet Beneš. rámtů, ve skutečnosti je most rozšířen ve vtokové části o 4 ks

BR

- ve výkresové části mostního listu chybí zákres rozšíření mostu u vtokové části

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry

- vypadlé kamenné kvádry v dolní části opěry na konci mostu
- hloubkově degradovaný beton v úrovni hladiny normální vody dobetonovávky opěry na začátku (do hloubky až 15cm) i na konci mostu (do hloubky až 8cm) mezi původní NK a rozšířením o BR

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla

- vypadlý kamenný kvádr křídla na začátku mostu vpravo
- uvolněné kamenné kvádry křídla na začátku mostu
- chybi spárování mezi kvádry
- podélná trhlinka délky cca 1.5m s vápennými inkrustacemi na křídle na začátku mostu vlevo
- v úrovni terénu do hloubky až 15cm podemleté křídlo na začátku mostu vlevo (téměř v celé délce křídla)

Izolační systém

- dle proteklých map na podhledu napojovací desky pravděpodobně protéká voda v místě napojení původní a rozšiřující nosné konstrukce

Nosná konstrukce

- lokální vápenné inkrustace s krápníky dl. 1cm na podhledu dobetonovávky mezi oběma nosnými konstrukcemi
- na podhledu železobetonové desky původní konstrukce je na více místech odprýsknutý krycí beton a obnažené korodující třmínky výztuže
- lokálně chybí spárování mezi BR
- odprýsklý beton a obnažená korodující výztuž na boku (stěně) BR

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy

- plošně porušený povrch horní plochy římsy vlevo
- hloubkově porušená vnitřní hrana římsy vpravo v celé délce mostu (podél římsy bylo provedeno dobetonování, které je popraskané a odpadává)

Odvodňovací zařízení -

- odvodňovací žlab na konci mostu vlevo je zanesený huminózní zeminou a zarostlý vzrostlými keři po celé jeho délce

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení

- dle zatížitelnosti udávané v mostním pasportu chybí na začátku a na konci mostu dopravní značky B13 a E5.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

B prohlídky a běžná údržba prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit na začátku a na konci mostu dopravní značky B13 (11t) a E5 (34t).
Termín splnění: Nezadaný

Odstranit zakořeněnou vegetaci v kraji vozovky na obou stranách mostu.
Termín splnění: Nezadaný

Odrezit a natřít zábradlí protikorozním nátěrem.
Termín splnění: Nezadaný

Provést opravu kamenného křídla na začátku mostu a opěry na konci mostu vpravo. Poté provést zaspárování.
Termín splnění: Nezadaný

Provést sanaci mostních říms.
Termín splnění: Nezadaný

Provést lokální sanaci na stěnách (opěrách) BR po ošetření korodující výztuže.
Termín splnění: Nezadaný

Doplnit chybějící spárování mezi BR.
Termín splnění: Nezadaný

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s mostmistrem SÚS KHK, divize Trutnov, panem Jaroslavem Kašparem DiS.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:

Spodní stavba: III - Dobrý

Nosná konstrukce: III - Dobrý

Mostní vybavení: III - Dobrý

Koeficient stavebního stavu 1.0

Použitelnost Neznámá

Zatížitelnost mostu [t]: Vn: 11.0 Vr: 31.0 Ve: 234.0

Rok příští hlavní prohlídky: 2017

Poznámka:

Zatížitelnost byla převzata z HMP 2005.

Fotodokumentace



pohled ve směru staničení



pohled proti směru staničení



levá strana



pravá strana (proti směru staničení)



pravá strana ve směru staničení



podhled mostu

Fotodokumentace



kamenná opěra na konci mostu



porušený beton římsy



popraskaný beton římsy vpravo



podhled mostu



vypadlé kvádry opěry na konci mostu



obnažená výztuž na stěně BR

Fotodokumentace

chybějící spárování mezi BR



odfouklý beton a obnažená korodující výztuž na stěnách BR



lokálně proeýsovaná korodující výztuž na podhledu BR



podélná trhлина a uchycený mech na křídle na začátku mostu vlevo



podemleté křídlo na začátku mostu vlevo



vypadlý kvádr křídla na začátku mostu vpravo

Fotodokumentace



korodující zábradlí



korodující zábradlí

Hlavní prohlídka 18.08.2014**325-008****Datum prohlídky:** 18.08.2014**Provedl:** Ing. Pavel Hružka č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek:**Přítomni:** Marie Hružová - technik**Směr popisu:** ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ**Způsob zpřístupnění mostu:****Počasí při provádění prohlídky:****Teplota vzduchu:** _ °C **nosné konstrukce:** _ °C**A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:****Název objektu:** Doubravice Doubravice-u hospody**Okres:** Trutnov**Rok postavení:** 2002**Liniové staničení [km]:** 17.712 **Číslo úseku:** **Úsekové staničení [km]:** 0.008**B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ****Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso -**

Způsob založení není znám - pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi -

Obě opěry z pískovcových kvádrů.

Vlevo jsou opěry dodatečně rozšířené.

Podél opěry na konci mostu je nabetonovaný ochranný práh.

Šikmá betonová křídla.

Nosná konstrukce -

1 mostní pole. Segmentová klenba z pískovcových kvádrů - tl. klenby je 38cm, vzepětí 50cm a nadnásyp asi 25cm.

Vlevo je konstrukce dodatečně rozšířená o 200cm železobetonovou deskou (pravděpodobně zabetonované I profily).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek -*Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek*

Vozovka se živičným krytem přes celou volnou šířku mostu - proměnné šířky 1040-900cm (ve směru staničení).

Železobetonové monolitické římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu -

Po obou stranách svodidlové zábradlí výšky vpravo 90cm, vlevo 100cm; pásnice svodidel typ NH.

Cizí zařízení na mostě -

V levém křídle na konci mostu vyústí 2 kanalizační trubky o průměru cca 40cm.

C. ZÁVADY:**Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry**

- lokálně vypadané spárování mezi kvádry opěr

- příčná trhlina tl. cca 3mm přes celou šířku ochranného betonového prahu u opěry na konci mostu (ve vzdálenosti 95cm od pravé hrany NK - pravá část betonového prahu je zřejmě utržená a pokleslá)

- vypadlý kamenný kvádr (kaverna hluboká min. 40cm) v úrovni hladiny normální vody v opěře na začátku mostu (ve vzdálenosti cca 3.20m od levé hrany NK

- pod levou hranou rozšiřující desky NK je svislá trhlina tl cca 1mm mezi opěrou a křídlem"

- podemleté betonové zpevnění kamenné opěry

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi

- vodorovná prasklina po celé délce čelní zdi vpravo

Izolační systém

- porušené izolační vrstvy zejména v rozšířené části vlevo
- vlhké stopy na boku nosné konstrukce vlevo od zatékání pod římsou

Nosná konstrukce

Původní klenba:

- vysunutý kamenný kvádr ve vrcholu podhledu klenby (klenák u rozšíření žlb. deskou !)

- zaspárování zdiva klenby je místy vypadané

Rozšířená NK:

- plošně hloubkově degradovaný beton s obnaženou a zkorodovanou výztuží na podhledu NK
- hloubkově degradovaný beton, obnažená a zkorodovaná pásnice na podhledu železobetonové desky v blízkosti levé hrany NK (téměř přes celou světlost otvoru)
- plošně odpadlý ochranný nátěr na podhledu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka

- příčná trhlina tl. až 2.5cm přes celou šířku vozovky v živičných vrstvách na konci mostu
- zakořeněná vegetace pod obrubníky na obou stranách mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy

- hloubkově degradovaný beton spodní hrany přesazené římsy vlevo
- hloubkově porušený beton a obnažená výztuž na boční ploše římsy na konci mostu vlevo
- plošně odpadlý ochranný nátěr
- hloubkově rozpadlý beton vnitřní hrany římsy na levé straně mostu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Svodidla

- vyhnuté (vlivem nárazu) svodidlo na začátku mostu vlevo
- plošně odpadlý ochranný nátěr na svodidle po pravé straně
- mírná koroze zábradelního svodidla

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu

- mírně zkorodovaný rámeček evidenčního čísla

Území pod mostem a přístupové cesty

- vzrostlé křoviny a vegetace na levé straně mostu
- nános huminózní zeminy v průtočném profilu mostu

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

B údržba a běžné prohlídky prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit na mostním objektu dopravní značky zatížitelnosti B13 (6 tun) a E5 (jediné vozidlo 26 tun).
Termín splnění: ihned

Provést statický přepočet zatížitelnosti a v případě potřeby osadit nové odpovídající dopravní značky dle statického přepočtu.

Termín splnění: do 1 roku

Odstranit vzrostlou vegetaci a keře na levé straně mostu.

Termín splnění: do 1 roku

Provést sanaci nosné konstrukce (rozšíření NK).
Odrezit a ošetřit zkorodovanou výztuž a pásnice .
Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Provést sanaci říms.
Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Odrezit a natřít zábradlí.
Termín splnění: Nezadaný

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s mostmistrem Správy silnic KHK, p.o. panem Jaroslavem Kašparem DiS.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:

Spodní stavba: III - Dobrý
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý
Mostní vybavení: I - Bezvadný

Koeficient stavebního stavu 0.8

Použitelnost Nezadaný

Zatížitelnost mostu [t]: Vn: 6.0 Vr: 26.0 Ve: 118.0

Rok příští hlavní prohlídky: 2018

Poznámka:

Zatížitelnost nebyla stanovena již při HMP 2004.

Je nutné provést statický přepočet zatížitelnosti a doplnit zjištěné údaje do systému.

Orientačně byla zatížitelnost v roce 2014 stanovena dle Tabulek zatížitelnosti klenbových mostů/1989, snížená koeficientem zatížitelnosti stavebního stavu Alfa = 0,8.

Fotodokumentace



pohled ve směru staničení



boční pohled zprava



pohled mostu



levá strana



vypadané spárování



vápenité inkrustace a krápníky na pohledu NK

Fotodokumentace



obnažená zkorodovaná výztuž na pohledu NK



vysunutý kamenný kvádr v pohledu klenby



podélné trhlinky na boku římsy vpravo



degradovaný beton římsy vlevo



koroze zábradlí

Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“ - část I

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, viz, <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf>;
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, viz. http://www.pjpk.cz/TKP-D_1.pdf;
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací http://www.pjpk.cz/TKP_1.pdf;

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.“

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právníckými osobami za účelem zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatel nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit,

zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Záписы a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.“

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- minimálně jeden krát měsíčně v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné.“

Článek 6.3 VOP se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací k jiným účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukováných kopií plánů, náčrtů, výkresů,

grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.“

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem.“

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (odborně způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli,

nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží potřebné doklady náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4.“

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.5 VOP se doplňuje o následující text

„Smluvní pokuta za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr (rozpočtu) je stanovena ve výši 10 000,- Kč za jednu položku.“

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními předpisy vázícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a zvláštního zákona: <u>Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob</u> miní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti“), a pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby („udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou.	1 000 000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného certifikátu: nejpozději **před podpisem** Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. pojistných certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojištění se současně musí vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému objednatel.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře

pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DÚR	do 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo
čistopis DÚR	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele
koncept záborového elaborátu	do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění: pro Část II: pro Část I, III, IV:	do 60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, Sportovní 508.

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému konceptu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zpracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zpracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace DÚR, DSP + PDPS.“

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.“

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.“

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad:

pro část II 1 000,- Kč bez DPH,

pro části I, II a IV 3 000,- Kč bez DPH,

a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.“

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši: pro I. část: 50 000,- Kč

pro II. část: 30 000,- Kč

pro III. část: 50 000,- Kč

pro IV. část: 50 000,- Kč

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.“

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel nezahájí provádění díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:

„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě jakéhokoli porušení povinností ze smlouvy zhotovitelem, a to včetně toho, že nezapočne s prováděním díla vůbec. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky objednatele apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od

obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody".

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.“

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.“

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je nezbytný pro všechny podzhotovitele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli subdodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.“

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

Ing. Svatava Koubová, tel.: 728 717 104, e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz,
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

Jiří Kríž, tel: 724 040 031, e-mail: jiri.kriz@suskhk.cz
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace
staveb Trutnov, Sportovní 508

Kontaktní osoby zhotovitele

Jméno příjmení Ing. Jan Bursa
telefon 465322451

adresa Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto
e-mail bursa@mdsprojekt.cz

Zhotovitel:

Podpis Ing. Jan Bursa - jednatel, plně autorizován k podepsání nabídky apod. za
společnost: MDS projekt s.r.o. Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto



PŘÍLOHA A

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást Přílohy A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (PD) stavební akce „**II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek**“ - část I a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

- Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků, viz. <http://www.pjpk.cz/SM%20pro%20PD-PK%20vc%20Dod%201.pdf>;
- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek.

1. Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci silnice II třídy v úseku od hranice okresů Hradec Králové – Trutnov, km 9,327 (ZÚ) po železniční přejezd před městem Hostinné v km 37,461(KÚ) v celkové délce 28,134 km.

Stavba bude rozdělena na čtyři stavební úseky - části:

Část I - II/325 Velký Vřešťov km 9,327 – Doubravice km 17,788: součástí tohoto zadání nejsou tyto části: km 11,630 – 12,605; km 13,110 – 13,900; km 15,820 – 16,930. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 5,586 km. Součástí zadání je 14 propustků a mosty ev.č. 325-003a, 325-005, 325-006 a 325-008. Most ev.č. 325-004 není součástí zadání.

Část II - II/325 Doubravice km 17,788 - Bílá Třemešná km 22,185: součástí tohoto zadání není část km 18,470 – 20,085. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 2,782 km a součástí zadání je 14 propustků.

Část III - II/325 Bílá Třemešná km 22,185 – Mostek km 28,996: součástí tohoto zadání nejsou tyto části: km 23,765 – 24,185; km 25,361 – 26,100. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 5,652 km a součástí zadání je 14 propustků a most ev.č. 325-012. Most ev.č. 325 – 013 včetně předpolí není součástí zadání.

Část IV - II/325 Mostek km 28,996 – Hostinné km 37,461: součástí tohoto zadání není část km 35,757 – 37,461. Projektová dokumentace, která je předmětem tohoto zadání, bude zpracována pro komunikaci v délce 6,761 km. Součástí zadání je 20 propustků a mosty ev.č. 325-014, 325-015.

V trase se nachází cca 62 příčných propustků a 9 mostů. Mosty ev.č.325-004 a 325-013 jsou po rekonstrukci a proto nejsou předmětem této zakázky. Zůstává 7 mostů, z čeho se mosty

ev.č. 325-006, 325-008 a 325-015 zbourají a postaví nové. Zbylé mosty se zrekonstruují na základě diagnostiky. Stav mostů je patrný z HMP a ML.

Pokud nedojde ke změnám trasování silnice II/325 v místech mostních objektů (z důvodu bodových závad), předpokládá se následná úprava stávajících mostních objektů dle HMP. Vozovka je vedena intravilánem obcí, kde je částečně lemována obrubou a odvodnění je řešeno do dešťových kanalizací, příkopů či do travnatých ploch podél komunikace. Dále je vozovka vedena extravilánem, kde je odvodnění řešeno do příkopů.

Stávající vozovka vykazuje viditelné poruchy, viz záznam z vizuální prohlídky, který je součástí diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice II/325. Předpokládá se obnova asfaltbetonového krytu (frézování a zesílení) a sanace podkladních vrstev v krajích vozovky. Součástí stavby bude také zpevnění a rozšíření krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, obnova propustků a odvodnění komunikace. Součástí PD budou nezbytné úpravy stávající dešťové kanalizace. V případě požadavku správce (VaK, TS města) kanalizace bude samostatná PD.

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) bude zpracována z důvodu odstranění stávajících bodových závad na trase silnice II/325 (hodnoty poloměrů směrových a výškových oblouků a jejich nevhodná kombinace, rozhledová pole, příčný sklon, nehodové úseky, nevhodné úhly křížení stávajících komunikací atd.). Během projednávání DUR projektant zapracuje veškeré připomínky.

Dílčí upřesnění rekonstrukce bude stanoveno objednatelem při konzultacích v průběhu projektových prací. Zhotovitel bude respektovat upřesňující požadavky.

Předmětné území je zakresleno v mapě celkové situace a mapách jednotlivých Částí. Součástí zadávací dokumentace je pasport majetkového správce stávajících propustků nacházejících se v dotčeném úseku, Mostní listy objektů a Hlavní mostní prohlídky mostních objektů ev. č. 325-003A, 325-005, 325-006, 325-008, 325-012, 325-014, 325-015 a Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/325 km 0,000 – 37,900, Zpráva č. DV – 15 – 063 – 08 z 09/2015, zpracováno NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, DI PČR Trutnov, správci sítí, majiteli okolních i dotčených pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové dokumentaci.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků předaného diagnostického průzkumu vozovky a zaměření zpracovaného projektem. Stavba bude koordinována s městy a obcemi ležícími na trase silnice II/325, Velký Vřešťov, Sedlec, Miřejov, Lanžov, Velehrádek, Doubravice, Bílá Třemešná, Dolní Brusnice, Souvrat, Mostek, Debrné a Hostinné. Dále se všemi správci sítí umístěných ve stavbě.

Návrh rekonstrukce mostních objektů bude vycházet z: výsledků diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti mostních objektů s návrhem stavebních úprav pro dosažení zatížitelnosti mostních objektů $V_n=32t$, $V_r=80t$, $V_e=180t$ (dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro skupinu pozemních komunikací 1.

Zvláštní požadavky na PD: Budou čtyři samostatné PD (v případě potřeby DUR, DSP + PDPS), včetně rozpočtů a výkresové části. Dokumentace bude logicky členěna do částí (stavebních objektů) s ohledem na termín výstavby, na zajištění obslužnosti dotčeného území a volbu objízdných tras. Pokud diagnostika připouští variantní řešení, tak bude použita varianta se zesílením o 30 mm, tak aby návrh splňoval metodiku dotačního programu IROP

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen zhotovitel konzultovat s objednatelem.

2. Požadavky na dokumentaci:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

- Základní členění projektové dokumentace ve stupni DUR:

- A) Úvodní údaje – identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemků
- B) Průvodní zpráva – charakteristika území a stavebních pozemků, základní charakteristika stavby a jejího užívání
- C) Souhrnná technická zpráva – popis stavby, stanovení podmínek pro přípravu stavby atd.
- D) Výkresová dokumentace
- E) Dokladová dokumentace

Související přílohy:

- 1. Průzkumy — viz. požadavky objednatele - součástí prací je vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu v rozsahu dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického průzkumu).
- 2. Záborový elaborát
- 3. Hluková studie
- 4. Bilance zemin a ornice
- 5. Odhad stavebních nákladů

- Požadavky na vypracování dokumentace:

- 1. Požadavky na zhotovení stavby:

- Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
- Dbát na ekonomičnost stavby.
- Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
- Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů
- V průběhu zpracování DUR projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právníky a fyzickými osobami včetně vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

- 2. Vybavení a náležitosti dokumentace

- Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy.
- V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů.
- Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě.
- Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

- 3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

- **Všechny průzkumy** budou provedeny dle platných předpisů a norem.
- **Dendrologický průzkum**, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s uvedením druhu a průměru kmene.
- **Hlukové studie** - včetně exhalační studie s návrhem technických opatření k eliminaci nepříznivých vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu.

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

- PD bude obsahovat zejména tyto objekty:

000	objekty přípravy staveniště
100	objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200	mostní objekty a zdi
300	vodohospodářské objekty
400	elektro a sdělovací objekty
500	objekty trubních vedení
600	objekty podzemních staveb
700	objekty pozemních staveb (protihluková opatření)
800	objekty úpravy území
900	volná řada objektů
- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí dokladové části zpracované PD.
- Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DÚR, případné změny oproti DÚR budou předem projednány s objednatelem.
- Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků územního řízení.
- Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
- Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v **nejnutnějším** rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
- Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových intervalech dle následujícího klíče:
 - v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
 - v nezastavěném území v maximálním odstupu 60 m.
- Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
- V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
- Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
- Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

3. Způsob projednání projektové dokumentace DUR a DSP + PDPS

- V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 ZOP - D.

- Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
- Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
- Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.
- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.
- V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.
- Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou.

4. Rozsah a druh zeměměřických prací:

- V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výskopisu lokality nezbytné pro zpracování dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy katastrální mapou.
- Zákes sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.
- Zaměření bude provedeno s podrobností pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v platném znění, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Součástí zakázky je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.
- Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.
- Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné převodní smlouvy.

5. Druh průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

Návrh rekonstrukce vozovky a mostů bude vycházet z diagnostického průzkumu, inženýrsko-geologického průzkumu (průzkum pro rekonstrukce – opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B a hydrotechnického posouzení procházející vodoteče.

Diagnostika mostů a propustů bude provedena tak, aby došlo k určení základních materiálových charakteristik (kamenného zdiva, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik podloží v rozsahu potřebném pro účely zpracování jednoznačného návrhu.

Druhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

- Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A – Zásady geotechnického průzkumu, část B – Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.
 - Diagnostický průzkum mostních objektů – zjištění skutečného stavebně technického stavu mostních objektů včetně statického přepočtu zatížitelnosti mostních objektů s návrhem stavebních úprav pro dosažení zatížitelnosti mostních objektů skupiny pozemních komunikací I (dle ČSN EN 1991-2, $V_n=32t$, $V_r=80t$, $V_e=180t$).
 - Ověření, zda stavba je kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci nebo je v jejích ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000, zda je v území s archeologickými nálezy (v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů), vč. projednání PD,
 - Dendrologický průzkum - součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) - projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.
 - Hluková studie.
 - Hydrotechnické posouzení vodotečí, protékající stavební akcí
- Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – „zadávací výkresy stavby“.

6. Hluková studie

Měření hluku pro vypracování hlukové studie bude provedeno v obcích Velký Vřešťov, Doubravice a Bílá Třemešná. Měření bude provedeno pomocí vhodně vybraných kontinuálních 24 hod. měření (minimálně v 5 měřících bodech). Současně s měřením bude provedeno 24 hod. sčítání dopravních intenzit (minimálně ve 2 úsecích), na jehož základě by byl zkalibrován 3D hlukový model zástavby a dopočteny hodnoty hlukové zátěže na fasádách všech objektů v řešeném úseku. Měření bude provedeno v souladu s požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb. a platné metodiky na měření hluku z dopravy.

V průběhu zpracování hlukové studie bude ověřena možnost použití hygienických limitů hluku s korekcí na starou hlukovou zátěž pro řešený úsek komunikace.

Součástí hlukové studie bude výpočet a hodnocení hlukového zatížení území a výpočet hlukového zatížení v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí řešeného úseku pro stav před rekonstrukcí a

po rekonstrukci (v podrobnosti na jednotlivá č.p., fasády a podlaží).

Výsledkem měření bude ekvivalentní hladina akustického tlaku před fasádou každého dotčeného objektu (pro denní a noční dobu) a musí být použitelné pro dimenzování akustické kvality okenních konstrukcí dle ČSN 730532.

Pokud bude v průběhu posuzování prokázáno, že není možné použít limity hluku s korekcí na starou hlukovou zátěž, resp. že v některých chráněných venkovních prostorech staveb jsou hlukové limity překračovány, bude v hlukové studii zpracován seznam takto dotčených objektů včetně fotodokumentace objektů, u kterých bude nutné prověřit akustické vlastnosti stávajících oken a v případě potřeby následně navrhnout jejich výměnu.

Hodnocení sledovaných objektů bude přehledně zpracováno formou tabulky, ve které budou uvedeny následující údaje: identifikační číslo objektu, číslo komunikace, název ulice, popisné číslo hodnoceného objektu, poloha hodnoceného objektu (vpravo, vlevo), typ objektu, počet podlaží, údaje o pasportizovaných oknech (poloha fasády, typ oken, počet oken, rozměr oken, druh místnosti), akustické požadavky na neprůzvučnost, druh navrženého opatření (vyhovuje/nevyhovuje), číslo fotodokumentace. Součástí hodnocení sledovaných objektů bude zakres umístění objektu v katastrální mapě a fotodokumentace hodnoceného objektu.

V závěru hodnocení bude uveden požadavek na R_w (útlum hluku) nově vyměněných okenních konstrukcí, pro potřebu zajištění výběru zhotovitele realizace protihlukových opatření.

7. DIO

PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objízďkovými trasami. Řešení veřejné hromadné dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatření budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a odsouhlasena DI Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

8. Plán BOZP na staveništi

PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a také jí podepsán.

9. Varianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen jediné. V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

10. Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajícím vyhlášce č. 230/2012 Sb. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE verze 9 (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací bude vypracován v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku – OTSKP-SPK v cenové úrovni aktuálních expertních cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny (použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek (nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy,

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.

11. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DUR (čistopis), bude vypracována v 11-ti vyhotoveních, DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

12. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán **pouze na výzvu objednatele** po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání staveniště, předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných dodavatelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení změn a odchylek dokumentace investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD výkaz výměr pro ocenění změny dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým podpisem na změnovém listu. V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování realizační dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za **hodinovou sazbu** uvedenou v oceněném rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě **hodinové sazby** uvedené v oceněném rozpisu služeb (v řádku Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je následující:

„II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“,

Část I - II/325 Velký Vřešťov – Doubravice	380 hodin
Část II - II/325 Doubravice - Bílá Třemešná	90 hodin
Část III - II/325 Bílá Třemešná – Mostek	190 hodin
Část IV - II/325 Mostek – Hostinné	140 hodin

čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná.

13. Soupis prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu služeb, je přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny“, které budou hrazeny

způsobem uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze **celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb** (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny“), bez ohledu na objednatelům nebo zhotovitelům odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je stanovena v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA B

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. *Personál*

1.1 *Personál zhotovitele*

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 *Personál objednatele*

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. *Podklady, vybavení a zařízení*

2.1 *Dokumentace poskytnutá objednatelem*

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující dokumentaci:

- Diagnostický průzkum konstrukce vozovky silnice II/325 km 0,000 – 37,900, Zpráva č. DV – 15 – 063 – 08 z 09/2015, zpracováno NIEVELT Labor Praha, spol. s r.o.
- Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů),

2.2 *Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem*

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. *Služby od třetích stran*

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. *Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli*

Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, viz.

<http://www.pjpk.cz/MP%20pro%20sestaveni%20%20ZTKP%20%20pro%20dokumentaci%20staveb%201.pdf>

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) **Zálohy** nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) **Cena a sazby**

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) **Termíny a způsob plateb**

Autorský dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové sazby, ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další náklady zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Faktura za autorský dozor zhotovitel vystaví po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli předkládat průběžně, a to za každý měsíc provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznesle své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné převzetím celkové evidence odpracované doby a všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorský dozor)

Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztahena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

4) **Společné ustanovení k fakturám**

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury – daňového dokladu. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením. Celá 30tídení doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 3% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek“
Část I - II/325 Velký Vřešťov – Doubravice**

Rekapitulace nabídkové ceny

km 9,327 (B1) - 17,788 (A22)

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	75000
b.	Inženýrsko-geologický průzkum pro mostní objekt ev.č. 325-003A	22575
c.	Diagnostický průzkum a statický přepočet zatížitelnosti stávajícího mostu ev.č. 325-003A	29900
d.	Mostní objekt ev.č. 325-003A - PD ve stupni DÚR	30000
e.	Mostní objekt ev.č. 325-003A - PD ve stupni DSP+PDPS	85000
f.	Diagnostický průzkum a statický přepočet zatížitelnosti stávajícího mostu ev.č. 325-005	22575
g.	Inženýrsko-geologický průzkum pro mostní objekt ev.č. 325-005	29900
h.	Mostní objekt ev.č. 325-005 - PD ve stupni DÚR	30000
i.	Mostní objekt ev.č. 325-005 - PD ve stupni DSP+PDPS	85000
j.	Inženýrsko-geologický průzkum pro mostní objekt ev.č. 325-006	22575
k.	Diagnostický průzkum a statický přepočet zatížitelnosti stávajícího mostu ev.č. 325-006	29900
l.	Mostní objekt ev.č. 325-006 - PD ve stupni DÚR	30000
m.	Mostní objekt ev.č. 325-006 - PD ve stupni DSP+PDPS	85000
n.	Inženýrsko-geologický průzkum pro mostní objekt ev.č. 325-008	22575
o.	Diagnostický průzkum a statický přepočet zatížitelnosti stávajícího mostu ev.č. 325-008	29900
p.	Mostní objekt ev.č. 325-008 - PD ve stupni DÚR (ev. úprava úhlu křížení)	30000
q.	Mostní objekt ev.č. 325-008 - PD ve stupni DSP+PDPS (ev. úprava úhlu křížení)	85000
r.	Sílnice II/325 - PD ve stupni DÚR (odstranění bodových závad, během návrhu není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání)	108000
s.	Sílnice II/325 - PD ve stupni DSP+PDPS	157500
t.	PD přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, VO, ČEZ, atd.)	36000
u.	PD ve stupni DÚR - odvodnění komunikace	18000
v.	PD ve stupni DSP + PDPS - odvodnění komunikace	27000
w.	DIO a PD objízdných tras	13500
x.	Plán organizace výstavby	10800
y.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	36000
z.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18000
aa.	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	7200
ab.	Plán BOZP	5400
ac.	Dendrologický průzkum	11250
ad.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	50000
ae.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	20000
Cena za vypracování projektové dokumentace		1263550
Cena za výkon autorského dozoru 380 hod x 350 Kč/hod		133000
ČÁST I: NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1396550
DPH 21%		293276
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1689826

MČS PROJEKT
MČS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938