

Protokol o jednání hodnotící komise

veřejná zakázka zadaná způsobem otevřeného řízení
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v souladu se Směrnicí
č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

na akci:

„Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I.etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa“

Sdružení zadavatelů na základě smlouvy o spolupráci.

Zadavatel č. 1:

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Zadavatel č. 2:

Statutární město Hradec Králové
se sídlem Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

Výše uvedení zadavatelé se dohodli na společném postupu v rámci realizace veřejné zakázky „Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, I.etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I. etapa“, přičemž navenek vůči třetím subjektům v rámci zadávání, zejména vůči zájemcům a uchazečům, je pověřen Královéhradecký kraj.

Komise se dne 2.2.2016 v 8:00 hod. sešla na základě svolání zadavatele na svém jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“), z něhož pořídila tento protokol.

1. Složení komise a její schopnost usnášet se:

Členové:

1. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
2. Mgr. Václav Řehoř
3. Mgr. Martin Červíček
4. Ing. Jiří Koutník
5. Ing. Jiří Brandejs

Náhradníci:

1. PhDr. Romana Lišková
2. Ing. Jindřich Outlý
3. JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.
4. Ing. Luděk Horáček
5. Martin Dvořáček

Na první jednání komise se dostavili:

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Mgr. Martin Červíček
Ing. Jiří Koutník
Ing. Jiří Brandejs

Hodnotící komise se sešla v počtu 4 členů, což představuje 80% členů a tudíž je komise usnášení schopná v souladu s § 75 odst. 3 zákona.

Hodnotící komise si zvolila předsedu komise: Mgr. Martin Červíček

a místopředsedu komise: PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

2. Nepodjatost členů hodnotící komise:

Všichni přítomní členové hodnotící komise byli seznámeni se seznamem doručených a přijatých nabídek. Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti.

Všichni přítomní členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí s výkonem své funkce.

3. Náplní jednání hodnotící komise:

Náplní jednání komise je posouzení a hodnocení nabídek uchazečů.

Seznam posuzovaných nabídek:

Ve lhůtě pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno 7 nabídek.

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	Společnost Malšova Lhota 1. společník – vedoucí společník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČ: 40233308, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 2. společník FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628, Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno se sídlem: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308	19.12.2016	12:30 hod.
2	ALPINE Bau CZ a.s. , Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795	20.12.2016	10:45 hod.
3	M-SILNICE a.s. , Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 kontaktní adresa: M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín	21.12.2016	9:15 hod.
4	EUROVIA CS, a.s. , Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924	21.12.2016	9:20 hod.
5	SaM silnice a mosty a.s. , Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094	21.12.2016	9:25 hod.
6	„Společnost pro Silnici a chodníky Malšova Lhota – Hradec Králové“ 1. společník – vedoucí společník, správce Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, Pardubice - Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02 2. společník Porr a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, odštěpný závod - Čechy se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361	21.12.2016	9:40 hod.

7	STRABAG a.s. , Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 korespondenční adresa: oblast Hradec Králové, odštěpný závod Praha, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové	21.12.2016	9:45 hod.
---	--	------------	-----------

Komise pro otevírání obálek provedla kontrolu nabídek z hlediska úplnosti a zkonstatovala, že nabídky č. 1 - 7 jsou dle § 71 odst. 7 zákona úplné.

Poté komise pro posouzení kvalifikace provedla posouzení kvalifikace dodavatelů pro tuto veřejnou zakázku – viz Protokoly o posouzení kvalifikace ze dne 9.1.2017 a dne 20.1.2017. Všichni uchazeči splnili kvalifikaci v požadovaném rozsahu a mohou být přijati k posuzování nabídek.

Popis posuzovaných nabídek:

❖ Nabídka č. 1

Společnost Malšova Lhota, se sídlem: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308

1. společník – vedoucí společník

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČ: 40233308, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

2. společník

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628, Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno:

Výše nabídkové ceny celkem	Bez DPH, (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
	38 673 139,78	8 121 359,35	46 794 499,14
Doba realizace (v kal. týdnech)	15 + 6		
Výše nabídkové ceny pro část I.	31 557 417,79	6 627 057,74	38 184 475,53
Výše nabídkové ceny pro část II.	7 115 721,99	1 494 301,62	8 610 023,61

Pro část I.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): svislé čáry v HMG neodpovídají délce realizace - v grafické části není posunuto ohraničení pro 6 týdnů, vyobrazení prací jinak odpovídá, pod HMG chybně uvedeny termíny dokončení stavby a dokončení stavebních prací

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: předloženo prohlášení, že v případě získání zakázky bude dodavatel realizovat vlastními kapacitami

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů, v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 13.10.2017, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017

Pro část II.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): svislé čáry v HMG neodpovídají délce realizace - v grafické části není posunuto ohraničení pro 6 týdnů, vyobrazení prací jinak odpovídá, pod HMG chybně uvedeny termíny dokončení stavby a dokončení stavebních prací

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: předloženo prohlášení, že v případě získání zakázky bude dodavatel realizovat vlastními kapacitami

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů

Společně pro obě části:

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny za každého společníka zvlášť

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. PRAGGO0020531 v originále s platností do 30.5.2017 v souladu s požadavkem zadavatele

Společenská smlouva:

doložena smlouva o společnosti ze dne 12.12.2016, ze které vyplývá oprávnění vedoucího společníka k podepsání a podání společné nabídky a závazek vůči zadavateli být vázáni společně a nerozdílně

❖ **Nabídka č. 2**

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795:

Výše	Bez DPH, (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
------	---------------	----------	-------------------

nabídkové ceny	35 988 190,22	7 557 519,95	43 545 710,17
Doba realizace (v kal. týdnech)	15 + 6		
Výše nabídkové ceny pro část I.	29 413 829,56	6 176 904,21	35 590 733,77
Výše nabídkové ceny pro část II.	6 574 360,66	1 380 615,74	7 954 976,40

Pro část I.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): v HMG uvedeny práce ve lhůtě 6 týdnů po dokončení stavebních prací (pomocné práce zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty)

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé:

- ValMez geo s.r.o., IČ: 04410793, Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí – ověřování geodetických činností
- Zahrada Harta s.r.o., IČ: 28774990, Voštica 129, 566 01 Vysoké Mýto – SO 801 Vegetační úpravy

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů, v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 10.9.2017, což je termín dokončení prací, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017

Pro část II.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): v HMG uvedeny práce ve lhůtě 6 týdnů po dokončení stavebních prací (vedlejší a ostatní náklady)

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé:

- ValMez geo s.r.o., IČ: 04410793, Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí – ověřování geodetických činností
- Zahrada Harta s.r.o., IČ: 28774990, Voštica 129, 566 01 Vysoké Mýto – SO 811 Sadové úpravy
- ELSPOL-Gattnar s.r.o., IČ: 25865455, Švermova 806/96, 709 00 Ostrava – Mar. Hory – SO 431 Veřejné osvětlení
- PLYNOSPOL, spol. s r.o., IČ: 46506519, Na Okrouhlíku 527, 500 02 Hradec Králové – SO 511 Přeložka plynovodu a přípojky

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů

Společně pro obě části:

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru, předložené i pro každou část samostatně

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. GOBG416000378 v originále s platností do 14.6.2017 v souladu s požadavkem zadavatele

❖ Nabídka č. 3

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, **kontaktní adresa:** M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín, IČ: 42196868:

Výše nabídkové ceny	Bez DPH, (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
	26 775 733,86	5 622 904,11	32 398 637,97
Doba realizace (v kal. týdnech)	15 + 6		
Výše nabídkové ceny pro část I.	20 939 280,81	4 397 248,97	25 336 529,78
Výše nabídkové ceny pro část II.	5 836 453,05	1 225 655,14	7 062 108,19

Pro část I.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): pod HMG chybně uvedeny termíny dokončení stavby a dokončení stavebních prací jako 8.9. a 20.10.2017 – má být uvedeno 10.9. a 22.10.2017

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé:

- Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ: 45536058, J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové – prokázání části kvalifikace, geodetické práce
- M.I.S. a.s., IČ: 42195683, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové – laboratorní práce

- M – PROJEKCE s.r.o., IČ: 05061415 (v seznamu subdodavatelů uvedeno chybné IČ – jedná se o zjevnou chybu v psaní, která nemá vliv na správnost nabídky), Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové – projekční práce
- HT Road s.r.o., IČ: 26314789, Ríšova 251/2, 641 00 Brno – Žebětín – frézování živičných vrstev
- INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – dopravní značení, DIO
- Jaromír Švec, IČ: 15587681, Kosičky 52, 503 65 Kosičky – vegetační úpravy

Dopis nabídky a příloha nabídky: v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 15 týdnů od zahájení prací, což je termín dokončení prací, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017

Pro část II.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): pod HMG chybně uvedeny termíny dokončení stavby a dokončení stavebních prací jako 8.9. a 20.10.2017 – má být uvedeno 10.9. a 22.10.2017

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé:

- Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ: 45536058, J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové – prokázání části kvalifikace, geodetické práce
- M.I.S. a.s., IČ: 42195683, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové – laboratorní práce
- M – PROJEKCE s.r.o., IČ: 05061415 (v seznamu subdodavatelů uvedeno chybné IČ), Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové – projekční práce
- INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – dopravní značení, DIO
- PLYNOSPOL, spol. s r.o., IČ: 46506519, Na Okrouhlíku 527, 500 02 Hradec Králové – přeložka plynovodu, přípojky
- ERMO spol. s r.o., IČ: 15062201, Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové - VO
- Jaromír Švec, IČ: 15587681, Kosičky 52, 503 65 Kosičky – sadové úpravy

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů

Společně pro obě části:

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracováno dle vzoru i pro každou část samostatně

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. GOBG416000371 v originále s platností do 30.5.2017 v souladu s požadavkem zadavatele

❖ Nabídka č. 4

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924:

Výše	Bez DPH, (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
------	------------------	-------------	-------------------

nabídkové ceny	26 823 076,65	5 632 846,10	32 455 922,75
Doba realizace (v kal. týdnech)	15 + 6		
Výše nabídkové ceny pro část I.	20 223 508,14	4 246 936,71	24 470 444,85
Výše nabídkové ceny pro část II.	6 599 568,51	1 385 909,39	7 985 477,90

Pro část I.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: předloženo prohlášení, že v případě získání zakázky bude dodavatel realizovat vlastními kapacitami

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů, v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 10.9.2017, což je termín dokončení prací, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017

Pro část II.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: předloženo prohlášení, že v případě získání zakázky bude dodavatel realizovat vlastními kapacitami

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů

Společně pro obě části:

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. GOBG416000376 v originále s platností do 31.7.2017 v souladu s požadavkem zadavatele

❖ **Nabídka č. 5**

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094:

Výše nabídkové ceny	Bez DPH, (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
	27 861 710,65	5 850 959,24	33 712 669,89
Doba realizace (v kal. týdnech)	15 + 6		
Výše nabídkové ceny pro část I.	21 911 614,01	4 601 438,94	26 513 052,95
Výše nabídkové ceny pro část II.	5 950 096,64	1 249 520,30	7 199 616,94

Pro část I.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: předloženo prohlášení, že nepředpokládá žádnou část prací provádět pomocí subdodavatelů

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů, v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 10.9.2017, což je termín dokončení prací, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017

Pro část II.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé:

- ERMO spol. s r.o., IČ: 15062201, Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové – přeložka plynovodu

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů

Společně pro obě části:

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. 1608851029 v originále s platností do 30.6.2017 v souladu s požadavkem zadavatele

❖ **Nabídka č. 6**

„Společnost pro Silnici a chodníky Malšova Lhota – Hradec Králové“, se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361

1. společník – vedoucí společník, správce

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, Pardubice - Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

2. společník

Porr a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, odštěpný závod - Čechy

Výše nabídkové ceny	Bez DPH, (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
	31 355 000,-	6 584 550,-	37 939 550,-
Doba realizace (v kal. týdnech)	15 + 6		
Výše nabídkové ceny pro část I.	25 059 065,59	5 262 403,77	30 321 469,36
Výše nabídkové ceny pro část II.	6 295 934,41	1 322 146,23	7 618 080,64

Pro část I:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje, uchazečem ve smlouvě uvedena cena bez DPH jakožto cena včetně DPH - je evidentní, že zde došlo k záměně ceny bez a s DPH.

HMG (a platební kalendář): svislé čáry v HMG neodpovídají délce realizace - v grafické části není posunuto ohraničení pro 6 týdnů, vyobrazení prací jinak odpovídá

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: předloženo prohlášení, že nepředpokládá pro realizaci veřejné zakázky využití subdodavatelů

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů, v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 10.9.2017, což je termín dokončení prací, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017

Pro část II.:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje, ale dále je v čl.IV. Doba a místo plnění uveden termín zahájení provádění díla: 19.6.2017 dle podmínek zadavatele silnice, předání staveniště: nejpozději do 19.6.2017 a Zhotovitel provede a předá dílo ve lhůtě: 6.8.2017 – tyto termíny ani jako předpokládané neodpovídají termínům uvedeným v harmonogramu.

HMG (a platební kalendář): svislé čáry v HMG neodpovídají délce realizace - v grafické části není posunuto ohraničení pro 6 týdnů, vyobrazení prací jinak odpovídá

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé: předloženo prohlášení, že nepředpokládá pro realizaci veřejné zakázky využití subdodavatelů

Dopis nabídky a příloha nabídky: v příloze nabídky uvedena chybně doba realizace díla (údaj pro hodnocení nabídek) 7 týdnů + 6 týdnů – termín dokončení stavebních prací není v nabídce v souladu s HMG, a dále není uchazečem doplněna záruční doba, tato je uvedena ve smlouvě v délce 60 měsíců

Společně pro obě části:

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. 1609146029 v originále s platností do 30.5.2017 v souladu s požadavkem zadavatele

Společenská smlouva:

doložena smlouva o společnosti ze dne 21.11.2016, ze které vyplývá oprávnění vedoucího společníka k podepsání a podání společné nabídky a závazek vůči zadavateli být vázáni společně a nerozdílně

❖ **Nabídka č. 7**

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

korespondenční adresa: oblast Hradec Králové, odštěpný závod Praha, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744:

Výše nabídkové ceny	Bez DPH, (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
	33 442 941,89	7 023 017,80	40 465 959,69

Doba realizace (v kal. týdnech)	15 + 6		
Výše nabídkové ceny pro část I.	27 079 454,23	5 686 685,39	32 766 139,62
Výše nabídkové ceny pro část II.	6 363 487,66	1 336 332,41	7 699 820,07

Pro část I:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé:

- GMD spol. s r.o., IČ: 48152897, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí – geodetické práce
- JAST, s.r.o., IČ: 62065939, Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov – dopravní značení a dopravně inženýrská opatření

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů

Pro část II:

Smlouva o dílo: doplněna uchazečem o požadované údaje

HMG (a platební kalendář): Předložen v nabídce v souladu s požadavky zadavatele.

Soupis prací: neobsahuje rozdílné ani chybějící položky

Subdodavatelé:

- GMD spol. s r.o., IČ: 48152897, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí – geodetické práce
- E T S, spol. s r.o., IČ: 45534861, Fibichova 196, 537 01 Chrudim – SO 431 Veřejné osvětlení
- MIVET, s.r.o., IČ: 27363627, Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10 – SO 511 Přeložka plynovodu a přípojky
- Milan Modráček, IČ: 60918021, Strojářů 1223, 537 01 Chrudim – SO 801 Vegetační úpravy
- JAST, s.r.o., IČ: 62065939, Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov – dopravní značení a dopravně inženýrská opatření

Dopis nabídky a příloha nabídky: vypracovaný dle vzoru s uvedením požadovaných údajů

Společně pro obě části:

Rekapitulace nabídkové ceny: vypracovaná dle vzoru

Povinné součásti nabídky dle § 68 odst. 3 zákona: uvedeny

Jistota dle § 67 zákona: poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. PRAGGO0020453 v originále s platností do 30.5.2017 v souladu s požadavkem zadavatele

Závěr:

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami a přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Nabídková cena

Co se týká splnění požadavku zadavatele na nepřekročení maximální výše nabídkové ceny, hodnotící komise přijímá závěr, že tato podmínka zadavatele (maximální výše nabídkové ceny **pro Část I. 39 292 622,03 Kč bez DPH a pro Část II. 8 350 000 Kč bez DPH - celkem 47 642 622,03 Kč bez DPH**) byla všemi uchazeči splněna.

Při posouzení nabídek uchazečů posoudila hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Komise přijímá závěr, že nabídky všech uchazečů neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Komise přijímá závěr, že uchazeči č. 1., č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 budou vyzváni k vysvětlení nabídky v souladu s ust. § 76 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Komise se sejde na dalším jednání po uplynutí lhůty k vysvětlení nabídek.

Odchylné názory jednotlivých členů komise: nebyly

V Hradci Králové dne 2.2.2017


Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

Mgr. Martin Červíček

Ing. Jiří Brandejs

Ing. Jiří Koutník



Přehled splnění požadavků na způsob zpracování nabídky
(příloha protokolu o jednání hodnotící komise)

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Otevřené řízení

Veřejná zakázka: „**Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové,**
I.etapa a Rekonstrukce chodníků a infrastruktury silnice III/29827 – I.
etapa“

Pořadové číslo uchazeče č. 1		
Identifikační údaje o uchazeči		
Obchodní firma nebo název	Společnost Malšova Lhota 1. společník – vedoucí společník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČ: 40233308, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 2. společník FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628, Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno	
Sídlo	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice	
IČ	40233308	
Dopis nabídky a příloha nabídky část I. v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 13.10.2017, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017 část II.		NE
Smlouva o dílo část I. část II.		✓
seznam subdodavatelů pro realizaci zakázky část I. část II. ☐ pro obě části předloženo prohlášení, že v případě získání zakázky bude dodavatel realizovat vlastními kapacitami		✓
Plná moc k podpisu nabídky, resp. dokumentů nabídky ☐ doložena smlouva o společnosti ze dne 12.12.2016, ze které vyplývá oprávnění vedoucího společníka k podepsání a podání společné nabídky a závazek vůči zadavateli být vázáni společně a nerozdílně		✓

- doložena ověřená kopie plné moci pro Ing. Zdeňka Dvořáka samostatně podepisovat + výpis z OR, dokumenty v nabídce podepsány převážně dvěma jednatelem v souladu s OR	
Nabídková cena – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny	✓
Soupis prací (i CD) vč.Preamble část I. část II.	✓
Povinné součásti nabídky dle 68 odst. 3 zákona uvedeny za každého spolčeníka zvlášť	✓
Harmonogram postupu výstavby a platební kalendář část I. - svislé čáry v HMG neodpovídají délce realizace - v grafické části není posunuto ohraničení pro 6 týdnů, vyobrazení prací jinak odpovídá, pod HMG chybně uvedeny termíny dokončení stavby a dokončení stavebních prací část II. svislé čáry v HMG neodpovídají délce realizace - v grafické části není posunuto ohraničení pro 6 týdnů, vyobrazení prací jinak odpovídá, pod HMG chybně uvedeny termíny dokončení stavby a dokončení stavebních prací	NE
Jistota - doložena záruční listina č. PRAGGO0020531 v originále s platností do 30.5.2017	✓

Pořadové číslo uchazeče č. 2		
Identifikační údaje o uchazeči		
Obchodní firma nebo název	ALPINE Bau CZ a.s.	
Sídlo	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí	
IČ	02604795	
Dopis nabídky a příloha nabídky část I. v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 10.9.2017, což je termín dokončení prací, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017		NE

část II.	
Smlouva o dílo část I. část II.	✓
seznam subdodavatelů pro realizaci zakázky část I. - ValMez geo s.r.o., IČ: 04410793, Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí – ověřování geodetických činností - Zahrada Harta s.r.o., IČ: 28774990, Voštica 129, 566 01 Vysoké Mýto – SO 801 Vegetační úpravy část II. - ValMez geo s.r.o., IČ: 04410793, Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí – ověřování geodetických činností - Zahrada Harta s.r.o., IČ: 28774990, Voštica 129, 566 01 Vysoké Mýto – SO 811 Sadové úpravy - ELSPOL-Gattnar s.r.o., IČ: 25865455, Švermova 806/96, 709 00 Ostrava – Mar. Hory – SO 431 Veřejné osvětlení - PLYNOSPOL, spol. s r.o., IČ: 46506519, Na Okrouhlíku 527, 500 02 Hradec Králové – SO 511 Přeložka plynovodu a přípojky	✓
Plná moc k podpisu nabídky, resp. dokumentů nabídky - výpis OR	✓
Nabídková cena – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny	✓
Soupis prací (i CD) vč.Preambule část I. část II.	✓
Povinné součásti nabídky dle 68 odst. 3 zákona	✓
Harmonogram postupu výstavby a platební kalendář část I. v HMG uvedeny práce ve lhůtě 6 týdnů po dokončení stavebních prací (pomocné práce zřízení nebo zajištění objížďky a přístupové cesty) část II. v HMG uvedeny práce ve lhůtě 6 týdnů po dokončení stavebních prací (vedlejší a ostatní náklady)	NE

Jistota	✓
poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. GOBG416000378 v originále s platností do 14.6.2017	

Pořadové číslo uchazeče č. 3		
Identifikační údaje o uchazeči		
Obchodní firma nebo název	M-SILNICE a.s.	
Sídlo	Husova 1697, 530 03 Pardubice, kontaktní adresa: M-SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín	
IČ	42196868	
Dopis nabídky a příloha nabídky část I. v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 15 týdnů od zahájení prací, což je termín dokončení prací, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017 část II.		NE
Smlouva o dílo část I. část II.		✓
seznam subdodavatelů pro realizaci zakázky část I. - Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ: 45536058, J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové – prokázání části kvalifikace, geodetické práce - M.I.S. a.s., IČ: 42195683, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové – laboratorní práce - M – PROJEKCE s.r.o., IČ: 05061415 (v seznamu subdodavatelů uvedeno chybné IČ – jedná se o zjevnou chybu v psaní, která nemá vliv na správnost nabídky), Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové – projekční práce - HT Road s.r.o., IČ: 26314789, Říšova 251/2, 641 00 Brno – Žebětín – frézování živičných vrstev - INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – dopravní značení, DIO - Jaromír Švec, IČ: 15587681, Kosičky 52, 503 65 Kosičky – vegetační úpravy část II. - Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ: 45536058, J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové – prokázání části kvalifikace, geodetické práce		✓

- M.I.S. a.s., IČ: 42195683, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové – laboratorní práce - M – PROJEKCE s.r.o., IČ: 05061415 (v seznamu subdodavatelů uvedeno chybné IČ), Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové – projekční práce - INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČ: 27478866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem – dopravní značení, DIO - PLYNOSPOL, spol. s r.o., IČ: 46506519, Na Okrouhlíku 527, 500 02 Hradec Králové – přeložka plynovodu, přípojky - ERMO spol. s r.o., IČ: 15062201, Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové - VO - Jaromír Švec, IČ: 15587681, Kosičky 52, 503 65 Kosičky – sadové úpravy	
Plná moc k podpisu nabídky, resp. dokumentů nabídky	✓
Plná moc pro pana Ing. Jiřího Albrechta, ředitele oblastního závodu SEVER v originále + výpis z OR	
Nabídková cena – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny	✓
Soupis prací (i CD) vč.Preambule část I. část II.	✓
Povinné součásti nabídky dle 68 odst. 3 zákona	✓
Harmonogram postupu výstavby a platební kalendář část I. pod HMG chybně uvedeny termíny dokončení stavby a dokončení stavebních prací jako 8.9. a 20.10.2017 – má být uvedeno 10.9. a 22.10.2017 část II. pod HMG chybně uvedeny termíny dokončení stavby a dokončení stavebních prací jako 8.9. a 20.10.2017 – má být uvedeno 10.9. a 22.10.2017	NE
Jistota - poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. GOBG416000371 v originále s platností do 30.5.2017	✓

Pořadové číslo uchazeče č. 4		
Identifikační údaje o uchazeči		
Obchodní firma nebo název	EUROVIA CS, a.s.	
Sídlo	Národní 138/10, 110 00 Praha 1	
IČ	45274924	
Dopis nabídky a příloha nabídky část I. v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 10.9.2017, což je termín dokončení prací, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017 část II.		NE
Smlouva o dílo část I. část II.		✓
seznam subdodavatelů pro realizaci zakázky část I. část II. pro obě části předloženo prohlášení, že v případě získání zakázky bude dodavatel realizovat vlastními kapacitami		✓
Plná moc k podpisu nabídky, resp. dokumentů nabídky Plná moc pro Ing. Michala Šumpíka v originále + Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů		✓
Nabídková cena – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny		✓
Soupis prací (i CD) vč.Preambule část I. část II.		✓
Povinné součásti nabídky dle 68 odst. 3 zákona		✓
Harmonogram postupu výstavby a platební kalendář část I. část II.		✓

Jistota	✓
poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. GOBG416000376 v originále s platností do 31.7.2017	

Pořadové číslo uchazeče č. 5		
Identifikační údaje o uchazeči		
Obchodní firma nebo název	SaM silnice a mosty a.s.	
Sídlo	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	
IČ	25018094	
Dopis nabídky a příloha nabídky část I. v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 10.9.2017, což je termín dokončení prací, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017 část II.		NE
Smlouva o dílo část I. část II.		✓
seznam subdodavatelů pro realizaci zakázky část I. předloženo prohlášení, že nepředpokládá žádnou část prací provádět pomocí subdodavatelů část II. ERMO spol. s r.o., IČ: 15062201, Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové – přeložka plynovodu		✓
Plná moc k podpisu nabídky, resp. dokumentů nabídky Plná moc pro Ing. Ivanu Karlovou v originále + výpis z OR		✓
Nabídková cena – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny		✓
Soupis prací (i CD) vč.Preambule část I. část II.		✓

Povinné součásti nabídky dle 68 odst. 3 zákona	✓
Harmonogram postupu výstavby a platební kalendář část I. část II.	✓
Jistota - poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. 1608851029 v originále s platností do 30.6.2017	✓

Pořadové číslo uchazeče č. 6		
Identifikační údaje o uchazeči		
Obchodní firma nebo název	„Společnost pro Silnici a chodníky Malšova Lhota – Hradec Králové“ 1. společník – vedoucí společník, správce Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ: 25253361, Pardubice - Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02 2. společník Porr a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, odštěpný závod - Čechy	
Sídlo	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice	
IČ	25253361	
Dopis nabídky a příloha nabídky část I. v Dopisu nabídky je chybně uveden termín uvedení stavby do provozu – je uvedeno 10.9.2017, což je termín dokončení prací, přičemž podle harmonogramu má být 22.10.2017 část II. v příloze nabídky uvedena chybně doba realizace díla (údaj pro hodnocení nabídek) 7 týdnů + 6 týdnů – termín dokončení stavebních prací není v nabídce v souladu s HMG, a dále není uchazečem doplněna záruční doba, tato je uvedena ve smlouvě v délce 60 měsíců		NE
Smlouva o dílo část I. uchazečem ve smlouvě uvedena cena bez DPH jakožto cena včetně DPH - je evidentní, že zde došlo k záměně ceny bez a s DPH část II. v čl.IV. Doba a místo plnění uveden termín zahájení provádění díla: 19.6.2017 dle podmínek zadavatele silnice, předání staveniště: nejpozději do		NE

19.6.2017 a Zhotovitel provede a předá dílo ve lhůtě: 6.8.2017 – tyto termíny ani jako předpokládané neodpovídají termínům uvedeným v harmonogramu.	
seznam subdodavatelů pro realizaci zakázky část I. část II. pro obě části předloženo prohlášení, že nepředpokládá pro realizaci veřejné zakázky využití subdodavatelů	✓
Plná moc k podpisu nabídky, resp. dokumentů nabídky doložena smlouva o společnosti ze dne 21.11.2016, ze které vyplývá oprávnění vedoucího společníka k podepsání a podání společné nabídky a závazek vůči zadavateli být vázáni společně a nerozdílně + Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	✓
Nabídková cena – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny	✓
Soupis prací (i CD) vč.Preambule část I. část II.	✓
Povinné součásti nabídky dle 68 odst. 3 zákona	✓
Harmonogram postupu výstavby a platební kalendář část I. svislé čáry v HMG neodpovídají délce realizace - v grafické části není posunuto ohrazení pro 6 týdnů, vyobrazení prací jinak odpovídá část II. svislé čáry v HMG neodpovídají délce realizace - v grafické části není posunuto ohrazení pro 6 týdnů, vyobrazení prací jinak odpovídá	NE
Jistota - poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. 1609146029 v originále s platností do 30.5.2017	✓

Pořadové číslo uchazeče č. 7		
Identifikační údaje o uchazeči		
Obchodní firma nebo název	STRABAG a.s.	
Sídlo	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 korespondenční adresa: oblast Hradec Králové, odštěpný závod Praha, Kladská 1082, 500 03 Hradec	

	Králové	
IČ	60838744	
Dopis nabídky a příloha nabídky část I. část II.		✓
Smlouva o dílo část I. část II.		✓
seznam subdodavatelů pro realizaci zakázky část I. - GMD spol. s r.o., IČ: 48152897, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí – geodetické práce - JAST, s.r.o., IČ: 62065939, Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov – dopravní značení a dopravně inženýrská opatření část II. - GMD spol. s r.o., IČ: 48152897, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí – geodetické práce - E T S, spol. s r.o., IČ: 45534861, Fibichova 196, 537 01 Chrudim – SO 431 Veřejné osvětlení - MIVET, s.r.o., IČ: 27363627, Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10 – SO 511 Přeložka plynovodu a přípojky - Milan Modráček, IČ: 60918021, Strojářů 1223, 537 01 Chrudim – SO 801 Vegetační úpravy - JAST, s.r.o., IČ: 62065939, Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov – dopravní značení a dopravně inženýrská opatření		✓
Plná moc k podpisu nabídky, resp. dokumentů nabídky Plná moc pro pana Vladislava Fišera, Ing. Tomáše Zdeňku a paní Lenku Suchanovou + Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů		✓
Nabídková cena – tabulka Rekapitulace nabídkové ceny		✓
Soupis prací (i CD) vč.Preambule část I. část II.		✓
Povinné součásti nabídky dle 68 odst. 3 zákona		✓

Harmonogram postupu výstavby a platební kalendář část I. část II.	✓
Jistota poskytnuta předložením bankovní záruky, doložena záruční listina č. PRAGGO0020453 v originále s platností do 30.5.2017	✓

