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Název: 		Návrh na zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na odstranění skládky vzniklé v rámci stavební akce „I/14 Vrchlabí, Nerudova-Nádražní“
Kraj: 	Královéhradecký
Katastrální území: 	Vrchlabí (786306)
Obec: 	Vrchlabí (579858)
Obecní úřad: 	Vrchlabí
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Název: 		Královéhradecký kraj
Sídlo: 		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 		70889546
DIČ:		CZ70889546
	Zastoupený: 	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královehradeckého kraje
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Název: 	AF-CITYPLAN s.r.o.
Sídlo: 	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČ: 	4730 7218
Zastoupený: 	Ing. Petr Košan, zástupce ředitele a jednatel
HIP: 	Ing. Jakub Vyhnálek
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Předmětem této dokumentace je dokončení realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“, která nebyla dokončena původním zhotovitelem stavby firmou SDS EXMOST spol. s r.o. Důvodem nedokončení stavby firmou SDS EXMOST spol. s r.o. bylo podání insolvence na tuto firmu, která již během provádění prací neproplácela provedené práce a dodané materiály subdodavatelům. Jedná se tedy odstranění skládky vzniklé v rámci stavební akce „I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“.
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· Předpoklad zahájení stavby: 06/2017
· Předpoklad dokončení stavby: 08/2017
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Bude provedeno odstranění skládky materiálů v objektu společnosti Labit a.s. ve Vrchlabí, ulice Kpt. Jaroše. Na této skládce je v několika hromadách umístěno předpokládané množství:
· Zemina tříděná	  300 m3
· Zemina netříděná	2640 m3
· Betony a labáky	1670 m3
· Asfalty		  100 m3
· Pařezy		    10 ks
Způsob provedení odstranění skládky není předepsán. Bude záležet na zhotoviteli, jakým způsobem uvedené materiály odstraní. Materiály musí být odstraněny způsobem neodporujícím příslušným předpisům a o likvidaci odpadů budou zhotovitelem doloženy příslušné doklady. Doklady budou předloženy ke kolaudačnímu řízení stavby jako doklady o naložení s odpadem vzniklým na stavbě: „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní“.
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	V Praze, 12. 12. 2016	Ing. Jakub Vyhnálek
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