Pisemna zprava zadavatele

vyhotovena dle § 85 zékona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisu,

o pribéhu zadavaciho Fizeni na verejnou zakazku s nizvem:

ZlepSeni preshrani¢ni dostupnosti polsko — ¢eského prihranici v oblasti Stolovych hor -
111/30315, 111/30317 Bezdékov nad Metuji — Machov — Machovska Lhota — statni hranice

Otevrené fizeni

1. Identifikac¢ni idaje zadavatele:

Nazev: Kralovéhradecky kraj
Sidlo: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
IC: 70889546

Zastoupeny: PhDr. Jifim Stépanem, Ph.D. — hejtmanem Kralovéhradeckého kraje

2. Predmét verejné zakazky:

Predmétem vefejné zakazky je vybér nejvhodnéjsi nabidky uchazeCe na stavebni prace ZlepSeni
preshrani¢ni dostupnosti polsko — ceského prihrani¢i v oblasti Stolovych hor - III/30315,
111/30317 Bezdékov nad Metuji — Machov — Machovska Lhota — statni hranice.

Predmétem stavby je rekonstrukce stavajici silnice 111/30315 a 11I/30317 v usecich:
Silnice 111/30315:

e Zacatek Gseku: km 0,000 (kfizovatka se silnici 111/30316, u motorestu Myto).
e Konec tseku: km 4,217 (kiizovatka se silnici 11I/30317 v Nizké Srbskeé)

e v useku km 0,000 — 2,320 dojde k lokalnim opravam a prekrytim dvojvrstvym natérem
(zachovani nivelety).

e Vuseku km 2,320 — 4,217 dojde k lokalnim opravam a zesileni pokladkou nové
obrusné vrstvy (zvySeni nivelety o 50 mm).

Silnice I11/30317:
e Zacatek tiseku: km 0,000 (kfizovatka se silnici [11/30316, Bezd¢kov nad Metuji).
e Konec tseku: km 6,526 (hranicni ptechod).

oV Machové jsou useky s novym asfaltobetonovym krytem (1. tsek km 4,240 — 4,392, 2.
usek km 4,847 — 5,832).

eV useku km 0,000 — 0,670 dojde k frézovani, lokalnim sanacim a zfizeni nového
dvouvrstvého krytu (zachovani nivelety).

e Vuseku km 0,670 — 1,620 dojde k lokalnim opravam a zesileni pokladkou nové



obrusné vrstvy (zvyseni nivelety o 50 mm).

e Vuseku km 1,620 — 3,655 dojde k odstranéni stavajicich vozovkovych vrstev a
zfizeni nové kompletni konstrukce vozovky.

o Vuseku km 3,655 — 4,240 dojde k odstranéni stavajicich vozovkovych vrstev a
ziizeni nové kompletni konstrukce vozovky.

o Vuseku km 4,392 — 4,847 dojde k odstranéni stavajicich vozovkovych vrstev a
ziizeni nové kompletni konstrukce vozovky.

V tuseku km 5,832 — 6,526 dojde k odstranéni stavajicich vozovkovych vrstev a
ziizeni nové kompletni konstrukce vozovky.

Soucasti stavby je oprava stavajicich propustki, hloubeni ptikopti, dopravni znaceni a odvodnénti.

V ramci stavby jsou stavebn€ upraveny stavajici autobusové zastavky, u kterych to z prostorovych
a majetkovych divodi lze provést.

Stavebné je usmérnéna kiizovatka v Bezdékové nad Metuji, pfed prodejnou potravin (cca km
0,142).

Stavebni Gpravy a prace v pfidruzeném prostoru jsou navrzeny v rozsahu pouze nezbytn¢ nutném
a lze je charakterizovat jako stavbou vyvolané, tykaji se napi. doplnéni silni¢nich obrub, uprava
autobusovych zastavek, vyskové vyrovnani sjezdli, zména umisténi uli¢nich vpusti dle navrhu
vyskového feseni.

Navrh smérového a vyskového feSeni ptiblizné odpovida soucasnému stavu. Sitka komunikace
bude upravena v mistech, kde je navrzena kompletni nova vozovkova konstrukce. V ostatnich
pfipadech je stavajici Sife vozovky zachovana.

Dale projekt fesi stavebni Gpravy nasledujicich mostnich objekt:

Most ev.¢.30315-1
o celkova oprava mostu

Most ev.¢.30315-2
> celkova oprava mostu

Most ev.€.30317-1
° sanace spodni 1 horni stavby a vyména konstrukce vozovky, vyména fims,
hydroizolace, kontrola kotevni oblasti, obnova pirechodové oblasti

Most ev.€.30317-3
° sanace spodni i horni stavby a vymeéna konstrukce vozovky, vyména fims,
hydroizolace, kontrola kotevni oblasti, obnova pfechodové oblasti

Most ev.€.30317-4
o celkova oprava mostu véetné opravy vodovodniho potrubi

Most ev.¢.30317-5
o celkova oprava mostu, sanace nebo nezbytné tipravy nabieznich zidek

Most ev.¢.30317-6
o celkova oprava nosné konstrukce, sanace opér a nabteznich zidek, vyména
fims, hydroizolace a pfechodové oblasti



Seznam objektt stavby:

SO 101 Silnice I11/30315 — Na Myt¢ — Vysoka Srbska

SO 102 Silnice I11/30315 — Vysoka Srbska — Nizka Srbska

SO 103 Silnice 11I/30317 — Bezdékov n/M — Nizka Srbska

SO 104 Silnice 11I/30317 — Nizka Srbska — Machov (odb. Bély)

SO 105 Silnice 111I/30317 — Machov (odb. Bély) — Machov (C.p. 10)
SO 106 Silnice 11I/30317 — Machov (€. p. 9) — Machovska Lhota (¢.p. 68)
SO 107 Silnice 111/30317 — Machovska Lhota — statni hranice

SO 201 Most ev. ¢. 30315-1

SO 202 Most ev. €. 30315-2

SO 203 Most ev. ¢. 30317-1

SO 204 Most ev. €. 30317-3

SO 205 Most ev. €. 30317-4

SO 206 Most ev. ¢. 30317-5

SO 207 Most ev. €. 30317-6

SO 401 Sdélovaci vedeni — opatieni v pribéhu stavebnich Gprav
SO 801 Sadové upravy

SO 901 Dopravné inzenyrské opatieni

SO 902 Oprava objizdnych tras

O O

O O

Stavba bude provedena podle pfedané projektové dokumentace stavby (PD):

Projektova dokumentace stavby (PD) I1I/30315, 11I/30317 Bezdékov nad Metuji — Machov —
Machovska Lhota — statni hranice — zpracovatel PD ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni
(DSP) a provadéni stavby (PDPS), firma Dopravné inZzenyrska kancelat s.r.o., Bozdéchova 1668, 500
02 Hradec Kralové, datum zpracovani 04/2016, zodpovedny projektant Ing. Milo$ Burianec.

3. Cena sjednana ve smlouvé:
Nabidkova cena: 74 843 441,13 K¢ s DPH

4. Zvoleny druh zadavaciho Fizeni
Oteviené nadlimitni fizeni

5. Identifika¢ni udaje vybraného uchazece:
Uchazeé: EUROVIA CS, a.s., Narodni 138/10, 110 00 Praha, IC 45274924

6. Oduavodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky:

Zakladnim hodnoticim kritériem pro zadani vefejné zakazky byla ekonomicka vyhodnost
- dle nasledujicich dil¢ich kritérii s danou vahou:

1) vysSe nabidkové ceny za pfedmét vefejné zakazky bez DPH vaha 85 %

2) doba realizace stavby (v tydnech) vaha 15 %

7. Specifikace Casti verejné zakazky, které budou realizované prostirednictvim
subdodavateli:

Bez subdodavatelu.



8. Identifika¢ni udaje vSech uchazec¢u a jejich nabidkova cena:

Doba
Uchaze¢ — obchodni firma Nabidkova cena bez DPH realizace
stavby
EUROVIA .S., Na i
UROVIA CS, as., Nérodni 61 854 083,58 51 tydni

138/10, 110 00 Praha, IC 45274924

»Spole¢nost pro Bezdékov nad
Metuji — Machov — Machovska
Lhota* - vedouci spole¢nik
Vodohospodaiské stavby,
spole¢nost s ru¢enim omezenym,
Kfizikova 2393, 415 01 Teplice, IC 67 095 823,38 51 tydnd
40233308 a spolecnik FIRESTA —
Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.,
Mlynska 68, 602 00 Brno, IC
25317628, se sidlem Kiizikova
2393, 415 01 Teplice

Skanska a.s., Kfizikova 682/34 a,
Praha 8 — Karlin, 186 00, IC 69 657 274,- 51 tydnii
26271303

»3polecnost Stolové hory* —
spravce spolecnosti D.L.S., spol. s
r.o., Kfizikova 3009/72a, Kralovo
Pole, 612 00 Brno, IC 46975616 a
spole¢nik VAHOSTAV — SK a.s., 69 814 473,77 51 tydnu
Priemyselna 6, 821 09 Bratislava,
IC 31356648, se sidlem Kfizikova
3009/72a, Kralovo Pole, 612 00
Brno

M — SILNICE a.s., Husova 1697,

530 03 Pardubice, IC 42196868 7131172511 >1 tydni
ALPINE BAu CZ a.s., Jiraskova
613/13, Krasno nad Becvou, 757 01 76 909 357,72 51 tydni




»Spolecnost Stolové hory*, vedouci
spolec¢nik Chladek a Tintéra,
Pardubice a.s., K Vapence 2677,
Zelené Predmeésti, 530 02
Pardubice, IC 25253361 a spole¢nik
SWIETELSKY stavebni s.r.0.,
Odstépny zavod dopravni stavby 79 850 000,- 51 tydni
VYCHOD, K Silu 1143, 393 01
Pelhiimov, IC 48035599, se sidlem
K Vépence 2677, Zelené Predmésti,
530 02 Pardubice

STRABAG a.s., Na Bélidle 198/21,

150 00 Praha, IC 60838744 63 487 000,43 51 tydni

9. Identifikac¢ni udaje uchazecu, jez byli vyloucdeni z ucasti v zadavacim Fizeni,
véetné duvodu vylouceni:

STRABAG a.s., Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha, IC 60838744

Uchaze¢ nesplnil pozadavky zadavatele uvedené v zadavacich podminkach, resp.
nesplnil poZadavky zadavatele na zpracovani nabidky.

Nabidka uchazece obsahovala nésledujici nedostatky:

U vSech mosti byly uvedeny nulové polozky 187 10, 18241-1, 18247-1.

Uchazeg byl pozadan v souladu s § 76 odst. 3 o pisemné vysvétleni nabidky. Zadost
byla odesldna ptes datovou schranku dne 14. 2. 2017 a byla dorucena 14. 2. 2017.
Pisemné vysvétleni mélo byt podano do 3 pracovnich dnli ode dne doruceni Zadosti.
Uchaze¢ dorucil pisemné vyjadieni dne 17. 2. 2017, tzn. ve lhité stanovené
zadavatelem.

Uchaze¢ ve svém vyjadieni uvedl, Ze pfic¢ina neocenéni nulovych polozek 187 10,
18241-1, 18247-1 spociva v nestandartnim zadani v poskytnutém vykazu vymeér. Tyto
polozky byly do programu Aspe zadany jako navazujici polozky jinych polozek.
Navazujici polozky se shoduji — vymérou a mérnou jednotkou, s nadfazenou
polozkou. Uchaze¢ uvedl, Ze ocenéni dotazovanych polozek je zapocitano v cené
nadtazenych polozek a je promitnuto do celkové ceny podané cenové nabidky.
Zadavatel vSak stanovil v zaddvaci dokumentaci nasledujici ,,Uchazec neni opravnen
ve vykazu vymer cokoliv menit. UchazeC je povinen ocenit vSechny poloZky vykazu
vymer, pricemz za ocenénou polozku se povazuje takova polozka, jejiz hodnota
Jjednotkové ceny je vyssi nez (. Uchaze¢ nedodrzel pozadavky zadavatele stanovené
v zadavaci dokumentaci v odst. 10.1 tj. PoZadavky na jednotny zptisob zpracovani
nabidkové ceny, kdyZ uvedl u vSech mosti nulové polozky 187 10, 18241-1, 18247-
1.

Hodnotici komise posoudila neocenéni polozek 187 10, 18241-1, 18247-1 za
nesplnéni pozadavki zadavatele uvedenych v zaddvacich podminkach a nabidka
uchazece je hodnotici komisi vyfazena dle § 76 zakona.
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Hodnotici komise nabidku uchazece vytadila v souladu s § 76 odst. 1 zdkona.
Uchazec nesplnil pozadavky zadavatele na zpracovani nabidky, kdyz neocenil polozky
187 10, 18241-1, 18247-1, tak jak bylo v soupisu praci, dodavek a sluzeb stanoveno.
Zadavatel rozhodl o vylouceni v souladu s § 76 odst. 6 zakona.

10. Identifikaéni udaje zajemciu, jeZ nebvli vyzvani k podani nabidky, k jednani ¢i
Kk ucasti v soutéZnim dialogu, véetné odivodnéni skutecnosti:
Zadny.

11. Identifikaéni udaje uchazecée vyrazeného z divodu mimoradné nizké nabidkové

ceny:
Zadny.

12. Divod pouziti soutéZniho dialogu, jednaciho Fizeni s uverejnénim a jednaciho
Fizeni bez uverejnéni:
Zadny.

13. Duvod zruseni zadavaciho Fizeni
Zadny.

V Hradci Kralové dne 20. 4. 2017

Kralovéhradecky kraj
i tkova Mgr.  Locm
. gr.
Mgr. Jitka Buckova Jitka podepsal Mg
4 x v s Datum:
na zéklad¢ povéfeni Buckova 2017.04:20
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