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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ 708 89 546 

zástupce   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel [doplní dodavatel] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] pod spisovou značkou [doplní dodavatel] 

se sídlem  [doplní dodavatel] 

IČO   [doplní dodavatel] 

DIČ   [doplní dodavatel] 

zastoupený  [doplní dodavatel] 

bankovní spojení [doplní dodavatel] 

číslo účtu  [doplní dodavatel] 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

nazvané „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové 

dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Veřejná zakázka byla 

oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem ……… (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na schválení změny č. 3 územního plánu Města Solnice a změny č. 4 

územního plánu Obce Kvasiny. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které 

nabývá tato smlouva účinnosti dnem, kdy je objednatelem doručena zhotoviteli výzva k provedení díla 

podle této smlouvy. 

3. Pokud výzva podle odst. 2 nebude učiněna do 1 roku od uzavření této smlouvy, marným uplynutím této 

lhůty platnost této smlouvy zaniká. Pro takový případ obě smluvní strany prohlašují, že nebudou mít vůči 

sobě žádných závazků z této smlouvy.  

4. V případě, že objednateli s ohledem na financování díla z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto 

prostředky v rozsahu sjednané ceny, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo. 

Článek 2 

Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních Ing. Jana Jiráňová, tel: 725 431 213,  

                                                                       e-mail: jiranova@cirihk.cz  

mailto:jiranova@cirihk.cz
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b) zástupci objednatele ve věcech technických Ing. Pavel Tichý, tel: 736 521 906 

e-mail: tichy@cirihk.cz 

Marian Báchor, tel: 601 025 991 

e-mail: bachor@cirihk.cz 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních [doplní dodavatel] 

b) zástupce zhotovitele ve věcech technických [doplní dodavatel] 

c) Vedoucí projektant     [doplní dodavatel] 

d) projektant v oboru dopravní stavby;  [doplní dodavatel] 

e) projektant v oboru pozemní stavby;  [doplní dodavatel] 

f) projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství [doplní dodavatel] 

g) projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce [doplní dodavatel] 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní 

straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 

písm. c)–g) pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je 

povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnila osoba 

nahrazená.  

4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 

oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě 

ani tuto smlouvu ukončit. 

Článek 3 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne ……… v rámci 

zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

2. Předmět plnění je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Příloha č. 1 

Technická studie „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné 

infrastruktury v Královéhradeckém regionu“  

b) Příloha č. 2 

Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy) 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě 

jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je 

uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 

pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 

na jejich odstranění Zhotovitel předá příkazci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.  

Článek 4 

mailto:tichy@cirihk.cz
mailto:bachor@cirihk.cz
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Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla, kterým se rozumí komplexní zpracování projektové dokumentace 

ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a 

dokumentace pro provádění staveb (PDPS), dále také jako „PD“, včetně všech souvisejících prací dále 

specifikovaných, průzkumné práce, geodetické zaměření, zajištění územního souhlasu, stavebního 

povolení stavby a výkon autorského dozoru. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo specifikované v článku 5. 

Objednatel se zavazuje řádně realizované dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

Článek 5 

Podrobná specifikace předmětu díla 

1. Zhotovitel vypracuje kompletní projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro územní řízení 

(DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění (dále jen 

stavební zákon), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně jeho 

ocenění. Při tom zajistí, aby ze strany projektanta byly splněny povinnosti obsažené v § 159 odst. 1 a 2 

stavebního zákona. Projektová dokumentace dle tohoto ustanovení bude obsahovat dokumentaci 

stavebních objektů a provozních souborů v následujícím rozsahu: 

a. dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění; dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, v účinném znění; dle vyhlášky č. 

146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v účinném znění; dle 

Směrnice Ministerstva Dopravy ČR pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, vše v účinném 

znění a dále v souladu se souvisejícími předpisy, právními předpisy, normami, nařízeními a 

opatřeními nebo příkazy Generálního ředitele ŘSD ČR nebo Ministerstva dopravy; 

b. dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění; 

c. dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, tedy v 

podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na 

realizaci předmětné stavby nebo její části; 

d. součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr a technické podmínky, které budou ve všech 

sadách projektové dokumentace; projektová dokumentace bude obsahovat oceněný položkový 

rozpočet nákladů stavby; 

e. soupis prací bude obsahovat pod položkami výkazy výměr, které budou provedeny včetně 

podrobných výpočtů měrných jednotek. Oceněný soupis prací bude oceněn v poslední známé cenové 

úrovni a bude zpracován v programu ASPE verze 10.2., nebo novější a bude předán na samostatném 

CD nosiči. Současně bude na tomto nosiči uveden kompletní soupis prací včetně výkazu výměr s 

podrobnými výpočty měrných jednotek a technickými specifikacemi ve formátu EXCEL; 

f. PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami. Řešení veřejné 

hromadné dopravy, bude projednáno s organizátory této dopravy v Královéhradeckém kraji. Potřebné 

dopravní značení a opatření budou rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na 

jednotlivých místech (křižovatkách) a odsouhlasena DI Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr; 

g. každá PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi“ dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v účinném znění. Plán 

BOZP na staveništi i ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou osobou a také jí 

podepsán; 
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h. pro zpracování projektové dokumentace jsou stanoveny následující podmínky: 

 podkladem pro zhotovení projektových dokumentací je technická studie „Rozšíření strategické 

průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém 

regionu“ zpracovaná projektovou kanceláří Valbek spol. s r.o. Liberec, č. zakázky 15-LI31-016 

z 05/2016; 

 akce je v souladu s  územním plánem obce Kvasiny ze dne 12. 09. 2016, jeho změny č. 4, 

územním plánem města Solnice ze dne 17. 1. 2014, jeho změny č. 3 a územním plánem města 

Rychnov nad Kněžnou ze dne 27. 04. 2017. 

 součástí projektové dokumentace nebude přeložka ČEZ, která je řešena samostatně; na základě 

smlouvy o budoucí přeložce číslo:  Z_S14_12_8120058302 ze dne 26. 04. 2017 

 projektové práce budou koordinovány se zpracovatelem dokumentace pro zjištění vlivu stavby na 

životní prostředí, které je řešeno samostatně. 

 návrh řešení, který je dán technickou studii, bude doplněn o komunikaci vedenou podél železniční 

tratě mezi kříženími železniční tratě a změnami inženýrských sítí v době od vypracování studie do 

provádění projekčních prací.  

 veškeré části PD budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s 

pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli, případně osobám objednatelem určeným, součinnost v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby či její části. Činnostmi v rámci 

součinnosti dle tohoto ustanovení se rozumí mimo jiné: 

a. součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na 

realizaci předmětné stavby v rozsahu předmětu díla; 

b. vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako ZZVZ“), v rozsahu 

předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve 

lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je 

oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-

mailová forma; 

c. kontrola nabídek účastníků podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na 

realizaci předmětné stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto 

ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr ve formátu Excel a 

ASPE; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu 

ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 

zadávacího řízení; 

d. zhotovitel deleguje svého zástupce a jeho náhradníka, kteří budou členem a náhradníkem člena 

hodnotící komise, komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr 

zhotovitele stavby. 

3. Zhotovitel vykoná činnost autorského dozoru v předpokládaném časovém rozmezí 300 hodin v rozsahu 

činností podle aktuálního sazebníku UNIKA. Předmětem výkonu činnosti autorského dozoru jsou mimo 

jiné tyto činnosti: 

a. účast na předání staveniště zhotoviteli, přičemž autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v 

době předávání staveniště odpovídají předpokladům, dle kterých byla vypracována projektová 

dokumentace; 

b. účast na kontrolních dnech stavby (jednou za čtrnáct dní) a spolupráce s ostatními partnery při 

operativním řešení situací vzniklých při realizaci předmětné stavby; 

c. dohled nad technickým souladem realizace stavby s projektovou dokumentaci; 
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d. poskytování součinnosti nutné ke zpracování výrobní dokumentace nebo dokumentace specifických 

subdodávek zhotovitelem;  

e. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a odchylky od ní, 

to vše dle pokynů investora, případně technického dozoru investora; v případě schválení změny 

investorem a osobou vykonávající technický dozor stavby vypracuje zhotovitel výkaz výměr pro 

ocenění změny; souhlas se změnou stvrdí zhotovitel podpisem na změnovém listu; v případě činností 

vyvolaných nad rámec této smlouvy chybou zpracované projektové dokumentace nemá zhotovitel 

nárok na odměnu za jejich vykonání; 

f. informování objednatele bez zbytečného odkladu o nedodržení projektové dokumentace stavby 

zhotovitelem. V odůvodněných případech uvede zhotovitel stručnou charakteristiku porušení a 

důsledky z něj vyplývající; 

g. vypracování vyjádření k dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby; vypracování vyjádření k 

požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci; 

h. účast na předání a převzetí dokončené stavby od jejího zhotovitele a účast a součinnost při získání 

kolaudačního souhlasu; 

i. poskytnutí součinnosti při kontrole a finančním vypořádávání stavby; 

j. výkon autorského dozoru (dále také jako „AD“) se bude účtovat podle skutečně odpracovaných hodin, 

bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby od zahájení stavby až do nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí. K fakturaci za AD bude přiložen soupis skutečně 

odpracovaných hodin potvrzený zástupcem objednatele. Faktury budou vystavovány vždy na základě 

vzájemného odsouhlasení počtu hodin objednatelem; 

4. Zhotovitel provede potřebné průzkumy v následujícím rozsahu: 

a. zhotovitel provede diagnostiku vozovek a jejich konstrukcí v místech napojení a křížení, bude 

provedena dle TP 87 a souvisejících norem (zejména ČSN 73 6192, 73 6133 a 72 1191). Zhotovitel 

provede diagnostiku případných propustků tak, aby došlo k určení základních materiálových 

charakteristik (kamenného zdiva, betonu spodní stavby atd.); 

b. zhotovitel provede geotechnický průzkum pro určení geotechnických charakteristik podloží, včetně 

vsakovacích zkoušek. Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76. Účelem 

průzkumu bude posoudit stupeň agresivity prostředí zemin a podzemních vod na beton a betonové 

konstrukce a zejména vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin podloží, zemních konstrukcí a sypaniny 

pro hospodárné a bezpečné provedení stavby pozemních komunikací; 

c. zhotovitel provede dendrologický průzkum v rozsahu potřebném pro účely zpracování jednoznačného 

návrhu kácení dřevin v minimálním rozsahu a návrh náhradní výsadby v rozsahu nejméně 1:3; 

d. návrh rekonstrukce vozovky v místech křížení a napojení bude vycházet z provedených průzkumů a 

diagnostik; 

e. součástí předprojektových průzkumů bude provedení hydrogeologického průzkum dle platné 

legislativy; 

5. Zhotovitel provede zaměření polohopisu a výškopisu dle následujících podmínek: 

a. zhotovitel provede zaměření polohopisu a výškopisu (ve 2D a 3D) lokality nezbytné pro zpracování 

dokumentace, zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů, 

doměření hloubek stávajících šachet, geodetické zaměření širších vztahů a ostatních předmětů 

měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry stávající silnice v napojení i budoucí stavby a 

budou podloženy katastrální mapou; 

b. zákres inženýrských sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou 

zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou 
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tyto inženýrské sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 

neověřenou značkou; 

c. zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností 

odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v 

souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN). 

Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 

200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, v účinném znění a vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v účinném 

znění. Součástí díla je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření; 

d. zhotovitel vypracuje mapový podklad, včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy 

stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor 

pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad; 

e. součástí činnosti dle tohoto odstavce jsou i práce v něm dále nespecifikované, které však jsou k 

řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl 

nebo mohl vědět. Odměna za provedení těchto prací je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

6. Zhotovitel provede inženýrskou činnost za účelem zajištění pravomocného územního řízení a 

stavebních povolení dle následujících podmínek: 

a. celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR. Obsahem inženýrské činnosti dle tohoto 

odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti. Jedná se 

zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní 

správy, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a 

likvidátory vedoucí k uzavření potřebných smluv, zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 

doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání pravomocného územního rozhodnutí 

celé stavby a stavebního povolení v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, 

sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání územního rozhodnutí, stavebního 

povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, uhrazení všech správních a jiných poplatků, 

včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci řízení, účast 

na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod. Výkupy pozemků provádí stavebník samostatně. 

b. veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele (investora), případně na jiný subjekt 

dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci; 

c. objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem objednatele a k 

jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění 

inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení a územního rozhodnutí; 

d. součástí činnosti je i zajištění prodloužení stavebního povolení a územního souhlasu v případě 

nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení a to v dostatečném předstihu. 

7. Součástí díla jsou i činnosti výslovně neuvedené, ale s realizací díla z povahy věci spjaté, případně 

činnosti k realizaci díla náležející, pokud jsou k vypracování díla nezbytné a zhotovitel o nutnosti jejich 

realizace k naplnění účelu této smlouvy vzhledem ke své odbornosti věděl či vědět měl, a přesto 

objednatele na nutnost jejich realizace před podpisem této smlouvy neupozornil. 

8. Zhotovitel předá dílo vyhotovené v rozsahu upraveném smlouvou objednateli v sídle objednatele. Textová 

část elektronicky ve formátu DOC/DOCX a výkresová část ve formátu DWG, PDF; rozpočet ve formátu 

XLS/XLSX  a datovém předpisu XC4, formátu XLM. Dokumentace bude předána v následujícím počtu 

vyhotovení: zaměření 2 x tištěné, 1 x na CD; průzkumy 3 x tištěné, 1 x na CD; koncept dokumentace ve 

stupni DUR 2 x tištěné, 1 x na CD; koncept dokumentace ve stupni DSP 2 x tištěné, 1 x na CD; koncept 

dokumentace ve stupni DPS 2 x tištěné, 1 x na CD; čistopis dokumentace ve stupni DUR 6 x tištěné, 1 x 
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na CD; čistopis dokumentace ve stupni DSP 6 x tištěné, 1 x na CD; čistopis dokumentace ve stupni PDPS 

7 x tištěné, 1 x na CD. 

9. Dokladová složka bude obsahovat alespoň: 

 pravomocná stavební povolení, územní rozhodnutí, popř. ohlášení, včetně ověřené projektové 

dokumentace – 1 x originál s doložkou o nabytí právní moci; 1 x na CD; 

 vyjádření, rozhodnutí, atd. – 1 x originál, 1 x na CD; 

 smlouvy (kupní, věcná břemena a další) – 2 x originál, 1 x na CD; 

10. Zhotovitel se zavazuje předat veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 

v elektronické (digitální) podobě ve dvou verzích: (1) uzavřená forma digitální dokumentace – formáty 

PDF, PLT apod.; (2) otevřená forma digitální dokumentace – formáty DOC, XLS, DWG, DGN apod. 

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 

obsažené. V dokladové části PD bude doložena kopie autorizačního osvědčení zhotovitele. Dokumentaci 

nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru 

v příslušném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, v účinném 

znění. 

Článek 6 

Doba plnění 

1. Zhotovitel dílo dle článku 4 a 5 v následujících termínech:   

• Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR: 

nejpozději do 3 měsíců od výzvy k plnění dle odst. 2 

• Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP: 

nejpozději do 7 měsíců od výzvy k plnění dle odst. 2 

• Termín pro zajištění platného územního souhlasu: 

nejpozději do 7 měsíců od výzvy k plnění dle odst. 2 

• Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS: 

nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní souhlas nabyde platnosti 

• Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby: 

nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní souhlas nabyde platnosti 

• Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení: 

neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření 

smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné 

stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak  

•  Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu 

proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu 

objednatele 

•  Realizace činnosti autorského dozoru 

na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací  

• Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru: 

nejpozději do 30 dnů od vydaní kolaudačního  souhlasu se stavbou 
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2.  Zhotovitel započne s realizací díla bezodkladně po doručení výzvy k plnění od objednatele. 

3. Objednatel je vždy oprávněn zahájení či běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu či 

pozastavit. Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany samostatně. 

Článek 7 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za realizaci díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly 

maximální cenu ve výši: 

Čísl

o 
Název 

Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena vč. 

DPH 

1. Mapový podklad včetně příloh    

2. Diagnostika a průzkumy    

3. PD ve stupni DUR    

4. Inženýrská činnost – územní řízení    

5. PD ve stupni DSP    

6. 
Inženýrská činnost - stavební 
povolení  

   

7. PD ve stupni PDPS    

8. Součinnost v zadávacím řízení    

9. 
Autorský dozor (300 hodin x 

…….., - hodinová sazba) 
   

Celková nabídková cena v Kč bez DPH  

DPH 21 %  

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH  

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu smlouvy a zahrnuje veškeré nutné 

náklady k řádnému provedení díla v plném rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou. Cena dle odst. 

1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná. 

3. Cena dle odst. 1 může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. 

V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.  

4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 

smlouvy, a to po řádném předání příslušné části díla objednateli. Autorský dozor bude hrazen průběžně, a 

to jako součin hodinové zúčtovací sazby a počtu hodin výkonu autorského dozoru. Zálohové faktury 

nebudou objednatelem akceptovány. 

5. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou část 

vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností. 

6. Faktura je splatná ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zhotovitel doručí 

fakturu nejpozději do 5 dnů od jejího vystavení. V případě prodlení s doručením faktury se splatnost 

faktury automaticky prodlužuje o stejný počet dnů, o který byla faktura doručena později. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem 

uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. 
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7. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, v 

platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura 

nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět Zhotovitelovi k doplnění, aniž se 

dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 

doplněné či opravené faktury. 

8. Faktura bude vždy obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. Zhotovitel i Objednatel, 

b) IČO a DIČ Zhotovitel i Objednatel, 

c) údaj o zápisu Zhotovitel v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku, 

i) název projektu dle této smlouvy, 

j) označení fakturované části díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, 

l) konstantní a variabilní symbol, 

m) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

9. Faktura, která nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo bude vystavena v rozporu s 

touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena. Objednatel je povinen v takovém případě zaslat 

fakturu zpět zhotoviteli, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti této faktury. Lhůta splatnosti opravené faktury 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě opraveného či přepracovaného dokladu a objednatel 

není v prodlení s úhradou. 

10. Platba bude uskutečněna na účet uvedený zhotovitelem na účetním dokladu. Platba zhotoviteli je 

považována za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

11. Objednatel má právo odmítnout uhradit vystavenou fakturu v případě, že poskytnuté plnění předmětu díla 

ze strany zhotovitele neodpovídá požadavkům na plnění předmětu smlouvy. 

Článek 8 

Povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo s odbornou péčí, dle pokynů objednatele, v souladu se zájmy 

objednatele a při současném dodržování zákonů obecně závazných právních předpisů vydaných k jejich 

provedení. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby tzv. subdodavatele s příslušnou 

odborností k plnění předmětu smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či 

zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných podkladů 

převzatých od objednatele nebo na základě písemných pokynů objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy. 

6. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za 

tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě 

potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 
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7. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat veškeré účinné obecně závazné právní předpisy, technické a 

jiné předpisy a rozhodnutí, které se k dílu vztahují a to i pokud tyto normy nejsou obecně závazné, jakož i 

ujednání této smlouvy vztahující se k předmětu smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran 

uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a platnými vyjádřeními příslušných správních 

orgánů, případně dalších subjektů. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběh prací průběžně konzultovat se zástupcem objednatele pro věci 

technické a zástupcem uživatele zejména je povinen v průběhu zpracování PD konzultovat 

architektonické a technické řešení, navrhované použité materiály. O konečném řešení v případě 

rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými 

normami.  

9. Zhotovitel informuje objednatele o průběhu realizace díla na dokumentaci díla a technickém řešení 

průběžně, minimálně 1x měsíčně formou svolávání „výrobních výborů“. Písemná pozvánka, která bude 

obsahovat informaci o předmětu jednání, bude směřována i na další zúčastněné organizace a orgány 

státní správy dle úvahy zhotovitele, po dohodě s objednatelem. Zhotovitel vždy vyhotoví záznam 

z jednání, který bude součástí dokumentace. 

10. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 14 dnů před předáním PD objednateli, předložit  objednateli koncept 

kompletního obsahu PD k provedení kontroly. 

11. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které zhotoviteli předal, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich 

plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 

vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím 

orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, 

obecně závaznými právními předpisy, technickými či jinými předpisy či rozhodnutími v souvislosti s 

prováděním díla zhotovitelem. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

13. Zhotovitel se zavazuje na základě výzvy objednatele nad rámec této smlouvy vyhotovit nejpozději do 14 

dní od objednání vícetisky kompletní PD dle této smlouvy. Náklady spojené s vyhotovením vícetisků nese 

objednatel. 

 

 

 

Použití poddodavatelů 

14. Zhotovitel může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem Zhotovitel odpovídá příkazci, jako by 

tuto část plnění prováděl sám. 

15. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede Zhotovitel pouze s předchozím souhlasem 

Objednatel. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, 

kterým Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je 

Zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového 

poddodavatele Objednatel nevydá do doby, než Zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění 

kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 
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16. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, 

jejichž plnění je součástí realizace projektu. 

17. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností. 

Článek 9  

Pojištění Zhotovitel 

1. Zhotovitel je povinen sjednat s účinností od počátku plnění pojištění provozní a profesní odpovědnosti za 

škodu, a to až do výše 5.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je Zhotovitel povinen 

udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla až do kolaudace předmětné stavby. Zhotovitel je povinen 

do 15 dnů od doručení výzvy k plnění předložit příkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne 

starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno. 

Článek 10 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady 

díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. 4 a 5 této smlouvy, tj. zejména vlastnosti 

uvedené v obecně závazných právních předpisech, technických a jiných normách, předpisech a 

rozhodnutích, které se k dílu vztahují a to i pokud tyto normy nejsou obecně závazné, jinak vlastnosti 

obvyklé, vyplývající z účelu díla. Jestliže dílo nemá výše uvedené vlastnosti, má vady. Zhotovitel zejména 

zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost stavby a za technickou, architektonickou a ekonomickou 

úroveň PD včetně vlivů stavby na životní prostředí a specifikace všech prací, dodávek a služeb spojených 

s realizací stavby.  

3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli 

jako by dílo prováděl sám.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 

neúplných podkladů a pokynů od objednatele v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 

objednatel přesto na jejich použití nebo provedení trval.  

5. Objednatel je povinen neprodleně oznámit zhotoviteli zjištěné vady a to písemnou formou s přesným 

popisem zjištěných vad. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od 

doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. 

Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím způsobené v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních 

dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok 

objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo (jeho části) na celou dobu, po kterou bude dílo 

realizováno s tím, že záruční doba skončí uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců 

po právní moci rozhodnutí o kolaudaci předmětné stavby jako celku. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 

objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou.  

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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Článek 11 

Předání a převzetí díla 

1. Dílo, resp. části díla svou povahou způsobilé k předání, budou předány objednateli v místě jeho sídla 

k rukám odpovědného zástupce ve smluvních věcech nejpozději v termínu dle čl. 4. 

2. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla, ve 

kterém budou dokumentovány a uvedeny tyto základní údaje: 

a) označení díla (části díla), identifikace objednatele a zhotovitele; 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě; 

c) zahájení a dokončení prací; 

d) prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla (jeho části), příp. uvedení drobných vad a nedodělků, které 
samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla (jeho části), jakož i způsob a termíny 
jejich odstranění; 

e) prohlášení objednatele, že dílo (jeho část) přejímá; 

f) datum předání a převzetí díla (jeho části); 

g) seznam převzaté dokumentace; 

h) seznam převzatých dokladů; 

i) datum a místo sepsání protokolu; 

j) jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. 

3. V případě, že objednatel odmítne dílo (jeho část) pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí i důvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo (jeho 

část) a případné vady budou zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen v rámci reklamace tyto vady 

odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel zhotovitele písemně upozornil. 

4. K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován 

oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru stavby. 

V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně 

s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis 

bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského 

dozoru musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti. 

Článek 12 
Smluvní sankce 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (dle dílčích termínů plnění v čl. 6 a čl. 8 odst. 10) je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % (slovy: tři desetiny procenta) z 

celkové ceny díla včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty dle tohoto 

odstavce nepřekročí 35 % z celkové ceny díla.  

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy deset procent) z ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ 

takového porušení. 

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace či 

výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění, nebo podmínkám stanoveným touto smlouvou, nebo způsobí 

navýšení ceny realizace předmětné stavby o více než 1 % oproti původní smluvní ceně bez DPH, 

stanovené na základě nabídky uchazeče zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné 
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stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy deset procent) 

z ceny díla včetně DPH. 

6. Nepřekročí-li rozsah navýšení ceny realizace ve smyslu předchozího odstavce 1 %, vzniká objednateli 

právo na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou chybnou nebo chybějící položku výkazu výměr 

(rozpočtu). 

7. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle čl. 5 odst. 2 písm. b) této smlouvy je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za 

první den prodlení. Za každý následující den prodlení je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k 

jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

Článek 13 

Ukončení smlouvy 

1. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana porušuje 

tuto smlouvu podstatným způsobem a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla 

vyzvána ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu 

zjednat. 

2. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani 

nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

 prodlení zhotovitele s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, v délce alespoň 15 

dní; 

 jestliže provádění díla zhotovitelem i přes opakované výzvy objednatele, či jím určených osob, 

vykazuje kvalitativní vady; 

 jestliže bude zahájeno insolvenční řízení, ve kterém bude zhotovitel v postavení dlužníka ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; 

 zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu 

jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; 

 prodlení objednatele s úhradou faktury za provedení díla nebo jeho části dle této smlouvy o více než 

90 dní. 

Článek 12 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinností při plnění 

závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo zhotovitelem tak i škody způsobené dalšími 

osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo zhotovitele. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých objednatelem 

ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od zhotovitele spravedlivě 

požadovat, zabránit.  
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3. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu své činnosti a na věcech 

převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné 

péče. 

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a změně některých zákonů, v účinném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude ze strany 

Objednatel vyzván, poskytne. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím financováním 

způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění, včetně účetních dokladů minimálně 

do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce; závazná 

je lhůta, která je delší. 

6. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům 

nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, MPO ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, bude 

uveřejněna na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy 

a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle 

této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem 

příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů. 

Právní vady plnění 

9. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového 

nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro 

účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že 

třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím civilní žaloby nárok z právních vad, pokud tuto 

skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví. 

11. Práva objednatele z právních vad předmětu plnění nebudou přiznána v soudním řízení, jestliže objednatel 

nesplní povinnost stanovenou v tomto článku této smlouvy. Tyto účinky nenastávají, jestliže zhotovitel o 

uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm dozvěděl objednatel. 

Mlčenlivost 

12. Všechny informace poskytované vzájemně stranami, budou podléhat režimu dle ustanovení tohoto 

článku. 

13. Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 

písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela anebo zčásti, a 

nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se uvádí v této smlouvě. 

14. Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informovaná poskytovat 

informace týkající se této smlouvy třetím osobám. 

15. Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě 

uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou. 
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16. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svým zaměstnancům 

pověřeným k plnění této smlouvy, případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna 

poskytnout třetím osobám na základě zákona. 

17. Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 

týkajícím se této smlouvy. 

Vlastnické právo 

18. Vlastníkem díla je od počátku zhotovitel. Po úhradě části ceny díla objednatelem dle této smlouvy se 

stává vlastníkem díla (části díla) objednatel.  

19. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí 

díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 

převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu 

objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 

spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

Užití díla 

20. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, tedy pouze pro 

přípravu a realizaci předmětné stavby. 

21. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci 

k užití PD. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu 

veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část 

jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve smyslu ZZVZ. Tato licence opravňuje objednatele 

nebo jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby, vytvářet kopie, využívat a 

zpřístupnit dalším osobám, případně dílo upravovat a měnit za účelem dokončení, provozování, užívání, 

údržby, změn, úprav, oprav či odstranění stavby. Cena této licence je zahrnuta v ceně díla. Licence 

nabývá účinnosti okamžikem předání díla (jeho části). 

22. Objednatel je oprávněn upravit PD popř. stavbu zhotovenou na základě této projektové dokumentace, v 

souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.  

23. Zhotovitel není oprávněn PD dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po 

třech vyhotoveních a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě. 

4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v platném a účinném znění. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. ……… ze dne 

………. 

Za objednatele v Hradci Králové dne ……… Za zhotovitele [doplní dodavatel]  

……………………………    …………………………………… 

         

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.    [jméno a příjmení – doplní dodavatel] 

Hejtman       [funkce – doplní dodavatel] 
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