

Dodatečné informace č. 1

Zakázka: Transformace zařízení pobytových sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
- zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru II.

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Odbor sociálních věcí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové

Způsob zadání: Zjednodušené podlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, a dle přílohy Příručky pro žadatele a příjemce č. 8 Metodika zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1 a 3.3

Dotaz č. 1:

1) Jak jsou závazné architektonické návrhy jednotlivých částí zakázky (součást ZD). Tj. zdali je možné změnit vzhled objektů tj. architektonické zlepšení návrhu, který je součástí ZD

2) Byl projednán postup povolování jednotlivých staveb s místně příslušnými stavebními úřady a je tento postup zahrnut do harmonogramu, který je součástí ZD?

Odpověď zadavatele:

Ad 1)

V zadávací dokumentaci zadavatel v článku 4 k dílčí částem A, B, C a D v popise nového stavu stanoví, že: „Bližší popis výchozího a plánovaného stavu a závazný rozsah dispozičního řešení, který je v rámci této zakázky požadován rozpracovat do podoby projektové dokumentace, je definován v investičním záměru v příloze č. 2a), 2b), 2c) a 2d), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Případné odchylky navrhované zhotovitelem oproti řešení definovanému v příloze č. 2a), 2b), 2c) a 2d) musí být písemně (nebo emailem) odsouhlaseny kontaktní osobou zadavatele. Požadavky na změnu dispozičního řešení uvedeného v příloze č. 2a), 2b), 2c) a 2d) ze strany zadavatele budou zhotoviteli předány nejpozději v den podpisu smlouvy (viz příloha č. 4a, 4b, 4c a 4d této zadávací dokumentace).“

Ad 2) Ano. Postup povolování jednotlivých staveb byl s místně příslušnými stavebními úřady předběžně projednán a byl zohledněn do harmonogramu zakázky. Konečný postup povolování jednotlivých staveb ze strany příslušného stavebního úřadu však zadavatel nemůže předjímat v závislosti na aktuálních podmínkách. Jednání vedoucí k povolování staveb bude zajišťovat vybraný dodavatel.

V Hradci Králové dne 23. 11. 2012