

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA č. 2746/2013

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena

dne 2.8. roku 2013
mezi

objednatel: **Královéhradecký kraj**

se sídlem: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

zastoupeným: **Bc. Lubomírem Francem, hejtmánem**

bankovní spojení: **KB Hradec Králové, č. ú.: 78-7774680267/0100**

IČ: 70889546 DIČ: CZ70889546

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **AF – CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem v **Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1**

zastoupeným **Ing. Milanem Komínkem, generálním ředitelem a jednatelem**

bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Praha 1, č. účtu 482851413/0300**

IČ: 47307218 DIČ: CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zapsaný v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

**„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování
projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova
– Nádražní“**

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky,
za následujících podmínek,

I. Cena

a. Nabídková cena bez DPH = 1 845 550,- Kč

b. DPH = 387 565,50 Kč

c. nabídková cena celkem (a + b) = 2 233 115,50 Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních
obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací,

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické
a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – Odborem infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/1 dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, (jsou uloženy u objednatele a ke Smlouvě se nepřikládají)
 - f) Zvláštní technické podmínky pro zhotovení díla (jsou uloženy u objednatele a ke Smlouvě se nepřikládají), jmenovitě:
 - Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:
 - SGR č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
 - SGR č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace
 - g) Technické podmínky, (jsou uloženy u objednatele a ke Smlouvě se nepřikládají)
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1
 - Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokum. pro ŘSD ČR - C2
 - Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu - C 3
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
 - Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
 - Investiční záměr týkající se stavby I/14 Vrchlabí – úsek Nerudova – Nádražní
 - h) Nabídka (je uložena u objednatele a ke Smlouvě se nepřikládá)
3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, se zhotovitel zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít

zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve Smlouvě o dílo.
6. Smlouva byla vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele:


Bc. Lubomír Franc, hejtman

Datum: 02-08-2013

PODEPSÁN
za zhotovitele:


Ing. Milan Komínek, generální ředitel a jednatel

Datum: 24. 4. 2013

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Č. j.: 1016/13

Vyřizuje: Mgr. Gabriela Vysoká

Dne: 27. 6. 2013 v Hradci Králové

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vážený uchazeči,

tímto Vám oznamujeme, že zadavatel (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) ve veřejné zakázce s názvem: **Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jlh, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova – Nádražní** ve smyslu § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

rozhodl o přidělení veřejné zakázky

uchazeči:

AF-CITYPLAN s.r.o.

IČ: 473 07 218

se sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1.

Tento uchazeč splnil všechny zákonem a zadavatelem stanovené požadavky a podal nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Pořadí nabídek:

Pořadí	Číslo nabídky	Obchodní firma, sídlo	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	5.	AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1	47307218	1.845.550,-
2.	4.	M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové	42195683	1.900.810,-
3.	2.	HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno	44961944	2.531.425,-
4.	1.	Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno	46347488	3.479.710,-
5.	3.	Valbek, spol. s r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem	48266230	3.762.050,-

Děkujeme za účast v soutěži.

S pozdravem



Ing. Klára Dostálová
zástupce zadavatele

www.cep-rra.cz



Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Rada Královéhradeckého kraje

rozhodla
o přidělení veřejné zakázky

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova – Nádražní

Uchazeči:

AF-CITYPLAN s.r.o.

IČ: 473 07 218

se sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1.

Tento uchazeč splnil všechny zákonem a zadavatelem stanovené požadavky a podal nejnížší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Pořadí nabídek:

Pořadí	Číslo nabídky	Obchodní firma	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	5.	AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1	47307218	1.845.550,-
2.	4.	M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové	42195683	1.900.810,-
3.	2.	HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno	44961944	2.531.425,-
4.	1.	Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno	46347488	3.479.710,-
5.	3.	Valbek, spol. s r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem	48266230	3.762.050,-

26. 06. 2013

Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Poučení: Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 ZVZ musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 817 222
fax: 495 817 221

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova – Nádražní“

Objednatel: **Královéhradecký kraj**
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova – Nádražní“, včetně podmínek Smlouvy o dílo a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	<u>Celková nabídková cena služeb bez DPH v Kč</u>	DPH	<u>Celková nabídková cena včetně DPH v Kč</u>
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
„Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova – Nádražní“	1 845 550,-	387 565,50	2 233 115,50

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že v případě autorského dozoru hodinová sazba a v případě ostatních činností dle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Oceněném rozpisu služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
- (c) Dopis nabídky
- (d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem

- Přílohy C – Platby a platební podmínky
- (e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
- (f) Zvláštní technické podmínky pro zhotovení díla, jmenovitě :
Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:
- SGŘ č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
- SGŘ č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace
- (g) Technické podmínky, jmenovitě:
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1
- Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokum. pro ŘD - C2
- Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu - C 3
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Dat.předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
- Investiční záměr týkající se stavby I/14 Vrchlabí – úsek Nerudova - Nádražní
- (h) Nabídka

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v Příloze č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

Ing. Milan Komínek

Funkce generální ředitel a jednatel

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti AF – CITYPLAN s.r.o.

Adresa: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1

Datum:

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

- 1.1** Název zakázky: „**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova – Nádražní**“

Specifikace zakázky: Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), provedení inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) a následně autorský dozor při realizaci (AD) pro celý uvažovaný rozsah stavby. Součástí předmětu díla je rovněž realizace všech nutných přípravných prací a průzkumů (zejména geodetického zaměření terénu včetně zjištění průběhů inženýrských sítí a geotechnického průzkumu vč. hydrogeologie) a zpracování všech potřebných podkladů pro potřeby inženýrské činnosti (například hluková studie, podklady pro vynětí ze ZPF atp.). Projektová dokumentace bude vyhotovena dle aktuálního znění vyhlášek č.146/2008 Sb., 230/2012 Sb. a souvisejících předpisů.

- 1.3** Objednatel: pro účely inženýrské činnosti se objednatel rozumí „mandant“ ve smyslu §§ 566-576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)

- 1.4** Zhotovitel: pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „mandatář“ ve smyslu §§ 566-576 Obchodního zákoníku

- 2.3** Zvláštní technické podmínky jsou:
Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:

- SGŘ č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
- SGŘ č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace

Technické podmínky jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR- C 1
- Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokum. pro ŘSD ČR- C2
- Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu - C 3
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
- Investiční záměr týkající se stavby I/14 Vrchlabí – úsek Nerudova - Nádražní

Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo jsou:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis nabídky
- c) ZOP-D
- d) VOP-D, (jsou uloženy u objednatele a ke Smlouvě se nepřikládají)
- f) Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK, (jsou uloženy u objednatele a ke Smlouvě se nepřikládají)
- g) Nabídka vč. její specifikace

3.3 V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.3. VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 0,4 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

5.1 Potřebná péče: Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele. Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a získání doložky právní moci.

5.2 Zmocnění: Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právníky osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.
V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatel nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatel s výsledky jednání.

5.3 Způsob informování o průběhu plnění díla: Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatel. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Záписы a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru minimálně dva originály. Tyto originály předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho

skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Osoba vyhotovující záznam z jednání výrobního výboru je povinna bez zbytečného odkladu zaslat jeho elektronickou kopii k odsouhlasení všem osobám přítomným na jednání. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením poslední z osob přítomných na jednání. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na všechny jeho originály vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo a připojí svůj podpis.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- a) třikrát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace
- b) dle aktuálních potřeb při výkonu inženýrské činnosti.

5.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 5.4. VOP (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 1 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

6.3 Důvěrnost – možnost použití či zpřístupnění informací k jiným účelům: Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.

8.1 Rozhodování: Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů.

Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému čistopisu

projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22. ZOP a 22.2. VOP bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu projektové dokumentace jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla či jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace DÚR, DSP, PDPS.

10.1 Podklady k provedení služeb: Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.

14.1 Pověření zástupci objednatele: oprávněn jednat: Ing. Roman Kosař
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Tichý

17.1 Smluvní strany ve smyslu § 401 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají prodloužení promlčecí doby práva objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. Tím není dotčena případná odpovědnost zhotovitele a lhůta pro uplatnění práva na náhradu škody dle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů.

18.4 Záruční doba: se stanovuje na 3 roky ode dne odevzdání a převzetí díla pro projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu povolení a zadávací dokumentace stavby (PDPS) (rozhodný je nejpozdější z těchto termínů)

18.6 Oznámení vad: Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.

19. Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo	5 000 000

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: **nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo.** Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. Splnění tohoto požadavku musí vyplývat buď ze samotné pojistné smlouvy, nebo z pojistné smlouvy a smlouvy o sdružení předkládané sdružením zhotovitele dle § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatel. V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti, a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 0,4 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

22.1 Zahájení služeb: Neprodleně po uzavření Smlouvy

Termín nebo lhůta pro dokončení: **11 měsíců od uzavření Smlouvy**

Dílní termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
A) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	do 2,5 měsíců od uzavření Smlouvy
B) Inženýrská činnost k ÚR	do 6 měsíců od uzavření Smlouvy
C) Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	do 8 měsíců od uzavření Smlouvy
D) Inženýrská činnost k SP	do 11 měsíců od uzavření Smlouvy
E) Projektová dokumentace pro provádění stavby	do 8 měsíců od uzavření Smlouvy
F) Autorský dozor	V průběhu realizace stavby

- 22.3** Jiné místo a způsob předání a převzetí díla: protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Projektové dokumentace budou předány osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti – Ing. Pavel Tichý, + 420 495 817 841, tichy@cep-rra.cz**

Doklady získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli protokolárně, průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.

- 25.2** Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb: 0,4 % z celkové ceny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Celková výše smluvních pokut nepřesáhne 35% z celkové ceny díla.

- 25.3** Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z celkové ceny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

- 27.1** Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

- 31.1** Lhůta splatnosti faktur: 90 kalendářních dnů.

- 31.3** Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 1% z neuhrazené částky.

- 35.1** Jazyk Smlouvy o dílo: Český

- 35.2** Právo Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník, zejména §§ 536-565 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 566-576 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

- 39.2** Smluvní pokuta za přípravu nebo podílení se na výkonu autorského dozoru a současně na přípravě realizační dokumentace této stavby, nebo podílení se na nezávislé expertíze nebo supervizi na této stavbě: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.

- 40.** Oznámení:

Adresa objednatele: **Ing. Roman Kosař**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

E-mail: **rkosar@kr-kralovehradecky.cz**

Kontaktní adresa pro fakturaci:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Ing. Pavel Tichý, +420 495 817 841, tichy@cep-rra.cz.

Adresa zhotovitele:

Tel.:

Fax:

E-mail:

B. DODATEČNÉ ČLÁNKY

Článek 5.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce.

Článek 15.3 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládáného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

Článek 38.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Strany prohlašují, že žádné z plnění zhotovitele či podzhotovitele na základě Smlouvy o dílo nenaplnuje definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

Článek 39.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.“

PŘÍLOHA A.

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Předmětem projektových prací je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), provedení inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) a následně autorský dozor při realizaci (AD) pro celý uvažovaný rozsah stavby „**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova – Nádražní**“ **(dále jen „stavba“)**. Součástí předmětu díla je rovněž realizace všech nutných přípravných prací a průzkumů (zejména geodetického zaměření terénu včetně zjištění průběhů inženýrských sítí a geotechnického průzkumu vč. hydrogeologie) a zpracování všech potřebných podkladů pro potřeby inženýrské činnosti (například hluková studie, podklady pro vynětí ze ZPF atp.)

- silnice I/14

Je navržena přestavba komunikace v délce cca 410m s volnou šířkou mezi obrubami min. 7m, v úseku mezi ulicemi Dělnická a Nádražní pak 8m. Součástí stavby je přestavba čtyř křižovek, z toho tři jsou ve výsledném stavu navrhovány jako okružní s vnějším průměrem 37m (shodně s již existující okružní křižovatkou Tyršova – Nádražní). Křižovatka ulic Tyršova – Českých bratří zůstává (vzhledem k dostupnému prostoru a požadovaným křižovatkovým pohybům) shodně se stávajícím stavem jako průsečná, její geometrie je však oproti stávajícímu stavu upravena (zároveň je doplněn dělicí ostrůvek).

- most přes Labe

Předmětem stavby je nové přemostění toku řeky Labe jako náhrada za stávající most, ev.č. 14-044. Jeho šířkové uspořádání je v současné době nevyhovující, umístění a tvar konstrukce navíc neumožňuje úpravu křižovatky silnic I/14 a III/32551. Nový mostní objekt má plochu cca 790 m².

- ostatní pozemní komunikace

Kromě samotné silnice I/14 je předmětem stavby rovněž úprava bezprostředně navazujících ostatních pozemních komunikací – zejména chodníků a dále v prostoru křižovek napojení místních komunikací a zaústění silnice III/32551.

- přeložky inženýrských sítí

V rámci stavby bude nutné provést i přeložky a úpravy stávajících inženýrských sítí, které budou stavbou dotčeny

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Veškerá optimalizační opatření je povinen konzultovat s objednatelem. Zhotovitel je v rámci optimalizačních opatření povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonné ustanovení vztahující se ke stavbám pozemních komunikací.

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DÚR)

Obsah dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Základní členění

- A) Úvodní údaje
 - B) Průvodní zpráva
 - C) Souhrnná technická zpráva
 - D) Výkresová dokumentace
 - E) Dokladová dokumentace
- Související přílohy

Konkretizace Souvisejících příloh, které mají být součástí dokumentace:

1. *Průzkumy – viz Požadavky objednatele*
2. *Záborový elaborát*
3. *Hluková studie*
5. *Odhad stavebních nákladů*

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ

1. **Lhůty na vypracování dokumentace**
Termín pro odevzdání DÚR: nejpozději **do 2,5 měsíců od uzavření Smlouvy.**
2. **Požadavky na zhotovení stavby**
 - Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
 - Dbát na ekonomičnost stavby.
 - Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
 - Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů, vytipovat vhodné zemníky a skládky přebytečného materiálu včetně příjezdových tras.
3. **Vybavení a náležitosti dokumentace**
 - ♦ Dokumentace bude vypracována ve smyslu Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010.
 - ♦ Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy.

- ♦ Dokumentace bude předána objednateli oproti podpisu předávacího protokolu nebo zaslána doporučenou poštou.
- ♦ Mosty budou navrženy na Q100+50 cm a průtočný profil bude projednán se správcem toku. Požadavky Povodí nutno zahrnout do projektové dokumentace (studie odtokových poměrů, požadavky na inundaci atd.).
- ♦ Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě.
- ♦ Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení po objektech.

4. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů

- ♦ **Všechny průzkumy** budou provedeny dle platných předpisů a norem.
- ♦ **Geotechnický průzkum vč. hydrogeologického průzkumu.**
Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A – Zásady geotechnického průzkumu) v rozsahu dle popisu položky v „Rozpisu služeb“.
- ♦ **Korozní průzkum.**
- ♦ **Stavebně-technický průzkum inženýrských objektů** - dotčený úsek stávajících nábrežních zdí - min. 2x 50m
- ♦ **Stavebně-technický průzkum pozemních objektů** - přilehlé objekty dotečné stavbou - min. 7 objektů
- ♦ **Hlukové studie** – včetně exhalační studie s návrhem technických opatření k eliminaci nepříznivých vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu.
- ♦ **Diagnostika vozovky**
Dotčené úseky stávajících komunikací - min. 750 bm (délka úseku, provedení diagnostiky je nutné pro oba směry), provedení a vyhodnocení dle platných předpisů, zejména: ČSN - 736160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 209 a dále v rozsahu dle popisu položky v „Rozpisu služeb“

5. Požadavky na zajištění záborového elaborátu

- ♦ **Zhotovitel provede** záborový elaborát v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 s následným upřesněním či rozšířením dle požadavků objednatele:
 - Výpisy z katastru nemovitostí pro jednotlivé dotčené parcely od Katastrálního úřadu.
 - Výpočet odvodů za odnětí ze ZPF - zpracovat dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZPF“) a jeho příloh, s uvedením podkladů od místně příslušného Pozemkového úřadu (bonitace), údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů, ochranných území apod.
 - Bilance skrývky kulturních vrstev - zpracovat dle vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška ZPF“), resp. její přílohy č. 5, s uvedením popisu území, klimatických poměrů, hydrologických poměrů, agropedologického průzkumu.
- ♦ **Rozdělení záboru** v záborovém elaborátu bude provedeno následovně:

- Zábory nacházející se pod stávajícím tělesem komunikace, které nebyly do dnešní doby vypořádány, budou uvedeny samostatně.

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)

1. Zhotovitel bude respektovat hranice trvalého záboru dle DÚR.
2. Případné změny v záborovém elaborátu oproti DÚR budou předem projednány s objednatelem.
3. Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DÚR.
4. Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků územního řízení.
5. Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
6. Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

7. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude záborový elaborát stavby:

Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy s vlastníky pozemků.

Do záborového elaborátu budou zakresleny veškeré pokládky a překládky inženýrských sítí (pro věcná břemena).

Podklady - z Katastrálního úřadu, Státního pozemkového úřadu.

Záborový elaborát zhotovitel zpracuje ve stavu podle původního pozemkového katastru v porovnání se stavem podle katastru nemovitostí podle podkladů:

- i. pozemková mapa podle původního pozemkového katastru
 - ii. mapa pozemkových úprav
 - iii. u všech pozemků ve správě SPÚ provést identifikaci
 - iv. u všech dotčených pozemků tyto doložit vlastnickým listem
 - v. u pozemků ve správě SPÚ uvést seznam příslušných nájemců
 - vi. nová parcelní čísla dle GP budou součástí záborového elaborátu včetně výměry nově vzniklých pozemků.
- Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

Jako samostatná příloha záborového elaborátu bude zpracován záborový elaborát pro vynětí pozemků:

a) ze zemědělského půdního fondu:

Elaborát bude zpracován podle Zákona o ZPF a s obsahem podle Vyhlášky ZPF, přílohy č. 5, a bude obsahovat zejména:

- zákres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové mapě a katastrální mapě, včetně bonit

- seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy záborů jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ)
 - výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých parcelách)
 - vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF dle přílohy č. 5 k Vyhlášce ZPF
 - bilance ornice
 - projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch
8. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v **nejnutnějším** rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
 9. Vzdálenost příčných řezů max. po 20 m.
 10. Silniční mosty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem. Na silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m bude zpracován návrh konstrukčního řešení (v konceptu) nejméně ve dvou variantách. V paré č. 1 budou u každého mostního objektu vloženy statické a hydrotechnické výpočty. Zařízení staveniště (DSP) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v POV s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP řešeno.
 11. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této souvislosti je nutné závěrečné projednání DIO i trvalého dopravního značení s KÚKHK a jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého DZ (i pro potřeby stanovení DZ).
 12. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
 13. Bilance zemin a ornice – zhotovitel bude sledovat v maximální možné míře vyrovnané kubatury zemních prací.
 14. Reálné řešení potřebných zemníků a skládek. Budou určeny přepravní trasy zeminy a stavebního materiálu s odborným odhadem oprav vozovek porušených stavebním provozem (odsouhlaseno dotčenými obcemi a KSÚS).
 15. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto vyústění *projednat s příslušnými orgány referátů ŽP*.
 16. V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, ÚSES a biokoridory.
 17. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
 18. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

Způsob projednání projektové dokumentace DÚR, DSP:

- i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.

- ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
 - iii. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
 - iv. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli k projednání v dokumentační komisi. Zhotovitel se na vyžádání zúčastní tohoto projednání konceptu v dokumentační komisi objednatele včetně příslušných specialistů.
- Případné připomínky budou na základě zápisu z posuzovací komise zhotovitelem zapracovány do čistopisu. Z výrobních výborů, posuzovací komise a všech jednání, kterých se zhotovitel účastní, bude zhotovitelem pořízen a rozeslán zápis či písemný záznam.
 - Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, dokumentaci pro odnětí ZPF a atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
 - Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty projednat tak, aby po vyskladnění čistopisu nebyla vydána nesouhlasná stanoviska a aby na základě stanovisek nebylo nutné dokumentaci podstatně měnit či doplňovat. V opačném případě nese veškeré náklady se změnami či doplňky zhotovitel dokumentace.

Počet výtisků:

- DÚR - 2 x autorizovaná PD + technická část na CD
 - Přehledná situace stavby (1 : 5.000) - 2x
 - Koordinační situace stavby (1 : 1.000, 2.000) – 2x
 - Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 1x na CD
 - Originál pravomocného územního rozhodnutí
-
- koncept DSP+PDPS 2x
 - čistopis DSP+PDPS 4x k termínu odevzdání čistopisu DSP+PDPS
1x s ověřením stavebních úřadů
k termínu odevzdání inženýrské činnosti
 - CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4 (např. ASPE, nebo KROS atd.) 2x (jednou neoceněná, jednou oceněná)
 - CD se zákl. výkresy stavby vč. průvodní zprávy v aplikaci Microsoft Word
výkresy: 1x *.pdf a 1x *.dgn (*.dwg, *.dwf)
 - Výpisy z LV 1x originál
 - Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci
 - Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie
 - Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál
- Originál pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel 14 dní před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 7 dnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace. Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Projektové dokumentace budou předány osobně zástupci zadavatele pro technické záležitosti

– Ing. Pavel Tichý, +420 495 817 841, tichy@cep-rra.cz

Výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení/územní rozhodnutí včetně majetkoprávní přípravy

Zhotovitel bude provádět veškeré úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti s cílem zajistit vydání pravomocného stavebního povolení/územního rozhodnutí a zajistit veškeré související dokumenty pro všechny objekty předmětné stavby v požadovaném termínu.

Zhotovitel je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat zákony a vyhlášky, vč. předpisů pro IČ, zejména Stavební zákon ve znění příslušných prováděcích předpisů a další obecně závazné předpisy vztahujících se k jeho činnosti.

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy

A. Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle oceněného rozpisu služeb, a to následovně.

Autorský dozor

Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za **hodinovou sazbu** uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „průměrná cena za hodinu“.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě **hodinové sazby** uvedené v oceněném rozpisu služeb („průměrná cena za hodinu“), a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy o dílo (tj. dopravné, stravné apod.).

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje realizovat ostatní činnosti (dílo) dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na

vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze **celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb**, bez ohledu na skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), vyjma objednatelům předem schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.

Cena je stanovena v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. *Personál*

1.1 *Personál zhotovitele*

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 *Personál objednatele*

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. *Podklady, vybavení a zařízení*

2.1 *Dokumentace poskytnutá objednatelem*

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující dokumentaci:

- Investiční záměr týkající se stavby I/14 Vrchlabí – úsek Nerudova - Nádražní

2.2 *Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem*

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. *Služby od třetích stran*

Nejsou uvažovány.

4. *Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli*

Nejsou.

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) ***Zálohy*** nebudou poskytovány.

2) ***Cena a sazby***

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) v rozsahu Přílohy A těchto Obchodních podmínek je stanovena jako cena nejvýše přípustná, dle nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

Pakliže není v této Smlouvě o dílo výslovně stanoveno jinak, zahrnuje cena veškeré nutné režijní náklady, související výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. Cena je fixní a nebude se během platnosti Smlouvy o dílo měnit.

3) ***Termíny a způsob plateb***

Autorský dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl autorský dozor realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb a o jejich programu na příští období ve vztahu k rozsahu autorského dozoru, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli. Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Ing. Pavel Tichý, +420 495 817 841, tichy@cep-rra.cz) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu.

Faktura je splatná do 90 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 60 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Inženýrská činnost

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli uhrazena dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek jednorázově po získání dílčích příslušných pravomocných rozhodnutí (ÚR, SP), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ing. Pavel Tichý, +420 495 817 841, tichy@cep-rra.cz

Fakturované ceny za inženýrskou činnost budou odpovídat cenám uvedeným v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je Ing. Pavel Tichý, +420 495 817 841, tichy@cep-rra.cz

Faktura je splatná do 90 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 60 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelům hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od Smlouvy o dílo). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Přílohou potvrzení je soupis zhotovitelem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ing. Pavel Tichý, +420 495 817 841, tichy@cep-rra.cz

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.

Faktura je splatná do 90 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 60 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelům hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od Smlouvy o dílo). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

- 4) *Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.*
- 5) *DPH bude fakturováno podle platných předpisů.*

**RADA
KRÁLOVÉHRADSKÉHO KRAJE**



**V Ý P I S
U S N E S E N Í**

z 21. schůze Rady Královéhradeckého kraje,
konané dne 24. června 2013

USNESENÍ RK/21/824/2013

Rada Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l a

závěry hodnotící komise ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem "Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova - Nádražní" zadané formou otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku.

II. r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, kterým je:

AF-CITYPLAN s.r.o.

IČ: 473 07 218

se sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1.

Nabídková cena: 1 845 550,- Kč bez DPH

III. s c h v a l u j e

výsledek otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní zakázku s názvem "Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova - Nádražní" a Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem

IV. u k l á d á

Bc. Lubomíru Francovi, hejtmanku Královéhradeckého kraje

podepsat převzetí Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem

termín: 10.07.2013

Bc. Lubomír Franc v. r.
hejtmanka Královéhradeckého kraje

2
Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
oddělení organizační
Praváková

V Hradci Králové, dne 31. července 2013

Za správnost vyhotovení: Ivana Nesvačilová