

Příloha číslo 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupni návrh/studie:
„Domov U Biřičky – výstavba nových objektů, modernizace budovy Ypsilonka, přístavba
stravovacího provozu – zpracování architektonické studie.“

Nabídkový rozpočet:

	Dílčí plnění	Termín plnění	Podíl na celkové hodnotě díla
1.	Předložení minimálně tří variant řešení výstavby nových objektů, odhad rozpočtových nákladů variantního řešení	26. ledna 2018	30%
2.	Předání zpracované optimální varianty	6. dubna 2018	20%
3.	Zpracování pasportu Domova U Biřičky pro objekt Y	13. dubna 2018	10%
4.	Zpracování architektonické studie objektu Y a stravovacího provozu, odhad rozpočtových nákladů	13. dubna 2018	15%
5.	Zpracování studie interiérů	11. května 2018	15%
6.	Projednání s příslušnými orgány státní správy a předání jejich stanovisek zadavateli	7. května 2018	5%
7.	Zpřesnění rozpočtů investičních nákladů	25. května 2018	5%
		Celkem	100%

Hradec Králové dne 5. 12. 2017

Hradec Králové dne 5. 12. 2017

Domov U Biřičky
K Biřičce 1240
500 08 Hradec Králové
tel.: 495 405 311, ddhk@ddhk.cz
IČ: 00579033

Objednatel

ARCHITEPHK
ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02
IČO: 2542238 DIČ: CZ2542238
TEL: 495 531 156 FAX: 495 531 156

Zhotovitel