



Č.j. 10 008-46-2013

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**smlouva**“ nebo „**tato smlouva**“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

sídlo: Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03

IČ/DIČ: 25997556

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2321

bankovní spojení: 27-9410890297/0100, Komerční banka a.s.

Tel./fax: 495 000 571 / 495 000 579

jednající: Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda představenstva a

Ing. Josef Prokeš, místopředseda představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: AG COM, a.s.

sídlo: Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice

IČ/DIČ 47452081/CZ47452081

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK, oddíl B, vložka 2250

bankovní spojení: 3003008001/5500, Raiffeisenbank, a.s.

Tel./fax: 495 405 911/495 421 108

jednající: Ing. Josef Středa, předseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Zhotovitel a objednatel jsou dále společně označováni také jako „**smluvní strany**“.)

Tato smlouva je uzavřena na základě zrealizovaného uzavřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Infrastruktura pro nasazení jednotného NIS pro ZH KHK- zpracování studie proveditelnosti**“.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele zhotovit pro objednatele dílo specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále jen „**dílo**“) a toto dílo mu řádně a včas předat, a tomu odpovídající závazek objednatele uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla a řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí „**Infrastruktura pro nasazení jednotného NIS pro ZH KHK- zpracování studie proveditelnosti**“ dle Výzvy pro podání nabídky v souladu s nabídkou zhotovitele do Veřejné zakázky.
3. Dílem je ověření možností optimalizace stávající ICT infrastruktury pro nasazení jednotného NIS napříč všemi nemocnicemi Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje (dále jen ZH KHK). Výstupem studie bude dokument, který zmapuje aktuální stav ICT infrastruktury ve všech nemocnicích ve vztahu k provozu centralizovaného NIS a bude obsahovat návrh optimalizace infrastruktury pro provoz centralizovaného NIS. Návrh se zaměří na maximální využití stávajících prostředků. Další posuzovaná kritéria budou bezpečnost dat, rozšiřitelnost infrastruktury a vysoká dostupnost systému. Součástí dokumentu bude rovněž návrh zajištění servisních služeb a odhad nákladů souvisejících s provozem systému.

Minimální rozsah studie proveditelnosti:

Zjištění systémových požadavků NIS od tří potenciálních dodavatelů
Analýza systémových požadavků nového NIS
Analýza systémových požadavků stávajících aplikací (např. PACS)
Zjištění aktuálního stavu serverové základny
Návrh optimalizace serverové základny pro provoz nového NIS
Návrh řešení vysoké dostupnosti systému a bezpečnosti dat
Zjištění aktuálního stavu koncových stanic a zařízení
Návrh optimalizace koncových stanic a zařízení
Zjištění aktuálního stavu infrastrukturních a komunikačních prvků
Návrh optimalizace infrastrukturních a komunikačních prvků
Zjištění aktuálního stavu datových uložišť a zálohovacích prostředků
Návrh optimalizace datových uložišť a zálohovacích prostředků
Zjištění aktuálního stavu prvků vysoké dostupnosti a zabezpečení dat
Návrh optimalizace prvků vysoké dostupnosti a zabezpečení dat
Analýza integrace a systémových vazeb na další provozované systémy
Návrh servisních procesů infrastruktury pro centralizovaný NIS (ITSM)
Posouzení licenční politiky SW, odhad nákladů na HW a SW Maintenance
Harmonogram realizace projektu změny infrastruktury, odhad rizik.

Výstup bude dodán v tištěné formě ve dvou exemplářích a v elektronické formě na CD/DVD.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany sjednaly cenu za zhotovení díla ve výši **720 000,- Kč (slovy: Sedmsetdvacetisíckorunčeských)**(dále jen „cena díla“).
2. Cena díla je pevná a neměnná s výjimkou dle čl. III odst. 4 této smlouvy. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši platné ke dni vystavení daňového dokladu. Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla.
3. Platby budou probíhat průběžně jednou měsíčně, podkladem k fakturaci bude schválený a podepsaný měsíční záznam o činnosti, předložený zhotovitelem nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce. Lhůta splatnosti všech faktur vystavených zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy činí 14 dnů ode dne vystavení. Zhotovitelem fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.
4. V případě, že v průběhu realizace díla na základě této smlouvy dojde k jakékoliv okolnosti, jež odůvodňuje změnu ceny díla, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy bude druhá smluvní strana o vzniku takové okolnosti informována, vstoupit v jednání, jejichž předmětem bude zhotovitelem navrhovaná změna rozsahu díla, návrh změny ceny díla a důvod těchto změn; zhotovitel není do doby uzavření písemného dodatku, jehož předmětem bude specifikace víceprací jakékoliv vícepráce realizovat.

IV.

Doba plnění

1. Dnem zahájení provádění díla je den následující po dni podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit dílo a protokolárně jej předat objednateli nejpozději do **30. 09. 2013**. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a předat je objednateli po předchozí dohodě s objednatelem kdykoliv před tímto dnem.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje provést dílo řádně a včas dle této smlouvy a předat dílo na základě oboustranně schváleného a podepsaného předávacího protokolu objednateli.
2. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla postupovat dle platných předpisů a norem.
3. Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele přístup do všech prostor a ke všem pracovním místům, kde bude realizován předmět díla, a to na přiměřenou dobu požadovanou zhotovitelem.

VI.

Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Provedením a řádným ukončením díla se rozumí předání díla objednateli bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.
3. Objednatel může převzít dílo i před uplynutím lhůty podle čl. IV této smlouvy, pokud mu zhotovitel dříve předání a převzetí díla nabídne.
4. Dílo jsou oprávněni předat a převzít statutární orgány smluvních stran nebo osoby jimi zmocněné.

VII.

Sankce

1. Pokud se objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny za dílo nebo její části, bude povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s její úhradou.
2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy vznikl nárok na její zaplacení.

VIII.

Důvěrnost smlouvy

1. Tato smlouva má důvěrný charakter. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu druhé strany neposkytnou třetí osobě, která se přímo neúčastní zhotovení, převzetí, či schválení díla, údaje o díle, jakož i další informace týkající se smluvních stran, které se dověděly v souvislosti s plněním této smlouvy.
2. Tímto ustanovením není dotčena povinnost smluvních stran poskytovat informace dle zvláštních právních předpisů.

IX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany budou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, pokud k němu došlo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc budou považovány okolnosti, vzniklé po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídaných a neodvratných událostí mimořádné povahy. Za vyšší moc však nebudou považovány okolnosti, vzniklé z osobních a hospodářských poměrů stran, které jsou strany povinny překonat nebo odstranit jakož i všechny okolnosti, nastalé až v době, kdy daná smluvní strana již byla v prodlení.

X.

Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. V případě, že by se některé z ustanovení smlouvy stalo neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ujednání smlouvy v platnosti a smluvní strany jsou povinny vyvinout úsilí k náhradě takového ustanovení ustanovením platným a účinným, které se nejvíce blíží významu a účelu původního ustanovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla učiněna po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hradci králové, dne

Ve Smiřicích, dne 28.6.2013

Za Zdravotnický holding

Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Miroslav Vávra, CSc.

předseda představenstva

Objednatel

Ing. Josef Prokeš

místopředseda představenstva

Objednatel

Za AG COM, a.s.:

Ing. Josef Středa

předseda představenstva

Zhotovitel

AGCOM

AG COM, a.s. ■ IČ: 47452081
Náměstí Míru 22 ■ DIČ: CZ47452081
503 03 Smiřice ■ tel.: +420 495 405 911