

Příloha č. 3 zadávací dokumentace		Plán veřejných zakázek v DNS pro rok 2020	
Zvláště chráněné území	Předmět díla	Předpokládaný termín plnění	
Kategorie A		Kosení travních porostů	
Okres Hradec Králové			
PP Na Plachtě 3	kosení, bránování, odstranění akátových výmladků	DP 1 kosení 16.09.-15.10.2020 DP 2 akáty 01.07.-01.08.2020,kosení 01.06.-31.07.2020, DP 8 bránování 15.10.-15.11.2020, DP 9 kosení 16.09.-15.10.2020,bránování 15.10.-15.11.2020	
PP Trotina	ořez hlavatých vrb	15.09. - 31.10.2020	
PP Trotina	kosení	1. seč: do 30.06.2020 2. seč: 15.08.-10.09.2020 křídlatka: 01.07.-31.07.2020	
PP Rybník Smrkovák	kosení, výřez dřevin	do 15.9.2020	
Okres Jičín			
PP Bělohradská bažantnice (S část)	kosení	01.06.-30.06.2020 (PL 15,16,17) 15.08.-15.09.2020 (PL 18)	
PP Bělohradská bažantnice (J část)	kosení	01.06.-30.06.2020 15.08.-15.09.2020	
PP Dubolka	kosení	01.07.-31.08.2020	
PP Homolka	kosení	15.09.2020 a 15.10.2020	
PP Hřídelecká hůra	kosení	15.06.-31.08.2020	
PP Křižánky	kosení	01.08.-30.09.2020	
PP Ostruženské rybníky	kosení	01.08.-15.09.2020	
PP Svatá Anna	kosení	01.07.-31.08.2020	
PP Údolí Bystřice - střední část	kosení	rákos do 15.06.2020 15.06.-31.08.2020	
PP Údolí Bystřice - východní část	kosení	01.08.-31.08.2020	
PP Farářova louka	kosení	1. etapa do 31.8.2020; 2. etapa do 21.10.2020	
PP Rybník Jíkavec	kosení	do 31.8.2020	
PP Na vině	kosení a výřez dřevin	do 15.9.2020	
OP PP Cidlinský hřeben	kosení	do 1.9.2020	
PP Byšičky 1	kosení	1. etapa do 30.06. 2020, 2. etapa (část) do 30.8. 2020 část do 15.10.2020	
PP Chyjická stráň	kosení, výřez dřevin,výsadba jabloní, prořez jabloní	1. etapa do 31.08. 2020, 2. etapa do 30.11. 2020	
PP Dymokursko-Bahenské louky	kosení	do 31.8.2020	
Okres Náchod			
PR Zbytka I	likvidace netýk.	květen-konec září průběžně	
PR Zbytka II	kosení,úkl. Na 11 dílčích plochách	24.6.-15.9.2020	
PR Zbytka III	kosení a úklid+výřezy	1. 7. - 31. 8. 2020	
PR Zbytka IV.	kosení,úklid,Mackova slat'	1. etapa: 1.6.-15.6.2020, 2. etapa: 15.8.15.9.2020	
PR Dubno - Česká Skalice	kosení	20. 7. - 15. 9. 2020	
PP Rašelina	kosení	plocha č. 1: 1.6.-20.7.2020 plocha č. 1 a 2: 1.9.30.9.2020	
PP Louky v České Čermné	výřez dřevin	15.10. - 10.12.2020	
PP Louky v České Čermné	kosení	20. 7. - 15. 9. 2020	
PR Peklo	kosení	plocha č. 1 a 3: 1.06.-30.07.2020 plocha č. 2: 15.08.-15.09.2020	
Okres Rychnov			
PP Broumarské slatiny	kosení	od 1. 6. do 30. 09. 2020	
PP U Čtvrtečkova mlýna	kosení	od 1. 7. do 30. 09. 2020	
PP Zámělský borek	kosení	od 1. 6. do 31. 10. 2020	
Sjezdovka U Židků	kosení	1. 9. do 31. 10. 2020	
PR Kostelecký zám.park	kosení	15. 8. do 31. 10. 2020	
PR Bažiny	kosení	do 31.8. 2018	
PP Uhřínov - Benátky	kosení	1. etapa do 5.6., 2. etapa do 31.10. 2020	
PP Uhřínov - Benátky	mozaiková seč	1. etapa do 5.6., 2. etapa do 31.10. 2020	
EVL Štola Portál	mříže	30.06.2020	
Kategorie B		Realizace a obnova značení	
PP Trotina		30.9.2020	
PP Ostruženské rybníky		30.9.2020	
PP Údolí Bystřice		30.9.2020	
PP Rybník Kojetín		30.09.20	
PR Kovačská bažantnice		01.06.20	
PP Farářova louka		30.09.20	

PP Vejsplachy		30.09.20	
PP Čertovy hrady		30.09.20	
PR Skalecký háj		30.09.20	
PR Modlivý důl		30.09.20	