Priloha €. 2 zadavacich podminek

Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zadkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v ti¢cinném znéni (dale jen ,,obcansky zakonik”)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervicek, hejtman

bankovni spojenti: Komeréni banka, a.s

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale téz jako , pfikazce” a

Prikaznik [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] pod spisovou

znackou [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

se sidlem [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
ICO [bude dopInéno pred podpisem smlouvy]
DIC [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
zastoupeny [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
bankovni spojeni [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
cislo uctu [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

dale téz jako , prikaznik”; ptikazce a prikaznik spolecné také jako ,smluvni strany”

Clanek 1

Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky nazvané ,,Rozvoj komunitnich socidlnich sluzeb DOZP v lokalité Ji¢in — TDS a
BOZP”. Vefejna zakazka byla ozndmena ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenc¢nim ¢islem

[bude doplnéno pred podpisem smlouvy] (dale jen , vefejna zakazka” nebo ,zakazka”).

2. Pod pojmem , zadavaci fizeni” se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisti (dale také jako ,ZZVZ"), tak vybérové fizeni pro zakazky malého rozsahu probihajici
postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice ¢. 3 Rady Kralovéhradeckého

kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pti zadavani vefejnych zakazek.
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3. Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkii z dota¢niho programu.
Predmeét této smlouvy je soucasti projektu s nazvem: ,,Rozvoj komunitnich socialnich sluzeb
DOZP v lokalité Jicin” (dale jen , projekt”), ktery je pfedmétem zadosti o podporu z Narodniho

planu obnovy.
Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:
a. vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace a zaroven

b. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ac¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o

registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisil a zdroven
c. bude prikaznikovi dorucena vyzva ptikazce k plnéni.

4. Nenabyde-li tato smlouva tcinnosti dle odst. 3 do jednoho roku od jejiho uzavfeni, bez dalsiho
zanikd. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skutecnostech podminujicich
nabyti ticinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Piikazce poskytne informace dle véty predchozi

bez zbytecného odkladu po doruceni pisemné zadosti pfikaznika

Clanek 2

Zmocnéné osoby
1. Ptikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce ptikazce ve vécech technickych a smluvnich: Ing. Vaclav Ny¢, tel.: +420 602 441 087,

e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz

b) zastupce pfikazce ve vécech technickych: Ing. Tomds Padridn, tel.: + 420 724 010 463, e-mail:
tpadrian@kr-kralovehradecky.cz

c) zastupce uzivatele objektu: Bc. Milan Jansky, tel.: + 420602238220, e-mail:

mjansky@dsschotelice.cz

2. Ptfikaznik zmociniuje nésledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

b) zastupce prikaznika ve vécech technickych: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
- autorizace pozemni stavby

d) koordindtor bezpecnosti a zdravi pfi praci: [bude doplnéno pfed podpisem smlouvy]

- osvédceni Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim dorucenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnii ode dne vzniku této zmeény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. c) ¢i d) a poddodavatele, jimiz prokazuje autorizace/osvédceni dle tohoto ¢lanku
odst. 2 pism. c) ¢i d) pouze ve vyjimecnych pfipadech. Diivody pro zménu je pfikaznik povinen
dolozit spolu s oznamenim této zmény bez zbytecného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni
prikaznika a za predpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a doloZeny vSechny doklady v
rozsahu odst. 6, vyda souhlas se zménou osoby.
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4. Zavyjimecny pripad ve smyslu odst. 3 se povaZuje zejména:
a) vyznamna zmeéna zdravotniho stavu;
b) ukonceni pracovniho pomeéru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

5. Za vyjimecny pripad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni divody, které mohl piikazce

predvidat jiz v dobé podani nabidky.

6. V pripadé zmény je prikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci
minimalné v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy

nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zptisobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v ucinném znéni (dale také jako ,ZZVZ” nebo ,zakon”) vztahujici se k

nahrazujici osobé;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k prikaznikovi v pfipadé, ze

je nahrazujici osoba zaméstnancem ptikaznika;
c) doklady dle § 83 ZZVZ v ptipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem prikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zména osoby méla vliv na vysledek hodnoceni nabidek

v ramci zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky.

7. Prikazce mtze souhlas vydat i v jinych nez vyjimecnych pfipadech za predpokladu, ze budou
dolozeny vsechny pozadované doklady, avsak v takovém piipadé zaplati pfikaznik pfikazci

smluvni pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny piikaznika.

8. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle clanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravnéné jednat za ptikazce dle pravnich predpist, neni oprdvnén uzavirat dodatky k této

smlouveé ani tuto smlouvu ukoncit.

9. Prikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajistovani ¢innosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zédkona ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrii a
technikti ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisti, nebo osvédcenim o registraci v
prislusném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu. Piikaznik
prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajistovani ¢innosti dle této smlouvy disponuje
osvédcenim o odborné zptisobilosti k ¢innostem koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préci na stavenisti odbornou zptsobilosti ve smyslu zadkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,

ve znéni pozdé&jsich pfedpisii.

Clanek 3
Podklady pro uzavfeni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne

[bude doplnéno pred podpisem smlouvy] v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.
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2. Predmét plnéni je vymezen mj. nasledujici dokumentaci, ktera tvoti pfilohy této smlouvy:

Dokumentace, ktera neni pfilohou této smlouvy:

a)

Projektova dokumentace pro provadeéni stavby (DPS) vcetné soupisti stavebnich praci,
dodavek a sluZeb zpracovana firmou Energy Benefit Centre a.s., Kienova 438/3, Veleslavin,
162 00 Praha 6, ICO: 290 29 210, zak.&. 04-21-32 z 11/2022, zména 01 (déle také jako
,projektova dokumentace” nebo ,PD");

Projektova dokumentace ve stupni DPS ¢ast profese INTERIER zpracované spolecnosti
Energy Benefit Centre a.s., Kfenova 438/3, Veleslavin, 162 00 Praha 6, 1C: 290 29 210, zak.¢&.
04-21-32 z 30.01.2022 (dale také jako ,PD interiéra”);

Rozhodnuti ¢. 90/2022 Spolecné povoleni ¢j. MuJc/2022/22647/SU/Su], spis.zn. Vyst.
2021/30216/Su, nabyti pravni moci ze dne 23. 12. 2022;

Zavazné stanovisko organu pamatkové péce;

Potvrzeni energetického specialisty o splnéni specifickych kritérii pfijatelnosti v oblasti
energetické narocnosti budovy a indikatorti, zpracovanym dle zavazného vzoru , Tabulky
specifickych kritérii a indikator(1”, jez je pfilohou ¢. 1 této Metodické pomticky pro zptisob
dolozeni specifickych kritérii pfijatelnosti v oblasti energetické narocnosti budovy;
Kontrolni protokol dle Technickych pokynii k wuplatiiovani zasady ,vyznamné
neposkozovat” podle nafizeni o Nastroji pro oziveni a odolnost (Oznameni Komise 2021/C
58/01);

Energeticky posudek zpracovany podle zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, ve
znéni pozdéjsich predpist a podle vyhlasky ¢. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a
udajich vedenych v Systému monitoringu spotieby energie, ve znéni pozdéjsich predpisi;
Prtikaz energetické narocnosti budovy dle vyhlasky 264/2020 Sb., o energetické narocnosti
budov, v platném znéni, pro stav pfed realizaci projektu (v pfipadé rekonstrukci) a pro stav
po realizaci projektu s tim, Ze musi byt zfejmé, které energetické zdroje a stavebni
konstrukce budou projektem feSeny, viz Pfiloha ¢. 3 Specifickych pravidel pro Zadatele a

prijemce

Dokumentace, ktera je prilohou této smlouvy:

a) Prilohac.1 Souhrnné ¢estné prohlaseni z nabidky

b) Prilohac¢.2 Seznam stfednich skol v Kralovéhradeckém kraji pro ticely exkurze [bude

doplnéno pfed podpisem smlouvy]

c) Priiloha¢.3 Vybrana vysvétleni zaddvaci dokumentace [bude doplnéno pfed podpisem

smlouvy, bude-li relevantni]

3. Ptikaznik prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na

zékladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé,

jehoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Ptikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci predmétu smlouvy provede vsouladu se zadavaci

dokumentaci vefejné zakazky vcetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.
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5. Ptikaznik upozorni piikazce bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podklad@ pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatki predané
dokumentace vcetné navrhti na jejich odstranéni prikaznik preda ptikazci bez zbytecného odkladu

po provedeni kontroly.

Clanek 4

Pfedmét smlouvy

1. Ptfikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat ¢innosti
technického dozoru stavebnika (dale také jen jako ,TDS”) a koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale také jen jako ,BOZP”), déle také jako ,zajiStovana ¢innost” ¢i
,zajistované ¢innosti”, na stavebni akci: ,Rozvoj komunitnich socidlnich sluzeb DOZP v lokalité
Jicin - stavebni prace” (dalejen , dilo” ¢i ,stavba”) a poskytnuti souvisejicich sluzeb a souvisejicich
dodavek a také dodavek interiérti (dodavek ltizek, volného nabytku interiéru, elektroniky, RHB
pomtcek apod.), a to za podminek déle v této smlouvé stanovenych. Prikazce se zavazuje
prikaznikovi vykon zajistované ¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit prikaznikovi

odmeénu.

Stavebni prace budou realizovany v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentaci pro
provadeéni stavby (dale také jen ,DPS”) zpracované spolecnosti spolecnosti Energy Benefit Centre
a.s., Kfenova 438/3, Veleslavin, 162 00 Praha 6, ICO: 290 29 210, zak.&. 04-21-32 z 11/2022, zména 01,
déle pak i v souladu s podminkami uvedenymi ve stavebnim povoleni stavby - ROZHODNUTI ¢&.
90/2022 Spolecné povoleni ¢.j. Mu]c/2022/22647/SU/Su], Spis.zn. Vyst. 2021/30216/5u, nabyti pravni
moci ze dne 23.12.2022.

Jedna se o stavbu 2 rodinnych domii - SO 01 OBJEKT A: Tento objekt je situovany na zapadé na
pozemcich 1628 a 1629 obsahuje prostory 1 domacnosti a prostory provozni s technickym zdzemim,
garaz, sklad dennich potteb. SO 02 OBJEKT B: Objekt situovany na vychodni poloviné feseného

tuzemi na pozemcich 1630 a 1631/1 se sklada ze 2 domécnosti, kazda se 6 pokoji s jednim IGzkem.

Soucasti predmétu dila je rovnéz zajisténi vykonu ¢innosti TDS a koordinatora BOZP v pribéhu
praci a montazi profesi, tj. napt. ZTI, UT, VZT, elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu,

Venkovni objekty, Zpevnéné plochy, piipojky atd.

Soucasti predmétu dila je rovnéz zajisténi vykonu ¢innosti TDS a koordinatora BOZP v pribéhu
praci a montazi vybaveni objektti, tj. dodavek lizek, volného nabytku interiéru, elektroniky, RHB
pomiicek apod. v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentaci ve stupni DPS ¢&ast profese
INTERIER zpracované spolecnosti Energy Benefit Centre a.s., Kfenova 438/3, Veleslavin, 162 00
Praha 6, IC: 290 29 210, zak.¢. 04-21-32 z 30.01.2022

Zamér bude realizovan v ul. Revoluéni, Ji¢in, na pozemcich p.¢.1628, 1629, 1630, 1631/1, 1889.

2. Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajistované cinnosti v préibéhu provadeéni dila a pfi
predani a prevzeti dila a v priibéhu realizace dalSich dodavek a také dodavek interiéra (ltizek,
volného nabytku interiéru, elektroniky, RHB pomticek apod.). Pfedmét zajistované cinnosti je

specifikovan v ¢lanku 5.
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3. Dale pak je soucasti vykonu ¢innosti TDS a koordinatora BOZP i soucinnost se zhotovitelem stavby
souvisejici se zajisténim kolaudacniho fizeni véetné ziskani kolaudac¢niho souhlasu (rozhodnuti) s
uZivanim stavby, komunikace a koordinace stavebni ¢innosti se spole¢nosti CEZ Distribuce,
Vodohospodafska a obchodni spole¢nost, a.s., pfipadné i dalich souvisejicich organizaci, tykajici

se pTipojeni a zajisténi pfipojeni vsech objektti DOZP.

Clének 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se piikaznik

zavazuje zajistovat zejména nasledujici ¢innosti:
Technicky dozor stavebnika:

a. seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi,
vyjadfenimi a dalsimi dokumenty dotéenych organd statni spravy; projedndvani pfipadnych
zmén projektové dokumentace s organy vefejné spravy;

b. pred zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté stitek o povoleni
stavby a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, piipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu;
V této smlouvé je pojem kolaudacni souhlas pouzivan jako zastupny termin, kterym je kromé
kolaudacniho souhlasu mysleno také kolaudac¢ni rozhodnuti & jiného opatieni piislusného
stavebniho ufadu, na jehoz zakladé bude mozné trvale uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisti
(dale také jen , kolaudacni souhlas”);

c. zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vsechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, poptipadé jejich kopie;

d. kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;

e. oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
tistavu AV CR Praha minimalné dva tydny pred zahdjenim vykopovych & jinych stavebnich
praci;

f. oznadmeni o zahdjeni stavebnich praci stavebnimu tfadu, inspektoratu bezpecnosti préce a
pfipadna dalsi povinna oznamenti tykajici se predmétné stavby;

g. kontrola procesti spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vcetné administrativniho zdznamu veskerych takovych procesii;

h. organizovani kontrolnich dnii v priibéhu provadéni stavebnich praci vetné vyhotoveni zapisu
s Cetnosti dle odst. 2 tohoto clanku; prikazce je v konkrétnich odtvodnénych pfipadech
opravnén stanovit prikaznikovi povinnosti organizace mimoradného kontrolniho dne;

i. pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich

podminek zhotovitelem stavby;
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j- kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, vcetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky piikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
ptikazcem prikaznikovi;

k. dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

1. kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt1 a platnymi pravnimi pfedpisy CR, véetné platnych ¢eskych norem;

m. kontrola vécné a financni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

n. sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek materialti, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postupti, platnych pravnich predpisit CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkt véetné zajisténi dokladd, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.); kontrola
dodrzovani povinnosti zhotovitele stavby, tykajici se zajisténi pfipravy nejméné 70 %
(hmotnostnich) nikoli nebezpecného stavebniho a demoli¢niho odpadu (s vyjimkou v pfirodé se
vyskytujicich materidld uvedenych v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadii
stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES), vzniklého na stavenisti k opétovnému pouziti,
recyklaci a k jinym druh@im materidlového vyuziti, véetné zasypt, pfi nichz jsou materialy
nahrazeny odpadem;

0. soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve

stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zdvaznym skutecnostem;

p. kontrola a ovéfovani mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek;

q. kontrola procesi systematického dopliovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

r. ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vsech dokladi a zmén projektové dokumentace
stavby;

s. zajisStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spoluprdci se zastupcem zadavatele, kontrola, schvalovani a dopracovani zménovych listt
zpracovanych zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavena po vyjadfeni prikazce, vedeni
agendy spojené s posuzovanim zmeén, vydavani stanovisek k pfedloZené zméné a doporuceni
dalsiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu
schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

t. povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

u. spoluprace se zhotovitelem a pfikazcem pfi schvalovani vzorki a kontrola zpracovani
schvalovacich listti vzorkti (zpracovava zhotovitel dle zavazného vzoru);

v. spoluprace s piikazcem a zhotovitelem pii zpracovani reklamacnich protokolti (dle zavazného
vzoru);

w. kontrola téch casti dodavek a montazi materialti, vyrobki a technologickych postupt, které
budou v dalS$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkt kontroly do
stavebniho deniku, vcetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

x. kontrola fadného uskladnéni materialu, strojti, dilti konstrukeci na stavbe;

y. spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
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Z.

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

tf.

88
hh.

ii.

Jj-

kk.

11.

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavateli
interiérti (Itizek, volného nabytku interiéru, elektroniky, RHB pomitcek apod.) pfi provadéni
nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;
soucinnost s dodavateli interiérti (Itizek, volného nabytku interiéru, elektroniky, RHB pomiuicek
apod.) véetné zajisténi koordinace praci;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladti z kontroly a ovéfovani dokladti a procest,
vcetné prabézného predavani kopii takovych dokladt zastupci ptikazce;

zajisténi fotodokumentace z priibéhu realizace celého dila a jeji pritbézné kazdomésicni predani
ptikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni skod
pfi ohroZeni stavby zZivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajicich a upozorniuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

provadéni kontroly spravnosti a tiplnosti osazeni zafizovacich a jinych pfedmétti dle Vyhlasky
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb;
koordinace procesti vedoucich k napravé piipadnych nedostatki v procesu realizace dila;
spolecné se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezi;

zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkii, vcetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstranovani;

priprava podkladt pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich casti a ticast na jednani pri predani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni dila

dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

spoluptisobeni na kolaudacnim fizeni, koordinace procesti kolaudacniho fizeni, jen pifiprava
podkladti pro kolaudacni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkii bez podani
zadosti o kolaudacni souhlas (zadost o kolaudacni souhlas véetné uhrazeni spravnich poplatki

zajisti zhotovitel stavby);

predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni odpovédnym

pracovnikem prikazce:
o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,
o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o ptipadné dalsi ptilohy vcetné jejich seznamu.

mm. kontrola dokladti a ovéfeni doklad@t pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi

nn.

00.

PP-

qq9-

zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;

kontrola veSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu tifadu v ramci uzivani stavby;
kontrola tplnosti dokumentace skutecného provedeni stavby a dokladti pofizenych béhem
stavby k archivaci u piikazce;

piiprava podkladii pro hodnoceni stavby a cerpani finan¢nich prostiedkli v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélka zjisténych pfi kolauda¢nim fizeni a vad a nedodélkti

zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;
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rr. zabezpecleni ¢innosti a spoluprace sodpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho tifadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pripad€, Ze je relevantni;

ss. kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech dle této smlouvy po celou dobu, po kterou je
stavenisté pfedano zhotoviteli;

tt. kontrola vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do
pavodniho stavu;

uu. dohled nad a koordinace archeologického prizkumu (tj. zejména koordinace se stavbou,

odsouhlasovani rozsahu praci, odsouhlasovani fakturace a souvisejici ¢innosti);

vv. zajistovat koordinaéni ¢innosti vcetné stavebni pripravenosti a kontrolu technickych parametri
v ramci dodéavek dalsich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soucasti PD interiérti (naptiklad:
ltzek, volného nabytku interiéru, elektroniky, RHB pomticek apod.);

ww. kontrola véasného podani Zadosti o povoleni zkusebniho provozu a o kolaudaci stavby vcetné
zajisténi kontroly kompletnosti a spravnosti podkladii a priloh zadosti. Toto ustanoventi se tyka
ijiného vefejnopravniho aktu, kterym se povoluje uvedeni stavby ¢i jeji ¢asti do provozu a
uzivani dle stavebniho zakona;

xx. Ucast pfifizeni o povoleni zkusebniho provozu a uzivani stavby (kolaudace) véetné koordinace
téchto procesti; toto ustanoveni se tyka i jiného vefejnopravniho aktu, kterym se povoluje
uvedent stavby di jeji ¢asti do provozu a uzivani;

yy. vyhotoveni zpravy o plnéni zdsady DNSH ve spolupraci se zhotovitelem stavebnich praci, a to

v ramci a prvni a zavérecné etapy projektu.
Koordinator BOZP na stavenisti:

zz. piipravnd jedndni a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu”;

aaa.revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavkt BOZP;

bbb. zpracovani prehledu pravnich predpisii vztahujicich se ke stavbé;

ccc. zpracovani prehledu rizik, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

ddd.vypracovani a zaslani ohldseni zahajeni vystavby na prislusny OIP;

eee. 0Vvéfit, ze bylo provadéno vstupni skoleni dodavatelti na stavbu, tj. seznamenti se s planem BOZP

na stavbu, seznament s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a
PO na stavbé, POV vystavby atd.;

fff. kontrola informovanosti u vsech dotcenych poddodavateld stavby s Planem BOZP na stavenisti
a 0 bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

ggg. upozornovat prokazatelnym zptisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatnovani
pozadavkli na bezpecnost a ochranu zdravi pii préci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfend technickda a organizac¢ni opatfeni;

hhh. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavki na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatteni ke sjednani

napravy;
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1ii.

Jjj-

sledovat realizaci ndpravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplisobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatki navrhnout
uplatnéni sankcnich opatfeni na pislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plisobit na jeho dodrzovani a na to, aby ztcastnéni zhotovitelé stavby realizovali

potiebna opatfeni k zajisténi bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi;

kkk. zticastnovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost

111.

zhotoviteld stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosaZené vysledky;
vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkii v oblasti

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

mmm. provadét kontrolu dokumentace systémti managementu BOZP souvisejici se stavebni

¢innosti a postupem praci podle realizaéni dokumentace;

nnn. provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zakonu ¢. 309/2006 Sb.

00o0. exkurze pro studenty technickych obort stfednich odbornych kol -

pfikazce je povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby na pripravé konani exkurze pro
studenty technickych oborti stfednich odbornych kol z Kralovéhradeckého kraje (Seznam skol
je pfilohou ¢. 2 této smlouvy). Pfikazce je povinen se exkurze zucastnit, kontrolovat a
dohlédnout na jeji pribéh. Exkurze se uskutecni 2x v priibéhu provadéni dila v délce trvani
nejméné 2 hodiny. Soucasti prohlidky bude technicky popis dila a cinnosti konanych pfi

provadeéni dila.

2. Rozsah vykonu zajistované ¢innosti:

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajistovat organizovani kontrolnich dnt v pribéhu

provadeéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1 x za 7 kalendainich

dnii, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na
misté mohly podepsat vsechny pfitomné osoby. Pokud to bude stav praci vyzadovat, je
prikazce je v konkrétnich odévodnénych pfipadech opravnén pozadovat konani

mimoradného kontrolniho dne. Takto svolané kontrolni dny jsou pro pfikaznika povinné.

b) Prikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle
toho pfikaznik bude provadét svoji cinnost minimalné 3 x tydné, pficemz je povinen
byt pfitomen na stavenisti kazdy z téchto dnti vZdy minimalné 3 hodiny po celou dobu
provadeéni stavebnich praci, a to v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa plynulost
vystavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah
svoji ¢innosti zaznamena zdpisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je
vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. c) nebo d) v
misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované ¢innosti ve vyse uvedeném
rozsahu nalezité a f4dné dle své autorizace. Pfikaznik bude vykonavat zajistovanou
¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich, budou-li v téchto
dnech probihat stavebni prace. Po dobu koordinace souvisejicich dodavek a také dodavek
interiéra (ltzek, volného nabytku interiéru, elektroniky, RHB pomiicek apod.) dle

kupnich smluv bude realizovat pfedmétné ¢innosti dle potfeby, a to minimalné 3 x tydné.

10
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Prikaznik je povinen zajistit pfitomnost zdroven vzdy na vyzadani piikazce, po celou dobu,
po kterou je stavenisté pfedano zhotoviteli stavby a po celou dobu realizace souvisejicich
dodavek a také dodavek interiéri (lizek, volného nabytku interiéru, elektroniky, RHB

pomiticek apod.).

3. Soucasti zajistované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k radnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném piipadé

nezvysuji sjednanou cenu.

4. Ptikaznik prohlasuje, Ze k zajiStovani ¢innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikti ¢innych ve vystavbé , ve znéni pozdéjsich
predpisti , nebo osvédcéenim o registraci v pfislusném oboru v pfipadé€ osob usazenych nebo
hostujicich dle tohoto pfedpisu a osvédéenim o odborné zpiusobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zptisobilost ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédcenim Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci na stavenisti.

5. Pfikaznik neni opravnén zmeénit osoby uvedené v clanku 2 odst. 2 pism. c) a d) smlouvy bez
predchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Piikaznik je opravnén navrhnout prikazci zménu
takové osoby pouze v pripad€, Ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych
kvalifikacnich predpokladili, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen piikazci
predlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle

zadavacich podminek vefejné zakazky.

6. Nejpozdéji do 30. 9. 2024 musi byt umoznén pristup/prijezd k prilehlému pozemku p.c. 1627
(zahrada) jeho docasnému wuzivateli (fyzické osobé€). Vlastnikem pozemku p.c. 1627 je
Kralovéhradecky kraj, docasnym uzivatelem je fyzicka osoba, ktera ma smluvné vyhrazeno pravo
uzivat nemovitou véc pro ucely chovu holubti nejpozdéji do vyse uvedeného data. UZivatel
pozemku p.¢. 1627 musi byt zhotovitelem dila v predstihu informovan o priibéhu stavebnich praci,
zejména pak o provadéni takovych stavebnich praci, pfi kterych dojde k omezeni pfijezdu nebo
piistupu k pfedmétné nemovitosti. Uplné zamezeni pfistupu/prijezdu k nemovitosti bude
maximalné po dobu 5 dnti, nedohodnou-li se zhotovitel s uzivatelem pozemku p.¢. 1627 jinak.

Pfikaznik kontroluje pInéni tohoto ustanoveni zhotovitelem.

Clanek 6
Doba a misto plnéni
1. Ptikaznik vykona zajisfovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v niZe vymezeném obdobi:
Termin zahajeni zajisfované ¢innosti: na vyzvu ptikazce

Ptikaznik zapocne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni pisemné vyzvy k plnéni od
prikazce. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miiZe byt u¢inéna osobou opravnénou jednat za
prikazce ve vécech plnéni a technickych a musi byt u¢inéna pisemnou formou. Za pisemnou

formu se povaZzuje i e-mail.
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Termin ukoncdeni zajiStované ¢innosti:

dnem piedchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpistt a do doby odstranéni vSech vad a nedodélki (pfevzeti dila
pfikazcem na zakladé akceptacniho protokolu bez vad a nedodélkii) a zaroven dnem
kompletniho pfedani dila dle této smlouvy, tj. vcetné pfevzeti dodavek interiért (lizek,
volného nabytku interiéru, elektroniky, RHB pomticek apod.) bez vad a nedodélkii. Termin
ukonceni uplyne az uplynutim nejpozdéjsi z téchto dob.

2. Ptikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani dtivodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

3. 'V pripad€, ze budou v priibéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci (i ¢astecné), kon¢i ¢innost
prikaznika dnem vydani pfislusného kolauda¢niho souhlasu po odstranéni vsech téchto vad. O
odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zptisobem byly vady
odstranény.

4. Prikaznik poskytne soucinnosti pfi zajisténi dokladt nezbytnych k uzivani stavby ve smyslu § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostiedné po dokonceni piislusnych stavebnich praci.

5. Misto pInéni: Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem plnéni vefejné zakazky je
ulice Revoluc¢nj, Ji¢in, na pozemcich p.¢. 1628, 1629, 1630, 1631/1, 1889.

Clanek 7

Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zajiSténi ¢innosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této Smlouvy

sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych c¢innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] K¢ (slovy...)
DPH: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] K¢ (slovy...)
Cena celkem véetné DPH: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] K¢ (slovy...)

2. Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni tcelu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedent ¢i zajisténi této
¢innosti v pIném vécném i casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse
pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné prekroceni predpokladané doby plnéni prikazu nebo zménu
rozsahu stavby v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které
prikaznik miize provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti

plnéni prikazu pifikazce zohlednil v nabidkové cené.
3. Dan z pfidané hodnoty bude t¢tovana dle platnych pravnich pfedpisii v dobé zdanitelného plnéni.

4. Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku miize byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pridané
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10.

11.

hodnoty, a to o tuto vyS$i. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto
snizeni.

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil¢ich meésic¢nich faktur a na zakladé
konecné faktury. Dilci faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to
na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse vsak do dosazeni ¢astky
90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku a zaslany pfikazci vzidy nejpozdéji do 14. dne
nasledujiciho mésice. Jako den uskutecnéni dilé¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den
kalendarniho meésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odmeénu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny piikazcem. Konecnou fakturu na tthradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 tohoto ¢lanku je
prikaznik opravnén vystavit az uplynutim dne, ktery je poslednim ze dnfi ¢i poslednim dnem doby

ukonceni zajistované c¢innosti dle ¢lanku 6 odstavce 1 této smlouvy.
Dil¢i faktury dorudi piikaznik piikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
meésice. Jako den uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho

mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny

pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu clanku 8 odst. 9 této smlouvy,

prikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésicni fakturu.

V pripadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou cast
vystavena do 14 dnt ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutecnéni diléiho

zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatna ve lhiité 30 kalendainich dnéi ode dne jejiho doruceni piikazci. Uhradu
vyfakturované ¢astky se zavazuje prikazce provést na ticet piikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé fakture. Penézity zdvazek piikazce je splnén dnem odepsani prislusné
castky z uctu ptrikazce.

Faktura - dafiovy doklad musi splnovat veskeré ndlezitosti dle zdkona ¢. 563/1991 sb., o Géetnictvi,
v platném znéni a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipade¢, ze
faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét piikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti zacina bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K¢

a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této meéne.
Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC piikaznika i piikazce,

c) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,

d) dislo faktury,

e) cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho tstavu a dislo tctu, na ktery ma kupujici provést thradu,
h) fakturovanou castku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou Castku,

i) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

j)  cislo a nazev projektu dle této smlouvy,
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12.

13.

14.

k) razitko a podpis oprdvnéné osoby,
l) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z ipravy jejich vzajemnych vztahti zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obcanského

zakoniku.

Prikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765

obcdanského zakoniku.

Platce je povinen ve lhiité pro vystaveni danového dokladu vynalozit tsili, které po ném lze

rozumneé pozadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

Clanek 8

Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajistovanou ¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynti ptikazce,
v souladu se z4jmy piikazce a pfi soucasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisti.
Prikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa piiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych lhtitach a finan¢nich objemech, pritom bude hdjit ekonomické
zajmy ptikazce. Piikaznik je povinen zajistit vykon zajisfované c¢innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2 této smlouvy), zejména pfi kontrole a prebirani téch casti
dodavek a praci, vyrobkt a technologickych postupti, které budou v dalsim postupu zakryté nebo

se stanou nepfistupnymi.

Prikaznik je opravnén vykonat zajistovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym

souhlasem ptikazce.

Prikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic tipIn€ a pravdive podavat prikazci pisemnou zpravu o
své ¢innosti a jejich vysledcich vcetné fotodokumentace. Dale se zavazuje zachovat mlcenlivost o
vsech skutecnostech, které pii zajistovani cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této

povinnosti neuklada pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny
¢i zajmy prikazce, a to bez zbytecného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko prikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukeci a praci oproti

projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dtisledku pouziti nedostatecnych nebo vadnych
podkladti pfevzatych od pfikazce nebo na zdkladé pisemnych pokynt pfikazce a ani za vady, jimz
nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které 1ze od pfikaznika spravedlivé pozadovat,

zabranit.
Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vZdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik

bude vykonavat zajisfovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace nebo dodavky interiér(i (elektroniky, nabytku a
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10.

11.

12.

13.

14.

vybaveni). Pokud piikazce zjisti v priibéhu stavby, Ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy s ohledem na nedostatecnou personalni kapacitu, je prikazce opravnén pozadovat
navysSeni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit

prostrednictvim svych zaméstnanct nebo poddodavateli.

Prikaznik je povinen zajistit tiCast prislusnych odbornych zameéstnanci pfikaznika pfi realizaci

jednotlivych stavebnich souborti ¢i praci, a to dle jejich odbornosti.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za

skodu v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni praci a zajistovanych cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vici pfikaznikovi u¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych ¢innosti je piikazce povinen

prikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendaini dny predem.

Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za predpokladu,
ze takovychto doklad@i ¢i konzultaci bude treba. Piikazce je povinen vystavit piikaznikovi
pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy
jménem piikazce udinit.

Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);
b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti atp.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se piikazce zavazuje pfikaznikovi predat bez zbytecného

odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Prikaznik je pfi pInéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to véetné predpistt BOZP, vcetné dodrzovani zakazu koufeni a
pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbeé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim tcelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti

a v ptipadé potfeby se setkat za i¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatela

15.

16.

Prikaznik mtiZze povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen , poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni plnéni poddodavatelem piikaznik

odpovida prikazci, jako by tuto c¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatel provede pfikaznik pouze s predchozim souhlasem

ptikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou. Poddodavatele,

15



Priloha €. 2 zadavacich podminek

kterym prikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v prislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky,
je prikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele piikazce nevyda do doby, nez piikaznik predlozi potiebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v

zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Prikaznik je povinen poskytnout maximdalni moznou soucinnost vSem dalsim dodavateliim
ptikazce, jejichz pInéni je soucasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout
soucinnost a aktivné spoluptisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti

realizace stavby.

Neodtivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich

povinnosti.

Spolecensky odpovédné plnéni zakazky

19.

b)

20.

Prikaznik se dale zavazuje dodrzovat pfi plnéni této smlouvy povinnosti stanovené v Souhrnném
prohlégeni (déle té7 jen ,Cestné prohlaseni”), které predal p¥ikazci p¥i podani nabidky na tuto
vefejnou zakazku, a které je prilohou ¢. 2 této smlouvy. Pfikaznik se timto prohlasenim zavazal,
ze: bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti po celou dobu plnéni vefejné
zakazky:

plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z
predpisti pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pii
praci, a to vlici vSéem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji,

sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut; uvedené
smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vyse smluvnich pokut shodna se smlouvou
na vefejnou zakazku,

radné a vcasné plnéni financ¢nich zavazkii svym poddodavateliim, kdy za fadné a vcasné plnéni se
povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni
vefejné zakdzky, a to vzdy do 10 pracovnich dntt od obdrZeni platby ze strany zadavatele za

konkrétni plnéni.

Piikazce je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat,
a to i bez predchoziho ohlaSeni piikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potifeba predlozeni
dokumentti, zavazuje se prikaznik k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnti od doruceni
vyzvy prikazce. Vyzva dle pfedchozi véty miize byt ucinéna i e-mailem nebo zapisem do

stavebniho deniku.

Clanek 9

Pojisténi pfikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s G¢innosti od pocatku plnéni pojisténi proti vSem skodam, které by
mohl zptsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 5.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost. Toto

pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
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10.

11.

stanovenou v ¢lanku 6 odst. 1 a v ¢l. 8 odst. 8 této smlouvy a je povinen fadné a vcas platit pojistné.
Prikaznik je povinen do 15 dnd od doruceni vyzvy k plnéni predlozit piikazci kopii pojistné
smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starsi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je

v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10

Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo

predlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li prikaznik zavazek stanoveny v ¢l. 2 odst. 9 této smlouvy (autorizace/osvédceni), je

povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢l. 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit piikazci

smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, icast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnti stavby stanovenym zptisobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednava se

smluvni pokuta ve vysi 5 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti piikaznika dle této smlouvy ma pifikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavet ¢lanku 10 této

smlouvy.

Pro pripad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a 7 sjednavaji smluvni strany smluvni
pokutu ve vysi 10 000 za kazdy pripad nepritomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy pfitomna byt
méla, a to i za kaZdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti

ptikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je piikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce
opravnén uplatnit vici pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy i zapocaty den

prodleni.

Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti piikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma

piikaznik pravo na trok z prodleni v zakonné vysi.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a financni spravnosti a uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou

polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5 000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v clanku 5 odst. 1 pism. a) az yy) této smlouvy, neni-li sankcionované podle nékterého z
predchozich odstavcii tohoto clanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000
Ke.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v clanku 5 odst. 1

pism. zz) aZ o0oo) této smlouvy, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcii
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12.

13.

14.

15.

tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢.

Zjisti-li p¥ikazce poruSeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni o socialné
odpovédném plnéni, je pfikaznik povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy
zjistény pfipad.

Smluvni pokuty v souhrnu nepresahnou 30 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

Skody, a to 8kody v pIném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

doporuceného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11

Ukonceni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dtivodu. Pravni uc¢inky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici,

v némz byla vypovéd odeslana prikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dtivodu. Pravni aéinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla

vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjednd napravu ani ve lhité dvou tydnt ode dne, kdy byla vyzvana ke

zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je prislusna smluvni strana povinna napravu zjednat.

Prikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v ¢l. 10 bodu 6, a to i

bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni tcinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této

smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pifipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dlsledku poruseni smluvni povinnosti
prikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, ze pfikaznik navzdjem poskytnutd plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen piikazci zaplatit vzhledem
k nedokoncenému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za

zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnii od doruceni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zptlisobi pfikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pri
plnéni zavazka dle této smlouvy, a to jak Skody zptisobené pfimo pfikaznikem, tak i skody

zplisobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto prikaznika.

V ptipadé skody, ktera vznikla v dlisledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
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10.

11.

vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit ¢i prikazce na porusSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruci prikaznik za uhrazeni takto vzniklé skody zhotovitelem v plné vysi.
Timto ujednanim neni dotleno ujednani o nahradé skody; tedy pokud poruseni povinnosti
ptikaznika zaklada povinnost k nahradé skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pred rucenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
prima odpovédnost prikaznika za vzniklou Sskodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé

vzniklé Skody.

Prikaznik odpovida za skodu na vécech prevzatych od prikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto skodu nemohl odvratit ani pfi vynaloZzeni

odborné péce.
Prikazce umozni zaméstnanctim prikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve
vefejné spravé a zmené nékterych zakontl, ve znéni pozdéjsich pfedpistl, povinen spoluptisobit pfi
vykonu finan¢ni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipad¢, ze k tomu

bude ze strany prikazce vyzvan, poskytne.

Dodavatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
ucetnich dokladi minimalné po dobu 10 let od ukonceni realizace projektu. Pokud je v ceskych

pravnich predpisech stanovena lhtita delsi, musi ji dodavatel pouZzit.

Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zptisobem dle zakona 563/1991 Sb., o i€etnictvi ve znéni pozdéjsich predpist, véetné
ucetnich dokladi minimalné do konce roku 2034 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni

platby za provedené prace; zavazna je lhiita, ktera je delsi.

Prikaznik je povinen minimalné do konce roku 2034 resp. ve lhiitdch dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci,
zaméstnanctim nebo zmocnénctim povéfenych organtt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ticetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tifadu, pfislusného organu financni spravy a
dalsich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly

soudinnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vsech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za

diivérné, pfedem piikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsaZeny v této smlouveé.

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tidaji apod. ve smyslu

obecné zavaznych pravnich pfedpisii.

Prikaznik dale prohlasuje, ze on sam ¢i poddodavatel, ktery se podili na plnéni této smlouvy z vice
nez 10 % hodnoty této smlouvy, neni osobou, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce dle zdkona
¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpist ve spojeni s ¢l. 5k
nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. cervence 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k
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¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni nafizeni Rady (EU) ¢&. 2022/578 ze
dne 4. dubna 2022, a zaroven Ze zadné finan¢ni prostfedky, které obdrzi za plnéni dle této smlouvy,
nepouzije v rozporu s mezinarodnimi sankcemi uvedenymi v § 2 zakona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpisil, zejména, Ze tyto financni prostfedky pfimo
ani nepfimo nezpristupni osobam, subjektiim ¢i organtim s nimi spojenym uvedenym v sankcnich
seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajin€ nebo v jejich prospéch. Pfikaznik se zavazuje, ze
jakoukoli zménu skutecnosti, kterd bude mit vliv na skutecnosti dle tohoto odstavce, oznami

pisemné objednateli do 5 pracovnich dnti od okamziku, kdy se o této skutecnosti dozvi.

Clanek 13

Zavérecéna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

2. Je-li tato smlouva uzavirana v listinné podobé, vyhotovuje se ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti
originalu, z nichZ pfikazce obdrzi po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato

smlouva uzavirana v elektronické podobé, pak obé strany obdrzi jeji elektronicky original.

3. Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, porozumély jejimu
obsahu, uzaviraji ji svobodné a vazné. Na dtikaz toho pfipojuji své podpisy.

4. Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou

fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

5. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi

obcanského zakoniku v t1éinném znéni.

6. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim €. |........ ze dne

Za prikazce v Hradci Kralové dne..... Za ptikaznika wv....... dne.... [bude

doplnéno pred podpisem smlouvy]

Mgr. Martin Cervicek [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
hejtman Kralovéhradeckého kraje
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