PRIKAZNI SMLOUVA

uzaviend v souladu s ust. § 2430 a nésl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve zn&ni pozd&jsich
piedpist
(dale jen ,,ob&ansky zakonik*)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cerviéek, hejtman

bankovni spojeni: I

¢. udtu: )

dale téz jako ,, PFikazce “

Prikaznik Ing. Jaroslav Rehula

se sidlem Roudnice 198, 503 27 Lhota pod Libcany
ICO 11014521

DIC

bankovni spojeni

¢islo uétu

dale téZ jako ,, Prikaznik "

prikazce a pfikaznik spoleCné také jako ,,smluvnt strany

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna s piikaznikem na zakladeé vysledku vybérového fizeni vefejné zakazky
nazvané ,,Interna Novy BydZov — poZarné bezpecnostni FeSeni, ipravy objektu — zaji§téni vykonu
TDS a BOZP“ (dale jen ,,vefejna zakdzka*).



Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Pfikazce zmociuje nasledujici osoby k jednani:
a) zastupce piikazce ve vé€cech smiuvnich: Ing. Vaclav Ny¢

b) zastupce piikazce ve vécech plnéni a technickych: Ing. Vaclav Ny¢, Jitka Bradlova

2. Ptikaznik zmoctiuje nasledujici osoby k jednani:
a) ve vécech technickych: Ing. Jaroslav Rehula

b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Jaroslav Rehula
c) koordinétor bezpe&nosti a zdravi pii praci: Ing. Andrea Rehulova

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym ozndmenim dorudenym druhé
smiuvni strané nejpozdeéji do 3 dni ode dne vzniku této zmény. PFikaznik je opravaén zménit osoby
dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimecnych pripadech. Divody pro zménu vyse uvedenych osob
je pfikaznik povinen Pfikazci dolozit spolu s ozndmenim této zmény bez zbyte¢ného odkladu. Piikazce
na zakladé oznadmeni ptikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a doloZeny
viechny doklady v rozsahu odst. 6., vyda s takovou zménou osoby souhlas.

4. Za vyjimecny ptipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje zejména:

a) vyznamnd zména zdravotniho stavu, smrt;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu,
¢) ukonéeni poddodavatelského vztahn.

5. Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni diivody, které mohl pfikaznik
predvidat jiZ v dobé podani nabidky.

6. V ptipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpiisobilosti ve smyslu § 77 zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjSich piedpisti (déle také jako ,,ZZVZ) vztahujici se k
nahrazujici osobg;

b) Eestné prohlaSeni o pracovnim pomé&ru, nebo obdobném vztahu k piikaznikovi v ptipade, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem piikaznika;

¢) doklady dle § 83 ZZVZ v pripade, Ze nahrazujici osoba neni zameéstnancem pfikaznika.

7. Piikazce mize souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych piipadech, za ptedpokladu, Ze budou
doloZeny viechny poZadované doklady, av§ak v takovém piipad€ zaplati pfikaznik pfikazei smluvni
pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.



8. Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle &lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravnéné jednat za ptikazce dle pravnich piedpist, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé ani
tuto smlouvu ukonéit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka pfikaznika podana dne 20.7.2023.

2. Pfedmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

- Piiloha ¢. 1) Projektova dokumentace DPS (oddélend piiloha smlouvy, leZi mimo ni)

- Priloha ¢. 2) Dokladova ¢ast (oddélena pfiloha smlouvy, leZi mimo ni)

- Priloha €. 3) Projektova dokumentace ZSPD v&. dokladové &asti (oddélena piiloha smlouvy, leZi
mimo ni)

- Piiloha ¢. 4) Vykaz vymér (oddélena piiloha smlouvy, leZi mimo ni)

- Piiloha &. 5) Spoleéné tizemni a stavebni povoleni pod C.j.: NB-V/7548/2021/Sta ze dne 16. 08.
2021, které nabylo pravni moci 08. 09. 2021 (oddélené pfiloha smlouvy, leZi mimo ni) _

- Priloha ¢.6) Rozhodnuti — povoleni zmény stavby pfed jejim dokonéenim pod C.j.: NB-
V/17172/2022/5ta/2661/2022 ze dne 27. 07. 2022, které nabylo pravni moci 13. 08. 2022
(oddélena piiloha smlouvy, leZi mimo ni)

- Pfiloha €. 7) — Souhrnné (Cesmeé) prohléSeni (oddélena pfiloha smlouvy, lezi mimo ni)

3. Piikaznik prohlaSuje, Ze viechny technické a smluvni podminky byly projednany pfed podpisem
smlouvy na zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na
zdklad¢ jehoz vysledku byla uzaviena tato Smlouva. Pfikaznik byl s témito technickymi a smluvnimi
podminkami dostateéné sezndmen jiZ pfed uzavfenim této Smlouvy.

4. Prikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu Smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci
vefejné zakdzky véetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem. VesSkeré informace obsaZené v téchto
dokumentech jsou zahmuty do této Smlouvy, pfipadné jejich piiloh a Pfikaznik podpisem této smlouvy
stvrzuje, Ze je s nimi srozumeén.

5. Prikaznik upozorni Ptikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladi
(zejména projektové dokumentace), které jsou tieba pro fadné provedeni pfedmeétu této Smlouvy.
Pripadny soupis zjisténych vad a nedostatkli pfedané dokumentace véetn€ navrhil na jejich odstranéni
piikaznik pfeda Prikazci bez zbyteéného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmeét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit pro piikazce vykon Cinnosti technického
dozoru stavebnika (TDS) a koordinitora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a poskytnuti
souvisejicich sluzeb v ramci realizace stavebni akce s ndzvem ,Interna Novy BydZzov - pozamé
bezpecnostni feseni, ipravy objektu™ a tomu odpovidajici zavazek piikazce zaplatit pfikaznikovi za tuto
¢innost odménu (tedy cenu sjednanou v ramci fizeni o vefejné zakazce, které uzavieni této smlouvy
predchézelo).

Ptikaznik bude provadét svou &innost kazdy den minimalné 4 hodiny kaZzdy den (v&. sobot, ned€li,
svatkil), po celou dobu provadéni stavebnich praci, tedy po celou pracovni dobu zhotovitele stavby, a to
v takove personalni kapacité, aby byla zajiSténa plynulost vystavby a dodavatel byl schopen plnit své

3



povinnosti. Rozsah své ¢innosti pfitom vZdy zaznamend zdpisem do stavebniho deniku nebo deniku
TDS.

Nejméné 1x za 7 dnl prob&hne kontrolni den v€. vyhotoveni zapisu. Dodavatel bude povinen vyhotovit
zépis na misté a v Case kontrolniho dne tak, aby ho na mist€ mohly podepsat vechny pfitomné osoby.

Pokud to bude stav praci vyZadovat, je zadavatel v ramci pln€ni poZadovat i ¢ast&jsi kontroly, nebo i
konédni mimotfadného kontrolniho dne.

Jedna se o zménu dokoncené stavby - pfistavbu evakuacniho schodisté s evakua¢nimi vytahy, ptistavbu
venkovniho tinikového schodi$té, stavebni tpravy a zastfeSeni hlavniho vstupu, stavebni tpravy
slunamy, vnitfni stavebni Gpravy dle poZadavkti PBR — zdravotni technika, elektrickd pozarni
signalizace, evakuacni rozhlas, slaboproudé rozvody, spolecna televizni anténa, pfistupovy systém,
kamerovy systém, aktivni prvky, vzduchotechnika, tustfedni topeni, silnoproudéd elektrotechnika.
Odstranéni zatékani do spojovaci chodby mezi objektem Intemy a objektem LDN ,B“, zpevnéné
plochy, pfipojky slaboproudych rozvodi, venkovni domovni rozvod plynu, de§t'ova kanalizace.

Stavebni priace budou probihat za provozu objektu pouze s &istenym omezenim provozu
zdravotni péce.

Akce je stavebné rozdélena na 2 etapy, které musi na sebe bezprostfedné navazovat.
Pro vydani kolaudacniho souhlasu musi byt zrealizovany obé etapy.

Po provedeni praci v 1. etap€ bude tato ¢ast stavby uvedena do pfedéasného uzivani — dokladovou ¢ast
zafizuje zhotovitel stavebnich praci, aby mohla prob&hnout 2. etapa praci. Po dokonceni praci ve 2.
etapé probéhne kolaudalni fizeni tak, Ze bude provedena kolaudace celého objektu - dokladovou éast
zatizuje zhotovitel stavebnich praci.

Prace budou realizovéany dle projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby ,.Interna Novy
Bydzov - pozarné bezpefnostni feSeni, upravy objektu IT* z 09/2021 pod zak. ¢islem: 20/06/0627 a dle
projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby ,,zmena stavby pfed dokonéenim* z 01/2022
pod zak. &islem: 20/06/0627, zpracovana IRBOS s.r.o. Cestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici, 1CO:
259 33 094.

Rozsah praci je souCasné vymezen vykazem vymér.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Piikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinidtora BOZP zavazuje
provadét kontrolu pfedmémé stavby — dila specifikovaného v €l. 4 odst. 1 této Smlouvy - tak, aby byly
dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrZen rozpocet a terminy stavby, jakoZ i
platné pravni predpisy. Pfikaznik bude kontrolovat a koordinovat také dodavky technologii a vybaveni,
pokud budou probihat béhem stavby. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se
Piikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadienimi dotéenych orgdni statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby;



- oznvémeni podle § 22 odst. 2 zédkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, Archeologickému tistavu
AV CR Praha miniméalné dva tydny pted zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich prac;

- kontrola procest spojenych s pfedinim a ptevzetim staveni$té vybranému zhotoviteli stavby v&etng
administrativniho zdznamu veskerych takovych procesi;

- organizovani kontrolnich dni v priib&hu provadéni stavebnich praci vietné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dnii; Pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na mist& a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby
ho na misté mohly podepsat v§echny pfitomné osoby;

- prubézny kontakt s Piikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZovani projektové dokumentace, véetné jejich
zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky Piikazce, soulad se zavaznymi piedpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi Piikazcem Pfikaznikovi;

~ dodrZovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

- kontrola a ovéfovani kvality dokonlenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenti a platnymi pravnimi piedpisy CR, v&etné platnych Eeskych norem;

- kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoétem
stavby;

- sledovani provadéni ptedepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na stavbg,
dohled nad dodrzovanim predepsanych postupti, platnych pravnich piedpistt CR a kontrola provadéni
opravnénymi firmami a kontrola vysledki vEetné zajisténi dokladi, které prokazuji kvalitu provddénych
praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

- soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve stavebnim
deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

- kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

- kontrola procest systematického dopliiovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle které se
stavba realizuje;

- Ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace stavby;

- zaji§fovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych zhotovitelem po
vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k predlozené
zméné a doporudeni daliiho postupu zdstupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo
k jejimu schvéleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménéam,;

- povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit vliv na
harmonogram, kvalitu a cenu dila;

- kontrola téch ¢asti doddvek a montazi materiald, vyrobkil a technologickych postupi, které budou v
dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkl kontroly do stavebniho deniku,
véetné zpracovani fotografickeé ¢i video dokumentace;

- kontrola fadného uskladnéni materialu, strojt, dilii konstrukci na stavbég;
- spoluprace s projektantem zaji$tujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

- spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovéni
opatfeni na odstranéni ptipadnych zavad projektové dokumentace;

- vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladt z kontroly a ovéfovani dokladi a procest, véetné
prubézneho predavani kopii takovych dokladu zéstupci ptikazce;

- zajisténi fotodokumentace z pritbéhu realizace celého dila a jeji pfedani piikazci,
- spolupréce s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod pti
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ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

- kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek z nich
vyplyvajici a upozoriuje zhotovitele na nedodrZeni terminu, véetné ptipravy podkladi pro uplatnéni
majetkovych sankci;

- koordinace procesti vedoucich k napravé piipadnych nedostatkl v procesu realizace dila;
- spoleéné se zhotovitelem zaji§t'ovat hlaSeni archeologickych nalezd;

- zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkdl, véetné stanoveni terminu a
zplsobu jejich odstrafiovani;

- ptiprava podkladii pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a uCast na jednani pfi pfedani a
pievzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepséni protokolu o dokongeni stavby dle
smlouvy o dilo se zhotovitelem;

- piedavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

e popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,

. kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zékona,
o kopie zéapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o ptipadné dalsi prilohy vEetné jejich seznamu.

- kontrola dokladii a ovéfeni dokladii pro kone€né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi zhotovitel
k pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;
- kontrola veskerych dokladi, které dolozi zhotovitel stavebnimu tifadu v rameci uzivani stavby;

- kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladii pofizenych b&hem stavby k
archivaci u piikazce;

- ptiprava podkladii pro hodnoceni stavby a Cerpani financnich prostiedki v souladu se smlouvou se
zhotovitelem;

- kontrola odstraftovani vad a nedodélkti zjist€nych pfi fizeni o povoleni uzivani stavby a vad a
nedodélkt zjisténych pfi predani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

- iéast na kolauda¢nim fizeni, koordinace procesu;

- zabezpedeni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zaji§té€ni vkladu odsouhlaseného
geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislu§ného katastrdlniho afadu (nofe3i

majetkopravni vypofadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

- provadéni innosti dle této smlouvy kazdy den minimaln€ 4 hodiny kazdy den (v&. sobot, nedéli,
svatki), po celou dobu provadéni stavebnich praci, tedy po celou pracovni dobu zhotovitele stavby, a to
v takové personélni kapacité, aby byla zaji§téna plynulost vystavby a dodavatel byl schopen plnit své
povinnosti. Rozsah své €innosti pfitom vzdy zaznamen4 zapisem do stavebniho deniku nebo deniku
TDS;

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pfivodniho stavu;

- zajistovat koordinacni ¢innosti véetné stavebni piipravenosti a kontrolu technickych parametri v rimei
dodavek dle dal8ich smluv, pokud jsou potfizované plnéni soucasti projektové dokumentace.

Koordinator BOZP na stavenisti:

- piipravné jednani a vypracovani ,,Planu BOZP na stavbu®;
- revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZadavkt BOZP;
- zpracovani piehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé;
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- zpracovani pfehledu rizik, kterd se mohou pii realizaci stavby vyskytnout;
- vypracovani a zaslani ohlaSeni zahdjeni vystavby na OIP;

- Ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavateli na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP na
stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smémicemi BOZP a PO na
stavbé, POV vystavby atd.;

- kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavateli stavby s Planem BOZP na stavenisti a o
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, kterd vznikla na staveniiti bé€hem postupu praci, a o pfislusnych
opatfenich k minimalizaci rizik;

- upozoriiovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavkd na

bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zji§téné na stavbg, vyZadovat zjednani napravy a k tomu navrhovat
pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

- oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani poZadavki na zajisténi bezpe&nosti a ochrany
zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleng pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani napravy;

- sledovat realizaci ndpravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zptisobem vyzadovat na
zhotoviteli jejich plnéni. V piipadé opakovani stejnjch nedostatkl navrhnout uplatnéni sankénich
opatieni na pfisluSny Inspektorat bezpecénosti prace;

- zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
pilsobit na jeho dodrZovani a na to, aby ziiastnéni zhotovitel€ stavby realizovali potfebné opatfeni k
zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zdravi;

- zuCastiovat se kontrolnich dnii, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotoviteld stavebnich praci z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni stavebni
dokumentace a dosazené vysledky;

- vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a poZadavkil v oblasti bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci zajist'ovanych zhotoviteli a vést o tom zdznamy;

- provadét kontrolu dokumentace systémti managementu BOZP souvisejici se stavebni Cinnosti a
postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

- provadeét dalsi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb, kterym se
upravuji dal§i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o
zaji§téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

2. Piikaznik bude provadét svoji Einnost denné, a to minimalné formou kontroly staveni§té (min. 1x
denné po dobu minimaln€ 4 hodin, véetné sobot, ned€li a svatkil) a rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Piikaznik je vZdy povinen zajistit pfitomnost osoby
uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo ¢) misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajisované
¢innosti ve vySe uvedeném rozsahu naleZit€ a fadné dle své autorizace.

3. Ptikaznik prohlasuje, Ze k zajistovani ¢innosti dle tohoto €lanku disponuje autorizaci v oboru pozemni
stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli, ve zn€ni pozdéjsich
predpistl, a osvédéenim o odborné zptisobilosti k ¢innostem koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci na stavenisti.

4. Soucasti zajistované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které¢ vSak jsou k fadnému
provedeni vykonmu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své

kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni t€chto praci viak v Z&dném ptipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

5. Ptikaznik neni opravnén zménit osoby v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a c) smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu Pfikazce. Piikaznik je opravnén navrhnout Piikazci zménu takové osoby pouze v
pfipadg, ze Prikaznikem navrhovand osoba dosahuje alespoii takovych kvalifikaénich pfedpokladii, jako
dosahovala osoba pivodni. Pfikaznik je povinen piikazci predlozit viechny doklady prokazujici splnéni



kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zaddvacich podminek vefejné zakazky. Za poruseni
povinnosti vyplyvajicich pro Piikaznika z tohoto odstavce hrozi sankce dle &1. 10 odst. 2 této Smlouvy.

Clanek 6
Doba plnéni

1. Ptikaznik vykona zajiStovanou &innost dle ¢lanku 4 v niZze vymezeném v obdobi:

Termin zahajeni zajiStované ¢innosti. kterd je ptedmétem této smlouvy:

Prikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruéeni vyzvy k plnéni od P¥ikazce.

Termin ukondéeni zajisStované ¢innosti:

- dnem ptedchazejicim dni, od kterého je moZné uzivat dokoncéenou stavbu ve smyshi § 119 odst. 1
zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich pfedpist; v den fadného dodéani vybaveni a do doby odstranéni viech vad a nedodélkt

(ptevzeti dila piikazcem na zdkladé akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélk).

Pozadovana doba trvini provadéni Cinnosti Piikaznika je 94 tydni, a to 2 tydny pFed zahdjenim
stavby a 92 tydnt v ramci realizace stavby.

2.V ptipadg, Ze budou v pritbéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudagnich zavad,
popi. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady brénici kolaudaci, konéi €innost Ptikaznika dle této
Smlouvy aZ po odstranéni t€chto vad. O odstranéni vad bude sepsén zapis, z n€hoz bude patrné, kdy a
jakym zplisobem byly vady odstranény.

Clinek 7
Cena zaji§t’ovanych ¢innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji§t€ni ¢innosti v rozsahu, zpisobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajisovanych ¢innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 1 149 000.- K¢
DPH: Ptikaznik neni platcem DPH.

2. Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajist'ované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zaji$téni této innosti
v pIném rozsahu. Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je pevna a je stanovena jako nejvySse piipustna, a to bez
ohledu na pfipadné ptekroceni pfedpoklddané doby plnéni pfikazu nebo zmeénu rozsahu stavby v
ptedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmeény, které prikaznik miiZe provést
v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zmé&nami okolnosti plnéni piikazu Ptikazce
zohlednil v nabidkové cené.

3. Dan z ptidané hodnoty bude U€tovana podle platnych piedpist v dobé zdanitelného plnéni.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich faktur a na zakladé konecné faktury. Diléi
faktury budou Piikaznikem vystavovany po ukondeni kazdého mésice, a to na Castku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse viak do dosazeni ¢astky 90 % ceny uvedené v odst.
1 tohoto &lanku, a zaslany Prikazci vZdy nejpozdéj do 14. dne mésice nasledujiciho. Jako den
uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendaimiho mésice, v némz vznikl
narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny Pfikazcem. Koneénou
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fakturu na Ghradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 je Pfikaznik oprdvnén vystavit nejprve dne, od kterého je
mozné uZivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zdkona &. 183/2006 Sb., o tizemnim plénovéni
a stavebnim fdu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich piedpisu.

5. Pokud v priibéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu &lanku 8 odst. 9 této smlouvy,
Prikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiéni fakturu.

6. V piipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic & jeho pomémou &ast
vystavena do 14 dni1 ode dne Géinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dilgiho zdanitelného
plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

7. Faktura je splatnd ve Ihité 30 kalendafnich dnii ode dne jejiho dorudeni piikazei. Uhradu
vyfakturované Gastky se zavazuje piikazce provést na uet piikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. PenéZity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné Eastky
z uctu prikazce.

8. Faktura - dafiovy doklad - musi spliiovat veSkeré naleZitosti dle zdkona €. 563/1991 sb., o G¢etnictvi,
ve znéni pozdé&j§ich predpish, a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je Pfikazce opravnén vratit ji zpét
Ptikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ina béZzet znovu
od opétovného doruceni nalezit€ doplnéné ¢i opravené faktury.

9. Faktura bude vzdy obsahovat alespoii:

a) firmu a sidlo oprdvnéné a povinné osoby, 1j. Pfikaznika i Prikazce,

b) ICO a DIC Ptikaznika i Ptikazce,

¢) udaj o zapisu Piikaznika v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,

d) éislo faktury,

e) ¢islo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) ozna&eni penéZniho astavu a &islo Gétu, na ktery ma Pikazce provést thradu.

h) fakturovanou Castku bez dané, sazbu dang, dan a celkovou &astku,

i) oznaceni Cinnosti s odkazem na piislusnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravneéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

1) misto a osobu opravnénou k prevzeti faktury.

10. Prikaznik dale prohla$uje, Ze na sebe bere nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
obcanského zakoniku.

11. Ptikaznik je povinen ve lhiit€ pro vystaveni dafiového dokladu vynalozit usili, které po ném lze
rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice Prikazce.

12. Ptikaznik dale prohlasuje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této Smlouvy neni oznaCen spravcem dané
za nespolehlivého plétce, a soudasné prohlasuje a zavazuje se za to, Ze veSkeré bankovni Géty jim
uvadéné pti smluvnim styku s Pikazcem, jiz byly spravci dané fadné€ ozndmeny a jsou fadné zverejnény
v Registru platct DPH v souladu se zakonem o dani z pfidané hodnoty (déle jen ,,spolehlivy bankovni



adet ).

13. V ptipadg, Ze se G€et Piikaznika ukaZe byt jinym neZ spolehlivym bankovnim uétem, nejedna se v
piipadé vystaveni faktury dle dohody smluvnich stran o fadné€ vystaveny dafiovy doklad ve smyslu této
smlouvy a Pfikazce je opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového
fadného dokladu.

14. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku rudeni za
nezaplacenou dan Pfikaznika predpokladanéd zdkonem o dani z pfidané hodnoty, zejména Ze Pfikaznik
bude oznaéen v Registru platcti DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude Zadat
splnéni zavazku na jiny neZ spolehlivy bankovni cet, Ptikazce je opravnén nikoli vak povinen vyuZit
institutu zvla§tniho zpisobu zajisténi dané ve smyslu ust. § 109a zakona o dani z pfidané hodnoty (¢i
jakéhokoli jiného shodného €i obdobného nahrazujiciho institutu obsaZzeného v budoucich zménéach
ptislu§ného pravniho piedpisu) a zaplatit ¢ast svého zavazku odpovidajici vysi dané z ptidané hodnoty
z konkrétniho zdanitelného plnéni na pfislusny depozitni et spravce dané dodavatele. Postup dle
tohoto odstavce se povazuje za fadné splnéni zavazki Prikazce uhradit sjednanou cenu a souvisejicich
plnéni dle této smlouvy.

15. Piikazce neni v prodleni s plnénim svého zdvazku zaplatit Pikaznikovi sjednanou cenu v p¥ipadé,
kdy neodsouhlasi a vréti Pfikaznikovi soupis praci nebo fakturu — dattovy doklad, ktery nema néleZitosti
poZzadované touto smlouvou. Uplatnénim tohoto postupu se Piikazce nevzdava svého naroku na
uplatnéni pfipadné nahrady Skody nebo smluvnich pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne
néarok.

16. Smluvni strany se déle dohodly na nésledujicim: Jestlize Ptikaznik poveH provedenim pinéni nebo
jeho &asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné€ a vEas proplécet opravnéne vystavené faktury
poddodavatelii za podminek sjednanych ve smlouvach s t€émito poddodavateli, pficemz P¥ikaznik se
zavazuje pfenést totoZnou povinnost do daldich urovni dodavatelského fetézce a zavdzat své
poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do nizSich urovni dodavatelského fetézce. Pokud
bude Ptikaznik v prodleni del§im nez 30 dnii se zaplacenim jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli,
je Ptikazce opravnén plnit za Pikaznika a zaplatit poddodavateli pfimo, pokud poddodavatel P¥ikazce
o zaplaceni pozada a tuto Zadost doloZi doklady prokazujicimi fadné splnéni prisluiné ¢ésti zavazku a
opravnénosti naroku na zaplaceni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada Piikazce pisemné
stanovisko Ptikaznika, ktery je povinen jej doruéit objednateli do 3 dnii od vyzvy Ptikazce. Doruéenym
stanoviskem neni Pfikazce vazan, prihlédne vSak k nému pfi rozhodnuti, zda bude za Piikaznika plnit.
Pokud v uvedené lhuté nebude stanovisko Piikaznika Pfikazci doruCeno, mé se za to, Ze je narok
poddodavatele opravnény. Céastku zaplacenou poddodavateli ptimo P¥ikazcem je Piikazce opravnén
zapodist proti Pfikaznikem narokovanym splatnym i nesplatnym pohlediavkam z této smlouvy o pln&ni,
anebo vyzvat Piikaznika k zaplaceni této ¢astky na acet Piikazce. Pokud Pfikazce vyzve Piikaznika k
zaplaceni ¢astky vyplacené Prikazcem poddodavateli, je Piikaznik povinen Ptikazcei tuto castku vyplatit
nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnil od doruceni vyzvy a zaroveii je povinen Ptikazci zaplatit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 20% z dluzné Castky. Pokud Ptikaznik nezaplati do 3 pracovnich dnd od
dorudeni vyzvy, zavazuje se dale zaplatit Piikazci urok z prodleni ve vy$i stanovené pfislu$nym pravnim
piedpisem, a smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné Céastky za kazdy i zapoCaty den prodleni se
zaplacenim. Pokud Ptikaznik nezaplati Pfikazci pfislusnou ¢astku do 30 kalendéainich dna od doruceni
vyzvy, je Prikazce oprdvnén od této smlouvy odstoupit. VySe uvedena piima platba Pfikazcem
poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této smlouvy.

17. Pidkaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci plnéni a jeho financovanim
(zptsobem dle zdkona 563/1991 Sb., o ucetnictvi v platném znéni) po dobu nejméné 10-ti let ode dne
posledni platby za provedené prace a zéroveri umoZnit osobam opravnénym ke kontrole projektu, z
néhoz je zakazka hrazena, provést kontrolu t€chto doklada.
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Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

1. Pikaznik je povinen zaji$fovanou &innost vykonavat s odbornou pééi, dle pokynii Prikazce, v souladu
se zajmy Pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisi. Piikaznik se dale
zavazuje vykondvat svoji Cinnost tak, aby byla zaji§téna piiprava, realizace a dokongeni stavby v
planovanych lhfitach a finanénich objemech, pfitom bude h4jit ekonomické zajmy Piikazce. Prikaznik
je povinen zajistit vykon zaji§fované &innosti osobou s relevantni autorizaci (viz &l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst.
2 a odst. 5), zejména pii kontrole a pfebirani t&ch &asti dodavek a praci, vyrobkt a technologickych
postuptl, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou neptistupnymi.

2. Prikaznik je opravnén vykonat zaji§tovanou &innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem piikazce.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic tiplng a pravdivé podavat Piikazci pisemnou zpravu o své
¢innosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat ml&enlivost o vech skutednostech, které pfi
zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

4. Ptikaznik se zavazuje sdélit Pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit & zmé&nit pokyny
¢i zajmy Piikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyZzadat si stanovisko Ptikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukei a praci oproti projektu,
které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

5. Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouZiti nedostatecnych nebo vadnych
podkladd, a to at’ uZ pisemné, nebo osobné &i jinak pfevzatych od Prikazce.

6. Piikaznik bude provadét svoji ¢innost po dobu 4 hodin denné (formou pravidelnych kontrol), a to v
takové persondlni kapacité, aby byla zajisténa plynulost vystavby a Piikaznik byl schopen plnit své
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku,
resp. do deniku TDS.

Prikaznik bude vykonavat zajistovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-1i v téchto dnech probihat stavebni prace.

Pokud Piikazce zjisti v prib&hu stavby, Ze Piikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy
s ohledem na nedostate¢nou personalni kapacitu, je Prikazce opravnén poZadovat navySeni personalni
kapacity a Pfikaznik je povinen tuto persondlni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zamé&stnanci
nebo poddodavateli.

7. Piikaznik je povinen zajistit ulast svych piisluSnych odbornych zaméstnanci pii realizaci
jednotlivych stavebnich souboril ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Piikaznik dale zajisti ucast
ptisluSnych zaméstnanct na zkuSebnim provozu v rozsahu pozadovaném Pfikazcem.

8. Ptikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby, k niZ se vaze €innost zajiStovand touto smlouvou,
bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu v rozsahu dle €1. 9 této Smlouvy.

9. Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této Smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem dila (specifikovaného v ¢lanku 4 odst. 1 této Smlouvy) dojde
na stavbé k preruSeni praci a zaji§tovanych ¢innosti nebude tfeba, poptipadé jich bude tieba jen v
omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je vii¢i Pfikaznikovi uginné okamZikem
doruCeni pisemného oznameni piikaznikovi. O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni
zajiftovanych ¢innosti je Piikazce povinen Piikaznika pisemné upozomit alespoii 3 kalendaini dny
piedem.
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10. Piikazce se zavazuje poskytmout Ptikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti Piikaznika dle této Smlouvy. Za timto uc¢elem se Piikazce zavazuje poskytnout Pifkaznikovi
pottebné doklady a konzultace na zdkladé pisemné vyzvy Pfikaznika za pfedpokladu, Ze takovychto
dokladit ¢i konzultaci bude tfeba. Piikazce je povinen vystavit Piikaznikovi pisemnou plnou moc pro
kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem Piikazce uginit.

11. Ptikazce se zavazuje predat Piikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetn€ zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;
c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobné.

12. Doklady dle pfedchoziho odstavce se Prikazce zavazuje Piikaznikovi pfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

13. Piikaznik je pfi plnéni této Smlouvy povinen dodrZovat vSechny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to vCetné predpisi BOZP, véetné dodrZovani zikazu kouteni a
pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

14. Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smimé.
Za tim ncelem se zejména zavazuji podévat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v pfipadé
potieby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

15. Piikaznik se déle zavazuje pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy dodrzovat nasledujici povinnosti:

- Prikaznik bude povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby na ptipravé konani exkurze
(prohlidky pfedmétu plnéni vefejné zakazky) pro studenty. Piikaznik bude povinen se exkurze
zacastnit, kontrolovat a dohlédnout na jeji pribéh. Exkurze se uskuteni v priibéhu stavebnich
praci v kazdém roce plnéni alespoii jednou (v pribéhu provadéni dila véetné provadéni zkusebniho
provozu) v délce trvani nejmeéné 1,5 hodiny studentiim technickych obori vysokych Skol nebo
technickych oborti odbornych stfednich $kol z Kralovéhradeckého kraje.

Soucasti prohlidky bude technicky popis dila a ¢innosti konanych pii provadéni dila.

- Ptikaznik zajisti po celou dobu plnéni vefejné zakazky:

a) pln&ni veskerych povinnosti vyplyvajici z prévnich predpisii Ceské republiky, zejména pak z
ptedpist pracovnépravnich, piedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpe¢nosti ochrany zdravi pii
préaci, a to vii€i viem osobam, které se na plnéni verejné zakazky podileji,

b) sjednini a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s
podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich
pokut; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vy$e smluvnich pokut
shodna se smlouvou na vetejnou zakdzku,

¢) Tadné a v€asné plnéni financnich zavazki svym poddodavateliim, kdy za fadné a vEasné plnéni
se povaZzuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuté k plnéni
vefejné zakazky, a to vZdy do 10 pracovnich dnil od obdrZeni platby ze strany zadavatele za
konkrétni plnéni.
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Pouziti poddodavateki

16. Piikaznik miize povéfit provedenim &asti plnéni teti osobu (dale jen ,,poddodavatel“) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. PH provadéni plnéni poddodavatelem Ptikaznik odpovida
Prikazci, jako by tuto ¢ast plnéni provadél sam.

17. Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavateli provede Pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
Prikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele, kterym
Prikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislu§ném zadévacim tHzeni vetejné zakazky, je

Prikaznik oprdvnén zménit pouze ve vyjimetnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele Pfikazce nevyda do doby, neZ Piikaznik piedlozi potfebné doklady prokazujici spln&ni
kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim Fizeni
vefejné zakazky, na zékladé jejichz zadédvacich podminek byla uzaviena tato Smlouva.

Soucinnost s ostatnimi dedavateli

18. Prikaznik je povinen poskytnout maximélni moZnou souéinnost véem dal§im dodavatelim Piikazce,
jejichz plnéni je soudasti realizace projektu. Pikaznik je dale povinen poskytnout sou¢innost a aktivné
spoluplisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soudasti projektu, k némuz se
vaZe vykon Cinnosti zaji§t'ované v ramci pfedmétu této Smlouvy.

19. Neodfivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi Prikaznika

1. Ptikaznik je povinen sjednat s a€innosti od po¢atku plnéni piedmeétu této smlouvy pojistnou smlouvu,

jejimz pfedmétem bude pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou Piikazci Piikaznikem v souvislosti
s plnénim pfedmétu této Smlouvy. Minimalni vyse pojistného plnéni musi €¢init 5 000 000,- K¢ na jednu
pojistnou udalost. Toto poji§teni je Ptikaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila,
ktere je provadéno v souvislosti s ¢innosti dle pfedmétu této Smlouvy, a po dobu stanovenou v €lanku
8 odst. 8 a je povinen fadné a véas platit pojistné. Prikaznik je povinen do 15 dnti od dorudeni vyzvy k
plnéni pfedlozit Prikazci kopii pojismé smlouvy a potvrzeni pojiStovny ne starSi nez jeden mésic, ze
uvedend pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

2. PoruSeni povinnosti dle odst. 1 se povaZuje za podstatné poruSeni této Smlouvy.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

1. Porusi-li Pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této Smlouvy, je povinen zaplatit Piikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy den prodleni s udrZovdnim pojistného v platnosti nebo
pfedlozenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

2. Porusi-li Piikaznik zdvazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit Piikazci
smluvni pokutu ve vyS§i 20 000 K¢&.

3. Pro pfipad, Ze Ptikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svoldvani a ui€ast na kontrolnich
dnech a provedeni zapisu z kontrolnich dnti stavby stanovenym zplsobem ¢i se sjednanou Cetnosti,
sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad poruSeni.

4. Pro ptipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti Piikaznika dle této smlouvy méa Piikazce pravo na
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smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti, vyjma téch poruseni
povinnosti P¥ikaznika, které jsou sankcionovatelné podle n€které¢ho z dalsich odstavch &lanku 10 této
smlouvy.

5. Pro piipad poruseni povinnosti Piikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednévaji smluvni strany smluvni
pokutu ve vysi 10 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti ptislusné osoby v dobé, kdy pfitomna byt méla, a
to i za kaZdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti Pfikaznika dojde
opakované (nejméné 3x), je Piikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

6. Pro pripad prodieni se splnénim povinnosti Pfikazce uhradit fadné€ vystavenou fakturu, ma Pfikaznik
pravo na trok z prodleni v zakonné vysi.

7. V ptipadé, ze Piikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je Piikazce
opravnén uplatnit viiéi Pfikaznikovi smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K¢ za kazdy i zapo&aty den prodleni.

8. Za kazdé diléi pochybeni Piikaznika pfi kontrole vécné a finan¢ni spravnosti a Giplnosti fakturovanych
polozek a jejich soulad s rozpoCtem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou polozku
kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢.

9. Ujednéni o smluvni pokut€ nema vliv na pravo poskozené smhuvni strany poZadovat nahradu Skody,
a to plném rozsahu zplisobené Skody.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

1. Tato Smlouva zanika:

- fadnym splnénim celého pfedmétu Smlouvy
- pisemnou dohodou smluvnich stran

- vypovedi

- odstoupenim od Smlouvy.

2. Kazd4 ze smluvnich stran je opravnéna tuto Smlouvu vypovedét, a to pisemnou vypovédi bez udani
diivodu s vypovédni dobou 1 (jednoho) kalendainiho mésice. Vypovédni doba zacina bézet od prvniho
dne mésice nasledujiciho po mésici, v némZ byla vypovadd dorudena druhé strané.

3. Prikazce je oprdvnén od této Smlouvy odstoupit v piipadé podstatného poruSeni povinnosti
Piikaznika. Za takové podstatné poruSeni povinnosti Piikaznika se povazuje zejména:

- poruseni povinnosti dle €lanku 9 odst. 1 této Smiouvy

- opakované porusovani vSech povinnosti stanovenych touto Smlouvou, a to i bez pfedchoziho
upozomeéni Piikazce.

4. Pro piipad odstoupeni od této smlouvy Pfikazcem v dlisledku poruSeni smluvni povinnosti Piikaznika,
se smluvni strany dohodly vypotadat tak, Ze Pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do doby odstoupeni
nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen Pfikazci zaplatit vzhledem k nedokonfenému plnéni smluvni
pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, ktera jiz byla Piikazcem za zajiSt€ni Cinnosti uhrazena, a to do 30
dnil od doru€eni ozndmeni o odstoupeni Pfikaznikovi.
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Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Ptikazce neodpovida Ptikaznikovi za Skodu vzniklou na vécech pouZitych Piikaznikem pii plnéni
predmétu této Smlouvy ¢i vnesenych do mist plnéni.

2. Prikaznik odpovida za odbornost, tplnost a kvalitu poskytovaného plnéni, zejména za sprivnost a
Uplnost jim provedenych kontrolnich ¢innosti a jim vypracovanych dokumentii a zavazuje se uhradit
veskeré Skody vzniklé Pikazci v disledku neodborného, netplného nebo nekvalitniho plnéni piedmétu
této Smlouvy Pfikaznikem. Toto ustanoveni zavazuje smluvni strany dle jejich vyslovné ville i po zaniku
této Smilouvy.

3. Piikaznik neodpovida za Skodu, jestliZe tato §koda vznikla v diisledku pouziti nevhodnych podklad,
informaci a véci pfedanych mu Pfikazcem ke zpracovani nebo v diisledku nevhodnych pokynii Prikazce,
jestliZe Piikaznik nemohl pfi vynaloZeni odborné péle tuto nevhodnost zjistit. Pokud by tuto nevhodnost
zjistit mohl, odpovidéd v plném rozsahu, pokud by pisemné bez zbyte€ného odkladu Piikazce na
nevhodnost neupozornil. Pfikaznik rovnéz neodpovida na $kodu, pokud tato Skoda vznikla v souvislosti
s prodlenim plnéni povinnosti na strané Pfikazce.

4. Veskeré¢ Skody je Pfikazce povinen u Pfikaznika uplatnit bez zbyteéného odkladu ihned poté, kdy se
o jejich vzniku dozvédél. Piikaznik je povinen nahradit Piikazci veskeré skody v pfiméfené dobé po
jejich uplatnéni.

5. Prikaznik je povinen nahradit Piikazci veskeré $kody, které mu vznikly v disledku jednéni ¢&i
opomenuti Pfikaznika, v plné vysi, a to véetné nakladi vzniklych Pfikazci pfi uplatiiovani prav z
odpovédnosti za tyto skody.

6. Ptikaznik odpovida za $kodu na vécech prevzatych od Piikazce v souvislosti s pInénim pfedmétu této
Smlouvy, jakoZ i na v€cech pfevzatych v souvislosti s plnénim této Smlouvy od tietich osob, ledaze tuto
Skodu nemohl odvratit ani pii vynaloZeni odborné péce.

7. Ptikazce umozni zaméstnanciim Ptikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

8. Piikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen spoluplsobit pfi
vykonu financni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souéinnost v piipadé, Ze k tomu bude
ze strany Pfikazce vyzvan, poskytne.

9. Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zpusobem dle zdkona 563/1991 Sb., o Getnictvi, ve znéni pozdéj§ich piedpish, vEetné éetnich doklada
po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

10. Piikaznik je povinen minimdln¢ ve lhité dle pfedchoziho odstavce poskytovat pozadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu Ptikazci.

11. Piikaznik je povinen na zaklad€ pokynu Pfikazce poskytnout soucinnost, ptipadné zajistit podklady
a vysvétleni k realizaci predmétného dila a dodavek vyplyvajici z poZzadavki poskytovatele dotace.

12. Prikaznik bere na védomi, Ze tato Smlouva, vCetn¢ viech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uverejnéna na profilu zadavatele Pfikazce a v registru smluv v souladu s ptislu$nymi pravnimi predpisy
a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace, skutecnosti a veSkera dokumentace tykajici se plnéni dle
této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za diivérné, predem
ptikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

13. Ptikaznik prohlaSuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i ptipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz

uvetejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod. ve smyslu obecné
zédvaznych pravnich predpist.
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Clinek 13
Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva (i¢innosti dnem
uveiejnéni v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zné€ni pozd€jsich piedpist.
Uvefejnéni smlouvy zajisti piikazce.

2. Tato smiouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek ve znéni
pozdéjsich predpisti, ve spojeni se zdkonem ¢. 300/2008 Sb. o elektronickych tkonech a autorizované
konverzi dokumentil, ve znéni pozdégjSich pfedpist, miiZe byt uzaviena elektronicky. PakliZe bude
smlouva uzaviena v listinné podobé, bude vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz kupujici obdrzi étyfi a
prodavajici jeden stejnopis.

3. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

4. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
obéanského zakoniku v platném a G€inném znéni.

5. Tato smlouva je uzavirana na zakladé ustanoveni Smérnice ¢. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje,
kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pii zadavani vefejnych zakazek.

Za Prikazce Za Ptikaznika

Mgr. Martin Cervigek Ing. Jaroslav Rehu
hejtman Kralovéhradeckého kraje
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