PRIKAZNI SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdé;jsich predpist
(dale jen ,,obCansky zakonik*)

Smluvni strany

Piikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zéstupce Mgr. Martin Cervigek, hejtman

bankovni spojeni: I
¢ Getu: I

dale jako ,, prikazce a

Piikaznik Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové pod spisovou znackou
C 28795

se sidlem nam. Ceskoslovenské armady 37, 551 01 Jaromét
ICO 27504514

DIC CZ27504514

zastoupeny Zdengk Vancék, jednatel

Iveta Matéjkova, prokura

Ing. Luka§ Oma, prokura
bankovni spojeni I
¢islo Gctu I
dale jako ,, prikaznik “; ptikazce a ptikaznik spole¢né také jako ,, smluvni strany

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem
Rozsifeni expozice v Archeoparku VSestary — TDS a BOZP

(dale téz jen jako ,,vetejna zakazka®).

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Ptikazce zmociuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikazce ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Ny¢

b) zastupce piikazce ve vécech plnéni a technickych: Ing. Vaclav Ny¢, Iva Javturkova
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c) zastupce uzivatele objektu: Doc. PhDr. Radomir Tichy, Ph.D.
Ptrikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Lukas Oma

b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Tomas Pazdera

c) koordinator bezpecnosti a zdravi pii praci: Ing. Tomas Pazdera

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim dorucenym druhé smluvni
strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény. Piikaznik je opravnén zmeénit osoby dle odst. 2 pism.
b) a c¢) pouze ve vyjimecnych piipadech a pouze s pfedchozim souhlasem ptikazce. Divody pro zménu vyse
uvedenych osob je piikaznik povinen dolozit spolu s ozndmenim této zmény bez zbytecného odkladu.
Ptikazce na zakladé oznameni piikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny
vSechny doklady v rozsahu odst. 6. tohoto ¢lanku vyda souhlas se zménou osoby.

Za vyjime¢ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;

b) ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
¢) ukonc¢eni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny ptipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
kapacitni divody, které mohl ptikaznik ptedvidat jiz v dob& podani nabidky.

V ptipadé zmeny je piikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci minimalné v rozsahu,

ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zptisobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek, v i¢inném znéni (dale také jako ,,ZZVZ*) vztahujici se k nahrazujici osob¢;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k piikaznikovi v ptipadé, Ze je nahrazujici
osoba zaméstnancem ptikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pripadé, Ze nahrazujici osoba neni zameéstnancem piikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zména osoby méla vliv vysledek hodnoceni nabidek v ramci zadavaciho
fizeni pfislusné verejné zakazky.

Pfikazce mize souhlas vydat i v jinych nez vyjimecnych ptipadech, za pfedpokladu, ze budou dolozeny
vSechny pozadované doklady a nebude tim ovlivnéno ptvodni pofadi nabidek, av§ak v takovém piipadé
zaplati ptikaznik pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

Je-li zastupce piikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli$na od osoby opravnéné
jednat za piikazce dle pravnich predpisi, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé ani tuto smlouvu
ukoncit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 26. 9. 2023 v rdmci
zadéavaciho fizeni vetejné zakazky.

Vzhledem k spolufinancovani dila z programového financovani IROP 2, vyzva ¢. 33 — Muzea budou oficialni
dokumenty (ptikazni smlouva, faktury, pfedavaci protokoly apod.) obsahovat nazev projektu ,,Rozsiteni
expozice v Archeoparku Vsestary* a registracni ¢islo: CZ.06.04.04/00/22_033/0000402.

Piedmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Ptiloha ¢. 1 Projektova dokumentace oznadend nizvem DPS PRISTAVBA A NASTAVBA
SPOJENA SE ZMENOU UZIVAN{ OBJEKTU SO 02, SO 06 — ARCHEOPARK st.
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p.C. 291,292 a p.p.¢.316/13, 343/4 k.. VSestary véetné vykazu vymér (dokumentace
tvoti oddelenou piilohu smlouvy a je uloZzena mimo ni)
b) Piiloha €. 2 Souhrnné prohlaseni (je soucasti nabidky ptikaznika a oddélenou ptilohou smlouvy)

b) Ptiloha €. 3 Vzor mési¢ni zpravy TDS

Prikaznik prohlasuje, Ze v§echny technické a smluvni podminky byly pied podpisem smlouvy na zaklad¢ jeho
zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zaklad¢ jehoz vysledku je uzaviena
tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky

Piikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky vcetné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Piikaznik upozorni prikazce bez zbytecné¢ho odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladd pro
uzavieni smlouvy. Piipadny soupis zjisténych vad a nedostatkl predané dokumentace véetné navrhi na jejich
odstranéni ptikaznik preda ptikazci bez zbytec¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Piedmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat ¢innosti technického
dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), dale také jako
»Zajistovana ¢innost®, na stavebni akci: ,,Roz§ifeni expozice v Archeoparku Vsestary” (dale jen ,,dilo* ¢i
»stavba®), a to za podminek déle v této smlouvé stanovenych. Piikazce se zavazuje ptikaznikovi vykon
zajistované ¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit ptfikaznikovi odménu.

Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajistované Cinnosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a prevzeti
dila. Pfedmét zajistované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje provadét
kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen
rozpocet a terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora
BOZP se ptikaznik zavazuje zajist'ovat zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadfenimi dotéenych organt statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby;

¢) oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému ustavu AV
CR Praha minimalné dva tydny pied zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich praci;

d) oznameni ostatnim organim statni spravy (stavebni fad, Zivotni prostfedi, odbor dopravy a silni¢niho
hospodarstvi, Narodni pamatkovy ustav, inspektorat bezpecnosti prace, atd..);

e) vyrozumét vlastniky dotéenych pozemk;

f) kontrola procesti spojenych s pfedanim a pfevzetim staveni§t€¢ vybranému zhotoviteli stavby vcetné
administrativniho zdznamu veskerych takovych procest;
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g

h)

)
k)

p)
Q

s)

t)

w

organizovani kontrolnich dnti v prib&hu provadéni stavebnich praci v€etné vyhotoveni zapisu, min. 1x
za 7 kalendarnich dnu, ptikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby
ho na mist¢ mohly podepsat pfitomné osoby; piikazce je v konkrétnich odivodnénych piipadech
opravnén stanovit piikaznikovi povinnosti organizace mimoiadného kontrolniho dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich podminek
zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné jejich zmen,
zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky piikazce, soulad se zavaznymi piedpisy, soulad se smluvni
dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi piikazcem piikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbe;

kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a ovétovani shody s ustanovenimi smluvnich dokumentt
a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finan¢ni spravnosti a tiplnosti fakturovanych polozZek a jejich soulad s rozpo¢tem stavby;
piikaznik se zavazuje k dodrZzovani podminek Rozhodnuti o poskytnuti dotace;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukci a praci na stavbé, dohled
nad dodrzovanim predepsanych postupti, platnych pravnich piedpist CR a kontrola provadéni
opravnénymi firmami a kontrola vysledkt véetné zajisténi dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve stavebnim
deniku, vyjadifovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

kontrola a ovétovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesti systematického dopliiovani dokumentace pro prikazce a zhotovitele, podle které se
stavba realizuje;

ucast pii projednavani a ovéfeni spravnosti v§ech doklad a zmén projektové dokumentace stavby;

zajistovani zménovych fizeni, proveéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych zhotovitelem po
vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k predlozené
zmén¢ a doporuceni dal§iho postupu zastupci zadavatele, které bude smétovat k odmitnuti zmény nebo k
jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedloZzenym zménam;

povinnost informovat ptikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit vliv na
harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiali, vyrobkl a technologickych postupi, které¢ budou v
dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkid kontroly do stavebniho deniku,
vcetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

zajisténi fotodokumentace (20 — 50 fotografii v daném meésici) z prubéhu realizace celého dila a jeji
pribézné kazdomésicni predani piikazci;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroja, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajist'ujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

Soucasti predmétu dila je provedeni TDS a koordinatora BOZP pro dodavku a montaz vnitiniho vybaveni
a AV techniky.

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pii provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni ptipadnych zavad projektové dokumentace;
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aa) vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladti z kontroly a ovétovani dokladti a procesii, vcetné
pribézného piedavani kopii takovych dokladi zastupci ptikazce;

bb) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod pfi
ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

cc) kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek z nich
vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné piipravy podkladu pro uplatnéni
majetkovych sankef;

dd) koordinace procesti vedoucich k népravé piipadnych nedostatkli v procesu realizace dila;
ee) spolecné se zhotovitelem zajist'ovat hlaSeni archeologickych nalezi;

ff) zavérecné kontroly dokonceného dila, ptiprava soupisu vad a nedodélkd, véetn€ stanoveni terminu a
zpisobu jejich odstraiiovani;

gg) priprava podkladii pro pfedani a ptevzeti stavby nebo jejich casti a ucast na jednani pfi predani a pievzeti;
sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonéeni stavby dle smlouvy o
dilo se zhotovitelem;

hh) vypracovani zadosti o kolaudaci stavby v&etné uhrazeni spravnich poplatki, zajisténi (ve spolupraci se
zhotovitelem) a kompletace podkladi a piiloh a jeji podani na piislusny stavebni Gifad;

ii) predavat neprodlené¢ po ukonceni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem piikazce:

a. popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o mozZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
c. kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pripadné dalsi prilohy vcetné jejich seznamu.

ji) kontrola dokladl a ovéteni dokladi pro koneéné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi zhotovitel k
pfedani a ptevzeti dokoncené stavby;

kk) kontrola veskerych dokladi, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gifadu v ramci uzivani stavby;

1) kontrola tGplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem stavby k
archivaci u prikazce;

mm) priprava podkladt pro hodnoceni stavby a Cerpani finan¢nich prostfedkti v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

nn) kontrola odstraniovani vad a nedodélki zjisténych pfi fizeni o povoleni uzivani stavby a vad a nedodélka

i

il.

zjiSténych pfi predani a pievzeti stavby v dohodnutych terminech;
00) Ucast na kolauda¢nim fizeni, koordinace procesu;

pp) zabezpeceni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu odsouhlaseného
geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisluSného katastralniho ufadu (netesi
majetkopravni vypotradani), v ptipad¢, Ze je relevantni;

qq) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pivodniho stavu;

rr) zajistovat koordinacni ¢innosti vCetné stavebni piipravenosti a kontrolu technickych parametra v ramci
dodavek dle dalsich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soucasti PD.

Koordinator BOZP na stavenisti:
pfipravna jednani a vypracovani ,,Planu BOZP na stavbu*;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavkti BOZP;
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iil.

1v.

Vi.

Vil.

viii.

iX.

XI.

Xil.

Xiii.

Xiv.

XV.

zpracovani piehledu pravnich ptedpisi vztahujicich se ke stavbe;
zpracovani piehledu rizik, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, ze bylo provadéno vstupni skoleni dodavatelti na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP na stavbu,
seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a PO na stavbé, POV
vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelii stavby s Planem BOZP na stavenisti a o
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o piislusnych
opatfenich k minimalizaci rizik;

upozoriiovat prokazatelnym zptisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavki na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani napravy a k tomu navrhovat
pfiméfena technicka a organizacni opatieni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkd na zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatieni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem vyzadovat na
zhotoviteli jejich plnéni. V pripadé opakovani stejnych nedostatkti navrhnout uplatnéni sank¢nich opatteni
na piislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
pusobit na jeho dodrZzovani a na to, aby zucastnéni zhotovitelé stavby realizovali potfebnd opatieni k
zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zucastiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost zhotoviteli
stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni stavebni dokumentace a
dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZzovani zasad, pravidel a pozadavka v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a postupem
praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Ptikaznik bude provadét svoji ¢innost v pravidelnych intervalech, a to nejméné 1x za den v dob¢€ provadéni
stavebnich praci, dale pfitomnost na staveni$ti nejméné 2 hodiny, 3 dny v kalendainim tydnu (3x2 hodiny),
z toho bude jeden den kontrolni, a vZdy na vyZadani prikazce, po celou dobu, po kterou je stavenisté
predano zhotoviteli a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS.
Prikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c¢) na misté
provadeéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované ¢innosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle
své autorizace..

Ptikaznik prohlaSuje, Ze k zajisStovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru pozemni
stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt, ve znéni pozdéjsich
piedpisti a osvédcenim o odborné zptisobilosti k ¢innostem koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préci na stavenisti.

Soucasti zajisStované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fddnému provedeni
vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem

meél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném piipadé nezvysuji sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 1 pism. b) a ¢) smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu ptikazce. Piikaznik je opravnén navrhnout piikazci zménu takové osoby pouze v piipade,
ze ptikaznikem navrhovand osoba dosahuje alespon takovych kvalifikacnich pfedpokladii, jako dosahovala
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osoba uvedend. Piikaznik je povinen piikazci predlozit vSechny doklady prokazujici splnéni kvalifikace
uvedenych osob v rozsahu dle zadévacich podminek vetejné zakazky.

Clanek 6
Doba a misto plnéni

Prikaznik vykona zajistovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:

Termin zahajeni zaji§t'ované ¢innosti:

Na vyzvu prikazce. Piikaznik zapocne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni pisemné vyzvy
k plnéni od prikazce.

Termin ukonceni zajiStované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoncéenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1
zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plinovani a stavebnim iadu (stavebni zikon), v platném znéni;
v den Fadného dodani vybaveni a do doby odstranéni vSech vad a nedodélku (prevzeti dila
prikazcem na zakladé akceptacniho protokolu bez vad a nedodélkii).

Ptikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od ptikazce.

Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdé€jsi dobu ¢i
pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany samostatné.

V ptipad¢, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich zavad, popt.
pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢i ¢innost ptikaznika dnem vydani ptislusného
kolaudacniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z n¢hoz bude
patrné, kdy a jakym zpisobem byly vady odstranény.

Ptikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona bezprostifedné

po dokongeni ptislusnych stavebnich praci.

Misto plnéni: Mistem plnéni vefejné zakazky je Archeopark Vsestary o.p.s., ¢.p. 238, 503 12 Vsestary.

Clanek 7
Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zaji$téni ¢innosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajistovanych ¢innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 485 000,- K¢

DPH: 101 850,- K¢

Cena celkem vcetné DPH: 586 850,- K¢

Cena dle odst. 1 je sjedndvana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované Cinnosti dle této smlouvy
a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této Cinnosti v plném rozsahu. Cena dle
odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse piipustnd, a to bez ohledu na piipadné prekroceni predpokladané
doby plnéni ptikazu nebo zméenu rozsahu stavby v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji
vSechny zmény, které prikaznik mize provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi
zménami okolnosti plnéni prikazu ptikazce zohlednil v nabidkové cené.

strana 7 (celkem 13)



10.

11.

12.

13.

Cena dle odst. 1 mize byt navySena pouze v piipad€ zvyseni dané z piidané hodnoty, a to o tuto vysi.
V ptipad¢ snizeni dan€ z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto sniZeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé¢ dil¢ich mésicnich faktur za 3 mésice a na zakladé konecné faktury.
Dil¢i faktury budou piikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na ¢astku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse vsak do dosazeni ¢astky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a
zaslany piikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného
plnéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu.
Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny piikazcem. Kone¢nou fakturu na thradu zbylé ¢asti ceny dle odst.
1 je ptikaznik opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Dil¢i faktury doruci piikaznik ptikazei vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho mésice. Jako
den uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v némz vznikl
narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny prikazcem.

Pokud v prubéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 9 této smlouvy, prikaznik
nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mé&si¢ni fakturu.

V ptipad¢ ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast vystavena
do 14 dnt ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni je pak
posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

J N

Faktura je splatna ve Ihité 30 kalendainich dnii ode dne jejiho dorugeni piikazci. Uhradu vyfakturované
¢astky se zavazuje piikazce provést na ucet piikaznika a pod variabilnim symbolem uvedenymi na jednotlivé
faktute. Pen¢zity zdvazek piikazce je splnén dnem odepsani prislusné castky z uctu piikazce.

Faktura - daniovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zakona €. 563/1991 sb., o ucetnictvi, v platném
znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V piipadé, Ze faktura nebude mit
odpovidajici nalezitosti, je ptikazce opravnén vratit ji zpét piikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni
se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené
faktury.

Faktura bude vZdy obsahovat alesponi:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i ptikazce,
b) ICO a DIC ptikaznika i piikazce,
¢) Udaj o zapisu ptikaznika v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,
d) Ccislo faktury,
e) Ccislo smlouvy,
f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,
g) oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery ma kupujici provést thradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dan¢, dan a celkovou ¢astku,
i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,
j)  soupis dodaného zbozi vychazejici z polozkového rozpoctu,
k) oznaceni ¢innosti s odkazem na piislusnou ¢ast smlouvy,
1) razitko a podpis opravnéné osoby,
m) konstantni a variabilni symbol,
n) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.
Smluvni strany vyslovné vylucuji z tpravy jejich vzajemnych vztahl zalozenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obcanského zakoniku.

Prikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 obc¢anského
zékoniku.

Platce je povinen ve lhaté pro vystaveni danového dokladu vynalozit usili, které po ném lze rozumnég
pozadovat, k tomu, aby se tento daniovy doklad dostal do dispozice piijemce plnéni.
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10.

11.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajistovanou ¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynt piikazce, v souladu se
zajmy piikazce a pii soucasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpist. Pfikaznik se dale zavazuje
vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a dokonceni stavby v planovanych lhitach
a finan¢nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické zajmy piikazce. Ptikaznik je povinen zajistit vykon
zajistované ¢innosti osobou s relevantni autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2), zejména pfi kontrole a
piebirani téch ¢asti dodavek a praci, vyrobkl a technologickych postupt, které budou v dal$im postupu
zakryté nebo se stanou nepfistupnymi.

Ptikaznik je opravnén vykonat zajistovanou ¢innost prostiednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym souhlasem
ptikazce.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat prikazci pisemnou zpravu o své
¢innosti a jejich vysledcich (dle vzoru mési¢ni zpravy, ktera je prilohou ¢. 3 této smlouvy) véetné
fotodokumentace (20-50 fotografii stavbou provedenych praci v daném mésici). Dale se zavazuje
zachovat mlCenlivost o vSech skutecnostech, které pfi zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu
prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

Ptikaznik se zavazuje sdélit ptikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny ¢i zajmy
ptikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédel. Prikaznik je povinen zejména vyzadat si
stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukei a praci oproti projektu, které mohou vyvolat
zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostateénych nebo vadnych podkladi
pievzatych od ptikazce nebo na zéklad¢ pisemnych pokynu piikazce.

Prikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, pfi¢emz je povinen byt pfitomen na stavbé kazdodenné po
celou dobu provadéni stavebnich praci, a to v takové personalni kapacité, aby byla zaji§téna plynulost
vystavby a piikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Ptikaznik bude vykonavat zajistovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Pokud prikazce zjisti v prubéhu stavby, ze prikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s
ohledem na nedostatecnou personalni kapacitu, je ptikazce opravnén pozadovat navyseni personalni kapacity
a prikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanci nebo
poddodavateli.

Prikaznik je povinen zajistit Gcast piislusnych odbornych zaméstnancu piikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich soubort ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Prikaznik dale zajisti G€ast pfislusnych zaméstnanci
na zku$ebnim provozu v rozsahu pozadovaném piikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v ptipadé, Ze podle smlouvy o
dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajistovanych Cinnosti nebude tieba, popiipadé
jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je vici prikaznikovi uc¢inné
okamzikem doruceni pisemného oznameni ptikaznikovi. O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému
zahajeni zajistovanych cinnosti je ptikazce povinen piikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendaini dny
predem.

Prikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému plnéni povinnosti
ptikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se piikazce zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebné doklady
a konzultace na zakladé pisemné vyzvy piikaznika za pfedpokladu, Ze takovychto dokladt ¢i konzultaci bude
tfeba. Piikazce je povinen vystavit ptikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednéni, které bude
muset v souladu s €. 5 této smlouvy jménem piikazce ucinit.

Ptiikazce se zavazuje predat piikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:
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12.

13.

14.

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vCetné¢ zaddvaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobné.

Prikaznik stvrzuje svym podpisem, ze ke dni podpisu smlouvy pievzal od prikazce doklady dle ptedchoziho
odstavce.

Prikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni pfedpisy, vztahujici se
k predmétu plnéni, a to v¢etné piedpisit BOZP, v¢etné dodrzovani zadkazu koufeni a pozivani alkoholickych
napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné. Za tim
ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakékoliv vysvétleni nejasnosti a v piipadé potieby se
setkat za ucelem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavateli

15.

16.

Ptikaznik miize povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,,poddodavatel”) pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou. Pti provadéni plnéni poddodavatelem ptikaznik odpovida ptikazci, jako by tuto
¢ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavateltl provede piikaznik pouze s predchozim souhlasem ptikazce.
Souhlas se zmé&nou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele, kterym ptikaznik
prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vetejné zakazky, je piikaznik opravnén zmeénit
pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového poddodavatele ptikazce nevyda do doby, nez
ptikaznik ptedlozi potiebné doklady prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v
rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni vetejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

Ptikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost v§em dal$im dodavatelim piikazce, jejichz
plnéni je soucasti realizace projektu. Piikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a aktivné spoluptisobit
pti koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti projektu.

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich povinnosti.

Spole¢ensky odpovédné plnéni zakazky

19.

Piikaznik se dale zavazuje dodrzovat pfi plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlasenim ke
spole¢ensky odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téz jen ,,Cestné prohlageni, které piedal piikazci pii
podani nabidky na tuto vefejnou zakazku, a které je ptilohou €. 2 (odd€lenou) této smlouvy. Prikaznik se timto
prohlasenim zavazal, Ze:

bude-li s nim uzaviena smlouva na vetejnou zakazku, zajisti po celou dobu plnéni vetejné zakazky:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z predpisti
pracovnépravnich, piedpistl z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to viici vSem
osobam, které se na plnéni vetejné zakdzky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na plnéni vetejné zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut; uvedené smluvni
podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut shodna se smlouvou na vetejnou zakazku,

¢) fadné a v€asné pInéni finan¢nich zédvazkl svym poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje
plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy
do 10 pracovnich dnti od obdrzeni platby ze strany zadavatele za konkrétni plnéni.
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20.

10.

11.

Piikazce je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlageni kdykoliv kontrolovat, a to i bez
predchoziho ohlaSeni ptikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potieba pfedlozeni dokumentt, zavazuje se
ptikaznik k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnl od doruceni vyzvy ptikazce. Vyzva dle pfedchozi
véty miize byt ucinéna i e-mailem nebo zapisem do stavebniho deniku.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Prikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od pocatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by mohl
zpisobit svoji ¢innosti na stavbe, a to az do vyse 5.000.000 K¢ na jednu pojistnou udalost. Toto pojisténi je
ptikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu stanovenou v ¢lanku 8 odst. 8
a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Piikaznik je povinen do 15 dnti od doruceni vyzvy k plnéni predlozZit
prikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starsi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna
smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li ptikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu
ve vysi 5.000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo predlozenim kopie pojistné
smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li ptikaznik zévazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 20.000 K¢.

Pro ptipad, ze ptikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeCi svolavani, ucast a provedeni zapisu
z kontrolnich dnti stavby stanovenym zptsobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednava se smluvni pokuta ve vysi
10.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti piikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vysi
10 000 za kazdy ptipad nepiitomnosti pfislusné osoby v dob¢, kdy pfitomna byt méla, a to i za kazdou
nepiitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti piikaznika dojde opakované (nejméné
3x), je piikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti piikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma piikaznik pravo na
urok z prodleni v zadkonné vysi.

V pfipad¢, ze ptikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce opravnén
uplatnit vici prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni ptikaznika pfi kontrole vécné a financni spravnosti a iplnosti fakturovanych polozek
a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou polozku kontrolovaného soupisu)
sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v ¢lanku 5 odst.
1 pism. a) az 1r) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle n¢kterého z pfedchozich odstavei tohoto ¢lanku,
je ptikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000,- K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordindtora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1 bodech 1)
az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z piedchozich odstavch tohoto ¢lanku, je
ptikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3000,- K¢.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu skody, a to
Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zaklad¢é pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou doporuceného
dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni stran€.
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Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani divodu.
Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd’ odeslana piikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni G¢inky jeho vypovedi
nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd” dorucena
ptikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhd smluvni strana porusuje tuto

smlouvu a nezjednd népravu ani ve lhté dvou tydnil ode dne, kdy byla vyzvana ke zjednani napravy. Na
zaklad¢ takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna napravu zjednat.

Ptikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v piipad€, uvedeném vyse v €l. 10 bodu 5, a to i bez vyzvy
ke zjednani napravy.

Pravni 0c¢inky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy nejsou dotceny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy ani narok na
nahradu $kody, vzniklé pted odstoupenim.

Pro piipad odstoupeni od této smlouvy piikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti piikaznika, se
smluvni strany dohodly vypotadat tak, ze pfikaznik navzdjem poskytnuta plnéni do doby odstoupeni nevraci.
Ptikaznik v8ak bude povinen ptikazci zaplatit vzhledem k nedokoncenému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10
% z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla piikazcem za zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnii od doruceni
oznameni o odstoupeni prikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zpuisobi piikazci nebo tieti osobé porusenim povinnosti pii plnéni zavazki
dle této smlouvy, a to jak Skody zptsobené ptimo piikaznikem tak i $kody zptisobené dal§imi osobami, které
plnily zavazky dle této smlouvy na misto piikaznika.

V piipadé skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél vzniku této
Skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele dila upozornit, ruci
ptikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi. Timto ujednanim neni dotceno ujednani
o nahrad¢ skody; tedy pokud poruseni povinnosti pfikaznika zaklada povinnost k nahradé skody piipadné i
vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato odpovédnost prednost pted ruéenim, které nastupuje jen v tom
rozsahu, ve kterém neni dana pfima odpovédnost prikaznika za vzniklou skodu nebo tato odpovédnost neni
v rozsahu celé vzniklé skody.

Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku $patnych podkladd poskytnutych piikazce ani za
vady, jimZ nebylo mozno, ani pti vynaloZeni veskerého usili, které 1ze od prikaznika spravedlivé pozadovat,
zabranit.

Prikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od ptikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech pievzatych
pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni odborné péce.

Prikazce umozni zaméstnanciim piikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich predpisti, povinen spoluplsobit pii vykonu finan¢ni
kontroly realizované pii kontrole projektu a tuto souCinnost v piipadé, ze k tomu bude ze strany piikazce
vyzvén, poskytne.
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Piikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zptsobem dle zdkona 563/1991 Sb., o t€etnictvi v platném znéni, vEetné ucetnich dokladii po dobu nejméné
10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Ptikaznik je povinen minimaln¢ ve 1htté dle predchoziho odstavce poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci, zaméstnancim nebo zmocnénctim povétenych organt
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu,
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Ptikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a piipadnych dodatkd, bude uverejnéna
na profilu zadavatele ptikazce a v registru smluv v souladu s pfislusSnymi pravnimi pfedpisy a vyslovné
prohlasuje, ze veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které
jsou ptipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za divérné, predem ptikazci pisemné a jasné
oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

Ptikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji prilohy ¢i piipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uveiejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich idaji apod. ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpist.

Clanek 13
Zavéreéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva G¢innosti dnem uvefejnéni v souladu se zakonem ¢. 340/2015
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Uvetejnéni smlouvy zajisti piikazce.

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé&, bude vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz ptikazce
obdrzi tii vyhotoveni a ptikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednéano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku v platném a uc¢inném znéni.

Tato smlouva je uzavirana na zéklad¢ ustanoveni Smérnice ¢. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje, kterou se
stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek.

Za ptikazce v Hradci Kralové dne ......... Za ptikaznika v Jaroméfi dne............

Mgr. Martin Cervitek Ing. Lukas Oma
hejtman prokura
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XX. MONITOROVACI ZPRAVA
»stavba“
ZAJISTENI VYKONU TDS A BOZP

mésic 2023

Prace provadéné v mésici xxx
Provedeno predani pracovisté zhotoviteli — dd.mm.rrrr

- probihajici prace

Vydana rozhodnuti:
[ )

Seznam firem podilejicich se na stavebnich pracich
® nazev spolecnosti.

Celkovy pocet pracovnikii na den: 6
Prostavény finanéni objem:
Vydaje v roce 2023 bez DPH

Meésic - 111.111,11 K¢&
mésic 1.111.111,11 K¢

Celkové vydaje od zacatku stavby bez DPH 1.111.111,11 K¢&

Schvalené zménové listy:
Schvalené zménové listy:

Cislo ZL Ndzev zménového listu
Cena vicepraci bez DPH

Cena ménépraci bez DPH
Celkem ZL K¢ bez DPH

ZL1 Zdmény materiadld pouZitych zafizovacich predmétl. Napf. - vana, sprchova baterie
ve vysi........K¢
ZL2 Doplnéni el. zasuvek - NEUZNATELNE NAKLADY ve vysi ....... Ke

Cenadle SOD ........... K¢ bez DPH
Dodatek ¢. 1 -............ K¢ bez DPH
Cena dila celkem ... ...... K¢é bez DPH

Fotodokumentace vystavby:
Fotodokumentace uloZena a pfedana na externim HDD.



Souhrn poradanych kontrolnich dnii a pracovnich porad:
V mésici xxx a xxx byl uspotadan kontrolni den stavby a to:

Pracovni porady

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

Zapisy z kontrolnich dnti a pracovnich porad vyhotovuje TDS ,,nazev spolecnosti. a rozesila
je vSem zucastnénym podle rozdélovniku. Listinna i elektronickéd podoba jsou archivovany.

Souhrn kontrolnich dnu BOZP koordinatora BOZP na stavenisti:
Kontrolni den BOZP:

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr

dd.mm.rrrr
dd.mm.rrrr

V Hradci Kralové dd.mm.rrrr

Vypracoval TDS jméno a pfijmeni
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