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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 03

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění stávajících sítí, opatření pro jejich ochranu během stavby - zajištění 

stability sloupů, ochrana a izolace nadzemních vedení při manipulacích s břemeny 

a pod.

podzemní vedení v prostoru stavby chránit např. panely na povrchu

koordinace s přeložkou CETIN, vodovodu a plynovodu

PEVNÁ CENA

dle situace a stanovisek správců

v místě vodovod, plynovod, CETIN, VO, nadzem ČEZ, kanalizace, zařízení VAK v blízkosti stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 

3x tištěné paré + 1x CD

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 4 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a 

případných věcných břemen

PEVNÁ CENA

4 vlastníci, 6 záborů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do

užívání a řádnému předání dokončeného díla.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní 

úpravy DZ po stavbě ( tiskem 4x + 1x CD).

Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší 

podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. 

Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a 

povodňový plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevřeném formátu 

*DWG. 

Na celou délku stavby,včetně mostních objektů

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem 

odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 

1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

Fotodokumentace stavby

- 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o 

průběhu stavby
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 3x závěřečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě

PEVNÁ CENA

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a 

předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na  CD.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru 

objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Přidružená stavební výroba7

 9 74C593 ZAKOTVENÍ STOŽÁRU 0-21 KN KUS  1,000  0,00  0,00

provizorní zajištění sloupu VO+NN na hranici stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s 

použitím mechanizmů

 – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů

2. Položka neobsahuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 10 75L3AX INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

zpětná montáž stávající informační tabule včetně patek a sloupků

za mostem vpravo

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného 

montážního materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 11 75L3AY INFORMAČNÍ PRVEK, - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

demontáž stávající informační tabule a její dočasné uložení na deponii pro zpětnou 

montáž

2=2,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů

 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  0,007

 0,00Celkem:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  815,100  0,00  0,00

zemina z výkopů

pol. 12373 429,0*1,9=815,100 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  51,610  0,00  0,00

beton

pol. 96615 18,2*2,3=41,860 [A]

pol. 96616 3,9*2,5=9,750 [B]

Celkem: A+B=51,610 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  266,240  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kamenné zdivo klenby a spodní stavby

pol. 96613 102,4*2,60=266,240 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015760 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  0,200  0,00  0,00

asfaltová izolace

pol.97817 (10+20+10)*0,005=0,200 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 5 11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD  504,000  0,00  0,00

čerpání vody z výkopu spodní stavby - dle IGP základová spára na úrovni HPV
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 03
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

předpoklad 3 týdny při zakládání obou opěr

3*7*12*2=504,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 6 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  20,000  0,00  0,00

převedení vody prostorem stavby - zřízení i odstranění

technické řešení dle technologie a postupu výstavby

20=20,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  428,956  0,00  0,00

odkop pro demolici a stavbu mostu, na trvalou skládku

dle PD

výkop za rubem 12,3*10,7*2+(14,6+20,6+13,3+20,1)*0,35*3,4=344,854 [A]

prostor mezi opěrami 2,4*0,9*10,7=23,112 [B]

dno stavební jámy 10,7*9,5*0,60=60,990 [C]

Celkem: A+B+C=428,956 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
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znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17780 a ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,400  0,00  0,00

těsněné hrázky v korytě ze žoků plněných těsnícím materiálem 

zřízení i odstranění včetně případného uložení materiálu na skládku

žoky podél stavby

3,4*1,5*2,0*2=20,400 [A]  včetně případného přestavování

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  4,800  0,00  0,00

ochrana stromu ve stavbě dle PD - bednění, ruční výkop a pod.

2*0,3*8=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2

 10 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  2,720  0,00  0,00

dočasné pažení stavební jámy - osazení a odstranění

včetně ztížení blízkostí potrubí VAK

pažení směrem k objeku VAK HK

(10)*8,0=80,000 [A]  zápory po 1m, průměrná délka 8,0 m

a*(34/1000)=2,720 [B]  uvažováno HEB140

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 11 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  45,000  0,00  0,00

výdřeva pažení - hranoly 100x100 včetně vyklínování

pažení směrem k provizorní komunikaci

(10,0)*4,5=45,000 [A]  pažená výška max.4,5m

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 12 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M  60,000  0,00  0,00

vrty pro zápory - v třídě II
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včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

(10,0)*6,0=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 13 264415 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 300MM M  20,000  0,00  0,00

vrty pro zápory - v třídě IV

včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

(10,0)*2,0=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání
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 14 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  9,891  0,00  0,00

injektáž pat záporového pažení

(10,0)*3,5=35,000 [A]

a*3,14*0,3*0,3=9,891 [B]

Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže 

(statickou, těsnící a pod.). 

Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením.

Základy  0,002

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  60,000  0,00  0,00

stávající svodidla včetně náběhů

dle stávajícího stavu

30,5+29,5=60,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 16 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  102,400  0,00  0,00

bourání klenby a spodní stavby zděných z kamene

na trvalou skládku
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dle PD bouracích prací  - plocha na řezu x délka

klenba 1,6*9,5=15,200 [A]  

čelní zdi a parapety 3,0*0,8*2=4,800 [B]

opěry 2,5*9,5*2=47,500 [C]

základy 1,5*0,6*10,5*2=18,900 [D]

křídla včetně základů 5,0*0,8*4=16,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=102,400 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 17 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  18,200  0,00  0,00

na trvalou skládku

spádové betony za rubem 10=10,000 [A]

vyrovnávky na mostě 20*0,20=4,000 [B]

přibetonávky v korytě 0,20*2*10,5=4,200 [C]

Celkem: A+B+C=18,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,868  0,00  0,00

římsy

na trvalou skládku
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dle PD bouracích prací

římsy  

vlevo 1,4*0,25*5,95=2,083 [A]

vpravo 1,0*0,30*5,95=1,785 [B]

Celkem: A+B=3,868 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 19 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  40,000  0,00  0,00

předpoklad nad klenbou s přesahy 10+20+10=40,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  294,310  0,00  0,00

vytěžená zemina, kamenivo, kámen -  kód 17 05 04

pol. 11332  (77,8)*1,9=147,820 [A]  nevyužitelná část 

pol. 12373 67,8*1,9=128,820 [B]

pol. 12924 62,0*0,15*1,9=17,670 [C]

Celkem: A+B+C=294,310 [D]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  77,970  0,00  0,00

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výplňového materiálu 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu - zbytek na trvalou 

skládku

dle situace a průzkůmů

v ploše skladby A (116+110)*1,15*0,3=77,970 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 3 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  14,916  0,00  0,00

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - v oblastech stavby s kvalit. třídou ZAS-T1 

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

plocha dle zaměření stávajícího stavu 

v ploše skladby A (116+110)*1,10*0,06=14,916 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A 

PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3  40,590  0,00  0,00

odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě 

napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2  

vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele,  zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití recyklovaného materiálu na stavbě

dle situace a průzkůmů

v ploše komunikace A  (116+110)*0,110 =24,860 [A]

v ploše pouze obnovy krytu B (40+40)*0,110=8,800 [B]

na mostě konstrukce C 33*0,110=3,630 [C]

napojení na stávající stav (10+20)*0,110=3,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=40,590 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  56,000  0,00  0,00

komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka

včetně poplatku za skládku

začátek a konec úseku 7,0+12,0 =19,000 [A]

příčné spáry na mostě 7,50+7,50=15,000 [B]

podélné spáry u říms (11,0+11,0)=22,000 [C]

Celkem: A+B+C=56,000 [D]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  67,800  0,00  0,00

v místě lokálních sanací 

na trvalou skládku

sanace AZ v místě mimo přechodovou oblast mostu - tj. cca 50% plochy konstrukce A

(116,0+110,0)*1,20*0,5*0,5=67,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  39,600  0,00  0,00
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zpětné natěžení ornice pro rozprostření v místě stavby

pro pol. 18220

74,0+80,0+41,0+7,0+62,0=264,000 [A]

a*0,150=39,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  14,920  0,00  0,00

natěžení recyklovaného materiálu pro využití ve stavbě včetně dopravy z 

meziskládky

pol. 11333 pro např. sanace AZ 14,92=14,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 9 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  62,000  0,00  0,00

seříznutí stávajících krajnic, tl.150 mm, na skládku

dle situace a VPŘ

21,0+22,0+19,0=62,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 10 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  39,600  0,00  0,00

reprofilace příkopů, sejmutí ornice

materiál z reprofilace bude zpětně využit pro zpětné rozprostření ornice v rozsahu 
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stavby, uložení na meziskládku

dle PD

74,0+80,0+41,0+7,0+62,0=264,000 [A]

a*0,150=39,600 [B]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  39,600  0,00  0,00

uložení materiálu z reprofilace příkopů pro využití na ohumusování

pol. 12930 264*0,15=39,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  14,920  0,00  0,00

uložení recyklovaného materiálu pro využití ve stavbě včetně dopravy na 

meziskládku

z pol. 11333  14,92=14,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 173103R ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  8,725  0,00  0,00

zásyp vhodnou nenamrzavou zeminou, se zhutněním min. 98% PS včetně dodání 

materiálu

nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

zhotovitel v ceně zohlední možnost využití materiálu ze stavby

dle situace a VPŘ

klín pod krajnici 0,7*0,25=0,175 [A]

délky úseků 15,0+15,0+13,0=43,000 [B]

klín za obrubou 0,5*0,3=0,150 [C]

8,0=8,000 [D]

a*b+c*d=8,725 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  282,500  0,00  0,00

dle situace a VPŘ

v ploše skladby A  (116+110)*1,25=282,500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

projekt.

 15 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  39,600  0,00  0,00

zpětné rozprostření ornice v prostorech dotčených stavbou

využit materiál z reprofilace svahů a příkopů

dle situace

74,0+80,0+41,0+7,0+62,0=264,000 [A]

a*0,150=39,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  264,000  0,00  0,00

založení trávníku - luční směs

74,0+80,0+41,0+7,0+62,0=264,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše

bez ohledu na sklon terénu

 17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  264,000  0,00  0,00

74,0+80,0+41,0+7,0+62,0=264,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce  0,001

Základy2

 18 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  282,500  0,00  0,00

separační geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, pevnost v tahu > 5kN/m, 

průtažnost > 10 %

dle TP 97

dle situace a VPŘ

v ploše skladby A  (116+110)*1,25=282,500 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 19 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  67,800  0,00  0,00

sanace AZ 

zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití materiálů ze stavby

sanace AZ v místě mimo přechodovou oblast mostu - tj. cca 50% plochy konstrukce A

(116,0+110,0)*1,20*0,5*0,5=67,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  0,002

Komunikace5

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  42,884  0,00  0,00

ochranná vrstva HDK 32-63
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ 

v ploše skladby A  (116+110)*1,15=259,900 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

konstantní tloušťka 150 mm a*0,150=38,985 [B]

na vyrovnávky a lokální úpravy 10% b*0,10=3,899 [C]

b+c=42,884 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  248,600  0,00  0,00

podkladní vrstva ŠDA 0-32  tl. 150 mm

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace A  (116+110)*1,10=248,600 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  62,000  0,00  0,00

R mat (40 RA 0/32) tl. 150 mm

dle situace a VPŘ

21,0+22,0+19,0=62,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  237,300  0,00  0,00
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PI-E  0,60 kg/m2 po vyštěpení

pod ACP  (116+110)*1,05=237,300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  748,100  0,00  0,00

PS-EP  do 0,5 kg/m2 po vyštěpení

pod ACO 369+

pod ACL 379,1=748,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 57475 ** VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  231,000  0,00  0,00

výztužná sklovláknitá samolepící mříž s oky 25x25  tahová pevnost min. 100kN/m v 

obou směrech

vyztužení vozovky v přechodové oblasti

10,5*10,0*2*1,1=231,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 26 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  369,000  0,00  0,00

ACO 11S PmB 25/55-60
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace A  116+110 =226,000 [A]

v ploše pouze obnovy krytu B 40+40=80,000 [B]

na mostě konstrukce C 33=33,000 [C]

napojení na stávající stav 10+20=30,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=369,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  379,080  0,00  0,00

ložní vrstva ACP 16 + PMB 25/55-60

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace A  (116+110)*1,03 =232,780 [A]

v ploše pouze obnovy krytu B (40+40)*1,03=82,400 [B]

na mostě konstrukce C 33=33,000 [C]

napojení na stávající stav (10+20)*1,03=30,900 [D]

Celkem: A+B+C+D=379,080 [E] včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  15,255  0,00  0,00

podkladní vrstva ACP 16+  50/70
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ

v ploše komunikace A  (116+110)*1,05=237,300 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

konstantní tloušťka 50mm a*0,05=11,865 [B]

vyrovnávky v ploše konstrukce A (116+110)*0,03*0,50=3,390 [C]

b+c=15,255 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 577232 ** VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2  231,000  0,00  0,00

postřik pro geomřížovinu dle TP 115 - předpoklad 1,5 kg/m2

vyztužení vozovky v přechodové oblasti

10,5*10,0*2*1,1=231,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 30 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  65,500  0,00  0,00

jednostranné svodidlo před mostem a za mostem včetně náběhů
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dle situace

vlevo 7,5+21,5=29,000 [A]

vpravo 21,5+15,0=36,500 [B]

Celkem: A+B=65,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 31 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  15,000  0,00  0,00

obruby pro zajištění vjezdu vlevo před mostem

dle situace

15,0=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  19,000  0,00  0,00

řezaní krytu v místě napojení stavby

dle situace

příčné spáry napojení 7,0+12,0=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 33 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  56,000  0,00  0,00

zálivka spar ve vozovce a zálivka spar na mostech a detailech    

zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2
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začátek a konec úseku 7,0+12,0 =19,000 [A]

příčné spáry na mostě 7,50+7,50=15,000 [B]

podélné spáry u říms (11,0+11,0)=22,000 [C]

Celkem: A+B+C=56,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

zajištění podkladů a projednání pro stanovení místní úpravy provozu "po stavbě" 

zhotovitelem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 2 91228 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000  0,00  0,00

bílé Z11a,b

dle situace DZ a TZ

na začátku stavby před svodidly 1+1=2,000 [A]

na konci stavby za svodidly 1+1=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 3 91228 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  0,00  0,00

červené Z11g

označení ÚK za mostem vpravo 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 4 91228 c SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas: 10:21:0611.01.2024Datum:3.6.1.10

Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem_neoceněný_11012024

Trvalé dopravní značení

Trvalé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 03

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

modré Z11e,f

dle situace DZ a TZ

na začátku stavby před svodidly 1+1=2,000 [A]

na konci stavby za svodidly 1+1=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 5 91238 a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000  0,00  0,00

bílé/oranžové

dle situace DZ a TZ

úsek v přímé - na svodidla 2+2 vlevo a vpravo =4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 6 91238 b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000  0,00  0,00

modré v místě mostů

dle situace DZ a TZ

úsek v přímé - na svodidla 2+2 vlevo a vpravo =4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  34,450  0,00  0,00
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VDZ typ II.BÍLÁ barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012)

dle situace DZ

V1a (0,125) 0,125*45,6=5,700 [A]

V2b (1,0/1,0/0,125) 0,125*0,5*(46,0+46,0)=5,750 [B]

V4 (0,25) 0,25*(46,0+46,0)=23,000 [C]

Celkem: A+B+C=34,450 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  34,450  0,00  0,00

dle situace DZ

V1a (0,125) 0,125*45,6=5,700 [A]

V2b (1,0/1,0/0,125) 0,125*0,5*(46,0+46,0)=5,750 [B]

V4 (0,25) 0,25*(46,0+46,0)=23,000 [C]

Celkem: A+B+C=34,450 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 9 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  8,000  0,00  0,00

V14 v ochranném pruhu pro cyklisty

dle PD

2+2=4,000 [A]

barvou a plastem 2*a=8,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  0,009
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 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  0,00  0,00

vypracování aktualizovaného mostního listu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  745,875  0,00  0,00

stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výplňového materiálu 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu - zbytek na trvalou 

skládku

dle situace a průzkůmů 

ploše skladby B 

v rozsahu SO 105  2210*1,25*0,270=745,875 [A]  včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  81,634  0,00  0,00

Zásypy před křídly a svahy u křídel
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nenamrzavý, nesoudržný materiál podmínečně vhodný dle ČSN 736133

odečteno z modelu

(14,6+20,6+13,3+20,1)*0,35*3,4=81,634 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně

nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  16,940  0,00  0,00

těsnící vrstva v přechodové oblasti - zemina obsahující více než 20% jemných 

částic dle ČSN 73 6244 čl. 5.2

dle PD plocha výkopu mezi křídly x šířka mezi křídly

plocha výkopu 1,1=1,100 [A]

prostor mezi křídly 7,70=7,700 [B]

2*a*b=16,940 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Základy2

 6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,624  0,00  0,00

drenáž za rubem - beton MCB 8

dle VPŘ

plocha v řezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0,142 [A]

délka mezi křídly 7,70+7,70=15,400 [B]

(a*b)*1,20=2,624 [C]  včetně odstupňování

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 7 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,070  0,00  0,00

drenážní proužek v úžlabí
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dle tvaru a detailů

plocha řezu 0,150*0,05=0,008 [A]

délka proužků 2*4,35  =8,700 [B]  2x podélný

a*b=0,070 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 21361 a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  102,900  0,00  0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.700g/m2, tl. 6 mm

dle VPŘ

svislá část na rubu opěr včetně křídel včetně přechodu na těsnící vrstvu

OP1 (3,5+7,7+3,5)*(0,5+1,5+1,5)=51,450 [A]

OP2 (3,5+7,7+3,5)*(0,5+1,5+1,5)=51,450 [B]

Celkem: A+B=102,900 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 9 21361 b DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  133,080  0,00  0,00

ochranná vrstva a drenážní vrstva na rubu konstrukcí - min.600g/m2, tl. 6 mm - v 

místě ochrany nátěry

dle VPŘ

ochrana v místě izolace pouze nátěry   

na líci obnažené spodní stavby  včetně křídel 

opěry rub (1,90+0,8+0,5)*7,70*2=49,280 [A]

opěry líc (1,0+0,5+0,5)*9,1*2=36,400 [B]

křídla rub (1,9*2,5)*4=19,000 [C]

křídla líc 7,1*4=28,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=133,080 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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 10 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  17,900  0,00  0,00

základy opěr a křídel C30/37 XC2 XA1

dle výkresu tvaru - plocha x výška

opěra OP1 17,9*0,50=8,950 [A]

opěra OP2 17,9*0,50=8,950 [B]

Celkem: A+B=17,900 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  3,222  0,00  0,00

B500B

uvažováno 180 kg/m3

pol. 272325: 17,9*0,18=3,222 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  0,002

Svislé konstrukce3

 12 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  176,000  0,00  0,00

předpoklad kotvy dle VL 402.02

11,0+11,0=22,000 [A]

a*8=176,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  6,348  0,00  0,00

monolitické římsy C30/37 XF4 XC4 XD3

včetně letopočtu

dle výkresů objektu

římsy vlevo 11,0*(0,83*0,250+0,27*0,30)=3,174 [A]

římsy vpravo11,0*(0,83*0,250+0,27*0,30)=3,174 [B]

Celkem: A+B=6,348 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,143  0,00  0,00

6,35*0,180=1,143 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 15 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  34,596  0,00  0,00

opěry a křídla C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru

OP1 dřík  0,40*2,85*7,70=8,778 [A]

OP1 křídla 10,6*0,40*2=8,480 [B]

OP2 dřík  0,40*2,85*7,70=8,778 [C]

OP2 křídla 10,7*0,40*2=8,560 [D]

Celkem: A+B+C+D=34,596 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

Čas: 10:21:0611.01.2024Datum:3.6.1.10

Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem_neoceněný_11012024

Most ev.č. 299-002

Most ev.č. 299-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 03

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  5,190  0,00  0,00

34,6*0,150=5,190 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4

 17 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  16,615  0,00  0,00

mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1
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dle výkresu tvaru 

36,6=36,600 [A]  půdorysná plocha včetně desky na křídlech

průměrná tloušťka 0,375=0,375 [B]

a*b=13,725 [C]

náběhy 0,17*8,5*2=2,890 [D]

c+d=16,615 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  2,493  0,00  0,00

16,62*0,150=2,493 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

Čas: 10:21:0611.01.2024Datum:3.6.1.10

Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem_neoceněný_11012024

Most ev.č. 299-002

Most ev.č. 299-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 03

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  9,400  0,00  0,00

podkladní betony

pod opěry a křídla OP1 (23,5)*0,20=4,700 [A]   včetně vyrovnávek

pod opěry a křídla OP2 (23,5)*0,20=4,700 [B]  včetně vyrovnávek

Celkem: A+B=9,400 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  10,682  0,00  0,00

lože pod dlažby C20/25n XF3

dle PD

odláždění kuželů a ploch 8,0+8,0+12,0=28,000 [A]

přechody u říms 3,5+3,5+3,5+3,5=14,000 [B]

odláždění koryta 3,9*10,30=40,170 [C]

(a+b+c)*0,10*1,30=10,682 [D]  lože včetně navýšení na lemy a vyrovnávky

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  59,870  0,00  0,00

zásyp základu před lícem opěry - směsné zeminy G-F, S-F, GM, GCMG, MS, CG, 

CS, SM, SC, MLMI, CL, CI

dle PD

pod korytem 2,90*10,30=29,870 [A]

prostor před křídly 1,5*2,0*2,5*4=30,000 [B]

Celkem: A+B=59,870 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 22 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  10,472  0,00  0,00

podkladní spádový beton pod drenáží

1,7*0,4*7,70=5,236 [A]

1,7*0,4*7,70=5,236 [B]

Celkem: A+B=10,472 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 15

Čas: 10:21:0611.01.2024Datum:3.6.1.10

Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem_neoceněný_11012024

Most ev.č. 299-002

Most ev.č. 299-002

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 03

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  81,620  0,00  0,00

zásyp za rubem opěry pod úrovní těsnící vrstvy

dle PD plocha výkopu mezi křídly x šířka mezi křídly

plocha výkopu 5,3=5,300 [A]

prostor mezi křídly 7,70=7,700 [B]

2*a*b=81,620 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 24 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  114,540  0,00  0,00

samostatný zesílený přechodový klín - MCB 8

dle PD plocha výkopu mezi křídly x šířka mezi křídly

plocha výkopu 6,9=6,900 [A]

prostor mezi křídly 7,70=7,700 [B]

2*a*b=106,260 [C]

přesahy za křídly 4*2,3*(1,2*1,5*0,5)=8,280 [D]

c+d=114,540 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 25 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  10,400  0,00  0,00

kamenný zához v korytě u zajišťovacích prahů
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dle PD

příčné 0,8*2,0*2=3,200 [A]

v patě kuželů 0,8*3,0*3=7,200 [B]

Celkem: A+B=10,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  16,434  0,00  0,00

lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4

lože viz položka 451314

dle PD

odláždění kuželů a ploch 8,0+8,0+12,0=28,000 [A]

přechody u říms 3,5+3,5+3,5+3,5=14,000 [B]

odláždění koryta 3,9*10,30=40,170 [C]

(a+b+c)*0,20=16,434 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 27 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,752  0,00  0,00

stabilizační prahy v korytě a patě kuželů - C 25/30n XF3

dle PD

příčné 0,40*1,2*2,0*2=1,920 [A]

v patě kuželů 0,40*0,80*(4,80+5,8+4,5)=4,832 [B]

Celkem: A+B=6,752 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
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způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 28 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3  1,561  0,00  0,00

ochrana izolace na mostě

plocha mostovky mezi římsami (7,5*4,35)*0,05=1,631 [A]

odečet drenážního plastbetonu 0,07=0,070 [B]

a-b=1,561 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7

 29 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  133,080  0,00  0,00

Izolace zasypané části spodní stavby pouze nátěry - ALP + 2x ALN

dle VPŘ

izolace pouze nátěry   

na líci obnažené spodní stavby  včetně křídel 

opěry rub (1,90+0,8+0,5)*7,70*2=49,280 [A]

opěry líc (1,0+0,5+0,5)*9,1*2=36,400 [B]

křídla rub (1,9*2,5)*4=19,000 [C]

křídla líc 7,1*4=28,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=133,080 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 30 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  102,900  0,00  0,00

NAIP na rubu spodní stavby včetně přechodu na těsnící vrstvu
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dle PD

svislá část na rubu opěr včetně křídel včetně přechodu na těsnící vrstvu

OP1 (3,5+7,7+3,5)*(0,5+1,5+1,5)=51,450 [A]

OP2 (3,5+7,7+3,5)*(0,5+1,5+1,5)=51,450 [B]

Celkem: A+B=102,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 31 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  36,975  0,00  0,00

kompletní systém schválené izolace - NAIP včetně přípravné a ochranné vrstvy

dle PD

plocha mostovky 4,35*8,50=36,975 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace

pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
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- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 32 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  12,100  0,00  0,00

ochrana pod římsou pásy s Al vložkou

dle PD

šířka pod římsou vlevo 0,55=0,550 [A]

délka říms (11,0)=11,000 [B]

šířka pod římsou vpravo 0,55=0,550 [C]

délka říms (11,0)=11,000 [D]

a*b+c*d=12,100 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 33 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  4,200  0,00  0,00

podhled mostovky u římsy

0,5*(3,50+3,50)*1,20=4,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 34 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  7,260  0,00  0,00

nátěr odrazné části říms

(0,150+0,150)*(11,0+11,0)*1,10=7,260 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 35 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  4,000  0,00  0,00
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plné potrubí v prostupech křídly a v místě vyústění včetně příruby - HDPE s UV 

stabilizací

1,0+1,0+1,0+1,0=4,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 36 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  15,400  0,00  0,00

drenážní potrubí za rubem opěr

7,70+7,70=15,400 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 37 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  60,000  0,00  0,00

flexibilní chráničky 110/96 v římsách včetně přesahů za objekt

2*(2,0+11,0+2,0)=30,000 [A]

2*(2,0+11,0+2,0)=30,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 38 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  28,000  0,00  0,00

zábradelní svodidlo se svislou výplní na vnějším okraji římsy - část zábradlení 

svodidlo navazující na svodidla před a za mostem v SO 101

vlevo 14,0=14,000 [A]  

vpravo 14,0 =14,000 [B]

Celkem: A+B=28,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 39 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000  0,00  0,00

měřičské body na mostě dle VL4 509.01

na římsy 

v polovině rozpětí 2+

nad OP1 2+

nad OP2 2=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 40 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení

a nutných zemních prací a zabetonování

 41 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  65,600  0,00  0,00

obruby za odláždněním náběhů říms a žlabovkami

dle situace

přechody (3,5+1,2+1,2+1,0+0,5)*4=29,600 [A]

podél žlabovek 4*2*4,5=36,000 [B]

Celkem: A+B=65,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 42 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,000  0,00  0,00

silniční obruby odláždění za římsami

2,5+2,5+2,5+2,5=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.

 43 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  18,000  0,00  0,00

skluzy z betonových žlabovek - do betonu

žlabovky pro svedení vody do koryta

4,5*4=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 44 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2  36,975  0,00  0,00

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

dle výkresu tvaru

plocha mostovky 4,35*8,50=36,975 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  46,780  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - zemina

pol. 13273:

46,78=46,780 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ

T  1,000  0,00  0,00

trvalá skládka dle zhotovitele - stavební suť (kámen, beton, železobeton, podklad 

komunikace)

pol. 96615: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015190 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 

03  PLASTY

T  0,100  0,00  0,00
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trvalá skládka dle zhotovitele - plast

dle položky 969133:

(3,1416*0,16*0,16/4-3,1416*0,15*0,15/4)*26,3=0,064 [A]

dle položky 96912:

(3,1416*0,09*0,09/4-3,1416*0,08*0,08/4)*26,63=0,036 [B]

Celkem: A+B=0,100 [C](3,1416*0,16*0,16/4-3,1416*0,15*0,15/4)*26,3

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 03740 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ PROVIZORNÍ MOSTY KPL  1,000  0,00  0,00

provizorní konstrukce pro převedení provizorní přeložky vodovodu - délka do 12,0 

m

včetně založení, kotvení, spojovacího materiálu, připojení potrubí

montáž, pronájem, demontáž

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  29,793  0,00  0,00

příprava ploch pro sejmutí ornice; včetně poplatku za skládku
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V plochách mimo komunikaci, odečteno ze situace:

(1,74+1,5)*1,1=3,564 [A]

(2,11+0,6)*1,2=3,252 [B]

(1,27+1,5)*1,1=3,047 [C]

(5,3+0,6)*1,2=7,080 [D]

(3,96+0,5+7,89+0,5)*1,0=12,850 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=29,793 [F]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  4,470  0,00  0,00

odhad mocnosti 0,15 m, použije se zpět na ohumusování

dle položky 11130:

(1,74+1,5)*1,1*0,15=0,535 [A]

(2,11+0,6)*1,2*0,15=0,488 [B]

(1,27+1,5)*1,1*0,15=0,457 [C]

(5,3+0,6)*1,2*0,15=1,062 [D]

(3,96+0,5+7,89+0,5)*1,0*0,15=1,928 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4,470 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  46,782  0,00  0,00

výkopy rýh pro vodovody, vše se odveze na trvalou skládku

dle výkazu výkopu rýh - viz. příloha TZ (listy 1 a 2):

27,617+19,165=46,782 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3  46,780  0,00  0,00

pol. 13273: 46,78=46,780 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,820  0,00  0,00

 hlinito písčitá zemina se zhutněním - vč. dovozu ze zdroje dle zhotovitele a 

poplatku za nakoupení; výkop a zpětný zásyp trasy v souběhu s opěrnou zdí je 
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součástí objektu zdi

Výkop rýh celkem: 46,78=46,780 [A]

Odpočet:

podsypy potrubí: -4,11 =-4,110 [B]

obsypy vč.trub: -12,85=-12,850 [C]

Celkem: A+B+C=29,820 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,190  0,00  0,00

frakce 0-8 mm, vč. ztratného a zhutnění; včetně obnovení obsypu na stávajícím 

vodovodu v místech napojení
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dle PD:

2*1,5*1,1*0,46=1,518 [A]

(1,74+1,30)*1,1*0,47=1,572 [B]

(2,11+5,27)*1,2*0,58=5,136 [C]

(3,96+7,89)*1,0*0,39=4,622 [D]

odpočet trub:

-3,1416*0,16*0,16/4*3,0=-0,060 [E]

-3,1416*0,17*0,17/4*(1,74+1,30)=-0,069 [F]

-3,1416*0,28*0,28/4*(2,11+5,27)=-0,454 [G]

-3,1416*0,09*0,09/4*(3,96+7,89)=-0,075 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=12,190 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  29,793  0,00  0,00
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dle položky 11130:

(1,74+1,5)*1,1=3,564 [A]

(2,11+0,6)*1,2=3,252 [B]

(1,27+1,5)*1,1=3,047 [C]

(5,3+0,6)*1,2=7,080 [D]

(3,96+0,5+7,89+0,5)*1,0=12,850 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=29,793 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  29,790  0,00  0,00

dle položky 18232:

29,79=29,790 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

 13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  29,790  0,00  0,00

dle položky 18232:

29,79=29,790 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 14 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  0,447  0,00  0,00

zalití vodou 3x v celé ploše

29,79*0,005*3=0,447 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

Vodorovné konstrukce4
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 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,580  0,00  0,00

podkladní bloky v zemi - množství dle podkladů od výrobce trub, vč. bednění

dle PD:

1*0,81+3*0,17+2*1,24+1*0,48+1*0,3=4,580 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,103  0,00  0,00

frakce 0-4 mm, včetně obnovení podsypu na stávajícím vodovodu v místech 

napojení

dle PD:

2*1,5*1,1*0,15=0,495 [A]

(1,74+1,30)*1,1*0,15=0,502 [B]

(2,11+5,27)*1,2*0,15=1,328 [C]

(3,96+7,89)*1,0*0,15=1,778 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,103 [E]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Přidružená stavební výroba7

 17 71344N IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M  28,000  0,00  0,00

polystyrenové segmenty délky 1 m, tl. stěny 10 cm s otvorem dn 90 mm - pouze v 

zimním období; vč.montáže a výřezů na kolena

dle PD:

27+1=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy

- veškerý upevňovací a pomocný materiál

- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8

 18 85133A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  23,760  0,00  0,00

cena rozpočítána na m´ z ocenění souboru trub, hrdlových tvarovek, spojů, nátěru, 

pasty, vč. montáže

trouba TLT 150 dl. 6m - 1 ks na sek

trouba TLT 150 továrně předizolovaná ISOPAM dl. 6,0 m - 4 ks

zámk. spoj DN 150 STD Vi - 2 ks

zámk. spoj DN 150 Universal Ve - 7 ks

koleno 150 - 22,5 st. továrně předizolované - 1 ks

koleno 150 - 45 st. továrně předizolované - 1 ks

nátěr

pasta

23,76=23,760 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 19 85226A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM

SOUB  1,000  0,00  0,00

cena je dána souborem cen tvarovek a spojového materiálu přírubových tvarovek 

dle kladeč.sch., včetně montáže

patní koleno přír.dlouhé HW č.5050 DN 80 - 1 ks

+šrouby, těsnění, matice, podložky - 5 soub

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 20 85233A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUB DN DO 150MM SOUB  1,000  0,00  0,00

cena je dána souborem cen tvarovek a spojového materiálu přírubových tvarovek 

dle kladeč.sch., včetně montáže

T 150/80 - 2 ks

F 150 - 1 ks

P 150 - 45 st - 1 ks

P 150 - 22,5 st - 1 ks

E 150 - 2 ks

X 150 - 2 ks (odhad - na tlak.zkoušku)

+šrouby, těsnění, matice, podložky - 8 soub

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 21 85845A NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY M  11,000  0,00  0,00

nasunutí předizolovaného potrubí vč. objímek RACI a gumových manžet - cena 

rozpočítána na m´

dle PD:

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

- položka nasunutí potrubí do chráničky zahrnuje i pojízdná sedla (objímky).

 22 86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M  11,000  0,00  0,00

chránička ocel dn 419/20,0 mm; včetně navařených kotevních plechů na koncích 

chráničky a kotev pro uchycení

dle PD:

11=11,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 14

Čas: 10:21:0611.01.2024Datum:3.6.1.10

Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem_neoceněný_11012024

Přeložka vodovodu DN 150

Přeložka vodovodu DN 150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 03

SO 340

SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  26,630  0,00  0,00

provizorní vodovod dn 90/8,2 mm, SDR 11; včetně 12 ks objímek s podložkami a 

uchycení k lávce

dle PD:

26,63=26,630 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 24 891126A ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  2,000  0,00  0,00

typ upřesnit dle KHP a.s. Hradec Králové, včetně montáže

dle kladečského schematu, šoupátko Hw. č.4000 DN 80 vč. montáže:

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 25 891133A ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS  2,000  0,00  0,00

typ dle KHP, a.s. Hradec Králové, včetně montáže

dle kladečského schematu, šoupátko Hw. č.4000 DN 150 vč. montáže:

2=2,000 [A]
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Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 26 891426A HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM VČ. POKLOPU KUS  1,000  0,00  0,00

typ upřesnit dle KHP a.s. Hradec Králové, včetně montáže

dle kladečského schematu, podzemní hydrant Hw. č.K 240-80/1500 s poklopem č.1950 KASI, vč. montáže:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 27 891833A NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS  1,000  0,00  0,00

typ dle KHP, a.s. Hradec Králové, včetně montáže

dle kladečského schematu, univerzální navrtávací pas Hw. č.3500 DN 150x1" vč. montáže:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 28 891926A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  2,000  0,00  0,00

typ upřesnit dle KHP a.s. Hradec Králové, včetně montáže

dle kladečského schematu, ZS teleskop č.9500 DN 80 1,3-1,8 m, vč. samonivelačního poklopu č.1750 KASI:

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 29 891933A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS  2,000  0,00  0,00

typ dle KHP, a.s. Hradec Králové, včetně montáže

dle kladečského schematu, ZS teleskop č.9500 DN 150 1,3-1,8 m, vč. samonivelačního poklopu č.1750 KASI:

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 30 891985N Spojka dvouhrdlá DN 150 KUS  1,000  0,00  0,00

typ dle KHP, a.s. Hradec Králové, včetně montáže

spojka Synoflex č. 7974 150 vč. montáže:

1=1,000 [A]
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 31 891986N Spojka s přírubou DN 150 KUS  2,000  0,00  0,00

typ dle KHP, a.s. Hradec Králové, včetně montáže

Příruba Synoflex č. 7994 DN 150 vč. montáže:

2=2,000 [A]

 32 891987N Příruba 2000 DN 90/80 KUS  2,000  0,00  0,00

typ dle KHP a.s. Hradec Králové, včetně montáže

příruba systém 2000 č. 0400 DN 80/90 vč. montáže:

2=2,000 [A]

 33 891988N Odvzdušňovací ventil 1" SOUBOR  1,000  0,00  0,00

typ upřesnit dle KHP a.s. Hradec Králové, včetně montáže

Odvzdušňovací ventil HW č. 9876-1" + 2x vsuvka 1" a přímý ventil 1", vč. montáže:

1=1,000 [A]

 34 891989N ODKALENÍ A NAPUŠTĚNÍ vodovodu dle KHP a.s. SOUB  1,000  0,00  0,00

voda pro vypouštění a napouštění stávajícího vodovodu PVC DN 150 dle ceníků 

KHP, a.s. Hradec Králové - délku nutno podle skutečnosti, pro ocenění byla 

odhadnuta

1=1,000 [A]

 35 891990N MANIPULACE PŘI ODKALOVÁNÍ A NAPOUŠTĚNÍ VODOVODU dle 

KHP a.s.

SOUB  1,000  0,00  0,00

zajištění manipulace při odkalování a napouštění stáv.vodovodu PVC DN 150 - 

zavírání a otevírání armatur, řízení vypouštění, řízení napouštění, zajištění 

proplachu a desinfekce dle ceníků KHP, a.s. Hradec Králové

1=1,000 [A]

 36 891991N NEZÁVADNOST VODY dle KHP a.s. SOUB  1,000  0,00  0,00

odběr vzorku pitné vody, vyhodnocení bakteriologické nezávadnosti dle ceníků 

KHP, a.s. Hradec Králové
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1=1,000 [A]

 37 891992N Elektrotvarovky d 90 SOUBOR  1,000  0,00  0,00

dle PD (soubor cen):

elektrospojka d 90 - 1 ks

elektrokoleno d 90 - 45st. - 5 ks

oblouk dlouhý d 90 - 22 st. - 1 ks

1=1,000 [A]

 38 899305 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY KUS  4,000  0,00  0,00

dle PD:

4=4,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 39 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  32,560  0,00  0,00

Délka včetně vytažení vodiče pod poklopy armatur, vč. dopojení na stáv.vodič:

1,5+23,76+1,5+1,45+1,45+1,45+1,45=32,560 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením. 

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 40 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  26,760  0,00  0,00

vč.opravy folie na stáv.potrubí:

23,76+3=26,760 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 41 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  4,000  0,00  0,00

dle PD:

2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
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 42 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  2,300  0,00  0,00

dle PD:

0,8+1,5=2,300 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 43 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  23,760  0,00  0,00

dle PD:

23,76=23,760 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 44 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  2,300  0,00  0,00

dle PD:

0,8+1,5=2,300 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

 45 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  23,760  0,00  0,00

dle PD:

23,76=23,760 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 46 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  1,000  0,00  0,00

odhad

Odhad ve výkopu:

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

 47 967184 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T  0,013  0,00  0,00

poklopy šoupátkové - odhad; odvoz do šrotu; vzdálenost podle skutečnosti; 

demontáž a odvoz po zrušení provizorního vodovodu

1*0,013=0,013 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 48 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  26,630  0,00  0,00

vybourání a demontáž provizorního vodovodu HDPE dn 90

dle PD:

26,63=26,630 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 49 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  26,300  0,00  0,00

bourání v rozsahu trvalé přeložky

odečteno ze situace:

26,3=26,300 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 50 969146 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH M  7,600  0,00  0,00
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ocelová chránička - vč. odvozu do šrotu

odečteno ze situace:

7,6=7,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 51 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  5,000  0,00  0,00

po zrušení provizorního vodovodu - odhad; odvoz do šrotu

T 100/80 - 1 ks

příruba HW. č.0400 - 80/90 - 2 ks

EŠ č. 41000 - DN 80 - 1 ks

ZS č. 9500 DN 80 - 1 ks

5=5,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zemní práce1

 1 00572410 osivo směs travní parková KG  2,000  0,00  0,00

36

 4 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD  100,000  0,00  0,00

1

 5 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 

l/min

DEN  10,000  0,00  0,00

2

 6 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  4,000  0,00  0,00

3

 7 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  14,000  0,00  0,00

4

 8 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  30,000  0,00  0,00

5

 9 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  30,000  0,00  0,00

6

 10 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení M  8,000  0,00  0,00

7
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 11 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění M  8,000  0,00  0,00

8

 12 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2  40,000  0,00  0,00

9

 13 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  27,000  0,00  0,00

10

 14 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně (50% kub 70% ruč)

M3  9,450  0,00  0,00

11

 15 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 

20 m3 strojně (50% kub 30% stroj)

M3  4,050  0,00  0,00

13

 16 131313701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 ručně (50% kub 70% ruč)

M3  9,450  0,00  0,00

12

 17 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 

20 m3 strojně (50% kub 30% stroj)

M3  4,050  0,00  0,00

14

 18 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně (50% kub 70% ruč)

M3  13,860  0,00  0,00

15
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 19 132254101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 objem do 20 m3 strojně (50%kub 30% stroj)

M3  5,940  0,00  0,00

17

 20 132312131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 ručně (50% kub 70% ruč)

M3  13,860  0,00  0,00

16

 21 132354101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 20 m3 strojně (50%kub 30% stroj)

M3  5,940  0,00  0,00

18

 22 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  79,200  0,00  0,00

19

 23 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  79,200  0,00  0,00

20

 24 151102201 Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy 

inženýrských sítí

M2  45,000  0,00  0,00

21

 25 151102211 Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech 

inženýrských sítí

M2  45,000  0,00  0,00

22

 26 151102301 Zřízení rozepření stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při 

překopech inženýrských sítí

M3  27,000  0,00  0,00

23
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 27 151102311 Odstranění rozepření stěn do 30 m2 při pažení příložném hl do 4 m při 

překopech inženýrských sítí

M3  27,000  0,00  0,00

24

 28 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (50% kub)

M3  33,300  0,00  0,00

25

 29 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 (50% kub)

M3  33,300  0,00  0,00

26

 30 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  66,600  0,00  0,00

27

 31 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  39,570  0,00  0,00

28

 32 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m 

(50%kub)

M3  13,515  0,00  0,00

30

 33 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 

(50%kub)

M3  13,515  0,00  0,00

31

 34 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 strojně

M2  40,000  0,00  0,00
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33

 35 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

M2  40,000  0,00  0,00

35

 36 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 

strojně

M2  63,000  0,00  0,00

34

 52 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 T  46,411  0,00  0,00

32

 53 58343903 kamenivo drcené hrubé frakce 11/16 T  71,226  0,00  0,00

29

 58 r-001 Ručně kopaná sonda KS  2,000  0,00  0,00

37

Zemní práce  0,001

Montáže potrubí23-M

 37 230082066 Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 108 mm tl 4,0 mm KUS  16,000  0,00  0,00

68

 38 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 M  35,000  0,00  0,00

69
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 39 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125 SADA  1,000  0,00  0,00

70

 40 23020012R Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky D160, vč. utěsnění čel pryžovými 

manžetami a nerez páskami, vč.mat

M  11,500  0,00  0,00

58

 41 230200252 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 

přes 63 do 110 mm

KUS  12,000  0,00  0,00

59

 42 230205041 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 

mm en 3,6 mm - bypass

M  68,000  0,00  0,00

42

 43 230205055 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 

110 mm en 6,3 mm

M  36,000  0,00  0,00

44

 44 230205125 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 

160 mm en 9,1 mm

M  11,500  0,00  0,00

46

 45 230205241 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 

mm en 3,6 mm - bypass

KUS  4,000  0,00  0,00

48

 46 230205255 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 

110 mm en 6,2 mm

KUS  34,000  0,00  0,00
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50

 47 230208211 Montáž zatěžovacích dílců hmotnosti do 1 t KUS  3,000  0,00  0,00

62

 48 230208513 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm M  30,000  0,00  0,00

61

 49 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 KUS  1,000  0,00  0,00

64

 50 230220019 Montáž čichačky na plynovod ON 38 6725 DN 125 KUS  1,000  0,00  0,00

66

 51 230230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100 M  35,000  0,00  0,00

71

 59 r-002 trubka plynovodní PE 100 RC, SDR 17,6 D63 - návin, bypass M  69,700  0,00  0,00

43

 60 r-003 trubka plynovodní PE 100 RC, SDR 17,6 D110 - tyč M  36,900  0,00  0,00

45

 61 r-004 trubka plynovodní ochranná SDR26 D160 - tyč M  11,788  0,00  0,00

47

 62 r-005 Kulový kohout PE100 SDR11 D63, KH - bypass KS  4,000  0,00  0,00

49
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 63 r-006 Elektrokoleno 45° PE100 SDR11 D110, W45° KS  4,000  0,00  0,00

51

 64 r-007 Elektroobjímka PE100 SDR11 D110, UB KS  4,000  0,00  0,00

52

 65 r-008 Elektro navrtávací hrdlo pro odvzdušnění meziprostoru mezi škrcením, vč. 

odvzdušňovacího ventilu

KS  4,000  0,00  0,00

53

 66 r-009 Elektrozáslepka PE100 SDR11 D110, MV KS  2,000  0,00  0,00

54

 67 r-010 Opravárenská tvarovka PE100 D110, VVS KS  12,000  0,00  0,00

55

 68 r-011 Elektronavrtávací hrdlo PE100 SDR11 D110/D63 - bypass KS  4,000  0,00  0,00

56

 69 r-012 T–Kus navrtávací odbočkový PE100, SDR11 D110, DAA - bypass KS  4,000  0,00  0,00

57

 70 r-013 Propojení na stávající STL plynovod D110 – pomocí přímé elektro-mufny KPL  2,000  0,00  0,00

60

 71 r-014 zatěžovací sedlo betonové DN150, vč. dopravy KS  3,000  0,00  0,00

63
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 72 r-015 sloupek orientační pro plynovodní vedení KS  1,000  0,00  0,00

65

 73 r-016 čichačka plynovodní ON 38 6725 KS  1,000  0,00  0,00

67

Montáže potrubí  0,0023-M

Trubní vedení8

 54 59224102 skruž betonová studniční 100x50x9cm KUS  2,000  0,00  0,00

39

 55 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

KUS  2,000  0,00  0,00

38

 56 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M  40,000  0,00  0,00

40

 57 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M  40,000  0,00  0,00

41

Trubní vedení  0,008

OstatníD

 74 r-017 Mimostaveništní doprava materiálu, odvoz demontovaného materiálu KS  1,000  0,00  0,00

72



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

Čas: 10:21:0611.01.2024Datum:3.6.1.10

Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem_neoceněný_11012024

Přeložka STL plynovodu

Přeložka STL plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 03

SO 530

SO 530

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 75 r-019 Revize, TIČR HOD  24,000  0,00  0,00

74

 76 r-020 Statické zajištění sloupu elektrickho vedení pomocí kurt a za pomoci jeřábní 

techniky

KPL  1,000  0,00  0,00

75

Ostatní  0,00D

Vedlejší rozpočtové nákladyVRN

 2 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce KPL  1,000  0,00  0,00

77

 3 045002000 Kompletační a koordinační činnost KPL  1,000  0,00  0,00

79

Vedlejší rozpočtové náklady  0,00VRN

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro 

pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn 

přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. 

Bezpečnostní koridory pro ochranu chodců behem stavby - včetně ochranných 

plotů, terénní úprav, provizorního krytu komunikací z R-materiálu

včetně přestavování a úprav v průběhu stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2  20,000  0,00  0,00

souhrnná položka za montáž, nájemné po celou dobu stavby a demontáž lávky pro 

pěší při okraji stavby

minimální průchozí šířka 1,50m, nosnost min. 300 kg/m2, předpokládané rozpětí 8,0 

- 10 m

dle DIO

10,0*2,0=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

dokumentace DIO

- zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné 

úpravy provozu. 

- návrhy dočasného dopravního značení včetně  jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění přechodné úpravy provozu.

- zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí o uzavírce a dalších správních 

rozhodnutí nutných pro realizaci

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 4 911FC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  16,000  0,00  0,00

dle situace DIO

příčné zábrany u mostu 2*4+2*4=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 5 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  16,000  0,00  0,00

dle situace DIO

příčné zábrany u mostu 2*4+2*4=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 6 911FC9 R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM KPL  1,000  0,00  0,00

na dobu výstavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

 7 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  56,000  0,00  0,00



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

Čas: 10:21:0611.01.2024Datum:3.6.1.10

Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem_neoceněný_11012024

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 03

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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dle situace DIO

56=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  56,000  0,00  0,00

dle situace DIO

56=56,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914139 R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  16,000  0,00  0,00

dle situace DIO

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 11 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  16,000  0,00  0,00

dle situace DIO

16=16,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 12 914419 R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 13 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  102,000  0,00  0,00

na provizorní V4 80*0,125*2=20,000 [A]

na provizorní V5 4*0,5*2=4,000 [B]

na provizorní V12 4*20*0,125=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=34,000 [D]

obnova 2x D*3=102,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsané fólie

- zahrnuje předznačení

 14 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  34,000  0,00  0,00

na provizorní V4 80*0,125*2=20,000 [A]

na provizorní V5 4*0,5*2=4,000 [B]

na provizorní V12 4*20*0,125=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=34,000 [D]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 15 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  0,00  0,00

dle situace DIO

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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- napájení z baterie včetně záložní baterie

 16 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

dle situace DIO

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 17 916139 R DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 18 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000  0,00  0,00

dle situace DIO

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 19 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  0,00  0,00

dle situace DIO

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 20 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 21 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  10,000  0,00  0,00
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dle situace DIO

5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 22 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  10,000  0,00  0,00

dle situace DIO

5+5=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 23 916349 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 24 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  102,000  0,00  0,00

102=102,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 25 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  102,000  0,00  0,00

102=102,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 26 916729 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 03

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 27 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  92,000  0,00  0,00

92=92,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 28 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  92,000  0,00  0,00

92=92,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 29 916739 R UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KPL  1,000  0,00  0,00

na celou dobu stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


