PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik*)

Smluvni strany

Piikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kraloveé
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervigek, hejtman

bankovni spojeni:
¢. uctu:

dale jako ,pfikazce” a

Prikaznik CE-ING s.r.o.

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod spisovou znackou C 35921
se sidlem Polska 375, 54701 Nachod

ICO 044 75 631

DIC CZ04475631

zastoupeny Jan Cejchan

bankovni spojeni
¢islo uctu

dale jako ,pfikaznik” nebo ,dodavatel”;

ptikazce a pFikaznik spole¢né také jako ,,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakazky s nazvem Détsky
domov a Skolni jidelna, Sedlonov, stavebni tpravy — ll. etapa — TDS a BOZP (dale jen ,vefejna zakazka").

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. PFikazce zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce piikazce ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Ny¢&
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych: Ing. Vaclav Nyg¢, Iva Javirkova
c) zastupce uzivatele objektu: Mgr. Sarka Michalikova, feditelka

2. PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech smluvnich: Jan Cejchan
b) technicky dozor stavebnika (“TDS”): Jan Cejchan
c) koordinator bezpeénosti a zdravi pfi praci (‘BOZP”): Jan Cejchan
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Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni
strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby dle odst. 2
pism. b) a c) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem pfikazce. Pfikaznik je
povinen prokazat, ze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci minimalné v rozsahu, ve kterém ji spinily osoby
nahrazené. Davody pro zménu vySe uvedenych osob je pfikaznik povinen doloZit spolu s oznamenim této
zmény bez zbyteéného odkladu. Piikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou
spinény v8echny podminky a doloZzeny vSechny doklady o kvalifikaci nahrazujicich osob, vyda souhlas
se zménou osoby.

Za vyjimec¢ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu, smrt;

b) ukonceni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c¢) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
kapacitni dlivody, které mohl pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné

v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale také jako ,ZZVZ*) vztahujici se k nahrazuijici
0SObg;

b) cCestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, zZe je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zameéstnancem pfikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zména osoby meéla vliv vysledek hodnoceni nabidek v ramci
zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky.

Pfikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimecnych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou dolozeny
vSechny pozadované doklady a nebude tim ovlivnéno plvodni pofadi nabidek, avSak v takovém pfipadé
zaplati pfikaznik pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smiluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpisl, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé ani
tuto smlouvu ukonéit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 5. 2. 2024 v rdmci
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.
Pfedmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:
a) Priloha €. 1a: Projektova dokumentace pro provedeni stavby (tvofi oddélenou pfilohu smlouvy a je
ulozena mimo ni)

Pfiloha €. 1b: Stavebni povoleni &.j.: PDMUD 18837/2023, které nabylo pravni moci dne 3.6.2023
vydané Méstskym ufadem Dobruska (tvofi oddélenou pfilohu smlouvy a je uloZena mimo
ni)

Priloha €. 1c: Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢etné vykazu vymeér (tvofi oddélenou pfilohu

smlouvy a je uloZena mimo ni)

P¥iloha &. 1d: Rozhodnuti o povoleni COV & MUD 5233/2023 OVZP/DB/r ((tvofi oddé&lenou pfilohu

smlouvy a je uloZzena mimo ni)
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b) Priloha ¢&. 2 Souhrnné prohlaseni
c) Pfiloha €. 3 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace [irelevantni]

Pfikaznik prohlasuje, Ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na zakladé
jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé, jehoz vysledku je
uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohladuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky v€etné v3ech jejich vysvétleni zadavatelem.

Prikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladl pro
uzavfeni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané dokumentace véetné navrhd na
jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyteného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), dale
také jako ,zajistovana ¢innost®, na stavebni akci: Détsky domov a skolni jidelna, Sedlonov, stavebni
upravy — Il. etapa — TDS a BOZP (dale jen ,dilo“ ¢i ,stavba“), a to za podminek dale v této smlouvé
stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované Cinnosti umoznit a za jeji fadny vykon
uhradit pfikaznikovi odménu.

Pfedmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajiStované Cinnosti v prabéhu provadeéni dila a pfi pfedani a
pfevzeti dila. Pfedmét zajiStované Cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

PFikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje provadét
kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen
rozpoCet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pfedpisy. Pfikaznik bude provadét vykon TDS a
koordinatora BOZP také pro dodavku a montaz vnitfniho vybaveni, elektrovybaveni a gastrovybaveni.

Pfedmétem dila stavby je realizace stavebnich praci spoc€ivajicich v rekonstrukci objektu Détského
domova a $kolni jidelny Sedlofiov, vybudovani COV a venkovnich hernich prvk(. V objektu budou
provedeny bouraci prace vyznacené ve vykresech bouracich praci v 1. — 3.NP, zménou dispozice
vzniknou vhodné prostory pro vykon ustavni vychovy pro 18 klientd rozdélenych do 3 heterogennich
rodinnych skupin. V jihovychodni &asti hlavni budovy bude provedeno podfezani a odizolovani vihkého
zdiva. Do ostatnich nosnych konstrukci nebude zasahovano. Stavebni Upravy spocCivaji ve zméné vnitfni
dispozice, v upravach povrchu, opravy poskozenych konstrukci, zatepleni podhledd ve 3. NP, vyména
vnitinich vyplini otvorG, uprava ZTl a COV, pro kuchyf bude osazen odlugovaé tuku ve venkovnim
provedeni, UT, VZT, ELI, dodavka a montaz venkovnich hernich prvkd, oploceni, atd. Pfedmét vefejné
zakazky je podrobné specifikovan projektovou dokumentaci zpracovanou firmou Obchodni Projekt Hradec
Kralové v.o.s., se sidlem Zemédélska 880, Hradec Kralové 3, zodpovédny projektant Ing. Zdenék Balcar
a polozkovym vykazem vymeér, které jsou pfilohou této zadavaci dokumentace.

V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména
nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:
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t)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadfenimi dotéenych organu statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby;

oznameni ostatnim organim statni spravy (stavebni Gfad, Zivotni prostfedi, odbor dopravy a silniéniho
hospodarstvi, Narodni pamatkovy Ustav, inspektorat bezpecnosti prace, atd.);

kontrola procesl spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby véetné
administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnti v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
min. 1x za 7 kalendarnich dnu, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho
dne tak, aby ho na misté mohly podepsat pfitomné osoby; pfikazce je v konkrétnich odivodnénych
pfipadech opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti organizace mimofadného kontrolniho dne;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, v€etné jejich
zmeén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad
se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokonéenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokument( a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpocétem
stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek material(i, konstrukci a praci na stavbé,
dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postup(, platnych pravnich predpist CR a kontrola provadéni
opravnénymi firmami a kontrola vysledku vEetné zajisténi dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu
ve stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute€¢nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle které se
stavba realizuje;

UcCast pfi projednavani a ovéreni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace stavby;

zajiStovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového,
schvalovani zménovych listll zpracovanych zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy
spojené s posuzovanim zmeén, vydavani stanovisek k pfedlozené zméné a doporuceni dalSiho
postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni,
evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit vliv na
harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobkl a technologickych postupt, které budou
v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do stavebniho
deniku, v€etné zpracovani fotografické €i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, strojl, dilt konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
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u) spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani
opatieni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

v) vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad( z kontroly a ovéfovani dokladu a procest, véetné
priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

w) zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

X) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby zZivelnymi udalostmi;

y) kontrola postupu praci podle asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek z nich
vyplyvajici a upozorriuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu pro uplatnéni
majetkovych sankci;

z) koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;

aa) zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélk(, v€etné stanoveni terminu a
zpusobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladl pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi pfedani a
prevzeti; sepsani protokolu o dokonc¢eni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni stavby dle
smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spoluprace se zhotovitelem pfi vypracovani zadosti o kolaudaci stavby, soucinnosti pfi zajiSténi a
kompletaci podkladd a pfiloh a podani na pfislusny stavebni Gfad;

dd) pfedavat neprodlené po ukon&eni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

a. popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o moZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
c. kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pfipadné dalSi pfilohy v€etné jejich seznamu.

ee) kontrola dokladu a ovéfeni dokladl pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi zhotovitel
k pfedani a prevzeti dokoncené stavby;

ff) kontrola veSkerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem stavby
k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladt pro hodnoceni stavby a €erpani finan¢nich prostfedkl v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

ii) kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pfi fizeni o povoleni uzivani stavby a vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

jj) ucast na kolaudaénim Fizeni, koordinace procesu;

kk) zabezpeceni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zaji$téni vkladu odsouhlaseného
geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného katastralniho Gfadu (nefesi
majetkopravni vyporadani), v pfipadé, ze je relevantni;

I) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do puvodniho stavu;

mm) zajiStovat koordinacni ¢innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametru
v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni sou¢asti PD.

nn) TDS ke kazdé faktufe pfeda soubor cca 20-50 fotografii stavbou provedenych praci v daném mésici
a mésicni zpravu o pribéhu praci na stavbé.
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

Koordinator BOZP na stavenisti:
pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;
revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavka BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé;
zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatelll na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP
na stavbu, sezndmeni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a PO
na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na stavenisti a
o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti b&éhem postupu praci, a
o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani pozadavku na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani napravy a k tomu
navrhovat pfiméfena technicka a organizacni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplathovani pozadavk( na zaji$téni bezpec¢nosti a ochrany
zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem vyZadovat
na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout uplatnéni sankénich
opatieni na pfisludny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu€astnéni zhotovitelé stavby realizovali potfebna opatfeni
k zajisténi bezpelnosti prace a ochrany zdravi;

zUcastnovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat sou€innost zhotovitell
stavebnich praci z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi, vyvhodnocovat vedeni stavebni dokumentace
a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémli managementu BOZP souvisejici se stavebni Cinnosti a
postupem praci podle realizaéni dokumentace;

provadét dalSi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, pficéemz je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy
minimalné 2 hodiny denné po celou dobu provadéni stavebnich praci, a to v takové personalni kapacité,
aby byla zajisténa plynulost vystavby a pfikazce byl schopen pinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.
Rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy
povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v €lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo c) na misté provadéni dila, tak
aby zajistila vykon zajistované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a radné dle své autorizace.

Pfikaznik prohlaSuje, ze k zajiStovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru pozemni
stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd, ve znéni pozdéjsich
predpist, a osvédcenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajiStované €innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k Fadnému provedeni
vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném pfipadé nezvySuji sjednanou
cenu.
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5. Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové osoby pouze
v pfipadé, Ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespori takovych kvalifikaénich pfedpokladd, jako
dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci pfedlozit vSechny doklady prokazujici splnéni
kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba a misto plnéni

1. Pfikaznik vykona zajitovanou Cinnost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:

Termin zahajeni zajiStované ¢innosti:

Na vyzvu prikazce. Pfikaznik zapoc¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k pInéni
od prikazce.

Termin ukonéeni zajiStované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu § 119 odst.
1 zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni
a do doby odstranéni vSech vad a nedodélkil (prevzeti dila pfikazcem na zakladé akceptacniho
protokolu bez vad a nedodélkil) a zaroven dnem kompletniho predani dila, tj. véetné prevzeti
dodavek vnitiniho vybaveni, gastro-vybaveni a elektro-vybaveni.

Predpokladana doba trvani realizace ¢innosti

50 tydnu od pisemné vyzvy pfikazce.
- Zahgjeni plnéni — 2 tydny pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli
- 34 tydnl v priibéhu stavebnich praci od pfedani stavenisté zhotoviteli
- 4 tydny na kolaudaci od dokon&eni stavebnich praci
- 10 tydn{ na dodavku vnitfniho vybaveni, gastro-vybaveni a elektro-vybaveni
2. P¥ikaznik zapo&ne s vykonem ¢&innosti bezodkladné po doruceni vyzvy k pInéni od pfikazce.

3. Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani diivodu posunout na pozdéjsi dobu ¢i
pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany samostatné.

4. V pfipadé, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudaénich zavad,
popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢&i ¢innost pfikaznika dnem vydani
pfislusného kolaudagniho souhlasu po odstranéni vSech téchto vad i vad nebranici uzivani. O odstranéni
téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zpusobem byly vady odstranény.

5. PFikaznik poskytne soucinnosti pfi zajisténi dokladl nezbytnych k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1
stavebniho zakona bezprostfedné po dokon&eni pfisludnych stavebnich praci.

6. Misto pInéni: Détsky domov Sedlofov, Sedloriov 153, na pozemku parc. &. st. 224/1 v k. U. Sedloriov.

Clanek 7
Cena zajistovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zajiSténi €innosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
maximalni cenu ve vysi:
Celkova cena zajist'ovanych ¢innosti dle této Smlouvy
Cena celkem bez DPH: 840 000 K¢
DPH: 176 400 K¢é
Cena celkem véetné DPH:1 016 400 K¢&
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10.

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Ucelu zajiStované Cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této Cinnosti v pIném rozsahu.
Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné prekroceni
prfedpokladané doby plnéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby v pfedvidatelném rozsahu, za ktery
smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik mize provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika
souvisejici s moznymi zménami okolnosti pInéni pfikazu pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 mGze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto vysi.
V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésiCnich faktur a na zakladé koneéné faktury. DilCi
faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na ¢astku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe vSak do dosazeni ¢astky 90 % ceny uvedené v odst. 1
a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskutec¢néni dil€iho
zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou
odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem. Kone¢nou fakturu na uhradu zbylé &asti
ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu
ve smyslu § 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, a zaroven byly odstranény vady a nedodélky z kolaudacniho fizeni a vady a nedodélky
z zapisu pfedani stavby.

Dil¢i faktury doru¢i pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho mésice. Jako

den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v némz
vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou &ast
vystavena do 14 dnu ode dne ucinnosti ukon€eni této smlouvy. Dnem uskute€néni dil¢iho zdanitelného
plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatna ve IhGité 30 kalendarnich dnti ode dne jejiho doruéeni ptikazci. Uhradu vyfakturované
Castky se zavazuje prfikazce provést na ucCet pfikaznika a pod variabilnim symbolem uvedenymi
na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné Castky z uctu
pfikazce.

Faktura — dafovy doklad musi splfovat vesSkeré naleZitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o uUcetnictvi,
v platném znéni, a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, Ze
faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k dopInéni, aniz
se dostane do prodleni se splatnosti. Lhuta splatnosti za¢ina béZet znovu od opétovného doruceni nalezité
dopInéné ¢&i opravené faktury.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v€éetné spisové znacky,
d) d&islo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery ma kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou Castku,

i) Cislo a ndzev zakazky dle této smlouvy,

j)  oznaleni €innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

I) konstantni a variabilni symbol,
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1.

12.

13.

m) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztahU zalozenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského zakoniku.

PFikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 ob&anského
zakoniku.

Platce je povinen ve Ihaté pro vystaveni danového dokladu vynalozit Usili, které po ném lze rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice pfijemce plnéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou ¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokyn( pfikazce, v souladu
se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisl. Pfikaznik se dale
zavazuje vykonavat svoji Cinnost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokonéeni stavby
v planovanych Ihdtach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické zajmy pfikazce. Pfikaznik je
povinen zajistit vykon zajiStované ¢innosti osobou s relevantni autorizaci (viz ¢€l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2),
zejména pfi kontrole a prebirani téch ¢asti dodavek a praci, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajistovanou cinnost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o své
¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skuteénostech, které pfi
zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skute€nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny &i zajmy
pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen zejména vyzadat
si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti projektu, které mohou vyvolat
zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, pfi€¢emz je povinen byt pfitomen na stavbé vZdy min. 2
hodiny denné po celou dobu provadéni stavebnich praci, a to v takové personaini kapacité, aby byla
zajiSténa plynulost vystavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah
svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik bude vykonavat zajiStovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v t&chto dnech probihat stavebni prace.

Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby, ze pfikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
s ohledem na nedostate&nou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni
kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanct nebo
poddodavateli.

PFikaznik je povinen zajistit U¢ast pfislusnych odbornych zaméstnancu pfikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich soubori & praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti u€ast pfislusnych
zameéstnancu na zku$ebnim provozu v rozsahu pozadovaném prikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, zZe po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojiSténi odpovédnosti za Skodu
v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle smlouvy
o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajiStovanych €innosti nebude tfeba,
popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je vuci
pfikaznikovi uginné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O terminu znovuobnoveni
praci a opétovnému zahgjeni zajiStovanych €innosti je pfikazce povinen pfikaznika pisemné upozornit
alespon 3 kalendarni dny pfedem.
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11.

12.

13.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou sou€innost nutnou k fadnému pinéni povinnosti
pfikaznika dle této smlouvy. Za timto UuCelem se pfikazce zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebné
doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za predpokladu, ze takovychto dokladu ¢i
konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni
jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Zze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni predpisy, vztahujici se
k pfedmétu plnéni, a to vcéetné predpisi BOZP, vcetné dodrzovani zakazu koufeni a pozivani
alkoholickych napojt nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve smirné.
Za tim uCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v pfipadé
potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

14.

15.

PFikaznik maze povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou. P¥i provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik odpovida pfikazci, jako by
tuto €ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelu provede pfikaznik pouze s predchozim souhlasem pfikazce.
Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele, kterym pfikaznik
prokazoval splnéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je pfikaznik opravnén
zménit pouze ve vyjimecénych pfipadech. Souhlas se zménou takového poddodavatele pfikazce nevyda
do doby, nez pfikaznik pfedlozi potfebné doklady prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

16.

17.

PFikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dal$im dodavateldm pfikazce, jejichz
plnéni je soucasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a aktivné
spolupusobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti projektu.

Neodvodnéné &i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich povinnosti.

Spole€ensky odpovédné plnéni zakazky

18.

Pfikaznik se dale zavazuje dodrZovat pfi plnéni této smlouvy povinnosti stanovené v Souhrnném
prohlageni (dale téZ jen ,Cestné prohlaseni*), které ptedal ptikazci pfi podani nabidky na tuto vefejnou
zakazku, a které je prilohou €. 2 této smlouvy. Pfikaznik se timto prohlasenim zavazal, Ze:

bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti po celou dobu plnéni vefejné zakazky:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich ptedpisti Ceské republiky, zejména pak z predpist
pracovnépravnich, predpis(i z oblasti zaméstnanosti a bezpe¢nosti ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem
osobam, které se na pInéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut; uvedené smluvni
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19.

podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vy§e smluvnich pokut shodna se smlouvou na verejnou
zakazku,

c) fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se
povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k pinéni vefejné
zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany zadavatele za konkrétni pInéni.

PFikazce je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i
bez pfedchoziho ohlaseni pfikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potfeba pfedlozeni dokument(, zavazuje
se pfikaznik k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od doruéeni vyzvy pfikazce. Vyzva dle
predchozi véty mlze byt u¢inéna i e-mailem nebo zapisem do stavebniho deniku.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od pocatku pInéni pojisténi proti vSem Skodam, které by mohl
zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 1.000.000 K& na jednu pojistnou udalost. Toto pojisténi
je prikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu stanovenou v ¢lanku 8
odst. 8 a je povinen fadné a véas platit pojistné. PFikaznik je povinen do 15 dnli od doruéeni vyzvy k pInéni
pfedlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojiStovny ne starSi jednoho mésice, ze uvedend
pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v &lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 3.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo pfedlozenim
kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v €lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u€ast a provedeni zapisu
z kontrolnich dnu stavby stanovenym zplUsobem ¢i se sjednanou €etnosti, sjednava se smluvni pokuta ve
vy8i 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruSeni povinnosti pfikaznika dle &l. 8 odst. 6 sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve
vy8i 5.000 K¢ za kazdy pfipad nepfitomnosti pfisluSné osoby v dobé&, kdy pfitomna byt méla, a to i za
kaZdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruSeni povinnosti pfikaznika dojde opakované
(nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit Fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik pravo
na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce opravnén
uplatnit vaéi pfikaznikovi smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych
polozek a jejich soulad s rozpoftem stavby (tzn. za kaZzdou chybné& zkontrolovanou poloZku
kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5.000 K&.

Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v &lanku 5
odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavci
tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&.

strana 11 (celkem 13)



10.

11.

12.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1 bodech
i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

Zjisti-li ptikazce poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni o socialné odpovédném
plnéni, je pfikaznik povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy zjistény pfipad.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu Skody, a to
Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporugeného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani diivodu.
Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani ddvodu. Pravni u¢inky jeho vypovédi
nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd dorucena
pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana porusuje

tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydn( ode dne, kdy byla vyzvana ke zjednani napravy.
Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni G¢inky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy nejsou dot€eny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy ani narok
na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti pfikaznika, se
smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do doby odstoupeni
nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem k nedokonéenému plnéni smluvni pokutu
ve vySi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnu od
doruceni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

PFikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé& porusenim povinnosti pfi plnéni
zavazku dle této smlouvy, a to jak $kody zpusobené pfimo pfikaznikem tak i $kody zpUsobené dalSimi
osobami, které plnily zdvazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v dusledku poru$eni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél vzniku
této Skody dle této smlouvy zabranit €i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele dila upozornit,
ruCi pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vySi. Timto ujednanim neni dotéeno
ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody
pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato odpovédnost pfednost pred rucenim, které
nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo
tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé Skody.

PFikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patnych podklad( poskytnutych pfikazce ani za
vady, jimZz nebylo mozZno, ani pfi vynaloZeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.
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Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pFevzatych od pfikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni odborné
péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

PFikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen spoluplsobit pfi vykonu
finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany
pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o Uc€etnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vEetné ucetnich doklad
po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Pfikaznik je povinen minimalné ve Ih{ité dle pfedchoziho odstavce poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancidm nebo zmocnéncim povéfenych
organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho
Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Pfikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a
vyslovné prohlasuje, ze veskeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici se plnéni dle této
smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za ddvérné, pfedem pfikazci
pisemné a jasné oznadcil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod. ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva platnosti dnem
podpisu obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Uvefejnéni smlouvy zajisti pfikazce.

V pfipadé, Ze je smlouva vyhotovena v listinné podobé, je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti
originalu, z nichZ pfikazce obdrZi tfi vyhotoveni a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku v platném a acinném znéni.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé ustanoveni Smérnice €. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje, kterou
se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek.

Za pfikazce v Hradci Krélové Za prikaznika v Nachodé

Mgr. Martin Cervicek Jan Cejchan
hejtman jednatel
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Souhrnné prohlaseni dodavatele

L. Kryci list nabidky

Nazev vefejné
zakazky

Détsky domov a skolni jidelna, Sedloniov, stavebni apravy —II.
etapa - TDS a BOZP

Zadavatel

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové,
ICO 708 89 546

Druh fizeni

Vefejna zakazka malého rozsahu 2. kategorie

Predpokladana
hodnota VZ

980 000,- K¢ bez DPH

Identifikacni tidaje dodavatele

Obchodni firma

CE-ING s.r.o.

Spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod
spisovou znackou C 35921

1ICO 044 75 631

DIC CZ04475631

Sidlo Polska 375, 54701 Nachod
Zastupce Jan Cejchan

Bankovni spojeni/
¢islo uctu

Kontaktni udaje dodavatele

Kontaktni osoba
ve véci vefejné

Jan Cejchan

smluvnich

zakazky

e-mail

Telefon

Kontaktni osoba | Jan Cejchan
ve vécech




Piiloha ¢. 2

e-mail

Telefon

Technicky  dozor

Jan Cejchan

zdravi pfi praci:

stavebnika

e-mail

Koordinator Jan Cejchan
bezpecnosti a

e-mail

Telefon

Nabidkova cena

Celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH 840.000,-
DPH samostatné 176.400,-
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II. Prohlaseni o kvalifikaci

Dodavatel k prokazani zakladni zptisobilosti prohlasuje, ze:

a) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pfed zahajenim zadavaciho fizeni pravomocné
odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon”) nebo obdobny trestny ¢in podle

pravniho fadu zemeé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi;

b) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny datiovy

nedoplatek;

¢) nemé v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na vefejné zdravotni pojisténi;

d) nemd v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti;

e) neniv likvidaci ve smyslu § 187 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v ti¢inném znéni, proti
némuz nebylo vydano rozhodnuti o tipadku ve smyslu § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o ipadku
a zputsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), v t¢inném znéni, vici némuz nebyla nafizena
nucena sprava podle jiného pravniho pfedpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho fadu

zemé sidla dodavatele.
Dodavatel k prokazani profesni zpuisobilosti prohlasuje, ze:

a) je zapsan v obchodnim rejstiiku nebo jiné obdobné evidenci a disponuje vypisem z
obchodniho rejstiiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni pfedpis zapis do

takové evidence vyzaduje.

b) disponuje dokladem osvédcujicim odbornou zptisobilost dodavatele, nebo osoby, jejimz
prostrednictvim odbornou zptisobilost zabezpecuje, ve formeé osvédceni o autorizaci podle
zékona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povoléani autorizovanych architekt a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrti a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,autorizacni zakon”), anebo osvédceni o registraci dle § 30r autorizacniho zakona,
a to:

- autorizace v oboru pozemni stavby

Jméno a piifjmeni autorizované | Jan Cejchan

osoby

Vztah osoby k dodavateli pracovnépravni vztah
Obor autorizace Pozemni stavby
Cislo autorizace 0602014
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) disponuje dokladem osvédcujicim odbornou zpusobilost dodavatele, doklady prokazujic

odbornou zptisobilost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti

a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy — a to:

- osvédceni Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Jméno a prijmeni osoby

Jan Cejchan

Vztah osoby k dodavateli

pracovnépravni vztah

Osvéddeni

Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti

Cislo osvédceni

KARO/249/K0O0/2021

3. Dodavatel k prokazani technické kvalifikace pfedklada:

seznam vyznamnych sluzeb poskytnutych za poslednich pét (5) let pied zahdjenim zadavaciho

fizeni vcetné uvedeni ceny a doby jejich poskytnuti a identifikace objednatele.

Ze seznamu vyznamnych sluzeb musi vyplyvat realizace:

- alespon dvou (2) zakazek na sluzby spocivajicich ve vykonu ¢innosti TDS v rdmci stavebni

akce, jejiz pfedmétem byla vystavba nebo rekonstrukce budovy obc¢anské vystavby (KSO 801)

nebo budovy pro bydleni (KSO 803), jejiz stavebni naklady ¢inily alespori 8 000 000 K¢ bez DPH

kazdé z nich.

- alespon dvou (2) zakazek na sluzby spocivajicich ve vykonu ¢innosti koordinatora BOZP

v ramci stavebni akce, jejiz pfedmétem byla vystavba nebo rekonstrukce budovy obcanské
vystavby (KSO 801) nebo budovy pro bydleni (KSO 803), jejiz stavebni naklady ¢inily alespon

8 000 000 K¢ bez DPH kazdé z nich.

Vyznamna sluzba ¢. 1 (vykon ¢innosti TDS)

Nazev a predmeét

(vyznamné sluzby)

Pobytové sluzby pro seniory v objektu ¢.p.431 v aredlu
nemocnice Opoc¢no

Objednatel

(alespon nazev, ICO, kontaktni
osoba objednatele)

Kralovehradecky kraj
IC: 708 89 546

Termin realizace

05/2022

Investi¢ni naklady dozorované
stavby (bez DPH)

90,66 mil
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Vyznamna sluzba ¢. 2 (vykon ¢innosti TDS)

Nazev a predmét

(vyznamné sluzby)

Modernizace stravovaciho provozu oblastni nemocnice
Trutnov

Rekonstrukce nemocni¢niho stravovaciho provozu a
dodavka gastrotechnologii

Objednatel

(alespon nazev, ICO, kontaktni
osoba objednatele)

Kralovehradecky kraj
IC: 708 89 546

Termin realizace

11/2023

Investi¢ni naklady dozorované
stavby (bez DPH)

36.019.073, -

Vyznamna sluzba ¢. 3 (vykon ¢innosti koordinatora BOZP)

Nazev a predmeét

(vyznamné sluzby)

Pobytové sluzby pro seniory v objektu ¢.p.431 v arealu
nemocnice Opoc¢no

Objednatel

(alespon nazev, ICO, kontaktni
osoba objednatele)

Kralovehradecky kraj
IC: 708 89 546

Termin realizace

05/2022

Investic¢ni naklady dozorované
stavby (bez DPH)

90,66 mil

Vyznamna sluzba ¢. 4 (vykon ¢innosti koordinatora BOZP)
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Nazev a predmét Modernizace stravovaciho provozu oblastni nemocnice

(vyznamné sluzby) Trutnov

Rekonstrukce nemocni¢niho stravovaciho provozu a
dodavka gastrotechnologii

Objednatel Kralovehradecky kraj

(alesporni nazev, ICO, kontaktni IC: 708 89 546
osoba objednatele)

Termin realizace 11/2023

Investi¢ni naklady dozorované 36.019.073,-
stavby (bez DPH)

III.  Seznam poddodavatela

Dodavatel prohlasuje, ze

k plnéni vefejné zakazky nehodla vyuzit poddodavatele, tzn. Ze veskeré plnéni

X vy . : AP
tvofici predmét smlouvy se zavazuje realizovat vlastnimi silami

! Ve vazbé na Naiizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni natizeni (EU) ¢&. 833/2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné — viz. cl. 18 odst. 2
vyzvy k podani nabidek.



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
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Tabulku uzije dodavatel tolikrat, kolik poddodavateli hodla pfi plnéni vefejné zakazky vyuzit.

IV. Prohlaseni o neexistenci stietu zajmu:

Dodavatel predklada cestné prohlaseni o neexistenci stfetu zajmt v souladu s § 4b zakona ¢. 159/2006
Sb., o stifetu zajm1, ve znéni pozdéjsich piedpisti?a prohlasuje, ze

¢ neni obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona
¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmiti, ve znéni pozdéjsich predpisti (clen vlady nebo vedouci jiného
ustfedniho spravniho ufadu, v jehoz cele neni ¢len vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni

podil pfedstavujici alespori 25 % tcasti spolecnika v obchodni spolecnosti;

e poddodavatel, prostfednictvim kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni
obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionat uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona
¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmi, ve znéni pozdéjsich predpist (¢len vlady nebo vedouci jiného
ustfedniho spravniho ufadu, v jehoz cele neni clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni

podil predstavujici alespon 25 % tcasti spole¢nika v obchodni spolecnosti

V. Prohlaseni o neexistenci diivodu aplikace zdkazu zadani ¢i plnéni
vefejné zakazky v souladu s Nafizenim Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.
dubna 22:

Dodavatel prohlasuje, Ze neexistuji dtivody, pro které by mu nebylo mozné zadat vefejnou zakazku ve
smyslu ¢lanku 5k Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) ¢.
833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné.

VI.  Cestné prohlaseni k socialné odpovédnému plnéni vefejné zakazky

Dodavatel cestné prohlasuje, ze, bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakdzku, zajisti po celou
dobu plnéni vefejné zakazky:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpisti Ceské republiky, zejména pak z
predpisti pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a
to vii¢i vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut; uvedené
smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut shodna se smlouvou na
vefejnou zakazku,

2Pokud dodavatel nemftize toto cestné prohlaseni pravdivé vyplnit, tj. pokud je obchodni spolecnosti, ve které
vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmti, ve znéni pozdéjsich
predpist (¢len vlady nebo vedouci jiného tstfedniho spravniho tfadu, v jehoz cele neni clen vlady), nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespon 25 % tucasti spolecnika v obchodni spolecnosti nebo ma
takového poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutecnosti v nabidce.



Piiloha ¢. 2

c) fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazki svym poddodavateltim, kdy za fadné a vcasné plnéni se
povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vetejné
zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrzeni platby ze strany zadavatele za konkrétni pInéni.

VIIL.
VIII. Prohlaseni k akceptaci obchodnich podminek

Dodavatel prohlasuje, Ze se seznamil s navrhem smlouvy, ktery je pfilohou ¢. 3 Vyzvy a Ze s takto
navrzenymi obchodnimi podminkami bez vyhrad souhlasi a bere na védomi, Ze smlouva na plnéni této
vefejné zakazky bude uzavirdana ve znéni prilohy ¢. 3 Vyzvy, a zavazuje se, Ze v pfipadé, Ze bude
vybranym dodavatelem, smlouvu ve znéni prilohy ¢. 3 uzavie na vyzvu zadavatele bez zbytecného
odkladu.

Za dodavatele dne 04.02.2024

Jan Cejchan — jednatel spole¢nosti
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