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Smlouva o dílo 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zastoupený:  Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje 

IČO: 708 89 546 

Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:                                                   
dále též „objednatel“ 

a 

Společnost / podnikatel Společnost GEOSAN – BAK – Urgent Náchod 
Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s. 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou B 12459 

se sídlem:  U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

zastoupený:  Luděk Kostka, předseda představenstva 

Ivan Havel, člen představenstva 

Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci 

JUDr. Ing. Karel Kutnohorský, ředitel závodu pozemních staveb Čechy, na 

základě plné moci 

IČO:  28169522 

DIČ: CZ28169522 

Bankovní spojení:                                                   
Číslo účtu:                                               

Společník BAK stavební společnost a.s. 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod 

spisovou značkou B 14336 

se sídlem:  Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9 

zastoupený:  Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 

IČO:  28402758 

DIČ: CZ28402758 

Bankovní spojení:                                                        
Číslo účtu:                                                    
(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 
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shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a 

v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek 

dále uvedených tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: 

„Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod" 

Článek 1 

Zmocněné osoby 

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného 

touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným 

písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do 

stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží 

daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem: 

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky: 

František Mrázek DiS,                       

Ing. Václav Nýč,                       
b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno 

samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění 

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): bude řešeno samostatnou 

smlouvou 

d) zástupce uživatele objektu: Miroslav Bůžek,                      , Bc. Kateřina Hubáčková,      
                 

e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech smluvních: 

Luděk Kostka, předseda představenstva 

Ivan Havel, člen představenstva 

Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci 

JUDr. Ing. Karel Kutnohorský, ředitel závodu pozemních staveb Čechy, na základě plné moci 

                                               

b) ve věcech technických: 

Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci 

JUDr. Ing. Karel Kutnohorský, ředitel závodu pozemních staveb Čechy, na základě plné moci 

                                               
c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): 

Ing. František Váňa,                                               



3 
 

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 

doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran. 

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na 

stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu 

požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní 

straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího 

je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.  

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 12. 2023 

předložená v rámci veřejné zakázky „Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní 

nemocnice Náchod ". 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, 

která tvoří nedílnou součást této smlouvy:  

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uloženy mimo smlouvu) 

b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně 

rekapitulace (rozpočet) 

c) Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram – bude zpracován zhotovitelem po doručení 

výzvy k plnění a bude tvořit oddělenou přílohu smlouvy 

d) Příloha č. 4 – Souhrnné prohlášení (uloženo mimo smlouvu)  

e) Příloha č. 5 – Stavební povolení (uloženo mimo smlouvu) 

f) Příloha č. 7 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato 

smlouva. 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí. 

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 

a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 

2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí 

ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 

k jejich poškození během prací na díle. 
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Článek 3 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 

řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 

všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla 

řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 

zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 4 

Předmět díla 

 

4.1 Dílem jsou stavební práce při realizaci projektu s názvem „Realizace urgentního a centrálního 

příjmu Oblastní nemocnice Náchod“, a s nimi souvisejících dodávek a služeb, podle projektové 

dokumentace pro provádění stavby, vypracované společností PROXION s.r.o., IČO: 252 64 451, se 

sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod, zodpovědný projektant Ing. René Hubka, ve znění pozdějších 

změn. Veškeré podrobnosti předmětu plnění jsou obsaženy v projektové dokumentaci a v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a jsou součástí přílohy č. 1 a 2 této smlouvy.  

 

Předmětem plnění jsou stavební úpravy prvního nadzemního podlaží pavilonu A a B, stavební úpravy 

druhého nadzemní podlaží pavilonu A, přístavba centrálního a urgentního vstupu pavilonu B a 

přístavba krytého příjezdu sanitek k pavilonu A za účelem zřízení urgentního provozu a centrálního 

příjmu. Součástí stavebních prací je vybudování předprostoru hlavního vstupu nemocnice, který bude 

navazovat na stávající parkoviště. V rámci předprostoru nemocnice budou provedeny nové přístupové 

komunikace, chodníky, odpočinkové zpevněné plochy, přístupová schodiště, opěrné stěny u 

energocentra, sloupové zastřešení centrálního vstupu, přeložky vodovodu, kanalizace, plynovodu, 

telekomunikačního vedení, úpravy a rozšíření veřejného osvětlení, rozvodů NN, parkovacího systému 

a dešťové kanalizace s doplněním retenční a akumulační nádrží.  

 

Součástí předmětu plnění je dodávka montáž zdravotnického vybavení pevně spojené se stavbou. 

Předmětné vybavení je obsaženo v soupise stavebních prací s ozn. D.1.4.11 Soupis ZT - pevně spojené 

se stavbou. 

 

Předmětem plnění není dodávka a montáž volného zdravotnického vybavení obsaženého v projektové 

dokumentaci část „ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ“, která je součástí Přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí 

je zejména z důvodu řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měl dodavatel jasnou 

představu o koncových zařízení a vybavení.  

 

Součástí plnění je také zajištění kolaudačního souhlasu vydaného příslušným stavebním úřadem. 

 

Předmětem plnění je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve čtyřech tištěných 

paré a jedno paré v elektronické podobě na záznamovém nosiči USB flash disk ve formátu *pdf a *dwg 

nebo v jiném přepisovatelném formátu: 

- výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v soupisech 

stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr; 
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- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů;  

- dokumentace nutná pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých 

předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě, laboratorní rozbory vody apod.; 

- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad; 

- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 

provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 

údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele. 

 
Předmětem plnění je dále zkušební provoz po dobu 4 týdnů za účelem zprovoznění a vyregulování všech systémů 

TZB.  
 

4.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany, a dále předpisy pracovněprávní dle čl.8.8 této smlouvy. 

4.3 Stavební práce budou probíhat za plného provozu nemocnice. V průběhu realizací prací je nutné 

oddělit od sebe stavbu a funkční nemocniční provozy a oddělení. 

4.4 Pracovní doba dodavatele je možná od 7:00 do 19:00 hod. (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze 

na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních 

dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin. 

4.5 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení 

zdravotnického zařízení – nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila 

prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.  

4.6 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti 

přístupových komunikací ke stávajícím objektům. 

4.7 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména: 

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz 

přípojek médií a energií během provádění stavby;  

- zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání a projednání a 

zpracování DIO; 

- provádění a řízení stavebních prací; 

- provádění koordinace dodávky zařízení a zdravotnického vybavení včetně stálého dohledu 

při stěhování této technologie. 

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

- vedení deníku stavby; 

- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 

odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě 

oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-

li touto osobou přímo dodavatel; 
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- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a 

škod na nich; 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;  

- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy 

objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 

zadavatele; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;  

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 

- dokumentace skutečného provedení díla; 

- poskytnutí záruk na celé dílo; 

- odstraňování vad v záruční době; 

- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění 

dokladů a jejich provedení; 

- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;  

- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;  

- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad. 

Geodetické zaměření (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického 

plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 4 tištěných a 

1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro 

návrh na vklad pro každou parkovací plochu samostatně. Bude zajištěna funkce 

odpovědného geodeta na stavbě;  

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

-   sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;  

- příprava dokladů a zajištění kolaudačního souhlasu stavby včetně sepsání a podání žádosti 

a účasti na kolaudační prohlídce. 

 

Technická kritéria pro dodávku: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro 

provádění stavby,  

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí 

jejich převzetí),  

- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze 

stavebního řízení a podmínky správců sítí,  

- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky.  

4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla. 
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4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 

zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, 

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

4.10  Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona 

č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 

budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. 

4.11  Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 

budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 

zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

4.12  Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 

nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své 

náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění, a právních 

předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho 

činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních 

předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu 

s platnými právními předpisy. 

4.13  Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 

v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

4.14  Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 

dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.     

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 

řádně zhotovit, obstarat kolaudační souhlas a předat objednateli závěrečným protokolem 

nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné 

výzvy objednatele, přičemž výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti 

této smlouvy.  

Po doručení této výzvy (lze doručit emailem) je zhotovitel povinen převzít staveniště od 

objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní 

stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití 

dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech 

právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

5.2.1 Dokončení stavebních prací nejdéle do 30 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění dle 

prvního odstavce bodu 5.1 tohoto článku.  
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zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného opatření příslušného 

stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 4 týdnů ode 

dne dokončení stavebních prací. V této lhůtě bude probíhat zkušební provoz stavby. 

 

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 34 týdnů od výzvy objednatele k zahájení 

plnění. 

 

5.2.2 Objednatel zároveň stanoví dílčí závazný termín postupu realizace – uzlový bod následovně: 

 

Předání výrobní dokumentace železobetonových a ocelových, hliníkových konstrukcí včetně 

statického posouzení do: 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

Dokončení přístavby pavilonu A do: 20 týdnů ode dne zahájení plnění. 

Dokončení opěrných zdí s ozn. OS1, OS2 a schodiště s ozn. SCH1 v předprostoru do: 24 týdnů ode 

dne zahájení plnění. 

Místo plnění: Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod 

5.3 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele (ON Náchod a.s.), nebude 

možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění 

stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se 

posouvají automaticky i termíny ukončení plnění. 

5.4   Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na 

straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na 

dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

5.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 

upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 

podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.  

 

Článek 6 

Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, 

vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele 

v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí  

cena celkem bez DPH       86 400 728,41 Kč  

DPH samostatně                18 144 152,97 Kč  

cena celkem s DPH           104 544 881,38 Kč 
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6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 

nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v 

příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2. 

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 

projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu 

jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je 

nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových 

cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této 

smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 

soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 

vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 

smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 

účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,99.  Pokud konkrétní položka v ceníku 

příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase 

obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 

písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 

pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 

či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 

rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 

změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení 

revize. 

Pokud dojde k potřebě navýšení objemu stavebních prací (vícepráce), dohodne v případě potřeby 

zadavatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení výše uvedených termínů s ohledem na časovou 

náročnost těchto víceprací. Navrhované prodloužení termínu a jeho délka musí být zhotovitelem 

řádně a konkrétně odůvodněno. 

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost 

(„PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 

účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 

zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

6.7 Zhotovitel dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny 

okolností. 

Článek 7 

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 

daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 

provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 

stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 

měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu 
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protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné 

dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů 

od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná 

faktura“). 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 

náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 

vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto: 

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 

daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané 

období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po 

uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu 

nejpozději do 7 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. 

Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce 

nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS 

zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a 

převzetí díla potvrzený TDS.  

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 

kalendářních dnů ode dne doručení dílčích faktur – daňového dokladu na podatelnu sídla 

objednatele. 

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do 

výše 90 % z celkové sjednané ceny.   

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.  

e) Částku rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po 

předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) dle článku 9.2 této 

smlouvy a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách: 

1. splátka – Částka rovnající se 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této 

smlouvy, 

2. Splátka - Částka rovnající se 3 % z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu 

záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch 

objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho 

odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy 

a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle 

článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle 

článku 11.1. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, 

název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení 

oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. 

Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.  
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Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění 

práva z bankovní záruky: zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za 

vady díla a převzaté záruky za jakost, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně 

způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle 

smlouvy povinen. 

f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto 

článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku 

zhotovitele.  

V případě použití ustanovení čl. 8.8 této smlouvy se další platební podmínky, pokud nejsou 

pozastávkou nebo sankcí dotčeny, nemění. 

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 

jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 

neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktury budou 

vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o dílo a samostatně na 

případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné méněpráce budou 

fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo. 

7.7 Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto 

údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 

k) označení díla, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) konstantní a variabilní symbol, 

o) specifický symbol 

p) protokol o předání a převzetí díla – pouze konečná faktura 

Dodavatel je, s odkazem na čl. 6.5 této smlouvy, povinen na každé faktuře uvést údaj o tom, že ke zdanitelnému 

plnění se vztahuje PDP, kdy daň odvádí objednatel. 

7.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 

neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti 

požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 

nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 

náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 
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7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 

jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 

faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 

bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 

poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 

poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 

splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 

objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 

přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 

nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 

proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo 

vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 

k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto 

částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 

zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 

3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 

stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 

částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 

ustanovení této smlouvy. 

7.10  Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 

rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. 

7.11  Dodavatel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem 

daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty 

jím uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně 

zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„spolehlivý bankovní účet“). 

7.12  V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se 

v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve 

smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli 

k vystavení nového řádného dokladu. 

7.13  Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za 

nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že 

dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či 

dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn 

nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona 

o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu 

obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku 

odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný 

depozitní účet správce daně dodavatele. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění 

závazků objednatele uhradit sjednanou cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy. 

7.14  Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 
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dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 

projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 

Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 

podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 

a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 

a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 

dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 

(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 

z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden. 

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 

smlouvy. 

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 

průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 

v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 

plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 

plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 

nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, 

zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé 

nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, 

že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani 

v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 

nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 

zhotoviteli, které se týkají vadné části díla. 

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 

s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 

(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 

objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 

souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 

povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 

proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před 

zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 

objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 

zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a 

to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých 

při zhotovování díla. 
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8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 

občanského zákoníku. 

8.2 Kontroly zakrývaných prací 

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola 

vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných 

konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. 

Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS 

mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je 

TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele 

nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 

po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 

pořízený protokol. 

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 

prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 

zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 

žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené 

nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 

zhotovitel. 

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací 

či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 

souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 

ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho 

náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 

jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 

takového jednání objednateli vzniknou. 

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 

inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 

zhotoviteli. 

8.3 Zkoušky 

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 

zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 

a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany 

zdraví při práci, ochrany životního prostředí. 

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 

zhotovovaného díla. 

8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 

předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 

(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb 
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či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky 

z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být 

jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.  

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 

zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 

zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 

způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 

zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 

kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 

vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 

realizační projektovou dokumentaci.  

8.4 Stavební deník 

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu 

stavby, a to ode dne převzetí staveniště.  

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 

stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 

denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 

v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 

deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 

práce na staveništi. 

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 

obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

8.5 Staveniště a jeho zařízení 

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s 

příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude 

sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 

podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou 

této smlouvy.  Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí 

zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 

řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla 

objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 

nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.  

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 

Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště 

a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby 

předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých 

objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost. 
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8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 

vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 

hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 

zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen 

v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 

zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 

předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 

zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 

dle pokynů zhotovitele. 

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 

je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro 

užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele 

přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se 

netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 

staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 

případné škody v průběhu prací svým pojištěním.  

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 

nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.  

8.5.11 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která 

by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 

nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 

objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil." 

8.5.12 Zhotovitel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v 

souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění 

minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí. 

8.5.13 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:  

buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuňka) a sanitární buňka 1x (ženy, muži). 

Buňky budou vybaveny elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, dvojbuňka navíc 

přípojkou k internetu, tiskárnou A3, 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 

1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Okna 

a dveře buňky objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

8.6 Použití poddodavatelů 

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 

odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 
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8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 

výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 

vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 

uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 

poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 

poddodavatelů.  

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv 

ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele. Souhlas je v případě 

změny poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím 

řízení, podmíněn doložení dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v 

jakém byla prokázána v zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.  

8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci:  

Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy 

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 

písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

 

8.7 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“) 

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem do 30 kalendářních dnů od zaslané výzvy dle bodu 

5.1 tvoří oddílnou přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu 

smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné 

protokolární předání díla uživateli). Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí 

staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro 

předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé 

stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem 

provedeny a zároveň finanční měsíční náklady stavby. 

8.7.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří 

přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části 

realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto 

harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

8.8 Pracovněprávní předpisy 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 

zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 

realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s 

předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 

předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad 

inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v 

souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, 

má zadavatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem 
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zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v 

souvislosti s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli 

oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci 

rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 

dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením 

právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy 

porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte 

pozastavenou část ceny na závazek dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro 

případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy 

porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou 

část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s 

vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout 

informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, 

vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.  

  

8.9 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 

8.9.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých 

projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, 

požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 1x za 3 měsíce 

zajistil prohlídku provádění díla v trvání nejméně 1,5 hodiny studentům technických oborů 

středních odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis 

díla a činností konaných při provádění díla. 

 Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená  

 odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní  

 dotazy studentů. 

8.9.2 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.9.1 k 

provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě 

alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž 

BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto 

článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel. 

Článek 9 

Předávání a přejímání prací 

9.1. Ukončení díla: 

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním zkolaudovaného díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně 

ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-

li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém 

objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.   

9.2. Předání a převzetí díla  

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 

k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 

probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den 

určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 

zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 
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zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté 

se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 

ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 

včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení včetně dokladu 

prokazujícího řádné podaní žádosti o kolaudační souhlas. 

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 

skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní 

dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo 

jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí 

díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část 

nepřevzít. 

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

c) případnou dohodu o slevě z ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

e) soupis příloh 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 

užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 

přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 

povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 

skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které 

nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany 

po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 

nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 

převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 

předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a 

objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel 

povinen uhradit 1 splátku – částku 7 % z celkové sjednané ceny (tedy 70 % z konečné faktury) 

až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 

se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 

k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 

a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 

pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do 

stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 

prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 

s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. v rozsahu dle požadavků 

objednatele. 
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9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 

žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 

hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 

a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 

ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 

objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 

k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 

nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 

i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 

a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně 

na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 

nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 

tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo 

musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení 

této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy 

mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 

objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 
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smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o 

důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel 

povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 

související s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 

Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 

a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 

které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po 

dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 

zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 

dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru 

objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. 

V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. 

Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad 

vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 

požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 

odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 

režimech (kategoriích): 

➢ Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 

závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení 

díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé 

vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej 

dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel 

prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně 

jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

➢ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 

tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 

lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 

provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 

na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 

vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 

činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
➢ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede 

dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na 

odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. 

Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost 

objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 

a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této 
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skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 

však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou 

jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 

objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní 

dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin 

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 

smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 

➢ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 

nahlášení požadavku. 

➢ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním 

čísle (Hot-line):                  v pracovní dny v době 8:00-17:00 

➢ na e-mailové adrese:                v režimu 7x24x365 

➢ Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou. 

11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 

této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést 

tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a 

cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se 

dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému 

odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode 

dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za 

plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se 

nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku. 

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli 

na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 

Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, 

že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty 

zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli. 

11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je 

sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných 

lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 

prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně 

vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 

neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 

posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 

určený oběma stranami. 

Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele z uzlových termínů postupu realizace 

uvedených v bodě 5.2.2 této smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení se 
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splněním termínů postupu realizace, a to až do data skutečného splnění uzlových termínů. V 

případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní 

pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 

kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena 

o 50 %.  

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele z termínu dokončení stavebních prací 

uvedeného v bodě 5.2 této smlouvy činí 15.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s 

termínem dokončení stavebních prací, a to až do data skutečného dokončení prací. V případě, 

že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta 

se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních 

dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %. 

12.1.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele z termínu předání a převzetí díla uvedeného 

v bodě 5.2 této smlouvy činí 30.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem předání 

a převzetí díla, a to až do data skutečného předání a převzetí díla. V případě, že prodlení 

zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. 

V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale 

současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 %.  

12.1.4 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle bodu 5.1. této smlouvy a smluvní 

pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je vždy 5.000 Kč za 

každý den prodlení. 

12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 

řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.6 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 

alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

12.1.7 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 

prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno. 

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-

li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až 

do doby jejího odstranění. 

12.1.9 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 

za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení 

termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému 

případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000, - Kč za každý jednotlivý 

případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do 

doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel 

objednateli. 

12.1.10 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 

dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště. 

12.1.11 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku. 

12.1.12 Smluvní pokuta za porušení povinnosti seznámit zaměstnance s ustanovením čl.8.8 této 

smlouvy činí 10.000 Kč a je možné ji uplatnit opakovaně.  

12.1.13 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 

či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10 000 Kč za každý případ neúčasti. 
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12.1.14 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 

povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 

v zápise z kontrolního dne označeny. 

12.1.15 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 

dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.1.16 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel 

plnil poddodavateli zhotovitele. 

12.1.17 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené 

oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. 

12.1.18 Smluvní pokuta za porušení povinnosti provést exkurze studentů dle čl. 8.9 této smlouvy činí 

10 000 Kč za každou neuskutečněnou exkurzi. Tato smluvní pokuta je, s ohledem na účel, za 

kterým bylo provedení exkurzí požadováno, splatná na účet kterékoliv střední odborné školy 

ze škol uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této 

školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k předání a převzetí díla, 

pokud na ni vznikne nárok. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní 

pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a 

každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.  

12.1.19 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající ze souhrnného prohlášení (čl. 

14.13), je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

12.1.20 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 

objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 

 

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je 

zahájeno insolvenční řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 

porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 

uvedeným v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 

smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 

danými touto smlouvou. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 

s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 

splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 

cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 
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staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady 

zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné 

vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat provedené práce a 

dodávky dle smlouvy o dílo. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené 

zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném 

rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud 

dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel 

povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %.  

 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 

11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení 

od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená 

v této smlouvě a jejich přílohách. 

 

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 

i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 

a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 

v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo 

jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 

na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 

     Další ujednání 

14.1  Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 

a normy,  mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části 

závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo 

které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy 

nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou 

v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při 

podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této 

smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace. 

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 

objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 

zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 

zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 

ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně 

zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky 

dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této 

smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4      Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat 

své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se 

osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 

doručení výzvy. 
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14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 

se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících 

z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým 

postoupením práv a převodem povinností souhlas. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 40 

mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti 

objednateli či třetím osobám.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 

celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení 

výzvy k plnění) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí 

stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné 

smlouvy. 

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 

vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 

inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 

Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 

v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 

rozhodnutím zavázán. 

14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 

objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 

neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.10 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení 

projektu.  

14.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.12 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 

prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též 

jen „souhrnné prohlášení“, které předal objednateli při podání nabídky na tuto veřejnou 

zakázku, a které je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se tímto prohlášením zavázal, že bude-

li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 

při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 

podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 

pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li 

výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku, 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 

plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele 

za konkrétní plnění. 

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci 

řešení zpracovaného v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí a byla 

respektována udržitelnost a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo 
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značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a 

bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace 

uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 

Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 

dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na 

kontaktní osobu zhotovitele. 

14.13 Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 

na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. 

14.14 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která 

by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 

nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 

objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

Článek 15 

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

 

15.1        Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 15.3  

této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu 

trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 

15 odst. 15.4 této smlouvy.  

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní 

od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 

1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.  

15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 

znaky:  

a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností 

podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 

předvídat před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této 

události zamezit. 

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, 

epidemie); 

- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

- nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu 

Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci 

neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při 
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vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o 

případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, 

předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku 

případu Vyšší moci hrozila.  

15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v 

jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit.  

15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 

kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 

pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 

případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 

díla.  

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 

Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 

trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 

nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená 

věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 

upravujícím danou záležitost. 

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 

zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 

písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a 

nelze-li tak učinit, jejím zasláním do datové schránky druhé smluvní strany. Při doručování 

listin je listina považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí 

druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení 

platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky 

s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým z čl. 16.3 uvedených 

způsobů. 

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění     

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 

dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 

týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, 

předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

16.7 V  případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 

smlouvy. 

16.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 

smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 
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16.9 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 

zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 

neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy. 

16.10 Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, 

z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy. 

16.11 Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a 

tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně 

prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat. 

16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání 

dne 8. 1. 2024 č. usnesení RK/2/70/2024 

Objednatel:                                                                                         Zhotovitel: 

          
Mgr. Martin Červíček, hejtman 

Královéhradecký kraj 

…………………… 
Luděk Kostka, předseda představenstva 

GEOSAN GROUP a.s. 

        
Ivan Havel, člen představenstva 

GEOSAN GROUP a.s. 

………………………… 

Ing. Radek Mrázek, MBA, 

místopředseda představenstva 

BAK stavební společnost a.s 
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PLNÁ MOC

v " společnost GEOSAN GROUP a. s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem 
Kostkou, předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto

zmocňuje

Ing. Kamila Vykydala, ' " ' * - ----- -- -- - - -
výkonného ředitele společnosti, 
Ing. Romanu Vidnerovou, ‘ , finanční
ředitelku, 
JUDr. Ing. Karla Kutnohorského, , ředitele
Závodu pozemních staveb Čechy, 
Ing. Františka Skálu, ' , ředitele Závodu
pozemních staveb Plzeň, 
Ing. Jiřího Krzyse, " , ředitele
Závodu pozemních staveb Ostrava, 
Ing. Miroslava Vlka, n 
ředitele Závodu pozemních staveb strategických projektů, 
Ing. Michala Beňáka, , ředitele
Závodu dopravních staveb, 
Ing. Zdeňka Juráska, ředitele
Závodu pozemních staveb Brno, 
Ing. Petra Zábského, .výrobního
náměstka, 
Lukáše Trávnička, e, výrobního
náměstka, 
Ing. Ondřeje Valentu, n , výrobního
náměstka pro ekologické stavby, 
Marka Podzemného, 
obchodního náměstka, 
Jaroslava Horta, obchodního náměstka,
Ing. Pavla Oleníčka, 
obchodní náměstka

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:
právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smíuv, 
zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv, 
právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele, 

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět 
návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se 
výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se 
jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za 
zmocnitele vždy musí jednat Ing. Kamil Vykydal a dále alespoň jeden z dalších dvanácti zmocněnců 
nebo Ing. Romana Vidnerová a dále alespoň jeden z dalších dvanácti zmocněnců

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 2. října 2023

Luděk Kostka, předseda představenstva 
GEOSAN GROUP a. s.

Ivan Havel, člen představenstva 
GEOSAN GROUP a. s.



č. 23/GG/084
geosan

GROUP

JUDpdng. KareLKutnohorský, 
ředitel Závodu pozemních staveb Čechy

Ing. František Skala, 
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

Ing. Jiří Krzys, / /
ředitel Závodu pozemních staveb Ostrava

Ing./Miroslav Vlk,
ředitel Závodu pozemních stavei/strategických projektů

Lukáš Trávníček, výrobní náměstek

Ing. Ondřej Valentař 
výrobní náměstek pro/kologické stavby

Jaroslav Hort, obchodní náměstek



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016161/456/2023/C

Já, níže podepsaný
Mgr. Daniel Thelen
advokát
se sídlem U Průhonu 1516/32,170 00 Praha 7 - Holešovice
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v sedmnácti (17) vyhotoveních podepsal:

Luděk Kostka

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 10. 2023

Mgr. Daniel Thelen, advokát
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Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016161/457/2023/C

Já, níže podepsaný
Mgr, Daniel Thelen
advokát
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 — Holešovice
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prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v sedmnácti (17) vyhotoveních podepsal:

pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 10. 2023

Mgr. Daniel Thelen, advokát
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Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 7, IČ: 00063754

Pracoviště: Městská část Praha 7

Datum vyhotovení: 19.10.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA OŽDIANOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 70889546

Královéhradecký kraj DIČ: CZ70889546

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 25264451

PROXION s.r.o. DIČ: CZ25264451

Zpracovatel: IČ:

Michael Hlušek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2023-09-12

ON Náchod Urgentní příjem

86 400 728,41

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 86 400 728,41 18 144 152,97

104 544 881,38CZK

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-09-12

Stavba:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 151 304,041 777 937,22

6 256 945,615 171 029,43

2 631 727,34

715 256,80591 121,32

86 400 728,41 104 544 881,38

1 884 864,85 2 280 686,47

3 286 164,58 3 976 259,14

3 062 612,71 3 705 761,38

8 505 821,807 029 604,79

110 700,5891 488,08

421 810,63348 603,83

557 712,25 674 831,82

6 031 800,63 7 298 478,76

774 683,52640 234,31

1 168 123,81 1 413 429,81

4 524 872,92 5 475 096,23

172 425,00142 500,00

5 343 246,57 6 465 328,35

3 425 023,682 830 598,08

2 091 267,68 2 530 433,89

421 380,81 509 870,78

15 248 600,5012 602 149,17

6 114 738,66 7 398 833,78

6 890 048,275 694 254,77

891 958,45737 155,74

56 000,00 67 760,00

971 795,94803 137,14

1 024 945,88847 062,71

1 346 088,011 112 469,43

395 745,08327 062,05

1 079 378,55892 048,39

1 176 241,91972 100,75

5 037 746,144 163 426,56

4 078 644,413 370 780,50

ON Náchod Urgentní příjem

ZTI

10. 8. 2023

PROXION s.r.o.

Michael Hlušek

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 600 873,681 323 036,10

66 119 492,9454 644 209,04

2 269 593,06 2 746 207,60

31 570 833,8226 091 598,20

2 174 981,27

Kód Popis

SO-00 Příprava staveniště

SO-01 Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

Bourací práce01

Nový stav02

03

ÚT04

05 VZT

06 Chlazení

chlazení přemístění strojovny06.1

chlazení rozvody06.2

Silnoproud rozvody07

Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace08

elektrická zabezpečovací signalizace 08.1

evakuační a místní ozvučení 08.2

elektrická požární signalizace08.3

strukturovaný kabelážní systém08.4

09 MaR

Potrubní pošta10

11 Medicinální plyny rozvody

ORN Ostatní rozpočtové náklady

SO-03 Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a plochy01

02 Přístupové chodníky

03 Sadové úpravy

SO-04 Venkovní betonové konstrukce

01 Opěrné stěny, schodiště

02 Zastřešení chodníku

03 Vyvýšené záhony

ORN Ostatní rozpočtové náklady

PS-01 Rozšíření parkovacího systému

PS-02 Zdravotnické vybavení

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

IO-01 Přeložky vodovodů

IO-02 Přeložky kanalizací

Dešťová kanalizaceIO-03

IO-04 Přeložka areálového stl plynovodu

IO-05 Venkovní osvětlení a přeložka VO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 323 036,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 299 371,18

    1 - Zemní práce 808 309,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 352 991,39

    997 - Přesun sutě 138 070,36

PSV - Práce a dodávky PSV 23 664,92

    766 - Konstrukce truhlářské 23 664,92

SO-00 - Příprava staveniště

ON Náchod Urgentní příjem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 323 036,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 299 371,18

D 1 Zemní práce 808 309,43

1 K 111251102

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 

100 do 500 m2 strojně

m2 456,500 35,89 16 383,79

VV "viz. situace přípravy staveniště" 415*1,1 456,500

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 11,000 390,75 4 298,25

VV "viz. situace přípravy staveniště" 11 11,000

3 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 14,000 790,28 11 063,92

VV "viz. situace přípravy staveniště" 3+11 14,000

4 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 327,000 36,00 11 772,00

VV "viz. situace přípravy staveniště - dlážděné plochy" 327 327,000

5 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2
m2 1 190,500 45,99 54 751,10

VV "viz. situace přípravy staveniště - asfaltové plochy" 863,5 863,500

VV "viz. situace přípravy staveniště - dlážděné plochy" 327 327,000

VV Součet 1 190,500

6 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 863,500 90,22 77 904,97

VV "viz. situace přípravy staveniště - asfaltové plochy" 863,5 863,500

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 320,000 156,96 50 227,20

VV "viz. situace přípravy staveniště" 320 320,000

8 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 155,000 54,55 8 455,25

VV "viz. situace přípravy staveniště" 155 155,000

9 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 1 600,000 15,81 25 296,00

VV 5,5*50+10*15+20*15+50*15+125 1 600,000

10 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 628,896 143,79 90 428,96

VV "viz. situace přípravy staveniště" živ*0,24 151,200

VV "viz. situace přípravy staveniště" bet_dlažba*0,24 148,680

VV "viz. situace přípravy staveniště" dren_dlažba*0,24 16,380

VV "viz. situace přípravy staveniště" skladeb_dlažba*0,24 15,120

VV
"viz. situace přípravy staveniště" 

(vel_dlažba_poch+var_pásy_reliéf)*0,24
166,068

VV
"viz. situace přípravy staveniště" 

(skadeb_dlažba_poch+doplň_dlažby_poch+var_pásy)*0,24
56,448

VV "u odstraněného přístřešku" 150*0,5 75,000

VV Součet 628,896

11 K 001R.1
Odkopání stávajicích el. kabelů a položení bet. 

chráničky
m 19,700 1 975,70 38 921,29

VV 15,2+4,5 19,700

12 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 948,896 126,23 119 779,14

VV 628,896+1600*0,2 948,896

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 948,896 22,83 21 663,30

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 199,872 58,39 11 670,53

VV 775,678-380,665-195,141 199,872

15 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 975,550 115,25 112 432,14

VV "odvoz na meziskládku" 775,678 775,678

VV "odvoz na skládku" 199,872 199,872

VV Součet 975,550

16 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 199,872 208,55 41 683,31

ON Náchod Urgentní příjem

SO-00 - Příprava staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 199,232 5,49 6 583,78

VV 199,872 199,872

VV 199,872*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 199,232

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 319,795 241,47 77 220,90

VV 199,872 199,872

VV 199,872*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 319,795

19 K 183106612
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo 

na svahu do 1:5 hl přes 500 do 700 mm
m 18,000 299,65 5 393,70

20 M 69311086
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 1000g/m2
m2 36,000 136,10 4 899,60

VV 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

21 K 184401113

Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 

vyhnojením s balem D přes 1 do 1,2 m v rovině a 

svahu do 1:5

kus 2,000 8 660,13 17 320,26

VV "viz. situace přípravy staveniště" 2 2,000

22 K 184818112
Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v přes 3 do 5 m s 

odnesením odpadu do 200 m a spálením
kus 2,000 80,02 160,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 352 991,39

23 K 001R
Bourání ocelové kce a zastřešení se zábradlím u 

schodišť
soubor 2,000 11 524,89 23 049,78

VV "viz. situace přípravy staveniště" 2 2,000

24 K 002R
Odstranění reklamní tabule (ocelová kce vč. 

betonových patek)
kus 5,000 1 426,89 7 134,45

25 K 003R Odstranění okapového chodníku m 18,000 93,30 1 679,40

VV "viz. situace přípravy staveniště" 18 18,000

26 K 005R Přemístění vlajkových stožárů + nové betonové patky kus 4,000 5 488,04 21 952,16

VV "viz. situace přípravy staveniště" 4 4,000

27 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,088 4 390,44 22 338,56

VV "viz. situace přípravy staveniště" (0,5*0,6*0,5+1,2*0,4*0,4)*8 2,736

VV "základ vlajkových stožárů" (0,7*0,7*1,2)*4 2,352

VV Součet 5,088

28 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 28,100 6 036,85 169 635,49

VV

"bourání venkovních ramen schodišť - viz situace přípravy 

staveniště" 

(3,4*3,6*0,25+1,5)*2+(5,1*3,6*0,25+1,5)*2+(0,4*0,5*3,4)*4+(0

,4*0,5*5,1)*4

28,100

29 K 962023491
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 

1 m3
m3 3,748 1 240,30 4 648,64

VV
"viz. situace přípravy staveniště - bourání atiky" 

9,15*0,64*0,6+1,3*0,3*0,6
3,748

30 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě
m 190,800 298,55 56 963,34

VV
"bourání venkovních stupňů schodišť - viz situace přípravy 

staveniště" 3,6*(20+28+5)
190,800

31 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 5,000 684,91 3 424,55

32 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 2,000 428,07 856,14

33 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 13,200 488,44 6 447,41

VV "viz. situace přípravy staveniště" 12*1,1 13,200

34 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 6,000 467,58 2 805,48

35 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 500 mm
m 13,500 67,28 908,28

VV "viz. situace přípravy staveniště" 13,5 13,500

36 K 966008231 Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 22,000 72,88 1 603,36

VV "viz. situace přípravy staveniště" 13,5+8,5 22,000

37 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 7,000 398,43 2 789,01

VV "viz. situace přípravy staveniště" 7 7,000

38 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 

přes 1 do 2 m
m 16,000 116,35 1 861,60

VV "viz. situace přípravy staveniště" 16 16,000

39 K 981511118
Demolice konstrukcí objektů drátokamenných 

(gabionů) postupným rozebíráním
m3 16,800 1 481,77 24 893,74

VV "viz. situace přípravy staveniště" 1*24*0,6+1*4*0,6 16,800

D 997 Přesun sutě 138 070,36

40 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 981,262 49,39 48 464,53

41 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 5 887,572 5,49 32 322,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 981,262*6 'Přepočtené koeficientem množství 5 887,572

42 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 272,866 197,57 53 910,14

43 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 15,365 219,52 3 372,92

D PSV Práce a dodávky PSV 23 664,92

D 766 Konstrukce truhlářské 23 664,92

44 K 766432841
Demontáž dřevěného obložení betonových stupňů 

schodiště
m 190,800 124,03 23 664,92

VV
"bourání venkovních schodišť - viz situace přípravy 

staveniště" 3,6*(20+28+5)
190,800
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 269 593,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 463 866,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 656 256,54

    997 - Přesun sutě 807 596,08

    998 - Přesun hmot 13,83

PSV - Práce a dodávky PSV 805 726,61

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 541,60

    712 - Povlakové krytiny 64 026,28

    713 - Izolace tepelné 41 725,44

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 312,76

    763 - Konstrukce suché výstavby 206 490,24

    764 - Konstrukce klempířské 13 582,50

    766 - Konstrukce truhlářské 2 886,49

    767 - Konstrukce zámečnické 203 462,60

    776 - Podlahy povlakové 194 843,66

    781 - Dokončovací práce - obklady 57 683,76

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 13 171,28

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 269 593,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 463 866,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 656 256,54

1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,000 3 622,11 7 244,22

VV "kvůli kanalizaci" 2*0,1*10 2,000

2 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,094 7 024,70 14 709,72

VV "kvůli kanalizaci" 2*0,1*10+3*(0,25*0,25*0,5) 2,094

3 K 962023491
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 

1 m3
m3 52,746 932,97 49 210,44

VV "1.NP - pavilon B" 2*(4,5*0,6)*3,5+12,7*0,6*3,5+9,2*0,6*1,3 52,746

4 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 1 119,631 148,18 165 906,92

VV příčky 1 119,631

5 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 18,000 4 928,26 88 708,68

VV "1.NP - pavilon B" (4,5*6+9)*0,5 18,000

6 K 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 

m2

m3 4,000 3 622,11 14 488,44

VV "kvůli kanalizaci" 2*0,1*20 4,000

7 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 1 do 2 m2
m2 64,024 153,67 9 838,57

VV
"1.NP - pavilon B" 

2*(1,5*3+2,1*3+2,35+1,95+3,15+4+6)+1,2*1,5
58,300

VV "1.NP - pavilon C" (0,9*1,52)*3+(0,9*0,6)*3 5,724

VV Součet 64,024

8 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 900 mm
m3 46,174 2 304,98 106 430,15

VV

"1.NP - pavilon A" 

(2,525*2,55)*0,425+(2,2*2,6)*0,9+((0,9*1,97+4,6)*0,125)*4+(3

,97*2,1)*0,4+(4*2,2+5)*0,4

19,926

VV "2.NP - pavilon A" (1,1*1,97)*5*0,2 2,167

VV "1.NP - pavilon B" (4,3+5,05+5,515)*2,7*0,6 24,081

VV Součet 46,174

9 K 971R
Vybourání otvorů v betonových základech pl do 0,09 

m2 tl do 450 mm
kus 4,000 2 524,50 10 098,00

10 K 974031134
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 

mm
m 250,000 218,42 54 605,00

11 K 9740001R
Vysekání rýh v betonové podlaze hl do 150 mm š do 

150 mm
m 243,305 437,95 106 555,42

VV

"1.NP - pavilon A" 

(1,8*2+0,9+0,45*4+1,2+2,3+1,2+2,5+0,5*2+1,8+0,7+2,7+0,6*

3+0,4*4+1,2*2)-(0,7*4)

22,700

VV
"2.NP - pavilon A" 

(1,2*4+2,2+1,5+1,8*4+1,2+1,5+3+0,135+2,3+0,1)-(0,9*5+2,8)
16,635

VV

"1.NP - pavilon B" 

(2,9+1,25*2+0,9+3+1*2+2*2+2,05+1,35*3+1,35+0,1+2,15)-

(0,7*10+0,8)

17,200

VV

"1.NP - pavilon A" 

(3,5+4+0,125+4+1,8+1,02+0,75*2+1,5+3,2+2,5+0,08+1,02+1,

7+4,7+1,3+1,2+2,8+0,9+1,1+1,45+1,2+0,66+2,15+0,125+3,05

+0,6+0,6+3,3*2)

54,380

VV

(1,5+4,63+0,12+4,955+(2,66+1,69+1,735+1,8)*2+1,6+6,4+1,4

2+2,5+4,11*2+5,72+3,3+2,6+3+2,15+3,055+3,35+0,125+1,7+

0,125+2+2,8*3+1,1)-(0,8*5)

79,740

VV -(0,9*8+1,1*3+1,4*2+1,6) -14,900

VV

"2.NP - pavilon A" 

(6,2+3,6+6+0,125+1,2+0,565*2+3+3,2+0,8*2+2,855+1,6+1,8)-

(0,9*2+1,1*3)

27,210

VV

"1.NP - pavilon B" 

(2,5+1,25+2,7+3+2,9+(2,25+0,1+1,25)*2+6+5,5*2+0,4+0,08+1

,81+3,65+3,65+1,1+0,5)-(0,9+0,8*4+1,1*3)

40,340

01 - Bourací práce

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 243,305

12 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 200 do 225 mm
m 2,100 5 378,28 11 294,39

VV 6*0,35 2,100

13 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 250 do 300 mm
m 1,000 5 488,04 5 488,04

VV 1 1,000

14 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 40 do 50 mm
m 2,800 4 170,91 11 678,55

VV 8*0,35 2,800

D 997 Přesun sutě 807 596,08

15 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 684,937 340,26 233 056,66

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 684,937 219,52 150 357,37

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4 109,622 25,25 103 767,96

VV 684,937*6 'Přepočtené koeficientem množství 4 109,622

18 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 

07

t 675,852 439,04 296 726,06

VV 684,711-4,246-2,773-1,84 675,852

19 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 2,773 2 744,02 7 609,17

20 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 4,246 1 646,41 6 990,66

21 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 1,840 4 939,24 9 088,20

D 998 Přesun hmot 13,83

22 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,014 987,85 13,83

D PSV Práce a dodávky PSV 805 726,61

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 541,60

23 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 40,000 163,54 6 541,60

VV "kvůli kanalizaci" 2*20 40,000

D 712 Povlakové krytiny 64 026,28

24 K 712361803
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií 

přilepených v plné ploše
m2 122,000 218,42 26 647,24

VV "1.NP - pavilon B" 4,5*6+19*2 65,000

VV "1.NP - pavilon A" 114/2 57,000

VV Součet 122,000

25 K 712990833
Odstranění násypu povlakové krytiny střech přes 10° tl 

přes 50 do 100 mm
m2 344,000 108,66 37 379,04

VV "střecha nad 1.NP - pavilon A - kačírek" 344 344,000

D 713 Izolace tepelné 41 725,44

26 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

polystyrenu suchého tl do 100 mm
m2 40,000 108,66 4 346,40

VV "kvůli kanalizaci" 2*20 40,000

27 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 

polystyrenu suchého tl přes 100 mm
m2 344,000 108,66 37 379,04

VV "střecha nad 1.NP - pavilon A" 344 344,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 312,76

28 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 kus 4,000 328,19 1 312,76

D 763 Konstrukce suché výstavby 206 490,24

29 K 763231821
Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou 

konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 193,770 153,67 29 776,64

VV sdkpod 193,770

30 K 763431801
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 

viditelném roštu
m2 1 610,000 109,76 176 713,60

VV kazpod 1 610,000

D 764 Konstrukce klempířské 13 582,50

31 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 125,000 108,66 13 582,50

VV "1.NP - pavilon B" 2*(4,5+6+19+3) 65,000

VV "pavilon A" 60 60,000

VV Součet 125,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 766 Konstrukce truhlářské 2 886,49

32 K 766691922
Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken 

jednoduchých pl přes 1 do 2 m2
kus 13,000 54,88 713,44

VV "1.NP - pavilon A" 3+2+4 9,000

VV "1.NP - pavilon B" 2+2 4,000

VV Součet 13,000

33 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 68,000 21,95 1 492,60

VV "1.NP - pavilon A" 35 35,000

VV "2.NP - pavilon A" 8 8,000

VV "1.NP - pabilon B" 25 25,000

VV Součet 68,000

34 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 

2 m2
kus 31,000 21,95 680,45

VV "1.NP - pavilon A" 16 16,000

VV "2.NP - pavilon A" 8 8,000

VV "1.NP - pabilon B" 7 7,000

VV Součet 31,000

D 767 Konstrukce zámečnické 203 462,60

35 K 001R Bourání kšiltu vč. ppodpěrného sloupu m2 52,000 1 086,63 56 504,76

VV 104/2 52,000

36 K 767114822
Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnějších 

plochy přes 6 do 9 m2
m2 96,320 406,12 39 117,48

VV "1.NP - pavilon A" 3,2*(3,5+2,5) 19,200

VV "2.NP - pavilon A" 17,1*3,2 54,720

VV "1.NP - pavilon B" (4+3)*3,2 22,400

VV Součet 96,320

37 K 767632811 Demontáž posuvných hliníkových dveří pl do 6 m2 kus 3,000 548,80 1 646,40

VV "1.NP - pavilon A" 1 1,000

VV "2.NP - pavilon A" 2 2,000

VV Součet 3,000

38 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 99,000 823,21 81 497,79

VV "1.NP - pavilon A" 35+16 51,000

VV "2.NP - pavilon A" 8+8 16,000

VV "1.NP - pabilon B" 7+25 32,000

VV Součet 99,000

39 K 767651800
Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 

10,0 m2
kus 2,000 2 744,02 5 488,04

VV "1.NP - pabilon B" 2 2,000

40 K 767651812
Demontáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod 

strop pl přes 6 do 9 m2
kus 2,000 5 488,04 10 976,08

VV "1.NP - pabilon B" 2 2,000

41 K 767832802
Demontáž venkovních požárních žebříků bez 

ochranného koše
m 5,000 1 646,41 8 232,05

VV "1.NP - pavilon B" 5 5,000

D 776 Podlahy povlakové 194 843,66

42 K 776201001R
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně včetně soklů
m2 1 511,000 98,78 149 256,58

VV pvc 1 511,000

43 K 776501811
Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 

m
m2 377,564 120,74 45 587,08

VV

"pavilon A" 

1,1*(1,5+1,7+1,02+2,5+3,2+2,5+20+2+1,3+2,3+2+2+2,2+1,6+

3,3+1,7+2,7+6,2+3,2+3,8+1,7+10+5,2+4+6)*2

205,964

VV
1,1*(6,2+5+3,6+2,5+1+0,6+2,9+2,6+4,4+2,8+1,8+1,8+1,2+1,7

+1,3+1,4+0,7+1+20,1+7+6+2,4)*2
171,600

VV Součet 377,564

D 781 Dokončovací práce - obklady 57 683,76

44 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 362,449 159,15 57 683,76

VV obklad 362,449

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 13 171,28

45 K 7866001R

Demontáž venkovní žaluzie do okenního nebo 

dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky 

ovládané motorem pl do 4 m2

kus 8,000 1 646,41 13 171,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 091 598,20

HSV - Práce a dodávky HSV 6 722 798,85

    1 - Zemní práce 260 874,89

    2 - Zakládání 259 918,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 823 328,77

    4 - Vodorovné konstrukce 288 382,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 464 415,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 100,36

    998 - Přesun hmot 545 777,50

PSV - Práce a dodávky PSV 19 234 453,35

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 446 851,62

    712 - Povlakové krytiny 390 063,59

    713 - Izolace tepelné 777 221,94

    762 - Konstrukce tesařské 16 846,46

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 646 186,09

    764 - Konstrukce klempířské 159 930,05

    766 - Konstrukce truhlářské 2 651 517,32

    767 - Konstrukce zámečnické 8 686 014,41

    776 - Podlahy povlakové 2 318 406,72

    777 - Podlahy lité 128 947,75

    781 - Dokončovací práce - obklady 541 996,79

    783 - Dokončovací práce - nátěry 244 741,24

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 225 729,37

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 134 346,00

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

02 - Nový stav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 091 598,20

D HSV Práce a dodávky HSV 6 722 798,85

D 1 Zemní práce 260 874,89

1 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 257,855 111,96 28 869,45

VV ((9,5*13)*(0,29+1,7))+(0,2*(15,5*3,9)) 257,855

2 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 23,953 495,02 11 857,21

VV
(0,65*0,53*(10,35+9,05+4,95+3)+(3,5+9,1)*0,75*0,65)+1,2*0,

3*(15,5+3,9*2)
23,953

3 K 132151252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 6,254 435,75 2 725,18

VV (0,53*1*(10,5+0,65+0,65)) 6,254

4 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 288,332 126,23 36 396,15

VV 257,855+23,953+6,524 288,332

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 288,332 208,55 60 131,64

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 729,992 5,49 9 497,66

VV 288,332 288,332

VV 288,332*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 729,992

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 461,331 241,47 111 397,60

VV 288,332 288,332

VV 288,332*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 461,331

D 2 Zakládání 259 918,47

8 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděné štěrkodrtě
m3 18,525 1 372,01 25 416,49

VV "1.NP - pavilon A" 0,15*(13*9,5) 18,525

9 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 25,418 3 459,66 87 937,64

VV "1.NP - pavilon A" 0,1*(13*9,5) 12,350

VV "1.NP - pavilon B" 0,15*(15,5*3,9) 9,068

VV "pavilon B - kanalizace" 0,1*2*20 4,000

VV Součet 25,418

10 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,170 497,00 5 054,49

VV "přístavba pavilonu A" 0,1*(10,5+9,1*2+0,65*2+10,5+3) 4,350

VV "pavilon B" 0,15*(15,5*2+3,9*2) 5,820

VV Součet 10,170

11 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,170 122,05 1 241,25

12 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,993 29 635,44 29 427,99

VV
"podkladní beton - přístavba pavilonu A,B" 

(4,5*(13*9,5+15,5*3,9))*1,2/1000
0,993

13 K 272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 24,993 3 433,32 85 808,97

VV
"základy - pavilon A" 

0,65*0,53*(10,35+10,5+0,65+0,65+9,05*2+4,95+3)
16,605

VV "základy - pavilon B" 1,2*0,3*(3,9*2+15,5) 8,388

VV Součet 24,993

14 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 59,290 353,87 20 980,95

VV

"základy - pavilon A,B" 

0,65*(10,35+10,5+0,65+0,65+9,05*2+4,95+3)+1,2*(15,5+3,9*

2)

59,290

15 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 59,290 68,32 4 050,69

02 - Nový stav

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 823 328,77

16 K 311113155
Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 130,180 2 291,81 298 347,83

VV
"1.NP - pavilon A" 

(0,835+3,315+0,19)*(10,32+3+5,7+6,6+4+8,35+0,275)
165,983

VV "odpočet" -(6,75*3,1+3,97*2,75+2,2*1,8) -35,803

VV Součet 130,180

17 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 

na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 40,982 1 755,08 71 926,69

VV "1.NP - pavilon A" 3,1*6 18,600

VV

"2.NP - pavilon A" 

3,1*(0,75+1,785+0,46+1,5+0,75*2+0,46+1,785+0,75)-

(1,785*1,8*2)

21,443

VV "1.NP - pavilon B" 3,13*0,3 0,939

VV Součet 40,982

18 K 311237161

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 

na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 

zdiva 500 mm

m2 46,424 3 150,14 146 242,10

VV "1.NP - pavilon B" 2*(1,5+1,6*2+2,5*3+2,35+2+3,8) 40,700

VV "1.NP - pavilon C" (0,9*1,52)*3+(0,9*0,6)*3 5,724

VV Součet 46,424

19 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,302 29 635,44 38 585,34

VV (10*130,18)/1000 1,302

20 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 26,000 395,12 10 273,12

VV "viz. 1.NP,2.NP - pavilon A,B" 26 26,000

21 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 14,000 450,02 6 300,28

VV "viz. 1.NP,2.NP - pavilon A,B" 14 14,000

22 K 317168014 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm kus 3,000 518,42 1 555,26

VV "viz. 1.NP,2.NP - pavilon A,B" 3 3,000

23 K 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 1,000 690,33 690,33

VV "viz. 1.NP,2.NP - pavilon A,B" 1 1,000

24 K 317168017 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm kus 2,000 744,33 1 488,66

VV "viz. 1.NP,2.NP - pavilon A,B" 2 2,000

25 K 317168018 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2750 mm kus 1,000 809,14 809,14

VV "viz. 1.NP,2.NP - pavilon A,B" 1 1,000

26 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,110 4 662,64 14 500,81

VV "1.NP - pavilon B" (0,6*0,54*3,2)*3 3,110

27 K 331351125
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu přes 0,16 do 0,36 m2
m2 23,040 633,98 14 606,90

VV "1.NP - pavilon B" (0,6*3,2)*4*3 23,040

28 K 331351126
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu přes 0,16 do 0,36 m2
m2 23,040 144,88 3 338,04

29 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,933 29 635,44 27 649,87

VV (300*3,11)/1000 0,933

30 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 80 mm
m2 184,792 825,34 152 516,23

VV

"1.NP - pavilon A" 

3,1*(1,8*2+0,9+0,45*4+1,2+2,3+1,2+2,5+0,5*2+1,8+0,7+2,7+

0,6*3+0,4*4+1,2*2)-(0,7*1,97*4+3)

70,534

VV

"2.NP - pavilon A" 

3,1*(1,2*4+2,2+1,5+1,8*4+1,2+1,5+3+0,135+2,3+0,1)-

(0,9*1,97*5+2,2*2,8+5)

54,174

VV

"1.NP - pavilon B" 

3,13*(2,9+1,25*2+0,9+3+1*2+2*2+2,05+1,35*3+1,35+0,1+2,1

5)-(0,7*1,97*10+0,8*1,97+2,8)

60,084

VV Součet 184,792

31 K 342244311
Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených 

cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm
m2 589,249 1 017,04 599 289,80

VV

"1.NP - pavilon A" 

3,1*(3,5+4+0,125+4+1,8+1,02+0,75*2+1,5+3,2+2,5+0,08+1,0

2+1,7+4,7+1,3+1,2+2,8+0,9+1,1+1,45+1,2+0,66+2,15+0,125+

3,05+0,6+0,6+3,3*2)

168,578

VV

3,1*(1,5+4,63+0,12+4,955+(2,66+1,69+1,735+1,8)*2+1,6+6,4

+1,42+2,5+4,11*2+5,72+3,3+2,6+3+2,15+3,055+3,35+0,125+

1,7+0,125+2+2,8*3+1,1)-(0,8*1,97*5)

251,714

VV -(0,9*1,97*8+1,1*1,97*3+1,4*2,05*2+1,6*2,05+11*1,4) -45,105

VV

"2.NP - pavilon A" 

3,1*(6,2+3,6+6+0,125+1,2+0,565*2+3+3,2+0,8*2+2,855+1,6+

1,8)-(0,9*1,97*2+1,1*1,97*3+4,1)

86,014

VV

"1.NP - pavilon B" 

3,13*(2,5+1,25+2,7+3+2,9+(2,25+0,1+1,25)*2+6+5,5*2+0,4+0

,08+1,81+3,65+3,65+1,1+0,5)-

(0,9*1,97+0,8*1,97*4+1,1*1,97*3+6,8)

128,048
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VV Součet 589,249

32 K 346244382
Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm 

válcovaných nosníků cihlami
m2 4,800 786,63 3 775,82

VV 8*2*0,24+2*2*0,24 4,800

33 K 9539001R Osazování výrobků do vysekaných kapes zdiva kus 34,000 4 939,24 167 934,16

VV "I120" 3 3,000

VV "I200" 2+5+4+4 15,000

VV "I220" 2 2,000

VV "I240" 4+4 8,000

VV "I260" 2+2 4,000

VV "HEB240" 2 2,000

VV Součet 34,000

34 M 13010726
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

240
t 1,062 41 270,10 43 828,85

VV 4,25*4*30,7/1000 0,522

VV 4,4*4*30,7/1000 0,540

VV Součet 1,062

35 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 0,840 40 392,01 33 929,29

VV 5,05*2*83,2/1000 0,840

36 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

120
t 0,058 39 294,40 2 279,08

VV "I120" ((1,6*11,1)*3)/1000 0,053

VV 0,053*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,058

37 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

200
t 1,999 40 062,73 80 085,40

VV
"I200" 

((2,6*26,3)*2+(5,7*26,3)*5+(4,45*26,3)*4+(4,4*26,3)*4)/1000
1,817

VV 1,817*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,999

38 M 13010724
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

220
t 1,403 40 062,73 56 208,01

VV "I220" (((6,5+7+7)*31,1)*2)/1000 1,275

VV 1,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,403

39 M 13010728
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

260
t 1,107 41 270,10 45 686,00

VV "I260" ((4,6*41,9)*2+(7,4*41,9)*2)/1000 1,006

VV 1,006*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,107

40 K 413001R Ocelová pásovina 500x70x8mm kus 9,000 164,64 1 481,76

D 4 Vodorovné konstrukce 288 382,92

41 K 002R D+M stropní panely - přístavba pavilonu A kpl 1,000 244 997,29 244 997,29

42 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,001 3 907,49 11 726,38

VV 6,2*2,2*0,22 3,001

43 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 15 do 25 cm
m2 60,450 191,42 11 571,34

VV "provizorní podepření přístavby pavilonu B" 15,5*3,9 60,450

44 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 15 do 25 cm
m2 60,450 58,13 3 513,96

45 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,650 4 179,69 6 896,49

VV
"stropní konstrukce - přístavba pavilonu A" 

(13*2*0,15+9*2*0,15)*0,25
1,650

46 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 11,000 469,78 5 167,58

VV "stropní konstrukce - přístavba pavilonu A" (13*2+9*2)*0,25 11,000

47 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 11,000 97,47 1 072,17

48 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,116 29 635,44 3 437,71

VV (70*1,65)/1000 0,116

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 464 415,94

49 K 611325402
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 132,980 274,40 36 489,71

50 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

ručně
m2 1 677,694 117,58 197 263,26

VV (40,982+46,424+184,792+566,649)*2 1 677,694

51 K 612001R Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn m2 2 156,076 61,62 132 857,40

VV steny*0,3-obklad 478,382

VV Mezisoučet 478,382

VV (40,982+46,424+184,792+566,649)*2 1 677,694

VV Součet 2 156,076

52 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 2 156,076 205,76 443 634,20

VV steny*0,3-obklad 478,382

VV Mezisoučet 478,382

VV (40,982+46,424+184,792+566,649)*2 1 677,694

VV Součet 2 156,076

53 K 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 45,878 1 334,03 61 202,63

VV "1.NP - pavilon A" 0,1*3,1*21+0,15*3,1*32 21,390
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VV "2.NP - pavilon A" 0,1*3,1*5+0,15*3,1*15 8,525

VV "1.NP - pavilon B" 0,1*3,13*42+0,15*3,13*6 15,963

VV Součet 45,878

54 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 1 607,082 384,16 617 376,62

VV steny*0,1 274,497

VV (40,982+46,424+184,792+566,649)*2 1 677,694

VV -obklad -345,109

VV Součet 1 607,082

55 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy přes 10 do 30 %
m2 2 744,971 268,91 738 150,15

VV steny 2 744,971

56 K 622121100 Zatření spár vápennou u maltou vnějších stěn z cihel m2 70,000 134,53 9 417,10

57 K 622221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 

orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm

m2 154,055 1 198,86 184 690,38

VV "1.NP - pavilon A" 4,15*(9,1*2+10,5+2+8)-(6,7*3,1+2,2*1,8) 135,875

VV "pavilon C" 1,5*(0,9*5+1,26+1,3+0,9*5+0,56) 18,180

VV Součet 154,055

58 M 63152262
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,034 tl 80mm
m2 19,089 223,91 4 274,22

VV "pavilon C" 1,5*(0,9*5+1,26+1,3+0,9*5+0,56) 18,180

VV 18,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,089

59 M 63151563
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,038 tl 100mm
m2 142,669 279,89 39 931,63

VV 135,875*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 142,669

60 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

100mm
m2 142,669 358,26 51 112,60

VV 135,875*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 142,669

61 K 622322111
Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá 

zatřená vnějších stěn nanášená ručně
m2 43,245 453,42 19 608,15

VV "1.NP - pavilon A" 4,15*9,1+10,5*2,5-(6,7*3,1) 43,245

62 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 10,489 7 957,66 83 467,90

VV "1.NP - pavilon A,B" (11,5*8,35*0,1)+(6,2*2,2*0,065) 10,489

63 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 4,000 7 573,50 30 294,00

VV "pavilon B - kanalizace" 0,1*2*20 4,000

64 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 11,271 9 329,68 105 154,82

VV

"1.NP - pavilon A" 

(0,1*6*12+0,15*(2,3+2+2+2,5+28+9+5+4+0,9+5+0,9+2,9+4,1

+1,8+1,2+1,7+2,7+3+15))*0,2

4,260

VV

"2.NP - pavilon A" 

(0,1*(17+1,1+1,5+1,1)+0,15*(2,8+1,2+1,6+1,6+8+3,5+1,8+3+

4,6+2,1+3+6+0,9+1,1+1+1,7+1,8+0,9))*0,2

1,812

VV

"1.NP - pavilon B" 

(0,1*(6+15)+0,15*(6*15+2,7*2+6+4,3+2,5+3,1+2,55*4+2,6*3+

30))*0,2

5,199

VV Součet 11,271

65 K 632451109
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 

přes 20 do 25 mm
m2 385,515 1 075,66 414 683,06

VV
"vyrovnávací podlahová stěrka" 

(elektro+koberec+lino+vinyl+vsyp)*0,25
385,515

66 K 631319222
Příplatek k mazaninám za přidání polymerových 

makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3
m3 25,000 410,17 10 254,25

67 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 95,000 403,22 38 305,90

68 M 55331485
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 600/1970, 2100mm
kus 1,000 1 845,08 1 845,08

VV "viz. výpis výrobků" 1 1,000

69 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 22,000 1 872,08 41 185,76

VV "viz. výpis výrobků"  22 22,000

70 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 26,000 1 863,08 48 440,08

VV "viz. výpis výrobků" 26 26,000

71 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 27,000 1 908,08 51 518,16

VV "viz. výpis výrobků" 27 27,000

72 M 55331489
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 1100/1970, 2100mm
kus 19,000 2 025,09 38 476,71

VV "viz. výpis výrobků" 19 19,000

73 K 642946112

Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 

pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné 

příčky

kus 2,000 1 737,08 3 474,16

74 M 55331613
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

900mm standardní rozměr
kus 1,000 9 000,39 9 000,39
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75 M 55331615
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

1100mm standardní rozměr
kus 1,000 9 720,42 9 720,42

76 K 007R

Rozkrytí kanálu - vybourání a zpětná oprava podlahy, 

odstranění betonových PZD desek 300x1200x70mm 

40ks do sutě, D+M nových 40ks

kus 40,000 1 064,68 42 587,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 100,36

77 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 116,220 48,95 5 688,97

VV "střecha - přístavba pavilonu A" 9,5*13 123,500

VV "odpočet světlíku" -5,2*1,4 -7,280

VV Součet 116,220

78 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 22,000 439,04 9 658,88

79 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 22,000 1 053,70 23 181,40

80 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 48,000 59,49 2 855,52

VV "1.NP - pavilon A" 16 16,000

VV "1.NP - pavilon B" 32 32,000

VV Součet 48,000

81 K 985564225
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl přes 200 do 

400 mm z oceli D přes 16 do 20 mm do chemické malty
kus 71,000 545,29 38 715,59

VV "přístavba pavilonu A - 6ks/m" 6*(0,65*2+10,5)+0,2 71,000

D 998 Přesun hmot 545 777,50

82 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 634,625 860,00 545 777,50

D PSV Práce a dodávky PSV 19 234 453,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 446 851,62

83 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 181,680 126,23 22 933,47

VV "1.NP - Pavilon A" 13*9,5 123,500

VV "pavilon B - kanalizace" 2*20 40,000

VV "pavilon - C" 18,18 18,180

VV Součet 181,680

84 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 

posypem tl 3,5mm

m2 211,748 184,40 39 046,33

VV 181,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 211,748

85 K 711491471
Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně 

hydroizolační fólií na vodorovné ploše
m2 1 542,060 104,27 160 790,60

VV elektro+koberec+lino+vinyl+vsyp 1 542,060

86 M 28323056
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 

tepelnou izolaci tl 1mm
m2 1 635,355 131,71 215 392,61

VV 1542,06*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství 1 635,355

87 K 711741567
Izolace proti vodě vodorovné provedení dilatačních 

spár přitavením NAIP 1000 mm
m 20,000 126,23 2 524,60

88 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 

skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 

posypem tl 3,5mm

m2 11,655 149,27 1 739,74

VV 20*0,5 10,000

VV 10*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 11,655

89 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 1,000 4 424,27 4 424,27

D 712 Povlakové krytiny 390 063,59

90 K 712363504

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v 

do 18 m

m2 59,220 395,14 23 400,19

VV "střecha - přístavba pavilonu A" 9,5*7 66,500

VV "odpočet světlíku" -5,2*1,4 -7,280

VV Součet 59,220

91 K 712363505

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v 

do 18 m

m2 39,670 482,95 19 158,63

VV

"střecha - přístavba pavilonu A" 

1,5*1,5+0,44*2+(2*1,5+0,44*2)*2+1,5*2+0,44*2+1,5*1,5*2+0,

44*2+(2*2+0,44*2)*4

39,670

92 K 712363506

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v 

do 18 m

m2 53,532 592,71 31 728,95

VV

"střecha - přístavba pavilonu A" 

0,5*8*2+0,44*8+0,5*7*2+0,44*7+0,5*9,5*2+0,44*9,5+0,5*4*2+

0,44*4+0,5*2,5*2+0,44*2,5+(0,5+0,44+0,2)*3,5*2

52,620

VV (0,5+0,44+0,2)*0,4*2 0,912

VV Součet 53,532
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93 M 28322111

fólie izolační střešní mPVC pro mechanické a 

podtlakové kotvení s PES vložkou tl 1,5mm, RAL 7040, 

7012

m2 177,648 234,61 41 678,00

VV 152,422*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 177,648

94 K 712998111 Pochozí plochy plochých střech z folie PVC tl. 2 mm m2 346,500 747,75 259 095,38

VV "oprava střešní folie" 10*(0,5*0,5) 2,500

VV "nová folie" 344 344,000

VV Součet 346,500

95 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
% 4,000 3 750,61 15 002,44

D 713 Izolace tepelné 777 221,94

96 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 824,670 65,86 54 312,77

VV "pavilon B - kanalizace, dopnění stropu" 2*20+6,2*2,2 53,640

VV
"výpis skladby konstukcí" 

(elektro+koberec+lino+vinyl+vsyp)*0,5
771,030

VV Součet 824,670

97 M 28375032
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 130mm
m2 809,582 411,60 333 223,95

VV
"výpis skladby konstukcí" 

(elektro+koberec+lino+vinyl+vsyp)*0,5
771,030

VV 771,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 809,582

98 M 28375926
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 

zatížením λ=0,034 tl 100mm
m2 59,004 428,07 25 257,84

VV "pavilon B - kanalizace, dopnění stropu" 2*20+6,2*2,2 53,640

VV 53,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,004

99 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 147,370 93,30 13 749,62

VV "střecha - přístavba pavilonu A" 9,5*13 123,500

VV "odpočet světlíku" -5,2*1,4 -7,280

VV Mezisoučet 116,220

VV
"atika - přístavba pavilonu A" 

9*0,5+12,2*1+0,5*5,7+4*0,5+10*0,5
26,550

VV "výplň po žaluziových schránkách" 2,3*0,25*8 4,600

VV Součet 147,370

100 M 28375947 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 70mm m2 34,265 140,51 4 814,58

VV
"atika - přístavba pavilonu A" 

9*0,5+12,2*1+0,5*5,7+4*0,5+10*0,5
26,550

VV "výplň po žaluziových schránkách" 2,3*0,25*8 4,600

VV Součet 31,150

VV 31,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,265

101 M 28375927
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 

zatížením λ=0,034 tl 120mm
m2 127,842 326,23 41 705,90

VV "střecha - přístavba pavilonu A" 9,5*13 123,500

VV "odpočet světlíku" -5,2*1,4 -7,280

VV Součet 116,220

VV 116,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 127,842

102 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek
m2 344,000 252,45 86 842,80

VV "střecha nad 1.NP - pavilon A" 344 344,000

103 M 28375926
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 

zatížením λ=0,034 tl 100mm
m2 722,400 271,86 196 391,66

VV 344*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 722,400

104 K 713291132
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů 

vrchem fólií
m2 116,220 28,54 3 316,92

VV "střecha - přístavba pavilonu A" 9,5*13 123,500

VV "odpočet světlíku" -5,2*1,4 -7,280

VV Součet 116,220

105 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 135,454 28,54 3 865,86

VV 116,22*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 135,454

106 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 4,000 3 435,01 13 740,04

D 762 Konstrukce tesařské 16 846,46

107 K 762001R Montáž latí na atiku osové vzdálenosti do 200 mm m2 6,076 247,18 1 501,87

VV
"atika u přístavby pavilonu A" 

0,07*(9,1+12+5,6+2,6+2,3+11,8)*2
6,076

108 M R14103 řezivo jehličnaté lať 70x40mm m3 0,267 8 787,90 2 346,37

VV 6,076*1,1*0,04 0,267

109 K 762431014
Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz 

přibíjených
m2 26,550 465,17 12 350,26

VV
"atika - přístavba pavilonu A" 

9*0,5+12,2*1+0,5*5,7+4*0,5+10*0,5
26,550

110 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 4,000 161,99 647,96

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 646 186,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

111 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 132,980 789,49 104 986,38

VV sdk 132,980

112 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 27,300 480,09 13 106,46

VV "1.NP - pavilon B" 3,5*3+2,2+12,1+2,5 27,300

113 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 

do 1,0 m
m2 81,820 48,01 3 928,18

VV

"1.NP - pavilon A" 

3,87+3,33+3,29+3,24+3,18+3,03+7,88+11,8+7,43+6,09+6,21

+9,07+3,04+10,36

81,820

114 K 763164791 Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění m2 150,000 618,79 92 818,50

VV "na různé zákrytky" 150 150,000

115 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 165,000 85,35 14 082,75

VV 150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 165,000

116 K 763172355
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

600 x 600 mm pro podhledy
kus 12,000 693,47 8 321,64

117 M 590001R atyp dvířka revizní max. rozměr 600x600mm kus 12,000 917,51 11 010,12

118 K 763431012

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný 

rošt

m2 1 125,630 288,06 324 248,98

VV kazpod-(418/1,1) 1 125,630

119 M 3610001R Kazeta podhledová polozapuštěná 600×600 mm m2 276,000 842,83 232 621,08

VV 250,909090909091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 276,000

252 M 3610002R Kazeta podhledová polozapuštěná 600×1200 mm m2 882,993 864,17 763 056,06

VV 802,720909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 882,993

253 M 3610003R
Kazeta podhledová polozapuštěná 600×1200 mm 

odolná vůči plísním a bakteriím
m2 79,200 2 485,82 196 876,94

VV 72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,200

254 K 76343R Montáž SDK podhledu skryté profily m2 380,000 426,75 162 165,00

255 M R30536
deska SDK akustická děrovaná s čistícím efektem 

bezesparé podhledy tl 12,5mm
m2 418,000 1 578,98 660 013,64

VV 380*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 418,000

120 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 

rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
m2 682,160 48,01 32 750,50

VV

"1.NP - pavilon A" 

24,87+13,7+13,86+38,25+24,69+66,45+241,55+36,86+10,2+

22,71+13,78+8,44+14,46+22,38+22,07+26,48+81,41

682,160

121 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 6 m
% 1,000 26 199,86 26 199,86

D 764 Konstrukce klempířské 159 930,05

122 K 764215605
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu 

s povrch úpravou celoplošně lepené rš 400 mm
m 60,000 1 046,47 62 788,20

VV "pavilon A" 60 60,000

123 K 764215607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu 

s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm
m 30,000 1 492,39 44 771,70

VV "výpis klempířských výrobků - 06/K" 30 30,000

124 K 764215611
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou celoplošně lepené rš přes 800 mm
m2 10,200 2 070,51 21 119,20

VV "výpis klempířských výrobků - 07/K" 0,85*12 10,200

125 K 764216642
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 200 mm
m 2,200 509,08 1 119,98

VV "výpis klempířských výrobků - 03/K" 2,2 2,200

126 K 764216643
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 250 mm
m 4,350 581,38 2 529,00

VV "výpis klempířských výrobků - 01/K" 1,05+1,2+2,1 4,350

127 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 330 mm
m 5,750 701,76 4 035,12

VV "výpis klempířských výrobků - 04/K" 1,45+4,3 5,750

128 K 764216651
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 900 mm
m 1,500 1 585,83 2 378,75

VV "výpis klempířských výrobků - 02/K" 1,5 1,500

129 K 764217604
Oplechování oblých parapetů nebo ze segmentů 

mechanicky kotvené z Pz s povrch úpravou rš 330 mm
m 8,550 1 475,97 12 619,54

VV "výpis klempířských výrobků - 04/K" 3,75+4,8 8,550

130 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 4,000 865,87 3 463,48

VV "výpis klempířských výrobků - 05/K" 4 4,000

131 K 764501108
Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní 

žlab
kus 1,000 349,12 349,12

VV "výpis klempířských výrobků - 05/K" 1 1,000

132 M 55344241 kotlík závěsný půlkulatý Pz 250x80mm kus 1,000 97,80 97,80

133 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 3,000 1 552,72 4 658,16
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D 766 Konstrukce truhlářské 2 651 517,32

134 K 001R
D+M dveřních doplňků (dveřní kování, stavěče křídel, 

samozavírače) dle počtu dveřních křídel
kpl 1,000 39 233,48 39 233,48

135 K 26/T-29/T D+M vestavěné policové skříně kus 4,000 39 565,78 158 263,12

VV "výpis truhlářských výrobků - 26/T - 850x800x2350" 1 1,000

VV "výpis truhlářských výrobků - 27/T - 1660x600x2800" 1 1,000

VV "výpis truhlářských výrobků - 28/T - 2235x600x2550" 1 1,000

VV "výpis truhlářských výrobků - 29/T - 3650x600x2550" 1 1,000

VV Součet 4,000

136 K 766001R.1
D+M plastový ochranný obklad stěn + ochranný obklad 

rohů stěn
m2 60,700 2 599,49 157 789,04

VV "výpis plastový výrobků - 05/P" 0,9*63 56,700

VV "výpis plastový výrobků - 06/P" 0,05*2*40 4,000

VV Součet 60,700

137 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 8,648 606,55 5 245,44

VV
"výpis plastový výrobků - 01/P - 04/P" 

1,5*(1,05+1,2+1,415+2,1)
8,648

138 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 do v 1,5m
m2 8,648 3 795,05 32 819,59

139 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 45,000 661,86 29 783,70

VV
"výpis truhlářských výrobků - 08,09,10,11,12,22,23/T" 

3+5+2+1+4+1+2
18,000

VV "výpis truhlářských výrobků - 09,12,13,14/T" 5+5+3+14 27,000

VV Součet 45,000

140 M 611007R
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 1100x1970-2100mm vč. kování
kus 18,000 17 951,70 323 130,60

VV
"výpis truhlářských výrobků - 08,09,10,11,12,22,23/T" 

3+5+2+1+4+1+2
18,000

141 M 611008R
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm vč. kování
kus 17,000 17 215,06 292 656,02

VV "výpis truhlářských výrobků - 13,14/T" 3+14 17,000

142 M 611011R
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

900x1970-2100mm vč. elektro mechanického zámku
kus 10,000 36 648,38 366 483,80

VV "výpis truhlářských výrobků - 09,12/T" 5+5 10,000

143 K 766660041
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně
kus 4,000 661,86 2 647,44

VV "700" 2 2,000

VV "800" 2 2,000

VV Součet 4,000

144 M 611001R
dveře jednokřídlé dřevotřískové olověná vložka 2mm 

povrch laminátový plné 700x1970-2100mm vč. kování
kus 2,000 24 610,82 49 221,64

145 M 611002R
dveře jednokřídlé dřevotřískové olověná vložka 2 mm 

povrch laminátový plné 800x1970-2100mm vč. kování
kus 1,000 24 256,16 24 256,16

146 M 611012R

dveře jednokřídlé dřevotřískové olověná vložka 2 mm 

povrch laminátový plné 800x1970-2100mm vč. elektro 

mechanického zámku

kus 1,000 34 009,39 34 009,39

147 K 766660042
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně
kus 1,000 1 617,88 1 617,88

VV "1100" 1 1,000

148 M 611003R

dveře jednokřídlé dřevotřískové olověná vložka 2 mm 

povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm vč. 

elektro mechanického zámku

kus 1,000 33 053,37 33 053,37

149 K 766660051
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocelové zárubně
kus 45,000 720,69 32 431,05

VV "výpis truhlářských výrobků - 01/T" 1 1,000

VV "výpis truhlářských výrobků - 02,03/T" 2+18 20,000

VV "výpis truhlářských výrobků - 04,05,06,07,21/T" 6+3+7+7+1 24,000

VV Součet 45,000

150 M 611004R
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 600x1970-2100mm vč. kování
kus 1,000 9 425,62 9 425,62

VV "výpis truhlářských výrobků - 01/T" 1 1,000

151 M 611005R
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 700x1970-2100mm vč. kování
kus 20,000 9 430,94 188 618,80

VV "výpis truhlářských výrobků - 02,03/T" 2+18 20,000

152 M 611006R
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 800x1970-2100mm vč. kování
kus 14,000 14 771,32 206 798,48

VV "výpis truhlářských výrobků - 04,06,21/T" 6+7+1 14,000

153 M 611010R

dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 800x1970-2100mm vč. elektro mechanického 

zámku

kus 10,000 18 980,83 189 808,30

VV "výpis truhlářských výrobků - 05,07/T" 3+7 10,000
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154 K 766660312
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š 

přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou
kus 2,000 1 838,49 3 676,98

VV "19/T" 1 1,000

VV "20/T" 1 1,000

VV Součet 2,000

155 M R60053
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné posuvné 900x1970mm vč. kování
kus 1,000 14 174,53 14 174,53

156 M R62089
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné posuvné 1100x1970-2100mm vč. kování
kus 1,000 14 174,53 14 174,53

157 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm
m 14,430 220,62 3 183,55

VV
"výpis truhlářských výrobků - 25/T - 200" 

1,05*1+1,45*1+2,09*2
6,680

VV "výpis truhlářských výrobků - 25/T - 220" 1,26*1+2,09*1+2,2*2 7,750

VV Součet 14,430

158 M 60794101
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

200mm
m 6,680 330,93 2 210,61

VV "dvakrát zaoblené čelo" 1,05*1+1,45*1+2,09*2 6,680

159 M 60794102
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

220mm
m 7,750 360,35 2 792,71

VV "dvakrát zaoblené čelo" 1,26*1+2,09*1+2,2*2 7,750

160 K 766694126
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š přes 30 cm
m 4,500 548,80 2 469,60

VV "výpis truhlářských výrobků - 25/T - 320" 1,2*2+2,1*1 4,500

161 M 60794104
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

320mm
m 4,500 1 415,92 6 371,64

VV "dvakrát zaoblené čelo" 1,2*2+2,1*1 4,500

162 K 767001R.1 D+M úpravy vnitřních chodbových madel m 39,000 548,80 21 403,20

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 23/Z" 

VV "demontáž stávajícíchstěnových madel pro zpětné použití"

VV "úprava madel na nové potřebné délky"

VV "2x syntetický nátěr kovové konstrukce madel"

VV "montáž kovové konstrukce"

VV
"montáž překližkové výplně s výměnou vrutů se zápustnou 

hlavou"

VV
"dodávka a montáž (přilepením) pásu přírodního linolea tl.2 

mm, šířky 230 mm"

VV 39 39,000

163 K 767165001R D+M nových vnitřních chodbových madel m 119,000 2 744,02 326 538,38

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 23/Z"

VV "výroba kovové konstrukce madel"

VV "1x základní + 2x syntetický nátěr kovové konstrukce"

VV "montáž kovové konstrukce"

VV
"dodávka a montáž překližkové výplně tl.8mm vruty se 

zápustnou hlavou"

VV
"dodávka a montáž (přilepením) pásu přírodního linolea tl.2 

mm, šířky 230 mm"

VV 119 119,000

164 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
% 3,000 25 742,89 77 228,67

D 767 Konstrukce zámečnické 8 686 014,41

165 K 003R
Ochranný protinárazový sloupek, kotven do podlahy 

pomocí skrytého hotvení plechu + chem. kotvy
kus 46,000 4 772,40 219 530,40

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 27/Z" 24+20+2 46,000

166 K 004R

Generální klíč - rozšíření stávajícího systému o 95 

dveří; 3úrovňový systém zahrnuje 6ks generálního 

klíče pro pav. A, 6ks úrovně urgentu 1.NP pav.A, 3ks 

úrovně ordinace 2.NP pav.A, 95x á3ks pro každé dveře

kpl 1,000 81 091,35 81 091,35

167 K 005R D+M informační orientační systém kus 50,000 824,30 41 215,00

VV

"Plochá cedulka (tabulka) na stěnu z hliníkových profilů s 

drážkami poskládanými pod sebou v rámci jedné cedulky. 

Hliníkové bočnice"

VV

"Vytištěné popisy na proužcích papíru či folii se zasouvají do 

profilů snadná vyměnitelnost popisu na proužku papíru, tisk 

popisu běžnou tiskárnou"

VV

"cedulka 160x100mm z hlinikových profilů s drážkami - 1 

řádek pro logo, 1 řádek pro označení místnosti, 2 řádky pro 

jméno" 10

10,000

VV

"cedulka 160x160mm z hlinikových profilů s drážkami - 1 

řádek pro logo, 1 řádek pro označení místnosti, 4 řádky pro 

jméno" 40

40,000

VV Součet 50,000

168 K 006R D+M venkovní podsvícený nápis kpl 1,000 120 912,60 120 912,60

VV
"Světelný 3D nápis pro instalaci do exteriéru, text nápisu: 

„NEMOCNICE NÁCHOD“, nepřímé tlumené podsvícení"
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VV
"Písmena/znaky tvarované z hliníkového plechu, zadní strana 

písmen/znaků je tvořena deskovým materiálem"

VV
"Výška písmen/znaků 600 mm, hloubka 80 mm, dvoubarevné 

boky"

VV

"Uvnitř písmen/znaků budou umístěny LED diody, které svítí 

směrem dozadu na zeď a vytvářejí světelnou auru (tzv. „aura 

efekt“)"

VV
"Kotvení písmen/znaků bude pomocí distančních trnů s 

odstupem od podkladní stěny"

VV
"Součástí dodávky jsou napájecí transformátory, grafický 

návrh nápisu a dokumentace"

VV 1 1,000

169 K 008R
D+M prosklené zádveří, nosná ocelová konstrukce, vč. 

sojovacích prostředků
kpl 1,000 1 799 704,89 1 799 704,89

VV "viz. výpis zámečnických prvků - 30/Z" 1 1,000

170 K 009R
D+M mřížka tvaru U děrovaná z PZ, 300x500mm (kryt 

potrubí)
kus 1,000 439,04 439,04

171 K 010R D+M vnitřní horizontální bezpečnostní rolety AL kus 3,000 65 856,54 197 569,62

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 31/Z" 3 3,000

172 K 011R
D+M systémová interiérová posuvná segmentová 

příčka tl. 120mm
kpl 1,000 138 038,92 138 038,92

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 32/Z" 1 1,000

173 K 767001R
D+M venkovní čistící rohož výšky 27mm, vč. 

odvodňovací vaničky
m2 13,500 9 144,91 123 456,29

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 24/Z" 3*1,5*3 13,500

174 K 767002R
D+M čistící koberec výšky 9mm, vč. osazovacího AL 

rámu zapuštený do úrovně podlahy
m2 61,585 2 135,47 131 512,92

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 25/Z" 3,6*2+14,9*3,65 61,585

175 K 767003R D+M skleněný přístřešek nad vstupem 2800x900mm kpl 1,000 48 020,39 48 020,39

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 26/Z" 1 1,000

176 K 767004R
D+M vrat garážových sekčních 6,75x3,1m, zajížděcích 

pod strop, částečně prosklené s integrovanými dveřmi
kus 1,000 232 693,10 232 693,10

VV "výpis zámečnických výrobků - 21/Z" 1 1,000

177 K 767005R
D+M pevný neotvíravý střešní obloukový pásový světlík 

1,4x5,2m
kus 1,000 70 395,15 70 395,15

VV "výpis zámečnických výrobků - 22/Z" 1 1,000

178 K 767163101
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do zdiva 

nebo lehčeného betonu v rovině
m 5,500 1 975,70 10 866,35

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 28/Z" 5,5 5,500

179 M R000 venkovní kovové zábradlí - prodloužení stávajicího m 6,050 4 939,24 29 882,40

VV 5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,050

180 K 76762001R
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých 

do zdiva
m2 8,510 5 158,76 43 901,05

VV "viz. výpis zámečnických výrobků" 

VV "02/Z" (2,3*1,85)*2 8,510

181 M 02/Z dvoudílné AL okno 2245x1800 mm kus 2,000 38 720,74 77 441,48

VV "02/Z" 2 2,000

182 M 03/Z trojdílné AL okno 3300x1830 mm kus 1,000 61 739,00 61 739,00

VV "03/Z" 1 1,000

183 M 04/Z dvoudílné AL okno 2230x1830 mm kus 1,000 27 294,55 27 294,55

VV "04/Z" 1 1,000

184 M 05/Z sada dvou dvoudílných AL oken 4330x1830 mm kus 1,000 77 831,13 77 831,13

VV "05/Z" 1 1,000

185 M 06/Z dvoudílné AL okna 1450x1830 mm kus 1,000 32 750,27 32 750,27

VV "06/Z" 1 1,000

186 K 767640221
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

dvoukřídlových bez nadsvětlíku
kus 1,000 3 841,63 3 841,63

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 07/Z" 1 1,000

187 M 07/Z dveře dvoukřídlé Al prosklené 2525x2550 mm kus 1,000 91 635,42 91 635,42

188 K 08/Z
D+M prosklené automatické dveře s pevným 

nadsvětlíkem, trojsklo, 2200x2800 mm
kus 1,000 147 802,07 147 802,07

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 08/Z" 1 1,000

189 K 09/Z
D+M prosklené automatické dveře s pevnými bočními 

dílci a nadsvětlíkem, trojsklo, 5000x2520 mm
kus 1,000 156 245,70 156 245,70

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 09/Z" 1 1,000

190 K 10/Z
D+M prosklené automatické dveře s pevnými bočními 

dílci a nadsvětlíkem, trojsklo, 3700x2520 mm
kus 2,000 139 685,91 279 371,82

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 10/Z" 2 2,000

191 K 767640222
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

dvoukřídlových s nadsvětlíkem
kus 3,000 4 390,44 13 171,32

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 11/Z,12/Z,13/Z" 3 3,000

192 M 11/Z dveře dvoukřídlé AL prosklené 2600x2930 mm kus 1,000 194 404,11 194 404,11

VV "11/Z" 1 1,000

193 M 12/Z dveře dvoukřídlé AL prosklené 2200x2930 mm kus 1,000 157 226,45 157 226,45
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VV "12/Z" 1 1,000

194 M 13/Z dveře dvoukřídlé AL prosklené 2200x2890 mm kus 1,000 152 699,63 152 699,63

VV "13/Z" 1 1,000

195 K 14/Z
D+M prosklené automatické dveře s nadsvětlíkem, 

trojsklo, 2500x3090 mm
kus 2,000 146 042,72 292 085,44

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 14/Z" 2 2,000

196 K 15/Z
D+M prosklené automatické dveře trojsklo, 2000x2050 

mm
kus 2,000 126 230,68 252 461,36

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 15/Z" 2 2,000

197 K 16/Z
D+M prosklená stěna s nadsvětlíkem a pusuvnými 

dveřmi, trojsklo, 3970x3090 mm
kus 2,000 173 389,29 346 778,58

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 16/Z" 2 2,000

198 K 17/Z
D+M prosklená stěna s nadsvětlíkem a pusuvnými 

dveřmi, trojsklo, 3600x3090 mm
kus 1,000 161 239,85 161 239,85

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 17/Z" 1 1,000

199 K 18/Z
D+M prosklená stěna s nadsvětlíkem a pusuvnými 

dveřmi, trojsklo, 4100x2930 mm
kus 1,000 409 298,38 409 298,38

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 18/Z" 1 1,000

200 K 19/Z D+M pevná prosklená stěna trojsklo, 7095x2930 mm kus 1,000 420 395,21 420 395,21

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 19/Z" 1 1,000

201 K 20/Z
D+M prosklené automatické dveře, trojsklo, 1400x2050 

mm
kus 3,000 86 972,61 260 917,83

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 20/Z" 3 3,000

202 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 3,000 69 058,61 207 175,83

203 K 7670001R

D+M sestava montovaných přemístitelných 

prosklených příček vč. veškerého příslušenství 

(prosklení, opláštění, dveřní křídla, zárubně, kování, 

spojovací materiál, lišty...)

m2 182,250 8 630,88 1 572 977,88

VV "viz. výkres preosklených příček - A-J" 

VV
2,7*(5,1*3+2,2*2+2,3+0,6+4*2+4,9*2+4,4*2+2,1*2+1,9+2,6*2+

7)
182,250

D 776 Podlahy povlakové 2 318 406,72

204 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2 1 542,060 45,44 70 071,21

VV elektro+koberec+lino+vinyl+vsyp 1 542,060

205 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 542,060 30,29 46 709,00

VV elektro+koberec+lino+vinyl+vsyp 1 542,060

206 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 1 542,060 40,39 62 283,80

VV elektro+koberec+lino+vinyl+vsyp 1 542,060

207 K 776141112
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 746,385 187,77 140 148,71

VV (elektro+lino+vinyl+vsyp)*0,5 746,385

208 K 776141114

Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 

povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 

mm

m2 746,385 187,77 140 148,71

VV (elektro+lino+vinyl+vsyp)*0,5 746,385

209 K 776212111
Volné položení textilních pásů s podlepením spojů 

páskou
m2 49,290 106,03 5 226,22

VV koberec 49,290

210 M 69751103
koberec zátěžový v pásu tl 8.5mm, všívaná smyčka, 

vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zátěže 33
m2 54,219 563,39 30 546,44

VV 49,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,219

211 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 774,670 233,53 180 908,69

VV lino+vinyl+vsyp 774,670

212 M 60756112
linoleum přírodní tl 3,2mm, hořlavost Cfl-s1, smykové 

tření µ ≥0,3, třída zátěže 34/43
m2 599,137 534,60 320 298,64

VV lino 544,670

VV 544,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 599,137

213 M 28411140

PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a 

výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, 

hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová 

zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10

m2 64,075 441,27 28 274,38

VV vsyp 58,250

VV 58,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,075

214 M 28411151

PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.00mm nášlapná 

vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, 

útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10

m2 188,925 442,57 83 612,54

VV vinyl 171,750

VV 171,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 188,925

215 K 776221121
Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC 

standardním lepidlem
m2 718,100 320,78 230 352,12

VV elektro 718,100
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216 M 28411026

PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 

2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, 

hořlavost Bfl S1

m2 789,910 716,27 565 788,84

VV 718,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 789,910

217 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 1 351,735 156,28 211 249,15

VV

"1.NP - Pavilon A" 

0,525+3,2+2,5+0,08+1,02+1,7+1,5+4,7+4,7+0,75+1,5+0,75+1

,02+2,5+3,2+0,525*3+15*2+2,5+10,6*2+4*2+3,5*2+4*2+3,5*2

+1,9*2+1,8*8+1,8*2

136,720

VV

2*2+2,15*2+1,8*2+1,8*2+1,8*2+2*2+6,8*2+8,8*2+7*2+5,5*2+

6*2+6*2+10,5*2+5,5*2+4,5*2+7*2+5,4+6,5*2+12*2+9*2+3,1*2

+6,5*2+3,5*2+2,8*6+1,7*2+2*2+11*2+6*2

303,100

VV

3,5+5+10+12+2*4+1,2*4+2,2*2+6,2*2+2,5*2+5*2+1,2*4+2*6+

2*2+2*4+3,7*2+2,5*2+8*2+15,5*2+7+4+4*2+3,5*2+2,5*2+2,3

+4,5*2+3,5*2+1,2*2+2,5*2+7+3*2+3,5*2+3+3+9

255,000

VV "odpočet otvorů" -(0,8*12+0,9*7+0,7*13+1,1*8+2*3) -39,800

VV

"2.NP - Pavilon A" 

6,2+3,6+12,5+6+6*2+5*2+5,5+1,5+1,05+0,565+2,6+2,9+6+4,

4+2,8+1,8+15+1,2+1,7+1,4+0,7+0,45+0,45+6*16+5,5*16+1,5*

2+1,5*2+2*2+1,5*4+2*2

304,315

VV 1,7+1,9*3+1,3+3,5*2+3*4+6,2*2 40,100

VV "odpočet otvorů" -(0,9*10+2+1,1*7+0,8*3+0,7) -21,800

VV

"1.NP - Pavilon B" 

3,5*6+5,5*6+11*2+6,3+2,2+2,1*6+2,2*6+1*12+1,4*12+12,1+6

+9+5*2+2,4+1,6*2+2,2*4+2,2*2+4,9*2+2,3*2+6,4*2+2,6*2+5*

2+1,3*2+4+2,2+7,6+2,2

256,000

VV
1,3+5,2*2+3,3+5,5*2+2,6+1,5+6,3+5*4+3*4+2,7*2+2,4*2+0,9*

10+1,6*4+1,3*6+6,3+15,5*2+3,9*2
146,900

VV "odpočet otvorů" -(0,7*10+0,8*13+0,9+1,1*3+1,8+3,5+1,9) -28,800

VV Součet 1 351,735

218 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 337,934 81,16 27 426,72

VV 1351,735*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 337,934

219 M 284110091.R plastová soklová obruba, poloměr 20mm, dl 2 m m 675,868 81,16 54 853,45

VV 1351,735*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 675,868

220 M 284110092.R
soklová lišta - čepcové těsnění pro napojení na stěnu s 

obkladem
m 270,347 81,16 21 941,36

VV 1351,735*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 270,347

221 M 284110093.R soklová lišta čepcové těsnění pro napojení na stěnu m 405,521 81,16 32 912,08

VV 1351,735*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 405,521

222 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 100,000 35,34 3 534,00

223 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 110,000 151,47 16 661,70

VV 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,000

224 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
% 2,000 22 729,48 45 458,96

D 777 Podlahy lité 128 947,75

225 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 89,820 10,98 986,22

VV "1.NP - pavilon A - 1.77 krytý příjezd" 89,82 89,820

226 K 777111141 Otryskání podkladu před provedením lité podlahy m2 89,820 87,81 7 887,09

227 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 89,820 219,52 19 717,29

228 K 777511131 Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy m2 89,820 1 103,10 99 080,44

229 K 998777201
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v 

do 6 m
% 1,000 1 276,71 1 276,71

D 781 Dokončovací práce - obklady 541 996,79

230 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 345,109 10,98 3 789,30

VV obklad 345,109

231 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 345,109 32,93 11 364,44

VV obklad 345,109

232 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 86,277 493,92 42 613,94

VV obklad*0,25 86,277

233 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 172,555 318,31 54 925,98

VV obklad*0,5 172,555

234 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 

do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 345,109 740,89 255 687,81

VV obklad 345,109

235 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 379,620 379,77 144 168,29

VV 345,109*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 379,620

236 K 781477112
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za omezený prostor
m2 86,277 54,88 4 734,88

VV obklad*0,25 86,277

237 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 

cementovým lepidlem
m 163,950 32,93 5 398,87
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VV lišta 163,950

238 M 28342001 lišta ukončovací z PVC 8mm m 180,345 32,93 5 938,76

VV 163,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 180,345

239 K 781492311
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 

cementovým rychletuhnoucím lepidlem
m 32,000 32,93 1 053,76

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 29/Z" 2*16 32,000

240 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 35,200 197,57 6 954,46

VV 32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

241 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
% 1,000 5 366,30 5 366,30

D 783 Dokončovací práce - nátěry 244 741,24

242 K 783817101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých 

betonových povrchů
m2 89,820 164,64 14 787,96

VV "krytý příjezd - pavilon A" 89,82 89,820

243 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových omítek
m2 1 102,629 208,55 229 953,28

VV "odolný proti exkrementům a biologickému odpadu" omyv 1 102,629

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 225 729,37

244 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 2 705,071 10,98 29 701,68

VV steny/2-obklad 1 027,377

VV Mezisoučet 1 027,377

VV (40,982+46,424+184,792+566,649)*2 1 677,694

VV Součet 2 705,071

245 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 1 677,694 13,17 22 095,23

VV (40,982+46,424+184,792+566,649)*2 1 677,694

246 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 2 705,071 60,37 163 305,14

VV steny/2-obklad 1 027,377

VV Mezisoučet 1 027,377

VV (40,982+46,424+184,792+566,649)*2 1 677,694

VV Součet 2 705,071

247 K 784191003
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 

po provedení malířských prací
m2 150,000 20,98 3 147,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 174 981,27

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

03 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 174 981,27
1 K 001R ZTI viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 2 174 981,27 2 174 981,27

03 - ZTI

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 591 121,32

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

04 - ÚT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 591 121,32
1 K 001R UT viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 591 121,32 591 121,32

04 - ÚT

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 777 937,22

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

05 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 777 937,22
1 K 001R VZT viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 1 777 937,22 1 777 937,22

05 - VZT

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 884 864,85

ON Náchod Urgentní příjem

06 - Chlazení

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

06.1 - chlazení přemístění strojovny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 884 864,85

1 K 001R chlazení přemístění strojovny viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 1 884 864,85 1 884 864,85

ON Náchod Urgentní příjem

06 - Chlazení

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

06.1 - chlazení přemístění strojovny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 286 164,58

ON Náchod Urgentní příjem

06 - Chlazení

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

06.2 - chlazení rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 286 164,58
1 K 001R chlazení rozvody viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 3 286 164,58 3 286 164,58

ON Náchod Urgentní příjem

06 - Chlazení

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

06.2 - chlazení rozvody
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 062 612,71

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

07 - Silnoproud rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 062 612,71
1 K 001R Silnoproud viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 3 062 612,71 3 062 612,71

07 - Silnoproud rozvody

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 488,08

ON Náchod Urgentní příjem

08 - Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

08.1 - elektrická zabezpečovací signalizace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 91 488,08

1 K 001R
elektrická zabezpečovací signalizace viz. samostatný 

rozpočet
kpl 1,000 91 488,08 91 488,08

ON Náchod Urgentní příjem

08 - Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

08.1 - elektrická zabezpečovací signalizace 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 348 603,83

ON Náchod Urgentní příjem

08 - Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

08.2 - evakuační a místní ozvučení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 348 603,83

1 K 001R evakuační a místní ozvučení viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 348 603,83 348 603,83

ON Náchod Urgentní příjem

08 - Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

08.2 - evakuační a místní ozvučení 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 557 712,25

ON Náchod Urgentní příjem

08 - Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

08.3 - elektrická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 557 712,25

1 K 001R elektrická požární signalizace viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 557 712,25 557 712,25

ON Náchod Urgentní příjem

08 - Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

08.3 - elektrická požární signalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 031 800,63

ON Náchod Urgentní příjem

08 - Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

08.4 - strukturovaný kabelážní systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 031 800,63

1 K 001R
strukturovaný kabelážní systém viz. samostatný 

rozpočet
kpl 1,000 6 031 800,63 6 031 800,63

ON Náchod Urgentní příjem

08 - Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

08.4 - strukturovaný kabelážní systém
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 640 234,31

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

09 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 640 234,31
1 K 001R MaR viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 640 234,31 640 234,31

09 - MaR

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 168 123,81

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

10 - Potrubní pošta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 168 123,81
1 K 001R Potrubní pošta viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 1 168 123,81 1 168 123,81

10 - Potrubní pošta

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 524 872,92

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

11 - Medicinální plyny rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 524 872,92

1 K 001R rozvody mediciálních plynů viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 4 524 872,92 4 524 872,92

11 - Medicinální plyny rozvody

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 142 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 142 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 142 500,00

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B

ORN - Ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 142 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 142 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 142 500,00

1 K 001R
Dílenská dokumentace OK+AL prosklené stěny 

přístavby pavilonu B
soubor 1,000 41 000,00 41 000,00

2 K 002R Vyhotovení výrobní dokumentace vnitřních AL výrobků soubor 1,000 26 000,00 26 000,00

3 K 003R Realizační dokumentace MaR soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

4 K 004R
Vyhotovení výrobní dokumentace přemístitelných 

příček recepce a triáže
soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

5 K 005R Vyhotovení kladečského plánu montovaných podhledů soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

6 K 006R Vyhotovení kladečského plánu keramických obkladů soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

ORN - Ostatní rozpočtové náklady

ON Náchod Urgentní příjem

SO-01 - Přístavba a stavební úpravy pavilonu A a B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 830 598,08

HSV - Práce a dodávky HSV 2 648 725,77

    1 - Zemní práce 87 243,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 509,58

    5 - Komunikace pozemní 2 132 476,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 372 452,33

    998 - Přesun hmot 35 043,98

PSV - Práce a dodávky PSV 181 872,31

    767 - Konstrukce zámečnické 181 872,31

ON Náchod Urgentní příjem

SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy

01 - Komunikace a plochy

Strana 53 z 91



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 830 598,08

D HSV Práce a dodávky HSV 2 648 725,77

D 1 Zemní práce 87 243,21

1 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 380,665 147,08 55 988,21

VV
3,5*(7,9+6,1+4,5+11)*0,7+3,5*(15+30+12+6+7+12)*0,4+10*1

0+6*(8+12+38+6+9+21)*0,15+(10+6+13)*3,1*0,1
380,665

2 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 250,000 97,80 24 450,00

3 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 250,000 27,22 6 805,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 509,58

4 K 348171146
Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 

do 2,0 m
m 4,530 522,46 2 366,74

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 06/Z" 4,53 4,530

5 M 06/Z pole plotové kovové v.1700mm, vč. kotvení a sloupků m 4,983 3 841,63 19 142,84

VV 4,53*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,983

D 5 Komunikace pozemní 2 132 476,67

6 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy přes 100 m2 tl 150 mm
m2 125,000 187,69 23 461,25

VV "viz. situace venkovních úprav" dren_dlažba+skladeb_dlažba 125,000

7 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 150 mm
m2 125,000 187,69 23 461,25

VV "viz. situace venkovních úprav" dren_dlažba+skladeb_dlažba 125,000

8 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 715,000 54,33 38 845,95

VV
"viz. situace venkovních úprav FR.4/8" 

bet_dlažba+dren_dlažba+skladeb_dlažba
715,000

9 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 580,000 187,69 108 860,20

VV "viz. situace venkovních úprav - ŠDB FR.0/63 tl. 150mm" živ 580,000

10 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 1 295,000 187,69 243 058,55

VV
"viz. situace venkovních úprav - ŠDA FR.0/32 tl. 150mm" 

živ+bet_dlažba+dren_dlažba+skladeb_dlažba
1 295,000

11 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 580,000 355,63 206 265,40

VV
"nové živičné komunikace - viz. situace venkovních úprav -2" 

živ
580,000

12 K 572330111
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 

obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm
m2 10,000 533,44 5 334,40

VV "oprava po řezání asfaltu" 40*0,25 10,000

13 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 580,000 26,67 15 468,60

VV
"nové živičné komunikace - viz. situace venkovních úprav " 

živ
580,000

14 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 580,000 355,63 206 265,40

VV "nové živičné komunikace - viz. situace venkovních úprav" živ 580,000

15 K 596211214

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm 

skupiny A

m2 224,000 10,08 2 257,92

16 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 60,000 352,66 21 159,60

01 - Komunikace a plochy

ON Náchod Urgentní příjem

SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"nové plochy parkování - viz. situace venkovních úprav" 

skladeb_dlažba
60,000

17 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 49,000 385,91 18 909,59

VV 46,6666666666667*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,000

18 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

barevná
m2 14,000 457,45 6 404,30

VV 13,3333333333333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

19 K 596212214

Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 

dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny 

A

m2 60,000 10,08 604,80

20 K 596412211
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2
m2 65,000 352,66 22 922,90

VV
"nové plochy parkování - viz. situace venkovních úprav" 

dren_dlažba
65,000

21 M 59245035
dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 

přírodní
m2 68,250 472,57 32 252,90

VV 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,250

22 M 59245036
dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 

barevná
m2 2,040 544,11 1 109,98

VV
"nové plochy parkování - viz. situace venkovních úprav" 

10*0,2
2,000

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

23 K 596811412
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 100 do 

150 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2
m2 603,000 554,18 334 170,54

VV
"nová dlážděná komunikace - viz. situace venkovních úprav" 

bet_dlažba
590,000

VV "viz. venkovní schodiště SCH1 - 7" 13 13,000

VV Součet 603,000

24 M 59246020
dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 

120mm přírodní
m2 633,150 1 293,76 819 144,14

VV 603*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 633,150

25 K 596001R Řezání betonových obrubníků m 25,000 100,76 2 519,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 372 452,33

26 K 001R Montáž svislé dopravní značky vč. základů a sloupků kus 9,000 3 325,76 29 931,84

27 K 01/D D+M trojitý odpadkový koš vč. kotvení kus 2,000 39 656,54 79 313,08

VV "viz. výpis doplňkových výrobků - 01/D" 2 2,000

28 K 02/D D+M jednodílný odpadkový koš vč. kotvení kus 1,000 16 760,98 16 760,98

VV "viz. výpis doplňkových výrobků - 02/D" 1 1,000

29 K 03/D D+M stojan na kola vč. kotvení kus 6,000 4 161,22 24 967,32

VV "viz. výpis doplňkových výrobků - 03/D" 6 6,000

30 K 04/D D+M samostatná lavička kus 3,000 16 016,55 48 049,65

VV "viz. výpis doplňkových výrobků - 04/D" 3 3,000

31 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 222,250 207,45 46 105,76

VV
"nové obrubníky - viz. situace venkovních úprav" 

(210+8+30,5)/2+98
222,250

32 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 102,900 484,05 49 808,75

VV 98 98,000

VV 98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,900

33 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 4,200 266,72 1 120,22

VV 8/2 4,000

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

34 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 110,250 207,45 22 871,36

VV 210/2 105,000

VV 105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,250

35 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 16,013 177,81 2 847,27

VV 30,5/2 15,250

VV 15,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,013

36 K 916331111
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu bez boční opěry
m 64,500 177,81 11 468,75

VV
"nové zahradní obrubníky - viz. situace venkovních úprav" 

129/2
64,500

37 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 135,450 217,33 29 437,35

VV 129*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 135,450

38 K 919112221
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 20,000 65,20 1 304,00

39 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 20,000 65,20 1 304,00

40 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl přes 50 do 100 mm
m 50,000 49,39 2 469,50

41 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 50,000 93,85 4 692,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 35 043,98

42 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 354,768 98,78 35 043,98

D PSV Práce a dodávky PSV 181 872,31

D 767 Konstrukce zámečnické 181 872,31

43 K 767163111
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové 

konstrukce v rovině
m 7,800 1 975,70 15 410,46

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 03/Z" 7,8 7,800

44 M 03/Z zábradlí s vodorovnou výplní, vč. kotvení a sloupků m 8,580 4 939,24 42 378,68

VV 7,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,580

45 K 767211313
Montáž venkovního kovového schodiště rovného 

kotveného do betonu
m 10,560 2 524,50 26 658,72

VV "viz. výpis zámečnických výrobků - 02/Z" 10,56 10,560

46 M 02/Z
venkovní nerezové zábradlí v.0,9m, vč. kotvení a 

sloupků
m 11,616 8 232,07 95 623,73

VV 10,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,616

47 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1,00 1 800,72 1 800,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 091 267,68

HSV - Práce a dodávky HSV 1 917 530,23

    1 - Zemní práce 59 996,49

    5 - Komunikace pozemní 1 743 069,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 101,05

    998 - Přesun hmot 36 363,68

PSV - Práce a dodávky PSV 173 737,45

    767 - Konstrukce zámečnické 173 737,45

ON Náchod Urgentní příjem

SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy

02 - Přístupové chodníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 091 267,68

D HSV Práce a dodávky HSV 1 917 530,23

D 1 Zemní práce 59 996,49

1 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 195,414 147,08 28 741,49

VV
(2,5*3,2)*0,35+(27,2*2,2)*0,2+10*2+8,8*2,2*1,2+4,1*(7+9,2)*1

,7+7*7*0,5
195,414

2 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 250,000 97,80 24 450,00

3 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 250,000 27,22 6 805,00

D 5 Komunikace pozemní 1 743 069,01

4 K 564750011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 

plochy přes 100 m2 tl 150 mm
m2 224,000 187,69 42 042,56

VV
"viz. situace venkovních úprav" 

skadeb_dlažba_poch+doplň_dlažby_poch+var_pásy
224,000

5 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm m2 843,000 54,33 45 800,19

VV

"viz. situace venkovních úprav -FR.4/8" 

vel_dlažba_poch+var_pásy_reliéf+skadeb_dlažba_poch+dopl

ň_dlažby_poch+var_pásy

843,000

6 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 619,000 187,69 116 180,11

VV
"viz. situace venkovních úprav - ŠD FR.0/63 tl. 150mm" 

vel_dlažba_poch+var_pásy_reliéf
619,000

7 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 619,000 187,69 116 180,11

VV
"viz. situace venkovních úprav - ŠD FR.0/32 tl. 150mm" 

vel_dlažba_poch+var_pásy_reliéf
619,000

8 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2
m2 263,000 352,66 92 749,58

VV

"nové pochozí plochy z bet. skladebné dlažby + varovné pásy - 

viz. situace venkovních úprav" 

skadeb_dlažba_poch+doplň_dlažby_poch+var_pásy

224,000

VV
"nové pochozí plochy dlážděné + varovné pásy - viz. situace 

venkovních úprav" var_pásy_reliéf
39,000

VV Součet 263,000

9 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 165,900 385,91 64 022,47

VV 157,999999999999*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 165,900

10 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 57,750 457,45 26 417,74

VV 55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 57,750

11 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 52,500 453,53 23 810,33

VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

12 K 596211214

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm 

skupiny A

m2 224,000 10,08 2 257,92

13 K 596811422
Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 100 do 

150 mm velikosti přes 0,5 m2 pl přes 300 m2
m2 619,000 661,86 409 691,34

VV
"nové pochozí plochy dlážděné + varovné pásy - viz. situace 

venkovních úprav" vel_dlažba_poch+var_pásy_reliéf
619,000

14 M 59246021
dlažba velkoformátová betonová plochy 0,51-1m2 tl 

120mm bílá
m2 649,950 1 236,89 803 916,66

VV vel_dlažba_poch+var_pásy_reliéf 619,000

VV 619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 649,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 101,05

02 - Přístupové chodníky

ON Náchod Urgentní příjem

SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 124,250 207,45 25 775,66

VV
"nové obrubníky - viz. situace venkovních úprav" 

(210+8+30,5)/2
124,250

16 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 4,200 266,72 1 120,22

VV 8/2 4,000

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

17 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 110,250 207,45 22 871,36

VV 210/2 105,000

VV 105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,250

18 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 16,013 177,81 2 847,27

VV 30,5/2 15,250

VV 15,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,013

19 K 916331111
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu bez boční opěry
m 64,500 177,81 11 468,75

VV
"nové zahradní obrubníky - viz. situace venkovních úprav" 

129/2
64,500

20 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 64,500 217,33 14 017,79

D 998 Přesun hmot 36 363,68

21 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 368,128 98,78 36 363,68

D PSV Práce a dodávky PSV 173 737,45

D 767 Konstrukce zámečnické 173 737,45

22 K 011R
D+M ocelová lávka žárově zinkovaná s pororošty 

6,53x2m vč. zábradlí
kpl 1,000 172 017,28 172 017,28

VV "viz. přístupový chodník + lávka"

VV "lisovaný pororošt 30/3, oka 34/19"

VV "ocelové nosníky 3x 180-6520mm"

VV 1 1,000

23 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 1,00 1 720,17 1 720,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 421 380,81

HSV - Práce a dodávky HSV 421 380,81

    1 - Zemní práce 367 674,57

    998 - Přesun hmot 53 706,24

ON Náchod Urgentní příjem

SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy

03 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 421 380,81

D HSV Práce a dodávky HSV 421 380,81

D 1 Zemní práce 367 674,57

1 K 1814001R Výsev vysoké traviny v trsech kus 6,000 3 485,82 20 914,92

2 M 72001R vysoké traviny v trsech kus 6,000 14 131,72 84 790,32

VV "druh a počet travin - viz. situace sadové úpravy" 6 6,000

3 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 000,000 39,51 39 510,00

VV "zatravnění plochy - viz. situace sadových úprav" 1000 1 000,000

4 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 20,000 164,64 3 292,80

VV 1000*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

5 K 007R Výsadba okrasných trvalek kus 70,000 142,69 9 988,30

VV "viz. situace sadových úprav - každý druh 8x" 8*8 64,000

VV "ovsíř a ozdobnice po 3 kusech" 3*2 6,000

VV Součet 70,000

6 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 000,000 94,87 94 870,00

7 K 184102110
Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 1,000 1 536,65 1 536,65

8 M 002R hloh slivoňolistý 2,2-2,5m kus 1,000 3 292,83 3 292,83

9 K 184102211
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v 

rovině a svahu do 1:5
kus 79,000 131,71 10 405,09

VV 44+27+5+3 79,000

10 M 006R kalina vrásčitolistá kus 3,000 65,86 197,58

11 M 005R tavolník van houttleuv kus 5,000 65,86 329,30

12 M 004R tavolník žlutolistý kus 27,000 65,86 1 778,22

13 M 003R skalník dammerův kus 44,000 65,86 2 897,84

14 K 184911231
Rozprostření valounků vel přes 0,15 do 0,25 m v rovině 

a svahu do 1:5
m2 149,000 71,34 10 629,66

VV "viz. situace sadových úprav" 103+46 149,000

15 M 001R kamenivo dekorační (kačírek) frakce 32/63 t 27,810 878,09 24 419,68

VV 103*0,15 15,450

VV 15,45*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 27,810

16 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 12,420 878,09 10 905,88

VV 46*0,15 6,900

VV 6,9*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 12,420

17 M 37001R dekorativní balvany kus 12,000 2 195,22 26 342,64

18 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 148,000 27,44 4 061,12

VV "viz. situace sadových úprav" 48+100 148,000

19 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 16,280 1 075,66 17 511,74

03 - Sadové úpravy

ON Náchod Urgentní příjem

SO-03 - Komunikace a zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 114 738,66

HSV - Práce a dodávky HSV 5 187 771,56

    1 - Zemní práce 266 304,52

    2 - Zakládání 693 962,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 176 900,71

    4 - Vodorovné konstrukce 1 231 737,57

    5 - Komunikace pozemní 30 924,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 371 066,85

    998 - Přesun hmot 416 875,16

PSV - Práce a dodávky PSV 924 212,06

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 246 675,38

    766 - Konstrukce truhlářské 129 012,33

    767 - Konstrukce zámečnické 520 675,89

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 848,46

M - Práce a dodávky M 2 755,04

    23-M - Montáže potrubí 2 755,04

ON Náchod Urgentní příjem

SO-04 - Venkovní betonové konstrukce

01 - Opěrné stěny, schodiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 114 738,66

D HSV Práce a dodávky HSV 5 187 771,56

D 1 Zemní práce 266 304,52

1 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 611,699 136,10 83 252,23

VV "OS1" (2,5*(0,905+14,13+9,875)*1,4) 87,185

VV "OS2" (2,5*(5,2+3)*1,5+3,5*4*1,5+13*4*1,5+9,5*5*3) 272,250

VV "OS3" 0 0,000

VV "OS4" (2,5*(4,15+4,27+18,505)*1,1) 74,044

VV "OS5" (2,5*(2,005+5,025+6,64)*1,05) 35,884

VV "OS6" (2,5*(7,905+6,03+2,245)*1,2) 48,540

VV "OS7" (1,8*(7+2+6,315)*1,5) 41,351

VV
"schodiště SCH1, SCH2" 

14*4,755*0,35+(10,335*14*0,35)/2+3,4*2,5*0,45
52,445

VV Součet 611,699

2 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 50,000 455,73 22 786,50

VV "zemní práce ruční kopání v blízkosti kabelů a rozvodů" 50 50,000

3 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 611,699 100,98 61 769,37

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 611,699 18,26 11 169,62

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 46,829 208,55 9 766,19

VV 611,699/2-259,021 46,829

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 280,974 5,49 1 542,55

VV 46,829*6 'Přepočtené koeficientem množství 280,974

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 74,926 241,47 18 092,38

VV 46,829 46,829

VV 46,829*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 74,926

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 240,332 136,98 32 920,68

VV "OS1" (1*(0,905+14,13+9,875)*1,1)*1,1 30,141

VV "OS2" (9,5*1,5*3+9,5*9*0,6) 94,050

VV "OS3" 0 0,000

VV "OS4" (1*(4,15+4,27+18,505)*1,2) 32,310

VV "OS5" (1*(2,005+5,025+6,64)*1,9) 25,973

VV "OS6" (1*(7,905+6,03+2,245)*1) 16,180

VV "OS7" (1*(7+2+6,315)*1,2) 18,378

VV "schodiště SCH1, SCH2" 14*4,755*0,35 23,300

VV Součet 240,332

9 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 250,000 78,24 19 560,00

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 250,000 21,78 5 445,00

D 2 Zakládání 693 962,75

11 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 21,051 3 240,14 68 208,19

VV "podkladní beton"

VV "OS1" 1,5*0,1*(0,905+14,13+9,875) 3,737

VV "OS2" 3*0,1*9+2,5*0,1*6,5+1,5*0,1*5,1+2*0,1*6,5+1,9*0,1*9,5 8,195

VV "OS3" 0 0,000

VV "OS4" 1,5*0,1*(4,15+4,27+18,505) 4,039

VV "OS5" 1,5*0,1*(2,005+3,515+6,64) 1,824

VV "OS6" 1,5*0,1*(6,16+6,03+2,415) 2,191

01 - Opěrné stěny, schodiště

ON Náchod Urgentní příjem

SO-04 - Venkovní betonové konstrukce
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VV "OS7" 0,8*0,1*(6,315+7) 1,065

VV Součet 21,051

12 K 274322611
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
m3 74,523 3 841,63 286 289,79

VV "OS1" 1,5*0,4*(0,905+14,13+9,875) 14,946

VV "OS2" 3*0,5*8,5+2,5*0,5*6,5+1,5*0,5*5,1 24,700

VV "OS3" 0 0,000

VV "OS4" 1,5*0,4*(4,15+4,27+18,505) 16,155

VV "OS5" 1,5*0,4*(2,005+3,515+6,64) 7,296

VV "OS6" 1,5*0,4*(6,16+6,03+2,415) 8,763

VV "OS7" 0,8*0,25*(6,315+7) 2,663

VV Součet 74,523

13 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 124,012 353,87 43 884,13

VV "bednění zákl. pasů i podkladního betonu"

VV "OS1" 0,5*(0,905+14,13+9,875) 12,455

VV

"OS2" 

(0,6*(1,5+5,1+6,05+2,5+3,6+8,9+7,3+9,5*2+3,3+1,5+0,9+0,5)

)/2

18,045

VV "OS3" 0 0,000

VV "OS4" 0,5*(4,15+4,27+18,505) 13,463

VV "OS5" 0,5*(2,005+3,515+6,64) 6,080

VV "OS6" 0,5*(6,16+6,03+2,415) 7,303

VV "OS7" 0,35*(6,315+7) 4,660

VV Mezisoučet 62,006

VV 62,006 62,006

VV Součet 124,012

14 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 124,012 68,32 8 472,50

15 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 9,688 29 635,44 287 108,14

VV (130*74,523)/1000 9,688

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 176 900,71

16 K 311113212
Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného 

bednění přírodních včetně výplně z betonu
m2 126,290 1 721,05 217 351,40

VV "OS2" (5,2+7,8)*(0,5+5,5-1,5) 58,500

VV "OS3" (12,96+1,46+0,69+8,05)*0,81 18,760

VV "OS4" (3,77+3,065+17,68)*2 49,030

VV Součet 126,290

17 K 002R
D+M prefa pilíře pro rozvaděč VO, vč. štěrkové lože, 

beton C30/37
kus 1,000 26 342,61 26 342,61

18 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 150,327 4 557,27 685 080,73

VV "OS1" (0,905+14,13)*0,3*2,2+9,875*0,3*3 18,811

VV "OS2" (5,2+6,7+5,3+4,2)*0,3*5+9,5*0,25*5+0,5*5*9+5*0,7*2,8 76,275

VV "OS3" 0,54*0,81*(12,96+1,48+0,69)+0,6*0,7*8 9,978

VV

"OS4" 

(3,9+0,89+2,595+17,965)*0,5*0,8+(2,595+17,965)*0,3*1,5-

1,15*1,5*0,4

18,702

VV "OS5" (2,005+5,025+6,64)*0,3*2,5 10,253

VV "OS6" (7,905+6,03+2,245)*0,3*1,5 7,281

VV "OS7" (6,235+6,955)*0,81*0,8+2*0,15*1,6 9,027

VV Součet 150,327

19 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 781,521 504,02 393 902,21

VV "OS1" (0,905+14,13)*2,2+9,875*2,5 57,765

VV

"OS2" 

(5,5*(1,5+5,1+6,05+2,5+3,6+8,9+7,3+9,5*2+3,3+1,5+0,9+0,5)

)/2

165,413

VV "OS3" 0,81*(12,96+1,5+0,69)+0,425*(7,5+0,69) 15,752

VV

"OS4" 

(3,9+0,89+2,595+17,965)*0,8+(3,9+0,89+2,595+17,965)*(3,3

4-0,8)

84,669

VV "OS5" (2,005+5,025+6,64)*2,5 34,175

VV "OS6" (7,905+6,03+2,245)*1,5 24,270

VV "OS7" (6,235+6,955)*0,81+2*1,5 13,684

VV Mezisoučet 395,728

VV 385,793 385,793

VV Součet 781,521

20 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 781,521 132,59 103 621,87

21 K 341351611
Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných 

stěn r přes 4 m
m2 85,021 723,54 61 516,09

VV "OS7" 6,235*0,81+6,235*0,25 6,609

VV "OS5" 5,025*3,4+5,025*0,4 19,095

VV "OS6" 7,905*1,47+7,905*0,4 14,782

VV Mezisoučet 40,486

VV 40,486*1,1 44,535

VV Součet 85,021

22 K 341351612
Odstranění kruhového oboustranného bednění 

nosných stěn r přes 4 m
m2 85,021 150,15 12 765,90

23 K 341351911
Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový 

beton
m2 390,000 210,74 82 188,60

VV 780/2 390,000

24 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 20,048 29 635,44 594 131,30
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VV (130*150,327)/1000 19,543

VV (20*(126,29*0,2))/1000 0,505

VV Součet 20,048

D 4 Vodorovné konstrukce 1 231 737,57

25 K 411001R Bloky ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,760 4 659,35 3 541,11

VV "viz. venkovní schodiště SCH1" 

VV "61" (0,3*0,11*2)*1+(0,245*0,23*2)*1 0,179

VV "62" (0,3*0,11*1,5)*3+(0,245*0,23*1,5)*3 0,402

VV "63" (0,3*0,11*1)*2+(0,245*0,23*1)*2 0,179

VV Součet 0,760

26 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 6,588 846,48 5 576,61

VV "viz. venkovní schodiště SCH1" 

VV "61" (0,23*2+0,545*2)*1 1,550

VV "62" (0,23*1,5+0,545*1,5)*3 3,488

VV "63" (0,23*1+0,545*1)*2 1,550

VV Součet 6,588

27 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 6,588 137,86 908,22

28 K 434121415
Osazení ŽB prefa schodišťových stupňů broušených 

nebo leštěných do betonového lože
m 360,000 1 240,30 446 508,00

VV
"viz. venkovní schodiště SCH1 - 1 - 5" 

(269+6+16+7)*1+(27+5+3)*0,5
315,500

VV "viz. venkovní schodiště SCH2 - 1 - 3" (38+3)*1+7*0,5 44,500

VV Součet 360,000

29 M 001R standartní stupeň nosný ŽB 100x35x16,5cm kus 275,000 1 009,90 277 722,50

VV "viz. venkovní schodiště SCH1 - 1, 1a" 269+6 275,000

30 M 002R standartní stupeň nosný ŽB 50x35x16,5cm kus 32,000 1 009,90 32 316,80

VV "viz. venkovní schodiště SCH1 - 2, 2a" 27+5 32,000

31 M 003R jalový stupeň nosný ŽB 100x30x16,5cm kus 16,000 1 009,90 16 158,40

VV "viz. venkovní schodiště SCH1 - 3" 16 16,000

32 M 004R snížený stupeň nosný ŽB 100x35x12cm kus 7,000 1 009,90 7 069,30

VV "viz. venkovní schodiště SCH1 - 4" 7 7,000

33 M 005R snížený stupeň nosný ŽB 50x35x12cm kus 3,000 1 009,90 3 029,70

VV "viz. venkovní schodiště SCH1 - 5" 3 3,000

34 M 008R standartní stupeň nosný ŽB 100x35x16cm kus 7,000 1 009,90 7 069,30

VV "viz. venkovní schodiště SCH2 - 2" 7 7,000

35 M 009R standartní stupeň nosný ŽB 50x35x16cm kus 7,000 1 009,90 7 069,30

VV "viz. venkovní schodiště SCH2 - 2" 7 7,000

36 M 010R jalový stupeň nosný ŽB 100x30x16cm kus 3,000 1 009,90 3 029,70

VV "viz. venkovní schodiště SCH2 - 3" 3 3,000

37 K 434311114
Schodišťové stupně na terén z betonu tř. C 16/20 bez 

potěru
m 400,000 1 009,90 403 960,00

38 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 

sítěmi Kari
t 0,466 38 151,56 17 778,63

VV "150x150x8" ((15,3/3+0,9)+(11/2+0,5))*1,2*32,39/1000 0,466

D 5 Komunikace pozemní 30 924,00

39 K 564770111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy přes 100 m2 tl 250 mm
m2 122,763 251,90 30 924,00

VV

"viz. venkovní schodiště SCH1" 

4,755*(0,3+4,5+1,56+3,9+0,92)+((15,11-

4,755)*(0,3+4,5+1,56+3,9+0,92))/2

111,045

VV "viz. venkovní schodiště SCH2" 2,2*3,6+(3,6*2,11)/2 11,718

VV Součet 122,763

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 371 066,85

40 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 900,000 62,17 55 953,00

41 K 953241512
Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká 

zatížení únosnost přes 38 do 51 kN nerezových
kus 56,000 318,75 17 850,00

VV "OS1" 4*2 8,000

VV "OS2" 4*4 16,000

VV "OS3" 4*2 8,000

VV "OS4" 4*3 12,000

VV "OS5" 4 4,000

VV "OS6" 4 4,000

VV "OS7" 4 4,000

VV Součet 56,000

42 M 54879311
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro 

zatížení 50,1 kN
kus 56,000 5 242,18 293 562,08

43 K 95331001R
Vložky do vodorovných dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm
m2 22,484 164,64 3 701,77

VV "OS1" (0,2*(3,5+1,5+3,5))*2 3,400

VV "OS2" (0,2*(4,8+2,5+4,8))*4 9,680

VV "OS3" (0,2*(0,81+0,69+0,81))*2 0,924

VV "OS4" (0,2*(3,3+1,5+3,3))*3 4,860

VV "OS5" (0,2*(3,5+1,5+3,5)) 1,700
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VV "OS6" (0,2*(1,6+1,5+1,6)) 0,940

VV "OS7" (0,2*(1,7+1,5+1,7)) 0,980

VV Součet 22,484

D 998 Přesun hmot 416 875,16

63 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 801,683 400,00 320 673,20

64 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou 

nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 801,683 120,00 96 201,96

D PSV Práce a dodávky PSV 924 212,06

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 246 675,38

44 K 711192201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy
m2 473,362 351,23 166 258,94

VV "OS1" (0,905+14,13)*2,155+9,875*3,05 62,519

VV "OS2" (5,2+6,7+5,3+4,2)*5,5+9,5*5,5+5,5*9+5,5*2,75 234,575

VV "OS3" 0,81*(12,96+1,48+0,69)+0,69*8,035 17,799

VV

"OS4" 

(3,9+0,89+2,595+17,965)*0,8+(3,9+0,89+2,595+17,965)*(3,3

4-0,8)-1,15*1,5*0,4

83,979

VV "OS5" (2,005+5,025+6,64)*3 41,010

VV "OS6" (7,905+6,03+2,245)*1,2 19,416

VV "OS7" (6,235+6,955)*0,81+2*1,69 14,064

VV Součet 473,362

45 M 58581002
stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace stěn ve 

styku se zeminou
kg 662,707 117,66 77 974,11

VV 473,362*1,4 'Přepočtené koeficientem množství 662,707

65 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6
% 1,000 2 442,33 2 442,33

D 766 Konstrukce truhlářské 129 012,33

46 K 766438111
Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s 

podstupnicemi
m 85,000 1 317,13 111 956,05

VV
"viz. venkovní schodiště SCH1 - obložení" 

2*6*1+1,5*6*3+1*6*2
51,000

VV
"viz. venkovní schodiště SCH1 - obložení" 

2*4*1+1,5*4*3+1*4*2
34,000

VV Součet 85,000

47 M 006R latě 80x40mm m3 0,171 57 075,67 9 759,94

VV

"viz. venkovní schodiště SCH1 - obložení" 

(((0,08*0,04*2)*6)*1+((0,08*0,04*1,5)*6)*3+((0,08*0,04*1)*6)*

2)*1,05

0,171

48 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,062 57 075,67 3 538,69

VV

"viz. venkovní schodiště SCH1 - obložení" 

(((0,07*0,025*2)*4)*1+((0,07*0,025*1,5)*4)*3+((0,07*0,025*1)*

4)*2)*1,05

0,062

49 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
% 3,000 1 252,55 3 757,65

D 767 Konstrukce zámečnické 520 675,89

50 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 

rovině
m 6,750 1 975,70 13 335,98

VV "montáž ochranného zábradlí - 05/Z - 3 kusy" 6,75 6,750

51 M 05/Z
ochranné zábradlí na opěrné stěně, vč. potřebného 

příslušnství a kotvících prvků
m 7,425 4 939,24 36 673,86

VV 6,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,425

52 K 767211313
Montáž venkovního kovového schodiště rovného 

kotveného do betonu
m 50,700 1 865,94 94 603,16

VV "viz. výpis výrobků - 01/Z - SCH1 a SCH2" 27,6+23,1 50,700

53 M 01/Z
zábradlí na venkovní schodiště kotveno do betonu, vč. 

kotvení
m 55,770 6 036,85 336 675,12

VV 50,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,770

54 K 767646433
Montáž revizních dveří a dvířek dvoukřídlových s 

rámem plochy přes 2 m2
m2 2,250 329,28 740,88

VV "viz. výpis výrobků - 07/Z" 1,5*1,5 2,250

55 M 07/Z ravizní dvoukřídlá dvířka pro rozvaděč 1500x1500 mm kus 1,000 3 918,46 3 918,46

56 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 8,000 175,62 1 404,96

VV "viz. výpis výrobků - 04/Z" 2,5*3,2 8,000

57 M 04/Z
mříž sací komory vč. potřebného příslušenství a 

kovících prvků
m2 8,000 3 841,63 30 733,04

58 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 0,500 5 180,85 2 590,43

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 848,46

59 K 783803100
Provedení penetračního nátěru hladkých betonových 

povrchů
m2 473,362 54,88 25 978,11

VV "OS1" (0,905+14,13)*2,155+9,875*3,05 62,519

VV "OS2" (5,2+6,7+5,3+4,2)*5,5+9,5*5,5+5,5*9+5,5*2,75 234,575

VV "OS3" 0,81*(12,96+1,48+0,69)+0,69*8,035 17,799
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VV

"OS4" 

(3,9+0,89+2,595+17,965)*0,8+(3,9+0,89+2,595+17,965)*(3,3

4-0,8)-1,15*1,5*0,4

83,979

VV "OS5" (2,005+5,025+6,64)*3 41,010

VV "OS6" (7,905+6,03+2,245)*1,2 19,416

VV "OS7" (6,235+6,955)*0,81+2*1,69 14,064

VV Součet 473,362

60 M 58124973
hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a 

exteriér
kg 37,869 49,39 1 870,35

VV 473,362*0,08 'Přepočtené koeficientem množství 37,869

D M Práce a dodávky M 2 755,04

D 23-M Montáže potrubí 2 755,04

61 K 230202031 Montáž chráničky plastové průměru do 63 mm m 18,000 121,18 2 181,24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 694 254,77

HSV - Práce a dodávky HSV 5 179 517,62

    1 - Zemní práce 75 250,38

    2 - Zakládání 841 817,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 426 228,13

    4 - Vodorovné konstrukce 3 039 539,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 213 840,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 162,50

    998 - Přesun hmot 300 677,85

PSV - Práce a dodávky PSV 514 737,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 478 831,39

ON Náchod Urgentní příjem

SO-04 - Venkovní betonové konstrukce

02 - Zastřešení chodníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 694 254,77

D HSV Práce a dodávky HSV 5 179 517,62

D 1 Zemní práce 75 250,38

30 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 65,676 443,16 29 104,98

VV ((0,75/2)*(0,75/2)*8+(0,9/2)*(0,9/2)*0,9)*3,14*16 65,676

32 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 393,600 32,65 12 851,04

VV 65,6*6 'Přepočtené koeficientem množství 393,600

31 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 104,960 317,21 33 294,36

VV 65,6*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 104,960

D 2 Zakládání 841 817,95

34 K 226212712
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 

mm hl od 0 do 20 m hornina II
m 128,000 1 931,24 247 198,72

VV 8*16 128,000

28 K 226213312
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 

mm hl od 0 do 20 m hornina II
m 14,400 2 015,21 29 019,02

VV 0,9*16 14,400

1 K 231211313

Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 

mm hl od 0 do 30 m s vytažením pažnic z betonu 

prostého

m 142,400 335,87 47 827,89

VV "viz. markýza - základy výkres tvaru" 8,9*16 142,400

2 M 58932935 beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 m3 65,676 5 317,92 349 259,71

VV ((0,75/2)*(0,75/2)*8+(0,9/2)*(0,9/2)*0,9)*3,14*16 65,676

3 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 10 505
t 6,568 25 656,61 168 512,61

VV (100*65,676)/1000 6,568

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 426 228,13

4 K 330321713
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného 

agresivnímu prostředí tř. C 35/45 bez výztuže
m3 16,000 5 531,95 88 511,20

VV 1*16 16,000

5 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 4,800 29 635,44 142 250,11

VV (300*16)/1000 4,800

6 K 332351321
Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D 

přes 0,40 do 0,55 m
m2 108,800 1 369,82 149 036,42

VV 6,8*16 108,800

7 K 332351322
Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m 

D přes 0,40 do 0,55 m
m2 108,800 187,03 20 348,86

8 K 332351911
Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za 

pohledový beton
m2 108,800 239,72 26 081,54

D 4 Vodorovné konstrukce 3 039 539,83

9 K 4113001R D+M atika markýzy m3 26,051 55 216,19 1 438 436,97

VV
0,49*(3,15+5,35+1,6+7+2+12+6+10+16+1,6+6+3,2+22+1,6+1

8+1,6+8+1,6+7,2+18)*0,35
26,051

10 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 m3 117,000 4 645,08 543 474,36

VV 390*0,3 117,000

11 K 411351021
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm 

bez podpěrné kce
m2 390,000 576,03 224 651,70

VV 390 390,000

SO-04 - Venkovní betonové konstrukce

02 - Zastřešení chodníku

ON Náchod Urgentní příjem
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Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

12 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 

cm bez podpěrné kce
m2 390,000 144,01 56 163,90

13 K 411354335
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 

m tl přes 25 do 35 cm
m2 390,000 265,18 103 420,20

14 K 411354336
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 

do 6 m tl přes 25 do 35 cm
m2 390,000 82,54 32 190,60

15 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 390,000 266,06 103 763,40

16 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 18,135 29 635,44 537 438,70

VV "deska" (155*117)/1000 18,135

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 213 840,98

33 K 6313R Spádový lehčený beton tl. 40-165mm m3 40,170 5 323,40 213 840,98

VV 0,103*390 40,170

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 162,50

17 K 953241512
Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká 

zatížení únosnost přes 38 do 51 kN nerezových
kus 50,000 318,75 15 937,50

18 M 54879311
trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro 

zatížení 50,1 kN
kus 50,000 5 242,18 262 109,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 737 155,74

HSV - Práce a dodávky HSV 653 682,59

    1 - Zemní práce 64 403,18

    2 - Zakládání 460 846,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 575,99

    998 - Přesun hmot 53 857,20

PSV - Práce a dodávky PSV 83 473,15

    766 - Konstrukce truhlářské 31 365,65

ON Náchod Urgentní příjem

SO-04 - Venkovní betonové konstrukce

03 - Vyvýšené záhony
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 737 155,74

D HSV Práce a dodávky HSV 653 682,59

D 1 Zemní práce 64 403,18

1 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 96,536 204,16 19 708,79

VV "záhon 1" ((7,5*8,2)/2)*0,8 24,600

VV "záhon 2" ((8*5,5)/2)*0,8 17,600

VV "záhon 3" ((4*2,5)/2)*0,8 4,000

VV "záhon 4" ((14,3*8,8)/2)*0,8 50,336

VV Součet 96,536

2 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 96,536 126,23 12 185,74

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,536 22,83 2 203,92

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 48,268 208,55 10 066,29

VV 96,536/2 48,268

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 289,608 5,49 1 589,95

VV 48,268*6 'Přepočtené koeficientem množství 289,608

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 77,229 241,47 18 648,49

VV 48,268 48,268

VV 48,268*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 77,229

D 2 Zakládání 460 846,22

7 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděné štěrkodrtě
m3 18,101 1 317,13 23 841,37

VV "záhon 1" ((7,5*8,2)/2)*0,15 4,613

VV "záhon 2" ((8*5,5)/2)*0,15 3,300

VV "záhon 3" ((4*2,5)/2)*0,15 0,750

VV "záhon 4" ((14,3*8,8)/2)*0,15 9,438

VV Součet 18,101

8 K 274321611
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
m3 36,512 5 378,28 196 371,76

VV "záhon 1" 14,672 14,672

VV "záhon 2" 11,872 11,872

VV "záhon 3" 6,104 6,104

VV "záhon 4" 3,864 3,864

VV Součet 36,512

9 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 179,480 442,34 79 391,18

VV "záhon 1" (8,1+10,65+7,25)*1,4 36,400

VV "záhon 2" (7,95+5,3+7,5)*1,4 29,050

VV "záhon 3" (4,2+2,45+4)*1,4 14,910

VV "záhon 4" (7,55+15,9)*0,4 9,380

VV Mezisoučet 89,740

VV 89,74 89,740

VV Součet 179,480

10 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 179,480 85,39 15 325,80

11 K 274352221
Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 

m
m2 37,562 1 273,23 47 825,07

VV "záhon 1" (1,715+1+1,4)*1,4 5,761

VV "záhon 2" (1,25+1,8+1,8)*1,4 6,790

VV "záhon 3" (1,4+1,95+1,1)*1,4 6,230

VV Mezisoučet 18,781

VV 18,781 18,781

VV Součet 37,562

03 - Vyvýšené záhony

SO-04 - Venkovní betonové konstrukce

ON Náchod Urgentní příjem
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Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michael Hlušek

12 K 274352222
Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 

2,5 m
m2 37,562 201,96 7 586,02

13 K 274352241
Zřízení bednění základových pasů kruhového r přes 4 

m
m2 9,440 905,53 8 548,20

VV "záhon 4" 11,8*0,4 4,720

VV Mezisoučet 4,720

VV 4,72 4,720

VV Součet 9,440

14 K 274352242
Odstranění bednění základových pasů kruhového r 

přes 4 m
m2 9,440 145,98 1 378,05

15 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,216 29 635,44 6 401,26

VV "záhon 4 - R06" (66)/1000 0,066

VV "záhon 4 - R12" (150)/1000 0,150

VV Součet 0,216

16 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 2,503 29 635,44 74 177,51
VV "záhon 1 - 100x100x8" (948*1,2)/1000 1,138

VV "záhon 2 - 100x100x8" (758*1,2)/1000 0,910

VV "záhon 3 - 100x100x8" (379*1,2)/1000 0,455

VV Součet 2,503

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 575,99

25 K 341351911
Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový 

beton
m2 226,482 329,28 74 575,99

VV 179,48+37,562+9,44 226,482

D 998 Přesun hmot 53 857,20

26 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 134,643 400,00 53 857,20

D PSV Práce a dodávky PSV 83 473,15
D 766 Konstrukce truhlářské 31 365,65

17 K 7664001R Montáž dřevěného obložení záhonů m2 6,800 2 195,22 14 927,50
VV "viz. záhon 1" (3*0,4)*3 3,600

VV "viz. záhon 2" (3*0,4)*2 2,400

VV "viz. záhon 3" 2*0,4 0,800

VV Součet 6,800

18 M 001R latě 32x56mm m3 0,061 57 075,67 3 481,62
VV "viz. záhon 1" (3*0,032*0,056)*2*3 0,032

VV "viz. záhon 2" (3*0,032*0,056)*2*2 0,022

VV "viz. záhon 3" (2*0,032*0,056)*2 0,007

VV Součet 0,061

19 M 002R latě 80x40mm m3 0,211 57 075,67 12 042,97

VV "záhon 1" (0,4*0,08*0,04)*29*3 0,111

VV "záhon 2" (0,4*0,08*0,04)*29*2 0,074

VV "záhon 3" (0,4*0,08*0,04)*20 0,026

VV Součet 0,211

20 K 998766201
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
% 3,000 304,52 913,56

D 783 Dokončovací práce - nátěry 52 107,50

21 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 

před provedením nátěru
m2 30,432 439,04 13 360,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 56 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 56 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 56 000,00

ON Náchod Urgentní příjem

SO-04 - Venkovní betonové konstrukce

ORN - Ostatní rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 56 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 56 000,00

1 K 001R
Dílenská dokumentace armaturní výztuže 

monolitických prvků (stěny, piloty, zastřešení)
soubor 1,000 56 000,00 56 000,00

ORN - Ostatní rozpočtové náklady

ON Náchod Urgentní příjem

SO-04 - Venkovní betonové konstrukce

Strana 75 z 91



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 803 137,14

IO-01 - Přeložky vodovodů

ON Náchod Urgentní příjem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 803 137,14
1 K 001R Přeložka vodovodu viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 803 137,14 803 137,14

ON Náchod Urgentní příjem

IO-01 - Přeložky vodovodů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 847 062,71

IO-02 - Přeložky kanalizací

ON Náchod Urgentní příjem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 847 062,71
1 K 001R Přeložka kanalizace viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 847 062,71 847 062,71

ON Náchod Urgentní příjem

IO-02 - Přeložky kanalizací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 112 469,43

IO-03 - Dešťová kanalizace

ON Náchod Urgentní příjem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 112 469,43
1 K 001R Dešťová kanalizace viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 1 112 469,43 1 112 469,43

ON Náchod Urgentní příjem

IO-03 - Dešťová kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 327 062,05

IO-04 - Přeložka areálového stl plynovodu

ON Náchod Urgentní příjem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 327 062,05
1 K 001R přeložka plynovodu viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 327 062,05 327 062,05

ON Náchod Urgentní příjem

IO-04 - Přeložka areálového stl plynovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 892 048,39

IO-05 - Venkovní osvětlení a přeložka VO

ON Náchod Urgentní příjem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 892 048,39

1 K 001R
Venkovní osvětlení a elektroinstalace viz. samostatný 

rozpočet
kpl 1,000 892 048,39 892 048,39

ON Náchod Urgentní příjem

IO-05 - Venkovní osvětlení a přeložka VO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 972 100,75

PS-01 - Rozšíření parkovacího systému

ON Náchod Urgentní příjem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 972 100,75

1 K 001R
Rozšíření parkovacího systému viz. samostatný 

rozpočet
kpl 1,000 972 100,75 972 100,75

ON Náchod Urgentní příjem

PS-01 - Rozšíření parkovacího systému
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 163 426,56

PS-02 - Zdravotnické vybavení

ON Náchod Urgentní příjem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 163 426,56
1 K 001R zdravotní vybavení viz. samostatný rozpočet kpl 1,000 4 163 426,56 4 163 426,56

ON Náchod Urgentní příjem

PS-02 - Zdravotnické vybavení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 370 780,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 126 920,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 243 860,50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 243 400,00

    VRN2 - Příprava staveniště 43 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 957 347,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 080,00

    VRN7 - Provozní vlivy 970 033,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ON Náchod Urgentní příjem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: PROXION s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Michael Hlušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 370 780,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 126 920,00
1 K HZS4131 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník hod 334,000 380,00 126 920,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 243 860,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 243 400,00

2 K 003R Geodetické vytyčení staby soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

3 K 001R Geometrické zaměření stavby a vyhotovení GP soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 005R Geometrické zaměření technických sítí soubor 1,000 10 200,00 10 200,00

5 K 002R
Poplatek zábor veřejného prostranství (chodník, 

přeložka vodovodu a VO)
m2 66,500 1 800,00 119 700,00

VV 2*2+25*2,5 66,500

5 K 003R Pasport stávaj přilehlých a dotčených inženýrských  sítí soub 1,000 6 500,00 6 500,00

VV

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 43 000,00

7 K 001R.1 Vyhotovení a schválení plánu BOZP soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

8 K 002R.1
Vytyčení stávajících technických sítí (kanalizace, 

vodovod, plynovod, SEK, datové sítě)
soubor 1,000 9 500,00 9 500,00

9 K 003R.1
Přechodné dopravní značení (navržení, schválení, 

povolení)
soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

10 K 004R
Dopravní značky pro přechodné dopravní značení 

včetně pronájmu
soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 957 347,00

11 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 897 907,00 1 897 907,00

VV
(Montáž a demontáž stavební buňky stavba a objednatel , 

přípojky elektro+vody, chemické wc apod.)
1,000

12 K 034103000 Oplocení staveniště vč. 2 vjezdových 2kř bran soubor 1,000 59 440,00 59 440,00

D VRN4 Inženýrská činnost 30 080,00

13 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby soubor 1,000 21 000,00 21 000,00

VV
"Sepsání a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

stavby a zajištění jeho vydání" 1
1,000

14 K 006R
Hutnící zkouška zemní pláně vč. vyhodnocení a návrhu 

případných opatření
soubor 2,000 4 540,00 9 080,00

D VRN7 Provozní vlivy 970 033,50

15 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 970 033,50 970 033,50

ON Náchod Urgentní příjem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_01: Zdravotní instalace 2 174 981
000: Společné práce 33 192

1. Koordinace s dalšími profesemi soubor 1,0 33 191,69 33 192

713: Izolace tepelné 77 355
1. Izolace  potrubí TUBEX    22/10 m 356,2 50,38 17 945
2. Izolace potrubí TUBEX   22/20 m 341,9 68,90 23 557
3. Izolace  potrubí TUBEX    28/10 m 74,1 50,38 3 733
4. Izolace  potrubí TUBEX    28/20 m 100,1 77,05 7 713
5. Izolace  potrubí TUBEX    35/10 m 39,0 52,60 2 051
6. Izolace  potrubí TUBEX    35/20 m 31,2 82,98 2 589
7. Izolace  potrubí TUBEX    42/10 m 26,0 55,57 1 445
8. izolace vata PIPO ALS DN 40 tl. 40mm m 26,0 217,82 5 663
9. Izolace  potrubí TUBEX    52/10 m 26,0 65,20 1 695

10. izolace vata PIPO ALS DN 50 tl. 50mm m 26,0 329,69 8 572
11. Přesun hmot pro tepelné izolace % 3,19 749,64 2 391

721: Vnitřní kanalizace 671 433
1. Demontáž části stávajícího rozvodu kanalizace hod 100,0 296,35 29 635
2. Úprava napojovacích bodů kanalizace soubor 38,0 503,80 19 144
3. Podchycení stávající kanalizace hod 40,0 296,35 11 854
4. Přepojovací práce hod 40,0 296,35 11 854
5. Likvidace demontovaného materiálu hod 40,0 296,35 11 854
6. Uložení na skládce soubor 1,0 11 113,29 11 113
7. Pročištění - prvky kusové - svislé odpady v jednom podlaží, DN do 200 kus 25,0 244,49 6 112
8. Pročištění - ležaté svody, DN do 300 m 171,6 130,40 22 377
9. Pročištění - šikmé připojovací potrubí, DN do 100 m 317,2 120,76 38 305

10. Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 

32x5,4
m 31,2

298,58
9 316

11. Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 

100×3,0 mm, ležaté

m 42,9

369,70
15 860

12. Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 

125×3,0 mm, ležaté

m 29,9

408,97
12 228

13. Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, 

připojovací, DN 32

m 7,8

259,31
2 023

14. Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, 

připojovací, DN 40

m 5,2

259,31
1 348

15. Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, 

připojovací, DN 50

m 122,2

284,50
34 766

16. Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, odpadní, 

DN 70
m 49,4

348,22
17 202

17. Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, odpadní, 

DN 100
m 178,1

448,24
79 832

18. Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, odpadní, 

DN 125
m 46,8

587,52
27 496

19. Potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, odpadní, 

DN 150
m 2,6

875,73
2 277

20. Čistící kus na kanalizační potrubí - HT, kruhový uzávěr,  DN 110 kus 13,0 146,70 1 907
21. Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 50 m 37,7 366,00 13 798
22. Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 70 m 32,5 520,10 16 903
23. Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 100 m 98,8 889,80 87 912
24. Potrubí odpadní hrdlové zvukově izolující - DN 125 m 85,8 1 243,21 106 667
25. Čisticí kus zvukověizolačního potrubí DN 110 kus 4,0 287,46 1 150
26. Čisticí kus zvukověizolačního potrubí DN 125 kus 2,0 419,34 839
27. Čisticí kus zvukověizolačního potrubí DN 150 kus 2,0 521,58 1 043
28. Zavěšení potrubí m 182,0 181,52 33 037
29. Napojení na stávající potrubí soubor 38,0 237,08 9 009
30. Zaslepení stávajícího potrubí soubor 20,0 113,36 2 267
31. HL 900N kus 4,0 1 180,23 4 721
32. Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 

40×1,8 mm

kus 31,0

81,50
2 527

33. Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 

50×1,8 mm

kus 80,0

92,61
7 409

34. Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 

110×2,3 mm

kus 21,0

140,77
2 956

35. Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 

125
m 513,5

15,56
7 990

36. Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, DN 

150 nebo 200
m 2,6

20,74
54
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

37. Přesun hmot pro vnitřní kanalizace - výška do 6 m % 1,00 6 647,85 6 648

722: Vnitřní vodovod 438 373
1. Uzavření vodovodu, vypuštění, napuštění hod 10,0 296,35 2 964
2. Prohlídka stávajícího vodovodu hod 20,0 296,35 5 927
3. Demontáž části stávajícího rozvodu vodovodu hod 60,0 296,35 17 781
4. Likvidace demontovaného materiálu hod 30,0 296,35 8 891
5. Uložení na skládce soubor 1,0 4 445,32 4 445
6. Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 

20x3,4
m 698,1

205,97
143 788

7. Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 

25x4,2
m 200,2

251,90
50 430

8. Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 

32x5,4
m 70,2

298,58
20 960

9. Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 

40x6,7
m 52,0

365,26
18 994

10. Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 

50x8,4
m 52,0

471,94
24 541

11. Potrubí z trubek ocelových závitových běžných, svařovaných, pozinkovaných, 

jakost 11 343.0 - DN 32
m 39,0

430,45
16 788

12. Opravy vodovodního potrubí - propojení dosavadního potrubí soubor 52,0 274,13 14 255
13. Opravy vodovodního potrubí - vsazení odbočky do potrubí soubor 22,0 539,37 11 866
14. Opravy vodovodního potrubí - zazátkování vývodu soubor 18,0 21,49 387
15. Montáž vodovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 1/2 " soubor 17,0 54,83 932
16. R250D, Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 1/2" červený kus 17,0 169,66 2 884
17. Montáž vodovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 3/4 " soubor 20,0 67,42 1 348
18. R250D, Kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný 3/4" červený kus 20,0 263,76 5 275
19. Montáž vodovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 1 " soubor 2,0 74,09 148
20. R250D, Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1"   červený kus 2,0 411,93 824
21. Montáž vodovodních armatur se dvěma závity - ostatní, G 5/4 " soubor 2,0 87,42 175
22. R250D, Kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný 1"1/4 červený kus 2,0 586,04 1 172
23. Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50 m 1 111,5 17,78 19 762
24. Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80 m 1 111,5 11,85 13 171
25. Vyvedení a upevnění výpustek - do DN 25 kus 175,0 179,29 31 376
26. Armatury plastové s jedním závitem - nástěnka - 20x1/2" kus 175,0 48,90 8 558
27. DG Přechodka PPr - pozink vnější - 20x1/2" kus 34,0 48,16 1 637
28. DG Přechodka PPr - pozink vnější - 25x3/4" kus 40,0 74,09 2 964
29. DG Přechodka PPr - pozink vnější - 32x1" kus 4,0 120,76 483
30. DG Přechodka PPr - pozink vnější - 40x5/4" kus 4,0 326,73 1 307
31. Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m % 1,00 4 340,32 4 340

725: Zařizovací předměty 954 629
1. Demontáž stávajících zařizovacích předmětů hod 70,0 296,35 20 745
2. Likvidace demontovaného materiálu hod 30,0 296,35 8 891
3. Uložení  na skládce soubor 1,0 8 890,63 8 891
4. Montáž ventilů - rohový, bez připojovací trubičky, G 1/2 " soubor 128,0 109,65 14 035
5. Ventil rohový kus 128,0 105,95 13 562
6. D1L - dřez do nábytku čtvercový , bez otvoru pro baterii - dodávka technologie 

- nástěnná páková baterie R-150 chrom,  s keramickou kartuší s plochým 

otáčivým ústím / dřezový  sifon DN 50+ odpadní ventil

kus 15,0

2 607,92

39 119

7. D2L - dřez do nábytku kruhový, bez otvoru pro baterii  - dodávka technologie - 

nástěnná páková baterie R-150 s keramickou kartuší s plochým otáčivým 

ústím / lékařská páka , chrom , dl. 181 mm - dřezový  sifon DN 50+ odpadní 

ventil

kus 8,0

3 196,92

25 575

8. SIF - podomítková  vodní zápachová  uzávěrka  pro odvod kondenzátu  od 

klimatizačních jednotek  - s hygienickým adaptérem, max průtok 72 l/h  / DN 

32, s přídavnou mechanickou  zápachovou uzávěrou (kuličkou)

kus 29,0

732,00

21 228

9. U1L - umývadlo lékařské  š. 600 mm, keramické bez otvoru pro baterii  - 

nástěnná páková baterie R-150 chrom, s keramickou kartuší 35 mm s 

plochým  otáčivým ústím dl. 200 mm / lékařská páka , chrom , dl. 181 mm, 

umývadlový sifon DN 40 chrom + odpadní ventil - nerezový nástěnný 

dávkovač  tekutého mýdla, zásobník papírových ručníků, odpadkový koš

kus 2,0

9 487,05

18 974

10. U2L - umývadlo keramické š. 550 - 600 mm , bez otvoru pro baterii - nástěnná 

páková baterie R-150 chrom , s keramickou kartuší 35 mm  s plochým 

otáčivým ústím dl. 200mm / lékařská páka , chrom , dl. 181 mm, umývadlový 

sifon DN 40+ odpadní ventil - nerezový nástěnný dávkovač tekutého mýdla

kus 10,0

6 738,36

67 384
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11. U3 - umývadlo keramické š. 550  mm , bez otvoru pro baterii - nástěnná 

páková baterie R-150 chrom , s keramickou kartuší 35 mm s plochym 

otáčivým ústím dl. 200  / chromovaný umývadlový sifon DN 40+ odpadní 

ventil, nerezový nástěnný dávkovač tekutého mýdla

kus 5,0

5 815,96

29 080

12. U4 - umývadlo keramické š. 550  mm s otvorem pro baterii - stojánková  

páková baterie chrom , s keramickou kartuší bez výpusti, 2x rohový ventil 1/2 

x 3/8" / chromovaný umývadlový sifon DN 40, uzávěr výpusti pro umývadlo  s 

přepadem,  chrom - nerezový nástěnný dávkovač tekutého mýdla

kus 13,0

6 186,40

80 423

13. U5i - zdravotní  umývadlo keramické 640x550x170  mm,bez přepadu ,bez 

otvoru pro baterii  - nástěnná páková baterie R-150 chrom , s keramickou 

kartuší s plochým otáčivým ústím  / lékařská páka , chrom , dl. 181 mm, 

nábytkový  umývadlový sifon DN 40+ odpadní ventil, - madlo pevné do stěny, 

madlo krakorcové, zrcadlo nakl600x450, nerez, nerez.nástěnný dávkovač 

tek.mýdl

kus 1,0

14 299,10

14 299

14. D3 - dřez do nábytku kruhový, bez oztvoru pro baterii - dodávka technologie - 

dřezová stojánková  páková baterie s keramickou kartuší 35mm s plochým 

otáčivým ústím  / dřezový  sifon DN 50+ odpadní ventil

kus 3,0

2 822,78

8 468

15. D4 - dřez do nábytku čtvercový ,s otvorem pro baterii pro baterii - dodávka 

technologie - dřezová stojánková  páková baterie  s keramickou kartuší 35 

mm s plochým otáčivým ústím, / 2xRV 15, dřezový  sifon DN 50+ odpadní 

ventil

kus 4,0

2 822,78

11 291

16. D+J - dřez + jímka na sádru   - dodávka technologie - nástěnná páková baterie 

R-150 s keramickou kartuší s plochým otáčivým ústím

kus 1,0

1 596,61
1 597

17. Pi - pisoár keramický  s automatickým  splachovačem  - kompakt - přívod 

vody vnitřní 1/2" , odpad  vnitřní D 50, sifon  DN 50 pisoárový / zdroj pro 1 

pisoár

kus 6,0

10 768,78

64 613

18. S1L - bezbarierová sprcha s podlahovou sprchovou vpustí PP s 

protizápachovou vložkou,ležatý odp.DN50 - nerez mřížka s 

rámečkem145x145mm,max průtok 0,6l/s,nástěnná sprchová baterie páková R- 

150 / bez přís.,s keram.kartuší 35mm,sprch.hadice celokov.,nepřekrucovací 

dl150mm, ruč. sprcha jednop.,tyč - 60cm celokv., sedačka nást. 370x260 

termopl.madlo lom.pevné750x450 (sprch.panel k mích.dezinf.roztoků-dodávka 

technologie)

kus 1,0

88 906,33

88 906

19. S2L - bezb.sprcha s podlahovou sprchovou vpustí PP s protizápachovou 

vložkou,ležatý odp.DN50 pro - instalaci do podl.krytiny altro, nerez mřížka s 

rám.145x145mm, max průtok 0,6 l/s, nást.sprch.bater. / páková R-150 bez 

přís.s keram.kartuší 35mm, sprchová hadice celokovová , nepřekrucovací dl. 

150 mm - ruční sprcha jednopol, sprchová tyč dl.60cm,celokov.,sedačka do 

sp., madlo nerez.pevné lom.750x450mm

kus 2,0

10 876,21

21 752

20. S3 - sprchová vanička  umělý mramor čtvrtkruhová š. 900 mm, sprchová 

zástěna  čtvrtkruh š. 900 mm - sprchová vpusť pro vaničku DN 40, nástěnná 

sprchová baterie  páková  R- 150 bez příslušenství, / s keramickou kartuší 35 

mm, sprchová hadice celokovová , nepřekrucovací dl. 150 mm, - ruční sprcha  

jednopolohová, sprchová tyč dl. 60 cm , celokovová, nerezový háček

kus 3,0

16 414,33

49 243

21. Výl - Výlevka stojící  keramická  s plastovou mříží , odtok DN 100 - odtokové 

koleno DN100, vysokopoložená splachovací nádržka, rohový ventil / nástěnná 

páková baterie R-150 chrom, s keramickou kartuší 35 mm - s plochým 

otáčivým ústím  dl. 300 mm

kus 1,0

9 890,83

9 891

22. Kz - klozet závěsný  keramický standard, klozetové sedátko  duroplast - 

montážní modul  standard pro závěsné wc s ovládáním zpředu , pro zazdění  

nádržka 6/9 l  / ovládací deska bílá, rohový ventil, nerezový odpadkový  koš  

kulatý  3 l - nerezový zásobník na toaletní papír D 290x100, závěs wc štětka

kus 17,0

14 225,01

241 825

23. Kzi - klozet závěsný  keramický dl. 700, pro instalaci v. 500 mm, klozetové 

sedátko  duroplast - mont.modul pro záv.wc s ovládáním zpředu,pro 

zazdění,ovl.deska bílá, rohový ventil, odd.pneu.ovl. / splachování z boku pro 

splachovací  nádržku pod omítku,madlo toaletní  sklopné 

lešt.nerez834x100x200 - +pevné,leštěná nerez 900x100x200,nerez.zás.na 

toaletní papír D290x100, záv.WC štětka,ner.odp.koš

kus 3,0

19 548,28

58 645

24. Kki - klozet kombinační  keramický  v.500mm , dl. 700 mm, klozetové sedátko  

duroplast - oddálené pneumatické ovládání splachování z boku pro 

splachovací  nádržku  pod omítku / rohový ven., madlo toaletní  sklopné, 

leštěná nerez  834x100x200, madlo toaletní pevné, - leštěná nerez 

900x100x200, nerez.zásobník na toaletní papír  D290x100, závěs wc 

štětka,nerez.odp.koš

kus 1,0

18 044,28

18 044

www.euroCALC.cz 3 z 4 26.01.2024



Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

25. My - Myčka stolního nádobí - dodávka technologie - pračkový ventil  se 

zpětným  ventilem DN 15 / Pračkový sifon s přivzdušňovacím ventilem DN 40

kus 3,0

703,84

2 112

26. DD - dvoudřez do nábytku  , bez otvoru pro baterii - dodávka technologie - 

nástěnná páková baterie R-150 s keramickou kartuší s plochým otáčivým 

ústím / sifon pro dvoudřez DN 50+ odpadní ventil

kus 1,0

2 904,27

2 904

27. Vp - podlahová vpustí PP  s protizápachovou vložkou , ležatý  odpad DN 50 - 

se svěrnou přírubou pro instalaci  do  podlahové krytiny PVC / nerez mřížka  s 

rámečkem 145 x 145 mm,    max průtok 0,6 l/s

kus 2,0

2 778,32

5 557

28. Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 6 m % 0,80 9 470,52 7 576
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URGENTNÍ PŘÍJEM   Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A" a "B"

DÍL:  VYTÁPĚNÍ   

Vypracoval:  ing.Jiří Bohadlo 11.08.23

pol. kód popis výkonu m.j. množství jedn. cena Cena

Rekapitulace nákladů   DÍL:  VYTÁPĚNÍ 

Vytápění objektu "A" 

713 Tepelné izolace 5 857,36

733 Ústřední vytápění - trubní rozvody 34 923,45

734 Ústřední vytápění - armatury 15 659,69

735 Ústřední vytápění otopná tělesa 74 939,96

783 Dokončovací práce - nátěry  962,00

HZS hodinové zúčtovací sazby - zkoušky  24 055,83

Celkem vytápění objektu "A" 156 398,30

Vytápění objektu "B" 

713 Tepelné izolace 32 349,75

733 Ústřední vytápění - trubní rozvody 171 037,15

734 Ústřední vytápění - armatury 61 647,70

735 Ústřední vytápění otopná tělesa 138 875,41

783 Dokončovací práce - nátěry  4 645,64

HZS hodinové zúčtovací sazby - zkoušky  26 167,38

Celkem vytápění objektu "B" 434 723,02

Celkem díl vytápění  bez  DPH 591 121,32
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URGENTNÍ PŘÍJEM   Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A" a "B"

DÍL:  VYTÁPĚNÍ   

Vypracoval:  ing.Jiří Bohadlo 11.08.23

pol. kód popis výkonu m.j. množství jedn. cena Cena

Vytápění objektu "A" 

713 - Tepelné izolace

návleková tepelná izolace tl.15 mm, včetně spon na PE izolaci  

                       15x15        (15x1) m 54,00 21,90 1 182,60

                       18x15        (18x1) m 4,00 25,81 103,24

                       28x15        (28x1) m 10,00 30,50 305,00

71346-3121 montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček m 68,00 33,63 2 286,84

demontáž tepelných izolací ze stávajícího potrubí m 40,00 35,19 1 407,60

odvoz staré izolace na řízenou skládku ks 1,00 391,02 391,02

99871-3201 přesun hmot do 6 m výšky % 3,19 56,76 181,06

713 - Tepelné izolace celkem 5 857,36

733- Ústřední vytápění - trubní rozvody 

73322-1102 potrubí měděné 15x1 m 54,00 254,95 13 767,30

73322-1103 potrubí měděné 18x1 m 4,00 294,05 1 176,20

73322-2105 potrubí měděné 28x1 m 10,00 538,05 5 380,50

73329-1101 tlaková zkouška měděného potrubí do 28x1 m 68,00 12,51 850,68

v jednotkové ceně potrubí je dodávka potrubí, fitinek, montáž, 

uchycení a průrazy do rozměru 100x100 mm

demontáž části měděného potrubí a úprava potrubí                                                              

v místnostech č. 150, 163, 169, 176, 178, 182, 263 a 264

ks 8,00 1 173,07 9 384,56

demontáž části měděného potrubí a úprava potrubí                                                              

v místnostech č.252, 255 a 259

ks 3,00 860,25 2 580,75

demontáž potrubí odvětrání v místnosti č. 264 a 265 ks 1,00 703,84 703,84

99873-3201 přesun hmot do 6 m výšky % 3,19 338,44 1 079,62

733- Ústřední vytápění - trubní rozvody celkem 34 923,45

734- Ústřední vytápění - armatury 

ventil odvzdušňovací závitový  automatický se zpětnou klapkou 

73421-1127          G 1/2" ks 2,00 251,04 502,08

hlavice termostatické pro ovládání ventilů na tělesech  

kapalinové typ K  - na výkrese TH1 ks 6,00 381,64 2 289,84

kapalinové typ B se zabezpečením proti odcizení  na výkrese TH2 ks 6,00 584,97 3 509,82

připojovací armatura radiátorů VK regulační uzavíratelná

73426-1402            rohové  ks 12,00 549,00 6 588,00

73429-1123 plnicí a vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou  G 1/2" ks 6,00 282,32 1 693,92

73429-2815 kulový kohout G 1"           s červenou páčkou ks 2,00 516,93 1 033,86

99873-4201 přesun hmot do 6 m výšky % 0,27 156,18 42,17
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URGENTNÍ PŘÍJEM   Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A" a "B"

DÍL:  VYTÁPĚNÍ   

Vypracoval:  ing.Jiří Bohadlo 11.08.23

pol. kód popis výkonu m.j. množství jedn. cena Cena

734- Ústřední vytápění - armatury celkem 15 659,69

735- Ústřední vytápění - otopná tělesa 

demontáž deskových těles ks 9,00 105,58 950,22

demontáž podlahových konvektorů  č.m.263 a č.m.264 ks 6,00 147,02 882,12

posunutí dveřní clony v místnosti č.264 - demontáž a znovumontáž ks 1,00 1 955,12 1 955,12

posunutí tělesa v místnosti č.182 - demontáž a znovumontáž ks 1,00 1 955,12 1 955,12

posunutí tělesa v místnosti č.252,255 a 259 - demontáž a znovumontáž ks 3,00

1 955,12 5 865,36

desková otopná tělesa tělesa s vestavěnou ventilovou vložkou                                           

73515-2477 dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou  21-6100 VK  ks 1,00 4 069,98 4 069,98

73515-2558 dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou  22-5110 VK  ks 1,00 4 611,57 4 611,57

73515-2576 dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou  22-6090 VK  ks 1,00 4 301,36 4 301,36

73515-2577 dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou  22-6100 VK  ks 1,00 4 530,55 4 530,55

73515-2577 dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou  22-6100 VKL  - levé 

provedení

ks 4,00 4 530,55 18 122,20

73515-2579 dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou  22-6120 VK  ks 1,00 4 991,12 4 991,12

73515-2599 dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou  22-9120 VK  ks 1,00 6 796,19 6 796,19

73515-2599 dvouřadé se zvětšenou otopnou plochou  22-9120 VKL  - levé 

provedení 

ks 2,00 6 796,19 13 592,38

99873-4201 přesun hmot do 6 m výšky % 3,19 726,23 2 316,67

734- Ústřední vytápění - otopná tělesa celkem 74 939,96

783 - Dokončovací práce - nátěry

základní antikorozní nátěr kovových potrubí  jednonásobný 

78361-4651 potrubí do DN 50,  syntetický, standartní m 10,00 30,50 305,00

mezinátěr kovových potrubí  

78361-5551 potrubí do DN 50,  syntetický, standartní m 10,00 32,85 328,50

krycí nátěr (email) kovových potrubí

78361-7611 potrubí do DN 50,        dvojnásobný, syntetický, standartní m 10,00 32,85 328,50

783 - Dokončovací práce - nátěry celkem 962,00

HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky 

topná zkouška h 24,00 312,82 7 507,68

tlaková zkouška okruhu 1NP a okruhu JIH ks 2,00 1 173,07 2 346,14

uvedení do provozu a zaškolení ks 1,00 3 128,19 3 128,19

zaregulování radiátorového ventilu a osazení hlavice, včetně 

elektrických  

ks 32,00 140,77 4 504,64

vypuštění a napuštění vody do topného systému v průběhu                                                     

topenářských prací  

ks 2,00 742,94 1 485,88

zabezpečení těles proti znečištění ochrannou folií ks 1,00 2 346,14 2 346,14

odvoz a likvidace demontovaného materiálu ks 1,00 2 737,16 2 737,16

HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky celkem 24 055,83

Stránka 3



URGENTNÍ PŘÍJEM   Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A" a "B"

DÍL:  VYTÁPĚNÍ   

Vypracoval:  ing.Jiří Bohadlo 11.08.23

pol. kód popis výkonu m.j. množství jedn. cena Cena

Vytápění objektu "B" 

713 - Tepelné izolace

návleková tepelná izolace tl.15 mm, včetně spon na PE izolaci  

                       18x15        (16x2) m 68,00 25,81 1 755,08

                       22x15        (20x2, 1/2") m 72,00 28,15 2 026,80

                       28x15        (26x3, 3/4") m 70,00 30,50 2 135,00

                       35x15        (32x3, 1") m 110,00 37,54 4 129,40

                       42x15        (40x3) m 80,00 43,79 3 503,20

71346-3121 montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček m 400,00 33,63 13 452,00

tepelná izolace z lamelové rohože ML 3 - oprava tepelných izolací ve 

strojovně 

dodávka                    tl.4 cm m2 5,00 297,18 1 485,90

71341-1125 montáž tepelné izolace ohybů  jednovrstvá  s povrchovou úpravou 

hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem  

m2 5,00 289,36 1 446,80

samolepící hliníková páska  šíře 50 mm, délka 50 m ks 1,00 242,43 242,43

odvoz staré izolace na řízenou skládku ks 1,00 1 173,07 1 173,07

99871-3201 přesun hmot do 6 m výšky % 3,19 313,50 1 000,07

713 - Tepelné izolace celkem 32 349,75

733- Ústřední vytápění - trubní rozvody 

Potrubí z ocelových trub závitových bezešvých 

73311-1113 potrubí z ocelových trub 1/2" m 8,00 347,23 2 777,84

73311-1114 potrubí z ocelových trub 3/4" m 6,00 368,34 2 210,04

73311-1115 potrubí z ocelových trub 1" m 6,00 483,30 2 899,80

73319-0107 zkouška těsnosti potrubí do DN 40 m 20,00 7,82 156,40

Potrubí z trubek plastových - spojovaných lisování (ALPEX)                                                

PN 10, teplota 95 st.C

73332-2111 potrubí  alpex 16x2 m 68,00 194,73 13 241,64

73332-2112 potrubí  alpex 20x2 m 56,00 255,73 14 320,88

73332-2113 potrubí  alpex 26x3 m 59,00 347,23 20 486,57

73332-2114 potrubí  alpex 32x3 m 90,00 387,11 34 839,90

73339-1101 tlaková zkouška potrubí alpex do 32x3 m 273,00 10,17 2 776,41

73332-3105 potrubí  alpex 40x3 m 79,00 699,93 55 294,47

73339-1101 tlaková zkouška potrubí alpex přes 32x3 do 50x4,6 m 79,00 11,73 926,67

v jednotkové ceně potrubí je dodávka potrubí, fitinek, montáž, 

uchycení 

koleno press 90 st.C s připojovací trubkou  16x15x165   (pro tělesa 

VK)                                                     

ks 22,00 222,10 4 886,20

koleno press 90 st.C s připojovací trubkou  16x15x345   (pro 

konvektory)                                                   

ks 10,00 259,64 2 596,40

73314-1102 odvzdušňovací nádobka  z trubek ocelových  do DN 50 ks 4,00 492,69 1 970,76
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URGENTNÍ PŘÍJEM   Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A" a "B"

DÍL:  VYTÁPĚNÍ   

Vypracoval:  ing.Jiří Bohadlo 11.08.23

pol. kód popis výkonu m.j. množství jedn. cena Cena

demontáž ocelového potrubí z podlahy  - rozřezání do šrotu  m 100,00 53,96 5 396,00

zhotovení napojovacího bodu 28x1 ve strojovně tepla obj."B" - pro 

clony 

ks 2,00 484,87 969,74

99873-3201 přesun hmot do 6 m výšky % 3,19 1 657,50 5 287,43

733- Ústřední vytápění - trubní rozvody celkem 171 037,15

734- Ústřední vytápění - armatury 

ventil odvzdušňovací závitový  automatický se zpětnou klapkou 

73421-1127          G 1/2" ks 6,00 251,04 1 506,24

ventil dvouregulační  závitový Heiemeier  V-exakt II   

73422-1551 přímý    G 3/8" ks 36,00 426,22 15 343,92

hlavice termostatické pro ovládání ventilů na tělesech  

kapalinové typ K  - na výkrese TH1 a všechny ve 2.NP ks 41,00 381,64 15 647,24

kapalinové typ B se zabezpečením proti odcizení  na výkrese TH2 ks 6,00 584,97 3 509,82

připojovací armatura rohová  pro trubková tělesa G 1/2", rozteč 50 mm, 

povrchová úprava chrom, včetně termostatické hlavice

ks 2,00 3 051,54 6 103,08

montáž připojovací sady na koupelnová tělesa  ks 2,00 66,47 132,94

připojovací armatura radiátorů VK regulační uzavíratelá 

73426-1402            rohové   ( pro tělesa VK) ks 11,00 549,00 6 039,00

73426-1406            přímé     (pro konvektory ) ks 5,00 549,00 2 745,00

73429-1123 plnicí a vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou  G 1/2" ks 10,00 282,32 2 823,20

73429-2813 kulový kohout G 1/2"        s červenou páčkou ks 3,00 237,74 713,22

73429-2814 kulový kohout G 3/4"        s červenou páčkou ks 4,00 350,36 1 401,44

73429-2815 kulový kohout G 1"           s červenou páčkou ks 6,00 516,93 3 101,58

73441-1123 teploměr s pevným stonkem  TR100   0-120 C                                                                 

délka stonku 60  mm včetně jímky

ks 2,00 531,79 1 063,58

demontáž radiátorových ventilů z litinových a koupelnových těles ve 

2.NP 

ks 36,00 37,54 1 351,44

99873-4201 přesun hmot do 6 m výšky % 0,27 614,82 166,00

734- Ústřední vytápění - armatury celkem 61 647,70

735- Ústřední vytápění - otopná tělesa 

demontáž litinových těles ks 25,00 195,51 4 887,75

demontáž koupelnových těles ks 5,00 140,77 703,85

deskové otopné těleso s vestavěnou ventilovou vložkou                                                       

v provedení pro čisté provozy 

dvouřadé 20S clean - 6070 VK  ks 1,00 2 997,01 2 997,01

dvouřadé 20S clean - 6100 VK  ks 1,00 3 526,92 3 526,92

dvouřadé 20S clean - 6140 VK  ks 6,00 4 224,72 25 348,32
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URGENTNÍ PŘÍJEM   Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A" a "B"

DÍL:  VYTÁPĚNÍ   

Vypracoval:  ing.Jiří Bohadlo 11.08.23

pol. kód popis výkonu m.j. množství jedn. cena Cena

dvouřadé 20S clean - 6140 VKL - levé provedení   ks 1,00 4 224,72 4 224,72

dvouřadé 20S clean - 6160 VK  ks 2,00 4 577,27 9 154,54

0,00

735-9210 montáž těles panelových douřadých stavební délka  do 1140 mm ks 2,00 975,21 1 950,42

735-9220 montáž těles panelových douřadých stavební délka  přes 1140 mm do 

1500 mm

ks 7,00 975,21 6 826,47

735-9230 montáž těles panelových douřadých stavební délka  přes 1500 mm do 

1980 mm

ks 2,00 975,21 1 950,42

73516-4252  trubkové těleso  KLCM 1220.600, včetně upevňovací sady ks 2,00 3 997,04 7 994,08

připojení dveřní clony na topné rozvody ks 2,00 664,74 1 329,48

otopné těleso stojánkové  ref.vzorek otopná lavice interiérová - barva 

bílá 

   LKX 100.30.23  ( délka 1000 mm, výška 300 mm, šířka 230 mm) ks 2,00 9 221,89 18 443,78

   LKX 140.30.23  ( délka 1400 mm, výška 300 mm, šířka 230 mm) ks 3,00 12 026,31 36 078,93

kryt stojánkových konzol na čistou podlashu  Z-LKN-004 ( šíře 230 

mm) ks 5,00

425,43 2 127,15

montáž otopných lavic interiérových             ( 4 h/ks) ks 5,00 1 407,68 7 038,40

99873-4201 přesun hmot do 6 m výšky % 3,19 1 345,82 4 293,17

734- Ústřední vytápění - otopná tělesa celkem 138 875,41

783 - Dokončovací práce - nátěry

78331-4201 základní antikorozní nátěr kovových konstrukcí                                              

jednonásobný, syntetický, standartní  

m2 6,00 93,85 563,10

78331-5101 mezinátěr kovových konstrukcí   jednonásobný, syntetický, standartní  m2 6,00 101,67 610,02

78331-4201 krycí nátěr (email) kovových konstrukcí  jednonásobný, syntetický, 

standartní  

m2 6,00 101,67 610,02

základní antikorozní nátěr kovových potrubí  jednonásobný 

78361-4651 potrubí do DN 50,  syntetický, standartní m 20,00 30,50 610,00

mezinátěr kovových potrubí  

78361-5551 potrubí do DN 50,  syntetický, standartní m 20,00 32,85 657,00

krycí nátěr (email) kovových potrubí

78361-7611 potrubí do DN 50,        dvojnásobný, syntetický, standartní m 20,00 32,85 657,00

zhotovení šipek a barevných pruhů na potrubí a zařízení v zájmovém 

prostoru 

ks 10,00 93,85 938,50

783 - Dokončovací práce - nátěry celkem 4 645,64

HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky 

topná zkouška h 24,00 312,82 7 507,68

tlaková zkouška okruhů 1.NP a 2.NP a okruhu dveřních clon ks 3,00 1 173,07 3 519,21

uvedení do provozu a zaškolení ks 1,00 3 128,19 3 128,19
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URGENTNÍ PŘÍJEM   Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A" a "B"

DÍL:  VYTÁPĚNÍ   

Vypracoval:  ing.Jiří Bohadlo 11.08.23

pol. kód popis výkonu m.j. množství jedn. cena Cena

zaregulování radiátorového ventilu a osazení hlavice včetně 

elektrických 

ks 47,00 140,77 6 616,19

vypuštění a napuštění vody do topného systému v průběhu                                                     

topenářských prací  

ks 2,00 742,94 1 485,88

odvoz a likvidace demontovaného materiálu ks 1,00 3 910,23 3 910,23

HZS - hodinové zúčtovací sazby - zkoušky celkem 26 167,38
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VZDUCHOTECHNIKA Výr. příkaz číslo Varianta : I.

URGENTNÍ PŘÍJEM, SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B" Datum : 03.08.2023

Oblastní nemocnice Náchod

Pozice Z a ř í z e n í  -  č i n n o s t Výrobce Jed- Množ- Jednotková Jednotková Celková 

notky ství cena D cena M cena

Zařízení č.1: Část sociálního zázemí 

1 Potrubní ventilátor pr.160, výkon 360-440 m3/hod , Pext - 150Pa, opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu ks 3 6 917,89 2 161,84 27 239,19

2 Pružná manžeta (objímka) pr.160 ks 6 215,38 67,31 1 696,14

3 Zpětná klapka těsná pr.160 ks 3 289,48 90,46 1 139,82

4 Potrubní ventilátor pr.125, výkon 200-210 m3/hod, Pext- 150Pa,  opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu ks 2 6 136,78 1 917,74 16 109,04

5 Pružná manžeta (objímka) pr.125 ks 4 208,20 65,06 1 093,04

6 Zpětná klapka těsná pr.125 ks 2 245,27 76,65 643,84

7 Talířový ventil bílý kovový pr.125 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek  přes pohled ks 25 95,89 29,96 3 146,25

8 Talířový ventil bílý kovový  pr.150 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek  přes pohled ks 5 142,60 44,56 935,80

9 Žaluzie se sítem 125x125, barva RAL dle fasády, napojovací nátrubek ks 2 655,23 204,76 1 719,98

10 Žaluzie se sítem 200x200, barva RAL dle fasády, napojovací nátrubek ks 2 655,23 204,76 1 719,98

11 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek) bm 55 444,03 79,29 28 782,60

12 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek) bm 50 388,71 69,41 22 906,00

13 Flexo potrubí pr.160, ztužující pružina pro tvarovou stálost, akustický útlum m 15 126,13 22,52 2 229,75

14 Flexo potrubí pr.127, ztužující pružina pro tvarovou stálost, akustický útlum m 40 112,85 20,15 5 320,00

15 Tepelná (hluková) izolace vnitřní s parozábranou kaučuková samolepící tl.20 mm (obalení ventilátorů a odvodní část VZT, stoupačky) m2 15 639,25 85,61 10 872,90

16 Drobná kabeláž pro dopojení doběhových čidel (rezerva), soubor ks 5 219,52 450,02 3 347,70

17 Hranaté pozink tvarovky, přechody a doměrky m2 5 516,32 92,20 3 042,60

18 Oplechování, hydroizolace a utěsnění stavebního prostupu  fasádou, chráničky sada 4 1 475,19 461,00 7 744,76

19 Napojovací nátrubky na stávající VZT rozvody ks 10 430,26 134,46 5 647,20

Zařízení č.2: Větrání ordinací, čekáren a ostatních navazujících prostor 

1 Vyčištění, seřízení, výměna filtrů stávajících VZT jednotek sada 4 7 621,80 2 381,81 40 014,44

2 Vyčištění, seřízení, stávajících vyústek v podhledu v řešených prostorech stavebních úprav a navazujících prostorech ks 20 822,88 16 457,60

3 Kontrola a vyčištění stávající VZT rozvody v podhledu využité pro opětovné využití (případná demontáž/montáž), odhad bm 80 516,32 161,35 54 213,60

4 Anemostat odvodní s klapkou pr. 250 do podhledu, průtok 600 m3/hod, čelní deska, box ks 4 1 997,03 624,07 10 484,40

5 Přívodní čistý nástavec s hepafiltrem H11-12 s klapkou pr. 250 do podhledu, průtok 500 m3/hod, čelní deska, box ks 8 13 241,95 4 138,11 139 040,48

6 Klapka 500x250 se servopohonem (230V řízeno dodavatele dle MaR) ks 1 3 193,78 998,06 4 191,84

7 Klapka 560x250 se servopohonem (230V řízeno dodavatele dle MaR) ks 1 3 276,14 1 023,79 4 299,93

8 Flexo potrubí pr.125, ztužující pružina pro tvarovou stálost s PVC povlakem, vnitřní povrch hladký, čistitelný, zdravotně nezávadný materiál m 10 151,94 27,13 1 790,70

9 Flexo potrubí pr.160, ztužující pružina pro tvarovou stálost s PVC povlakem, vnitřní povrch hladký, čistitelný, zdravotně nezávadný materiál m 250 185,14 33,06 54 550,00

10 Flexo potrubí pr.250, ztužující pružina pro tvarovou stálost s PVC povlakem, vnitřní povrch hladký, čistitelný, zdravotně nezávadný materiál m 18 307,58 54,92 6 525,00

11 Spiro klapka ruční regulační pr.160 ks 145 322,99 100,94 61 469,85

12 Přívodní vyústka 200x200 s regulací, napojovací nátrubek , RAL bílá ks 3 669,37 209,18 2 635,65

13 Odvodní vyústka 200x100 s regulací, napojovací nátrubek , RAL bílá ks 1 457,92 143,10 601,02

14 Talířový ventil bílý kovový pr.125 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek  přes pohled ks 4 95,89 29,96 503,40

15 Talířový ventil bílý kovový  pr.150 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek  přes pohled ks 105 142,60 44,56 19 651,80

16 Talířový ventil bílý kovový  pr.200 s regulací, instalace do spiro rozvodu, nátrubek  přes pohled ks 31 193,00 60,31 7 852,61

17 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek) bm 5 517,05 92,33 3 046,90

18 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek) bm 70 444,03 79,29 36 632,40

19 Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek) bm 40 388,71 69,41 18 324,80

20 Revizní otvor těsný rozměr cca 300x300 pro zajištění budoucího čištění VZT potrubí bm 66 639,25 199,76 55 374,66

21 Oprava izolací stávající VZT rozvody (odhad) m2 200 553,19 172,87 145 212,00

22 Hranaté pozink tvarovky, přechody a doměrky m2 480 516,32 161,35 325 281,60

23 Napojovací nátrubky na stávající VZT rozvody ks 60 430,26 134,46 33 883,20

24 Tepelná kaučuková izolace plošná samolepící tl. 12 mm, Al polep (nové přívodní hranaté rozvody) m2 240 442,56 59,27 120 439,20

25 Teplovzdušná teplovodní clona do podhledu parametry viz popis PD ks 2 40 793,33 4 006,49 89 599,64

26 Pomocné konzole pro instalaci clony do podhledu ks 2 1 624,67 507,71 4 264,76

27 Regulační sada clony 230V, on/off ks 2 23 671,58 7 397,37 62 137,90

28 Pomocné armatury, pružné tlakové potrubí pro napojení na teplovodní rozvod sada ks 2 14 628,93 4 571,54 38 400,94

29 Drobná kabeláž pro propojení čidel a regulační sady clony ks 2 7 621,80 2 381,81 20 007,22

Zařízení č.3: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení

1 Demontáž stávající nepoužitelné VZT rozvody včetně likvidace kg 1000 40,00 40 000,00

2 Drobný a pomocný materiál soubor 1 28 889,07 9 027,83 37 916,90

3 Požární ucpávky, kontrola funkčnosti stávající požární klapky 7ks soubor 1 15 421,41 4 939,24 20 360,65

4 Uzemnění zařízení soubor 1 548,80 1 646,41 2 195,21

5 Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT soubor 1 22 742,46 7 107,02 29 849,48

6 Lešení, montážní plošiny soubor 1 30 733,05 30 733,05

7 Přesun hmot a manipulace soubor 1 38 108,98 38 108,98

8 Vyregulování a uvedení do provozu soubor 1 24 586,44 24 586,44

9 Provozní zkoušky soubor 1 18 439,83 18 439,83

10 Revize soubor 1 10 449,24 10 449,24

11 Zaškolení obsluhy, provozní řád soubor 1 3 073,31 3 073,31

Celkem část VZT  (bez DPH) Kč 1 777 937,22
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CHLAZENÍ (Dokumentace pro provádění stavby) Výr. příkaz číslo Varianta : I.

URGENTNÍ PŘÍJEM, SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B" Datum : 05.08.2023

Oblastní nemocnice Náchod, část přesun strojovny chlazení

Pozice Z a ř í z e n í  -  č i n  o s t Výrobce Jed- Množ- Jednotková Jednotková Celková 

notky ství cena D cena M cena

Přesun strojovna chlazení

1 Demontáž a opětovná montáž stávajících oběhových čerpadel, pomocné konzole ks 2 2 515,99 5 031,98

2 Pomocné konstrukce (konzole) a pružné kompenzátory pro instalaci oběhových čerpadel soubor 2 5 258,42 1 577,53 13 671,90

3 Deskový výměník výkon cca 600 kW, primár 4/7oC nemrznoucí směs, sekundár 8/11oC voda ks 1 198 493,64 19 849,36 218 343,00

4 Tepelná izolace výměníku (např. kaučuková 30 mm + AL polep) ks 1 15 194,78 12 155,83 27 350,61

5 Pomocné konstrukce (konzole)  pro výměníku ks 1 4 492,84 1 347,85 5 840,69

6 Expanzní nádoba objem 50 litrů, pomocné armatury ks 1 2 225,75 667,73 2 893,48

7 Expanzní nádoba objem 110 litrů, pomocné armatury ks 2 6 373,54 1 593,39 15 933,86

8 Rozdělovač/sběrač vč. hrdel, jímky, nátrubky, tepelně izolovaný (viz.schéma výkres), ks 1 62 811,69 9 421,75 72 233,44

9 Pomocné konstrukce (konzole)  pro rozdělovač/sběrač ks 1 817,70 245,31 1 063,01

10 Manometr 0-6 bar vč. jímky ks 8 718,85 287,54 8 051,12

11 Teploměr do jímky ks 10 578,68 231,47 8 101,50

12 Filtr DN25 ks 1 150,06 60,02 210,08

13 Filtr DN100 ks 2 3 917,76 1 175,33 10 186,18

14 Redukční ventil DN25 ks 1 1 213,07 424,57 1 637,64

15 Pojistný ventil DN20/8 bar ks 2 691,90 276,76 1 937,32

16 Zpětná klapka DN25 ks 3 144,67 57,87 607,62

17 Přeinstalace stávající napouštěcí ventil vč. kabeláže ks 2 224,64 384,16 1 217,60

18 Ruční regulační ventil DN32 ks 1 1 319,10 461,68 1 780,78

19 Ruční regulační ventil DN50 ks 5 2 596,86 779,06 16 879,60

20 Ruční regulační ventil DN65 ks 1 8 069,14 2 017,28 10 086,42

21 Kulový uzávěr DN15 ks 10 121,31 48,52 1 698,30

22 Kulový uzávěr DN25 ks 5 319,89 127,96 2 239,25

23 Kulový uzávěr DN32 ks 2 458,27 183,31 1 283,16

24 Kulový uzávěr DN50 ks 5 1 051,32 367,96 7 096,40

25 Kulový uzávěr DN65 ks 7 3 077,59 923,28 28 006,09

26 Kulový uzávěr DN80 (nebo klapka) ks 2 3 378,62 1 013,58 8 784,40

27 Klapka uzávěr DN100 ks 6 6 049,16 1 512,29 45 368,70

28 Vypouštěcí ventil DN 10+zátka ks 22 129,39 51,76 3 985,30

29 Automatický odvzduš.ventil DN10+KU10 ks 20 268,67 107,47 7 522,80

30 Aditivum pro úpravy vody primární okruh sada 1 16 303,62 4 075,90 20 379,52

31 Aditivum pro úpravy vody sekundární okruh sada 1 16 303,62 4 075,90 20 379,52

32 Ocelové nebo měděné potrubí 15x1včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) bm 12 475,34 161,74 7 644,96

33 Ocelové nebo měděné potrubí 28x1 (28x1,5)včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) bm 24 843,76 161,74 24 132,00

34 Ocelové nebo měděné potrubí 35x1,5včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) bm 30 1 554,52 161,74 51 487,80

35 Ocelové  potrubí DN50 včetně tvarovek spojované lisováním (tenkostěnná uhlíková ocel) bm 40 544,53 435,63 39 206,40

36 Ocelové  potrubí DN65 včetně tvarovek spojované lisováním (tenkostěnná uhlíková ocel) bm 40 1 043,24 834,59 75 113,20

37 Ocelové  potrubí DN80 včetně tvarovek spojované lisováním (tenkostěnná uhlíková ocel) bm 50 1 183,41 946,73 106 507,00

38 Ocelové  potrubí DN100 včetně tvarovek spojované lisováním (tenkostěnná uhlíková ocel) bm 36 1 843,86 1 475,09 119 482,20

39 Tepelná izolace návleková min. tl. 13 mm,  pro potrubí 15x1 , kaučuková, Al polep bm 12 286,64 229,31 6 191,40

40 Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm,  pro potrubí 28x1 (28x1,5), kaučuková, Al polep bm 24 420,53 336,42 18 166,80

41 Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm,  pro potrubí 35x1,5, kaučuková, Al polep bm 35 460,97 368,77 29 040,90

42 Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm,  pro potrubí DN50, kaučuková, Al polep bm 40 682,91 546,33 49 169,60

43 Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm,  pro potrubí DN65, kaučuková, Al polep bm 40 735,93 588,74 52 986,80

44 Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm,  pro potrubí DN80, kaučuková, Al polep bm 50 815,90 652,72 73 431,00

45 Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm,  pro potrubí DN100, kaučuková, Al polep bm 36 983,03 786,43 63 700,56

46 Doizolování armatur,   tl. 15-20 mm,  kaučuková, Al polep m2 10 825,78 660,63 14 864,10

47 Záslepka DN15 ks 8 115,02 46,01 1 288,24

48 Záslepka DN25 ks 5 294,73 117,89 2 063,10

49 Záslepka DN65 ks 2 2 007,40 602,22 5 219,24

50 Zaregulování a kontrola pojistných a bezpečnostních prvků, uvedení do provozu sada 1 1 920,82 23 767,12 25 687,94

51 Demontáž a následná montáž stávajících prvků MaR, čidel, armatur, nátrubků, a úprava kabeláže strojovny chlazení sada 1 9 219,92 92 199,15 101 419,07

52 Demontáž a následná montáž prvků elektro a úprava kabeláže strojovny chlazení sada 1 6 146,61 68 227,37 74 373,98

53 Návarky a přechodky pro napojení na stávající rozvody chlazení ks 8 16 499,50 4 124,88 164 995,04

54 Dílčí demontáž napojovacích rozvodů a armatur chladící vody v technické místnosti soubor 1 31 449,88 31 449,88

55 Ekologická likvidace vypuštěného chladiva soubor 1 12 579,95 12 579,95

56 Požární ucpávky dle PBŘ stavby sada 4 3 457,47 384,16 15 366,52

57 Pomocné konstrukce soubor 1 8 311,75 2 493,53 10 805,28

58 Uzemnění zařízení soubor 1 377,40 11 524,89 11 902,29

59 Závěsy, objímky a konzole pro instalaci rozvodů včetně spojovacího materiálu soubor 1 31 270,16 9 381,05 40 651,21

60 Přesun hmot soubor 1 46 523,40 46 523,40

61 Vyregulování a uvedení do provozu, nastavení regulačních šroubení a ventilů, instalace popisek soubor 1 5 378,28 5 378,28

62 Provozní zkoušky, tlakové zkoušky soubor 1 17 827,59 17 827,59

63 Revize soubor 1 1 940,91 1 940,91

64 Zaškolení obsluhy, protokoly soubor 1 5 031,98 5 031,98

65 Ekologická likvidace odpadu a demontovaných prvků soubor 1 9 434,96 9 434,96

Celkem část CHLAZENÍ STROJOVNY (bez DPH) Kč 1 884 864,85

Stránka 1 Rozpocet CHL premisteni strojovny



CHLAZENÍ (Dokumentace pro provádění stavby) Výr. příkaz číslo Varianta : I.

URGENTNÍ PŘÍJEM, SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B" Datum : 05.08.2023

Oblastní nemocnice Náchod, část nové rozvody chlazení

Pozice Z a ř í z e n í  -  č i n  o s t VýrobceJed- Množ- Jednotková Jednotková Celková 

notky ství cena D cena M cena

Nové rozvody chlazení

1 FCU nástěnná chladící jednotka výkon cca 2,5-3,5 kW, 3-cestný ventil 230V, externí čerpadlo kondenzátu, dálkoný ovladač ks 7 14 628,17 2 380,42 119 060,13

(varianta nástěnný ovl. + kabeláž), komunikační rozhraní Modbus, kontakt pro externí obvládání vypnout/zapnout, opláštění jednotky

2 Montážní šablona (konzole) pro nástěnné jednotky ks 7 2 803,19 840,96 25 509,05
3 FCU podstropní chladící jednotka výkon cca 3 kW, 3-cestný ventil 230V, externí čerpadlo kondenzátu, dálkový ovladač ks 5 13 233,24 2 380,42 78 068,30

(varianta nástěnný ovl. + kabeláž), komunikační rozhraní Modbus, kontakt pro externí ovládání vypnout/zapnout, opláštění jednotky 0,00 0,00 0,00
4 Montážní konzole a závěsy pro podstropní jednotky ks 5 2 380,42 714,13 15 472,75
5 FCU 4-cestné do podhledu chladící jednotka výkon cca 2,5-3,5 kW, 3-cestný ventil 230V, dálkový ovladač ks 17 14 890,02 2 380,42 293 597,48

(varianta nástěnný ovl. + kabeláž), komunikační rozhraní Modbus, kontakt pro externí ovládání vypnout/zapnout

do rozměru rastru 600x600, desing rámeček, čerpadlo kondenzátu

6 Montážní konzole a závěsy pro kazetové jednotky ks 17 2 380,42 714,13 52 607,35
7 Pružné tlakové nerez hadice délka 1 m, DN20 ks 60 639,86 255,94 53 748,00
8 Vypouštěcí ventil DN 10+zátka ks 24 137,11 54,84 4 606,80
9 Automatický odvzduš.ventil DN10+KU10 ks 24 284,70 113,88 9 565,92
10 Kulový uzávěr DN20 ks 29 216,14 86,46 8 775,40
11 Ruční regulační ventil DN20 ks 29 893,13 312,60 34 966,17
12 Demontáž a následná montáž stávajících podstropní jednotky, vyčištění, servis soubor 1 6 093,88 653,85 6 747,73
13 Úprava rozvodů chlazení, elektro, MaR  stávajících podstropní jednotky soubor 1 5 294,06 568,56 5 862,62
14 Návarky a přechodky pro napojení na stávající rozvody chlazení ks 6 203,06 324,89 3 167,70
15 Kulový uzávěr DN32 ks 2 278,03 111,21 778,48
16 Kulový uzávěr DN50 ks 2 585,58 234,23 1 639,62
17 Aditivum pro úpravy vody sekundární okruh sada 1 17 276,15 4 319,04 21 595,19
18 Ocelové nebo měděné potrubí 15x1  včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) bm 200 503,70 171,39 135 018,00
19 Ocelové nebo měděné potrubí 22x1  (22x1,5) včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) bm 160 709,37 171,39 140 921,60
20 Ocelové nebo měděné potrubí 28x1 (28x1,5) včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) bm 120 894,09 171,39 127 857,60
21 Ocelové nebo měděné potrubí 35x1,5 včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) bm 120 1 647,25 171,39 218 236,80
22 Ocelové nebo měděné potrubí 42x1,5 včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) bm 120 1 953,85 171,39 255 028,80
23 Ocelové  potrubí 54x1,5 včetně tvarovek spojované lisováním (tenkostěnná uhlíková ocel) bm 160 3 676,32 171,39 615 633,60
24 Tepelná izolace návleková min. tl. 13 mm,  pro potrubí 22x1 (22x1,5), kaučuková, Al polep bm 200 318,98 255,18 114 832,00
25 Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm,  pro potrubí 28x1 (28x1,5), kaučuková, Al polep bm 160 445,62 356,49 128 337,60
26 Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm,  pro potrubí 35x1,5, kaučuková, Al polep bm 120 487,51 390,01 105 302,40
27 Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm,  pro potrubí 42x1,5, kaučuková, Al polep bm 120 520,84 416,67 112 501,20
28 Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm,  pro potrubí DN50, kaučuková, Al polep bm 160 723,65 578,92 208 411,20
29 Doizolování armatur,   tl. 15-20 mm,  kaučuková, Al polep m2 20 875,04 700,03 31 501,40
30 Drobné kabeláže pro elektro a MaR FCU jednotek, propojení a napojení ovladačů ks 29 284,28 341,14 18 137,18
31 Zaregulování a uvedení jednotek do provozu ks 29 1 199,73 341,14 44 685,23

32

Dílčí kontrola a seřízení stávajících chladících jednotek (m.č.2.56+2.59+2.60+2.62), demontáž a montáž po
dobu rekunstrukce, kontakt pro externí ovládání vypnout/zapnout, doinstalace komunikační rozhraní Modbus
s ohledem na požadavek dodavatele systému MaR

ks 4
1 199,73 1 762,54 11 849,08

33 Ekologická likvidace vypuštěného chladiva soubor 1 4 178,93 4 178,93
34 Úklid a ekologická likvidace odpadu a demontovaných prvků soubor 1 14 327,75 14 327,75
35 Požární ucpávky dle PBŘ stavby sada 4 2 842,81 365,50 12 833,24
36 Pomocné konstrukce soubor 1 17 615,12 5 284,54 22 899,66
37 Uzemnění zařízení soubor 1 2 199,51 3 655,04 5 854,55
38 Závěsy, objímky a konzole pro instalaci rozvodů včetně spojovacího materiálu soubor 1 73 100,76 26 633,59 99 734,35
39 Přesun hmot soubor 1 70 676,98 70 676,98
40 Vyregulování a uvedení do provozu, nastavení regulačních šroubení a ventilů, instalace popisek soubor 1 4 494,24 4 494,24
41 Provozní zkoušky, tlakové zkoušky soubor 1 16 244,61 16 244,61
42 Revize soubor 1 14 139,71 14 139,71
43 Zaškolení obsluhy, protokoly soubor 1 5 332,15 5 332,15
44 Odvoz a ekologická likvidace odpadu soubor 1 11 426,03 11 426,03

Celkem část CHL. (bez DPH) Kč 3 286 164,58

Stránka 1 Soupis 06.02 CHL rozvody



poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Recyklační poplatek - svítidlo 8,58 411,00 ks 3 526,38
2 Recyklační poplatek - sv.zdroj 2,33 411,00 ks 957,63
3 zapojení elektrického zámku EZ a Pd 396,51 55,00 ks 21 808,05
4 zapojení ventilátoru 1 fáze 396,51 3,00 ks 1 189,53
5 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení 71,37 720,00 ks 51 386,40

6 21001032 krabice KT 250 71,37 3,00 ks 214,11
7 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. 95,16 620,00 ks 58 999,20

8 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. 95,16 200,00 ks 19 032,00

9 210020342 podpěrka pro žlab DZI 31,72 150,00 ks 4 758,00
10 210020503 žlab drátěný DZI  60x300 215,70 150,00 m 32 355,00
11 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 9,52 830,00 ks 7 901,60
12 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2 15,86 300,00 ks 4 758,00
13 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 23,79 80,00 ks 1 903,20
14 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 34,89 40,00 ks 1 395,60
15 210100004 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 47,58 20,00 ks 951,60
16 210100258 ukonč.kab. do 5x4 mm2 - zdr.panely, chlazení 79,30 90,00 ks 7 137,00
17 210110006 pohybový spínač PIR 237,91 20,00 ks 4 758,20
18 210110041 spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 71,37 64,00 ks 4 567,68
19 210110043 sériový přep.- řazení 5 zápust.vč.zap. 71,37 20,00 ks 1 427,40
20 210110044 dvojitý přep.stříd. - řazení 5B zápust.vč.zap. 71,37 6,00 ks 428,22
21 210110045 střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. 71,37 50,00 ks 3 568,50
22 210110046 křížový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap. 71,37 15,00 ks 1 070,55
23 210111011 zás.jednoduchá polozap./zapuštěné 10/16A 250V 

2P+Z
103,09 550,00 ks 56 699,50

24 210190004 opětovná mont.plast.rozvodnice RS 2 2 379,07 1,00 ks 2 379,07
25 210190054 mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 500kg ( RS1.1. 

RS1.2 )
28 548,81 2,00 ks 57 097,62

26 210200039 LED pásek po kuch.linkou - K 429,17 1,00 ks 429,17
27 210200040 svít. LED nástěnné nouzové Palas - N1, N2, N3 391,85 99,00 ks 38 793,15
28 210201032 svít. LED stropní Fox - D, E 373,19 37,00 ks 13 808,03
29 210201032 svít. stropní Extra-LED - J 410,51 6,00 ks 2 463,06
30 210201059 svít.LED vestavné Hoover - A, B, C, F, G, H, I 391,85 268,00 ks 105 015,80
31 210800101 CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO) 22,20 500,00 m 11 100,00
32 210800105 CYKY 3Ax1.5 mm2 750V (PO) 22,20 500,00 m 11 100,00
33 210800526 CY 4 mm2 zelenožlutý (VU) 22,20 700,00 m 15 540,00
34 210800527 CY 6 mm2 zelenožlutý (VU) 22,20 450,00 m 9 990,00
35 210800529 CY 16 mm2 zelenožlutý (VU) 23,79 250,00 m 5 947,50
36 210800530 CY 25 mm2 zelenožlutý (VU) 28,55 100,00 m 2 855,00
37 210810005 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU) 22,20 2900,00 m 64 380,00
38 210810006 CYKY-CYKYm 3Bx2.5 mm2 750V (VU) 22,20 2800,00 m 62 160,00
39 210810006 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU) 22,20 6900,00 m 153 180,00
40 210810007 CYKY-CYKYm 3Bx4 mm2 750V (VU) 23,79 200,00 m 4 758,00
41 210810007 CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (VU) 23,79 200,00 m 4 758,00
42 210810008 CYKY-CYKYm 3Cx10 mm2 750V (VU) 31,72 150,00 m 4 758,00
43 210810009 1-CXKH-R  4Ax1.5 mm2 750V (VU) 22,20 250,00 m 5 550,00
44 210810013 CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU) 31,72 150,00 m 4 758,00
45 211010005 osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 6 1,59 1000,00 ks 1 590,00

46 215112221 ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový zapuštěný 71,37 30,00 ks 2 141,10

47 210190004 demont.plastové.rozvodnice RS 2 793,02 1,00 ks 793,02
48 210190053 demont.rozváděče RS1.1, RS1.2 3 965,11 2,00 ks 7 930,22

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

O 1 A - vestavné 1 x LED, 40W, 5927 lm, Ra80, OK, IP54 2 887,60 3,00 ks 8 662,80

C21M - Elektromontáže

Materiály
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O 2 B - vestavné 1 x LED, 18W, 2676 lm, Ra80, OK, IP54 2 887,60 74,00 ks 213 682,40

O 3 C - vestavné 1 x LED, 34W, 4389 lm, Ra90, OK, IP54 2 968,47 27,00 ks 80 148,69

O 4 F - vestavné 1 x LED, 34W, 5148 lm, Ra80, OK, IP54 2 887,60 10,00 ks 28 876,00

O 5 G - vestavné 1 x LED, 40W, 5050 lm, Ra90, OK, IP54 2 968,47 121,00 ks 359 184,87

O 6 H - vestavné 1 x LED, 33W, 4531 lm, Ra80, OK, IP65 2 887,60 17,00 ks 49 089,20

O 7 I - vestavné 1 x LED, 30W, 4075 lm, Ra80, OK, IP65 2 887,60 16,00 ks 46 201,60

O 8 D - stropní 1 x LED, 37W, 4622 lm, Ra80, OK, IP40 1 317,83 7,00 ks 9 224,81

O 9 E - stropní 1 x LED, 24W, 2827 lm, Ra80, OK, IP40 1 002,46 30,00 ks 30 073,80

O 10 J - stropní 1 x LED, 50W, 6674 lm, Ra80, OK, IP66 1 770,41 6,00 ks 10 622,46

O 11 K - LED-pásek pod kuchyňskou linku, 1 x 9W, 1221 

lm, Ra80, OK, IP43
838,74 1,00 ks 838,74

O 12 N1 - nouzové nástěnné 1 x LED, 5,8W, 141 lm, Ra90, 

5700K, 3h, IP65
757,57 55,00 ks 41 666,35

O 13 N1 - nouzové nástěnné 1 x LED, 5,8W, 141 lm, Ra90, 

5700K, 3h, IP65 + podvěsný piktogram

987,64 42,00 ks 41 480,88

O 14 N3 - nouzové nástěnné 2 x LED, 3,2W, 175,5 lm, 

Ra80, 5700K, 1h, IP65 - asymetrické se stříškou, bez 

piktogramu

1 635,49 2,00 ks 3 270,98

15 00305 * krabice KR 97 * 153,31 200,00 ks 30 662,00
16 00308 krabice KT 250 393,57 3,00 ks 1 180,71
17 00313 * krabice KU 68/1 * 8,13 720,00 ks 5 853,60
18 00316 * krabice KU 68/2 - 1903 * 59,67 620,00 ks 36 995,40
19 00393 podpěra žlabu DZDS300 143,82 150,00 ks 21 573,00
20 00766 zásuvka 230V 16A zapuštěná - barevné značení dle 

legendy zařízení

170,89 550,00 ks 93 989,50

21 00823 spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 5B dvojitý 238,93 6,00 ks 1 433,58
22 01594 kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6 26,56 40,00 ks 1 062,40

23 01595 kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8 45,47 20,00 ks 909,40

24 02900 * CYKY 2Ax1.5mm2 * 10,07 500,00 m 5 035,00
25 02920 * CYKY 3Ax1.5mm2 * 13,49 500,00 m 6 745,00
26 02940 1-CXKH-R 4Ax1.5mm2 * 32,84 250,00 m 8 210,00
27 05150 * hmoždinka HM6 * 0,49 1000,00 ks 490,00
28 18140 pohybový spínač PIR - IS7-N 1 152,21 20,00 ks 23 044,20
29 3 * CYKY 5Cx10mm2 * 141,26 150,00 m 21 189,00

O 30 30126 žlab drátěný DZI 60x300 237,96 150,00 m 35 694,00
31 31214 ovladač tlač. 1/0 vypínací 1-pólový zapuštěný 200,85 30,00 ks 6 025,50
32 33736 * CY  4mm2 zelenožlutý H07V-U * 13,33 700,00 m 9 331,00
33 33746 * CY  6mm2 zelenožlutý H07V-U * 19,71 450,00 m 8 869,50
34 33766 * CY 16mm2 zelenožlutý H07V-U * 52,73 250,00 m 13 182,50
35 33776 * CY 25mm2 zelenožlutý H07V-U * 83,23 100,00 m 8 323,00
36 33914 * CYKY 3Cx1.5mm2 * 13,50 2900,00 m 39 150,00
37 33916 * CYKY 3Bx2.5mm2 * 22,26 2800,00 m 62 328,00
38 33918 * CYKY 3Cx2.5mm2 * 22,26 6900,00 m 153 594,00
39 33920 CYKY 3Bx4mm2 36,96 200,00 m 7 392,00
40 33922 * CYKY 3Cx4mm2 * 36,96 200,00 m 7 392,00
41 33926 CYKY 3Cx10mm2 94,48 150,00 m 14 172,00
42 34628 * spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 1 187,75 64,00 ks 12 016,00

O 43 34636 * spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 5 238,93 20,00 ks 4 778,60
44 34640 * spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 6 195,27 50,00 ks 9 763,50
45 34644 * spínač velkoplošný 230V/10A, řazení 7 249,73 15,00 ks 3 745,95

Dodávky zařízení (specifikace)
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

O 1 Rozvaděč RS 1.1 265 823,28 1,00 ks 265 823,28
O 2 Rozvaděč RS 1.2 185 404,73 1,00 ks 185 404,73
O 3 Dozbrojení rozvaděče RS 2.1 38 647,53 1,00 sad

a
38 647,53

O 4 Úprava a dozbrojení rozvaděčů RH, R1 a R2 32 373,42 1,00 sad
a

32 373,42

O 4 D+M přívodu 230V pro vnitřní nástěnné digitální 

hodiny
183,79 24,00 ks 4 410,96

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

3 Vyhledání obvodů 326,54 24,00 hod
.

7 836,96

4 Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy 

včetně schválení TIČR

606,43 42,00 hod
.

25 470,06

5 Úprava stávajících rozvaděčů RH, R1 a R2 326,54 24,00 hod
.

7 836,96

Dodávka montáž požárních ucpávek prostupů 2 798,90 12,00 ks 33 586,80

Celkem bez DPH: 3 062 612,71
Pzn.  Uchazeč v  jednotlivých položkách ocení veškerý pomocný a kotvící materiál 

Práce v HZS
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Zakázkové č: z93020

Rozpočet č: RZ23023

EPOS PRO, s.r.o. Proxion Náchod

Smilova 333 Ing. René Hubka

Pardubice V

530 02 Náchod

tel: 461 101 401

fax: 461 101 481 tel:

info@epos.cz email:

Rekapitulace soupisu 

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
Dodávky a materiál celkem 7 357,32 Kč

Montáže celkem 12 030,76 Kč

Mimostav. doprava 45 000,00 Kč

Spotřební materiál 15 000,00 Kč

Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy 5 600,00 Kč

Celkem 84 988,08 Kč

HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků
Revize 6 500,00 Kč

Celkem 6 500,00 Kč

Celkem bez DPH 91 488,08 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH 21 % 91 488,08 Kč 19 212,50 Kč

Celkem s DPH 110 700,58 Kč

Soupis 

Dodávka EZS
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

NEXTPLUS

PIR detektor, dosah vějíř 15m, dálkové 

ovládání LED, pohled 2 ks 471,97 Kč 943,94 Kč

pod sebe, elegantní vzhled.

EN3-QSC-GN

Plastový magnetický kontakt povrchový 

polarizovaný s kabelem 2 ks 367,36 Kč 734,72 Kč

 1m, vestavěné EOL 1k/1k, rozměry 

17(V) x 70(Š) x 15mm(H), pracovní 

mezera 16mm. MG kontakt je vyráběn i s 

jinými hodnotami vestavěných EOL, 

kontaktujte oddělení technické podpory.

adi.010470

Datový kabel s krouceným párem vodičů 

doporučený k použití p 55 m 9,74 Kč 535,70 Kč

 Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod

Vnitřní slaboproudé rozvody  EZS



ro sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez 

vodičů 0,22 mm2, průměr kabelu 4,7 mm, 

balení 305 m, lanko, jednotlivé vodiče 

jsou barevně odlišeny.

RKZ111

Plastová nízká propojovací krabice pro 

povrchovou montáž s o 2 ks 282,09 Kč 564,18 Kč

chranným meandrem, pájecí svorky, 

počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, 

barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm.

G8P

Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v 

plastovém krytu se sabo 1 ks 2 554,03 Kč 2 554,03 Kč

tážním kontaktem pro ústředny 

GALAXY18-512 i Galaxy G2 i Galaxy G3 

a Galaxy GD.

Celkem 5 332,57 Kč

Dodávka ostatních zařízení a 

materiálu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PC001360 Štítek označovací PVC 5 ks 2,37 Kč 11,85 Kč

PC009100

Protipožární ucpávková pěna INTUMEX 

MW 1 ka 334,30 Kč 334,30 Kč

AT vybavovací tlačítko 2 ks 470,90 Kč 941,80 Kč

PC001720

Trubka MONOFLEX # 23 1423/1  ohebná 

nárazuvzdor. 30 m 6,85 Kč 205,50 Kč

PC001500 Lišta vkládací LV 24 * 22 10 m 32,58 Kč 325,80 Kč

PC001050 Kabel stíněný LAM 6X 0.8 2*0.8+4*0.4 15 m 13,70 Kč 205,50 Kč

Celkem 2 024,75 Kč

Montáže dle ceníku C22M
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

220 301021 Elektroinstalační lišta L 20 10 m 32,92 Kč 329,20 Kč

220 321441/S1 Montáž čidla PIR 2 ks 246,86 Kč 493,72 Kč

220 320951 Revize poplachové smyčky 1 ks 279,89 Kč 279,89 Kč

220 280222 Kabel SYKFY 10x2x0,5 v trubkách 55 m 16,46 Kč 905,30 Kč

220 320722

Montáž dveřního kontaktu do ostatních 

zárubní 2 ks 493,73 Kč 987,46 Kč

220 321711/S1 Montáž koncentrátoru 1 ks 1 974,91 Kč 1 974,91 Kč

220 321766 Montáž vývodů zpětné signalizace 2 ks 411,44 Kč 822,88 Kč

Celkem 5 793,36 Kč

Práce dle ceníku C46M
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

460 680021

Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 

cm 4 ks 49,37 Kč 197,48 Kč

460 680022

Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 

cm 1 ks 49,37 Kč 49,37 Kč

460 680025/S1 Průraz stropem 1 ks 65,83 Kč 65,83 Kč

Celkem 312,68 Kč

Montáže ostatní
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PC239850 Doprogramování ústředny GALAXY 1 ks 5 924,72 Kč 5 924,72 Kč

Celkem 5 924,72 Kč



Zpracoval: Ing. Karel Petrů st. Dne: 21.09.2023
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Rekapitulace soupisu 

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
Dodávky a materiál celkem 284 053,77 Kč

Montáže celkem 42 850,06 Kč

Mimostav. doprava 12 500,00 Kč

Spotřební materiál 3 500,00 Kč

Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy 3 200,00 Kč

Celkem 346 103,83 Kč

HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků
Revize 2 500,00 Kč

Celkem 2 500,00 Kč

Celkem bez DPH 348 603,83 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH 21 % 348 603,83 Kč 73 206,80 Kč

Celkem s DPH 421 810,63 Kč

Soupis

Dodávka evakuačního rozhlasu 
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

LBC 3086/41

stropní reproduktor (požární), 6W, 100V, 

kulatá kovová mřížk 29 ks 636,76 Kč 18 466,04 Kč

LBC 3081/02 protipožární kryt pro stropní reproduktor 29 ks 738,12 Kč 21 405,48 Kč

LBB 1930/00

Posílení výkonu SQ-12 koncový zesilovač, 

120W, 100V, vstup 1V a 100V 1 ks 11 568,80 Kč 11 568,80 Kč

Celkem 51 440,32 Kč

Dodávka evakuačního rozhlasu 
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PEN-JBC

Krabice pro připojení reproduktorů. Osazena 

keramickou svork 8 ks 554,18 Kč 4 433,44 Kč

Krabice pro připojení reproduktorů. Osazena 

keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou.

Celkem 4 433,44 Kč

MR Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod

Vnitřní slaboproudé rozvody  ( MR)



Dodávka ostatních zařízení a 

materiálu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PC001360 Štítek označovací PVC 8 ks 2,37 Kč 18,96 Kč

PC009100 Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW 2 ka 335,02 Kč 670,04 Kč

PC009400

Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,8 

bezhalogen. ohniodolný 435 m 23,81 Kč 10 357,35 Kč

PC024660

Protipožární kotva (Šroub OBO Bettermann) 

MMS-ST M6 6x60 1305 ks 20,10 Kč 26 230,50 Kč

Č. schválení Z-21.1-1503

PC024680 Kovová příchytka 733/23 (OBO Bettermann) 1305 ks 88,99 Kč 116 131,95 Kč

PC217000 Trubka HFIRM 20 mm bezhalogenová 1300 m 41,32 Kč 53 716,00 Kč

PC235830 SNV Systém nouzového volání 1 sa 21 055,21 Kč 21 055,21 Kč

Celkem 228 180,01 Kč

Montáže dle ceníku C22M
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PC231880 Montáž kovové požární příchytky 1305 ks 6,58 Kč 8 586,90 Kč

PC235150

Oživení evakuačního rozhlasu včetně 

dopojení do stávajícího systému rozhlasu od 

výrobce Esser 1 ks 7 405,90 Kč 7 405,90 Kč

220 330328 Montáž obsluhovacího tabla 1 ks 987,45 Kč 987,45 Kč

220 370081

Měření rozhlasového zařízení 100 W s 

měřením ZR 1 ks 2 332,42 Kč 2 332,42 Kč

220 370421 Montáž jednotky zesilovače 100 W 1 ks 329,15 Kč 329,15 Kč

220 370531 Montáž reproduktoru 6 W 29 ks 329,15 Kč 9 545,35 Kč

220 300603

Ukončení kabelů návěstních do 12x1 nebo 

1.5 60 ks 11,83 Kč 709,80 Kč

220 281651 Kabel NCEY 1 mm na NIEDAX 2-5 žil 435 m 16,46 Kč 7 160,10 Kč

Celkem 37 057,07 Kč

Práce dle ceníku C46M
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

460 680021 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm 24 ks 49,37 Kč 1 184,88 Kč

460 680022 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm 2 ks 49,37 Kč 98,74 Kč

460 680025/S1 Průraz stropem 1 ks 65,83 Kč 65,83 Kč

Celkem 1 349,45 Kč

Montáže ostatní
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PC239040 Montáž zesilovače 100V 1 ks 493,73 Kč 493,73 Kč

PC239070 Montáž SNV 1 sa 3 949,81 Kč 3 949,81 Kč

Celkem 4 443,54 Kč

Zpracoval: Ing. Karel Petrů st. Dne: 20.09.2023



Zakázkové č:z93020

Rozpočet č: RZ23020

EPOS PRO, s.r.o. Proxion Náchod

Smilova 333 Ing. René Hubka

Pardubice V

530 02

tel: 461 101 401

fax: 461 101 481 tel:

info@epos.cz email:

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.Základní rozpočtové náklady
Dodávky a materiál celkem 339 001,20 Kč

Montáže celkem 171 511,05 Kč

Mimostav. Doprava 32 000,00 Kč

Spotřební materiál 6 500,00 Kč

Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy 6 200,00 Kč

Celkem 555 212,25 Kč

HLAVA XI.Náklady hrazené z provozních prostředků
Revize 2 500,00 Kč

Celkem 2 500,00 Kč

Celkem bez DPH 557 712,25 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH 21 % 557 712,25 Kč 117 119,57 Kč

Celkem s DPH 674 831,82 Kč

Rozpočet

Demontáže
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

210 040701 Demontáž stávajícího  SLP včetně rozvodů v předmětné části 1 sa 60 642,89 Kč 60 642,89 Kč

Celkem 60 642,89 Kč

Dodávka EPS ESSER
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

018006 Akku 12V / 24,0 Ah 2 ks 1 986,14 Kč 3 972,28 Kč

VdS:schváleno

057633 Montážní plech IQ8Control C/M pro 1 ks 186,59 Kč 186,59 Kč

koppler nebo AWUG DS 7500 nebo DS 8800

096848 Uživatelská kniha EPS 1 ks 276,80 Kč 276,80 Kč

766235 Multifunkční siréna červená 13 ks 828,02 Kč 10 764,26 Kč

10-28 V DC, IP 54, 105 dB

768318 Ústr. EPS ESSER IQ8  M. - Karta kruhového vedení 1ks, Periferní karta 1ks, R1 ks 63 593,01 Kč 63 593,01 Kč

 Rozšiřující karta pro 3 sloty 1ks, Karta RS 232 1ks, Karta essernet pro síťování ústředen 1ks. Karta 3 rele 1ks 

788603 Skříň pro Koppler 4/2 1 ks 340,97 Kč 340,97 Kč

montáž na C listu DIN

802373 OT-multisenzor. hlásič PAM 58 ks 2 030,53 Kč 117 770,74 Kč

série IQ8Quad - G 205070

781590 Sokl hlásiče v základním ver. 55 ks 164,17 Kč 9 029,35 Kč

pro hlásice Serie 9000 a 9200

804970 Tlačítkový hlásič standardní - kompakt 11 ks 2 057,24 Kč 22 629,64 Kč

 Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod

Vnitřní slaboproudé rozvody  - EPS 



se sklíčkem

PC239480 Tablo obsluhy 1 ks 13 681,57 Kč 13 681,57 Kč

Celkem 242 245,21 Kč

Dodávka ostatních zařízení a materiálu
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PC001360 Štítek označovací PVC 8 ks 2,37 Kč 18,96 Kč

PC009100 Protipožární ucpávková pěna INTUMEX MW 4 ka 335,02 Kč 1 340,08 Kč

PC009400 Kabel JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,8 bezhalogen. ohniodolný 195 m 23,81 Kč 4 642,95 Kč

PC009390 Kabel J-H(St)H Bd 2x2x0,8 bezhalogen. oheň retardující 830 m 19,79 Kč 16 425,70 Kč

PC024660 Protipožární kotva (Šroub OBO Bettermann) MMS-ST M6 6x60 600 ks 20,10 Kč 12 060,00 Kč

Č. schválení Z-21.1-1503

PC024680 Kovová příchytka 733/23 (OBO Bettermann) 600 ks 88,99 Kč 53 394,00 Kč

PC217000 Trubka HFIRM 20 mm bezhalogenová 195 m 41,32 Kč 8 057,40 Kč

PC231860 Trubka HFIRM 30 mm bezhalogenová 10 m 74,84 Kč 748,40 Kč

PC001720 Trubka MONOFLEX # 23 1423/1  ohebná nárazuvzdor. 10 m 6,85 Kč 68,50 Kč

Celkem 96 755,99 Kč

Montáže dle ceníku C22M
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PC005820 Doprogramování stávající ústředny EPS 1 ks 10 697,41 Kč 10 697,41 Kč

PC231650 Montáž trubky HFIRM 205 m 24,69 Kč 5 061,45 Kč

PC231880 Montáž kovové požární příchytky 600 ks 6,58 Kč 3 948,00 Kč

PC234460 Montáž Koppleru a skříně 1 ks 493,73 Kč 493,73 Kč

PC238600 Sesíťování EPS 1 sa 7 463,74 Kč 7 463,74 Kč

PC007120 Montáž zdroje 2 ks 164,58 Kč 329,16 Kč

PC239290 Montáž VVP násobný do EPS 1 ks 233,24 Kč 233,24 Kč

220 330121 Montáž podložky pod zásuvku 58 ks 82,29 Kč 4 772,82 Kč

220 330113 Montáž zásuvky aut.hlásiče do zavěšeného stropu(podh.) 58 ks 90,52 Kč 5 250,16 Kč

220 330102 Montáž tlačítkového hlásiče pod omítku 11 ks 329,15 Kč 3 620,65 Kč

220 330166 Montáž poplachové sirény 13 ks 246,86 Kč 3 209,18 Kč

220 330317 Montáž požární ústř. 1 ks 5 266,42 Kč 5 266,42 Kč

220 330328 Montáž obsluhovacího tabla 1 ks 3 949,81 Kč 3 949,81 Kč

220 330351 Montáž vložek(čidel) aut.hlásiče 58 ks 82,29 Kč 4 772,82 Kč

220 320951 Revize poplachové smyčky 1 ks 1 399,45 Kč 1 399,45 Kč

220 300603 Ukončení kabelů návěstních do 12x1 nebo 1.5 60 ks 11,83 Kč 709,80 Kč

220 281651 Kabel 1025 m 28,29 Kč 28 997,25 Kč

Celkem 90 175,09 Kč

Práce dle ceníku C46M
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

460 680021 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm 20 ks 49,37 Kč 987,40 Kč

460 680022 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm 1 ks 49,37 Kč 49,37 Kč

460 680025/S1Průraz stropem 1 ks 65,83 Kč 65,83 Kč

Celkem 1 102,60 Kč

Montáže ostatní
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PC005820 Doprogramování stávající ústředny EPS 1 ks 10 697,41 Kč 10 697,41 Kč

PC007120 Montáž zdroje 2 ks 164,58 Kč 329,16 Kč

PC018830 Uvedení EPS do provozu 1 ks 6 064,29 Kč 6 064,29 Kč

PC234460 Montáž Koppleru a skříně 1 ks 493,73 Kč 493,73 Kč

PC238910 Uprava stávající EPS 1 sa 1 399,45 Kč 1 399,45 Kč

PC239490 Montáž tabla obsluhy EPS 1 ks 606,43 Kč 606,43 Kč

Celkem 19 590,47 Kč

Pzb. Plech čelní a elektro zámek včetně ovládacího relé  - dodávka dvěří 

Zpracoval: Ing. Karel Petrů st. Dne: 20.09.2023
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Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
Dodávky a materiál celkem 5 155 226,77 Kč

Montáže celkem 778 073,86 Kč

Mimostav. doprava 65 000,00 Kč

Spotřební materiál 12 000,00 Kč

Zkušební provoz, Zaškolení obsluhy 16 500,00 Kč

Celkem 6 026 800,63 Kč

HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků
Revize 5 000,00 Kč

Celkem 5 000,00 Kč

Celkem bez DPH 6 031 800,63 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH 21 % 6 031 800,63 Kč 1 266 678,13 Kč

Celkem s DPH 7 298 478,76 Kč

Rozpočet

Demontáže
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

210 040701 Demontáž stávajícího  SLP včetně rozvodů v předmětné části 1 sa 25 190,13 Kč 25 190,13 Kč

Celkem 25 190,13 Kč

Dodávka SKS
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

lex-001050 UTP Cat. 6A  4x2x24 AWG, LSOH požár. odolnost B2caS1d1 22000 m 11,73 Kč 258 060,00 Kč

lex-000185 UTP connector cat.6A 568A/568B "direct panel mount" 1152 ks 59,35 Kč 68 371,20 Kč

lex-000075 PATCHCORD  CAT.6A UTP, 2m 400 ks 55,24 Kč 22 096,00 Kč

lex-000815

Rozv. 42U, 80x80 ,  Součástí budou panely PDU po obou stranách skříně od 

shora dolů a ventilační jednotky ve stropě skříně. 2 ks 33 900,34 Kč 67 800,68 Kč

lex-000910

Záložní zdroj pro rozvaděč a bypass a s LAN management kartou a 

s kapacitou dimenzovanou alespoň na 10 minut provozu na baterie. 1 ks 62 963,86 Kč 62 963,86 Kč

lex-000915 Termostatový panel, 1U 2 ks 132,86 Kč 265,72 Kč

lex-000950 Ventilační jednotka, 19", 6 ventilátorů 2 ks 3 552,14 Kč 7 104,28 Kč

lex-001150 Datová zásuvka - 2 konektory kat 6.A UTP, 2 montážní rám 288 ks 289,52 Kč 83 381,76 Kč

PC235850 Optická vana 24 vl 19" LC 2 ks 1 598,33 Kč 3 196,66 Kč

PC235851 Optická vana 48 vl 19" LC 2 ks 4 351,40 Kč 8 702,80 Kč

lex-000225 Patchpanel 48 ports 2U, 2. generation 12 ks 4 686,60 Kč 56 239,20 Kč

PC239510 Eternetový teploměr 3 ks 4 175,59 Kč 12 526,77 Kč

PC242100

Software pro management fyz, vrstvy vč. licencí (pro min 576 portů), 

implementace SW, oživení, konfigurace, nastavení systému 1 soub 567 785,43 Kč 567 785,43 Kč

Celkem 1 218 494,36 Kč

Dodávka ostatních zařízení a materiálu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

PC001360 Štítek označovací PVC 8 ks 2,37 Kč 18,96 Kč

PC009100 Protipožární ucpávková pěna např INTUMEX MW 6 ks 334,30 Kč 2 005,80 Kč

PC239130 licence Aruba Mobility Controller per AP 10 sa 7 097,32 Kč 70 973,20 Kč

PC239120 SFP+ (10G) LC LX 10 km SMF Tranceiver 10 ks 3 079,05 Kč 30 790,50 Kč

Jednovidové optické vlákno; 10 Gigabit Ethernet; 10Gbase-lr; Plug-in modul...

PC239100 wifi AP 10 ks 45 509,18 Kč 455 091,80 Kč

SKS Urgentní příjem oblastní nemocnice Náchod

Vnitřní slaboproudé rozvody  (SKS, IPTV, EKV, CTV, JČ, Vyvolávací systém )



PC238040 Videotetelefon Typ "D" včetně licence 2 ks 25 824,77 Kč 51 649,54 Kč

PC238030 IP videokomunikátor Typ "C" včetně licence 1 ks 21 871,57 Kč 21 871,57 Kč

PC238031 IP DECT telefon pro pevnou instalaci - Typ "B" včetně licence 3 ks 9 322,33 Kč 27 966,99 Kč

PC238032

IP DECT Handset telefon kompatibilní s ASCOM včetně nabíječe - typ "A" 

včetně licence 6 ks 7 555,09 Kč 45 330,54 Kč

PC239780 Základnová stanice kompatibilní s ASCOM IP DECT s 8 kanály 10 ks 31 862,23 Kč 318 622,30 Kč

PC022712 Drátěný žlab 100/50 mm pozink 50 m 176,76 Kč 8 838,00 Kč

PC022710 Drátěný žlab 200/100 mm pozink 20 m 239,49 Kč 4 789,80 Kč

PK 140/70 Parapetní kanál PK 140/70 30 m 559,79 Kč 16 793,70 Kč

PC001720 Trubka MONOFLEX # 23 1423/1  ohebná nárazuvzdor. 50 m 6,85 Kč 342,50 Kč

PC001500 Lišta vkládací LV 24 * 22 50 m 32,58 Kč 1 629,00 Kč

PC001520 Lišta vkládací LV 40 * 40 50 m 41,63 Kč 2 081,50 Kč

PC000952 Optický kabel 4 vláken 20*9/125 SM, protipožární 24 m 42,61 Kč 1 022,64 Kč

PC239450 venkovní IP kamera 4 ks 12 232,23 Kč 48 928,92 Kč

PC239170 vnitřní IP kamera 14 ks 15 060,51 Kč 210 847,14 Kč

PC239380 ROLINE UTP patchkabel kat. 6A, tenký, LSOH, 3 m, 120 ks 68,61 Kč 8 233,20 Kč

PC239500 IP TV 65 " s držákem 3 ks 15 010,83 Kč 45 032,49 Kč

PC239590 Držák IPTV 32 " na podhled, kotvený do stropu 11 ks 1 464,41 Kč 16 108,51 Kč

PC239580 IP TV 32" 11 ks 5 277,14 Kč 58 048,54 Kč

PC239520 IP digitální hodiny jednostranné podružné 18 ks 7 188,99 Kč 129 401,82 Kč

PC239530 IP digitální hodiny dvoustranné podružné 6 ks 12 940,18 Kč 77 641,08 Kč

PC239550 Terminál vyvolávacího systému 4 ks 38 839,81 Kč 155 359,24 Kč

PC239540 Vyvolávací systém - displej nad dveře 14 ks 14 379,78 Kč 201 316,92 Kč

PC239545 Platební kiosek (cashier) 1 ks 358 259,56 Kč 358 259,56 Kč

PC239650 Síťový přepínač do datového rozvaděče (switch) 8 ks 74 241,49 Kč 593 931,92 Kč

PC239740 HW server s OS Windows Server Std 2022 pro CCTV 1 ks 339 099,05 Kč 339 099,05 Kč

PC239750 Licence ATEAS pro jednu kameru 18 ks 2 731,18 Kč 49 161,24 Kč

PC239655 DAC kabel pro sestohování 10 ks 3 853,74 Kč 38 537,40 Kč

PC239810 Bezkontaktní čtečka 13,56MHz, s biosenzorem (otisk prstu) 58 ks 9 109,36 Kč 528 342,88 Kč

ES-510/B

Docházkový snímač kompatibliní s DS AKTION bezkont. a biometrický sn. 

13,56 MHz esmartReader černý s diplejem 4,3 " 1 ks 18 622,18 Kč 18 622,18 Kč

PC239830 Bílá montážní podložka pro ES, 20 mm, 165x65 mm 1 41,98 Kč 41,98 Kč

Celkem 3 936 732,41 Kč

Montáže dle ceníku C22M
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

220 301021 Elektroinstalační lišta do LV 40 100 m 19,75 Kč 1 975,00 Kč

Montáž trubek  monof. 50 m 24,69 Kč 1 234,50 Kč

PC238120 Nahrávání IP kamer 1 ks 246,86 Kč 246,86 Kč

PC237090 Montáž WiFi 10 ks 329,15 Kč 3 291,50 Kč

PC018460 Montáž optického rozváděče- technologie 2 ks 1 974,91 Kč 3 949,82 Kč

220 320081 Montáž digit.hodin na stěnu 18 ks 411,44 Kč 7 405,92 Kč

220 731022 Montáž kamery v krytu 4 ks 411,44 Kč 1 645,76 Kč

220 731021 Montáž kamery bez krytu 14 ks 411,44 Kč 5 760,16 Kč

Celkem 25 509,52 Kč

Práce dle ceníku C46M
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

460 680021 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm 15 ks 49,37 Kč 740,55 Kč

460 680022 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm 1 ks 49,37 Kč 49,37 Kč

460 680025/S1 Průraz stropem 1 ks 65,83 Kč 65,83 Kč

Celkem 855,75 Kč

Montáže ostatní
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

14 43 016 Svár optického vlákna, měření (z K) 72 ks 246,86 Kč 17 773,92 Kč

PC002790 Montáž skř. rozváděče 42U včetně záložního zdroje , ventilátorů 2 ks 2 962,36 Kč 5 924,72 Kč

PC009101 Montáž požárních uspávek 6 ks 1 152,03 Kč 6 912,18 Kč

PC002840 Montáž aktivních prvků 8 ks 246,86 Kč 1 974,88 Kč

PC239220 Montáž podružných hodin na podhled 6 ks 329,15 Kč 1 974,90 Kč

PC239570 Montáž drátěného žlabu 70 m 197,49 Kč 13 824,30 Kč

PC239600 Montáž držáku TV na podhled, kotvení do stropu 11 ks 164,58 Kč 1 810,38 Kč

PC239610 Montáž TV 32" na držák na podhledu 11 ks 164,58 Kč 1 810,38 Kč

PC239611 Montáž  IP TV 65 " s držákem 3 ks 164,58 Kč 493,74 Kč

PC239630

Kompletní montáž a zprovoznění koncových prvků  vyvolávacího  systému, 

včetně dodávky naprogramovaného SW 1 sa 74 058,97 Kč 74 058,97 Kč

PC238060 Montáž Venkovní sestavy DVTEL 1 ks 411,44 Kč 411,44 Kč

PC233050 Montáž teplotního spínače 3 ks 246,86 Kč 740,58 Kč

PC019030 Montáž technologie WiFi 10 sa 411,44 Kč 4 114,40 Kč

PC234300 Montáž parapetního žlabu s víkem 30 m 24,69 Kč 740,70 Kč

PC019840 Závěrečné měření OK do 24 vláken 2 ks 411,44 Kč 822,88 Kč

PC019880 Vyhotovení měřících protokolů 48 ks 49,37 Kč 2 369,76 Kč



PC019870 Uzemnění opt rozváděčů 2 ks 115,20 Kč 230,40 Kč

PC018450 Svaření vlákna v rozváděči 48 ks 246,86 Kč 11 849,28 Kč

PC002880 Optika v trubce, liště 24 m 16,46 Kč 395,04 Kč

PC235820 Montáž účastnické zásuvky 288 ks 246,86 Kč 71 095,68 Kč

PC233730 Montáž docházkového terminálu 1 ks 411,44 Kč 411,44 Kč

PC019840 Závěrečné měření OK do 48 vláken 2 ks 411,44 Kč 822,88 Kč

PC017395 Montáž samoobslužného kiosku 1 ks 493,73 Kč 493,73 Kč

PC002870 Montáž datového kabelu  UTP 4*2 v trubce, liště 22000 m 16,46 Kč 362 120,00 Kč

PC002960 Montáž 1 vývodu RJ 45 1152 ks 49,37 Kč 56 874,24 Kč

PC002970 Měření trasy + protokol 576 ks 65,83 Kč 37 918,08 Kč

PC239760 Instalace serveru pro kamerydo datového rozvaděče 1 ks 2 304,06 Kč 2 304,06 Kč

PC239800 Montáž zákl. stanice  IP DECT 10 ks 493,73 Kč 4 937,30 Kč

PC239820 Montáž bezkontaktní čtečky s biosenzorem, s propojením elektro zámků 58 ks 576,01 Kč 33 408,58 Kč

PC239840 Instalace, zapojení EKV včetně integrace do sávajícího systému 1 ks 7 899,62 Kč 7 899,62 Kč

Celkem 726 518,46 Kč

Zpracoval: Ing. Karel Petrů st. Dne: 20.09.2023



Soupis
POLOŽKA KS TYP POPIS JEDN. CENA CENA CELKEM

PERIFÉRIE 61 937,20 Kč
Pol 01 37 ks Samolepící magnetický kontakt k montáži na hliníková okna, s vyvedeným dvoužilovým kabelem 2m 130,40 Kč 4 824,80 Kč

Pol 02 25 ks IRC hlavice 24V DC, NO, s vyvedeným kabelem, závit M30x1,5 514,67 Kč 12 866,75 Kč

Pol 03 15 ks Ovladač regulátoru s čidlem teploty a displejem, s komunikací např. Ethernet, BacNet 2 949,71 Kč 44 245,65 Kč

ŘÍDICÍ SYSTÉM 159 884,20 Kč
Řídící systém

Pol 04 1 ks
PLC, centrální jednotka, rozhraní např. 2xETH 10/100, BACnet 2xRS-485, bez vstupů a výstupů,  podpora 

BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - 
výstup pro displej

49 299,55 Kč 49 299,55 Kč

Pol 05 15 ks Regulátor vytápění (fancoilu) s komunikací např. Ethernet, BacNet, Bacnet MS/TP, 8UIO, 4SSR, 4 Relays, 24V 7 372,31 Kč 110 584,65 Kč

ROZVADĚČE 73 772,46 Kč
Rozvaděč MaR DT1.21 5 729,52 Kč

Pol 06 1 kpl Plastový rozvaděč 300x500x150 (š/v/h), IP65, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroj 24V DC, jistič, 

pojistky, relé, svorek, atd)
4 642,89 Kč 4 642,89 Kč

Pol 07 1 kpl Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace 1 086,63 Kč 1 086,63 Kč

Rozvaděč MaR DT1.22, 1.23, 1.63. 1.64, 1.65, 2.51, 2.52, 2.55, 2.56. 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63 68 042,94 Kč

Pol 08 14 ks Plastový rozvaděč 300x400x150 (š/v/h), IP65, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroj 24V DC, jistič, 

pojistky, relé, svorek, atd)
3 892,12 Kč 54 489,68 Kč

Pol 09 14 kpl Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace 968,09 Kč 13 553,26 Kč

MONTÁŽNÍ MATERIÁL 34 330,97 Kč
Elektroinstalace 4 326,90 Kč

Pol 10 30 ks Svorková krabice včetně Wago svorek 144,23 Kč 4 326,90 Kč

Kabeláž 13 068,36 Kč

Pol 11 125 m Kabel CYKY J 3x1,5 16,60 Kč 2 075,00 Kč

Pol 12 662 m Kabel JYStY 2x2x0,8 10,97 Kč 7 262,14 Kč

Pol 13 15 m PRAFlaSafe® X J 3x1,5 22,03 Kč 330,45 Kč

Pol 14 35 m PRAFlaCom® F 2x2x0,8 17,19 Kč 601,65 Kč

Pol 15 45 m Kabel FTP Cat 5e, B2ca s1d1a1 14,13 Kč 635,85 Kč

Pol 16 45 m Vodič CYA 6 ZŽ 21,73 Kč 977,85 Kč

Pol 17 1 kpl Podružný montážní materiál (propojovací krabice, stahovací pásky, …) 1 185,42 Kč 1 185,42 Kč

Nosné části 16 935,71 Kč

Pol 18 80 m Kabelový žlab drátěný 50/50mm, vč víka, podpěr, spojek 140,27 Kč 11 221,60 Kč

Pol 19 126 m Kabelová lišta 15/10 33,59 Kč 4 232,34 Kč

Pol 20 1 kpl Podružný montážní materiál (hmoždinky, vruty, požární ucpávky, …) 1 481,77 Kč 1 481,77 Kč

MONTÁŽNÍ PRÁCE 133 287,06 Kč
Periférie 38 377,40 Kč

Pol 21 107 kpl Montáž a zapojení přístrojů dodávaných MaR (snímače, IRC hlavice, svorkové krabice…) 296,35 Kč 31 709,45 Kč

Pol 22 15 kpl Zapojení přístrojů dodávaných strojní částí (fancoily …) 444,53 Kč 6 667,95 Kč

Rozvaděče 37 044,30 Kč

Pol 23 15 kpl Montáž rozvaděčů - přesun a usazení rozvaděče na místo 2 469,62 Kč 37 044,30 Kč

Kabeláž 40 123,74 Kč

Pol 24 882 m Montáž kabeláže - uložení kabelů do kabelových tras 39,51 Kč 34 847,82 Kč

Pol 25 178 ks Ukončení kabelů 29,64 Kč 5 275,92 Kč

Nosné části 17 741,62 Kč

Pol 26 80 m Montáž nosných částí - kabelový žlab 128,42 Kč 10 273,60 Kč

Pol 27 126 m Montáž nosných částí - kabelová lišta 59,27 Kč 7 468,02 Kč

OSTATNÍ 177 022,42 Kč
Software 112 812,29 Kč

Pol 28 1 kpl Uživatelský SW - ŘS 20 744,81 Kč 20 744,81 Kč

Pol 29 15 kpl SW pro prostorové regulátory 1 580,56 Kč 23 708,40 Kč

Pol 30 1 kpl SW doplnění vizualizace systému Honeywell 54 331,64 Kč 54 331,64 Kč

Pol 31 1 kpl SW rozšíření licence o 10 regulátorů do systému Honeywell 14 027,44 Kč 14 027,44 Kč

Uvedení do provozu 64 210,13 Kč

Pol 32 1 kpl Oživení a uvedení technologie do provozu 27 659,75 Kč 27 659,75 Kč

Pol 33 1 kpl Komplexní zkoušky periférií 16 793,42 Kč 16 793,42 Kč

Pol 34 1 kpl Zaškolení obsluhy 3 951,39 Kč 3 951,39 Kč

Pol 36 1 kpl Výchozí revize elektro 15 805,57 Kč 15 805,57 Kč

Všechny řídící systémy (ŘS) nové technologie měření a regulace  budou připojeny po komunikační lince 

Ethernet na stávající dispečerské pracoviště nemocnice Náchod. Dispečerské pracoviště (velín) je umístěno v 

novostavbě pavilónu K, kde je umístěno hardwarové vybavení určené pro vizualizaci, ovládání a nastavení 

nové technologie.  ŘS může být jakýkoliv disponující komunikačními protokoly BACnet IP, Modbus TCP/IP tak, 

aby nabízený řídící systém umožňoval komunikační kompatibilitu se stávajícím nemocničním hlavním řídícím 

systémem EagleHawk NX výrobce Honeywell.

CENA CELKEM BEZ DPH 640 234,31 Kč
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Zakázka Stupeň

DPS
D.1.9 - Potrubní pošta 

Kapitola Datum

Soupis 06/2023
Číslo

Zpracovatel technologické části: PROFITUBE PROCZECH D.1.9
Číslo 

položky
Položka Množství Jednotky

Cena za 

jednotku 
Cena celkem 

1
Nemocniční stanice (stávající) včetně 

příslušenství (signalizace, koš, držák 

pouzder) - autorizovaná demontáž, 

seřízení stanice, autorizovaná montáž 

po ukončení rekonstrukce objektu
4 ks 13 240,1 Kč 52 960,5 Kč

2 Koncový díl stanice včetně klapky 3 ks 6 784,5 Kč 20 353,6 Kč

3 Polstrování do záchytného koše 4 ks 780,4 Kč 3 121,6 Kč

4 Montážní a instalační materiál pro 
kotvení stanic a příslušenství 4 ks 516,6 Kč 2 066,6 Kč

5 Značení komponentů 4 ks 74,1 Kč 296,4 Kč

6 Přepravní pouzdro ANTIBAKTERIÁLNÍ  

(vnitřní délka 230mm x Ø cca 80mm, 

včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, 

technologie iontů stříbra, jízdní kroužky z 

uhlíkových vláken s prodlouženou 

životností 4 ks 4 359,4 Kč 17 437,5 Kč

7 Přepravní pouzdro autovykládkové pro 

biologické vzorky (vnitřní délka  230mm x 

Ø 80mm, včetně 2 čipů) 4 ks 7 308,1 Kč 29 232,4 Kč

8 Naprogramování pouzder a zavedení do 

databáze systému PP, nastavení 

automatické údržby 8 ks 231,2 Kč 1 849,3 Kč

9 Sáčky pro přepravu biologického materiálu 

- biohazard 2 000 ks 2,3 Kč 4 540,0 Kč

10
Třícestná elektronická výhybka 110 mm, 

stávající - autorizovaná demontáž, 

seřízení, autorizovaná montáž po ukončení 

rekonstrukce objektu 1 ks 9 510,0 Kč 9 510,0 Kč

11 Koncový díl k výhybce 110 mm, se 2 

vzduchovými klapkami 1 ks 5 393,7 Kč 5 393,7 Kč

12 Montážní a instalační materiál pro 
kotvení výhybek 1 kpl 3 174,9 Kč 3 174,9 Kč

13 Značení komponentů 1 ks 74,1 Kč 74,1 Kč

14 Třícestná elektronická výhybka 160 mm - 

systémová 1 ks 52 976,3 Kč 52 976,3 Kč

15 Koncový díl k výhybce 160 mm, se 2 

vzduchovými klapkami 1 ks 8 097,4 Kč 8 097,4 Kč

STANICE 110mm

PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 110mm

VÝHYBKY - 110mm

VÝHYBKY - 160mm

URGENTNÍ PŘÍJEM - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU 

"B"
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Zakázka Stupeň

DPS
D.1.9 - Potrubní pošta 

Kapitola Datum

Soupis 06/2023
Číslo

Zpracovatel technologické části: PROFITUBE PROCZECH D.1.9
Číslo 

položky
Položka Množství Jednotky

Cena za 

jednotku 
Cena celkem 

URGENTNÍ PŘÍJEM - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU 

"B"

16 Montážní a instalační materiál pro 
kotvení výhybek 1 kpl 2 286,9 Kč 2 286,9 Kč

17 Značení komponentů 1 ks 74,1 Kč 74,1 Kč

18 Systémový kabel pro napájení a přenos 

dat, stíněný 230 m 191,6 Kč 44 077,2 Kč

19 Kabel pro napojení signalizace vč. 

elektromontážní lišty 40 m 92,9 Kč 3 714,4 Kč

20 Montážní a instalační materiál pro 
kotvení kabelů 1 kpl 12 280,9 Kč 12 280,9 Kč

21 Trasa jízdního potrubí včetně 

příslušenství - demontáž, likvidace 48 m 648,0 Kč 31 105,4 Kč

22 Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 

110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně 

spojek, šedé 60 m 940,4 Kč 56 425,8 Kč

23 Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 

110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr 

oblouku min. 650 mm,  včetně spojek, 

šedé 20 ks 2 093,3 Kč 41 865,0 Kč

24
Nerezová spojka pro napojení stanic

8 ks 369,5 Kč 2 955,7 Kč

25 Značení tras potrubí dle linek a 
označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - 

nálepka o rozměrech min. 10x4 cm 

(každých 10 m trasy potrubí) 8 ks 74,1 Kč 592,7 Kč

26 Funkční zkouška průchodnosti trasy 1 kpl 3 082,1 Kč 3 082,1 Kč

27 Montážní a instalační materiál pro 
kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, 

kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové 

tyče,  čističe, rozpouštědla) 1 kpl 24 039,3 Kč 24 039,3 Kč

28
Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 

160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, včetně 

spojek a protihlukové izolace, šedé 105 m 2 190,1 Kč 229 956,3 Kč

29
Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 

160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr 

oblouku min. 800 mm,  včetně spojek a 

protihlukové izolace, šedé 28 ks 4 914,5 Kč 137 607,1 Kč

30 Značení tras potrubí dle linek a 

označením "POZOR POTRUBNÍ 

POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 

10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) 13 ks 74,1 Kč 963,2 Kč

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110mm

JÍZDNÍ POTRUBÍ - 160mm
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URGENTNÍ PŘÍJEM - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU 

"B"

31 Funkční zkouška průchodnosti trasy 1 kpl 3 082,1 Kč 3 082,1 Kč

32 Montážní a instalační materiál pro 
kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, 

kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové 

tyče,  čističe, rozpouštědla) 1 kpl 55 540,8 Kč 55 540,8 Kč

33 Protipožární manžety EI 120 5 ks 2 087,3 Kč 10 436,6 Kč

34 Protipožární zajištění prostupu potrubí 

mezi požárními úseky (protipožární tmel, 

vata, nátěr, ID štítek) 5 ks 451,5 Kč 2 257,3 Kč

35 Protipožární zajištění prostupu kabelu  

mezi požárními úseky (protipožární tmel, 

vata, nátěr, ID štítek) 5 ks 429,7 Kč 2 148,6 Kč

36 Dokumentace protipožárních prostupů 

(soupis, označení, fotodokumentace) 1 ks 1 481,8 Kč 1 481,8 Kč

37 Montážní a instalační materiál pro 

kotvení protipožárního systému 5 ks 177,8 Kč 889,1 Kč

38 Protipožární manžety EI 120 20 ks 2 718,6 Kč 54 371,2 Kč

39 Protipožární zajištění prostupu potrubí 

mezi požárními úseky (protipožární tmel, 

vata, nátěr, ID štítek) 20 ks 525,5 Kč 10 510,8 Kč

40 Protipožární zajištění prostupu kabelu  

mezi požárními úseky (protipožární tmel, 

vata, nátěr, ID štítek) 20 ks 429,7 Kč 8 594,2 Kč

41 Dokumentace protipožárních prostupů 

(soupis, označení, fotodokumentace) 1 ks 5 927,1 Kč 5 927,1 Kč

42 Montážní a instalační materiál pro 

kotvení protipožárního systému 20 ks 177,8 Kč 3 556,2 Kč

PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
43

Autorizované parametrování a spuštění 

systému, naprogramování dle požadavků 

zákazníka, odstávky technologie
1 kpl 28 087,5 Kč 28 087,5 Kč

45
Individuální zkoušky včetně provádění 

potřebných měření, zajištění atestů a revizí 

za účelem prokázání kvality a funkčnosti 

díla. O ukončení individuálních zkoušek 

bude sepsán závěrečný protokol s 

celkovým vyhodnocením celého díla. 1 kpl 14 052,1 Kč 14 052,1 Kč

46 Školení údržby (včetně požadované 

dokumentace) 1 kpl 3 082,1 Kč 3 082,1 Kč

47 Zařízení staveniště 1 kpl 7 557,0 Kč 7 557,0 Kč

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110mm

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 160mm
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48 Doprava materiálu včetně nakládky a 

vykládky, doprava a ubytování 

techniků/montážníků 1 kpl 97 039,3 Kč 97 039,3 Kč

49
Manipulační technika - montážní plošiny, 

zvedací mechanizace pro ukládání potrubí 

do země, manipulační technika pro rozvoz 

materiálu v areálu nemocnice 1 kpl 6 447,7 Kč 6 447,7 Kč

50 Ekologická likvidace a odvoz odpadů 1 kpl 16 116,7 Kč 16 116,7 Kč

51 Projektová dokumentace skutečného 

stavu  v tištěné i digitální podobě na CD 4 paré 8 708,9 Kč 34 835,5 Kč

1 168 124 KčCena celkem bez DPH

Celková cena díla zahrnuje autorizovanou montáž/demontáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných

manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí,

komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k
obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí

dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové

ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex
souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je
potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou
zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava

všech prvků a dodání atestů, certifikátů, licencí a osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do
provozu. 

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve
"Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie /
komponentů", která je součástí Technické zprávy. 

Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a Výkresová část technologie.
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Položky Celk.počet m.j. JC
(dodávka, montáž)

Cena Kč

Potrubní rozvod

Potrubí Cu ø 8x1mm 34 m 171,69 Kč 5 837,46 Kč

Potrubí Cu ø 12x1mm 215 m 221,98 Kč 47 725,70 Kč

Potrubí Cu ø 18x1 mm 202 m 287,01 Kč 57 976,02 Kč

Potrubí Cu ø 22x1mm 642 m 319,96 Kč 205 414,32 Kč

Potrubí Cu ø 28x1,5mm 134 m 388,47 Kč 52 054,98 Kč

Potrubí Cu ø 42x1,5mm 193 m 974,63 Kč 188 103,59 Kč

Prořez potrubí 3% 1 ks 16 713,57 Kč 16 713,57 Kč

Pájka Ag 45% 4500 g 14,57 Kč 65 565,00 Kč

Chránička potrubí ø 12 27 ks 226,32 Kč 6 110,64 Kč

Chránička potrubí ø 18 30 ks 281,81 Kč 8 454,30 Kč

Chránička potrubí ø 22 15 ks 312,16 Kč 4 682,40 Kč

Chránička potrubí ø 28 6 ks 395,40 Kč 2 372,40 Kč

Chránička potrubí ø 42 7 ks 483,85 Kč 3 386,95 Kč

Potrubní tvarovky Cu pro potrubí  ø 8x1 21 ks 76,31 Kč 1 602,51 Kč

Potrubní tvarovky Cu pro potrubí  ø 12x1 247 ks 89,31 Kč 22 059,57 Kč

Potrubní tvarovky Cu pro potrubí  ø 18x1 100 ks 135,27 Kč 13 527,00 Kč

Potrubní tvarovky Cu pro potrubí  ø 22x1 252 ks 165,62 Kč 41 736,24 Kč

Potrubní tvarovky Cu pro potrubí  ø 28x1 58 ks 234,99 Kč 13 629,42 Kč

Potrubní tvarovky Cu pro potrubí  ø 42x1,5 51 ks 274,01 Kč 13 974,51 Kč

Konzolový systém pro jeden plyn ø 12 28 ks 83,24 Kč 2 330,72 Kč

Konzolový systém pro dva plyny ø 18 8 ks 128,33 Kč 1 026,64 Kč

Konzolový systém pro jeden plyn ø 42 5 ks 163,88 Kč 819,40 Kč

Konzolový systém pro dva plyny ø 12, 12 19 ks 117,93 Kč 2 240,67 Kč

Konzolový systém pro dva plyny ø 18, 18 26 ks 128,33 Kč 3 336,58 Kč

Konzolový systém pro dva plyny ø 42, 42 3 ks 208,97 Kč 626,91 Kč

Konzolový systém pro tři plyny ø 12, 12, 12 15 ks 162,15 Kč 2 432,25 Kč

Konzolový systém pro tři plyny ø 18, 18, 18 20 ks 218,51 Kč 4 370,20 Kč

Konzolový systém pro tři plyny ø 22, 22, 22 79 ks 241,92 Kč 19 111,68 Kč

Konzolový systém pro tři plyny ø 22, 22, 28 13 ks 270,54 Kč 3 517,02 Kč

Konzolový systém pro tři plyny ø 28, 28, 28 16 ks 318,23 Kč 5 091,68 Kč

Konzolový systém pro tři plyny ø 42, 42, 42 15 ks 410,14 Kč 6 152,10 Kč

Uzavírací ventil DN 10, včetně šroubení 5 ks 284,41 Kč 1 422,05 Kč

Uzavírací ventil DN 15, včetně šroubení 3 ks 337,31 Kč 1 011,93 Kč

Uzavírací ventil DN 20, včetně šroubení 2 ks 457,83 Kč 915,66 Kč

Uzavírací ventil DN 25, včetně šroubení 4 ks 589,64 Kč 2 358,56 Kč

Uzavírací ventil DN 40, včetně šroubení 3 ks 1 109,90 Kč 3 329,70 Kč
Sestava provozního alarmu pro O2:

- uzavírací ventil DN 6

- kontrolní manometr, měřící rozsah 0-1 MPa

- čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA

- propojovací "kostka" 

4 ks 7 786,66 Kč 31 146,64 Kč

Sestava provozního alarmu pro Air4bar:

- uzavírací ventil DN 6

- kontrolní manometr, měřící rozsah 0-1 MPa

- čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA

- propojovací "kostka" 

4 ks 7 786,66 Kč 31 146,64 Kč

Sestava provozního alarmu pro Vac:

- uzavírací ventil DN 6

- kontrolní manometr, měřící rozsah -100-0 kPa

- čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA

- propojovací "kostka" 

4 ks 7 526,52 Kč 30 106,08 Kč

Značení potrubí 1420 m 20,81 Kč 29 550,20 Kč

Ochranný plyn při pájení potrubí 1420 m 12,14 Kč 17 238,80 Kč

Čistící plyn - dusík 1420 m 16,48 Kč 23 401,60 Kč

Akce: 

URGENTNÍ PŘÍJEM – PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU “A“ A PAVILONU “B“
Investor: 

Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Část projektu: 

D.1.4.10 - Medicinální plyny



Tlaková zkouška, úseková 24 ks 741,38 Kč 17 793,12 Kč

Tlaková zkouška, závěrečná 6 ks 3 902,00 Kč 23 412,00 Kč

Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky 9 ks 741,38 Kč 6 672,42 Kč

Cena - Potrubní rozvod 1 041 487,83 Kč

Signalizace

Skupinový uzávěr pro dva plyny (O2-1x, Vac–1x),

. instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2

. (2x ventil 3/4´´,2x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr rozsah 0-1 Mpa, 1x 

vakuometr rozsah 100-0 kPa)

1 ks 25 128,88 Kč 25 128,88 Kč

Skupinový uzávěr pro tři plyny (O2-1x, Air4bar–1x, Vac – 1x),

. instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 

. (3x ventil 3/4´´,3x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 2x manometr rozsah 0-1 Mpa, 1x 

vakuometr rozsah 100-0 kPa)

5 ks 31 415,43 Kč 157 077,15 Kč

Monitorovací zařízení, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 3 ks 22 111,33 Kč 66 333,99 Kč

Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu 120 m 76,31 Kč 9 157,20 Kč

Cena - Signalizace 257 697,22 Kč

Ukončovací prvky

Lékařský panel pro O2

Výkres č. D.1.4.10.7, detail 01,02
16 ks 2 735,74 Kč 43 771,84 Kč

Lékařský panel pro Vac

Výkres č. D.1.4.10.7, detail 02
10 ks 2 735,74 Kč 27 357,40 Kč

Zdrojový most pro jedno lůžko

Výkres č. D.1.4.10.7, detail 03

Specifikace vybavení D.1.4.10.8

11 ks 163 623,86 Kč 1 799 862,46 Kč

Pevný stativ

Výkres č. D.1.4.10.7, detail 04

Specifikace vybavení D.1.4.10.8

3 ks 110 469,95 Kč 331 409,85 Kč

Pevný stativ

Výkres č. D.1.4.10.7, detail 05

Specifikace vybavení D.1.4.10.8

1 ks 111 536,50 Kč 111 536,50 Kč

Dvouramenný sklopný stativ

Výkres č. D.1.4.10.7, detail 06

Specifikace vybavení D.1.4.10.8

2 ks 336 612,52 Kč 673 225,04 Kč

Cena - Ukončovací prvky 2 987 163,09 Kč

Demontáže
Demontáž vakuové stanice:

- 2x vývěva 

- 1x zásobník o kapacitě 1 m3

- 1x filtrace

- propojovací potrubí

1 ks 8 567,06 Kč 8 567,06 Kč

Demontáž stávajícího potrubí včetně stávajícího propojovacího uzlu 40 hod 416,21 Kč 16 648,40 Kč

Cena - Signalizace 25 215,46 Kč

Montáže, revize, zkoušky

Revize, zk. dle ČSN EN 7396-1 ed.2, zkoušky dle LEK 1 ks 31 909,69 Kč 31 909,69 Kč

Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz 1 ks 7 370,44 Kč 7 370,44 Kč

Zaškolení obsluhy 1 ks 3 902,00 Kč 3 902,00 Kč

Přesun hmot (doprava materiálu) 1 ks 170 127,19 Kč 170 127,19 Kč

Cena - Montáže, revize, zkoušky 213 309,32 Kč

Celková cena bez DPH 4 524 872,92 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Lucie Brandová, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IO01

Přeložky vodovodů

803 137,14

Sazba daně Základ daně Výše daně

803 137,14 168 658,8021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 971 795,94
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IO01

Stavba:

Místo: k.ú. Náchod Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

25. 8. 2023

Lucie Brandová, DiS.

 

308 624,67255 061,7102 Řad B

803 137,14 971 795,94

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

663 171,27548 075,4301 Řad A

Přeložky vodovodů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Lucie Brandová, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 548 075,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 548 075,43 21,00% 115 095,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 663 171,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přeložky vodovodů

01 - Řad A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 548 075,43

HSV - Práce a dodávky HSV 548 075,43

    1 - Zemní práce 274 302,48

    4 -  Vodorovné konstrukce 5 961,86

    5 - Komunikace pozemní 2 860,13

    8 - Trubní vedení 258 600,38

    998 - Přesun hmot 6 350,58

01 - Řad A

Přeložky vodovodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 548 075,43

D HSV Práce a dodávky HSV 548 075,43

D 1 Zemní práce 274 302,48

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 

sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 9,600 119,33 1 145,57

VV 12*0,80 9,600

VV Součet 9,600

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 32,000 70,73 2 263,36

P
Poznámka k položce: 

Skutečné čerpaní se bude kontrolovat při stavbě.

VV "dny x hodiny" 4*8 32,000

VV Součet 32,000

3 K 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným 

přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 

do 50 m

m3 1,200 75,08 90,10

VV "sejmutí ornice" 10*0,80*0,15 1,200

VV Součet 1,200

4 K 131201100R
Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. 

zpětného zásypu
ks 2,000 3 951,39 7 902,78

P

Poznámka k položce: 

Na stavbě vodovodu se provedou dvě sondy. V případě většího rozsahu 

se bude řešit na místě stavby.

VV "sonda: ks" 2 2,000

VV Součet 2,000

5 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 57,730 414,90 23 952,18

VV "rýha" 82*0,80*1,76 115,456

VV Součet 115,456

VV "50% zeminy tř. 3" 115,46*0,50 57,730

VV Součet 57,730

6 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 500 m3

m3 57,730 561,10 32 392,30

VV "rýha" 82*0,80*1,76 115,456

VV Součet 115,456

VV "50% zeminy tř. 4" 115,46*0,50 57,730

VV Součet 57,730

7 K 139001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 5,632 467,05 2 630,43

VV "ks x (délka x šířka x hloubka)" 4*(1*0,80*1,76) 5,632

VV Součet 5,632

8 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 144,320 109,85 15 853,55

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV "50% pažení rýhy: kusy x (délka x hloubka)" 82*1,76 144,320

VV Součet 144,320

9 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 144,320 65,51 9 454,40

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV 144,32 144,320

VV Součet 144,320

Přeložky vodovodů

01 - Řad A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 5,475 36,51 199,89

VV (10,95)/2 5,475

VV Součet 5,475

11 K 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 5,475 52,08 285,14

VV (10,95)/2 5,475

VV Součet 5,475

12 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 50,975 222,86 11 360,29

VV (101,95)/2 50,975

VV Součet 50,975

13 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 50,975 190,46 9 708,70

VV 50,975 50,975

VV Součet 50,975

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 50,975 258,42 13 172,96

VV (101,95)/2 50,975

VV Součet 50,975

15 K 162751135

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 50,975 219,70 11 199,21

VV 50,975 50,975

VV Součet 50,975

16 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 50,975 128,03 6 526,33

VV 101,95/2 50,975

VV Součet 50,975

17 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 50,975 165,96 8 459,81

VV 101,95/2 50,975

VV Součet 50,975

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 101,950 35,56 3 625,34

VV "uložení zeminy" 101,95 101,950

VV Součet 101,950

19 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 203,900 142,25 29 004,78

P
Poznámka k položce: 

Skládka do 10 km.

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" 101,95*2 203,900

VV Součet 203,900

20 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 75,216 123,28 9 272,63

VV "zásyp" 75,216 75,216

VV Součet 75,216

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 118,199 380,12 44 929,80

VV "násobeno váhovým koeficientem 1,9" 62,21*1,90 118,199

VV Součet 118,199

22 M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 2/4 t 4,370 590,34 2 579,79

VV 60*0,80*0,04 1,920

VV 12*0,80*0,04 0,384

VV Součet 2,304

VV 2,30*1,90 4,370

VV Součet 4,370

23 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 30,176 180,18 5 437,11

VV "délka x šířka x tloušťka"82*0,80*0,46 30,176

VV Součet 30,176

24 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 73,480 302,68 22 240,93

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" (6,56+30,18)*2 73,480

VV Součet 73,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 8,000 70,41 563,28

VV 10,00*0,80 8,000

VV Součet 8,000

26 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 8,000 5,15 41,20

VV 10,00*0,80 8,000

VV Součet 8,000

27 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,120 88,51 10,62

VV 8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,120

D 4  Vodorovné konstrukce 5 961,86

28 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 6,560 908,82 5 961,86

VV "délka x šířka x tloušťka" 82*0,80*0,10 6,560

VV Součet 6,560

D 5 Komunikace pozemní 2 860,13

29 K 596211211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 9,600 297,93 2 860,13

VV 12*0,80 9,600

VV Součet 9,600

D 8 Trubní vedení 258 600,38

30 M
HWL.855515000

016
TVAROVKA S2000 OBLOUK 30° 150-160 kus 6,000 1 975,70 11 854,20

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

31 K 722219191.1
Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních 

typů
kus 3,000 49,39 148,17

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

32 M AVK.7213T
AVK PLAST uliční poklop šoupatový teleskopický 

7.2.13T
kus 3,000 1 236,59 3 709,77

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

33 K 857311131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 150

kus 1,000 622,74 622,74

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M AVK.7220 AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.20 kus 3,000 186,70 560,10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

35 K 857312122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 4,000 1 303,96 5 215,84

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

36 M AVK.5015200150
AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 

200/150
kus 1,000 6 999,00 6 999,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 857313131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 150

kus 6,000 837,70 5 026,20

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

38 M
HWL.400150160

16
PŘÍRUBA S2000 150/160 kus 1,000 5 655,92 5 655,92

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M
HWL.799415000

016
SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192) kus 1,000 8 927,66 8 927,66

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M
HWL.799420000

016

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU PN16 200 (198-230) 

PN16
kus 2,000 16 464,66 32 929,32

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 857351131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 200

kus 2,000 713,62 1 427,24

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

42 M AVK.31150 AVK šoupátko 3.1, DN 150, stavební délka F4, PN 16 kus 1,000 12 054,63 12 054,63

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 857354122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 1,000 2 046,82 2 046,82

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 M AVK.3120016 AVK šoupátko 3.1, DN 200, stavební délka F4, PN 16 kus 2,000 13 060,64 26 121,28

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K 871311101

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 

11/PN10 D 160 x 6,2 mm

m 82,000 133,56 10 951,92

46 M 123456R Uzavírací manžeta D200/160 kus 2,000 2 139,68 4 279,36

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

47 M 234567R Chránička PVC D200 m 2,000 333,89 667,78

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

48 M 345678R Kluzné objímky raci kus 2,000 1 157,76 2 315,52

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

49 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 82,000 22,13 1 814,66

VV 82 82,000

VV Součet 82,000

50 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 82,000 53,82 4 413,24

VV 82 82,000

VV Součet 82,000

51 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 7 025,58 14 051,16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

52 K 899121101R Osazení podkladové desky kus 3,000 32,60 97,80

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

53 M AVK.7591050
AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 

200, rozsah0,85-1,45 m
kus 2,000 1 909,91 3 819,82

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

54 M AVK.756850
AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 

100-150, rozsah 0,85-1,45 m
kus 1,000 1 909,91 1 909,91

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 3,000 293,19 879,57

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

56 M ELM.012615
Trubka vodovodní PVC-O Mondial PN 16 160x4,0 mm; 

6 m
m 83,230 1 026,26 85 415,62

P
Poznámka k položce: 

Včetně prořezu.

VV 82*1,015 83,230

VV Součet 83,230

57 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 85,000 43,07 3 660,95

P

Poznámka k položce: 

ze skladu VAK Náchod, a.s. 

Nacenit pouze montáž.

VV 85 85,000

VV Součet 85,000

58 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 82,000 12,49 1 024,18

P

Poznámka k položce: 

ze skladu VAK Náchod, a.s. 

Nacenit pouze montáž.

VV  82 82,000

VV Součet 82,000

D 998 Přesun hmot 6 350,58

59 K 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 4,727 482,07 2 278,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 4,727 861,40 4 071,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Lucie Brandová, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 061,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 255 061,71 21,00% 53 562,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 624,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přeložky vodovodů

02 - Řad B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 255 061,71

HSV - Práce a dodávky HSV 255 061,71

    1 - Zemní práce 97 176,78

    4 -  Vodorovné konstrukce 2 035,76

    8 - Trubní vedení 153 733,20

    998 - Přesun hmot 2 115,97

02 - Řad B

Přeložky vodovodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 255 061,71

D HSV Práce a dodávky HSV 255 061,71

D 1 Zemní práce 97 176,78

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 16,000 70,73 1 131,68

P
Poznámka k položce: 

Skutečné čerpaní se bude kontrolovat při stavbě.

VV "dny x hodiny" 2*8 16,000

VV Součet 16,000

2 K 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným 

přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 

do 50 m

m3 0,180 79,03 14,23

VV "sejmutí ornice" 1,50*0,80*0,15 0,180

VV Součet 0,180

3 K 131201100R
Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. 

zpětného zásypu
ks 2,000 3 951,39 7 902,78

P

Poznámka k položce: 

Na stavbě vodovodu se provedou dvě sondy. V případě většího rozsahu 

se bude řešit na místě stavby.

VV "sonda: ks" 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 19,040 414,90 7 899,70

VV "rýha" 28*0,80*1,70 38,080

VV Součet 38,080

VV "50% zeminy tř. 3" 38,08*0,50 19,040

VV Součet 19,040

5 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 500 m3

m3 19,040 561,10 10 683,34

VV "rýha" 28*0,80*1,70 38,080

VV Součet 38,080

VV "50% zeminy tř. 4" 38,08*0,50 19,040

VV Součet 19,040

6 K 139001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 2,720 467,05 1 270,38

VV "ks x (délka x šířka x hloubka)" 2*(1*0,80*1,70) 2,720

VV Součet 2,720

7 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 47,600 109,85 5 228,86

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV "50% pažení rýhy: kusy x (délka x hloubka)" 28*1,70 47,600

VV Součet 47,600

8 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 47,600 65,51 3 118,28

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV 47,60 47,600

VV Součet 47,600

9 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,625 36,51 22,82

VV (1,25)/2 0,625

VV Součet 0,625

10 K 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 0,625 52,08 32,55

VV (1,25)/2 0,625

VV Součet 0,625

Přeložky vodovodů

02 - Řad B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 17,265 222,86 3 847,68

VV (34,53)/2 17,265

VV Součet 17,265

12 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 17,265 190,46 3 288,29

VV 17,265 17,265

VV Součet 17,265

13 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 17,265 258,42 4 461,62

VV (34,53)/2 17,265

VV Součet 17,265

14 K 162751135

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 17,265 219,70 3 793,12

VV 17,265 17,265

VV Součet 17,265

15 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 17,265 128,03 2 210,44

VV 34,53/2 17,265

VV Součet 17,265

16 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 17,265 165,96 2 865,30

VV 34,53/2 17,265

VV Součet 17,265

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 34,530 35,56 1 227,89

VV "uložení zeminy" 34,53 34,530

VV Součet 34,530

18 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 69,060 142,25 9 823,79

P
Poznámka k položce: 

Skládka do 10 km.

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" 34,53*2 69,060

VV Součet 69,060

19 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,360 123,28 3 003,10

VV "zásyp" 24,36 24,360

VV Součet 24,360

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 43,909 380,12 16 690,69

VV "násobeno váhovým koeficientem 1,9" 23,11*1,90 43,909

VV Součet 43,909

21 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 9,184 180,18 1 654,77

VV "délka x šířka x tloušťka"28*0,80*0,41 9,184

VV Součet 9,184

22 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 22,840 302,68 6 913,21

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" (2,24+9,18)*2 22,840

VV Součet 22,840

23 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 1,200 70,41 84,49

VV 1,50*0,80 1,200

VV Součet 1,200

24 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 1,200 5,15 6,18

VV 1,50*0,80 1,200

VV Součet 1,200

25 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,018 88,51 1,59

VV 1,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

D 4  Vodorovné konstrukce 2 035,76

Strana 13 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 2,240 908,82 2 035,76

VV "délka x šířka x tloušťka" 28*0,80*0,10 2,240

VV Součet 2,240

D 8 Trubní vedení 153 733,20

27 M
HWL.799410000

016
SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132) kus 2,000 6 110,92 12 221,84

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

28 M
HWL.400100090

16
PŘÍRUBA S2000 100/90 kus 1,000 3 902,10 3 902,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 M
HWL.400100110

16
PŘÍRUBA S2000 100/110 kus 6,000 3 602,19 21 613,14

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

30 K 722219191.1
Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních 

typů
kus 2,000 393,16 786,32

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

31 M AVK.7213T
AVK PLAST uliční poklop šoupatový teleskopický 

7.2.13T
kus 2,000 1 236,59 2 473,18

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

32 K 857241131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 80

kus 1,000 444,93 444,93

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 M AVK.1213801250
AVK hydrant podzemní 12.1.3, jednoduše jištěný, DN 

80, 1250 mm
kus 1,000 11 011,92 11 011,92

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 4227359 Hydrantová drenáž ks 1,000 328,95 328,95

P
Poznámka k položce: 

ze skladu VAK Náchod, a.s.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 857244122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 1 138,00 1 138,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M
HWL.854010000

016
TVAROVKA OBLOUK 45° 100 kus 2,000 3 267,51 6 535,02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

37 M AVK.5015100100
AVK tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 

100/100
kus 3,000 2 983,89 8 951,67

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

38 K 857261131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 100

kus 1,000 463,89 463,89

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M AVK.3180
AVK šoupátko 3.1, DN 80, stavební délka F4, PN 

10/16
kus 1,000 6 040,57 6 040,57

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 857262122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 9,000 908,82 8 179,38

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

41 M AVK.501380
AVK tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, 

DN 80
kus 1,000 4 562,77 4 562,77

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K 857264122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 5,000 1 201,22 6 006,10

VV 5 5,000

VV Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 M AVK.31100
AVK šoupátko 3.1, DN 100, stavební délka F4, PN 

10/16
kus 1,000 7 032,99 7 032,99

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 871251101

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 

11/PN10 D 110 x 4,2 mm

m 28,000 80,61 2 257,08

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

45 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 932,53 932,53

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 M AVK.7217 AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17 kus 1,000 366,99 366,99

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 M AVK.7220 AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.20 kus 2,000 186,70 373,40

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

48 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 28,000 22,13 619,64

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

49 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 

nebo 200
m 28,000 53,82 1 506,96

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

50 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 7 025,58 14 051,16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

51 K 899121101R Osazení podkladové desky kus 3,000 32,60 97,80

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

52 M AVK.7561050
AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 

100-150, rozsah 0,85-1,45 m
kus 1,000 1 792,94 1 792,94

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 M AVK.7551050
AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 

65-80, rozsah 0,85-1,45 m
kus 1,000 1 545,19 1 545,19

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 2,000 293,19 586,38

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

55 M AVK.7215T
AVK PLAST uliční poklop hydrantový teleskopický 

7.2.15T
kus 1,000 1 236,59 1 236,59

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 899121103 Osazení poklopů plastových hydrantových kus 1,000 393,56 393,56

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 89920001R

Výšková úprava stávajícího poklopu zemního 

uzavíracího šoupěte vč. případného nastavení ovládací 

tyče

kus 6,000 1 913,46 11 480,76

VV 6 1,000

VV Součet 1,000

58 M 28611631
trubka vodovodní PVC-O pro rozvod pitné vody PN 16 

110x3,1mm
m 28,420 459,94 13 071,49

P
Poznámka k položce: 

Včetně prořezu.

VV 28*1,015 28,420

VV Součet 28,420

59 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 32,000 43,07 1 378,24

P

Poznámka k položce: 

ze skladu VAK Náchod, a.s. 

Nacenit pouze montáž.

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

60 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 28,000 12,49 349,72

P

Poznámka k položce: 

ze skladu VAK Náchod, a.s. 

Nacenit pouze montáž.

VV  28 28,000

VV Součet 28,000

D 998 Přesun hmot 2 115,97

61 K 998273102

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 1,575 482,07 759,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 1,575 861,40 1 356,71
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Lucie Brandová, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 024 945,88

847 062,71 177 883,1721,00%

0,00 0,0015,00%

IO02

Přeložky kanalizací

847 062,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IO02

Stavba:

Místo: k.ú. Náchod Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

554 410,55458 190,5402 Stoka B

847 062,71 1 024 945,88

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

470 535,33388 872,1701 Stoka A

Přeložky kanalizací

25. 8. 2023

Lucie Brandová, DiS.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Lucie Brandová, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 388 872,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 388 872,17 21,00% 81 663,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 470 535,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přeložky kanalizací

01 - Stoka A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 388 872,17

HSV - Práce a dodávky HSV 388 872,17

    1 - Zemní práce 156 001,26

    4 -  Vodorovné konstrukce 3 271,75

    8 - Trubní vedení 217 355,77

    998 - Přesun hmot 12 243,39

01 - Stoka A

Přeložky kanalizací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 388 872,17

D HSV Práce a dodávky HSV 388 872,17

D 1 Zemní práce 156 001,26

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 24,000 70,73 1 697,52

P
Poznámka k položce: 

Skutečné čerpaní se bude kontrolovat při stavbě.

VV "dny x hodiny" 3*8 24,000

VV Součet 24,000

2 K 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným 

přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 

do 50 m

m3 5,400 93,85 506,79

VV "sejmutí ornice" 24*1,20*0,15 4,320

VV "sejmutí ornice" 6*1,20*0,15 1,080

VV Součet 5,400

3 K 131201100R
Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. 

zpětného zásypu
ks 2,000 4 939,24 9 878,48

P

Poznámka k položce: 

Na stavbě vodovodu se provedou dvě sondy. V případě většího 

rozsahu se bude řešit na místě stavby.

VV "sonda: ks" 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 45,215 414,90 18 759,70

VV "rýha" 24*1,20*2,64 76,032

VV "rýha" 6*1,20*2,00 14,400

VV Součet 90,432

VV "50% zeminy tř. 3" 90,43*0,50 45,215

VV Součet 45,215

5 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 500 

m3

m3 45,215 561,10 25 370,14

VV "rýha" 24*1,20*2,64 76,032

VV "rýha" 6*1,20*2,00 14,400

VV Součet 90,432

VV "50% zeminy tř. 4" 90,43*0,50 45,215

VV Součet 45,215

6 K 139001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 6,336 467,05 2 959,23

VV "ks x (délka x šířka x hloubka)" 2*(1*1,20*2,64) 6,336

VV Součet 6,336

7 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 75,360 109,85 8 278,30

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV "50% pažení rýhy: kusy x (délka x hloubka)" 24*2,64 63,360

VV "50% pažení rýhy: kusy x (délka x hloubka)" 6*2,00 12,000

VV Součet 75,360

8 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 75,360 65,51 4 936,83

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV 75,36 75,360

VV Součet 75,360

9 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 15,875 36,51 579,60

VV (31,75)/2 15,875

Přeložky kanalizací

01 - Stoka A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 15,875

10 K 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 15,875 52,08 826,77

VV (31,75)/2 15,875

VV Součet 15,875

11 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 20,160 222,86 4 492,86

VV (40,32)/2 20,160

VV Součet 20,160

12 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 20,160 190,46 3 839,67

VV 20,160 20,160

VV Součet 20,160

13 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 20,160 258,42 5 209,75

VV (40,32)/2 20,160

VV Součet 20,160

14 K 162751135

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 20,160 219,70 4 429,15

VV 20,160 20,160

VV Součet 20,160

15 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 20,160 128,03 2 581,08

VV 40,32/2 20,160

VV Součet 20,160

16 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 20,160 165,96 3 345,75

VV 40,32/2 20,160

VV Součet 20,160

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,320 44,45 1 792,22

VV "uložení zeminy" 40,32 40,320

VV Součet 40,320

18 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 80,640 207,45 16 728,77

P
Poznámka k položce: 

Skládka do 10 km.

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" 40,32*2 80,640

VV Součet 80,640

19 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 44,710 123,28 5 511,85

VV "zásyp" 44,71 44,710

VV Součet 44,710

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 24,624 380,12 9 360,07

VV "násobeno váhovým koeficientem 1,9" 12,96*1,90 24,624

VV Součet 24,624

21 M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 2/4 t 6,840 590,34 4 037,93

VV 3,6*1,90 6,840

VV Součet 6,840

22 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 23,760 180,18 4 281,08

VV "délka x šířka x tloušťka"24*1,20*0,70 20,160

VV "délka x šířka x tloušťka"6*1,20*0,50 3,600

VV Součet 23,760

23 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 47,520 302,68 14 383,35

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" 23,76*2 47,520

VV Součet 47,520

24 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 28,800 70,41 2 027,81

VV 18*1,20 21,600

VV 6*1,20 7,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 28,800

25 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 28,800 5,15 148,32

VV 18*1,20 21,600

VV 6*1,20 7,200

VV Součet 28,800

26 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,432 88,51 38,24

VV 28,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,432

D 4  Vodorovné konstrukce 3 271,75

27 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 3,600 908,82 3 271,75

VV "délka x šířka x tloušťka" 24*1,20*0,10 2,880

VV "délka x šířka x tloušťka" 6*1,20*0,10 0,720

VV Součet 3,600

D 8 Trubní vedení 217 355,77

28 M ELM.400126S
Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 DN/OD 

400x6000 mm PVC-U
kus 4,000 14 817,72 59 270,88

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

29 K 123456R
Zrušení septiku (vyčerpání, odvoz na ČOV, bourání 

betonového stropu)
kus 1,000 19 756,96 19 756,96

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 147258R Jádrové vrtání pro napojení do šachty kus 1,000 4 050,18 4 050,18

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 258369R Vodotěsná úprava prostupu (obetonování) kus 1,000 2 598,04 2 598,04

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 357159R Zrušení ORL kus 1,000 19 756,96 19 756,96

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 359901111 Vyčištění stok  jakékoliv výšky m 30,000 32,09 962,70

VV 24+6 30,000

VV Součet 30,000

34 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 30,000 37,62 1 128,60

VV 24+6 30,000

VV Součet 30,000

35 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 3,000 704,93 2 114,79

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

36 M PFB.1122193A Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS kus 3,000 3 653,87 10 961,61

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

37 M PFB.1122183A Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 PS kus 1,000 1 929,67 1 929,67

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M PFB.1122173A Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/10 PS kus 1,000 1 269,09 1 269,09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 753159R Zrušení uliční vpusti kus 2,000 2 469,62 4 939,24

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

40 K 852741R Soubor tvarovek D+M kus 1,000 8 495,49 8 495,49

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

m 6,000 139,88 839,28

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

42 M PFB.1131001GR Dno TBZ-Q.1 100/775 KOM tl. 15c kus 2,000 10 568,00 21 136,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

43 K 871393121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 400

m 24,000 168,33 4 039,92

VV 24 24,000

VV Součet 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 M ELM.200126S
Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 DN/OD 

200x6000 mm PVC-U
kus 1,000 3 951,39 3 951,39

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 892352121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

ucpávkovými DN 200
úsek 1,000 713,62 713,62

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 892392121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

ucpávkovými DN 400
úsek 3,000 1 043,17 3 129,51

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

47 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
kus 1,000 16 595,85 16 595,85

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 894410232
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

přechodová (konus) DN 1000
kus 2,000 1 296,06 2 592,12

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

49 M
WVN.RF700000

WR
POKLOP A15 GU-B-1 A15 bez odvětrání, rám BEGU kus 2,000 1 481,77 2 963,54

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

50 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 5,000 924,63 4 623,15

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

51 M PFB.1121115A Konus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS kus 2,000 2 370,17 4 740,34

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

52 K 894414111
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)
kus 2,000 1 090,58 2 181,16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

53 M PFB.0006002OZ
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  

EMT DN 1000
kus 7,000 190,66 1 334,62

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

54 K 899102112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, 

A50

kus 2,000 2 837,10 5 674,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

55 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 24,000 12,49 299,76

P

Poznámka k položce: 

ze skladu VAK Náchod, a.s. 

Nacenit pouze montáž.

VV  24 24,000

VV Součet 24,000

56 K 963741R Zrušení stávajícího prostupu do šachty kus 3,000 1 047,12 3 141,36

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

57 K R899304111 Osazení těsnění kus 7,000 197,57 1 382,99

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

58 M PFB.1120101OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6 kus 1,000 225,45 225,45

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M PFB.1120102OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8 kus 1,000 262,55 262,55

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 M PFB.1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 kus 1,000 294,75 294,75

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 12 243,39

61 K 998274101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

betonových nebo železobetonových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 10,475 307,42 3 220,22

62 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 10,475 861,40 9 023,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Lucie Brandová, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 458 190,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 458 190,54 21,00% 96 220,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 554 410,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přeložky kanalizací

02 - Stoka B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 458 190,54

HSV - Práce a dodávky HSV 458 190,54

    1 - Zemní práce 182 619,72

    2 - Zakládání 6 830,38

    4 -  Vodorovné konstrukce 2 474,72

    5 - Komunikace pozemní 15 214,20

    8 - Trubní vedení 192 863,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 332,78

    997 - Přesun sutě 4 831,27

    998 - Přesun hmot 13 024,16

02 - Stoka B

Přeložky kanalizací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 458 190,54

D HSV Práce a dodávky HSV 458 190,54

D 1 Zemní práce 182 619,72

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 

sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 10,000 119,33 1 193,30

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

2 K 113107183

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 

do 150 mm

m2 15,000 90,09 1 351,35

VV "DN400" 15 15,000

VV Součet 15,000

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 32,000 70,73 2 263,36

P
Poznámka k položce: 

Skutečné čerpaní se bude kontrolovat při stavbě.

VV "dny x hodiny" 4*8 32,000

VV Součet 32,000

4 K 131201100R
Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. 

zpětného zásypu
ks 2,000 4 939,24 9 878,48

P

Poznámka k položce: 

Na stavbě vodovodu se provedou dvě sondy. V případě většího 

rozsahu se bude řešit na místě stavby.

VV "sonda: ks" 2 2,000

VV Součet 2,000

5 K 131251204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 60,000 298,73 17 923,80

VV "šachta Š2"1*(5*5*4,8) 120,000

VV Součet 120,000

VV "50% horniny tř. těžitelnosti I" 120*0,5 60,000

VV Součet 60,000

6 K 131351204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 

m3

m3 60,000 397,51 23 850,60

VV "šachta Š2" 1*(5*5*4,8) 120,000

VV Součet 120,000

VV "50% hornina tř. těžitelnosti II" 120*0,5 60,000

VV Součet 60,000

7 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 35,945 414,90 14 913,58

VV "rýha" 22,69*1,20*2,11 57,451

VV "rýha" 16,04*0,90*1,00 14,436

VV Součet 71,887

VV "50% zeminy tř. 3" 71,89*0,50 35,945

VV Součet 35,945

8 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 500 

m3

m3 35,945 561,10 20 168,74

VV "rýha" 22,69*1,20*2,11 57,451

VV "rýha" 16,04*0,90*1,00 14,436

VV Součet 71,887

VV "50% zeminy tř. 4" 71,89*0,50 35,945

VV Součet 35,945

Přeložky kanalizací

02 - Stoka B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 139001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 15,192 467,05 7 095,42

VV "ks x (délka x šířka x hloubka)" 6*(1*1,20*2,11) 15,192

VV Součet 15,192

10 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 47,876 109,85 5 259,18

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV "50% pažení rýhy: kusy x (délka x hloubka)" 22,69*2,11 47,876

VV Součet 47,876

11 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 47,880 65,51 3 136,62

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV 47,88 47,880

VV Součet 47,880

12 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
m3 96,000 50,26 4 824,96

VV (5*4,80*4) 96,000

VV Součet 96,000

13 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m

m3 96,000 11,54 1 107,84

VV 96 96,000

VV Součet 96,000

14 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 60,110 36,51 2 194,62

VV (120,22)/2 60,110

VV Součet 60,110

15 K 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 60,110 52,08 3 130,53

VV (120,22)/2 60,110

VV Součet 60,110

16 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 15,580 222,86 3 472,16

VV (31,16)/2 15,580

VV Součet 15,580

17 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 15,580 190,46 2 967,37

VV 15,58 15,580

VV Součet 15,580

18 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 15,580 258,42 4 026,18

VV (31,16)/2 15,580

VV Součet 15,580

19 K 162751135

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 15,580 219,70 3 422,93

VV 15,58 15,580

VV Součet 15,580

20 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 15,580 128,03 1 994,71

VV 31,16/2 15,580

VV Součet 15,580

21 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 15,580 165,96 2 585,66

VV 31,16/2 15,580

VV Součet 15,580

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 31,160 44,45 1 385,06

VV "uložení zeminy" 31,16 31,160

VV Součet 31,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 42,320 207,45 8 779,28

P
Poznámka k položce: 

Skládka do 10 km.

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" 21,16*2 42,320

VV Součet 42,320

24 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 100,220 123,28 12 355,12

VV "zásyp" 100,22 100,220

VV Součet 100,220

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 13,984 380,12 5 315,60

VV "násobeno váhovým koeficientem 1,9" 7,36*1,90 13,984

VV Součet 13,984

26 M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 2/4 t 5,168 590,34 3 050,88

VV 2,72*1,90 5,168

VV Součet 5,168

27 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 19,060 180,18 3 434,23

VV "délka x šířka x tloušťka"22,69*1,20*0,70 19,060

VV Součet 19,060

28 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 38,120 302,68 11 538,16

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" 19,06*2 38,120

VV Součet 38,120

D 2 Zakládání 6 830,38

29 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,215 31 769,19 6 830,38

VV "2x KARI 150/150/6- 3,9 kg/m2 : " 2*(5*5)*1,1*0,0039 0,215

VV Součet 0,215

D 4  Vodorovné konstrukce 2 474,72

30 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 2,723 908,82 2 474,72

VV "délka x šířka x tloušťka" 22,69*1,20*0,10 2,723

VV Součet 2,723

D 5 Komunikace pozemní 15 214,20

31 K 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 70 mm

m2 15,000 354,84 5 322,60

VV "DN400" 15 15,000

VV Součet 15,000

32 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,50 kg/m2
m2 15,000 10,12 151,80

VV "DN400" 15 15,000

VV Součet 15,000

33 K 573311511
Prolití podkladu nebo krytu z kameniva  asfaltem, v 

množství 2,50 kg/m2
m2 15,000 46,86 702,90

VV "DN400" 15 15,000

VV Součet 15,000

34 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 15,000 245,78 3 686,70

VV "DN400" 15 15,000

VV Součet 15,000

35 K 596211211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 10,000 297,93 2 979,30

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

36 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  

živičnou zálivkou
m 30,000 79,03 2 370,90

VV "DN400"15+15 30,000

VV Součet 30,000

D 8 Trubní vedení 192 863,31

37 M ELM.400126S
Trubka kanalizační ULTRA SOLID PVC SN 12 DN/OD 

400x6000 mm PVC-U
kus 6,000 14 817,72 88 906,32

VV 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 6,000

38 M
ELM.HSRR1630

40

Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 16 DN/OD 

400x3000 mm PVC-U
kus 1,000 12 371,28 12 371,28

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 359901111 Vyčištění stok  jakékoliv výšky m 39,000 32,09 1 251,51

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

40 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 39,000 37,62 1 467,18

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

41 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 2,000 704,93 1 409,86

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

42 M PFB.1120104OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12 kus 2,000 332,86 665,72

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

43 K 452112122
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
kus 2,000 757,09 1 514,18

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

44 M PFB.1121651R Deska přechodováTZK-Q.1 100-63/17 kus 1,000 3 457,47 3 457,47

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 871393121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 400

m 39,000 168,33 6 564,87

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

46 M PFB.1131001GR Dno TBZ-Q.1 100/775 KOM tl. 15c kus 2,000 9 878,48 19 756,96

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

47 K 892392121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

ucpávkovými DN 400
úsek 2,000 1 043,17 2 086,34

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

48 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
kus 1,000 16 595,85 16 595,85

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 894410232
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

přechodová (konus) DN 1000
kus 1,000 1 296,06 1 296,06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 M PFB.1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 kus 1,000 294,75 294,75

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 M PFB.1120102OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8 kus 1,000 262,55 262,55

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 3,000 924,63 2 773,89

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

53 M PFB.1121115A Konus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS kus 1,000 2 370,17 2 370,17

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 1,000 956,24 956,24

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 M PFB.0006002OZ
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  

EMT DN 1000
kus 5,000 190,66 953,30

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

56 K 894414111
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)
kus 2,000 1 090,58 2 181,16

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

57 M PFB.1122193A Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS kus 2,000 3 653,87 7 307,74

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

58 M PFB.1122183A Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 PS kus 1,000 1 929,67 1 929,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 159753R Soubor tvarovek D+M soub 1,000 6 124,66 6 124,66

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 

železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600

kus 2,000 2 963,54 5 927,08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

61 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 39,000 12,49 487,11

P

Poznámka k položce: 

ze skladu VAK Náchod, a.s. 

Nacenit pouze montáž.

VV  39 39,000

VV Součet 39,000

62 K R899304111 Osazení těsnění kus 5,000 197,57 987,85

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

63 M
PFB.0001011OZ

R
Poklop D400 GU-B-1 BEGU bez odvět. D400 kus 2,000 1 481,77 2 963,54

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 332,78

64 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 5,000 113,01 565,05

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

65 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 9,383 3 469,32 32 552,63

VV 16,04*0,9*0,65 9,383

VV Součet 9,383

66 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 5,000 267,11 1 335,55

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

67 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 5,000 178,60 893,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

68 K 916131213.1
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 5,000 267,11 1 335,55

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

69 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 100 do 150 mm
m 30,000 121,70 3 651,00

VV "DN400" 15+15 30,000

VV Součet 30,000

D 997 Přesun sutě 4 831,27

70 K 997221561

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 2 km

t 7,340 44,02 323,11

71 K 997221569

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 44,040 10,43 459,34

VV "příplatek za dalších 6km" 7,34*6 44,040

VV Součet 44,040

72 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 

dopravu suti
t 7,340 144,62 1 061,51

73 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 7,340 406,99 2 987,31

D 998 Přesun hmot 13 024,16

74 K 998274101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

betonových nebo železobetonových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 11,143 307,42 3 425,58

75 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 11,143 861,40 9 598,58
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Lucie Brandová, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 346 088,01

1 112 469,43 233 618,5821,00%

0,00 0,0015,00%

IO03

Dešťová kanalizace

1 112 469,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IO03

Stavba:

Místo: k.ú. Náchod Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

328 788,48271 726,0202 Přípojky

1 112 469,43 1 346 088,01

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 017 299,53840 743,4101 Stoka C

Dešťová kanalizace

25. 8. 2023

Lucie Brandová, DiS.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Lucie Brandová, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 840 743,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 840 743,41 21,00% 176 556,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 017 299,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace

01 - Stoka C
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 840 743,41

HSV - Práce a dodávky HSV 840 743,41

    1 - Zemní práce 367 782,69

    2 - Zakládání 35 025,41

    4 -  Vodorovné konstrukce 1 472,29

    5 - Komunikace pozemní 10 700,38

    8 - Trubní vedení 357 779,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 864,32

    997 - Přesun sutě 1 497,43

    998 - Přesun hmot 25 621,70

01 - Stoka C

Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 840 743,41

D HSV Práce a dodávky HSV 840 743,41

D 1 Zemní práce 367 782,69

1 K 131201100R
Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. 

zpětného zásypu
ks 2,000 3 951,39 7 902,78

P

Poznámka k položce: 

Na stavbě vodovodu se provedou dvě sondy. V případě většího 

rozsahu se bude řešit na místě stavby.

VV "sonda: ks" 2 2,000

VV Součet 2,000

2 K 113107183

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 

do 150 mm

m2 7,200 90,09 648,65

VV "DN200" 8*0,90 7,200

VV Součet 7,200

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 56,000 70,73 3 960,88

P
Poznámka k položce: 

Skutečné čerpaní se bude kontrolovat při stavbě.

VV "dny x hodiny" 7*8 56,000

VV Součet 56,000

4 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 48,035 414,90 19 929,72

VV "rýha" 83*0,90*1,27 94,869

VV "rýha" 5*0,40*0,60 1,200

VV Součet 96,069

VV "50% zeminy tř. 3" 96,07*0,50 48,035

VV Součet 48,035

5 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 500 

m3

m3 48,035 561,10 26 952,44

VV "rýha" 83*0,90*1,27 94,869

VV "rýha" 5*0,40*0,60 1,200

VV Součet 96,069

VV "50% zeminy tř. 4" 96,07*0,50 48,035

VV Součet 48,035

6 K 131251204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 62,830 298,73 18 769,21

VV "jáma"1*(3*3*3) 27,000

VV "jáma"1*(8,70*6,30*1,80) 98,658

VV Součet 125,658

VV "50% horniny tř. těžitelnosti I" 125,66*0,50 62,830

VV Součet 62,830

7 K 131351204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 

m3

m3 62,830 397,51 24 975,55

VV "jáma" 1*(3*3*3) 27,000

VV "jáma" 1*(8,70*6,30*1,80) 98,658

VV Součet 125,658

VV "50% hornina tř. těžitelnosti II" 125,66*0,50 62,830

VV Součet 62,830

8 K 139001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 19,431 467,05 9 075,25

VV "ks x (délka x šířka x hloubka)" 17*(1*0,90*1,27) 19,431

VV Součet 19,431

Dešťová kanalizace

01 - Stoka C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 105,410 109,85 11 579,29

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV "50% pažení rýhy: kusy x (délka x hloubka)" 83*1,27 105,410

VV Součet 105,410

10 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 105,410 65,51 6 905,41

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV 105,41 105,410

VV Součet 105,410

11 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
m3 125,658 50,26 6 315,57

VV 3*3*3 27,000

VV 8,70*6,30*1,80 98,658

VV Součet 125,658

12 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m

m3 125,660 11,54 1 450,12

VV 125,66 125,660

VV Součet 125,660

13 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 5,805 36,51 211,94

VV (11,61)/2 5,805

VV Součet 5,805

14 K 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 5,805 52,08 302,32

VV (11,61)/2 5,805

VV Součet 5,805

15 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 82,650 222,86 18 419,38

VV (165,30)/2 82,650

VV Součet 82,650

16 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 82,650 190,46 15 741,52

VV 82,65 82,650

VV Součet 82,650

17 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 82,650 258,42 21 358,41

VV (165,30)/2 82,650

VV Součet 82,650

18 K 162751135

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 82,650 219,70 18 158,21

VV 82,65 82,650

VV Součet 82,650

19 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 82,650 128,03 10 581,68

VV 165,30/2 82,650

VV Součet 82,650

20 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 82,650 165,96 13 716,59

VV 165,30/2 82,650

VV Součet 82,650

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 165,300 44,45 7 347,59

VV "uložení zeminy" 165,30 165,300

VV Součet 165,300

22 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 330,600 207,45 68 582,97

P
Poznámka k položce: 

Skládka do 10 km.

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" 165,30*2 330,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 330,600

23 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 51,250 123,28 6 318,10

VV "zásyp" 51,25 51,250

VV Součet 51,250

24 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 74,461 380,12 28 304,12

VV "násobeno váhovým koeficientem 1,9" 39,19*1,90 74,461

VV Součet 74,461

25 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 3,456 490,76 1 696,07

VV 7,20*4,80*0,10 3,456

VV Součet 3,456

26 M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 2/4 t 3,078 590,34 1 817,07

VV 1,62*1,90 3,078

VV Součet 3,078

27 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 21,338 180,18 3 844,68

VV "délka x šířka x tloušťka" 18*0,90*0,50 8,100

VV 3 3,000

VV 10,238 10,238

VV Součet 21,338

28 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 42,676 302,68 12 917,17

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" 21,338*2 42,676

VV Součet 42,676

D 2 Zakládání 35 025,41

29 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,456 31 769,19 14 486,75

VV "6x KARI 150/150/6- 3,9 kg/m2 : " 6*(7,20*4,80)*1,1*0,0020 0,456

VV Součet 0,456

30 M 58932910 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/22 m3 6,912 2 971,45 20 538,66

VV 7,20*4,80*0,20 6,912

VV Součet 6,912

D 4  Vodorovné konstrukce 1 472,29

31 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 1,620 908,82 1 472,29

VV "délka x šířka x tloušťka" 18*0,90*0,10 1,620

VV Součet 1,620

D 5 Komunikace pozemní 10 700,38

32 K 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 70 mm

m2 7,200 493,92 3 556,22

VV "DN200" 8*0,90 7,200

VV Součet 7,200

33 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,50 kg/m2
m2 7,200 29,64 213,41

VV "DN200" 8*0,90 7,200

VV Součet 7,200

34 K 573311511
Prolití podkladu nebo krytu z kameniva  asfaltem, v 

množství 2,50 kg/m2
m2 7,200 29,64 213,41

VV "DN200" 8*0,90 7,200

VV Součet 7,200

35 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 7,200 493,92 3 556,22

VV "DN200" 8*0,90 7,200

VV Součet 7,200

36 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  

živičnou zálivkou
m 16,000 197,57 3 161,12

VV "DN200" 8+8 16,000

VV Součet 16,000

D 8 Trubní vedení 357 779,19

37 M ELM.200126SM
Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 

200x6000 mm PVC-U
kus 14,000 3 767,30 52 742,20

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

38 K 3549876R Provedení navrtávky a napojení do šachty Š kus 1,000 3 457,47 3 457,47

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 359901111 Vyčištění stok  jakékoliv výšky m 83,000 32,09 2 663,47

VV 83 83,000

VV Součet 83,000

40 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 83,000 37,62 3 122,46

VV 83 83,000

VV Součet 83,000

41 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

m 83,000 139,88 11 610,04

VV 83 83,000

VV Součet 83,000

42 M 123456R
Vsakovací nádrž D+M (revizní šachta s poklopem, 

vsakovací bloky, geotextilie)
kus 1,000 83 967,08 83 967,08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 234567R

Akumulační jímka s čerpadlem pro zálivku (včetně 

přívodního el. kabelu, vystrojení, čerpací soupravy pro 

zálivku, výtlačného potrubí PE DN25) D+M

kus 1,000 69 149,36 69 149,36

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 M 937182R
plastová šachta pro rozvod vody (např. 270 x 340 mm) 

s ventilem 1" D+M
kus 1,000 5 927,09 5 927,09

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M 345678R
Plastové šachty D600 Š1C - Š5C, včetně poklopu D + 

M
soub 1,000 88 906,33 88 906,33

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 852741R Soubor tvarovek D+M kus 1,000 14 817,72 14 817,72

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 892352121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

ucpávkovými DN 200
úsek 5,000 713,62 3 568,10

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

48 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
kus 1,000 16 595,85 16 595,85

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 5,000 43,07 215,35

P

Poznámka k položce: 

ze skladu VAK Náchod, a.s. 

Nacenit pouze montáž.

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

50 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 83,000 12,49 1 036,67

P

Poznámka k položce: 

ze skladu VAK Náchod, a.s. 

Nacenit pouze montáž.

VV  83 83,000

VV Součet 83,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 864,32

51 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
m3 3,000 3 279,66 9 838,98

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

52 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 10,238 2 818,82 28 859,08

VV (8*0,9*0,35)/2 1,260

VV (57*0,9*0,35)/2 8,978

VV Součet 10,238

53 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  

hloubky přes 100 do 150 mm
m 17,800 121,70 2 166,26

VV "DN200" (8+0,9)*2 17,800

VV Součet 17,800

D 997 Přesun sutě 1 497,43

54 K 997221561

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 2 km

t 2,275 44,02 100,15

55 K 997221569

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 13,650 10,43 142,37

VV "příplatek za dalších 6km" 2,275*6 13,650

VV Součet 13,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 

dopravu suti
t 2,275 144,62 329,01

57 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,275 406,99 925,90

D 998 Přesun hmot 25 621,70

58 K 998274101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

betonových nebo železobetonových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 21,921 307,42 6 738,95

59 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 21,921 861,40 18 882,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Lucie Brandová, DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 271 726,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 271 726,02 21,00% 57 062,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 328 788,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace

02 - Přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 271 726,02

HSV - Práce a dodávky HSV 271 726,02

    1 - Zemní práce 93 622,61

    4 -  Vodorovné konstrukce 763,41

    8 - Trubní vedení 161 179,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 990,96

    998 - Přesun hmot 5 169,69

02 - Přípojky

Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Náchod Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: Lucie Brandová, DiS.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 271 726,02

D HSV Práce a dodávky HSV 271 726,02

D 1 Zemní práce 93 622,61

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 64,000 70,73 4 526,72

P
Poznámka k položce: 

Skutečné čerpaní se bude kontrolovat při stavbě.

VV "dny x hodiny" 8*8 64,000

VV Součet 64,000

2 K 131201100R
Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. 

zpětného zásypu
ks 2,000 4 939,24 9 878,48

P

Poznámka k položce: 

Na stavbě vodovodu se provedou dvě sondy. V případě většího 

rozsahu se bude řešit na místě stavby.

VV "sonda: ks" 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 131251204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 0,750 298,73 224,05

VV "jáma"1*(1*1*1,50) 1,500

VV Součet 1,500

VV "50% horniny tř. těžitelnosti I" 1,50*0,50 0,750

VV Součet 0,750

4 K 131351204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 

m3

m3 0,750 397,51 298,13

VV "jáma" 1*(1*1*1,50) 1,500

VV Součet 1,500

VV "50% hornina tř. těžitelnosti II" 1,50*0,50 0,750

VV Součet 0,750

5 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
m3 25,560 414,90 10 604,84

VV "rýha" 86*0,60*0,90 46,440

VV "rýha" 3*0,80*0,90 2,160

VV "rýha" 3,5*0,80*0,90 2,520

VV Součet 51,120

VV "50% zeminy tř. 3" 51,12*0,50 25,560

VV Součet 25,560

6 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 500 

m3

m3 25,560 561,10 14 341,72

VV "rýha" 86*0,60*0,90 46,440

VV "rýha" 3*0,80*0,90 2,160

VV "rýha" 3,50*0,80*0,90 2,520

VV Součet 51,120

VV "50% zeminy tř. 4" 51,12*0,50 25,560

VV Součet 25,560

7 K 139001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 2,700 467,05 1 261,04

VV "ks x (délka x šířka x hloubka)" 5*(1*0,60*0,90) 2,700

VV Součet 2,700

8 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 51,600 109,85 5 668,26

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV "50% pažení rýhy: kusy x (délka x hloubka)" 86*0,60 51,600

VV Součet 51,600

Dešťová kanalizace

02 - Přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 51,600 65,51 3 380,32

P

Poznámka k položce: 

V případě nepažení se bude z položky odečítat. 

Fakturace dle skutečnosti.

VV 51,60 51,600

VV Součet 51,600

10 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1,470 36,51 53,67

VV (2,94)/2 1,470

VV Součet 1,470

11 K 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 1,470 52,08 76,56

VV (2,94)/2 1,470

VV Součet 1,470

12 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,935 222,86 2 214,11

VV (19,87)/2 9,935

VV Součet 9,935

13 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 9,935 190,46 1 892,22

VV 9,935 9,935

VV Součet 9,935

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 9,935 258,42 2 567,40

VV (19,87)/2 9,935

VV Součet 9,935

15 K 162751135

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 9,935 219,70 2 182,72

VV 9,935 9,935

VV Součet 9,935

16 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 9,935 128,03 1 271,98

VV 19,87/2 9,935

VV Součet 9,935

17 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 9,935 165,96 1 648,81

VV 19,87/2 9,935

VV Součet 9,935

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,870 44,45 883,22

VV "uložení zeminy" 19,87 19,870

VV Součet 19,870

19 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 39,740 207,45 8 244,06

P
Poznámka k položce: 

Skládka do 10 km.

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" 19,87*2 39,740

VV Součet 39,740

20 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 32,800 123,28 4 043,58

VV "zásyp" 32,80 32,800

VV Součet 32,800

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 34,314 380,12 13 043,44

VV "násobeno váhovým koeficientem 1,9" 18,06*1,90 34,314

VV Součet 34,314

22 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 2,730 490,76 1 339,77

VV 3*0,60*0,70 1,260

VV 3,50*0,60*0,70 1,470

VV Součet 2,730

23 M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 2/4 t 1,596 590,34 942,18

VV 0,84*1,90 1,596

VV Součet 1,596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 3,864 180,18 696,22

VV "délka x šířka x tloušťka" 14*0,60*0,46 3,864

VV Součet 3,864

25 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 7,728 302,68 2 339,11

VV "násobeno váhovým koeficientem 2" 3,864*2 7,728

VV Součet 7,728

D 4  Vodorovné konstrukce 763,41

26 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 0,840 908,82 763,41

VV "délka x šířka x tloušťka" 14*0,60*0,10 0,840

VV Součet 0,840

D 8 Trubní vedení 161 179,35

27 M ELM.160126SM
Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN12 DN/OD 

160x6000 mm PVC-U
kus 11,000 2 496,03 27 456,33

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

28 K 359901111 Vyčištění stok  jakékoliv výšky m 86,000 32,09 2 759,74

VV 86 86,000

VV Součet 86,000

29 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 86,000 37,62 3 235,32

VV 86 86,000

VV Součet 86,000

30 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 160

m 64,000 132,77 8 497,28

VV 64 64,000

VV Součet 64,000

31 M ELM.200126SM
Trubka kanalizační ULTRA SOLID BP SN 12 DN/OD 

200x6000 mm PVC-U
kus 4,000 3 767,30 15 069,20

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

32 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

m 22,000 139,88 3 077,36

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

33 M 987654R Příčné žlaby  DN200, mříž D400 (40 t) D+M kus 2,000 22 183,12 44 366,24

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

34 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
kus 1,000 16 595,85 16 595,85

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 M
BET.ZBKTBV2A

4530D

ULIČNÍ VPUSŤ(DNO) TBV-Q 2a/450/300 dno s 

kalovou prohlubní
kus 1,000 444,53 444,53

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 K 894414111
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)
kus 1,000 1 090,58 1 090,58

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 M
BET.ZBKTBV10

A396
ULIČNÍ VPUSŤ(PRSTENEC) TBV-Q 10a/627/390/60 kus 1,000 246,96 246,96

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 1,000 704,93 704,93

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M
BET.ZBKTBV3A

453515VV

ULIČNÍ VPUSŤ(SKRUŽ) TBV-Q 3aPVC/450/350 skr. s 

v.DN150 PVC
kus 1,000 691,49 691,49

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M
BET.ZBKTBV5C

4519

ULIČNÍ VPUSŤ(SKRUŽ) TBV-Q 5c/450/195 skruž 

horní
kus 1,000 691,49 691,49

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 2,000 924,63 1 849,26

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 2,000

42 M
CSB.0059685.U

RS

Uliční vpust obrubníková vtoková mříž D400 radbuza 

se zámkem
kus 1,000 7 408,86 7 408,86

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 1,000 3 457,47 3 457,47

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 M BET.ZBKKOSA4 Kalový koš-pozink A4 kus 1,000 493,92 493,92

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M
WVN.RF740006

W
LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400 - 420x620 kus 1,000 5 510,85 5 510,85

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 145,90 1 145,90

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 M 345678R
Plastové šachty D600 Š1.1C - Š6.1C, včetně poklopu 

D + M
soub 1,000 3 457,47 3 457,47

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 852741R Soubor tvarovek D+M kus 1,000 11 854,18 11 854,18

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC m 86,000 12,49 1 074,14

P

Poznámka k položce: 

ze skladu VAK Náchod, a.s. 

Nacenit pouze montáž.

VV  86 86,000

VV Součet 86,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 990,96

50 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30
m3 3,030 3 627,38 10 990,96

VV 3*0,60*0,70 1,260

VV 3,50*0,60*0,70 1,470

VV 1,2*0,50*0,50 0,300

VV Součet 3,030

D 998 Přesun hmot 5 169,69

51 K 998274101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

betonových nebo železobetonových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 4,423 307,42 1 359,72

52 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 4,423 861,40 3 809,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 45539782

T-FESTING s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Marie Dvořáková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 327 062,05

Ostatní náklady

Cena bez DPH 327 062,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 327 062,05 21,00% 68 683,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 395 745,08

URGENTNÍ PŘÍJEM - Oblastní nemocnice Náchod - přístavba a stavební úpravy části pavilonu „A a pavilonu „B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: T-FESTING s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Marie Dvořáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 327 062,05

HSV - Práce a dodávky HSV 183 374,46

    1 - Zemní práce 107 964,22

    4 - Vodorovné konstrukce 10 156,06

    5 - Komunikace pozemní 22 559,64

    8 - Trubní vedení 6 681,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 450,27

    997 - Přesun sutě 21 957,88

    998 - Přesun hmot 1 604,79

M - Práce a dodávky M 143 687,59

    23-M - Montáže potrubí 141 217,97

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 2 469,62

Celkové náklady za stavbu 327 062,05

223014 - Přeložka areálového STL plynovodu

URGENTNÍ PŘÍJEM - Oblastní nemocnice Náchod - přístavba a stavební úpravy části pavilonu „A a pavilonu „B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: T-FESTING s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Marie Dvořáková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 327 062,05

D HSV Práce a dodávky HSV 183 374,46

D 1 Zemní práce 107 964,22

1 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 1,000 329,55 329,55

2 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 15,750 475,75 7 493,06

VV "Startovací jáma pro vtahování" 1,5*3,0*1,5 6,750

VV "Cílová jáma pro vtahování" 1,5*3,0*2,0 9,000

VV Součet 15,750

3 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 

strojně
m3 56,785 532,65 30 246,53

VV 9*1,7*0,6 9,180

VV 9*2,3*0,6 12,420

VV 6,5*1,9*0,6 7,410

VV 7*1,3*0,5 4,550

VV 20,5*1,3*0,5 13,325

VV 16,5*1,2*0,5 9,900

VV Součet 56,785

4 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 6,750 979,95 6 614,66

VV "Napojení na stávající areálový STL plynovod" 1,5*1,0*1,5 2,250

VV "Protlak pod komunikací a chodníkem" (1,0*1,5*1,5)*2 4,500

VV Součet 6,750

5 K 141721212
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 

mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4
m 12,500 1 288,15 16 101,88

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 73,300 109,85 8 052,01

VV 9*1,7*2 30,600

VV 6,5*1,9*2 24,700

VV (1,5*2,0*2)+(3,0*2,0*2) 18,000

VV Součet 73,300

7 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 41,400 197,57 8 179,40

VV 9*2,3*2 41,400

VV Součet 41,400

8 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 73,300 65,51 4 801,88

9 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 41,400 98,78 4 089,49

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 11,175 222,86 2 490,46

VV 11,175 11,175

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 67,050 16,60 1 113,03

VV "dalších 6 km" 6*11,175 67,050

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 11,175 128,03 1 430,74

VV 11,175 11,175

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - 

skládka Miskolezy
t 20,115 241,83 4 864,41

VV 11,175*1,8 20,115

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,175 16,44 183,72

VV 11,175 11,175

15 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 54,810 123,28 6 756,98

VV (15,75+6,75+56,785)-(11,175+7,45+2,85+3,0) 54,810

16 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,450 474,17 3 532,57

VV 74,5*0,5*0,2 7,450

17 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 7,450 226,02 1 683,85

D 4 Vodorovné konstrukce 10 156,06

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku - včetně přesunu m3 11,175 908,82 10 156,06

VV 68,5*0,5*0,3 10,275

VV 6*0,5*0,3 0,900

VV Součet 11,175

D 5 Komunikace pozemní 22 559,64

19 K 564751101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 39,000 177,81 6 934,59

VV "Areálová asfaltová komunikace" (19*0,5)*2 19,000

VV Chodník+parkování - ZD

VV (17*0,5)*2 17,000

VV (1,5*1,0)*2 3,000

VV Součet 39,000

20 K 577144031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu m2 19,000 424,38 8 063,22

VV "Areálová asfaltová komunikace" (19*0,5)*2 19,000

21 K 596212220 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 10,000 380,12 3 801,20

VV "Chodník+parkování - ZD" (17*0,5)+(1,5*1,0) 10,000

22 M 59245213
dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní (případně bude použita původní - rozebraná, 

která bude očištěna)
m2 10,300 365,11 3 760,63

VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,300

D 8 Trubní vedení 6 681,60

23 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí - CYY 2,5 m 128,000 43,07 5 512,96

24 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - perforovaná - žlutá š. 300 mm m 88,000 13,28 1 168,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 450,27

25 K 113107423
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl do 15 

m2
m2 19,500 129,61 2 527,40

VV "Areálová asfaltová komunikace" 19*0,5 9,500

223014 - Přeložka areálového STL plynovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Chodník+parkování - ZD" (17*0,5)+(1,5*1,0) 10,000

VV Součet 19,500

26 K 113107442 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 9,500 102,74 976,03

VV "Areálová asfaltová komunikace" 19*0,5 9,500

27 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 38,000 38,57 1 465,66

28 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s 

prořezáním
m 38,000 91,67 3 483,46

29 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 38,000 78,79 2 994,02

VV "Areálová asfaltová komunikace" 19*2 38,000

30 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 10,000 100,37 1 003,70

VV "Chodník+parkování - ZD" (17*0,5)+(1,5*1,0) 10,000

D 997 Přesun sutě 21 957,88

31 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 13,620 560,31 7 631,42

32 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 204,300 13,91 2 841,81

VV "dalších 15 km" 15*13,62 204,300

33 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 13,620 436,23 5 941,45

34 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  - skládka Miskolezy
t 13,620 406,99 5 543,20

D 998 Přesun hmot 1 604,79

35 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
t 16,765 61,40 1 029,37

36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,668 861,40 575,42

D M Práce a dodávky M 143 687,59

D 23-M Montáže potrubí 141 217,97

37 K 230024088 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 159 mm tl 4,5 mm kus 2,000 1 280,25 2 560,50

38 M 319R01 Tvarovka - přesuvka SCHUCK SMU PN 16 DN 150 + izolace SERVIWRAP kus 1,000 7 221,17 7 221,17

39 M 319R02 Redukce ocelová DN 150/DN 50 + izolace kus 1,000 3 939,54 3 939,54

40 K 230202055-R Nasunutí potrubní sekce do stávajícího ocelového potrubí DN 150 - potrubí PE D 63 m 39,000 158,06 6 164,34

VV "vtažení přeložky areálového STL plynovodu do stávajícího potrubí ocel DN 150" 39 39,000

41 M 286551-R01 kluzná objímka RACI typ A, výška 36 mm kus 29,000 393,16 11 401,64

42 M 286551-R02 kluzná objímka RACI typ B, výška 36 mm kus 29,000 406,01 11 774,29

43 M 28655108 manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x160mm DN 50x150 kus 2,000 665,41 1 330,82

44 K 230202071 Nasunutí potrubní sekce plastové průměru do 63 mm do ochranné trubky m 18,000 267,11 4 807,98

VV "křížení komunikace protlakem" 13 13,000

VV "křížení kanalizace" 2,5+2,5 5,000

VV Součet 18,000

45 M 28655106 manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x90mm DN 50x80 kus 4,000 330,34 1 321,36

46 M 28655107 manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x110mm DN 50x100 kus 2,000 358,79 717,58

47 K 230202032 Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm - ochranná trubka m 18,000 139,09 2 503,62

48 M 28613900 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,2mm - ochranné potrubí m 5,000 140,67 703,35

49 M 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm  - ochranné potrubí m 13,000 194,41 2 527,33

50 K 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm tl. 5,8 mm m 126,000 116,17 14 637,42

51 M 28613914 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm m 126,000 128,82 16 231,32

52 K 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm tl. 5,8 mm kus 5,000 290,82 1 454,10

53 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 464,68 929,36

54 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 2,000 454,41 908,82

55 M 286R003
elektrotvarovka - přechodka PE - ocel zemní - D 63/DN 50 - včetně zaizolování páskou 

FATRABAL 921 nebo 922 a provedení jiskrové zkoušky
kus 1,000 5 038,03 5 038,03

56 K 230220011 Montáž orientačního sloupku kus 1,000 275,81 275,81

57 M 404R02 orientační sloupek kus 1,000 1 610,19 1 610,19

58 K 230220011-R Montáž orientační tabulky kus 2,000 187,69 375,38

59 M 404R01 orientační tabulka kus 2,000 892,03 1 784,06

60 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 120,000 11,62 1 394,40

61 K 2302300-R Příprava na hlavní tlakovou zkoušku soubor 1,000 296,35 296,35

62 K 230230076 Čištění potrubí stlačeným vzduchem a pryžovým ježkem m 159,000 10,43 1 658,37

VV "Potrubí PE-RC 63" 120 120,000

VV "Stávající ocel DN 150 pro vtahování" 39 39,000

VV Součet 159,000

63 K 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 39,000 73,81 2 878,59

VV "Proplach-stávající ocel DN 150 pro vtahování" 39 39,000

64 K 2302300-R01

Vyřazení areálového STL plynovodu z provozu - vytěsnění plynu z potrubí, provedení proplachu 

trubek inertním plynem a po propláchnutí provést kontrolu detektorem, otevřené konce 

vyřazeného plynovodu uzavřít (cca 58 m)

soubor 1,000 3 852,61 3 852,61

65 K 230200-R01 Napojení na stávající areálový STL plynovod DN 150 - včetně napojení signalizačního vodiče soubor 1,000 14 718,94 14 718,94

66 K 230200-R02
Napojení na stávající areálový STL plynovod PE D 63 - elektrotvarovkou - koleno, včetně 

propojení stávajícího signalizačního vodiče
soubor 1,000 7 211,29 7 211,29

67 K R01 Odpojení stávajícího areálového STL plynovodu ocel DN 150 soubor 2,000 3 161,11 6 322,22

68 K R02 Odpojení stávajícího areálového STL plynovodu PE D 63 soubor 1,000 889,06 889,06

69 K R03
Kontrola vnitřku stávajícího areálového STL plynovodu protažením kontrolní trubky PE-RC 63 

délky 5m
soubor 1,000 1 778,13 1 778,13

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 2 469,62

70 K 58-R Výchozí revize přeložky areálového STL plynovodu soubor 1,000 2 469,62 2 469,62
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Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 

Hradec Králové                        Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis

092-elektroinstalace, 110-hromosvody 02.09.2023
Číslo 

pozice/Nr. 
Position

POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen

Měrná 

jednotka/ 
Maßeinhe

it

Množství/ 

Masse

Jednotková 

cena/ 
Einheitpreis

Cena / Betrag

REKAPITULACE
443 Spínací zařízení 37 764,38
444 Rozvody elektrické energie 142 514,16
444 Montáž rozvodů elektrické energie 166 406,69
445 Osvětlení 213 536,03
445 Montáž osvětlení 53 464,33
446 Bleskosvody - vč. uzemnění 34 584,25
446 Montáž bleskosvodu 20 951,57
546 Silnoproudé zařízení-výkopové práce 222 826,99

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 892 048,39

443 Spínací zařízení

dozbrojení stávajícího, venkovního pilíře rozváděče VO

443 jistič B25/1 ks 1 248,6 248,59
443 podružný materiál  ks 1 138,8 138,83
443 montáž a úprava rozváděče ks 1 391,9 391,85

dozbrojení stávajícího rozváděče rozvodny - 2x závora, 

1x platební terminál, 1x čerpadlo

443,001 jistič B10/1 ks 3 212,7 638,19
443,001 jistič B16/1 ks 1 190,4 190,35
443,001 podružný materiál  ks 1 307,9 307,88
443,001 montáž ks 1 783,7 783,69

ROZVODNICE RVO - rozvodna
443,001 rozvodnice na povrch IP55-H-2/24 ks 1 2356,7 2 356,68
443,001 proudový chránič s nadpr. ochranou 40/1N/B/003 ks 1 2440,4 2 440,39
443,001 Svodič přepětí typ 1+2      25-275/1+0 ks 1 4940,3 4 940,28
443,001 svorka RSA 6 ks 10 84,2 841,50
443,001 vypínač 40/1 ks 1 558,7 558,74
443,001 jistič C6/1 ks 11 310,3 3 412,86
443,002 jistič C10/1 ks 2 295,0 590,08
443,002 lišta propojovací 10-3P-3TE ks 1 694,9 694,88
443,002 podružný materiál  ks 1 3169,5 3 169,48
443,002 montáž ks 1 2507,8 2 507,82

ROZVODNICE VO - Purkyňova ulice

443,002 demontáž stávajícího zařízení rozváděče KPL 1 3918,5 3 918,46
443,002 podružný materiál  KPL 1 1796,9 1 796,90
443,002 zpětná montáž stávajícího zařízení v nově vyzděném pilíři KPL 1 7836,9 7 836,93

CELKEM 37 764,38

444 Rozvody elektrické energie

444,0001
elektroinstalační krabice pro zalití do betonu  94x94x45 , 

vč. zakrytí a IP 68 se zalévací hmotou,   3x koncovka pro 

trubky P32 ks 21 403,0 8 463,84

444,0002
zalévací kartuš na zalití elektroinstalační krabice - krytí 

IP68 ks 6 695,3 4 171,50

444,0003
hliníková skříň  pro zdroj 1x 150-300W    360 x 160 x 90 

mm IP66, pro zalití do betonu květináče,    min. 3x 

průchodka pro trubku ⌀ 20 ks 9 3903,7 35 133,21

444,0004
atypická skříň z nerezového materiálu pro zdroj 2 x 300W    

300 x 220 x 60 mm IP21, pro zalití do betonu, 4x 
průchodka pro trubku ⌀ 32 ks 5 7043,2 35 215,80

katalogové ceny bez DPH

URGENTNÍ PŘÍJEM-PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ                                     

ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"
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Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 

Hradec Králové                        Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis

092-elektroinstalace, 110-hromosvody 02.09.2023
Číslo 

pozice/Nr. 
Position

POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen

Měrná 

jednotka/ 
Maßeinhe

it

Množství/ 

Masse

Jednotková 

cena/ 
Einheitpreis

Cena / Betrag

katalogové ceny bez DPH

URGENTNÍ PŘÍJEM-PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ                                     

ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"

444,0005 elektroinstalační krabice pro napojení kabelu 5x16, IP54 ks 3 594,5 1 783,47

444,0006
PE, korugovaná trubka se střední mechanickou odolností 

⌀ 20 m 50 8,4 418,00

444,0007
PE, korugovaná trubka se střední mechanickou odolností 

⌀ 32 m 120 18,3 2 199,60
444,0008 gelová, kabelová spojka AYKY 4x25 ks 1 2205,5 2 205,54
444,0009 trubka korugovaná ⌀ 40 m 520 17,7 9 198,80
444,001 výstražná folie elektro m 380 15,0 5 681,00
444,0011 drátěný žlab 100/50 m 10 285,6 2 855,70
444,0012 spojka SDž 2 ks 8 82,6 660,72
444,0013 nosník Dž 100 ks 5 134,4 671,95
444,0014 CY 16 zž m 20 41,6 831,40
444,0015 CYKY J3x1,5 m 700 11,2 7 847,00
444,0016 CYKY J3x2,5 m 105 18,5 1 945,65
444,0017 CYKY J3x4 m 45 32,2 1 446,75
444,0018 CYKY J4x10 m 15 88,3 1 324,80
444,0019 CYKY J5x16 m 40 206,9 8 275,20
444,002 AYKY J4x25 m 35 64,1 2 242,10
444,0021 CYSY 2x1,5 m 100 12,6 1 257,00
444,0022 betonová směs - základ stožáru m3 3 1511,4 4 534,23

CELKEM 138 363,26
444,0023 podružný materiál       3% z nosného materiálu 4 150,90

CELKEM 142 514,16

444 Montáž rozvodů elektrické energie

444,0024 krabicová rozvodka lištová vč. zapojení ks 36 156,7 5 642,64
444,0025 krabicová rozvodka pro transformátory ks 12 313,5 3 761,76
444,0026 trubka PVC pod omítku m 170 47,0 7 993,40
444,0027 trubka PVC - chránička m 520 47,0 24 450,40
444,0028 motáž rozváděče do 50 kg ks 1 3134,8 3 134,77
444,0029 kabel  do CYKY 5x2.5 VU m 910 25,1 22 822,80
444,003 kabel  CYKY  do 5x6 VU m 45 31,4 1 410,75
444,0031 kabel  CYKY  do 4x16 VU m 60 37,6 2 257,20
444,0032 kabel  do CYKY 4x35 VU m 35 47,0 1 645,70
444,0033 příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg m 650 15,7 10 185,50
444,0034 ukončení kabelu do 4x10 ks 16 109,7 1 755,52
444,0035 ukončení kabelu do 4x25 ks 6 156,7 940,44
444,0036 připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace ks 3 391,9 1 175,55
444,0037 zapojení transformátoru do 300VA ks 14 391,9 5 485,90
444,0038 přetočení kabelu z bubnu m 185 10,1 1 864,80
444,004 práce s revizním technikem KPL 1 6530,8 6 530,77
444,0041 vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště ks 2 9796,2 19 592,32
444,0042 Zapojení vývodů pro el. turnikety - 230V - závora, terminál ks 5 391,9 1 959,25
444,0043 Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm m 10 47,0 470,20
444,0044 Výchozí revizní zpráva  6 paré KPL 1 25190,1 25 190,13
444,0045 dozor TIČR KPL 1 18136,9 18 136,89

CELKEM 166 406,69
CELKEM 166 406,69

445 Osvětlení
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Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 

Hradec Králové                        Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis

092-elektroinstalace, 110-hromosvody 02.09.2023
Číslo 

pozice/Nr. 
Position

POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen

Měrná 

jednotka/ 
Maßeinhe

it

Množství/ 

Masse

Jednotková 

cena/ 
Einheitpreis

Cena / Betrag

katalogové ceny bez DPH

URGENTNÍ PŘÍJEM-PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ                                     

ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"

445,0001

svítidlo do podhledu, jmenovitý příkon: 13,00 W, světelný 

tok: 1300 lm, světelný výkon: 100 lm/W, konzistence barev 

SDCM: < 6 sdcm, index hustoty barev: > 80, teplota barev: 
3000 K, blikání: < 5 %,  se štěrbinovým difuzorem, 

vyrobený z polykarbonátu, IP 44. IK kód IK03. Rozměry: Ø 

165,00 mm x 42,00 mm, hmotnost: 140 g., L IP44 DN 165 
13W 830WT ks 16 594,5 9 511,84

445,0002 LED pásek NeonFlex 24V10W vertikal IP67 m 260 554,2 144 086,80
445,0003 koncovky a napájecí prvky KPL 1 10076,1 10 076,05

445,0004
napájecí zdroj LED SNP 150W, 24V, 6,25A, 
190x62x37mm ks 2 1265,8 2 531,50

445,0005
napájecí zdroj LED SNP 200W, 24V, 8,33A, 
221x62x37mm ks 9 1415,6 12 740,76

445,0006
napájecí zdroj LED HLG-320-24A, 24V, 13,34A , 
252x90x43,2mm ks 3 2174,8 6 524,46

445,0007 svítidlo na výložník  LED BRP102 LED110/740 II DM ks 2 3482,8 6 965,52

445,0008
stožár bezpaticový, žárově pozinkovaný TL-Systém         

DOS 100-VS ž.z. ks 1 13088,8 13 088,79
445,0009 Výložník  VS89 200060-2/180 ž.z. ks 1 3526,6 3 526,62
445,001 stožárový základ 1000x1500+100 ks 2 806,1 1 612,16
445,0011 stožárová manžeta ks 2 302,3 604,56
445,0012 stožárová svorkovnice  vč. 2x pojistky  2A ks 1 983,2 983,15
445,0013 svodič přepětí SP-T2-T3-Y-CLT-LED ks 1 1283,8 1 283,82

CELKEM 213 536,03

445 Montáž osvětlení

445,0014 upevnění LED svítidel do podhledu vč.připoj. ks 16 391,9 6 269,60
445,0015 upevnění LED pásku NEO-FLEX m 260 98,0 25 469,60
445,0016 osazení svítidla na stožár, vč. zapojení ks 2 587,8 1 175,54
445,0017 napojení LED pásků ks 40 78,4 3 134,80
445,0019 osazení stožáru ks 2 1959,2 3 918,46
445,002 práce s jeřábem KPL 1 5038,0 5 038,03
445,0021 nájem plošiny min 5 m KPL 1 7557,0 7 557,04
445,0022 montáž svodiče přepětí ks 2,3 391,9 901,26

CELKEM 53 464,33

446 Bleskosvody - vč. uzemnění

446,0001 AlMgSi drát pr.8mm     m 85 20,8 1 763,75
446,0002 nerezový pásek 30/3,5   m 105 198,0 20 788,95
446,0003 svorka nerezová   pásek  30/3,5 - kulatina Ø 10 ks 32 64,9 2 076,80
446,0004 trubka  Al  ∅ 16    4x šroub    ks 16 85,2 1 362,88
446,0005 svorka zkušební  Al  ks 29 41,5 1 204,37
446,0006 podpěra vedení na ploché střechy  plast-beton ks 105 26,1 2 744,70
446,0007 těsnící podložka - kroužek  M12 ks 7 15,6 109,34
446,0008 UNI svorka univerzální   ks 16 27,3 436,32
446,0009 jímací tyč       1,5 m ks 2 574,0 1 148,04
446,001 jímací tyč       2,0 m ks 5 589,8 2 949,10

CELKEM 34 584,25

446 Montáž bleskosvodu

446,0011 montáž AlMgSi drát 8mm m 85 31,4 2 664,75
446,0012 tvarování montážních dílů ks 20 94,0 1 880,80
446,0013 montáž  pásek uzemnění m 105 78,4 8 228,85
446,0014 montáž svorky do 2 šroubů ks 189 31,4 5 925,15
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Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 

Hradec Králové                        Soupis výkonů/ Leistungverzeichnis

092-elektroinstalace, 110-hromosvody 02.09.2023
Číslo 

pozice/Nr. 
Position

POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen

Měrná 

jednotka/ 
Maßeinhe

it

Množství/ 

Masse

Jednotková 

cena/ 
Einheitpreis

Cena / Betrag

katalogové ceny bez DPH

URGENTNÍ PŘÍJEM-PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ                                     

ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"

446,0015 montáž svorky nad 2 šrouby ks 16 31,4 501,60
446,0016 montáž zemnící / jímací  tyče ks 7 235,1 1 645,77
446,0017 označení svodů štítkem ks 7 15,0 104,65

CELKEM 20 951,57

546 Silnoproudé zařízení-výkopové práce

546,0001 stožárová jáma z.tř.3-stožár 8-10 m bez patice ks 1 2379,1 2 379,07
546,0002 denontáž stožáru 10 m ks 4 1175,5 4 702,16
546,0003 denontáž stožáru 10 m vč. výložníku ks 4 783,7 3 134,76

546,0004
výkop 35 x 80 / 3.tř zeminy, včetně zřízení kabelového 

lože, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu, bez 

pokládky zámkové dlažby m 350 607,5 212 611,00
CELKEM 222 826,99

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 892 048,39
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Pol. Popis m.j Počet Cena/ks Cena celkem

1 Automatická závora vysoké technické úrovně určena pro 

intenzivní až nepřetržitý provoz. Rychlost pohybu 0,8 -1,5 s., 

délka ramene do 3m. Frekvenční měnič, bez integrovaného 

semaforu. Funkce automatického otevření při výpadku 

napájení.

ks 3 39 608 Kč 118 823,31

2 Integrovaný LED semafor pro závory, průměr 120 mm ks 2 7 762 Kč 15 523,04

3 Kotevní sada závory sada 3 6 481 Kč 19 443,81

4 Rameno závory, délka 3m ks 3 2 280 Kč 6 841,35

5 1-k.indukční det.vozidel ks 6 5 727 Kč 34 360,50

6 návin indukční smyčky, pokládka a zapravení do vozovky ks 6 2 325 Kč 13 947,60

7 Vjezdový terminál (volitelná barva RAL), nerezové provedení 

skříně, lakované - klimatizované vnitřní prostředí - vydavač 

papírových karet s čárovým kódem, s kapacitou na jedno 

naplnění 5.000ks/10.000ks

ks 1 122 968 Kč 122 968,12

8 Výjezdový terminál (volitelná barva RAL), nerezové 

provedení skříně, lakované - klimatizované vnitřní prostředí - 

automatické pohlcení karty do vnitřního koše (kapacita 

10.000 lístků)

ks 1 106 325 Kč 106 324,85

9 kotevní sada terminálu sada 2 1 179 Kč 2 358,98

10 převodník LAN pro terminál/pokladnu ks 3 3 074 Kč 9 223,14

11 Automatická pokladna - demontáž, přesunutí, zpětná 

montáž, připojení pokladny na LAN/Internet stávající 

pokladny

soub 1 6 915 Kč 6 914,94

12 kotevní sada automatické pokladny sada 1 1 286 Kč 1 286,18

13 IP interkom do stojanu pro připojení do LAN (cena bez 

konfigurace)

ks 2 10 002 Kč 20 003,92

14 configurace IP technologie soub 2 6 915 Kč 13 829,88

15 Abonentní čtečka ks 2 5 838 Kč 11 676,36

16 Dálkový ovládač 1-kanálový pro otevření závory, typ kodu 

plovoucí, dosah minimálně 10 m

ks 12 520 Kč 6 241,20

17 Přijímač 1-kanálový integrovaný do závory ks 1 8 002 Kč 8 001,57

18 PoE napájecí modul ks 1 1 264 Kč 1 263,66

19 Kabel datový FTP cat 5e m 873 10 Kč 8 712,54

20 kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný 

laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti 

při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 

(SHKFH-R) 2x2x0,8mm2

m 308 21 Kč 6 535,00

21 montáž kabelů m 1181 20 Kč 23 533,49

22 zakončení kabelů v komponentech parkovacího systému ks 20 111 Kč 2 212,80

23 Montáž a dodávka příchytek pro kabely samostatné 

ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky

ks 120 33 Kč 3 975,60

24 úprava stávajícího datově ovládacího rozvaděče parkovacího 

systému

soub 1 5 532 Kč 5 531,95

25 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně 

včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 

m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 

šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m 200 247 Kč 49 392,00

26 Kabelové lože včetně dodávky podsypu pískem, zhutnění a 

urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm 

nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

m 200 109 Kč 21 732,00

27 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm 

z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 200 198 Kč 39 514,00

Kabeláže



28 Zřízení jámy a betonového základu 500x500x500 mm včetně 

dodání a osazení ocelových rámů pro komponenty 

parkovacího systému

ks 7 803 Kč 5 618,41

29 Zřízení jámy a betonového základu 1000x500x500 mm pro 

platební termminál

ks 1 2 408 Kč 2 407,88

30 D+M trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE

m 200 98 Kč 19 536,00

31 D+M výstražné fólie z polyethylenu šíře 33cm m 200 16 Kč 3 166,00

32 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

základových nebo nadzákladových průměru profilu do 60 

mm, tl. do 300 mm

ks

2 296 Kč 592,70

33 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování 

z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně vybourání, 

zazdění a začištění, vnitřního průměru do 15 cm

ks 2 1 185 Kč 2 370,84

34 Podružný materiál soub 1 3 260 Kč 3 259,90

35 IP kamera s IR přísvitem pro rozpoznávání RZ (SPZ) 

(varianta DOME)

ks 4 18 484 Kč 73 934,52

36 sloupek pro kameru ks 4 6 281 Kč 25 124,92

37 POE injektor pro SPZ kameru ks 4 1 264 Kč 5 054,64

38 Software CameraServeru (licence pro 4 kamery, statické 

vozidlo při snímání)

kpl 1 29 991 Kč 29 991,07

39 parkovací systém - montáž kpl 1 26 421 Kč 26 421,31

40 Integrace nových závor do systému EPS parkingu ks 3 3 734 Kč 11 202,21

41 parkovací systém - konfigurace terminálů, závor ks 6 5 068 Kč 30 405,96

42 parkovací systém - konfigurace komponent (kamery SPZ, 

platební terminál)

ks 5 5 284 Kč 26 421,30

43 parkovací systém - oživení, zaškolení soub 1 26 421 Kč 26 421,31

972 100,75

Montážní práce + zprovoznění

Celkem 

4x kamera s vyhodnocením SPZ



Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Urgentní příjem  

Přístavba a stavební úpravy části pavilonu A a pavilonu B

Soupis prací - zdravotnická technologie  pevně spojené se stavbou

IČ Název MJ Mn.  Cena bez DPH / 

ks 

 Cena bez DPH / 

kusy 

230020 svítidlo zákrokové dvouzdrojové (č. místnosti 1.88) ks 1 559 864 Kč          559 864 Kč          

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

230020A svítidlo zákrokové dvouzdrojové  (č.místnosti 1.89) ks 1 258 610 Kč          258 610 Kč          

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

230021 svítidlo zákrokové 2-zdrojové (č.místnosti 2.61) ks 1 223 600 Kč          223 600 Kč          

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

232101 svítidlo vyšetřovací stropní ks 11 96 941 Kč            1 066 349 Kč       

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

232123 svítidlo vyšetřovací nástěnné ks 1 47 309 Kč            47 309 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

360008 sestava skříňová + pracovní stůl ks 1 61 477 Kč            61 477 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

360009 sestava skříňová, pracovní linka s dřezem, pracovní stůl ks 1 84 470 Kč            84 470 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

360010 linka pracovní - prostor pro PC, sestava skříňová pro sterilní instrumentárium, sterilní 

materiál

ks 1 48 268 Kč            48 268 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

360011 linka pracovní vč. dřezu, dolní+horní skříňky, skřín/lékárna uzamyk. ks 1 39 120 Kč            39 120 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

376100 panel hygienický nerezový vč. výlevky s oplachem, dávkovač dezinf. roztoků ks 1 91 165 Kč            91 165 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

376130 vyplachovač a desinfikátor ložních mís-termická desinfekce ks 1 146 421 Kč          146 421 Kč          

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

418221 panel sprchový s desinfekcí ks 1 68 727 Kč            68 727 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420001 linka pracovní - dolní+horní skříňky, lékárna uzamyk., trezor na opiáty ks 1 107 301 Kč          107 301 Kč          

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420002 linka pracovní vč.dřezu, dolní+horní skříňky ks 1 34 727 Kč            34 727 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420003 linka pracovní vč.umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,skříň/lékárna uzamyk. ks 3 44 290 Kč            132 870 Kč          

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420004 linka pracovní vč.umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky,skříně/lékárny uzamyk. ks 1 47 996 Kč            47 996 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420005 linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní + horní skříňky, vč. skříně/lékárny uzamykatelnéks 2 47 996 Kč            95 992 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420006 linka pracovní vč.umyvadla,dřezu,dolní+horní skříňky, skřín/lékárna uzamyk. ks 1 51 692 Kč            51 692 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420008 linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky ks 2 20 529 Kč            41 058 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420009 linka pracovní vč. dřezu, dolní + horní skříňky ks 1 16 520 Kč            16 520 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420010 linka pracovní vč.dřezu, dolní+horní skříňky ks 1 36 646 Kč            36 646 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420011 linka pracovní - dolní+hotní skříňky, lékárna uzamyka. ks 1 54 640 Kč            54 640 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420012 linka pracovní vč.dřezu,dolní+horní skříňky, trezor na opiáty,skříň/lékárna ks 1 39 665 Kč            39 665 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420013 linka pracovní rohová vč. dřezu, umyvadla, dolní+horní skříňky ks 1 42 856 Kč            42 856 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420014 linka pracovní vč.dřezu,dolní+horní skříňky ks 1 22 892 Kč            22 892 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420015 linka pracovní - dolní+horní skříňky ks 1 32 021 Kč            32 021 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420016 linka pracovní vč. umyvadla, dřezu, dolní+horní skříňky. ks 1 35 060 Kč            35 060 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420021 linka kuchyňská vč. dřezu, dolní + horní skříňky ks 1 18 681 Kč            18 681 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420022 linka kuchyňská rohová vč.dřezu, umyvadla, dolní + horní skříňky ks 1 47 804 Kč            47 804 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420023 skříňka s umyvadlem ks 1 7 755 Kč              7 755 Kč              

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420024 linka kuchyňská vč. dřezu, dolní+horní skříňky ks 1 20 529 Kč            20 529 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420025 linka kuchyňská vč.dřezu,  dolní+horní skříňky ks 1 24 235 Kč            24 235 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

420026 linka kuchyňská vč. dřezu, dolní+horní skříňky ks 1 20 529 Kč            20 529 Kč            

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

442026 linka pracovní pro sádrování vč.dřezu, vč.jímky na sádru, dolní+horní skříňky ks 1 266 365 Kč          266 365 Kč          



Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

445102 linka pracovní vč.dvoudřezu,dolní+horní skříňky, prac.deska se zadním límcem,nerez.provedeníks 1 195 275 Kč          195 275 Kč          

Viz  Specifikace zdravotnická technologie 

460809 sestava skříňová ks 1 74 937 Kč            74 937 Kč            

Pzn. Předmětem  VZ nejsou žádlé podstavné elektrospotřebiče 

Cena celkem 4 163 427 Kč      
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1) 

Veřejná zakázka:  Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice 

Náchod 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Ing. Alena Kadaníková,                                                                    

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

V rámci PS-02 Zdravotnické vybavení, Soupis PS02 ZT je vždy pod názvem položky uvedeno "Viz Specifikace 

zdravotnická technologie". V dokumentu s názvem "Specifikace ZT" je však obsažena jen specifikace pro přístroje, 

nikoliv pro nábytkové vybavení. 
Mohl by zadavatel tyto specifikace vč. výkresů nábytku a jejich standardů poskytnout? 

Odpověď na dotaz č. 1: Zadavatel doplňuje do části projektové dokumentace s ozn. „PS-02 Zdravotnické vybavení“ 

specifikaci nábytkového vybavení – soubor s názvem „Specifikace ZT část B“. 

Dotaz č. 2: 
V Soupis PS02 ZT je u položky" 460809 sestava skříňová" uvedeno: "Pzn. Předmětem VZ nejsou žádné podstavné 

elektrospotřebiče". To, že VZ neobsahuje podstavné elektrospotřebiče se vztahuje jen k této položce nebo ke všem 

položkách v tomto soupisu? 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Např. položka "420014 linka pracovní vč. dřezu, chladničky podst.na reagencie,dolní+horní skříňky" dle názvu 
obsahuje podstavnou chladničku na reagencie. Prosím o upřesnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 2: Vztahuje se ke všem položkám soupisu PS02 ZT. Zadavatel pro zpracování nabídky opravuje 

soupis PS02 ZT, ve kterém v předmětné položce vypouští z popisu položky podstavnou chladničku.  Opravený soubor 

s názvem „PS02 ZT revize 1“ zadavatel nahrazuje původní soupis s ozn.  „soupis PS02 ZT“, tento opravený soupis 

uchazeč ocení.   

Dotaz č. 3:  
V silnoproudém rozpočtu není z podkladů úplně jasné, jak ocenit položky: O3 Dozbrojení rozvaděče RS 2.1 a O4 

Úprava a dozbrojení rozvaděčů RH, R1 a R2. 
 
Dotaz č. 4:  
Ve výkresové dokumentaci rozvaděčů RH, R1 a R2 je část vývodů označená svorkou s popisem „urgentní příjem“. 

Ocenit se tedy má pouze doplnění takto označených vývodů nebo kompletní náplň podle výkresů? V čem spočívá 

úprava těchto rozvaděčů? 
 
Dotaz č. 5:  
Ve výkresové dokumentaci rozvaděče RS 2.1 tyto popisy uvedeny nejsou – ocenit se má kompletní náplň podle 

výkresu? V čem spočívá úprava tohoto rozvaděče? 
 
Odpověď na dotaz č. 3, 4 a 5: Rozvaděče RS 2.1, RH, R1 a R2 jsou stávající pro ambulantní pavilon  A a jsou použity  

i pro napájení obvodů urgentního příjmu. Zadavatel vydává výkresy v následujícím rozsahu s vyznačením jasnějšího 

předmětu stavebních prací pro řádné ocenění tj. doplnění výkresů rozvaděčů o popis stávajících vývodů a které jsou 

nové a jsou součástí dozbrojení a úprav rozvaděčů  
 
15 - Stávající rozvaděč RH rev 1 
16 - Stávající rozvaděč R rev 1 
17 - Stávající rozvaděč R 2 rev 1 
18 - Dozbrojení rozvaděče RS 2.1 rev 1 
 
Dotaz č. 6:  
Součástí PD je výkres rozvaděče RM, který není uveden ve výkazu výměr (ani dodávka ani úprava) – tento rozvaděč 

zůstává beze změny? 
 
Odpověď na dotaz č. 6: Stávající RM je beze změn a bez dozbrojení, proto nemá položky v soupisu prací. Součástí 

dokumentace je proto, aby uchazeč měl jasnou představu o stávajícím a novém stavu elektroinstalací v dotčeném 

prostoru pavilonu A. 
 
Dotaz č. 7:  
Prosíme poskytnutí kompletní dokumentace DOSS. 
 
Odpověď na dotaz č. 7: Uchazeč nalezne kompletní dokumentaci dokladů ke stavebnímu řízení ve složce s názvem 
„P_03 DPS Urgent část 2.zip“ a dále výčet všech dokladů je obsažen v souboru s názvem „seznamu DPS“, který je 

zahrnut ve složce s názvem „P_03 DPS Urgent část 1.zip“. 
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Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání 

nabídek.  
 
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 11. 2023 v 10:00 hodin. 
 

 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Specifikace ZT.část B 
Příloha č. 2: Soupis PS02 ZT  revize 1 
Příloha č. 3: 15 - Stávající rozvaděč RH rev 1 
Příloha č. 4: 16 - Stávající rozvaděč R rev 1 
Příloha č. 5: 17 - Stávající rozvaděč R 2 rev 1 
Příloha č. 6: 18 - Dozbrojení rozvaděče RS 2.1 rev 1 
Příloha č. 7: Stávající rozvaděč RH 
 
 

 

V Hradci Králové dne 18. 10. 2023 

 
 
 
 
 
Ing. Alena Kadaníková 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2) 

Veřejná zakázka:  Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice 

Náchod 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Ing. Alena Kadaníková,                                                                    

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Elektrická požární signalizace: 
Protože se jedná o rozšíření stávající technologie Esser, žádáme z důvodu integrace do již provozovaného systému o 

kontakt na stávající servisní organizaci EPS. 

Odpověď na dotaz č. 1: 
Pro uživatele nemocnice Náchod provádí podporu a servis systému EPS společnost EZH, a.s. IČO: 269 01 005 se 

sídlem Řípská 1464/11d, Slatina, 627 00 Brno. 
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Dotaz č. 2:  
Evakuační rozhlas: 
Protože se jedná o rozšíření stávající technologie, žádáme z důvodu integrace do systému o kontakt na stávající 

servisní organizaci. Typová čísla ve výkazu výměr odpovídají technologii Bosch, v technické zprávě je ale uvedena 

jako stávající technologie Esser. Žádáme o upřesnění výrobce dodávané technologie. 
 
Odpověď na dotaz č. 2:  
Pro uživatele nemocnice Náchod provádí podporu a servis systému evakuačního rozhlasu společnost EZH, a.s. IČO: 

269 01 005 se sídlem Řípská 1464/11d, Slatina, 627 00 Brno. Provozovaný stávající systém je Esser tak, jak vyplývá 

z technické zprávy obsažené v části projektu s ozn. D.1.4.6 Slaboproud. Při oceňování soupisu s názvem „Soupis 

08.2 SLP Rozhlas“ uchazeč nebude brát zřetel na uvedená označení. Uvedená označení vyjadřují pouze čísla 

položek tak, jak je uvedeno v názvu předmětného sloupce soupisu. To platí i pro ostatní položky ostatních soupisů 

týkajících se slaboproudu. 
 
Dotaz č. 3:  
Ve výkazech výměr EPS a strukturované kabeláže jsou uvedeny demontáže v rozsahu 1 sada. Žádáme projektanta o 

upřesnění rozsahu demontáží např. (celkový počet hodin, počet hlásičů, zásuvek, kabelů apod). 
 
Odpověď na dotaz č. 3:  
V rámci položky č. 210 040701 – s popisem „Demontáž stávajícího SLP včetně rozvodů v předmětné části“ – 1 sada 
obsažené v soupisu s názvem „Soupis 08.3 SLB EPS“ uchazeč ocení předmětné práce v následující rozsahu: 

Demontáže 450 m kabelů včetně příchytek, 40 ks opticko-kouřových hlásičů, 3 ks tepelných hlásičů, 9 ks 

tlačítkových hlásičů, 3 ks sirén včetně likvidace. 

V rámci položky č. 210 040701 – s popisem „Demontáž stávajícího SLP včetně rozvodů v předmětné části“ – 1 sada“ 

obsažené v soupisu s názvem „Soupis 08.4 SLB strukt. kabeláž“ uchazeč ocení předmětné práce v následující 

rozsahu: 

Demontáže 1400 m datových kabelů, 360 m plastových lišt 20x40 mm pro kabely; 80 m drátěných kabelových 

žlabů včetně držáků, podpěr, spojek a 56 ks datových zásuvek včetně likvidace. 

Dotaz č. 4:  
Strukturovaná kabeláž: 
Položka na řádku č.49 záložní zdroj pro rozvaděč a bypass a s LAN management kartou a s kapacitou dimenzovanou 

alespoň na 10 minut provozu na baterie. Vzhledem k tomu, že se jedná o prováděcí dokumentaci, měl by projektant 

podle zátěže a požadované doby zálohování spočítat a navrhnout vhodný typ a výkon UPS. Žádáme o upřesnění a 

uvedení výkonu požadované UPS. 
 
Odpověď na dotaz č. 4:  
Zadavatel upřesňuje minimální požadavky a parametry na UPS: UPS racková (výška 2U), výkon min 3000VA. 
 
Dotaz č. 5:  
Strukturovaná kabeláž:  
Je požadován software pro management fyzické vrstvy vč. licencí. Jaký systém strukturované kabeláže s 

managementem fyzické vrstvy je nyní v areálu ON Náchod provozován? Z důvodu rozšíření a kompatibility žádáme o 

sdělení obchodní značky a výrobce kabeláže. 
 
Odpověď na dotaz č.5:  
V nemocnici je aktuálně provozován systém Reichle & De-Massari inteliPhy.  
 
Zadavatel netrvá na rozšíření stávajícího managementu, ale akceptuje též dodávku nového systému od výrobce 

strukturované kabeláže na vlastní virtuální appliance. Dodaný management fyzické vrstvy i kabeláž musí být od 

stejného výrobce. 
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Dotaz č. 6:  
Jednotný čas: 
Ve výkazu výměr SLB strukturovaná kabeláž jsou na řádcích č. 86  IP digitální hodiny jednostranné podružné a č. 87 

IP digitální hodiny dvoustranné podružné. Žádáme o sdělení výrobce jednotného času. U hodin ve výkazu výměr a v 

technické zprávě, chybí jakákoliv technická specifikace, například rozměry, velikost a barva číslic atd. Žádáme o 

doplnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 6:  
Zadavatel výrobce jednotného času nebude blíže specifikovat.  

Zadavatel upřesňuje minimální parametry a požadavky kladené na prvky jednotného času následovně:  

IP digitální hodiny jednostranné podružné (č. položky PC239520 soupisu s názvem s názvem „Soupis 08.4 SLB 
strukt. Kabeláž):  

- Digitální, jednostranné, interiérové, barva číslic např. zelená, počet znaků min. 8, 

velikost jedné číslice min.30x60mm, segmentový led zobrazovač vysoké svítivosti, 

čitelnost na vzdálenost přibližně 25 m, možnost využití jako autonomní hodiny se 

samostatným fungováním a zároveň jako podružné hodiny připojené k řídicímu 

systému jednotného času, upevnění na stěnu 
IP digitální hodiny jednostranné podružné (č. položky PC239530 soupisu s názvem s názvem „Soupis 08.4 SLB 
strukt. Kabeláž):  

- Digitální, oboustranné, interiérové, barva číslic např. zelená, počet znaků min. 8, 

velikost jedné číslice min.30x60mm, segmentový led zobrazovač vysoké svítivosti, 

čitelnost na vzdálenost přibližně 25 m, možnost využití jako autonomní hodiny se 

samostatným fungováním a zároveň jako podružné hodiny připojené k řídicímu 
systému jednotného času, zavěšení na strop/podhled. 

 
Dotaz č. 7:  
Přístupový a docházkový systém Aktion 
Vzhledem k tomu, že přístupový systém Aktion má být integrován do stávající technologie, žádáme z důvodu 

integrace do systému o kontakt na servisní organizaci. 
 
Odpověď na dotaz č. 7:  
Pro uživatele nemocnice Náchod provádí podporu a servis systému Aktion společnost ADC CZ spol. s r.o.  IČO: 

15038459 se sídlem Havlíčkova 9, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov. 
 
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání 

nabídek.  
 
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 11. 2023 v 10:00 hodin. 
 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

V Hradci Králové dne 25. 10. 2023 

 
 
 
 
Ing. Alena Kadaníková 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3) 

Veřejná zakázka:  Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice 

Náchod 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Ing. Alena Kadaníková,                                                                    

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Ve výkazu výměr SO 04 Venkovní betonové konstrukce v části 02 v pol.2 je uvedena kubatura betonu 32 m3, ve 

výkresové části konstrukce zastřešení - základy je uvedena kubatura pilot celkem 65,6 m3 a v řezu této dokumentace 

je uváděna délka pilot 8m a délka kalichu 0,9m. Jaká kubatura pilot platí a jaká kubatura ve výkazu výměr je správná? 

Odpověď na dotaz č. 1: 
Zadavatel upřesňuje: Kubatura pilot a hlavic je 65,6 m3 tak, jak je uvedeno ve výkresu s ozn. „D.4.11 Konstrukce 

zastřešení základy“. Příslušné položky soupisu prací dílu 02 – Zastřešení chodníku jsou opraveny. 

Dotaz č. 2: 
Ve výkazu výměr SO 04 Venkovní betonové konstrukce v části 02 chybí položka na vrtání pilot (výkaz obsahuje 

pouze položku na zřízení těchto pilot). Je vrtání pilot součástí dodávky a kde se má ocenit?  V této části rozpočtu 

rovněž chybí likvidace vytěžené zeminy z pilot a její přesuny. Kde se mají tyto položky ocenit? 
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Odpověď na dotaz č. 2:  
Položky vrtání pilot, přesunu zeminy a likvidace byly doplněny do soupisu prací s ozn. dílu 02 – Zastřešení chodníku. 
 
Dotaz č. 3:  
Součástí zadávací dokumentace není geologický průzkum, je pouze odkaz na GP 1.etapy, který prováděl 

CHEMCOMEX Praha 2012, je možné tento dokument poskytnout?. 
 
Odpověď na dotaz č. 3:  
Zadavatel poskytuje a doplňuje do dokladové části s ozn. E (E dokladová část ) GP Chemcomexu Praha z r.2012 a 

výňatek GP RNDr. Vacka z r.2000.  
 
Dotaz č. 4:  
SO-04 Vyvýšené záhony. Projekt předepisuje aplikaci vysokopevnostních betonů, ale žádná z místních betonáren je 

nedokáže vyrobit (Bezedos, Berpstav, Cemex Jaroměř). Prověřovali jsme možnost beton namíchat v HK a od f. TBG 

jsme dostali od jejich technologa a zkušebního technika následující odpověď:  
 
„Kompletní změna materiálů (cement 52,5 + mimořádně kvalitní písek, drcené kamenivo, speciální příměs, vlákna, 

speciální přísady)  
Je třeba betonárna s maximální přesností dávkování a účinností a kvalitou míchání, to se obáváme, že na to nestačí 

běžná betonárna transportbetonu, ale spíš míchačka na výrobu prefabrikátů.  
Předem je třeba veškeré testování a nestačí pouze v laboratoři, nutné je i testování v provozu betonárny.  
Doprava do Náchoda, ze vzdáleného regionu, kdy je třeba započítat dobu míchání a dobu vykládky bude nereálná.  
Náklady spojené s vývojem, zkoušením a realizací dodávky takových betonů v objemu jen 37 m3 budou extrémně 

vysoké “  
Je možné tyto betony nahradit betony vyšší třídy v kvalitě XF4 vyrobitelnými betonárkami v okolí Náchoda? 
 
Odpověď na dotaz č. 4:  
Zadavatel mění pevnostní třídu betonu z C50/60 na C30/37 u železobetonových prvků vyvýšených záhonů 

obsažených ve stavebním objektu SO 04 Venkovní betonové konstrukce. V souvislosti s touto změnou je upravena 

položka poř. č. 8 soupisu stavebních prací dílu 03 – Vyvýšené záhony 
 
Dotaz č. 5:  
V soupisu prací a dodávek SO 04 ve všech třech částech chybí přesun hmot pro HSV, v části 1 chybí přesun hmot 

pro oddíl 711, v části 2 chybí spádový beton na střeše přístřešku, v části 3 chybí podkladní betony a položka příplatku 

za pohledový beton. V které části rozpočtu máme tyto položky ocenit? 
 
Odpověď na dotaz č.5:  
Položky přesuny hmot byly doplněny soupisu prací SO-04 v dílech 01 – Opěrné stěny, schodiště, 02 – Zastřešení 

chodníku, 03 – Vyvýšené záhony. 
Položka na spádový lehčený beton byla doplněna do soupisu prací SO-04 dílu 02 – Zastřešení chodníku.  
Položka příplatku za pohledový beton byla doplněna do soupisu prací SO-04 dílu 03 – Vyvýšené záhony.  
 
V SO-04 dílu 03 – Vyvýšené záhony podkladní betony nechybí, protože dna musí být otevřená pro odvod srážkových 

vod a čerpání živin z půdy. 
 
Dotaz č. 6:  
V soupisu prací a dodávek SO 03 části č. 3 sadové úpravy je p. č. 1 a 2 pro osázení travin v trsech v množství 103 

m2. To je nesrozumitelné. V PD také není nic bližšího. Doplníte druh, velikost a počet ks travin, aby bylo možné 

správně ocenit? 
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Odpověď na dotaz č. 6:  
Nejedná se o množství 103 m2, ale o plochu kačírku, na které se traviny mají vysazovat. Druh a počet travin je 

uveden na výkresu č. D.3.15 Situace sadových úprav. Výška sazenic je na uchazeči. 
V souvislosti s tím byl upraven soupis prací dílu 03 – Sadové úpravy. 
 
 
Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými dotazy a dále z vlastního podnětu s ohledem na zjištěné 

nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací dodávek a služeb za účelem 
řádného ocenění vydává následující části projektové dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb:  

a) Celkový soupis stavby rev 1 – Doplněné typy sádrokartonových podhledů  
Zadavatel nahrazuje původní soupis s ozn. „Celkový soupis stavby“ za nový soupis s ozn. „Celkový soupis 

stavby rev 1“, tento opravený soupis uchazeč ocení. 

b) D.1.1.3 1.nadzemní podlaží-pavilon B rev 1 a  D.1.1.14 Výpis zámečnických výrobků Rev 1- upřesněny 

požární odolnosti konstrukcí  
Zadavatel nahrazuje původní části projektové dokumentace s názvem D.1.1.3 1.nadzemní podlaží-pavilon B a 
D.1.1.14 Výpis zámečnických výrobků “ za výše uvedené. 

V případě zjištěné pochybnosti v projektové dokumentaci platí vždy vyšší požadavky na požárně bezpečnostní řešení 

stavby.  

Dále zadavatel vydává aktualizaci části zadávací dokumentace s názvem: 

„PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ rev 1“ a  
„Seznam projektové dokumentace pro provádění stavby v I“ 
 
 
 
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání 

nabídek.  
 
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 11. 2023 v 10:00 hodin. 
 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Celkový soupis stavby  Rev 1 
Příloha č. 2: D.1.1.3 1.nadzemní podlaží-pavilon B rev 1 
Příloha č. 3: D.1.1.14 Výpis zámečnických výrobků Rev 1 
Příloha č. 4: E_INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
Příloha č. 5: PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ rev 1 
Příloha č. 6: Seznam DPS rev 1 
 

V Hradci Králové dne 26. 10. 2023 

 
 
 
 
Ing. Alena Kadaníková 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4) 

Veřejná zakázka:  Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice 

Náchod 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Ing. Alena Kadaníková,                                                                    

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

V rámci PS-02 Zdravotnické vybavení je v souboru s názvem Specifikace ZT.část B – Nábytek v části „Obecná 

specifikace – truhlářské vybavení – pracovní Linky“ uveden požadavek u kování: „Výsuvy zásuvek, celokovové 

dvouplášťové bočnice“.  Opravdu zadavatel požaduje veškeré zásuvky v provedení celokovové dvouplášťové nebo 

bude umožněno nabídnout i klasické bočnice např.v provedení LDTD tl. 16 mm? 

Odpověď na dotaz č. 1: 
Zadavatel požaduje řešení zásuvek tak, jak je uvedeno v souboru s názvem Specifikace ZT.část B – Nábytek. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Dotaz č. 2:  
V rámci PS-02 Zdravotnické vybavení je v souboru s názvem Specifikace ZT.část B – Nábytek v části „Obecná 

specifikace – truhlářské vybavení – pracovní Linky“ uveden požadavek u „Korpus + police + zásuvky“: „v dekoru 

LDTD olepeno technolgoií PUR“. Umožní zadavatel nabídku truhlářského vybavení u korpusů, polic a zásuvek s 

obdobnou technologii olepení EVA? 
 
Odpověď na dotaz č. 2:  
Zadavatel požaduje u nábytku olepení technologií PUR tak, jak je uvedeno v souboru s názvem Specifikace ZT.část B 

– Nábytek. 
 
Lhůta pro podání nabídek se nemění. 
 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 

V Hradci Králové dne 6. 11. 2023 

 
 
 
 
Ing. Alena Kadaníková 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5) 

Veřejná zakázka:  Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice 

Náchod 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Ing. Alena Kadaníková,                                                                    

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

V Dodatečné informaci č. 3 v dotazu a odpovědi č. 1 a 2 byly upraveny a doplněny některé položky soupisu prací a 

dodávek týkající se pilotového založení přístřešku SO 04 část č. 2. Množství položky p. č. 1 Zřízení pilot však zůstalo 

původní 160 m a v rozporu s upřesněním a množstvím ostatních souvisejících položek. Opravíte? 

Odpověď na dotaz č. 1: 
Délka zřízení pilot So-04 byla upravena v soupisu prací 
Výměra položky pořadového čísla 1 – „Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 30 m s 

vytažením pažnic z betonu prostého“ byla opravena v soupisu prací dílu 02 – Zastřešení chodníku. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Dotaz č. 2:  
K dotazu a odpovědi č. 5 z Dodatečné informace č. 3 chceme dodat, že podkladní betony v SO 04 část č. 3 chybí. 

Samozřejmě bylo míněno pouze pod betonovou konstrukcí záhonů, nikoliv celoplošně pod záhony, aby bylo možné 

vytvořit rovný a únosný podklad pro bednění atd. obdobně jako např. u konstrukcí opěrných stěn. Doplníte? 
 
 
Odpověď na dotaz č. 2:  
Podkladní betony nechybí a zadavatel do soupisu nebude doplnění provádět. Rovný podklad pro bednění se dá 

vytvořit i jinými trvalými či dočasnými technickými způsoby. 
 
 
Dotaz č. 3:  
Protože se u požadovaného systému generálního klíče jedná o rozšíření stávajícího systému, žádáme Vás o kontakt 
na zhotovitele nebo servisní organizaci stávajícího systému, který se má rozšiřovat.. 
 
Odpověď na dotaz č. 3:  
Zadavatel upřesňuje označení systému generálního klíče používaného v nemocnici – jedná se o systém s ozn. 

3B0760 ASSA ABLOY, Servisní organizace F-servis, se sídlem Sokolovská 150, 51601 Rychnov nad Kněžnou.  
 
 
Dotaz č. 4:  
V soupisu prací a dodávek SO 01 části č. 06 Chlazení je několik položek „Aditivum pro úpravy vody … sada 1“. O jaké 

aditivum konkrétně se má jednat a jaké bude jeho potřebné množství? Jaké konkrétně aditivum je použito v části 

chlazení, které zůstane stávající? 
 
Odpověď na dotaz č. 4:  
V současném systému se aditivum nepoužívá. Aditivum má zamezovat tvorbě vápenitých usazenin solí a korozi v 

soustavě. Pro upravené a doplňované rozvody a jednotky jeho množství stanoví uchazeč pro obsah soustavy 1000 L.   
 
 
Dotaz č. 5:  
V tabulce truhlářských výrobků u interiérových dřevěných dveří je uvedena poznámka, že 28 dveří užívaných 

veřejností má být opatřeno „foliovými polepy“? O co má konkrétně jít, čemu to má sloužit a v jakém rozsahu mají 

polepy být? Například něco obdobného jako plastové ochranné obklady stěn 05/P, ale použité na dveře? 

Jednostranně nebo oboustranně? Celoplošně nebo spodní polovina nebo okopová část a okolo klik? 
 
Odpověď na dotaz č.5:  
Polepy dveří: Jde o foliové polepy na finální povrchově upravená dveřní křídla a prosklené stěny. Polepy budou jen z 

vnější strany dveří viditelné z chodeb a čekáren. Plošně půjde o pokrytí cca 20% plochy jedné strany dřevěného 

dveřního křídla a cca 65% plochy prosklené stěny s dveřmi. Barvy folií pro dveře a stěny v 1.NP budou fialové RAL 

4001, pro dveře a stěny ve 2.NP modrá RAL 5019. Foliemi kromě svislých pruhů bude vyobrazen list stromu s 

rozlišením podle typu oddělení a označené místnosti. A to oddělení/místnosti: chirurgie list javoru; ortopedie list 

jasanu; radiodiagnostice list olše; urgentu list ořešáku. V souvislosti s tímto dotazem, zadavatel upřesňuje, že polepy 

budou i na prosklených sestavách s ozn. 14/Z (2 ks), 12/Z (1 ks), 18/Z (1 ks), 19/Z (1 ks) a 13/Z (1 ks). Cena za 
polepy bude součástí ceny prosklených sestav, tedy položek zámečnických výrobků. Zadavatel poskytuje ukázky 

polepů na dveřním křídle a na prosklené stěny s dveřmi: 
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Dotaz č. 6:  
V soupisu prací a dodávek SO 01 část č. 2 jsou položky pro kazetové podhledy p. č. 119, 252, 253, 255. Z PD ani z 
VV není zřejmé, pro které konkrétně místnosti jsou uvažovány jednotlivé podhledy. Upřesněte které položky jsou pro 

jaké místnosti. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 6:  
Kazetový podhled s polozapuštěnou hranou 600×600 mm bude v technických, administrativních a některých 

odborných místnostech.  
Kazetový podhled s polozapuštěnou hranou 600×1200 mm bude v ambulancích, ordinacích, chodbách apod.  
Kazetový podhled 600x1200 mm proti plísňový a proti bakteriální bude v zákrokových sálcích (č.m. 1.88, 1.89, 2.61). 
Deskový podhled z desek SDK akustických děrovaných s čistícím efektem bezesparý bude v částech místností 

zádveří, recepce, čekáren, vstupních hal, prostoru pro vozíky apod. 
Přesné plošné rozsahy druhů podhledů budou určeny AD v rámci stavby. Uchazeč ocení položky podhledů dle výměr 

uvedených v soupisu prací. 
 
Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými dotazy vydává soupis stavebních prací, dodávek a služeb s názvem 

„Celkový soupis stavby rev 2“  
 
Zadavatel nahrazuje soupis s ozn. „Celkový soupis stavby rev 1“ za nový soupis s ozn. „Celkový soupis stavby rev 2“, 

tento opravený soupis uchazeč ocení. 
 
Dále zadavatel vydává aktualizaci části zadávací dokumentace s názvem: 
„PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ rev 2“ 
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Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání 

nabídek.  
 
 
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 11. 2023 v 10:00 hodin. 
 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Celkový soupis stavby Rev 2 
Příloha č. 2: PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ rev 2 
 

V Hradci Králové dne 9. 11. 2023 

 
 
 
 
Ing. Alena Kadaníková 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6) 

Veřejná zakázka:  Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice 

Náchod 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Ing. Alena Kadaníková,                                                                    

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

V odstavci 14.6 SoD zadavatel požaduje „pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 40 mil. Kč, v níž je 

zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. „a dále pak 

v odstavci 14.8 uvádíte, že „Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že 

případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu 

předmětu plnění.“ Jenže tento požadavek popírá podstatu pojištění odpovědnosti, a totiž, že plnění jde VŽDY 

poškozenému (třetí osobě, což nemusí být jen investor nebo banka nebo jiný financující subjekt), ledaže zhotovitel 

prokáže výpisem z účtu, že se již s poškozeným vyrovnal. Vinkulace pro pojištění odpovědnosti by tedy popírala 

podstatu pojištění odpovědnosti. Vinkulace pojistného plnění je opodstatněná v případě stavebně-montážního 

pojištění, kde si tím investor zajistí, aby zhotovitel nevyinkasoval plnění a neopustil stavbu neopravenou (což má však 

investor pokryto tím, že požaduje bankovní záruku za zhotovení). Ale stavebně-montážní pojištění v SoD není 

požadováno. Odstavec 14.6 požaduje jen pojištění odpovědnosti. Navrhujeme tedy změnu v SOD - odstavec 14.8 
vypustit. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Odpověď na dotaz č. 1:  
Zadavatel v příloze č. 2 - návrh smlouvy o dílo vypouští odstavec 14.8. Aktualizovaná příloha č. 2 s vyznačením 

změny je přílohou této dodatečné informace pod názvem P_02 - smlouva_o_dilo_urgent_Náchod DI1. 
 
 
Dotaz č. 2:  
V zadávací dokumentaci je složka „Stavební úpravy pavilonu C“ jedná se o zejména o zrušeni suterénních oken a 

úpravy bezbariérového užívání. Nenašli jsme samostatnou složku ve VV, jsou tedy tyto úpravy zahrnuty v „Celkovém 

soupisu prací“, složce 02-NS? 
 
Odpověď na dotaz č. 2:  
Ano, tyto stavební úpravy jsou zahrnuty v soupisu stavebních prací s názvem „Soupis prací celkovy rev 2“ v   dílu 02 – 
Nový stav. Jedná se např. o položku s pořadovým číslem 18. 
 
 
Dotaz č. 3:  
Dovolujeme si uctivě požádat o posunutí termínu odevzdání nabídky v souvislosti se snahou o co nejkvalitnější 

zpracování nabídky. Domníváme se, že příprava ucelené nabídky této velikosti jednoznačně vyžaduje více času, a 

proto v návaznosti na uvedené skutečnosti shledáváme stávající termín za nepřiměřeně krátký. Děkujeme za 

pochopení. 
 
Odpověď na dotaz č. 3:  
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, který stanoví v případě veřejných zakázek na stavební práce v otevřeném podlimitním 
řízení 20 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení. S ohledem na poskytnutá vysvětlení byla lhůta pro podání 

nabídek prodloužena o dalších 20 kalendářních dnů.   
 
 
Dotaz č. 4:  
Dodavatel dále žádá zadavatele o objasnění odst. 2.3 smlouvy o dílo, ve kterém je na zhotovitele přenášena 

odpovědnost za zadání, kterého ale zhotovitel autorem není. Základním předpokladem je, že zadavatel odpovědný za 

zadávací podmínky předá zhotoviteli jak k ocenění, tak i realizaci projektovou dokumentaci, za kterou, jakožto 
součástí zadávacích podmínek, zadavatel odpovídá dodavateli. Ten ji nevytváří, neupravuje, k tomu je oprávněn a i 

povinen projektant jako osoba zvolená zadavatelem. Zhotovitel tak její obsah ani správnost neovlivní, tedy nemůže 

zadavateli garantovat požadované parametry, neboť neví, zda projektant odvedl svou práci zcela odpovědně. 

Zhotovitel odpovídá za provedení, realizaci díla dle projektové dokumentace podle naprojektovaných parametrů a 

materiálů, nikoli zato, zda je stavba správně dle požadavků zadavatele naprojektována. Žádáme tak o úpravu 

smluvních ujednání, aby byla v souladu se zákonem. Pokud se tedy následně zjistí, že stavba nesplňuje některé 

parametry, je odpovědný projektant, na kterém lze žádat o náhradu škody, pokud není vada způsobena chybným 

provedením, za což by pak byl odpovědný zhotovitel. Zhotovitel nemůže prohlásit vyjasnění si všech podmínek, neboť 

ty budou zjištěny až při následné realizaci díla. Jelikož je zadavatel odpovědný za zadávací podmínky, nemohl 

zhotovitel všechny technické podmínky zahrnout do ceny díla. Rozpočet ani projekt nelze měnit, zhotovitel si nemůže 

něco domýšlet, za komplexnost projektu a zadávacích podmínek je odpovědný zadavatel, nikoli dodavatel. 
 
Odpověď na dotaz č. 4:  
Zadavatel trvá na znění smluvních podmínek.   
 
 
Dotaz č. 5:  
Zadavatele žádáme o objasnění odst. 5.1 smlouvy o dílo v tom smyslu, z jakého důvodu je zvolena délka 1 roku pro 

výzvu k zahájení plnění díla. Zadavatel je povinen zahájit zadávací řízení jako řádný hospodář teprve ve chvíli, když 

má finanční prostředky a příslušná povolení, ale i vnitřně přijatou strategii o úmyslu realizace díla. Zhotovitel tak 

nerozumí tomu, proč by měl čekat až jeden rok na zahájení díla. Nelze další rok držet kapacity a nabídkovou cenu, 
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která se mění mnohdy od dodavatelů každý den či měsíc. Takový požadavek není spravedlivý a udržitelný. Žádáme 

zadavatele o zkrácení lhůty na výzvu k plnění na max. tři měsíce od účinnosti smlouvy. Smlouva, její podmínky by 

měly odrážet realitu trhu, ten však není schopen akceptovat v současně době ceny rok či déle od podání nabídek. 
 
Odpověď na dotaz č.5:  
Zadavatel trvá na původní délce 1 roku pro výzvu k zahájení plnění díla. Jedná se o standardní požadavek 

zadavatele, v kterém zohledňuje veškerá rizika, které zadavatel nemůže ovlivnit v souvislosti se zahájením stavby.  
Jedná se např. o rizika vyplývající z vyšší moci, o rizika zajištění případných povolení, realizace a kolaudování 

náhradních prostorů pro vystěhované provozy z dotčeného objektu stavbou, dále přestěhování atd.  Nastavená doba 
1 roku pro výzvu k zahájení plnění díla limituje také možnou dobu zahájení stavby. Zadavatel ubezpečuje zájemce o 

veřejnou zakázku, že náhradní prostory pro vystěhované provozy jsou v procesu přípravy. 
 
Dotaz č. 6:  
Dodavatel se táže na obsah odst. 6.4 smlouvy o dílo, tedy z jakého důvodu by měly být vícepráce provedeny se 

ztrátou. Vícepráce neodpovídající položce v rozpočtu mají být oceněny dle cenové soustavy, ovšem ponížené o pomě 

mezi cenou díla a předpokládanou hodnotu. Z principu tak budou vždy nižší, než jsou uvedeny hodnoty v cenové 

soustavě, a to právě zvláště s ohledem na skutečnost, že předpokládaná hodnota je maximální, tedy koeficient z 

principu soutěže nemůže být ani jedna, bude vždy nižší. Cenová soustava není výmysl, ale odráží reálnost cen na 

trhu. Citované ustanovení smlouvy o dílo ukládá dodavateli, aby poskytl určité plnění zadavateli zdarma, pod náklady, 

což v rozporu s pravidlem zakotveném v zákoně o zadávání veřejných zakázek, neboť ta musí být úplatná. Zadavatel 
uvádí, aby případné vícepráce byly oceněny dle cenové soustavy snížené o nějaký poměr mezi cenou a 

předpokládanou hodnotou, tedy diktuje dodavateli cenové podmínky, aniž by zadavatel mohl nařídit subdodavatelům 

zhotovitele, aby jemu poskytli plnění za cenu ÚRS mínus 15 či 20%, neboť je rovněž nutné připočítat režie a zisk. 

Může tedy zadavatel objasnit, jak má zhotovitel dosáhnout toho, aby dodavatelé byli ochotni dodávat komodity pod 

náklady, za ceny nižší než jsou obvyklé na trhu? Ani zhotovitel, ale ani subdodavatelé nemají zákonnou povinnost 

provádět práce se ztrátou, k tomu jej není oprávněn kdokoli nutit. Takové podmínky a chování nelze označit za 

souladné se zákonem. Dodavatel nemůže dotovat prováděné vícepráce, to nikdy nebude v jeho zájmu. Tímto 

principem hrozí dodavateli škoda, neboť jej zadavatel nutí provádět práce nejen bez zisku, ale ztrátově, za mimořádně 

nízkou cenu. Jak došel zadavatel k závěru, že v případě, kdy nutné vícepráce neodpovídají pracím v rozpočtu, lze je 

provést za nižší ceny než uvádí příslušný sborník? Tomu dodavatel nerozumí, Žádáme tak o objasnění a úpravy 

smlouvy tak, aby případné vícepráce byly prováděny za skutečné náklady s režiemi a ziskem, nikoli z části zdarma, 

pod náklady. 
 
Odpověď na dotaz č. 6:  
Zadavatel trvá na znění smluvních podmínek. 
 
 
Dotaz č. 7:  
Dodavatel se táže zadavatele, zda umožní záměnu bankovní záruky za pojistnou záruku, a to v souvislosti s 

povinností uvedenou v odst. 7.5 smlouvy o dílo. Dodavatel se domnívá, že jelikož umožnil dodavatelům v případě 

skládání jistoty za nabídku i jinou formou než je bankovní záruka, bude zadavatel dostatečně zajištěn i v průběhu 

plnění, respektive záruky, pokud by přijal od zhotovitele pojistnou záruku. Umožní tedy zadavatel tuto záměnu? 
 
Odpověď na dotaz č.7:  
Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu, a tudíž nepožadoval po účastníkovi zadávacího řízení, aby poskytl ve lhůtě pro 

podání nabídek jistotu.  Zadavatel trvá na předložení bankovní záruky. 
 
 
Dotaz č. 8:  
Žádáme o objasnění odst. 9.2.7 smlouvy o dílo, tedy z jakého důvodu není aplikováno zákonné ustanovení týkající se 

převzetí díla? Po zadavateli požadujeme objasnění uvedeného ustanovení smlouvy, ve kterém je uvedeno oprávnění, 

nikoli povinnost objednatele k převzetí díla vykazujícím při jeho předání drobné vady či nedodělky. Dodavatel si je 

samozřejmě vědom dispozitivnosti ustanovení § 2628 OZ, nicméně zákonodárce měl velmi dobré důvody při 

zakotvení povinnosti objednatele k převzetí díla i v případě, že dílo vykazuje drobné vady či nedodělky, které nebrání 
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užívání díla. Zadavatel není krácen na svých právech, neboť může dílo užívat, přičemž dodavatel je pod hrozbou 

sankcí vystaven povinnosti vady či nedodělky odstranit. Stavební dílo je komplexní a složité dílo, u kterého je velmi 

komplikované a téměř nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto uvedená a zákonem aprobovaná 

povinnost na straně objednatele k převzetí díla i v případě výskytu drobných vad či nedodělků. Upraví tak zadavatel 

napadená ustanovení tím způsobem, aby byla zakotvena povinnost objednatele k převzetí díla s drobnými vadami či 

nedodělky, respektive připuštěna zákonná úprava § 2628 OZ? 
 
 
Odpověď na dotaz č. 8:  
Zadavatel trvá na znění smluvních podmínek. 
 
 
Dotaz č. 9:  
Objasní zadavatel čl. 11 smlouvy o dílo, tedy z jakého důvodu není zakomponována zvláštní, značně kratší lhůta 

záruky pro technologické dodávky a zařízení, než je vyžadována pro stavební práce, u kterých je běžné požadovat 

záruku v délce 5 let. Z jakého důvodu uvedené požadavky nerespektují technické a technologické možnosti 

současného stavebnictví a techniky? Požadavek na jednotnou záruku v délce 5 let, tedy včetně technologií a 

materiálů, je naprosto nepřiměřený a nesplnitelný, neboť ani výrobce takovou záruku neposkytují. Dodavatel žádá 

zadavatele o úpravu tak, aby záruka na dílo byla 60 měsíců jen na stavební část, na dodávky maximálně 24 měsíců, 

pokud výrobce nestanoví jinak, na služby a spotřební zboží 6 měsíců. Změní zadavatel požadované? Dodavatel 

předpokládá, že zadavateli je znám stav stavebního trhu a technologického stavu společnosti, tedy, že žádný výrobce, 

dodavatel materiálu a technologií neposkytuje záruku v delším rozsahu než 2, max. 3 roky, neboť to z podstaty 

daných dodávek není možné. Pokud zadavatel na takovém řešení trvá, lze uzavřít, že se jedná o velmi 
nehospodárné, neekonomické řešení, které se musí razantně promítnout do nabídkové ceny. 
 
Odpověď na dotaz č. 9:  
Zadavatel trvá na záruční době po dobu 60 měsíců. 
 
 
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání 

nabídek.  
 
Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 12. 2023 v 10:00 hodin. 
 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: P_02 - smlouva_o_dilo_urgent_Náchod DI1 
 

V Hradci Králové dne 23. 11. 2023 

 
 
 
 
Ing. Alena Kadaníková 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7) 

Veřejná zakázka:  Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice 

Náchod 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Ing. Alena Kadaníková,                                                                    

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek bez předchozí 
žádosti dodavatele: 

Zadavatel z naléhavých důvodů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 12. 2023 v 10:00. 

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 12. 2023 v 10:00 hodin. 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

V Hradci Králové dne 6. 12. 2023 

Ing. Alena Kadaníková 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 8 (Dodatečná informace č. 8) 

Veřejná zakázka:  Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice 

Náchod 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název  Královéhradecký kraj 
Sídlo  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO  708 89 546 
DIČ  CZ 708 89 546 
Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení 
• Ing. Alena Kadaníková,                                                                    

Profil zadavatele: 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích 
příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

Kontrolou jsme zjistili chybu ve vyčíslení DPH v předloženém výkazu výměr Celkový soupis stavby Rev 2. U níže 

uvedených objektů není nastaven do celkového součtu vzorec pro výpočet DPH: 
08 Slabaproud rozvody + elektrická požární signalizace 

08.1 elektrická zabezpečovací signalizace 
08.2 evakuační a místní ozvučení 
08.3 elektrická požární signalizace 
08.4 strukturovaný kabelážní systém 

09 MaR 
10 Potrubní pošta 

Dle Zadávací dokumentace musí Nabídková cena uvedená v krycím listu odpovídat nabídkové ceně uvedené v 

dalších částech nabídky. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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Dále dle Zadávací dokumentace Dodavatel vloží do nabídky oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový 

rozpočet), který je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek. Dodavatel ocení všechny položky rozpočtů nenulovou 

hodnotou. 
Z této podmínky uchazeč vyvozuje, že úpravy jakýchkoliv vzorců by mohly vést k vyloučení uchazeče. 
Vzhledem k tomu, že výše DPH a cena vč. DPH má být uvedena mimo výkazu výměr také v příloze č. 1 Krycí list 

nabídky, žádáme o sdělení, zda má být tato cena shodná s cenou uvedenou ve Výkazu výměr (tedy chybné vyčíslení) 

nebo si má uchazeč vyčíslit cenu sám a uvést správnou hodnotu DPH a cenu vč. DPH do Krycího listu. 
 
Odpověď na dotaz č. 1:  
Zadavatel s ohledem na výše uvedené prověřil soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a v důsledku zjištěných 

vadných vzorců vydává pro řádné ocenění opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s názvem „Celkový 

soupis stavby rev 3“, „Soupis 05 VZT rev 1“, „Soupis 09 MaR rev 1“ 
Dále zadavatel vydává aktualizaci části zadávací dokumentace s názvem:  
„PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ rev 3  
 
 
Dotaz č. 2:  
V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky je zároveň maximální 

nabídkovou cenou. Překročí-li celková nabídková cena účastníka hodnotu maximální nabídkové ceny, bude to 

zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. 
Žádáme tedy o předložení výkazu výměr, který je přednastaven matematicky správně tak, aby i vzhledem k 

maximálně přípustné ceně, byla cena díla byla kompletní a obsahovala všechny náklady na dílo. 
 
Odpověď na dotaz č. 2:  
Zadavatel s ohledem na výše uvedené prověřil soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a v důsledku zjištěných 

vadných vzorců vydává pro řádné ocenění opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s názvem „Celkový 

soupis stavby rev 3“, „Soupis 05 VZT rev 1“, „Soupis 09 MaR rev 1“ 
Dále zadavatel vydává aktualizaci části zadávací dokumentace s názvem:  
„PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ rev 3    
 
 
Dotaz č. 3:  
Kontrolou jsme zjistili chybu ve vzorcích v předloženém výkazu výměr. Žádáme o informaci, jaký způsobem vyplnit 

výkaz výměr, kdy uchazeč je dle Zadávací dokumentace oprávněn vyplnit pouze jednotkové ceny. Případně žádáme 

o opravu výkazu výměr. 
Jedná se o tyto položky: 

1. Objekt D.1.4.4-MaR – na řádku 63 Uvedení do provozu se do součtu kapitoly nenasčítává poslední položka 

(řádek 67) Výchozí revize elektro. Cena kapitoly tedy nezahrnuje veškeré náklady díla. 
2. Objekt Vzduchotechnika (05 - VZT_VV) – v kapitole Zařízení č.2: Větrání ordinací, čekáren a ostatních 

navazujících prostor není uveden vzorec u položky č. 2 Vyčištění, seřízení, stávajících vyústek v podhledu v 

řešených prostorech stavebních úprav a navazujících prostorech – tedy tato položka není zahrnuta v ceně díla. 
 
Odpověď na dotaz č. 3:  
Zadavatel s ohledem na výše uvedené  prověřil soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a v důsledku zjištěných 

vadných vzorců vydává pro řádné ocenění opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s názvem „Celkový 

soupis stavby rev 3“, „Soupis 05 VZT rev 1“, „Soupis 09 MaR rev 1“ 
Dále zadavatel vydává aktualizaci části zadávací dokumentace s názvem:  
„PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ rev 3      
 
 
Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání 

nabídek.  
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Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 12. 2023 v 9:00 hodin. 
 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na 
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  v detailu uvedené zakázky. 

 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Celkový soupis stavby rev 3 
Příloha č. 2: Soupis 05 VZT rev 1 
Příloha č. 3: Soupis 09 MaR rev 1 
Příloha č. 4: PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ rev 3 
 

 

V Hradci Králové dne 7. 12. 2023 

 
 
 
 
Ing. Alena Kadaníková 
oddělení veřejných zakázek 
na základě pověření 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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