Financovano ’ Narodni
Evropskou unii : - plan
NextGenerationEU \ "~ obnowvy

Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v u¢inném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik*)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervigek, hejtman

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s

¢. uctu: 123-5588480297/0100

dale téz jako ,pfikazce“a

Prikaznik Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové pod spisovou znackou
C 28795

se sidlem nam. Ceskoslovenské armady 37, 551 01 Jaromérf

ICO 27504514

DIC CZ27504514

zastoupeny Ing. Luka$ Oma, prokura

bankovni spojeni CSOB Nachod, a.s.

Cislo uctu 211311925/0300

dale téz jako ,prikaznik*; pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

1.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné
zakazky nazvané ,Vystavba chranéného bydleni v Nové Pace — TDS a BOZP*. Vefejna zakazka
byla oznamena ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenénim Cislem Z22023-058020 (dale jen
Lverejna zakazka“ nebo ,zakazka").

Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci Fizeni probihajici
postupem dle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisl (dale také jako ,ZZVZ"), tak vybérové Fizeni pro zakazky malého rozsahu probihajici
postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice €. 3 Rady Kralovéhradeckého

kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek.

Realizace této smlouvy je zavisla na prfidéleni finan¢nich prostfedkd z dota¢niho programu.
Pfedmét této smlouvy je soucasti projektu s nazvem: ,Vystavba chranéného bydleni v Nové Pace”
(dale jen ,projekt®), ktery je pfedmétem zadosti o podporu z Narodniho planu obnovy.

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez:

a. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich



podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisll a zaroven

b. bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva pfikazce k plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva Ucinnosti dle odst. 3 do 6 mésicud od jejiho uzavieni, bez dalSiho zanika.
Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute€nostech podminfujicich nabyti
ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty predchozi bez
zbyteéného odkladu po doruceni pisemné zadosti pfikaznika.

Pfikaznik bere na védomi, Ze pfedmét této smlouvy muze byt financovan z jiné vyzvy &i dotacniho
programu, pfipadné z vlastnich prostfedku pfikazce, a to v pfipadé, Zze vySe uvedeny projekt
nebude v ramci dotaéniho programu dle odst. 3 véty prvni tohoto ¢lanku podpofen, v takovém
pfipadé tuto skutecnost pfikazce sdéli pfikaznikovi bez zbyteéného odkladu poté, co se o ni dozvi.
V pfipadé zmény dle véty pfedchozi neni potfeba uzavirat dodatek a veSkeré zmény souvisejici se
dotéenou zménou (napft. Cislo projektu, udaje o projektu na fakturfe atd.) budou provedeny pouhym
pisemnym oznamenim pfikaznikovi pfikazcem (postaci e-mailem).

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech technickych a smluvnich:
[anonymizovano], tel.: [anonymizovano], e-mail: [anonymizovano]

b) zastupce piikazce ve vécech technickych:
[anonymizovano], tel.: [anonymizovano], e-mail: [anonymizovano]

c) zastupce uzZivatele objektu:
[anonymizovano], tel.: [anonymizovano], e-mail: [anonymizovano]

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich: [anonymizovano]
b) zéastupce pfikaznika ve vécech technickych: [anonymizovano]
c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [anonymizovano]
- autorizace pozemni stavby
d) koordinator bezpec€nosti a zdravi pfi praci: [anonymizovano]
- osvédceni Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. c) €i d) a poddodavatele, jimiZ prokazuje autorizace/osvédceni dle tohoto &lanku
odst. 2 pism. c) &i d) pouze ve vyjime¢nych pfipadech. Davody pro zménu je pfikaznik povinen
doloZit spolu s oznamenim této zmény bez zbyteéného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni
pfikaznika a za pFfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a doloZzeny vSechny doklady
v rozsahu odst. 6, vyda souhlas se zménou osoby.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;

b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimec€ny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni davody, které mohl pfikazce



pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

V pfipadé zmeény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zplsobilosti ve smyslu § 77 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ* nebo ,zakon“) vztahujici se k
nahrazujici osobé;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v ptipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zména osoby méla vliv na vysledek hodnoceni nabidek v ramci
zadavaciho Fizeni pfislusné vefejné zakazky.

Pfikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech za predpokladu, Ze budou
dolozeny vSechny pozadované doklady, av8ak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

Je-li zastupce ptikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpis(, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukondit.

Prikaznik prohlasuje, ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy disponuje
autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zdkona &. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architekt(l a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrud a technika ¢innych
ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisli, nebo osvédéenim o registraci v pfislusném oboru
v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu. Pfikaznik prohlasuje, ze osoba dle
odst. 2 pism. d) k zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy disponuje osvéd€enim o odborné zplsobilosti
k ¢innostem koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpUsobilosti
ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
24. 1. 2024 v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen mj. nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

Dokumentace, ktera neni pfilohou této smlouvy:

a) Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS), projektova dokumentace bouracich
praci (DBP) a projektova dokumentace odstranéni studny (DOS) (dale souhrnné také jen
.projektova dokumentace“ nebo ,PD“) zpracovana firmou NEUHAUSEL HUNAL s.r.0.,
Revoluéni 1546/24, 110 00 Praha 1, ICO 089 99 716, HIP [anonymizovano] z 08/2023 (dale
také jako ,projektova dokumentace“ nebo ,PD);

b) Rozhodnuti &.j. MUNP/2023/9916/SU/PJ, Spis: 2023/5123/SU/PJ, nabyti pravni moci ze
dne 17.08.2023; ROZHODNUTI Odstranéni stavby kopané studny Nova Paka &.j.:
MUNP/2022/14410/ZP/LJ, Spis.zn.: 2022/13188/ZP/LJ ze dne 21.09.2022; ROZHODNUTI
Odstranéni stavby objektu plvodnich jesli Nova Paka, Na VySehradé &.p. 1205, €.
MUNP/2022/20002/SU/PJ, Spis: 2022/16795/SU/PJ, nabyti pravni moci ze dne
28.12.2022;



c) Potvrzeni energetického specialisty o spinéni specifickych kritérii pfijatelnosti v oblasti
energetické naro¢nosti budovy a indikatort, zpracovanym dle zavazného vzoru ,Tabulky
specifickych kritérii a indikatort”, jez je pfilohou €. 1 této Metodické pomlicky pro zplsob
dolozZeni specifickych kritérii pfijatelnosti v oblasti energetické naro¢nosti budovy;

d) Kontrolni protokol dle Technickych pokynu k uplatfiovani zasady ,vyznamné nepo$kozovat*
podle nafizeni o Nastroji pro oziveni a odolnost (Oznameni Komise 2021/C 58/01);

e) Energeticky posudek zpracovany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve
znéni pozdéjSich predpist a podle vyhlasky €. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a
udajich vedenych v Systému monitoringu spotfeby energie, ve znéni pozdéjsich predpis(;

f)  Prlkaz energetické naro¢nosti budovy dle vyhlasky 264/2020 Sb., o energetické naro¢nosti
budov, v platném znéni, pro stav pfed realizaci projektu (v pfipadé rekonstrukci) a pro stav
po realizaci projektu s tim, ze musi byt ziejmé, které energetické zdroje a stavebni
konstrukce budou projektem feSeny, viz Pfiloha €. 3 Specifickych pravidel pro zadatele a
prijemce

Dokumentace, ktera je pfilohou této smlouvy:

a) Priloha¢. 1 Seznam poddodavatell s uvedenim pfedpokladaného rozsahu jejich plnéni
— nerelevantni

b) PfFiloha €. 2 Seznam stfednich Skol v Kralovéhradeckém kraji pro ucely exkurze
c) Priloha¢. 3 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace — nerelevantni

Pfikaznik prohlaSuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho Fizeni, na zakladé,
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vsech jejich vysvétleni zadavatelem.

PFikaznik upozorni pfikazce bez zbytec¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladi
pro uzavfieni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkd pfedané dokumentace vcéetné
navrhu na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte€ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (dale také jen jako ,TDS") a koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale také jen jako ,BOZP*), dale také jako ,zajiStovana Cinnost” Ci
,Zajistované ¢innosti“, na stavebni akci: ,Vystavba chranéného bydleni v Nové Pace - stavebni
prace” (dale jen ,dilo*“ &i ,,stavba“) a poskytnuti souvisejicich sluzeb a pfi souvisejicich dodavkach
a také dodavkach interiér( (dodavek volného nabytku, elektroniky apod.), a to za podminek dale v
této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované &innosti umoznit a

za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Stavebni prace budou realizovany v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby (DPS), projektovou dokumentaci bouracich praci (DBP) a projektovou
dokumentaci odstranéni studny (DOS) zpracované spoleé¢nosti NEUHAUSEL HUNAL s.r.o.,
Revoluéni 1546/24, 110 00 Praha 1, ICO 089 99 716, HIP [anonymizovano] z 08/2023, dale pak i
vsouladu s podminkami uvedenymi v Rozhodnuti &j. MUNP/2023/9916/SU/PJ, Spis:
2023/5123/SU/PJ, nabyti pravni moci ze dne 17.08.2023; ROZHODNUTI Odstranéni stavby
kopané studny Nova Paka &.j.: MUNP/2022/14410/ZP/LJ, Spis.zn.: 2022/13188/ZP/LJ ze dne



21.09.2022; ROZHODNUTI Odstranéni stavby objektu ptivodnich jesli Nova Paka, Na Vy$ehradé
&.p. 1205, &.j.. MUNP/2022/20002/SU/PJ, Spis: 2022/16795/SU/PJ, nabyti pravni moci ze dne
28.12.2022.

Zamér bude realizovan na pozemcich parc. €. 3276/3, 3276/15, 3271/3 v k.(4. Nova Paka, ul. Na
VySehradé 1205, 509 01 Nova Paka.

Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajistované ¢innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila a v pribéhu realizace dalSich dodavek a také dodavek interiér(i (volného nabytku,
elektroniky apod.). Pfedmét zajistované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Dale pak je soucasti vykonu ¢innosti TDS a koordinatora BOZP i soucinnost se zhotovitelem stavby
souvisejici se zajisténim kolaudacniho fizeni v€etné ziskani kolaudaéniho souhlasu (rozhodnuti)
s uzivanim stavby, komunikace a koordinace stavebni &innosti se spole¢nosti CEZ Distribuce,
Vodohospodaiska a obchodni spole¢nost, a.s., pfipadné i dalSich souvisejicich organizaci, tykajici
se pfipojeni a zajisténi pfipojeni vSech objektd.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpocCet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i platné pravni
pfedpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat
zejména nasledujici €innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a. seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi,
vyjadfenimi a dalSimi dokumenty dotenych organu statni spravy; projednavani pfipadnych
zmén projektové dokumentace s organy vefejné spravy;

b. pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni

stavby a ponechat jej tam aZz do dokon&eni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho
souhlasu;
V této smlouvé je pojem kolaudacni souhlas pouzivan jako zastupny termin, kterym je kromé
kolaudacniho souhlasu mysSleno také kolaudacéni rozhodnuti €i jiného opatfeni pfisluSného
stavebniho Ufadu, na jehoz zakladé bude mozné trvale uzivat dokon€enou stavbu ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale také jen ,kolaudaéni souhlas®);

c. zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a
vSechny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie;

d. kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

e. oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

f. oznameni o zahgjeni stavebnich praci stavebnimu ufadu, inspektoratu bezpecnosti prace a
pfipadna dalSi povinna oznameni tykajici se pfedmétné stavby;

g. kontrola procesl spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

h. organizovani kontrolnich dnt v priilbéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu
s Cetnosti dle odst. 2 tohoto ¢lanku; pfikazce je v konkrétnich oddvodnénych pfipadech
opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti organizace mimofadného kontrolniho dne;



aa.

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, v€etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoc¢tem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.); kontrola
dodrzovani povinnosti zhotovitele stavby, tykajici se zajisténi pfipravy nejméné 70 %
(hmotnostnich) nikoli nebezpeéného stavebniho a demoli¢niho odpadu (s vyjimkou v pfirodé
se vyskytujicich materialll uvedenych v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadu
stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES), vzniklého na stavenisti k opétovnému
pouziti, recyklaci a k jinym druhim materidlového vyuziti, véetné zasypl, pfi nichZ jsou
materialy nahrazeny odpadem;

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute€nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického doplriovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, kontrola, schvalovani a dopracovani
zménovych listd zpracovanych zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavena po vyjadieni
pfikazce, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k predlozené
zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti
zmeény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;
povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

spoluprace se zhotovitelem a prikazcem pfi schvalovani vzorkl a kontrola zpracovani
schvalovacich listl vzorku (zpracovava zhotovitel dle zavazného vzoru);

spoluprace s pfikazcem a zhotovitelem pfi zpracovani reklamacnich protokolu (dle zavazného
vzoru);

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi material(i, vyrobk( a technologickych postupt, které
budou v dalS§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické &i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby a dodavateli
interiérl (volného nabytku, elektroniky apod.) pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

soucinnost s dodavateli interiérd (volného nabytku, elektroniky apod.) vcetné zajisténi
koordinace praci;



bb.

CC.

dd.

ee.

9g.
hh.

Ji-

kk.

mm.

nn.
00.

pp.

qg.

Ir.

SS.

tt.

uu.

VV.

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani dokladd a procest,
vCetné pribézného predavani kopii takovych dokladd zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji prdbézné kazdomésicni
pfedani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvaijicich a upozoriuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

provadéni kontroly spravnosti a Uplnosti osazeni zafizovacich a jinych pfedmétt dle Vyhlasky
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb;

koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezu;

zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélk(, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

pfiprava podklad(l pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Uucast na jednani pfi
predani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonc€eni stavebnich praci a sepsani protokolu o
dokonceni dila dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

spolupusobeni na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu kolaudacniho Fizeni, jen pfiprava
podkladl pro kolaudaéni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkd bez podani
Zadosti o kolaudaéni souhlas (Zadost o kolaudaéni souhlas v€etné uhrazeni spravnich
poplatkd zajisti zhotovitel stavby);

predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavére&né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.

kontrola dokladi a ovéfeni dokladl pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které

doloZi zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokon€ené stavby;
kontrola veskerych doklad, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v rémci uzivani stavby;
kontrola Uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladu pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;
pfiprava podkladl pro hodnoceni stavby a Cerpani finan¢nich prostfedkd v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;
kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;
zabezpecCeni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisluSného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;
kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech dle této smlouvy po celou dobu, po kterou je
stavenisté predano zhotoviteli;
kontrola vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do
pavodniho stavu;
dohled nad a koordinace archeologického prizkumu (tj. zejména koordinace se stavbou,
odsouhlasovani rozsahu praci, odsouhlasovani fakturace a souvisejici ¢innosti);
zajistovat koordinacni €innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametrd
v ramci dodavek dal$ich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni sou¢asti PD interiérd (napfiklad:




volného nabytku, elektroniky apod.);

ww. kontrola v€asného podani zadosti o povoleni zkusebniho provozu a o kolaudaci stavby v&etné

XX.

yy.

zajisténi kontroly kompletnosti a spravnosti podklad(l a pfiloh zadosti. Toto ustanoveni se tyka
i jiného vefejnopravniho aktu, kterym se povoluje uvedeni stavby i jeji €asti do provozu a
uzivani dle stavebniho zakona;

UCast pfi fizeni o povoleni zkuSebniho provozu a uzivani stavby (kolaudace) vcetné
koordinace téchto procesl(; toto ustanoveni se tyka i jiného vefejnopravniho aktu, kterym se
povoluje uvedeni stavby &i jeji ¢asti do provozu a uzivani;

vyhotoveni zpravy o pinéni zasady DNSH ve spolupraci se zhotovitelem stavebnich praci, a
to v rdmci a prvni a zavérecné etapy projektu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

Z7.

aaa.
bbb.

CCC.

ddd.
eee.

fff.

999.

hhh.

Jij-

kkk.

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na pfislusny OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni $koleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavateld stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu
praci, a o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zpusobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizani opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavku na zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke
sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfisludny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pasobit na jeho dodrzovani a na to, aby ziastnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zUc&astfiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

mmm. provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni

nnn.
000.

pPP.

¢innosti a postupem praci podle realizacni dokumentace;

provadét dalSi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zakonu €. 309/2006 Sb.
exkurze pro studenty technickych oboru stfednich odbornych Skol -

pfikazce je povinen spolupracovat se zhotovitelem stavby na pfipravé konani exkurze pro
studenty technickych obord stfednich odbornych $kol z Kralovéhradeckého kraje (Seznam
Skol je pfilohou €. 2 této smlouvy). Pfikazce je povinen se exkurze zuc€astnit, kontrolovat a
dohlédnout na jeji prabéh. Exkurze se uskute¢ni 2x v pribéhu provadéni dila v délce trvani
nejméné 2 hodiny. Soucasti prohlidky bude technicky popis dila a €innosti konanych pfi



provadéni dila.

2. Rozsah vykonu zajiStované ¢innosti:

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajiStovat organizovani kontrolnich dnd v prabéhu
provadéni stavebnich praci v€etné vyhotoveni zapisu, minimalné 1 x za 7 kalendarnich
dnu, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na
misté mohly podepsat vSechny pfitomné osoby. Pokud to bude stav praci vyzadovat, je
pfikazce je v konkrétnich odlvodnénych pfipadech opravnén pozadovat konani
mimoradného kontrolniho dne. Takto svolané kontrolni dny jsou pro pfikaznika povinné.

b) Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle
toho pfikaznik bude provadét svoji ¢innost minimalné 3 x tydné, pricemz je povinen
byt pfitomen na stavenisti kazdy z téchto dnti vzdy minimalné 3 hodiny po celou dobu
provadéni stavebnich praci, a to v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa plynulost
vystavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah
svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je
vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. ¢) nebo d) v misté
provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajiStované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu
nalezité a rfadné dle své autorizace. Pfikaznik bude vykonavat zajiStovanou Cinnost i
o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich, budou-li v téchto dnech
probihat stavebni prace. Po dobu koordinace souvisejicich dodavek a také dodavek
interiérd (volného nabytku, elektroniky apod.) dle kupnich smluv bude realizovat pfedmétné
¢innosti dle potfeby, a to minimalné 3 x tydné.

Pfikaznik je povinen zajistit pfitomnost zaroven vZdy na vyZadani pfikazce, po celou dobu,
po kterou je stavenisté pfedano zhotoviteli stavby a po celou dobu realizace souvisejicich
dodavek a také dodavek interiér (volného nabytku, elektroniky apod.).

3. Soudasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v§ak v zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu.

4. Prikaznik prohladuje, Ze k zajistovani &innosti dle tohoto Elanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyr a techniki ¢innych ve vystavbé , ve znéni pozdéjSich
predpisti , nebo osvédCenim o registraci v pfisluSném oboru v pfipadé osob usazenych nebo
hostujicich dle tohoto pfedpisu a osvédcenim o odborné zpulsobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpUsobilost ve smyslu zakona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédcenim Koordinator bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

5. Prfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v €lanku 2 odst. 2 pism. c) a d) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové
osoby pouze v pfipadé, Ze prikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespori takovych
kvalifikacnich pfedpokladu, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit
vSechny doklady prokazujici spInéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich
podminek vefejné zakazky.



Clanek 6
Doba a misto plnéni

1. Priikaznik vykona zajiStovanou ¢innost dle &lanku 4 v nize vymezeném obdobi:
Termin zahdjeni zajiStované &innosti: na vyzvu prikazce

Pfikaznik zapo&ne s vykonem ginnosti bezodkladné po doruéeni pisemné vyzvy k plnéni od
pfikazce. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt u¢inéna osobou opravnénou jednat za
pfikazce ve vécech plnéni a technickych a musi byt u¢inéna pisemnou formou. Za pisemnou
formu se povazuje i e-mail.
Termin ukonceni zajiStované cinnosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoné¢enou stavbu ve smysilu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi a do doby odstranéni vSech vad a nedodélku
(prevzeti dila prikazcem na zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélkd) a
zarovenn dnem kompletniho predani dila dle této smilouvy, tj. véetné prevzeti dodavek

interiért (volného nabytku, elektroniky apod.) bez vad a nedodélkd. Termin ukonéeni
uplyne az uplynutim nejpozdé;jsi z téchto dob.

2. Ptikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odloZenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany
samostatné.

3. Vpfipadé, Zze budou v pribéhu zavére¢né prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popt. pokud pfi kolaudaci budou zjitény vady branici kolaudaci (i ¢asteéné), koné&i €innost
pfikaznika dnem vydani pfislusného kolauda&niho souhlasu po odstranéni v8ech téchto vad. O
odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zpuisobem byly vady
odstranény.

4. Ptikaznik poskytne soucinnosti pfi zajisténi dokladl nezbytnych k uzivani stavby ve smyslu § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostifedné po dokonc&eni pfislusnych stavebnich praci.

5. Misto pInéni: Obecnym mistem pInéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem pInéni vefejné zakazky jsou
pozemky parc. €. 3276/3, 3276/15, 3271/3 v k.U. Nova Paka, ul. Na VySehradé 1205, 509 01 Nova
Paka, a dalSi pozemky dotéené stavbou dle projektové dokumentace, a daldi pozemky dotéené
stavbou dle projektové dokumentace.

Clanek 7

Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji$téni Cinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiStovanych €innosti dle této Smlouvy

Cena celkem bez DPH: 738.000,00 K¢
DPH: 154.980,00 K¢&
Cena celkem véetné DPH: 892.980,00 K&

2. Cena dle odst. 1 tohoto &lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajiStované
Cinnosti dle této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této
¢innosti v pIném vécném i Easovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse
pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné pfekroleni pfedpokladané doby plnéni pfikazu nebo zménu
rozsahu stavby v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povaZzuji vSechny zmény, které
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10.

11.

pfikaznik mize provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti
pinéni pfikazu pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Dan z pfidané hodnoty bude uc¢tovana dle platnych pravnich pfedpist v dobé zdanitelného pinéni.

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku mize byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané
hodnoty, a to o tuto vysi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto
shizeni.

Cena dle odst. 1 tohoto &lanku bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na z&kladé
konecné faktury. Dilci faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to
na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe vSak do dosazeni ¢astky
90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne
nasledujiciho mésice. Jako den uskuteé&néni dil€iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem. Kone€nou fakturu na Uhradu zbylé ¢asti ceny dle odst. 1 tohoto ¢lanku je
pfikaznik opravnén vystavit az uplynutim dne, ktery je poslednim ze dnu ¢i poslednim dnem doby
ukonéeni zajisStované Cinnosti dle ¢lanku 6 odstavce 1 této smlouvy.

Dil€i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskutecnéni dil€iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 9 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne ucinnosti ukonCeni této smlouvy. Dnem uskuteCnéni dilciho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢€innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na Ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Céastky z uctu pFikazce.

Faktura - dafovy doklad musi splfiovat veSkeré naleZitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o u&etnictvi,
v platném znéni a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ind bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢&i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K&
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méne.

Faktura bude vzdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i pfikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,
d) Cislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo U&tu, na ktery ma kupujici provést uhradu,
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dar a celkovou ¢astku,

i) oznadeni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

[) konstantni a variabilni symbol,
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12.

13.

14.

m) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztah( zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obcanského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohladuje, Zze na sebe bere nebezpe&i zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
ob&anského zakoniku.

Platce je povinen ve Ihité pro vystaveni dafiového dokladu vynalozit usili, které po ném Ize rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice pfijemce pInéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajistovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu prikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiS$téna pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych lhatach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované c&innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a €l. 5 odst. 2 této smlouvy), zejména pfi kontrole a prebirani téch &asti
dodavek a praci, vyrobk(l a technologickych postupt, které budou v dal§im postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o
své Cinnosti a jejich vysledcich v€etné fotodokumentace. Dale se zavazuje zachovat mi¢enlivost o
v8ech skute€nostech, které pfi zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této
povinnosti neuklada pravni predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostateCnych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu pfikazce a ani za vady, jimz
nebylo mozZno, ani pfi vynaloZzeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé poZadovat,
zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vZdy v takové personaini kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajistovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace nebo dodavky interiért (elektroniky, nabytku a
vybaveni). Pokud pfikazce zjisti v prubéhu stavby, zZe pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z
této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat
navySeni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim
svych zaméstnancu nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit U€ast pfisluSnych odbornych zameéstnancl pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubor( ¢i praci, a to dle jejich odbornosti.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
8kodu v rozsahu dle €&l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, Zze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajistovanych ¢innosti
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nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vlci pfikaznikovi u¢inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni pfikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych ¢innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.

10. Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto UcCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za prfedpokladu,
ze takovychto doklad( &i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce udinit.

11. Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti atp.

12. Doklady dle predchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi predat bez zbyte¢ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

13. Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni pfedpisy,
vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to v€etné predpisti BOZP, véetné dodrzovani zakazu koureni a
pozivani alkoholickych napoji nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

14. Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve smirné.
Za tim uCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelu

15. Piikaznik maze povéfit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,poddodavatel’) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

16. Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, neZ pfikaznik pfedlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v
zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17. Ptikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost v§em dal$§im dodavatelim pfikazce,
jejichz pInéni je soucasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a
aktivné spoluplsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti realizace
stavby.

18. Neodlivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Spole¢ensky odpovédné pInéni zakazky

19. Pfikaznik se dale zavazuje dodrzovat pfi pInéni této smlouvy povinnosti stanovené v Souhrnném
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prohlageni (dale téz jen ,Cestné prohlageni), které predal prikazci pfi podani nabidky na tuto
vefejnou zakazku. Pfikaznik se timto prohlaSenim zavazal, Zze bude-li s nim uzaviena smlouva na
vefejnou zakazku, zajisti po celou dobu pInéni vefejné zakazky:

a) pinéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak
z predpisU pracovnépravnich, predpisll z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi
pFi praci, a to vici v8em osobam, které se na pInéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich
pokut; uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut
shodna se smlouvou na vefejnou zakazku,

c) fadné a v€asné pInéni finanénich zavazkua svym poddodavatelim, kdy za Fadné a véasné plnéni
se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k plnéni
vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany zadavatele za
konkrétni plnéni.

20. Prikazce je opravnén pInéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a

1.

=

4.

o

to i bez prfedchoziho ohladeni pfikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potfeba predlozeni
dokumentt, zavazuje se pfikaznik k jejich pfedloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od doruéeni
vyzvy pfikazce. Vyzva dle pfedchozi véty mize byt u¢inéna i e-mailem nebo zapisem do stavebniho
deniku.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s uc€innosti od poCatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 5.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v €lanku 6 odst. 1 a v &l. 8 odst. 8 této smlouvy a je povinen fadné a v&as platit pojistné.
Prikaznik je povinen do 15 dnud od doruceni vyzvy k pInéni pfedlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy
a potvrzeni pojistovny ne starSi jednoho mésice, ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a
splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v €&l. 2 odst. 9 této smlouvy (autorizace/osvédceni), je povinen
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10 000 K&.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v €l. 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 10 000 K¢.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u€ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnll stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfFikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavcu ¢lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢€l. 8 odst. 6 a 7 sjednavaji smluvni strany smluvni
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11.

12.

13.
14.

15.

pokutu ve vysi 10 000 za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé&, kdy pfitomna byt
méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti
pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé, ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce
opravnén uplatnit vl¢i pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit Fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finan¢ni spravnosti a uUplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5 000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 1 pism. a) az yy) této smlouvy, neni-li sankcionované podle nékterého z
predchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1
pism. zz) az 000) této smlouvy, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcu
tohoto &lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢.

Zjisti-li pfikazce poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni o socialné
odpovédném pinéni, je pfikaznik povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 5 000 K& za kazdy zjistény
pfipad.

Smluvni pokuty v souhrnu nepfesahnou 30 % z celkové ceny dila v KE bez DPH.

Ujednani o smluvni pokuté& nema vliv na pravo poskozené smluvni strany poZzadovat ndhradu Skody,
a to Skody v pIném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

PFikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢astec¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dbvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani diivodu. Pravni ucinky jeho
vypoveédi nastavaji ke konci &tvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
poruSuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v €l. 10 bodu 6, a to i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pFikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
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11.

k nedokoncenému pinéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢€. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnll od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pFikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazk( dle této smlouvy, a to jak Skody zplUsobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zplsobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pripadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit €i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vySi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pied ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost prikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e€) zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpistli, povinen spolupusobit pfi
vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Dodavatel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
ucetnich dokladd minimalné po dobu 10 let od ukonCeni realizace projektu. Pokud je v Eeskych
pravnich pfedpisech stanovena lhita delSi, musi ji dodavatel pouzit.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o UCetnictvi ve znéni pozdéjsich predpis,
vcetné Ucetnich doklad minimalné do konce roku 2034 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne
posledni platby za provedené prace; zavazna je lhuta, ktera je delsi.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2034 resp. ve lhutach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnanctim nebo zmocné&nciim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
davérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, zZe tato smlouva, jeji pfilohy i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaju apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich pfedpisa.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze on sam ¢&i poddodavatel, ktery se podili na plnéni této smlouvy z vice
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nez 10 % hodnoty této smlouvy, neni osobou, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce dle zakona
€. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpisli ve spojeni s ¢l.
5k nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem
k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni nafizeni Rady (EU) &. 2022/578 ze
dne 4. dubna 2022, a zaroven Ze zadneé financni prostfedky, které obdrzi za plnéni dle této smlouvy,
nepouzije v rozporu s mezinarodnimi sankcemi uvedenymi v § 2 zakona €. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpisli, zejména, Ze tyto finanéni prostfedky pfimo
ani nepfimo nezpfistupni osobam, subjektim ¢&i organim s nimi spojenym uvedenym v sank&nich
seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajiné nebo v jejich prospéch. Pfikaznik se zavazuje, ze
jakoukoli zménu skuteCnosti, ktera bude mit vliv na skuteCnosti dle tohoto odstavce, oznami
pisemné objednateli do 5 pracovnich dnu od okamziku, kdy se o této skute¢nosti dozvi.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Je-li tato smlouva uzavirana v listinné podobég, vyhotovuje se ve &tyfech stejnopisech s platnosti
origindlu, z nichz pfikazce obdrzi po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzavirana v elektronické podobé, pak obé strany obdrzi jeji elektronicky original.

Smluvni strany potvrzuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, porozumély jejimu
obsahu, uzaviraji ji svobodné a vazné. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ¢iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v u€inném znéni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvdleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim
€. RK/10/399/2024 ze dne 18. 3. 2024.

Za pfikazce v Hradci Kralové 24. 4. 2024 Za pfikaznika v Jaroméfi 22. 4. 2024
Mgr. Martin Cervitek Ing. Lukas Oma
hejtman Kralovéhradeckého kraje prokura
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Pfiloha &. 2 pfikazni smlouvy — SEZNAM STREDNICH SKOL V KRALOVEHRADECKEM
KRAJI PRO UCELY EXKURZE

Nazev organizace: Adresa reditelstvi Kod oboru Nazev oboru Druh vzdélavani
Stfedni odborna $kola a Stfedni \Fff:ies'ﬁ‘éapgjgésﬁ Dooravni
odborné ucilisté, Hradec Kralové, 500 02 Hradec 2345M01 roF;tFedk MZ
Vocelova 1338 o P y
Kralové
Stredni odborna $kola a Stfedni g‘r’:g%apgg%sﬁ
odborné ucilisté, Hradec Kralové, 3652H01 Instalatér VL
500 02 Hradec
Vocelova 1338 o
Kralové
Stfedni odborna kola a Stfedni gf:;;ﬁ‘éapgggésﬁ
odborné ucilisté, Hradec Kralové, 3664H01 Tesar VL
500 02 Hradec
Vocelova 1338 o
Kralové
Stredni odborné $kola a Stfedni \P/?:;sli\éancgjgésti
odborné ucilisté, Hradec Kralové, 3667H01 Zednik VL
500 02 Hradec
Vocelova 1338 o
Kralové
Stfedni odborna &kola a Stfedni | Yocelova 1338/2 Mechanik
v o Prazské Predmésti instalatérskych a
odborné ucilisté, Hradec Kralové, 3941L02 N MZ
500 02 Hradec elektrotechnickych
Vocelova 1338 o .
Kralové zarizeni
Y - , Pospisilova 787/11 e,
Stredni pru’mysflova skgl_a stavvebm, 500 03 Hradec 3645M01 Technicka zafizeni MZ
Hradec Kralové, Pospisilova tf. 787 o budov
Kralové
. ;. .« , Pospisilova 787/11
SIEENL PRI EEE SElE SO | e e 3647M01 Stavebnictvi MZ
Hradec Kralové, PospiSilova tf. 787 .
Kralové
Stfedni prdmyslova Skola stavebni FeEr e 1T
ol e » —a- |500 03 Hradec 7842M01 Technické lyceum Mz
Hradec Kralové, PospiSilova tf. 787 Kralové
Stfedni pramyslova skola, Stfedni Hradebni 1029/2 Pramvslova
odborna Skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 1602M01 ys MZ
e x e . ekologie
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova $kola, Stredni Hradebni 1029/2 Mechanik
odborna Skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2641L01 . MZ
ey e . elektrotechnik
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova $kola, Stredni Hradebni 1029/2 Provozni
odborna sSkola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2641152 . Nastavba
ey e . elektrotechnika
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova $kola, Stredni Hradebni 1029/2
odborna skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2651H01 Elektrikar VL
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova $kola, Stredni Hradebni 1029/2 Elektrikaf-
odborna skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2651H02 . VL
i A o silnoproud
ucCilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova $kola, Stredni Hradebni 1029/2 Elektromechanik
odborna Skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2652H01 pro zarizeni a VL
ucilisté, Hradec Kralové Kralové pristroje
Stfedni pramyslova skola, Stfedni Hradebni 1029/2
odborna Skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2341M01 Strojirenstvi Mz
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni pramyslova skola, Stfedni Hradebni 1029/2
odborna Skola a Stfedni odborné 500 03 Hradec 2641M01 Elektrotechnika MZ
ucilisté, Hradec Kralové Kralové
Stfedni Skola profesni pfipravy _7 iR zRe T 12120
’ 500 03 Hradec 3664E01 Tesarské prace VL

Hradec Kralové

Kralové




Stfedni Skola profesni pfipravy,

17. listopadu 1212/2

i 500 03 Hradec 3667E01 Zednické prace VL
Hradec Kralové o
Kralové
Velka 3/64
Stfedni Skola sluzeb, obchodu a Pouchov S
gastronomie 503 41 Hradec 4144M01 Zahradnictvi MZ
Kralové
Velka 3/64
Stfedni Skola sluzeb, obchodu a Pouchov ,
gastronomie 503 41 Hradec 4152H01 Zahradnik VL
Kralové
Stfedni Skola technicka a femesina, |Dr. M. TyrSe 112 2345M01 Dopravni MZ
Novy BydzZov, Dr. M. TyrSe 112 504 01 Novy BydzZov prostiedky
Stfedni Skola technicka a femesina, |Dr. M. TyrSe 112 2651H02 Elektrikar- VL
Novy BydZov, Dr. M. Tyr§e 112 504 01 Novy BydzZov silnoproud
Stfedni uméleckopriimyslova Skola |17. listopadu 1202/1 Nabvtkaiska a
hudebnich nastrojii a nabytku, 500 03 Hradec 3342M01 dFev);Fské wroba MZ
Hradec Kralové, 17. listopadu 1202 | Kralové y
Stfedni uméleckopriimyslova Skola |17. listopadu 1202/1
hudebnich nastrojii a nabytku, 500 03 Hradec 8241M04 Primyslovy design Mz
Hradec Kralové, 17. listopadu 1202 | Kralové
Stfedni uméleckopriimyslova Skola |17. listopadu 1202/1
hudebnich nastrojii a nabytku, 500 03 Hradec 8241M11 Design interiéru MZ
Hradec Kralové, 17. listopadu 1202 | Kralové
Stfedni uméleckopriimyslova Skola |17. listopadu 1202/1 Nabvtkaiska a
hudebnich nastroju a nabytku, 500 03 Hradec 3342151 dFev};Fské wWroba Nastavba
Hradec Kralové, 17. listopadu 1202 | Kralové y
Stfedni Skola femesel a Zakladni Havli¢kova 54 Malifské a
$kola, Hofice 508 01 Hofice Ele=0n natéracské prace bE
Stfedni Skola femesel a Zakladni Havli¢kova 54 C
$kola, Hofice 508 01 Hofice SErIECL AEITIE R FIEE ke
Stfedni Skola strojirenska a Kumburska 846 O oey
elektrotechnicka 509 01 Novéa Paka 2651HO1 | Elektrikar VL
Stfedni Skola strojirenska a Kumburska 846 Elektrikar-
elektrotechnicka 509 01 Nové Paka 2651H02 silnoproud VL
Stfedni Skola strojirenska a Kumburska 846 Mechanik
elektrotechnicka 509 01 Nova Paka 2641L01 elektrotechnik Mz
Stfedni Skola zahradnicka, KopidIno, | namésti Hilmarovo 1 L
nameésti Hilmarovo 1 507 32 Kopidino s LI Mz
Stfedni Skola zahradnicka, KopidIno, | namésti Hilmarovo 1 .
nameésti Hilmarovo 1 507 32 Kopidino At IO AT VL
Stfedni uméleckopriimyslova Skola . .
socharska a kamenicka, Hofice, Husova 67:’—.-’ 8242M01 Konzer\’/atorsty| a MZ
M - . 508 01 Hofice restauratorstvi
pfispévkova organizace
Stfedni uméleckopriimyslova Skola Husova 675
socharska a kamenicka, Hofice, ” 2142M01 Geotechnika Mz
N . . 508 01 Hofice
pfispévkova organizace
Vy3$S8i odborna Skola a Stredni Pod Kozeluhy 100
priimyslova skola, Ji¢in, Pod Nové Mésto 2341M01 Strojirenstvi Mz
Kozeluhy 100 506 01 Ji¢in
Vy3&Si odborné Skola a Stfedni Pod KozZeluhy 100
pramyslova skola, Ji¢in, Pod Nové Mésto 2641M01 Elektrotechnika Mz
KoZeluhy 100 506 01 Ji€in
Zemédélska akademie a Riegrova 1403 3667H01 Zednik VL

Gymnazium Hofice - stfedni Skola a

508 01 Hofice




vySSi odborna Skola, pfispévkova
organizace

Stfedni pramyslova Skola Otty

Hostovského 910

W|cht§rleho, pfispévkova 549 31 Hronov 2341M01 Strojirenstvi MZ
organizace
Stfedni pramyslova Skola Otty .
Wichterleho, pfispévkova RESIEE T A 2641M01 Elektrotechnika Mz
: 549 31 Hronov
organizace
Stfedni pramyslova skola Otty .
. N 3 Hostovského 910 .
W|cht§rleho, pfispévkova 549 31 Hronov 2651H01 Elektrikar VL
organizace
Stfedni pramyslova Skola stavebni a
Obchodni akademie arch. Jana Prazska 931 S
Letzela, Nachod, pFispévkova 547 01 Nachod 3647M01 Stavebnictvi MZ
organizace
Stfedni pramyslova $kola stavebni a
Obchodni akademie arch. Jana Prazska 931 .
Letzela, Nachod, pFispévkova 547 01 Néchod 3664H01 Tesar VL
organizace
Stredni primyslova $kola stavebni a
Obchodni akademie arch. Jana Prazska 931 ;
Letzela, Nachod, pFispévkova 547 01 Nachod 3667HO1 | Zednik VL
organizace
Stredni primyslova $kola stavebni a
Obchodni akademie arch. Jana Prazska 931 - "
Letzela, Nachod, pFispévkova 547 01 Nachod 3941H01 Malif a lakyrnik VL
organizace
Stfedni pramyslova Skola, Odborna gfrsl;gslg\;%nske
Skola a Zakladni Skola, Nové Mésto Y . 2341M01 Strojirenstvi MZ
. 549 01 Nové Mésto
nad Metuji o
nad Metuji
Stfedni Skola femesina, Jaromér Studnickova 260
. ! ’ Prazské Predmésti 3664H01 Tesaf VL
Studni¢kova 260 ey
551 01 Jaromér
Stfedni pramyslova skola }
elektrotechniky a informacnich Cs. odboje 670 ]
technologii, Dobruska, Cs. odboje 518 01 Dobruska AT Ekleeize e 178
670
ocborné uGiists chiadicia - | Komenskeno 873 Mechanik
N : 517 41 Kostelec nad 2641L01 . MZ
klimatiza¢ni techniky, Kostelec nad Orlici elektrotechnik
Orlici
ggfgr?ézsgﬂ%igliﬁaz:(cofl2 a Stredni Komenského 873 Elektromechanik
L : 517 41 Kostelec nad 2652H01 pro zafizeni a VL
klimatiza¢ni techniky, Kostelec nad . Y .
Iy Orlici pristroje
Orlici
Vy3&Si odborné Skola a Stfedni U Stadionu 1166
pramyslova skola, Rychnov nad 516 01 Rychnov nad 2341M01 Strojirenstvi Mz
Knéznou, U Stadionu 1166 Knéznou
Vy3&Si odborné Skola a Stfedni U Stadionu 1166
pramyslova skola, Rychnov nad 516 01 Rychnov nad 3656H01 Kominik VL
Knéznou, U Stadionu 1166 Knéznou
x . . . Lesnicka 9 L ,
Ceska lesnicka akademie Trutnov - Horni Predmésti 1601MO1L Ekologie a Zivotni MZ

stfedni Skola a vy35i odborna Skola

541 01 Trutnov

prostredi




Stfedni pramyslova $kola, Trutnov,

Skolni 101

Skolni 101 Vnitfni Mésto 2341M01 Strojirenstvi Mz
541 01 Trutnov
. . . Skolni 101
gggl‘:]?'1%r1”mys'°"a Skola, Trutnov, | y/niteni Mésto 2641M01 Elektrotechnika MZ
541 01 Trutnov
S o Skolni 101
2E§I?]?'1gr1umys'°va Skola, Trutnov, |\ iteni Masto 2651HO1 Elektrikaf VL
541 01 Trutnov
. . . Skolni 101
gggﬂ?‘&”mys'ova Skola, Trutnov, | y/niteni Mésto 2341M01 Strojirenstvi MZ
541 01 Trutnov
Stredni Skola a Zakladni Skola Mladeznicka 329 S,
Slunegni, Hostinné 543 71 Hostinné 3667E01 Zednicke prace VL
Stredni Skola hotelnictvi, femesel a | Volanovska 243
gastronomie, Trutnov, pfispévkova | Horni Pfedmésti 3652H01 Instalatér VL
organizace 541 01 Trutnov
Stfedni Skola hotelnictvi, femesel a | Volanovska 243
gastronomie, Trutnov, pfispévkova | Horni Pfedmésti 3664H01 Tesar VL
organizace 541 01 Trutnov
Stredni Skola hotelnictvi, femesel a | Volanovska 243
gastronomie, Trutnov, pfispévkova | Horni Pfedmésti 3667H01 Zednik VL

organizace

541 01 Trutnov




