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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Rozpočet: [20-018-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 4

Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými
sondami.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000000 0,00 0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou,
vytýčení stavby a obvodu staveniště, vytýčení hranic pozemků apod.) a k uvedení
stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000000 0,00 0,00

Zaměření skutečného stavu před dokončením stavby a zaměření skutečného stavu
po dokončení stavby.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000000 0,00 0,00

Dokumentace DSPS bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a
správce stavby.
Tiskem v 6ti vyhotoveních a 6x na CD.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000000 0,00 0,00

Součástí RDS bude zajištění stanovení dopravního značení.

Cenová soustava 2022_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000000 0,00 0,00

Průběžná fotodokumentace (1x měsíčně sada barevných fotografií) a závěrečná
fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 3x
elektronicky).

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000000 0,00 0,00

Revizní správa k SO 401.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000000 0,00 0,00

Identifikační tabule stavby se základními údaji o stavbě, tabule s informací o
pracovní době apod.
Kompletní dodávka, včetně patních desek, sloupků, přemístěními mezi etapami,
kontroly apod.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000000 0,00 0,00

V režii zhotovitele.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci
zhotovitelova zařízení

12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro
pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby
dle projektové dokumentace.
Dopravně inženýrské opatření zahrnuje:
- Přechodné dočasné svislé i vodorovné značení, dopravní zařízení a světelné
signály, dočasná (mobilní) svodidla úrovně zadržení min. T3 pro oddělení
dopravních proudů a pracovních míst, jejich dodávku, montáž, demontáž, kontrolu,
údržbu, servis, přemísťování, pronájem, přeznačování, manipulaci s nimi apod.
- Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či
zneplatnění zakrývací páskou.
- Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských
opatřenív návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před
stanovením přechodné úpravy provozu.
- Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Rozpočet: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 110 Společná stezka pro chodce a cyklisty 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 863,560000 0,00 0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,575000 0,00 0,00

Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 402,376000 0,00 0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,546000 0,00 0,00

Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 0,00

5 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 27,960000 0,00 0,00

Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena
zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 2,920000 0,00 0,00

Odstranění žulových kostek, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena
zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 31,794000 0,00 0,00

Odstranění stávající zámkové dlažby včetně podkladu. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na
skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 3,432000 0,00 0,00

Vybourání nestmelených podkladních vrstev, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku
(skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. č. 014102.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 1,430000 0,00 0,00

Vybourání asfaltových podkladních vrstev v tl. 100 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace. Včetně naložení,
odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného
materiálu na stavbě.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

10 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 100,800000 0,00 0,00

Odstranění bet. panelů včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena
zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 213,200000 0,00 0,00

Odstranění stávajících chodníkových a silničních obrub včetně bet. lože.
Délky odměřeny digitálně ze situace.
Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem), poplatek viz. pol.
č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,565000 0,00 0,00

Frézování asfaltových vrstev v tl. 50 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace. Včetně naložení, odvozu a
uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na
stavbě.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

13 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 57,925000 0,00 0,00

Hloubení rýh pro osazení obrub. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení mezideponii.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 931,779000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro konstrukci stezky a vsakovacího průlehu, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení
na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.
Plocha odměřena digitálně ze situace.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 17421.1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 58,398000 0,00 0,00

Zásyp zeminou z mezideponie podél obrub.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 17421.2 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 72,500000 0,00 0,00

Zásyp průlehu zeminou z mezideponie v tl. 100 mm.
Plochy odečteny digitálně ze situace.
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Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 181,250000 0,00 0,00

Zásyp vsakovacích průlehů ze ŠD frakce 32/63 v tl. 250 mm.
Plocha odečtena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 891,857000 0,00 0,00

Osetí travním semenem. Plocha viz. pol. č. 17421.1 a 17421.2.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Základy 0,00
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Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 569,655000 0,00 0,00

ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 MPa.
Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Délka odměřena ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

20 21461.1 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 4 215,270000 0,00 0,00

Sanace aktivní zóny. Geotextlie s filtační funkcí, CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50 %.
Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

21 21461.2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 2 271,240000 0,00 0,00

Vsakovací průleh. Geotextlie s filtační funkcí, CBR > 2 kN, odolnost proti proražení < 20 mm, tažnost > 10 %.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 10,200000 0,00 0,00

Předláždění stávají dlažby.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 0,00

23 56333.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 863,000000 0,00 0,00

Horní vrstva ŠDa 0/32.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56333.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 235,600000 0,00 0,00

Spodní vrstva ŠDa 0/32. Koeficient 1,2 vyjadřuje přesah vrstvy.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 839,000000 0,00 0,00

PI-C 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.
Plocha viz. pol.č. 56333.1.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

26 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 802,000000 0,00 0,00

PS-C 0,20 kg/m2 zbytkového asfaltu po vyštěpení.
Plocha viz. pol.č. 574A33.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

27 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 1 802,000000 0,00 0,00

ACO 11 50/70.
Plocha odečtena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

28 574A33.2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 16,150000 0,00 0,00

Napojení stezky na betonové panely v šířce 500 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

29 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 839,000000 0,00 0,00

ACP 16+ 50/70.
Plocha odečtena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 37,100000 0,00 0,00

Dodláždění chodníku z bet. dlažby.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

31 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 13,700000 0,00 0,00

Betonová dlažba s drážkami pro vytvoření umělé vodící linie šířky 400 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

32 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 41,400000 0,00 0,00

Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 60 mm. Plochy odměřeny digitálně ze situace.
Varovné a signální pásy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí 0,00

33 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 30,000000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

V místě střetu betonového základu obruby se sítí CETIN. Typ chráničky bude záviset na objemu a počtu prvků
sítě.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 110] - Společná stezka pro chodce a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

34 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 16,000000 0,00 0,00

Značky C4a, C4b.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

35 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,000000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

36 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 180,700000 0,00 0,00

Značení V20.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

37 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 2,898000 0,00 0,00

Vodící linie

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

38 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 1 335,200000 0,00 0,00

Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 289,500000 0,00 0,00

Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Rozpočet: [20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 111 Komunikace pro chodce 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 98,280000 0,00 0,00

Zemina s příměsí nestmeleného kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,240000 0,00 0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 0,00

3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,102000 0,00 0,00

Odstranění bet. dlaždic pro vytvoření signálního a varovného pásu.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 12,012000 0,00 0,00

Frézování asfaltových vrstev v tl. 110 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace. Včetně naložení, odvozu a
uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na
stavbě.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 18,990000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro konstrukci chodníku v tl. 120 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na
skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 30,150000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro sanaci v tl 300 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka
zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 Základy 0,00

7 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 30,150000 0,00 0,00

ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 MPa.
Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Délka odměřena ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 371,850000 0,00 0,00

Sanace aktivní zóny.
Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 Komunikace 0,00

9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 100,500000 0,00 0,00

Štěrkodrť fr. 0/32.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 89,700000 0,00 0,00

Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

11 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 8,500000 0,00 0,00

Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 60 mm. Plochy odměřeny digitálně ze situace.
Varovné a signální pásy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 111] - Komunikace pro chodce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

12 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 2,160000 0,00 0,00

Vodící linie

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

13 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 65,000000 0,00 0,00

Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

14 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 95,300000 0,00 0,00

Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Rozpočet: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 112 Sjezdy k nemovitostem 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 116,848000 0,00 0,00

Zemina s příměsí nestmeleného kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 0,00

2 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 32,264000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro konstrukci sjezdu v tl. 370 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku
(skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 26,160000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro sanaci v tl 300 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka
zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 Základy 0,00

4 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 26,160000 0,00 0,00

ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 MPa.
Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Délka odměřena ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 200,560000 0,00 0,00

Sanace aktivní zóny.
Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 Komunikace 0,00

6 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 87,200000 0,00 0,00

Štěrkodrť fr. 0/32.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 60,150000 0,00 0,00

Zámková dlažba 200/100/80 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 18,000000 0,00 0,00

Zámková dlažba 200/100/80 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm. Varovné pásy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí 0,00

9 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 46,500000 0,00 0,00

Rezervní chráničky PE 110mm pod sjezdy. Přesah 0,5m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 112] - Sjezdy k nemovitostem

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

10 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 25,900000 0,00 0,00

Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

11 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 54,700000 0,00 0,00

Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Rozpočet: [20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 113 Autobusové zastávky 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 103,600000 0,00 0,00

Zemina s příměsí nestmeleného kameniva. Předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 0,00

2 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 20,656000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro konstrukci zastávky, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka
zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 31,140000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro sanaci v tl 300 mm, včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka
zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 Základy 0,00

4 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 31,140000 0,00 0,00

ŠDa 0/32 tl. 0,30 m. Sanace aktivní zóny v případě nedodržení Edef,2= min. 30 MPa.
Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Délka odměřena ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 238,740000 0,00 0,00

Sanace aktivní zóny.
Bude čerpáno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI.
Délky odměřeny digitálně ze vzorového řezu a situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 Komunikace 0,00

6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 103,800000 0,00 0,00

ŠDa 0/32.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 43,100000 0,00 0,00

Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm.
Plocha odměřena digitálně ze situace.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 7,800000 0,00 0,00

Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm. Červená barva - kontrastní pás š. 0,3 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

9 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,440000 0,00 0,00

Betonová dlažba s drážkami pro vytvoření umělé vodící linie šířky 400 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

10 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,200000 0,00 0,00

Zámková dlažba 200/100/60 do lože z kameniva fr. 4/8 tl. 30 mm. Červená barva - signální pásy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 113] - Autobusové zastávky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

11 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000000 0,00 0,00

Označník zastávky

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

12 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

13 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 60,800000 0,00 0,00

Chodníkové bet. obruby 100/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

14 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 31,300000 0,00 0,00

Silniční bet. obruby 150/250/1000, včetně lože z betonu C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

15 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 30,000000 0,00 0,00

Bezbariérový obrubník v bet. loži tl. 100 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 20-018-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov

Rozpočet: [20-018-03]/[SO 801] - Kácení zeleně

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [20-018-03]/[SO 801] - Kácení zeleně

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 801 Kácení zeleně 0,00

1 Zemní práce 0,00

1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 30,000000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
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Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Rozpočet: [21-039-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí  během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních
sítí s protokolárním zápisem příslušných správců a řesnou polohu pozdemních vedení ověřit ručně kopanými
sondami.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000000 0,00 0,00

Veškěrá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby a obvodu
staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000000 0,00 0,00

Zaměření skutečného stavu před dokončením stavby a zaměření skutěčného stavu po dokončení stavby.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000000 0,00 0,00

Dokumentace DSPS bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000000 0,00 0,00

Součástí RDS bude zajistění stanovení dopravního značení.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Průběžná fotodokumentace (1x měsíčně sada barevných fotografií) a závěrečná fotodokumentace o průběh
výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 3x elektronicky).

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000000 0,00 0,00

Revizní správa k SO 431.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000000 0,00 0,00

Identifikační tabule stavby se základními údaji o stavbě, tabule s informací o pracovní době apod.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000000 0,00 0,00

V režii zhotovitele.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci
zhotovitelova zařízení

12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000000 0,00 0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na stavěništi a
nezbytné značení a optření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.
Trasy pro pěší v souladu v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po
celou dobu stavby dle projektové dokumentace.
Dopravně-inženýrské opatření zahrnuje:
- Přechodné dočasné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, dočasná
(mobilní) svodidla úrovně zadržení min. T3 pro oddělení dopravních proudů a pracovních míst, jejich dodávku,
montáž, demontáž, kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, pronájem, přeznačování, manipulaci s nimi apo.
- Dočasnou úpravustávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou.
- Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní
harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné úpravy provozu.
- Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanoven přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, rozhodnutí.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 11

Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Rozpočet: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Chodník 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 280,450000 0,00 0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,094000 0,00 0,00

Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 613,050000 0,00 0,00

Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102.4.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 86,880000 0,00 0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014102.4.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 503,696000 0,00 0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 307,251000 0,00 0,00

Ornice bude uložena na místo určené investorem.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

1 Zemní práce 0,00

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 22,500000 0,00 0,00

Odstranění keřů.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

8 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 2,765000 0,00 0,00

Odstranění asfaltového krytu tl. 0,1 m v místě úprav nároží chodníků. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na
vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 6,176000 0,00 0,00

Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku
(skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

10 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 426,352000 0,00 0,00

Odstranění stávající dlažby (plošné / zámkové) včetně podkladu. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a
uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 645,220000 0,00 0,00

Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku
(skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 1 228,060000 0,00 0,00

Odstranění stávajících chodníkových obrub včetně betonového lože. Délky odměřeny digitálně že situace.
Včetně odvozu na bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovotelem), poplatek viz
pol. č.014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

13 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 43,440000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro konstrukci chodníku včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka
zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 251,848000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro výměnu podloží při nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na
skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě
rozhodnutí TDI a AD. Tl. 300 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 307,250000 0,00 0,00

Uložení ornice na skládku.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 3 036,510000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 3 036,510000 0,00 0,00

Osetí travním semenem.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Základy 0,00

18 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 1 200,000000 0,00 0,00

V místě výměny podloží. Uvažováno 20 %.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace 0,00

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 4 197,470000 0,00 0,00

ŠDa 0/32.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 839,494000 0,00 0,00

ŠDa pří výměně podloží. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

21 582611.1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3 287,850000 0,00 0,00

Zámková dlažba chodník 200 x100.

Cenová soustava 2023_OTSKP



AspeEsticon Firma: Strana 7 z 11

Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

22 582611.2 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 730,490000 0,00 0,00

Chodník - zámková dlažba šedá 100 x100 s vyskládaným ornamentem čtverce červené  barvy,

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

23 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,400000 0,00 0,00

Konstrastní pás autobusové zastávky.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

24 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 12,744000 0,00 0,00

Betonová dlažba s drážkami pro vytvoření vodicí linie šířky 400 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

25 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 164,730000 0,00 0,00

Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 60 mm. Plochy odměřeny digitálně ze situace. Varovné a
signální pásy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

7 Přidružená stavební výroba 0,00

26 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 750,000000 0,00 0,00

Nopová folie včetně ukončovací lišty.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

27 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS 66,000000 0,00 0,00

Plastové - přípojka DN 100

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

8 Potrubí 0,00

28 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 44,000000 0,00 0,00

připojení okapových svodů do kanalizačních přípojek objektu

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

29 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 75,000000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

30 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000000 0,00 0,00

IJ4b - 4x, C4a - 2x

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

31 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000000 0,00 0,00

IJ4b - 3x

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

32 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

33 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 70,625000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 101] - Chodník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 70,625000 0,00 0,00

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

36 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1 405,380000 0,00 0,00

80/250/1000 do betonového lože C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

37 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000000 0,00 0,00

Zaslepení uličních vpustí.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Rozpočet: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Sjezdy - nepochozí část 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 228,624000 0,00 0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,131000 0,00 0,00

Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 395,770000 0,00 0,00

Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102.4.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 95,342000 0,00 0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014102.4.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 96,164000 0,00 0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 0,00

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 1,423000 0,00 0,00

Odstranění asfaltového krytu tl. 0,1 m v vjezdů. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na
skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 20,084000 0,00 0,00

Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku
(skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 50,887000 0,00 0,00

Odstranění stávající dlažby (plošné / zámkové) včetně podkladu. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a
uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 158,308000 0,00 0,00

Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku
(skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 303,610000 0,00 0,00

Odstranění stávajících chodníkových obrub včetně betonového lože. Délky odměřeny digitálně že situace.
Včetně odvozu na bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovotelem), poplatek viz
pol. č.014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 17,656000 0,00 0,00

Ornice bude uložena na místo určené investorem.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

12 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 47,671000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro konstrukci sjezdu včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka
zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 48,082000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro výměnu podloží při nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na
skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě
rozhodnutí TDI a AD. Tl. 300 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,656000 0,00 0,00

Uložení ornice na skládku.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace 0,00

15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 801,380000 0,00 0,00

ŠDa 0/32.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 160,274000 0,00 0,00

ŠDa pří výměně podloží. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 692,610000 0,00 0,00

Sjezdy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

18 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 108,770000 0,00 0,00

Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 80 mm. Plochy odměřeny digitálně ze situace. Varovné a
signální pásy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 102] - Sjezdy - nepochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

19 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 245,000000 0,00 0,00

80/250/1000 do betonového lože C20/25 n XF3 tl. 0,10 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

20 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 56,000000 0,00 0,00

Bezberiérová obruba v místě autobusových zastávek.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 21-039-03 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Rozpočet: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 Sjezdy - pochozí část 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 210,194000 0,00 0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16,823000 0,00 0,00

Penetrační makadam. Předpoklad 2200 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 465,218000 0,00 0,00

Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014102.4.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,670000 0,00 0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 014102.4.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 84,032000 0,00 0,00

Zemina. Předpoklad 2000 kg/m3. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 0,00

6 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 7,647000 0,00 0,00

Odstranění asfaltového krytu tl. 0,1 m v vjezdů. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na
skládku (skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 38,368000 0,00 0,00

Vybourání betonu v tl. 0,20 m. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku
(skládka zvolena zhotovitele) Poplatek viz pol. č. 014102.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 49,195000 0,00 0,00

Odstranění stávající dlažby (plošné / zámkové) včetně podkladu. Včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a
uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 186,087000 0,00 0,00

Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku
(skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1,235000 0,00 0,00

Ornice bude uložena na místo určené investorem.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

11 13273.1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 3,335000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro konstrukci sjezdu včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládka
zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 13273.2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 42,016000 0,00 0,00

Odkop zeminy pro výměnu podloží při nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na
skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek viz pol. č. 014102. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě
rozhodnutí TDI a AD. Tl. 300 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1,235000 0,00 0,00

Uložení ornice na skládku.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace 0,00

14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 700,270000 0,00 0,00

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 140,054000 0,00 0,00

ŠDa při výměně podloží. Uvažováno 20 %. Bude čerpáno na základě rozhodnutí TDI a AD.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 661,030000 0,00 0,00

Sjezdy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

17 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 39,240000 0,00 0,00

Reliéfní zámková dlažba z bet. dlaždic červené barvy tl. 80 mm. Plochy odměřeny digitálně ze situace. Varovné a
signální pásy.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [21-039-03]/[SO 103] - Sjezdy - pochozí část

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

18 93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 14,000000 0,00 0,00

Žlaby v místě vjezdů.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 23-019-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH

Rozpočet: [23-019-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000000 0,00 0,00

Zaměření skutečného stavu před dokončením stavby a zaměření skutečného stavu
po dokončení stavby.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000000 0,00 0,00

Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby přec výstavbou,
vytyčení stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) a k uvedení
stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000000 0,00 0,00

Dokumentace DSPS bude ověřena podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a
správce stavby.
Tiskem v 4ti paré vyhotoveních a 4x na CD.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000000 0,00 0,00

Průběžná fotodokumentace a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x
elektronicky)

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000000 0,00 0,00

V režii zhotovitele.

Cenová soustava 2022_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci
zhotovitelova zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: 23-019-03 - Cyklostezka Nový Bydžov - Zábědov - podél ČSPH

Rozpočet: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 115 Společná stezka pro pěší a cyklisty 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,120000 0,00 0,00

Betonový odpad. Předpoklad 2,4 t/m3. Položky č. 96687, 11352 a 11328.

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce 0,00

2 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 14,370000 0,00 0,00

Odstranění stávajícího betonového žlabu u společné stezky pro pěší a cyklisty. Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 20,500000 0,00 0,00

Odstranění betonové přídlažby 500/250/80. Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 26,700000 0,00 0,00

Frézování asfaltových vrstev v tl. 30 mm. Plocha odměřena digitálně ze situace.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,000000 0,00 0,00

Zemina na vyrovnání výškového rozdílu obruby a stávajícího terénu.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 10,500000 0,00 0,00

Osetí nezpevněné krajnice společné stezky.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Základy 0,00

7 21361.X DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 100,000000 0,00 0,00

POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA!
Sanace aktivní zóny. Geotextilie s filtrační funkcí, tažnost > 10 %, CBR > 2 kN, odolnost proti proražení < 20 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

8 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 22,800000 0,00 0,00

POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA!
Sanační vrstva ŠDa 0/32 z kameniva drceného tl. 0,30 m

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 0,00

9 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 0,108000 0,00 0,00

Stabilizace cementem pod zámkovou dlažbu tl. 0,03 m.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 24,510000 0,00 0,00

ŠDa 0/32 v min tl. 300 mm.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 81,700000 0,00 0,00

Infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze PI-C 0,50 kg asf./m2.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 81,700000 0,00 0,00

Spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze PS-C 0,20 kg asf./m2.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

13 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 81,700000 0,00 0,00

ACO 11 50/70 tl. 0,04 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

14 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 81,700000 0,00 0,00

ACP 16+ 50/70 tl. 0,05 m.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

15 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,600000 0,00 0,00

Pokládka dlažby s reliéfními prvky  v místě navazující trasy pro pěší.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí 0,00

16 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 1,000000 0,00 0,00

Přesmístění uliční vpusti vedle společné stezky.

Cenová soustava 2023_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [23-019-03]/[SO 115] - Společná stezka pro pěší a cyklisty

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

17 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 42,000000 0,00 0,00

Betonová obruba silniční 100/250/1000 do betonového lože C16/20n XF1.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

18 917224.1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 51,000000 0,00 0,00

Betonová obruba silniční 150/250/1000 do betonového lože C20/25n XF3.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

19 917224.2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 14,000000 0,00 0,00

Betonová obruba nájezdová (snížená) 150/150/1000 do betonového lože C20/25n XF3.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

20 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000000 0,00 0,00

Vybourání stávající uliční vpusti. Poplatek viz pol. č. 014102.

Cenová soustava 2023_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: SO 401 - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

Rozpočet: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 401 Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení 0,00

M21 Elektromontáže 0,00

1 000000.15 Stož. svorkovnice na DIN, průchozí, např. SR482-VL, Z/Cu, vč. poj. 2x6A KUS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 000000.16 Stož. svorkovnice na DIN, odbočná, např. SR482-VL, Z/Cu, vč. poj. 2x6A KUS 3,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

3 0000000.01 A Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40LED, 2700K, 70W, 9250lm, DM10, IP66, 230V KS 2,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 0000000.02 B Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40LED, 2700K, 75W, 9750lm, DM12, IP65,230V KS 19,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

5 0000000.03 C Svítidlo pro osvětlení komunikace, 60LED, 2700K, 106W, 14000lm, DM10, IP65,230V KS 2,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

6 0000000.04 D Svítidlo pro přisvícení přechodu, 30LED, 9000lm, 57W, DPR, IP65, 230V KS 2,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

7 0000000.04a Stožár třístupňový, nadz. v. 7,2m, , vetknutí 1,5m, 159/108/89, žárově zinkovaný KS 23,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

8 0000000.05 Stožár třístupňový, 159/133/114, nadz. v. 6m, pro osvětlení přechodu, žárově zinkovaný KS 2,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

9 0000000.08 Výložník obloukový na prům. 89mm, výška 1,8m, vyložení 1m, žárově zinkovaný KS 20,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

10 0000000.09 Výložník obloukový na prům. 89mm, výška 1,8m, vyložení 2m, žárově zinkovaný KS 3,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

11 0000000.10 Výložník přechodový na prům. 114, vyložení cca 1,8m KS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

12 0000000.11 Výložník přechodový na prům. 114, vyložení cca 3m KS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

13 0000000.18 Ochranná manžeta stožáru KUS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

14 000-0000.20 Stožárové pouzdro plast 250/1100, včetně dodávky pouzdra KUS 27,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

15 000-0000.21 Tuhá elinst. trubka - vysoká odolnost, vel. 50, vč. dodávky trubky M 25,000000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

16 000-0000.22 Úprava stávajícího rozváděče RVO a obvodů VO.
SOUB

OR
1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje demontáž stávajících kabelů VO rušených okruhů, montáž nových kabelů do stávajících pozic,
příp. rozbrojení jističových vývodů.

17 000-0000.23 Demont. stávajících stožárů VO, vč. odvozu, výška stož. do 10m KS 18,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Demontované stožáry budou uloženy dle požadavků investora (správce VO, Technické služby města).

18 000-0000.25 Demontáž zařízení veřejného rozhlasu , vč. opětovné montáže KS 2,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

19 000-0000.25b Demontáž dopravních značek , vč. opětovné montáže KS 5,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

20 000-0000.25c Sloupek dopravní značky, vč. dodávky sloupku. KS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

21 1 Komplexní zkoušky KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje funkční zkoušky předmětného zařízení.

22 100R00 Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD, vč. geodet. zaměření KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Geodetické zaměření délky trasy cca 1100m

23 101R00 Nákladní auto 5t HOD 52,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje nákldní automobil určený pro odvoz/přívoz stavebního materiálu vzniklého výkopovými pracemi.

24 102R00 Pomocné práce HOD 40,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje pomocné práce, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací a v projektech je
nelze rozpočtovat jako stavební práce.

25 103R00 Vytýčení inženýrských sítí HOD 8,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí.

26 104R00 Rozměření světelných bodů KS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na rozměření světelných bodů.



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 8

Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

27 105R00 Vypnutí a opětovné zapnutí vedení HOD 3,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na vypínání a zapínání stávajících a nových okruhů osvětlení.

28 106R00 Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu HOD 42,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje náklady na úpravu stávajících rozvodů veřejného osvětlení. zejména stávajících rozváděčů a
okruhů do navazujících ulic.

29 108R00 Úklid stavby HOD 16,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na úklid stavby.

30 109R00 Dopravně bezpečnostní opatření HOD 8,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na dopravně bezpečnostní opatření.

31 110R00 Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení HOD 4,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení.

32 111R00 Ekologická likvidace odpadu HOD 16,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci odpadu dle legislativy.

33 112R00 Zjištění stávajícího stavu HOD 8,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na zjištění stávajícího stavu.

34 114R00 Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu HOD 42,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje plošinu určenou pro montážní práce ve výškách.

35 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 M 70,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje 6x samostatný protlak. Položka zahrnuje trubku PE pro vtažení vel. 110.

36 2 Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Přirážka za výkony, které jsou nezbytnék provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a
nejsou proto součástí jednotkových cen montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.

37 210100001R00 Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2 KUS 170,000000 0,00 0,00
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Objekt: [SO 401] - Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov Přeložka veřejného osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

38 210100003R00 Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2 KUS 224,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

39 210101252R00 Spojka kabelová zemní zalévací 1kV do 4x16 mm2, vč. dodávky spojky KUS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

40 210202111R00 Svítidlo veřejného osvětlení na stožár/výložník KUS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.01-04.

41 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb KUS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.04,05.

42 210204103RS2 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu KUS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.08-11.

43 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru KUS 28,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.15,16.

44 210205310R00 Osazení manžety na stožár KUS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje montáž dle dod., pol. 000-0000.18.

45 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm M 1 350,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

46 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS KUS 150,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

47 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1 KUS 30,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

48 210810005RT1 Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky kabelu M 300,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

49 210810013RT2 Kabel CYKY-J 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu M 35,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

50 210810014RT1 Kabel CYKY-J 4 x 16, volně uložený, včetně dodávky kabelu M 1 330,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

51 210810017RT1 Kabel CYKY-J 5 x 4,volně uložený, včetně dodávky kabelu M 40,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

52 212100108R00 Opatření vodiče smršťovací bužírkou M 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

53 212100109R00 Ochrana svorek v zemi proti korozi KUS 180,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

54 230191007R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3,0mm M 850,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

55 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm M 100,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

56 3 Podíl přidružených výkonů pro zemní práce KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Přirážka za výkony, které jsou nezbytnék provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a
nejsou proto součástí jednotkových cen montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.

57 3457114703R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 63 M 850,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

58 3457114705R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 110 M 100,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

59 4 Přirážka za podružný materiál KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje drobný elektroinstalační materiál jako jsou hmožninky, vruty, svorky, stahovací pásky,
spojky,šroubky, drobný kotvící  materiál a pod.

60 452311151R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu, betonové konstrukce M3 10,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

61 460010024RT4 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy nad 1000 m KM 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

62 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně M3 55,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje také výkopy pro odhalení předmětných sítí v místech vetknutí stožárů, které budou umístěny v
ochranných pásmech sítí (vodovod, kanalizace...).

63 460050712RT1 Jáma pro protlačení M3 12,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

64 460080101RT1 Rozbourání betonového základu, vybourání betonu M3 5,000000 0,00 0,00
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

65 460100006RT1 Pouzdrový základ pro stožár VO záv. výšky 9m, kompletní zhot.pouzdrového základu KUS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

66 460120002RT1 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu KUS 27,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

67 460200133R00 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 M 100,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

68 460200133RT2 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy M 100,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

69 460200143R00 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 M 50,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

70 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy M 50,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

71 460200173RT1 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy M 320,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

72 460200173RT2 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy M 300,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

73 460200303RT1 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, strojní výkop rýhy M 5,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

74 460200303RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy M 5,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

75 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm M 920,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

76 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm M 950,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

77 460570133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M 200,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

78 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M 100,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

79 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M 620,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

80 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním M 10,000000 0,00 0,00



AspeEsticon Firma: Strana 8 z 8

Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)
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Cenová soustava Bez vazby na CS

81 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m M3 80,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

82 5 Přirážka za prořez kabelů KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka za ztratné. Počítá se z hodnoty délkových materiálů.

83 56288050.A Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení KUS 58,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

84 56288051.A Štítek označovací na stožár, vč. osazení KUS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

85 56288999.1007 Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž KUS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

86 58152180 Písek kopaný ZPM T 50,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

87 599000010RAA Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm M2 10,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

88 6 Revize KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje zkoušky el. zařízení bezpečnostního charakteru.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17nb - Zábědov - Nový Bydžov_město_neoceněný_27052024

Objekt: SO 431 - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

Rozpočet: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 431 Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení 0,00

M21 Elektromontáže 0,00

1 000000.15 Stož. svorkovnice na DIN, průchozí, 2x poj.vývod KUS 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 000000.16 Stož. svorkovnice na DIN, odbočná, 2x poj.vývod KUS 13,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

3 000000.16a Rozvodnice pro VO, vestavná, 230V, IP54, dod. KUS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku rozvodnice pro stožárovou svorkovnici. Rozvodnice bude uzamykatelná (klička) s
nerezovými dvířky.

4 0000000.01 Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 77,5W, 10200lm, DM11 BL1, IP65, 230V, dod. KS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Jedná se o svítidla ozn. 1

5 0000000.02 Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 72W, 9750lm, DM12, IP65, 230V, dod. KS 24,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Jedná se o svítidla ozn. 2, 5, 9-13, 16-20, 27-38

6 0000000.03 Svítidlo pro přisvícení přechodu, 30 LED, 5700K, 57W, 9000lm, DPR1, IP65, 230V, dod. KS 7,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Jedná se o svítidla ozn. 3, 4, 7, 14, 15, 21, 22

7 0000000.04 Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 76W, 10250lm, DM11 BL2, IP65, 230V, dod. KS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Jedná se o svítidla ozn. 6

8 0000000.05 Svítidlo pro přisvícení přechodu, 30 LED, 5700K, 58W, 9600lm, DPR1 BL1, IP65, 230V, dod. KS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Jedná se o svítidla ozn. 8

9 0000000.06 Svítidlo pro osvětlení komunikace, 40 LED, <3000K, 76W, 10200lm, DN33, IP65, 230V, dod. KS 4,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Jedná se o svítidla ozn. 23-26

10 0000000.07 Kuželový Al sloup, nadz. v. 6m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod. KS 8,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje stožár přírubový, hliníkový, určený pro přisvícení přechodů.

11 0000000.08 Kuželový Al sloup, nadz. v. 8m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod. KS 3,000000 0,00 0,00
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Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje stožár přírubový, hliníkový, určený pro přisvícení komunikací.

12 0000000.09 Kuželový Al sloup, nadz. v. 9m, povrch. úpr. elox, ochrana Elastomer, dod. KS 26,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje stožár přírubový, hliníkový, určený pro přisvícení komunikací.

13 0000000.10 Výložník Al na sloup, max. vyložení 2,0m, povrchová úprava elox KS 8,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje výložníky na přechodové stožáry. Přesná délka výložníku (příp. tvar výložníku)  bude určena na
základě výsledné pozice stožáru a svítidla.

14 0000000.11 Výložník Al na sloup, max. vyložení 2,0m, povrchová úprava elox KS 17,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

15 0000000.12 Výložník Al na sloup, vyložení 1,0m, povrchová úprava elox KS 9,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

16 0000000.13 Výložník Al na sloup, vyložení 0,5m, povrchová úprava elox KS 3,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje výložníky na stožáry nadz. výška 8m.

17 0000000.14 Betonový prefabrikát + spojovací materiál KS 37,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje stožárový základ, který spolu se stožáry tvoří balené jednotky.

18 000-0000.20 Úprava stávajícího rozváděče VO, ozn. R10
SOUB

OR
1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje demontáž stávajících kabelů ze stávajícího rozváděče ozn. R10-Otmarka.Jedná se o demontáž
2ks kabelů, které budou nahrazeny novými kabely pro nové okruhy VO.

19 000-0000.21 Demont. stávajících stožárů VO, vč. odvozu, výška stož. do 10m s vylož. KS 21,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje demontáž 9ks betonových stožárů. Dále položka zahrnuje demontáž 12 ks paticových stožárů
výšky do 10m. Stožáry jsou vybaveny výložníky do 2m a výbojkovými svítidly. Demontované stožáry budou
uloženy nebo zlikvidovány (odvezení na skládku) dle požadavků investora.

20 000-0000.21a Tuhá elinst. trubka - vysoká odolnost, vel. 50, vč. dodávky trubky M 40,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

21 000-0000.22 Demont. stávajících bezpatic. stožárů VO, pro přisvícení přechodů KS 6,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Demontované stožáry budou uloženy nebo zlikvidovány (odvezení na skládku) dle požadavků investora.

22 000-0000.23 Demont.stávajícího sv. bodu, umístěného na fasádě domu KS 1,000000 0,00 0,00
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Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje demontáž výložníku se svítidlem umístěného ve fasádě domu č.p. 77.   Demontované stožáry
budou uloženy nebo zlikvidovány (odvezení na skládku) dle požadavků investora.

23 000-0000.24 Demont. stávajícího stožáru požár. sign., a stožáru signalizace přechodu. KS 2,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje demontáž stožáru signalizace před. čp. 82. Stožár je výšky cca 4m. Vlastní zařízení signalizace
bude přesunuto na nový stožár VO, který bude umístěn do místa původniho stožáru signalizace pro výjezd
hasičů. Demontovaný stožár bude uložen nebo zlikvidován (odvezení na skládku) dle požadavků HZS. Dále
položka zahrnuje demontáž stožáru pro upevnění světelné signalizace přechodu. Tato světelná signalizace bude
opětovně nmontována na nový stožár pro přisvícení přechodu (sv. bod. ozn. 4).

24 000-0000.25 Demont. stávajícího stožáru s kamerou KS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje demontáž stožáru do výšky 6m pro připevnění kamery ( kamera v majetku města).
Demontovaný stožár bude uložen nebo zlikvidován (odvezení na skládku) dle požadavků investora (tech. služeb
města).

25 000-0000.26 Demontáž zařízení veřejného rozhlasu, vč. opětovné montáže. KS 6,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

26 000-0000.27 Demontáž stávajících dopravních značek, vč. opětovné montáže. KS 2,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje demontáž stávajících dopravních značek umístěných na přírubových sloupcích. Značky budou
opětovně namontovány na nové světelné body.

27 000-0000.28 Demontáž stávající přechodové skříně VO KS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje demontáž oceloplechové skříně z obvodové zdi domu č.p. 79. Kabely vedené z této skříně
budou naspojkovány na nový kabel. Velikost skříně cca 600x600.

28 000-0000.30 Komora kabelová ŠxDxV 700x500x600, se zátěžovým víkem, vč. dodávky komory KS 13,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Přesný tvar a barva víka komory bude před objednáním komory konzultován s investorem.

29 1 Komplexní zkoušky KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje funkční zkoušky předmětného zařízení.

30 100R00 Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD
SOUB

OR
1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

31 101R00 Nákladní auto 5t HOD 120,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS
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Specifikace Položka zahrnuje nákldní automobil určený pro odvoz/přívoz stavebního materiálu vzniklého výkopovými pracemi.

32 102R00 Pomocné práce HOD 160,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje pomocné práce, které bezprostředně souvisí s dodávkami montážních prací a v projektech je
nelze rozpočtovat jako stavební práce.

33 103R00 Vytýčení inženýrských sítí HOD 24,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí které jsou v souběhu s navrhovanou trasou.

34 104R00 Rozměření světelných bodů KS 37,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na rozměření světelných bodů.

35 105R00 Vypnutí a opětovné zapnutí vedení HOD 6,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na vypínání a zapínání stávajících a nových okruhů osvětlení.

36 106R00 Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu HOD 32,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje náklady na úpravu stávajících rozvodů veřejného osvětlení (především o úpravu stávajících
rozváděčů a navazujících okruhů VO).

37 108R00 Úklid stavby HOD 32,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na úklid stavby.

38 109R00 Dopravně bezpečnostní opatření HOD 16,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na dopravně bezpečnostní opatření.

39 110R00 Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení HOD 8,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení.

40 111R00 Ekologická likvidace odpadu HOD 16,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na ekologickou likvidaci odpadu dle legislativy.

41 112R00 Zjištění stávajícího stavu HOD 8,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje náklady na zjištění stávajícího stavu.
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42 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného M3 5,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

43 114R00 Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu HOD 50,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje plošinu určenou pro montážní práce ve výškách (montáž svítidel, kabelů a pod).

44 114R00.1 Geodetické zaměření skutečné trasy KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje geodetické zaměření trasy délky cca 1700m.

45 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 M 306,500000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje 40x samostatný protlak. Položka zahrnuje samostatné protlaky pro kabel VO a pro dvě
chráničky vel. 110 městské sítě.

46 2 Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Přirážka za výkony, které jsou nezbytnék provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a
nejsou proto součástí jednotkových cen montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.

47 210100001R00 Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2 KUS 230,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

48 210100003R00 Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2 KUS 340,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

49 210101251R00 Spojka kabelová zemní zalévací, mont. KUS 7,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

50 210192102R00 Rozvodnice pro veřejné osvětlení KUS 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje výměnu stávající rozvodnice pod omítku domu pro svítidlo ozn.1.

51 210202111R00 Svítidlo veřejného osvětlení na stožár/výložník, montáž KUS 38,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

52 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb, montáž KUS 37,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

53 210204105RS2 Výložník Al 1ramenný do 70 kg, včetně nákladů na montážní plošinu, mont. KUS 37,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

54 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru, montáž KUS 38,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS
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55 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm M 1 800,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

56 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS KUS 40,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

57 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1 KUS 240,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

58 210810013RT2 Kabel CYKY-J 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu M 120,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

59 210810014RT1 Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2, volně uložený, včetně dodávky kabelu M 2 000,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

60 210810015RT1 Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu M 400,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

61 212100108R00 Opatření vodiče smršťovací bužírkou M 37,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

62 212100109R00 Ochrana svorek v zemi proti korozi KUS 240,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

63 220270239R00 Odstranění vodiče z výkopu M 700,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položkja zahrnuje demontáž (odstranění) stávajícího kabelu VO z výkopu odkrytého při výkopových pracech
prováděných pro uložení nových kabelů. Demontované prvky budou uloženy (likvidovány) dle požadavků
investora.

64 230191005R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm M 1 000,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

65 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm M 2 800,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

66 230191016R00.1 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm M 350,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

67 3 Podíl přidružených výkonů pro zemní práce KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Přirážka za výkony, které jsou nezbytnék provedení montážních prací a které nelze vztáhnout na kalkulaci (a
nejsou proto součástí jednotkových cen montáží) - osvětlení, strážní služba, materiál lešení a pod.

68 3457114701R Trubka kabelová chránička dvouplášťová vel. 50 M 1 000,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS
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69 3457114705R Trubka kabelová chránička dvouplášťová vel. 110 M 300,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

70 3457114705R.1 Trubka kabelová chránička KOPOFLEX vel. 110 M 2 800,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

71 3457114740R Trubka kabelová chránička dělená vel. 110 M 50,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje dělenou chráničku pro ochranu stávajících sítí, které budou odkryty výkopy.

72 35432384R Spojka kabelová lisov.zemní zalévací, na kabel do pr. 25mm2, dod. KUS 7,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

73 4 Přirážka za podružný materiál KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje drobný elektroinstalační materiál jako jsou hmožninky, vruty, svorky, stahovací pásky,
spojky,šroubky, drobný kotvící  materiál a pod.

74 452311151R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu, betonové konstrukce M3 10,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje ochranu kabelů pod vjezdy a místními komunikacemi.

75 460010024RT4 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy nad 1000 m KM 1,300000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

76 460030031R00 Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalité spáry M2 70,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

77 460030061RZ1 Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic M2 70,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

78 460030101R00 Vytrhání obrubníků, lože písek, stojatých M 10,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

79 460050702RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3 M3 45,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje také zemní sondy pro odkrytí stávajících sítí (vody, kanalizace, plyn...) v ochranných pásmech.
Postup montáže zařízení VO bude zkoordinován s provozovateli těchto sítí.

80 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro protlačení M3 48,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje 16 startovacích jam pro protlačení. Dále položka zahrnuje jámu pro ukončení protlaku.

81 460080101RT1 Rozbourání betonového základu, vybourání betonu M3 25,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS



AspeEsticon Firma: Strana 9 z 10

Datum: 28.05.2024 Čas: 9:483.1.1.1  (24.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 431] - Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje zejména rozbourání betonů základů stávajících stožárů VO určených k demontáži + ostatní
stavební přípomoce (bourání).

82 460100064R00 Pouzdrový základ - uložení, osazení. KUS 37,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
Položka zahrnuje uložení betonového prefabrikátu (základu stožáru) do výkopu. Protažení kabelů VO a ukotvení
stožárů.

83 460120002RT1 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu KUS 50,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

84 460200133R00 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 M 200,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

85 460200133RT2 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3, ruční výkop rýhy M 240,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

86 460200143RT1 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, strojní výkop rýhy M 100,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

87 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy M 110,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

88 460200173RT1 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy M 230,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

89 460200173RT2 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, ruční výkop rýhy M 300,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

90 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm M 1 300,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

91 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, vč. dodávky fólie M 1 300,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

92 460570133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M 440,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

93 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M 210,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

94 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním M 530,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

95 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m M3 140,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

96 5 Přirážka za prořez kabelů KPL 1,000000 0,00 0,00
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Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka za ztratné. Počítá se z hodnoty délkových materiálů.

97 56288050.A Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení KUS 80,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

98 56288051.A Štítek označovací na stožár, vč. osazení KUS 37,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

99 56288999.1007 Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž KUS 37,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

100 58152180 Písek kopaný ZPM T 100,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

101 6 Revize KPL 1,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace Položka zahrnuje zkoušky el. zařízení bezpečnostního charakteru.

102 916561111R00 Osazení obrubníků M 10,000000 0,00 0,00

Cenová soustava Bez vazby na CS


