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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33178 - III/32523_Rašín

Objekt: SO 002 - Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: [SO 002] - Všeobecné a předběžné položky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002] - Všeobecné a předběžné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 002 Všeobecné a předběžné položky ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a 
nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. 
Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy.   
 Trasy pro pěší v souhladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.    
 Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.
Délka úseku SO 102 = 781,86 m, 
Pevná cena

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí 
s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými 
sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase 
příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. 
Délka úseku SO 102 = 781,86 m, 
Pevná cena

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před 
započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.
Délka úseku SO 102 = 781,86 m, 
Pevná cena

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby (3x CD).
Délka úseku SO 102 = 781,86 m, 
Pevná cena

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002] - Všeobecné a předběžné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a 
délkových výměr.
Délka úseku SO 102 = 781,86 m, 
Pevná cena

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (4x tiskem + 1x elektronicky). 
Podrobné řešení podélných a příčných sklonů komunikace za účelem zajištění spolehlivého odvodnění 
komunikace.
Délka úseku SO 102 = 781,86 m, 
Pevná cena

Cenová soustava OTSKP - 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro 
evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem 
odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.
Délka úseku SO 102 = 781,86 m, 
Pevná cena

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 
3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě
Délka úseku SO 102 = 781,86 m, 
Pevná cena

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ---------- ----------

Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení 
stavby jejich odstranění.
Délka úseku SO 102 = 781,86 m, 
Pevná cena

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002] - Všeobecné a předběžné položky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33178 - III/32523_Rašín

Objekt: SO 102 - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

Rozpočet: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 306,668 ---------- ----------

Zemina.
Předpoklad 2t/m3.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol. č. 12931: "781,86*0,25*2*2 = 781,860 [A]

"pol. č. 12920:" 781,86*0,5*0,1*2*2 = 156,372 [B]

"pol. č. 12373: "125,098*2 = 250,196 [C]

"pol. č. 13273: "59,120*2 = 118,240 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 1 306,668 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 163,410 ---------- ----------

Kámen
Předpoklad 1,9t/m3.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol č. 11332: "86,005*1,9 = 163,410 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

4 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 6,000 ---------- ----------

Prořez průjezdného profilu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace

zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci 
(např. plošina), bez ohledu na počet větví 
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

6 11332.2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 86,005 ---------- ----------

Odstranění podkladních vrstev v místě sanací krajnic. 
Uvažováno 10% délky úseku v šířce 1 m. 
Plochy odečteny z vzorového řezu 
Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,55*2*781,86*0,1 = 86,005 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 116,407 ---------- ----------

Frézování vozovky, včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost.
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Frézování pro odstranění nerovností, předpoklad: "781,86*5*0,02 = 78,186 [A]

"Frézování v místě sanace : "1,15*0,08*2*781,86*0,1 = 14,386 [B]

"Frézování v místě sjezdů: "(200,9+14,5+23,1+238,2)*0,05 = 23,835 [C]

"Celkem: "A+B+C = 116,407 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

9 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 125,098 ---------- ----------

Výkop pro odstranění materiálu v aktivní zóně, včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost. 
Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

"V místě sanace: "1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 78,186 ---------- ----------

Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm.
Plocha odečtena ze Situace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Celkem: "781,86*0,1 = 78,186 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 781,860 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Celkem: "781,86 = 781,860 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

13 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 6,000 ---------- ----------

včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku 
za skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

64 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 59,120 ---------- ----------

hloubení rýhy pro přípojku UV a obrubníky.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

Cenová soustava 2024_OTSKP

"UV km 2,244 50: "7,60*0,8*1,5 = 9,120 [A]

"obruba:" 200*0,5*0,5 = 50,000 [B]

Celkové množství     = 59,120

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

58 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 125,098 ---------- ----------

Uložení zeminy z odkopu aktivní zóny na skládku.

Cenová soustava OTSKP - 2024

1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

17 17180.2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 125,098 ---------- ----------

Materiál pro sanaci aktivní zóny v případě nedodržení Edef.2 
Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

"V místě sanace: "1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

63 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,120 ---------- ----------

zásyp po výkopu pro uložení přípojky UV. ŠDa 0/63.



AspeEsticon Firma: Strana 7 z 15

26.07.2024 12:133.1.1.1  (24.2.28.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"UV km 2,244 50: "7,60*0,8*1,5 = 9,120 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 250,195 ---------- ----------

V místě sanace krajnic

Cenová soustava 2024_OTSKP

"V místě sanace: "781,86*1,6*2*0,1 = 250,195 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

22 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 406,567 ---------- ----------

separační geotextilie min. 500g/m2, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN, pevnost v tahu min 5kN/m. 
Včetně zatažení do vrstvy ŠD  
položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Sanace akt. zony: "(0,5+0,5+1,6)*2*781,86*0,1 = 406,567 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

27 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 38,250 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Úprava a přeskládání stávajícího chodníku v místě MÚ km 2,056 80 - km 2,082 30

Cenová soustava 2024_OTSKP

25,50*1,50 = 38,250 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

29 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 86,005 ---------- ----------

ŠDa 0/32 tl, hutněno po dvou vrstvách. Případně doplněno vyfrézovaným materiálem dle diagnostiky.  
Sanace krajnic važováno 10% délky úseku v šířce 1 m. 
Plochy odečteny z vzorového řezu 
Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

0,55*2*781,86*0,1 = 86,005 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 151,400 ---------- ----------

ŠDa 0/32 tl. 100 mm
Úprava sjezdů.
Plocha odečtena ze Situace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Celkem: "15,0+28,4+4,8+4,8+6,9+6,2+4,0+43,6+3,7+5,5+4,6+1,7+3,2+4,3+3,5+11,2 = 151,400 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 781,860 ---------- ----------

Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm.
Lze použít ŠD 0/32
Plocha odečtena ze Situace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Celkem: "781,86*0,5*2 = 781,860 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 297,107 ---------- ----------

Infiltrační postřik 0,3 kg/m2 na výztužnou geomříž.
Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Sanace: "781,86*1,9*2*0,1 = 297,107 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 065,672 ---------- ----------

Infiltrační postřik 0,7 kg/m2.
Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Vozovka: "781,86*5,2 = 4 065,672 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 464,396 ---------- ----------

Spoj, postřik 0,3 kg/m2 na hl. trase, 0,5kg/m2 v místě napojení na účelové komunikace
Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hl. trasa: "781,86*5,1 = 3 987,486 [A]

"Sjezdy:" 200,86+14,48+23,10+238,47 = 476,910 [B]

"Celkem: "A+B = 4 464,396 [D]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 297,107 ---------- ----------

Geomříž šířky 1,9m v místě sanací krajnic a v místě bet. žlabu (dvouosá pevnost min. 50kn/m),

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Sanace: "781,86*1,9*2*0,1 = 297,107 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

36 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 175,956 ---------- ----------

ACO 11+  tl. 40 mm
Plocha odečtena ze Situace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Vozovka: "781,86*5*0,04 = 156,372 [A]

"Sjezdy:" (200,86+14,48+23,10+238,47)*0,04 = 19,076 [B]

"Aut. zastávka: "12,71*0,04 = 0,508 [C]

"Celkem: "A+B+C = 175,956 [E]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

37 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 223,856 ---------- ----------

ACL 16+ průměrná  tl. 50 mm
Plocha odečtena ze Situace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Hl. trasa: "781,86*5,1*0,05 = 199,374 [A]

"Sjezdy:" (200,86+14,48+23,10+238,47)*0,05 = 23,846 [B]

"Aut. zastávka: "12,71*0,05 = 0,636 [C]

"Celkem: "A+B+C = 223,856 [E]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 15,403 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ACP 16+  tl. 80 mm v místě sanací krajnic"

"Plocha odečtena digitáně ze Situace"

"Hl. trasa: "1,15*0,08*2*781,87*0,1 = 14,386 [A]

"Aut. zastávka: "12,71*0,08 = 1,017 [C]

"Celkem: "A+C = 15,403 [D]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

39 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 38,000 ---------- ----------

Napojení na stávající komunikace a zálivka v místě bet. žlabu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Napojení asf. vrstev: "8,70+5,50+9,60+5,30+5,00+3,90 = 38,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí ----------

60 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 7,600 ---------- ----------

přípojka uliční vpusti, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN 16  
včetně napojení přípojek do vpustí

Cenová soustava 2024_OTSKP

7,60 = 7,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

61 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Osazení nové uliční vpusti v km 2,244 50.

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

65 89712.R ÚPRAVA KANALIZAČNÍ ULIČNÍ VPUSTI KUS 6,000 ---------- ----------

Osazení nových uličních vpustí na stávající betonové kanalizační šachty, výšková úprava dle nové nivelety 
vozovky.

Cenová soustava OTSKP - 2024

6 = 6,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

62 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 1,140 ---------- ----------

obetonování přípojky UV z betonu C12/15 tl. min. 150mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

7,60*0,15 = 1,140 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav 
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

48 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

49 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 ---------- ----------

1x A2b, 1x A30, 1x A31a, 1x A31b, 1xA31c, 1x IS3a, 1x IS3c, 1x IZ4a, 1x IZ4b, 2x P4
kompletní dodávka včetně prefabrikovaného základu, patky, sloupku a spojovacího materiálu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

11 = 11,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

50 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 11,000 ---------- ----------

1x A2b, 1x A30, 1x A31a, 1x A31b, 1xA31c, 1x IS3a, 1x IS3c, 1x IZ4a, 1x IZ4b, 2x P4

Cenová soustava 2024_OTSKP

11 = 11,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

51 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 206,517 ---------- ----------

Předznačení barvou.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"V4 (0,125): "1589*0,125 = 198,625 [A]

"V2b (0,125/0,5/0,5): "54*0,5*0,125 = 3,375 [B]

"V11a: "4,517 = 4,517 [C]

"Celkem: "A+B+C = 206,517 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

52 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 206,517 ---------- ----------

Vodorovné značení bílé.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"V4 (0,125): "1589*0,125 = 198,625 [A]

"V2b (0,125/0,5/0,5): "54*0,5*0,125 = 3,375 [B]

"V11a: "4,517 = 4,517 [C]

"Celkem: "A+B+C = 206,517 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

53 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 6,000 ---------- ----------

Vodorovné značení bílé v místě autobusové zastávky

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 200,000 ---------- ----------

Betonový obrubník 150x250mm z betonu pro stupeň prostředí min. XF4
do betonového lože C20/25nXF3 s opěrkou min. tl. lože 100mm.
Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

200 = 200,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

55 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 25,500 ---------- ----------

Úprava a přeskládání stávajících obrub v místě MÚ km 2,056 80 - km 2,082 30

Cenová soustava 2024_OTSKP

25,5 = 25,500 [A]

Specifikace
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. 
Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 38,000 ---------- ----------

Napojení na stávající komunikace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Celkem: "8,70+5,50+9,60+5,30+5,00+3,90 = 38,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33178 - III/32523_Rašín

Objekt: SO 152 - Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: [SO 152] - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 152] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 152 Dopravně inženýrská opatření ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------

Včetně dodání, montáže, přemístění po celou dobu staby + označení dle schématu B/15

Cenová soustava 2024_OTSKP

"B1:" 2 = 2,000 [A]

"IP10a:" 2 = 2,000 [B]

"IP10b:" 2 = 2,000 [C]

"IS11a: "3 = 3,000 [D]

"IS11b: "7 = 7,000 [E]

"E3a: "2 = 2,000 [F]

"E13: "2 = 2,000 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 20,000 [H]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"B1:" 2 = 2,000 [A]

"IP10a:" 2 = 2,000 [B]

"IP10b:" 2 = 2,000 [C]

"IS11a: "3 = 3,000 [D]

"IS11b: "7 = 7,000 [E]

"E3a: "2 = 2,000 [F]

"E13: "2 = 2,000 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 20,000 [H]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 914129.R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 ---------- ----------

Nájemné k souhrnu pol.č. 914121 po celou dobu stavby.

Cenová soustava 2024_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu 
značek a počtu dní použití

4 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 17,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

17 = 17,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 152] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 17,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

17 = 17,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

6 914929.R SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KPL 1,000 ---------- ----------

Nájemné k souhrnu pol.č. 914922 po celou dobu stavby.

Cenová soustava 2024_OTSKP

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin 
počtu sloupků a počtu dní použití

7 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

9 916139.R DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KPL 1,000 ---------- ----------

Nájemné k souhrnu pol.č. 916131 po celou dobu stavby.

Cenová soustava 2024_OTSKP

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.

10 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

2+2 = 4,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 152] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí

11 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

2+2 = 4,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

12 916319.R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KPL 1,000 ---------- ----------

Nájemné k souhrnu pol.č. 916311 po celou dobu stavby.

Cenová soustava 2024_OTSKP

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.

13 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 17,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

17 = 17,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí

14 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 17,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

17 = 17,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

15 916719.R UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KPL 1,000 ---------- ----------

Nájemné k souhrnu pol.č. 916712 po celou dobu stavby.

Cenová soustava 2024_OTSKP

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.


