Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v u€¢inném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Détsky domov, Zakladni Skola specialni a Prakticka skola, Jaromér
se sidlem Palackého 142, 55101 Jaromé&r

ICO 48623733

zastupce Mgr. Tatana Kanska, feditelka

bankovni spojeni Komeré&ni banka, a.s.

Cislo uctu 78-8914190257/0100

dale téz jako ,pfikazce” Ci ,objednatel” a

Prikaznik Ing. Ale$ Rada

se sidlem Veverkova 1218/13, 500 02, Hradec Kralové - Prazské Pfedmésti
ICO 74934163

DIC [anonymizovano]

bankovni spojeni [anonymizovano]

Cislo uctu [anonymizovano]

dale téz jako ,prikaznik*; pfikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni vefejné
zakazky nazvané ,Sanace — TDS a BOZP (akce €. SM/22/312)“. Vefejna zakazka byla
zahdjena odeslanim vyzvy k podani nabidek dne 9. 8. 2024 (déle jen ,vefejna zakéazka“ nebo
.Zakazka“).

2. Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale také jako ,ZZVZ), tak vybérové fizeni pro zakazky malého rozsahu probihajici
postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice ¢. 3 Rady Kralovéhradeckého
kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek.

3. Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez kumulativné:

a. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist a zaroven

b. bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva pfikazce k plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva u&innosti dle odst. 3 do 1 roku od jejiho uzavfeni, bez dalSiho zanika.
Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute€nostech podminfujicich nabyti
ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty predchozi bez
zbyteéného odkladu po doruceni pisemné Zadosti pfikaznika.



Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich: Mgr. Tatana Kanska, feditelka
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych: [anonymizovano]

Pfikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smluvnich: Ing. Ale$ Rada
b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych: [anonymizovano]
c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: [anonymizovano]
- autorizace pozemni stavby
d) koordinator bezpeénosti a zdravi pfi praci: [anonymizovano]
- osvédceni Koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim dorué¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnu ode dne vzniku této zmeény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. c) ¢i d) a poddodavatele, jimiz prokazuje autorizace/osvédcéeni dle tohoto &lanku
odst. 2 pism. c) ¢i d) pouze ve vyjimeénych pripadech. Divody pro zménu je pfikaznik povinen
dolozit spolu s oznamenim této zmény bez zbyteéného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni
pfikaznika a za pFfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a doloZeny v3echny doklady
v rozsahu odst. 6, vyda souhlas se zménou osoby.

Za vyjimec€ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povaZuje zejména:
a) vyznamna zména zdravotniho stavu;

b) ukondeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
¢) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimec€ny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni davody, které mohl pfikazce
predvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpusobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ* nebo ,zakon“) vztahujici se
k nahrazujici osobég;

b) Cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

Pfikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjime¢nych pfipadech za pfedpokladu, Zze budou
dolozeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli§na od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpis(, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukondit.

Pfikaznik prohlauje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajistovani Cinnosti dle této smlouvy disponuje



autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(i a technikd ¢innych
ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisli, nebo osvédéenim o registraci v pfislusném oboru
v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu. Pfikaznik prohlasuje, Ze osoba dle
odst. 2 pism. d) k zaji§tovani ¢innosti dle této smlouvy disponuje osvédéenim o odborné zpUsobilosti
k ¢innostem koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpUsobilosti
ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
2.9. 2024 v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen mj. nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

Dokumentace, ktera neni pfilohou této smlouvy:

Projektova dokumentace s vykazem vymér, zpracovana spoleénosti AMX s.r.o., ICO 25983857, se
sidlem Slezska 848, 500 03 Hradec Kralové (dale také jako ,projektova dokumentace“ nebo ,PD*);

Dokumentace, ktera je pfilohou této smlouvy:
a) Priloha¢. 1 Seznam poddodavateld — neni relevantni, nebudou vyuziti poddodavatelé.
b) PFiloha €. 2 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace — neni relevantni.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na
zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé,
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v&etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zji$téné zjevné vady a nedostatky podkladu
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk(l pfedané dokumentace véetné
navrhu na jejich odstranéni pfikaznik prfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (déle také jen jako ,TDS") a koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale také jen jako ,BOZP*), dale také jako ,zajiStovana Cinnost” Ci
,Zajistované Cinnosti“, na stavebni akci: ,Sanace — stavebni prace (akce ¢. SM/22/312)“ (dale jen
»dilo“ &i ,stavba®) a poskytnuti souvisejicich sluzeb a dodavek, a to za podminek dale v této smlouveé
stanovenych. Piikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované €innosti umoznit a za jeji fadny
vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Pfedmétem dila stavby je realizace stavebnich praci spoc€ivajicich v provedeni hydroizolace a
sanace 1. podzemniho podlazi v budové Détského domova, zakladni Skoly specialni a praktické
Skoly Jaromé&F, a s nimi souvisejici dodavky a sluzby.

Zamér bude realizovan v objektu Détsky domov, Zakladni Skola specialni a Prakticka Skola,
Jaromér, Palackého 142, 55101 Jaromér.



2. Prfedmétem pInéni této smlouvy je plnéni zajiStované ¢innosti v prabéhu provadéni dila a pfi predani
a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované ¢innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i platné pravni
predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat
zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a.

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stanovisky, rozhodnutimi, vyjadfenimi a dalSimi
dokumenty dotéenych organl statni spravy; projednavani pfipadnych zmén projektové
dokumentace s organy vefejné spravy;

zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a
v8echny doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie;
opatieni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci, je-li relevantni;

oznameni o zahajeni stavebnich praci stavebnimu Gfadu, inspektoratu bezpecnosti prace a
pfipadna dalSi povinna oznameni tykajici se pfedmétné stavby;

kontrola proces( spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
v€etné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnu v priibéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu
s Cetnosti dle odst. 2 tohoto ¢lanku; pfikazce je v konkrétnich oddvodnénych pfipadech
opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti organizace mimofadného kontrolniho dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, v€etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentd a platnymi pravnimi piedpisy CR, v&etné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrzovanim predepsanych postup(i, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.); kontrola
dodrzovani povinnosti zhotovitele stavby, tykajici se zajisté€ni pfipravy nejméné 70 %
(hmotnostnich) nikoli nebezpeéného stavebniho a demoli¢niho odpadu (s vyjimkou v pfirodé
se vyskytujicich materialll uvedenych v kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpad(
stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES), vzniklého na stavenisti k opétovnému
pouziti, recyklaci a k jinym druhim materialového vyuziti, v€éetné zasypd, pfi nichz jsou
materialy nahrazeny odpadem;

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve



x

aa.

bb.

CcC.

dd.

ee.

gg.

hh.

stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute¢nostem;
kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;
kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;
UCast pfi projednavani a ovéreni spravnosti vSech doklad(l a zmén projektové dokumentace
stavby;
zajistovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, kontrola, schvalovani a dopracovani
zménovych listd zpracovanych zhotovitelem stavby a dodavatelem vybavena po vyjadfeni
pfikazce, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmeén, vydavani stanovisek k predlozené
zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude smérovat k odmitnuti
zmeény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;
povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;
spoluprace se zhotovitelem a pfikazcem pfi schvalovani vzorkd a kontrola zpracovani
schvalovacich listll vzorkl (zpracovava zhotovitel dle zavazného vzoru);
spoluprace s pfikazcem a zhotovitelem pfi zpracovani reklamacnich protokolu (dle zavazného
vzZoru);
kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiald, vyrobkd a technologickych postupd, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkl kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;
kontrola Fadného uskladnéni materialu, strojd, dilG konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zaijistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem stavby pfi provadéni
nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zdvad projektové dokumentace;
vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani dokladd a procesd,
vCetné pribézného predavani kopii takovych dokladd zastupci pfikazce;
zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji prabézné kazdomésicni
predani pfikazci;
spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozZeni stavby Zivelnymi udalostmi;
kontrola postupu praci podle ¢asoveého planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajicich a upozoriuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;
provadéni kontroly spravnosti a Uplnosti osazeni zafizovacich a jinych pfedméta dle Vyhlasky
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb;
koordinace procesu vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalez(;
zavére€né kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkd, v€etné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;
pfiprava podklad(l pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
pfedani a prevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu o
dokongéeni dila dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;
pfedavat neprodlené po ukoncéeni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle relevantnich pravnich pfedpisd,

o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,
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o pfipadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.

kontrola dokladt a ovéfeni doklad( pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;
kontrola veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;
kontrola Uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladu pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

pfiprava podklad(l pro hodnoceni stavby a ¢erpani finan¢nich prostfedkl v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;
kontrola zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;
zabezpecCeni c&innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;
kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech dle této smlouvy po celou dobu, po kterou je
stavenisté pfedano zhotoviteli;
kontrola vyklizeni stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do
puvodniho stavu;
dohled nad a koordinace archeologického prizkumu (tj. zejména koordinace se stavbou,
odsouhlasovani rozsahu praci, odsouhlasovani fakturace a souvisejici ¢innosti), je-li
relevantni;
kontrola v€asného podani zadosti o povoleni zkusebniho provozu a o kolaudaci stavby v&etné
zajisténi kontroly kompletnosti a spravnosti podkladd a pFiloh Zadosti, je-li relevantni. Toto
ustanoveni se tykd i jiného vefejnopravniho aktu, kterym se povoluje uvedeni stavby ¢&i jeji
¢asti do provozu a uzivani dle stavebniho zakona;
UCast pfi fizeni o povoleni zkuSebniho provozu a uzivani stavby (kolaudace) vcetné
koordinace téchto procesu, je-li relevantni; toto ustanoveni se tyka i jiného verejnopravniho
aktu, kterym se povoluje uvedeni stavby &i jeji ¢asti do provozu a uzivani.

Koordinator BOZP na stavenisti:

uu.
VV.
WW.
XX.

yy.
zz.

aaa.

bbb.

CCcC.

ddd.

eee.

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpisl vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na pfislusny OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelt na stavbu, tj. seznameni se s planem

BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé&, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavateld stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu
praci, a o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavkl na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavku na zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke
sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpusobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatki navrhnout
uplatnéni sank¢nich opatfeni na pfisludny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci na



stavenisti a pasobit na jeho dodrzovani a na to, aby zG¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatieni k zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi;

fff. zucCastnovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

ggg. vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkl v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

hhh. provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni
Cinnosti a postupem praci podle realizani dokumentace;

iii. provadét dalSi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zakonu &. 309/2006 Sb.

2. Rozsah vykonu zajistované ¢innosti:

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajiStovat organizovani kontrolnich dnd v prabéhu
provadéni stavebnich praci v€etné vyhotoveni zapisu, minimalné 1 x za 7 kalendarnich
dni, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na
misté mohly podepsat vSechny pfitomné osoby. Pokud to bude stav praci vyZadovat, je
pfikazce je v konkrétnich oduvodnénych pfipadech opravnén pozadovat konani
mimoradného kontrolniho dne. Takto svolané kontrolni dny jsou pro pfikaznika povinné.

b) Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle
toho pfikaznik bude provadét svoji ¢innost minimalné 1 x tydné, prfiemz je povinen
byt pritomen na stavenisti vzdy minimalné 2 hodiny po celou dobu provadéni
stavebnich praci, a to v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa plynulost vystavby a
pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen
zajistit pfitomnost osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. ¢) nebo d) v misté provadéni
dila, tak aby zajistila vykon zajitované €innosti ve vySe uvedeném rozsahu nélezité a radné
dle své autorizace. Pfikaznik bude vykonavat zajiStovanou €innost i o vikendech, dnech
pracovniho klidu nebo statnich svatcich, budou-li v t&chto dnech probihat stavebni prace.

Pfikaznik je povinen zajistit pfitomnost zaroven vZdy na vyZadani pfikazce, po celou dobu,
po kterou je stavenisté pfedano zhotoviteli stavby.

3. Soucasti zajiStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSsenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysSuji sjednanou cenu.

4. Ptikaznik prohlaSuje, ze k zajiStovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikd €innych ve vystavbé , ve znéni pozdéjSich
predpisti , nebo osvédCenim o registraci v pfisluSném oboru v pfipadé osob usazenych nebo
hostujicich dle tohoto predpisu a osvéd¢enim o odborné zpUsobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpUsobilost ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvéd¢enim Koordinator bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

Clanek 6
Doba a misto plnéni

1. Priikaznik vykona zajiStovanou innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném obdobi:



Termin zahajeni zajiStované innosti: na vyzvu prikazce

Pfikaznik zapocne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doruéeni pisemné vyzvy k plnéni od
pfikazce. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt u¢inéna osobou opravnénou jednat za
pfikazce ve vécech smluvnich &i technickych a musi byt ucinéna pisemnou formou. Za
pisemnou formu se povazuje i e-mail.

Termin ukonéeni zajiStované cinnosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysilu
relevantnich pravnich predpisti a do doby odstranéni vS§ech vad a nedodélku (prevzeti
dila pfikazcem na zakladé akceptacniho protokolu bez vad a nedodélkil) a zarovein dnem
kompletniho predani dila dle této smlouvy bez vad a nedodélki. Termin ukonéeni uplyne
az uplynutim nejpozdéjsi z téchto dob.

Pfikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani ddvodu posunout na pozdéjsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

Pfikaznik poskytne soucinnosti pfi zajisténi dokladd nezbytnych k uzivani stavby dle relevantnich
ustanoveni pfislusnych pravnich predpist bezprostfedné po dokonéeni pfislusnych stavebnich
praci.

Misto pInéni: Obecnym mistem pInéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem pInéni je objekt Détského
domova, Zakladni Skoly specialni a Praktické Skoly, Jaroméf, Palackého 142, 55101 Jaromér.

Clanek 7

Cena zajist'ovanych €innosti a platebni podminky

Smiluvni strany si za zajiSténi Cinnosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajisStovanych €innosti dle této Smlouvy

Celkova cena v K¢ bez DPH 848.000,00
DPH v K¢ samostatné 178.080,00
Celkova cena v K¢ véetné DPH 1.026.080,00

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajisStované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této
¢innosti v pIném vécném i Casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse
pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné pfekroleni pfedpokladané doby plnéni pfikazu nebo zménu
rozsahu stavby v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vdechny zmény, které
pfikaznik maze provést v souladu s § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti plnéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Dan z pfidané hodnoty bude uctovana dle platnych pravnich pfedpist v dobé zdaniteIného plnéni.

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku mlze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané
hodnoty, a to o tuto vysi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto
shizZeni.

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé

konecné faktury. Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to
na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvySe vSak do dosazeni castky



10.

11.

12.

13.

14.

90 % ceny uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne
nasledujiciho mésice. Jako den uskuteé&néni dil€iho zdanitelného pIinéni bude uveden posledni den
kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem. Kone€nou fakturu na Uhradu zbylé €asti ceny dle odst. 1 tohoto ¢lanku je
pfikaznik opravnén vystavit az uplynutim dne, ktery je poslednim ze dnl ¢i poslednim dnem doby
ukonéeni zajistované Cinnosti dle &lanku 6 odstavce 1 této smlouvy.

Dil&i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
meésice. Jako den uskute¢néni dil€iho zdanitelného pIinéni bude uveden posledni den kalendarniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 9 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésic¢ni fakturu.

V pfipadé ukonc&eni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢€innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na Ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Castky z uctu prikazce.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o UCetnictvi,
v platném znéni a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi
k dopInéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ina bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢&i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K¢
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méne.

Faktura bude vzdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC prikaznika i ptikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) Cislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo U&tu, na ktery ma kupujici provést uhradu,

h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou €astku,

i) oznaleni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

[) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury,

m) povinné pfilohy dle smiouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji z Upravy jejich vzajemnych vztahl zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohladuje, Ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
ob&anského zakoniku.

Platce je povinen ve Ihité pro vystaveni dafiového dokladu vynalozit usili, které po ném Ize rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento darfiovy doklad dostal do dispozice pfijemce pInéni.
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Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou cinnost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy prikazce a pfi sou¢asném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych Ih(tach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy piikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované cinnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a ¢l. 5 odst. 2 této smlouvy), zejména pfi kontrole a prebirani téch casti
dodavek a praci, vyrobku a technologickych postupu, které budou v dalSim postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou &innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic upIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o sveé Cinnosti a jejich vysledcich v€etné fotodokumentace. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost
o vSech skuteCnostech, které pfi zajiStovani €innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni
této povinnosti neuklada pravni predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit ¢i zmeénit pokyny
Ci zajmy prikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate€nych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu pfikazce a ani za vady, jimz
nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé pozadovat,
zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personaini kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li vtéchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby, Ze
pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou personalni
kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto
personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancu nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit Uu€ast pfisluSnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubort &i praci, a to dle jejich odbornosti.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vuéi pFikaznikovi uc¢inné okamzikem doru€eni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahdjeni zajiStovanych innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendafni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pFikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za predpokladu,
ze takovychto doklad &i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce ucinit.
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11.

12.

13.

14.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila véetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyte¢ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat v3echny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu pInéni, a to véetné predpisi BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni a
pozivani alkoholickych napojl nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuiji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potfeby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

15.

16.

Ptikaznik mGze povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, neZ pfikaznik pfedloZi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17.

18.

19.

Prikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dal$im dodavatelim pfikazce,
jejichz pInéni je soucasti realizace projektu. Pfikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a
aktivné spoluplsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti realizace
stavby.

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Pfikaznik se dale zavazuje dodrzovat pfi plnéni této smlouvy:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak
z predpisu pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpe¢nosti ochrany zdravi
pfi praci, a to vuci vSem osobam, které se na pInéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich
pokut; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut
shodna se smlouvou na vefejnou zakazku,

c) fadné a v€asné plnéni finanénich zavazk( svym poddodavateliim, kdy za Fadné a v€asné plnéni
se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k plnéni
verejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnll od obdrzeni platby ze strany zadavatele za
konkrétni plnéni.



20. Prikazce je opravnén pInéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlageni kdykoliv kontrolovat, a
to i bez prfedchoziho ohladeni pfikaznikovi. Je-li k provedeni kontroly potfeba pfedloZeni
dokumentt, zavazuje se pfikaznik k jejich pfedloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od dorucéeni
vyzvy pfikazce. Vyzva dle pfedchozi véty mize byt u¢inéna i e-mailem nebo zapisem do stavebniho
deniku.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

1. Pfikaznik je povinen sjednat s uc€innosti od pocatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 500.000 K¢ na jednu pojistnou udalost. Toto
pojisténi je pfikaznik povinen udrzZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 6 odst. 1 a v €l. 8 odst. 8 této smlouvy a je povinen fadné a v&as platit pojistné.
Prikaznik je povinen do 15 dnu od doruceni vyzvy k plnéni predlozit prikazci kopii pojistné
smlouvy a potvrzeni pojistovny ne starsi jednoho mésice, ze uvedena pojistna smlouva je
v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

1. Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

2. Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v &l. 2 odst. 9 této smlouvy (autorizace/osvédé&eni), je povinen
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10 000 K&.

3. Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u€ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vySi 5 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

4. Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vySi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavcu C&lanku 10 této
smiouvy.

5. Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle &l. 8 odst. 6 a 7 sjednavaji smluvni strany smluvni
pokutu ve vysi 10 000 za kazdy pfFipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé&, kdy pfitomna byt
méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruSeni povinnosti
pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

6. V pfipadé, ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce
opravnén uplatnit vici pfikaznikovi smluvni pokutu ve vySi 5 000 K& za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

7. Propfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

8. Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych polozZek a jejich soulad s rozpoétem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5 000 K&.

9. Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v €lanku 5 odst. 1 pism. a) az yy) této smlouvy, neni-li sankcionované podle nékterého
z pfedchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000
Ke.

10. Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1



11.
12.

13.

pism. zz) az 000) této smlouvy, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcu
tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K&.

Smluvni pokuty v souhrnu nepfesahnou 30 % z celkové ceny dila v K¢ bez DPH.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu Skody,
a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporuéeného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Caste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci Ctvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve |huté dvou tydn( ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vySe v ¢l. 10 bodu 6, a to i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruSeni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vS8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokonéenému pinéni smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnll od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazk( dle této smlouvy, a to jak Skody zpUsobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zpusobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k nadhradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pfed ru€enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na vécech
pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.
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4. Ptikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

5. Ptikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisli, povinen spolupusobit pfi
vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

6. Dodavatel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu v€etné
Ucetnich dokladd minimalné po dobu 10 let od ukonceni realizace praci. Pokud je v eskych
pravnich pfedpisech stanovena lhlta delsi, musi ji dodavatel pouzit.

7. Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, v€etné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, ze veSkeré informace, skute¢nosti a veSkera dokumentace tykajici
se pInéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
davérné, predem prikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

8. Prtikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuiji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Gdaju apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.

9. Prikaznik dale prohlasuje, Ze on sam &i poddodavatel, ktery se podili na pInéni této smlouvy z vice
nez 10 % hodnoty této smlouvy, neni osobou, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce dle zakona
€. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpist ve spojeni s ¢l.
5k nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem
k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni nafizeni Rady (EU) &. 2022/578 ze
dne 4. dubna 2022, a zarovefi Ze Zadné finanéni prostfedky, které obdrzi za pInéni dle této smlouvy,
nepouzije v rozporu s mezinarodnimi sankcemi uvedenymi v § 2 zakona €. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpisl, zejména, ze tyto finanéni prostfedky pfimo
ani nepfimo nezpfistupni osobam, subjektim ¢&i organim s nimi spojenym uvedenym v sank&nich
seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajiné nebo v jejich prospéch. Pfikaznik se zavazuje, ze
jakoukoli zménu skutecnosti, ktera bude mit vliv na skuteCnosti dle tohoto odstavce, oznami
pisemné pfikazci do 5 pracovnich dnli od okamziku, kdy se o této skute¢nosti dozvi.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

2. Je-li tato smlouva uzavirana v listinné podobé&, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platnosti
originalu, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzavirana
v elektronické podobé, pak obé strany obdrzi jeji elektronicky original.

3. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ¢iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

4. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v u€inném znéni.

5. Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pFed jejim podpisem pfecetly, porozumély jejimu
obsahu, uzaviraji ji svobodné a vazné. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Za pfikazce v Jaroméfi 4. 10. 2024 Za prikaznika v Hradci Kralové 3. 10. 2024
Mgr. Tatéana Kanska Ing. Ale$ Rada
feditelka
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