Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obansky zakonik*)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastupce Petr Koleta, hejtman

dale jako ,pfikazce“a

Prikaznik INGENIRING KRKONOSE a.s.

ICO 274 72 493

DIC CZ 27472 493

se sidlem Horskéa 634, Stfedni Pfedmésti, 541 01 Trutnov
zastupce Ing. Ludvik Blazek, Clen pfedstavenstva
bankovni spojeni Fio banka a.s., expozitura Trutnov

Cislo uctu 2201080990/2010

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné zakazky
nazvané ,,I/14 Solnice, obchvat — zemni prace pro ZAV — TDS a koordinator BOZP*“ v ramci
projektu ,Rozsifeni strategické prdmyslové zény Solnice — Kvasiny a zlepSeni vefejné infrastruktury v
Kralovéhradeckém regionu“ na zajisténi vykonu technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. Vefejnd zakazka bude zahajena zaslanim vyzvy k podani nabidek dne
..... 2024 (déle jen ,vefejna zakazka®).

2. Predmét této smlouvy je soucasti projektu ,RozSifeni strategické primyslové zény Solnice — Kvasiny
a zlepSeni verejné infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu®.
Clanek 2
Zmocnéné osoby
1. Pfikazce zmocriuje nasledujici osoby k jednani:
a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich

b) zastupce prikazce ve vécech technickych
c) zastupce pfikazce ve vécech technickych

d) zastupce prikazce ve vécech technickych
2. Prikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:
a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich
a technickych

b) technicky dozor stavebnika
c) koordinator bezpelnosti a zdravi pfi praci

d) ekologicky dozor
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Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doruc¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 dnu ode dne vzniku této zmeény. Pfikaznik je opravnén zménit
osobu dle odst. 2 pism. b) az d) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
prikazce.

Pfikaznik prohladuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. b) k zajiStovani €innosti dle této smlouvy disponuje
autorizaci v pfislusném oboru dle zdkona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(i a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, nebo osvédcenim o registraci v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych
nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu a osoba dle odst. 2 pism. ¢) k zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy
disponuje osvédCenim Koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a osoba dle
odst. 2 pism. d) je drzitelem vyjimky dle ust. §56 ZOPK pro pfenos pfislusného druhu zvlasté
chranéného zivocicha, nebo jinou odborné zpusobilou osobou (ij. osobou s pfirodovédeckym,
biologickym, ¢i jinym odbornym vzdélanim obdobného typu).

Clanek 3
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat &innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP),
dale také jako ,zajistovana Cinnost‘, na stavebni akci: ,,1/14 Solnice, obchvat — zemni prace pro
ZAV*“ v ramci projektu ,RozSifeni strategické primyslové zény Solnice — Kvasiny a zlepSeni vefejné
infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu® (dale jen ,dilo“ ¢i ,stavba“), a to za podminek dale v této
smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajistované €innosti umoznit a za jeji
fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka pfikaznika podana dne 21. 9. 2024 v ramci
vybé&rového fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s dale specifikovanou smluvni dokumentaci:

a) Projektova dokumentace zpracovana spole¢nosti PUDIS a.s., IC 45272891 se sidlem Podbabska
1014/20, 160 00 Praha 6, €islo zakazky D20-036 v podrobnostech vymezeni pfedmétu vefejné
zakazky na stavebni prace a rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
dle vyhlasky €. 230/2012 Sb., ve stupni PDPS (dale také jako ,projektova dokumentace®).

b) Uzemni rozhodnuti, &.j. OVZP-2203/2019-Po ze dne 21. kvétna 2019, které vydal Méstsky ufad
Rychnov nad Knéznou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, nabyti pravni moci 25.¢ervna 2019.

c) Opravné tizemni rozhodnuti, &.j. MURK-OVZP-22584/2020-Po, ze dne 14. zafi 2020, které vydal
Méstsky ufad Rychnov nad Knéznou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, nabyti pravni moci 16.
fijna 2020.

d) Rozhodnuti o prodlouZeni platnosti uzemniho rozhodnuti ze dne 21. kvétna 2019, &.j. OVZP-
2203/2019-Po, ve znéni opravného rozhodnuti ze dne 14. zafi 2020, &.j. MURK-OVZP-22584/2020-
Po, €.j. KUKHK-20407/UP/2021 (Kd) ze dne 14. Fijna 2021 o 2 roky, nabyti pravni moci 17. listopadu
2021.

e) Rozhodnuti o prodlouZeni platnosti tzemniho rozhodnuti ze dne 21. kvétna 2019, &.j. OVZP-
2203/2019-Po, ve znéni opravného rozhodnuti ze dne 14. zafi 2020, ¢.j. KUKHK-22782/UP/2023
(Kd) ze dne 31. Fijna 2023 o 5 let, nabyti pravni moci 4. prosince 2023.

f) polozkovy rozpocet a harmonogram praci dle nabidky vybraného zhotovitele.

strana 2 (celkem 10)



Podpisem smlouvy pfikaznik prohlasuje, Ze mu byly podklady dle odst. 4 pfed uzavienim smlouvy
v plném rozsahu poskytnuty.

Predmétem plnéni této smlouvy je pInéni zajiStované ¢innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované Cinnosti je specifikovan v ¢lanku 4.

Clanek 4
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP
Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpocCet a terminy stavby, jakozZ i platné pravni pfedpisy. V ramci technického dozoru
stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici €innosti:

Technicky dozor stavebnika:

e seznameni se s projektovou dokumentaci, stanovisky, rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych
organu statni spravy;

e kontrola dodrzovani podminek stavebniho dohledu po dobu realizace stavby;

e kontrola procesll spojenych s pfedanim a prevzetim staveni$té vybranému zhotoviteli stavby
v€etné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu; kontrola zpracovani pasportu
stavajiciho stavu plochy pro zafizeni stavenisté;

e organizovani kontrolnich dna v pribéhu provadéni stavebnich praci minimalné 1 x za 14 dni
vCetné vyhotoveni zapisu v listinné podobé a zajisténi podpisu pfitomnych osob; pfikazce je v
konkrétnich odudvodnénych pfipadech opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti organizace
mimoradného kontrolniho dne; pfikaznik je povinen vyhotovit a rozeslat zapis zu¢astnénym do 48
hodin od ukon&eni kontrolniho dne;

e prubézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

e kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace s ohledem
na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pFedpisy, soulad se smluvni
dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem pfikaznikovi;

e kontrola ustanoveni smluvnich dokumentd v souladu s platnymi pravnimi predpisy CR, véetn&
platnych ¢eskych norem;

e kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpo&tem
stavby;

e soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skuteCnostem:;

e kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

e kontrola procesu systematického doplhovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle které
se stavba realizuje;

e UcCast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

e zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listli zpracovanych zhotovitelem po
vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek k
predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat k
odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k predloZzenym
zménam,

e povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s demolici, které mohou mit vliv
na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

e kontrola postupu stavebnich praci, zapsani vysledk( kontroly do stavebniho deniku, véetné
zpracovani fotografické &i video dokumentace;

e spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
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spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;
vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladd z kontroly a ovéfovani dokladu a procesu,
vCetné priibézného predavani kopii takovych dokladl zastupci pfikazce;
spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni $kod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;
koordinace procest vedoucich k napravé pripadnych nedostatkd v procesu realizace dila;
zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkl, véetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;
priprava podklad(l pro pfedani a pfevzeti zemni plané;
prfedavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o originalu zapisu z pfevzeti praci nebo sluzby,

o pfFipadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
kontrola dokladll a ovéfeni dokladi pro konecné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby;
kontrola uplnosti dokumentace skute€ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem stavby
k archivaci u pfikazce;
priprava podkladd pro hodnoceni stavby a ¢erpani finan¢nich prostfedk(l v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;
kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plivodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP
na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a PO
na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych podzhotovitelll stavby s Planem BOZP na stavenisti a
0 bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozornovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplathovani pozadavku
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyZzadovat zjednani napravy a k tomu
navrhovat pfimérena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat pfikazci nedostatky v uplatiiovani pozadavku na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfimé&fena opatfeni ke sjednani napravy;
sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zp{isobem vyzadovat
na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout uplatnéni
sank¢nich opatfeni na pfisludny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pUsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu€astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavku v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systém(i managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a
postupem praci podle realizaéni dokumentace;
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e provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécim pravnim predpisem k zak. 309/2006 Sb.

Ekologicky dozor:
e dohled nad pInénim podminek udélenych rozhodnuti a zavaznych stanovisek tykajicich se zajmu
ochrany pfirody;

e monitoring vyskytu zvlasté chranénych druhl a invaznich druhu rostlin na stavenisti, rozhodnuti o
jejich pfipadném transferu;

e dozorovani vykopovych praci;

e kontrola ochrany a zaji$téni bezpe¢né migrace zivocichu;

e evidence a vyhodnoceni vyskytu Zivocichu;

e kontrola ochrany zvlasté chranénych druhd a jinych vyznamnych volné Zijicich organizmu ¢&i jejich
migracich pfed nadmérnou ujmou ¢€i necht&énym usmrcovanim.

2. Prikaznik bude provadét svoji ¢innost po dobu probihajicich stavebnich praci, a to &innosti TDS
minimalné v dobé& 2 hodin denné, Cinnosti koordinatora BOZP minimalné v dobé 2 hodin tydné, a
rozsah svoji €innosti zaznamena do stavebniho deniku.

3. Soucasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvySuji sjednanou cenu.

Clanek 5
Doba pInéni
1. Pfikaznik vykona zajistovanou Cinnost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Termin zahdjeni zajiStované éinnosti:
bezodkladné od doruéeni vyzvy pfikazce k zahajeni éinnosti.
Termin ukonéeni zajist'ované €innosti:
do 8 mésictli od vyzvy prikazce k zahajeni €innosti.

2. V prfipadé, Ze z jakychkoliv ddvodl na strané pfikazce nebude mozné dodrzet predpokladany termin
zahajeni doby pInéni, je pfikazce opravnén zahajeni doby plnéni posunout na pozdéjSi dobu. Termin
ukonceni zajistované ¢innosti zlistava nezménén. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby
pInéni nesou smluvni strany samostatné.

3. Prfikazce je opravnén pozastavit vykon Cinnosti pfikaznika kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikaznik je
opravnén opétovné zahajit vykon Cinnosti dle této smlouvy az po pokynu pfikazce k jejich opétovnému
zahajeni.

Clanek 6
Cena zajist'ovanych ¢innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zaji$téni ¢innosti v rozsahu, zpisobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly

cenu ve vysi:
Cena celkem v K& bez DPH 386.400,00
DPH v K¢ samostatné 81.144,00
Cena celkem v K& véetné DPH 467.544,00
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Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Ucelu zajiStované &innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni Ci zajisténi této Cinnosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyS$e pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné
pfekroCeni pfedpokladané doby plnéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby v pfedvidatelném rozsahu,
za ktery smluvni strany povazuji v8echny zmény, které pfikaznik mize provést v souladu s § 222

zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu. Rizika
souvisejici s moznymi zménami okolnosti plnéni pfikazu pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 miize byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto vysi.
V pfipadé sniZeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé koneéné faktury. Dil&i
faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na ¢astku odpovidajici
pomérné smiuvni cené zajiStovanych &innosti a odvedenym c&innostem za fakturovany meésic.
Pfikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za radné dokonceni plnéni ve sjednaném
terminu formou zadrzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vySi maximalné 10 % ze sjednané
celkové ceny plnéni do dne, kdy budou splnény vS§echny ukoly dle smlouvy. ZadrZzenou ¢astku vyplati
pfikazce pfikaznikovi do 15 dnl od dne, v kterém zanikne pravo na uplatnéni zadrzného.

Dilé&i faktury doruci pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 15. dne nasledujiciho kalendarniho mésice.
Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendarniho mésice, v
némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v priibéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 5 odst. 3 a €l. 7 odst. 7 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukonéeni této smlouvy dle ¢l. 9 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou cast
vystavena do 14 dnd ode dne Ucinnosti ukoncéeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve Ihat¢ 30 kalendafnich dnii ode dne jejiho dorudeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenym na jednotlivé faktufe. Pené&zity zdvazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfisludné ¢astky
z uctu pfikazce.

Faktura — dafovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona €. 563/1991 sb., o u&etnictvi, v
platném znéni a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, ze
faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k dopInéni,
aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhuta splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové
udaje budou v této méné.

10. Faktura bude vZdy dale obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i ptikazce,

C) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v&etné spisové znacky,
d) Cdislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dar a celkovou &astku,

i) oznacdeni Cinnosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.
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11.

12.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztaht zalozenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
ob&anského zakoniku.

Clanek 7
Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zajisStovanou €innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynt pfikazce, v souladu
se zajmy prikazce a pfi sou¢asném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpist. Pfikaznik se
zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisu, zejména zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby,
doby odpodinku mezi sménami, atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozdé&jsich
predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincu), a to vic¢i vSem osobam, které se
na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény
bezprostfedné pfikaznikem &i jeho poddodavateli. Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost
tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a dokonceni stavebnich praci v planovanych lhatach a
finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické zajmy prikazce.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajistovanou &innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o své
Cinnosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute€nostech, které pfi
zajistovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit i zménit pokyny Ci
zajmy pfikazce, a to bez zbytec¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostatec¢nych nebo vadnych
podkladl pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu realizace plnéni dle této smlouvy bude mit sjednano pojisténi
odpovédnosti proti vSem Skodam, které by mohl zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse
700.000 K¢ na jednu pojistnou udalost. Pfrikaznik je povinen do 15 dnli od podpisu smlouvy
predlozit prikazci kopii platné pojistné smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni praci a zajiStovanych Cinnosti nebude
tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této smlouvy je vici
pfikaznikovi G¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O terminu
znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych Cinnosti je pfikazce povinen prikaznika
pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto U¢elem se pfikazce zavazuje poskytnout pfikaznikovi
potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu, Ze takovychto
dokladu ¢&i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro
kazdy pravni ukon, ktery bude muset v souladu s ¢l. 4 této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikaznik prohlasuje, ze finanéni prostfedky ziskané realizaci této smlouvy pfimo ani nepfimo
nezpfistupni osobam, subjektliim ¢i organim s nimi spojenym uvedenym v sankénich seznamech ve
smyslu zakona €. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpisu, ve
spojeni s €l. 5k nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni nafizeni Rady (EU) ¢&.
2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajin& nebo v jejich prospéch. Pfikaznik
se zavazuje, Ze jakoukoli zménu skute€nosti, kterd bude mit vliv na skute€nosti dle tohoto odstavce,
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10.

11.

oznami pisemné prikazci do 5 pracovnich dnl od okamziku, kdy se o této skute€¢nosti dozvi.
Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou FeSit nejprve smirné.
Za tim u€elem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v pfipadé
potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Clanek 8
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti
Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 7, odst. 6 této smlouvy, vznika pfikazci pravo na

smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, u¢ast a provedeni zapisu
z kontrolnich dnu stavby v pozadovaném rozsahu a terminu, vznika pfikazci pravo na smluvni pokutu
ve vy&i 2.000 K¢, a to za kazdy takto nesvolany kontrolni den stavby nebo nevyhotoveny a rozeslany
zapis.

V pfipadé prodleni pfikaznika s pfedanim darfiového dokladu pfikazci, vznika pfikazci pravo na
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢&.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Pro pfipad poruseni jakékoliv povinnosti pfikaznika dle této smlouvy mimo povinnosti dle odst. 1 az
odst. 4 vznika pfikazci pravo na smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni
povinnosti.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu Skody,
a to v plném rozsahu.

Clanek 9
Ukonéeni smlouvy
Pfikazce je opravné&n smlouvu kdykoli ¢&ste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
ddvodu. Pravni Gc¢inky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni u€inky jeho vypovédi
nastavaji ke konci Ctvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, vnémz byla vypovéd
dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana porusuje
tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ih(ité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana ke zjednani
napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni UCinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti pfikaznika,
se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do doby odstoupeni
nevraci. Pfikaznik vS§ak bude povinen pfikazci zaplatit za poruSeni povinnosti zjednat napravu (viz
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odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za zajisténi Cinnosti
uhrazena, a to do 30 dnu od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 10
Ostatni ujednani

PFikaznik odpovida za Skody, které zpUsobi pfikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi plnéni
zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody zpusobené dalSimi
osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit €i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ruéi pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vy3i. Timto ujednanim
neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti pfikaznika zaklada povinnost
k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato odpovédnost pfednost pfed
ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima odpovédnost pfikaznika za
vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v diisledku Spatnych podklad( poskytnutych pfikazcem
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanctim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a zmeéné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, povinen spoluplsobit pfi
vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu bude
ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném znéni, véetné Ucetnich dokladl po dobu
nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené préace.

PFikaznik prohlasuje, Zze tato smlouva neobsahuje informace, jejichZ uvefejnénim by doslo k poruseni
obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajli apod. ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 11
Zavérecna ustanoveni

Je-li tato smlouva uzavfena v listinné podobé&, je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti
originalu, z nichz pfikazce obdrzi po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni. V pfipadé, Ze je
smlouva uzaviené v elektronické podobé&, je smlouva uzaviena pfipojenim elektronicky uznavanych
podpisl zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami a uc€innosti jejim
uverejnénim v registru smluv. Smluvni strany souhlasi s uverejnénim smlouvy v registru smiuv dle
zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch uc€innosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist. Uvefejnéni smlouvy
zajisti pfikazce.

VeSkeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé, vzestupné ocislovanymi dodatky
k této smlouvé.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku v platném a u€inném znéni.
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5. O uzavieni smlouvy bylo rozhodnuto v souladu se Smérnici €. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje, kterou
se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek. Smérnice byla
schvalena usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje ¢. RK/40/1862/2022 ze dne 19. 12. 2022.

Za ptikazce v Hradci Kralové  14/11/2024 Za ptikaznika v Trutnové 8/11/2024
Petr Koleta Ing. Ludvik Blazek
hejtman Kralovéhradeckého kraje Clen pfedstavenstva

INGENIRING KRKONOSE a.s.
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