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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 Označení stavby: 
Název stavby: Obnova asfaltobetonových krytů Náchodsko 

Místo stavby: SO 101 - I. úsek – III/28523 Jestřebí – Libchyně 

 SO 102 - II. úsek – III/28513 Rychnovek – Říkov 

 SO 103 - III. úsek – III/30413 Studnice – Lhotky 

Kraj: Královéhradecký kraj 

Katastrální území: Jestřebí nad Metují [659088] 

 Libchyně [659096] 

Charakter stavby: Změna dokončené stavby / OŽK 

Stupeň dokumentace: Zjednodušená PD pro provádění stavby (PDPS) 

 Stavebník / objednatel: 
Název / jméno: Královéhradecký kraj 

Adresa: Pivovarské náměstí 1245 

 500 03 Hradec Králové 

Zástupce objednatele ve věcech technických: 

Název / jméno: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

 Ing. Irena Vaněčková 

Tel: 723 757169 

Adresa: Kutnohorská 59 

 500 04 Hradec Králové 

 Zhotovitel projektové dokumentace: 
Název: M – PROJEKCE s.r.o. 

Adresa: Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové 

Pracoviště: Pardubice 

 Husova 1697, 530 03 Pardubice 

IČ: 050 61 415 

Vedoucí pracoviště: Ing. Martin Stejskal 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Stejskal, ČKAIT 1006185, ID00 

Zodpovědný projektant: Ing. Martin Stejskal, ČKAIT 1006185, ID00 

Zpracovala: Karolína Libřická, DiS. 
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Autorský kolektiv:  

Geodetické zaměření:   Origeo s.r.o. 

   Ing. Kamil Endršt, Ph.D. 

   Malešická 655/59c 

   108 00 Praha 10 

Stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi: M.I.S, a.s. 

   Ing. Martin Buštík 

   Resslova 956/13 

   500 02  Hradec Králové 

Koordinátor BOZP při přípravě stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. 

Název:      M-Projekce s.r.o. 

Adresa:      Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové 

       Pracoviště: Praha 

       Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 

Koordinátor BOZP:     Ing. Lukáš Kopeček 

Číslo osvědčení:     ROVS/1117/KOO/2017 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Zájmové území se nachází na silnicích III/28523 v úseku Jestřebí – Libchyně, III/28513 
v úseku Rychnovek – Říkov a III/30413 v úseku Studnice – Lhotky, které se nachází v Králové 
Hradeckém kraji, v okrese Náchod. Provedené stavby budou i nadále respektovat charakter 
území. 

Předmětný záměr „Obnova asfaltobetonových krytů Náchodsko“ je rozdělen na samostatné 
stavební objekty. 

 SO 101 – I. úsek III/28523 Jestřebí – Libchyně 
Začátek opravovaného úseku je v obci Jestřebí v místě napojení na silnici III/28522 a 
konec úseku se nachází v obci Libchyně za asfaltovým náměstíčkem v místě kaple. 

Celková délka řešeného úseku je 946,09 m a asfaltový kryt vozovky bude obnoven 
v délce 941,19 m. Staničení úprav je shodné s provozním staničením úseku 
ZÚ 0,000000 – KÚ 0,946093. Průměrná šířka komunikace je 5,00 – 5,50 m (šířka 
komunikace zůstane stávající). 

Cílem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace, který je 
porušen. Rozsah stavebních prací zahrnuje provedení vyrovnávací vrstvy a poté 
pokládku nové obrusné vrstvy s celkovým navýšením nivelety o 90 – 110 mm. 
V místech kde není možné niveletu zvýšit, bude provedeno frézování tl. 100 mm a poté 
pokládka dvou nových asfaltových vrstev. 

Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace (vyrovnání krytu vozovky, 
čištění stávajících příkopů, čištění a oprava propustků) a obnova nezpevněných 
krajnic. Obnoveno bude vodorovné a svislé dopravní značení. 

 SO 102 – II. úsek III/28513 Rychnovek – Říkov 
Začátek opravovaného úseku je v obci Zvole v místě svislého dopravního značení 
IZ4a (začátek obce) a IZ4b (konec obce) a konec úseku se nachází za vjezdem do 
obce Říkov. 

Celková délka řešeného úseku je 3,37 km (ZÚ 0,000000 – KÚ 3,369982) v provozním 
staničení silnice III/28513 ZÚ 1,918000 – KÚ 5,287982. 

Průměrná šířka komunikace je 4,50 – 5,00 m (šířka komunikace zůstane stávající). 

Cílem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace, který je 
porušen. Rozsah stavebních prací zahrnuje recyklaci za studena se sanací krajů 
vozovky s navýšením nivelety o 110 mm. V obci Doubravice, kde není možné 
z důvodu zachování převýšení obrub stávajících chodníků niveletu zvýšit, bude z části 
provedena obnova obrusné vrstvy vozovky tl. 40 mm a v části recyklace za studena 
bez navýšení nivelety s odtěžením 90 mm zeminy, která bude nahrazena štěrkem. 

Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace (vyrovnání krytu vozovky, 
čištění stávajících příkopů, čištění a oprava propustků) a obnova nezpevněných 
krajnic. Obnoveno bude vodorovné a svislé dopravní značení. 

 SO 103 – III. úsek III/30413 Studnice – Lhotky 
Začátek opravovaného úseku je v obci Studnice za železničním přejezdem a konec v obci 
Lhotky v místě křížení silnice III/30415 s místní komunikací.  
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Celková délka řešeného úseku je 2,167 km (provozní staničení silnice III/30413 0,392 – 2,429 
km, provozní staničení silnice III/30415 0,000 – 0,193 km). 

Průměrná šířka komunikace je 4,50 – 5,00 m (šířka zůstane stávající).  

Cílem stavby je obnova stávajícího povrchu komunikace, který je porušen. Rozsah stavebních 
prací zahrnuje rozrytí stávajícího krytu, provedení podkladní vrstvy recyklací za studena a 
pokládku asfaltových vrstev. Niveleta bude navýšena o 200 mm. V obci Studnice, bude 
provedena celková výměna konstrukce vozovky bez navýšení nivelety. 

Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace (vyrovnání krytu vozovky, čištění 
stávajících příkopů, čištění a oprava propustků) a obnova nezpevněných krajnic. Obnoveno 
bude vodorovné i svislé dopravní značení. 

 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Realizace je předpokládána na rok 2021.  

Předpokládaná doba výstavby je: I. úsek – 1-5 týdnů. 

     II. úsek – 2-3 měsíce 

     III. úsek – 1-2 měsíce 

Stavba nebude dělena dílčí etapy s ohledem na nutnost zajištění dopravní obslužnosti území.  

 Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Projekt je řešen ve vztahu k okolním objektům. Řešení nebude mít negativní vliv ve vztahu k 
okolním objektům. Dopravně inženýrská opatření budou provedena dle „TP 66 – Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – schéma B/15 Standardní 

pracovní místo. Uzavírka pozemní komunikace s objížďkou. Přístup do lokality bude z jedné 
či druhé strany úseku dle skutečného místa prováděných prací. 

3 ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU S UVEDENÍM 
ODKAZU NA PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUPIS 
DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍCH JAKO PODKLAD PRO 
ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

V souladu s §15, odstavcem 2, zákona č. 309/2006 Sb., budou-li na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
které stanovuje příloha číslo 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech podle 
odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby 
plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci 
stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor na základě dodané projektové 
dokumentace, podle níž bylo zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují 
fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 

Plán BOZP se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které se osobně podílí na 
zhotovení stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat veškeré platné zákony, 
předpisy, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti, ani pokud nejsou obsaženy v plánu 
BOZP. 

Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu stanoví příloha č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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Plán BOZP je neoddělitelnou částí projektové dokumentace a jakákoliv výjimka či 
změna musí být nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP. 

 §15 Zákona č. 309/2006 Sb. 
a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a 
bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den 

Ne 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

Ano 

 

Z výše uvedeného se určení koordinátora BOZP pro fázi realizace PŘEDPOKLÁDÁ a to 
především s ohledem na Přílohu č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – viz dále a na 
předpokládanou přítomnost více zhotovitelů. 

Dle §15 se vztahuje, pokud nedojde ke změnám předpokladů v rámci realizace a 
k etapizaci (rozdělením staveb do samostatných akcí), povinnost o doručení Oznámení 
o zahájení prací. V případě že dojde ke změně v rámci realizace a nebude naplněn §15, 
povinnost doručení Oznámení o zahájení prací zaniká. 

3.1.1 Oznámení o zahájení prací 
V případě, že v rámci realizace budou naplněny podmínky §15, odstavec 1, zákona č. 
309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 
provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 
být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 
jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 
mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, adresa: Říční 1195, e-mail: 
hradec@oip.cz , dat. schránka: 8sgefgc 

Náležitosti oznámení o zahájení prací stanoví příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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 Příloha č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
1 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti 

sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m 
Ne 

2 Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a 
směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu 
biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 

Ne 

3 Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují 
zvláštní právní předpisy 

Ne 

4 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s 
bezprostředním nebezpečí utonutí 

Ano 

5 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 
10 m 

Ne 

6 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 
popřípadě zařízení technického vybavení 

Ano 

7 Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 
mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 
nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 

Ne 

8 Potápěčské práce Ne 
9 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) Ne 
10 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů Ne 
11 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro 
trvalé zabudování do staveb. 

Ano 

Poznámka: Bod 11 je naplněn především dodávkou betonových obrubníků, žlabovek a žulové 
dlažby, s nimiž bude manipulováno např. při vykládce na paletách apod. Dále je 
předpokládáno s manipulací betonových trub propustků a ocelovými svoddily. Jiné 
významnější břemeno není předpokládáno. 

Z výše uvedeného je patrné, že vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. 

3.2.1 Bližší identifikace rizik dle přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Dle předložené projektové dokumentace lze předpokládat, že během stavby budou prováděny 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a to: 

 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí 
utonutí 

o Budou vykonávány práce v bezprostřední blízkosti požární nádrže. 
o Stavba se nachází svým okrajem mezi obcí Zvole a Doubravice u České 

Skalice v záplavovém území Q100 – bude zpracován havarijní a povodňový 
plán. Za běžných průtoků nehrozí bezprostřední nebezpečí utonutí 
v evidovaných vodních tocích. 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení 

o Budou vykonávány práce v ochranných pásmech vedení NN, VN a 
v ochranných pásmech sdělovacích kabelů. Dále budou přítomny další vedení, 
jako plynovodní, vodovodní, kanalizační apod. 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

o Montáž a manipulace s těžkými konstrukčními stavebními díly lze lokálně 
předpokládat v celé délce stavby – zde je především zmíněna práce spojená 
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s betonáží a osazením betonových obrubníků a betonové dlažby, obnova 
propustků a výměna svodidel. 

4 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Viz bod 1.3. Jako podklad pro zhotovení plánu BOZP byla využita projektová dokumentace 
uvedená v bodě 1. Identifikační údaje. 

5 POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA 

Koordinátorem se rozumí fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k 
provádění stanovených činností při přípravě stavby, případně při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti dle §10 zákona č. 309/2006 Sb. Právnická osoba může vykonávat činnost 
koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem 
nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci 
stavby (dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.). Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

Potřeba koordinátora vychází z §14 zákona č. 309/2006 Sb., v případě předmětné stavební 
akce jsou naplněny následující body: 

 Předpokládá se, že na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

 Stavba nevyžaduje stavební povolení 

 Viz bod 3.2 

Pro účely stavby se předpokládá určení jednoho koordinátora stavby, koordinátor bude 
písemně určen zhotovitelem stavby dle §14 zákona č. 309/2006 Sb. Určí-li zadavatel stavby 
více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí písemně 
pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost 
koordinátora vykonávat sám. 

6 SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

Situační (koordinační) výkresy stavby jsou součástí přílohy č. 2. 

Situační plán staveniště vypracuje hlavní zhotovitel při zahájení stavby a seznámeni s ním 
budou všichni podzhotovitelé. Nákres situačního plánu bude vyvěšen u stavbyvedoucího na 
staveništi, nebo bude přiložen k Plánu BOZP. 

Situační nákres bude obsahovat minimálně následující body a jeho aktualizace bude 
prováděna po celou dobu výstavby: 

 Komunikační a dopravní trasy 

 Ochranná pásma inženýrských sítí 
 Prostory pro manipulaci strojů 

 Prostory pro dočasné uložení materiálů 
 Buňkoviště a sklady 
 Místa první pomoci 

 Umístění havarijních souprav 
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 Umístění hasebních prostředků 
 

Obrázek č. 1 - Náhled přílohy č. 1 
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Obrázek č. 1 - Náhled přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 2 - Náhled přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 3 - Náhled přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 4 - Náhled přílohy č. 2 
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Obrázek č. 5 - Náhled přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 6 - Náhled přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 7 - Náhled přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 8 - Náhled přílohy č. 2 
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Obrázek č. 9 - Náhled přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 10 - Náhled přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 11 - Náhled přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 12 - Náhled přílohy č. 2 

 

Obrázek č. 9 - Náhled přílohy č. 2 
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7 AKTUALIZACE PLÁNU BOZP 
Plán BOZP vyhotovený při přípravě stavby je třeba po výběru zhotovitele před 
zahájením prací na staveništi aktualizovat a doplnit s ohledem na technologie a postupy 
skutečně použité při výstavbě. Před zahájením prací předají zhotovitelé koordinátorovi 
BOZP pro realizaci stavby jako podklad pro aktualizaci plánu BOZP především informace o: 

 možných rizicích při činnostech zhotovitele, 
 technologii a pracovních postupech, 
 harmonogramu prací, 

 organizaci staveniště 

Při realizaci stavby bude aktualizace plánu provedena vždy při změně technologie nebo 
podmínek na staveništi. Vyhodnocování a případná aktualizace plánu BOZP bude prováděna 
pravidelně v rámci koordinačních porad BOZP. S aktualizací a navrženými změnami plánu 
BOZP v průběhu výstavby budou prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé. 

Zhotovitelé jsou povinni nejpozději do 8 dnů před započetím prací na staveništi informovat 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolili. Pro veškeré rizikové činnosti zhotovitelé zpracují technologické postupy, které 
budou věcné, konkrétní a popisné. Je nepřípustné, aby byly vyjmenovány pouze obecně 
platné povinnosti. 

 Součásti aktualizací plánu BOZP 
Za součásti aktualizace plánu BOZP jsou považovány: 

 Záznamy z kontrolních dnů stavby v bodech připomínek koordinátora BOZP 
 Záznamy z operativních porad v bodech připomínek koordinátora BOZP 
 Záznamy z kontrolních dnů koordinátora BOZP 
 Koordinační opatření zapsaná ve stavebním deníku 
 Připomínky koordinátora BOZP k předloženým technologickým postupům prací 
 Grafické aktualizace plánu BOZP zpracované dle harmonogramu 

 Povinnosti zhotovitele 
 Seznámit se s aktualizací plánu BOZP 
 Provést opatření předepsaná aktualizací plánu BOZP 
 Zasílat aktualizace harmonogramu prací pro následné období pro zpracování 

aktualizace plánu BOZP 

8 DOKUMENTACE STAVBY 

 Dokumentace na stavbě 
a) zápis o předání a převzetí staveniště 
b) projektová dokumentace 
c) oznámení o zahájení prací 
d) stavební povolení 
e) stavební deník 
f) technologické a pracovní postupy 
g) dopravně provozní řád 
h) havarijní a povodňový plán 
i) plán BOZP, kniha BOZP, kniha úrazů 
j) traumatologický plán 
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k) registr rizik pro stavbu 
l) záznam o proškolení pracovníků s BOZP, PO a místními podmínkami stavby 
m) revize strojů a nářadí 
n) průkazy odborné způsobilosti 
o) dokumentace požární ochrany 

Výše vyjmenované přílohy je nutné dokládat bezpodmínečně, jsou-li požadovány (např. 
povodňový plán vzhledem k lokalitě nemusí být vyžadován). 

 Časový plán – harmonogram 
Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započetím vlastní 
výstavby dle ustanovení § 300 Zákona č. 262/2006 Sb., a bude předán koordinátorovi BOZP 
nebo zodpovědné osobě. 

Časový plán bude koordinátorovi předán zhotovitelem nejpozději 8 dnů před započetím prací 
na stavbě. Zhotovitel je povinen plán zpracovávat tak, aby bylo předejito tlaku na pracovní 
tempo a zatížení zaměstnanců, vzniku stresových situací, a aby jednotlivé fáze pracovních 
operací plynule navazovaly na technologické postupy pro jednotlivá pracoviště a pracovní 
postupy. Harmonogram bude po celou dobu realizace aktualizován dle reálné situace 
(aktualizace harmonogramu bude zhotovitelem koordinátorovi předána min. s týdenním 
předstihem elektronicky). 

9 POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ 
JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních 
předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při 
realizaci dané stavby, jedná se o: 

 Hlavní rizika a navrhovaná opatření 
 Pád břemene, stavebního dílu (práce s břemeny) 

 Přimáčknutí, přiskřípnutí osob nebo částí těla 

 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení 

 Práce za dopravně inženýrských opatření za provozu 

9.1.1 Práce s břemeny 
Mezi hlavní rizika práce s břemeny patří pád břemene (či stavebního dílu) a přimáčknutí osob 
nebo částí těla. 

Před každou manipulací s břemenem budou známy základní údaje – hmotnost, těžiště, 
materiál a jeho vlastnosti. Dle těchto vlastností bude vypracován technologický nebo pracovní 
postup pro manipulaci s břemenem a s tímto postupem budou všichni pracovníci seznámeni. 

9.1.1.1 Manipulace břemen pomocí zvedacích zařízení, jeřábů 

 Pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracován 
systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1. 

 Všichni pracovníci provádějící činnost budou s tímto dokumentem prokazatelně 
seznámeni. 

 Pracovníci budou mít požadovanou a platnou kvalifikaci (vazač, jeřábník). 
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 Budou voleny vázací prostředky, které budou odpovídat bezpečnostním požadavkům 
(žádné mechanické poškození, revize, certifikáty, odpovídající nosnost atd.). 

 Bude dohodnuto vhodné a jasné vzájemné dorozumívání mezi strojníkem (jeřábníkem) 
a obsluhou. 

 Při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být zbývající dílce 
zajištěny proti pádu. 

 Pokud bude materiál uložen ve větší výšce než 1,5 m, bude uvazování břemene 
prováděno pomocí žebříku nebo budou provedeny nástupní plochy se zajištěním proti 
pádu (zábradlí, OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) atd.). 

 Vstupovat pod zavěšené břemeno je zakázáno. 
 Musí být vymezen nebezpečný pracovní prostor, do kterého nebude mít nikdo přístup. 
 Musí být zajištěn dostatečný počet osob, které budou provádět další činnosti spojené 

s manipulací s těžkým břemenem. 
 Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP, podle druhu konkrétní činnosti. 
 Při usazování břemen musí být brán velký důraz na eliminaci rizika přimáčknutí 

pracovníka nebo části těla, proto bude používáno pomocné nářadí (tyče, pajzry atd.) a 
nebude vkládána žádná část těla pod břemeno. 

 Bude zajištěno správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vázacích 
prostředků odpovídajících nosností, vazač bude zajištěn s odpovídající kvalifikací. 

 Bude zajištěna stabilita jeřábu předepsaným způsobem (podpěry, úprava podkladu, 
nepřetěžování jeřábu, zabrzdění podvozku). 

 S železobetonovými (betonovými) troubami bude manipulováno v souladu 
s technologickým postupem výrobce. 

o Trouby se ukládají na dopravní prostředek v poloze zabudování. Jednotlivé 
dílce musí být zajištěny klíny proti posunu. 

o Manipulace bude prováděna pomocí lanových úvazů zavěšením trouby do 
smyček, pomocí řetězového ukladače a manipulačních závěsů 
(certifikovaných), speciálních manipulačních pomůcek jako trubní „uchopovač“, 
nebo manipulační hák splňujících podmínky BOZP 

o Všechny poškozené trouby musí být vyřazeny. Během pokládky udržovat 
výkopovou rýhu v suchu (nezatopenou). 

o Montáž u trub DN 300, 400, 500, 600 provézt za pomoci řetězového (lanového) 
zvedáku – viz obrázek níže, kdy přitažením manipulační páky zvedáku dochází 
k napnutí a přitažení, resp. k zatlačení dříku do hrdla zabudované trouby. U trub 
DN 300 lze tohoto dosáhnout i pomocí montážní páky. U větších průměrů užít 
systému DEHA. Lano zvedacího zařízení musí být v ose tak, aby úhel úvazu 
od roviny trouby činil 45-50°. Délku řetězových úvazů upravit v závislosti na 
umístění zabudovaných manipulačních závěsů. 
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9.1.1.2 Ruční manipulace s břemeny 

 Pracovník může přenášet břemena do hmotnosti 50 kg (při občasném přenášení). 

 Pokud je hmotnost břemen větší, musí ho přenášet více pracovníků. Vzhledem k tomu, 
že při práci ve skupině technika zvedání a přenášení břemen vyžaduje dokonalou 
souhru všech pracovníků, je třeba stanovit vedoucího, který práci celé skupiny řídí a 
organizuje. 

 Při přenášení břemen je nutné pracovníky dobře seřadit podle výšky. 
 Důležité je také volit dobré uchopení břemen, které může být provedeno pomocnými 

prostředky (přísadky, úchytky, tyče, pásy atd.). V tomto případě je důležité, aby 
pomocné prostředky unesly požadované břemeno a nedošlo k nežádoucímu pádu. 

 

Všichni zhotovitelé budou dodržovat požadavky dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, Vyhlášku č. 19/1979 Sb., 
ČSN ISO 12840-1 a všechny další právní a ostatní předpisy s tím související. 

9.1.2 Stroje a zařízení 
Mezi hlavní rizika práce se stroji a zařízeními patří střet vozidla/stroje s osobou (přimáčknutí, 
přejetí) a střet vozidla/stroje s vozidlem nebo strojem. 

 Z důvodu minimalizace střetu vozidla, stroje s osobou budou všechny osoby na 
staveništi nosit výstražné vesty. 

 Všechny stroje a zařízení musí splňovat zákonem stanovené požadavky (technický 
stav vozidla) 

 Všechny stroje a zařízení musí mít a vést požadovanou dokumentaci (návod výrobce, 
provozní knihu atd.) 

 Všechny stroje a zařízení musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu 
nebo bude couvání zajištěno jiným způsobem (pomocí odpovědné osoby). 

 Kolem stroje a zařízení, pokud výrobce stanový, je stanoven nebezpečný prostor. 
Tento prostor musí být vymezen při činnosti stroje nebo zařízení a to zábradlím, 
zábranou nebo dozorem odpovědné osoby. V tomto prostoru se nesmí nikdo, ani nic 
vyskytovat, pouze obsluha stroje nebo zařízení. 

 Stroje a zařízení musí být používány v souladu s návodem výrobce a při činnosti musí 
být používány předepsané OOPP. 

 Stroje a zařízení musí být použity jen pro činnosti stanovené výrobcem. 

 Odmontovávat nebo jiným způsobem uvádět v nečinnost ochranné kryty zařízení je 
zakázáno. 

 Opravovat stroje a zařízení na staveništi mohou jen odborně způsobilé osoby, které 
jsou k tomu proškoleni a mají patřičné nářadí. 

 Provádět údržbu na stroji je povoleno, ale jen v klidovém stavu stroje nebo zařízení a 
jen tehdy, kdy bude zajištěn tento stav po celou dobu údržby (dozorem poučené osoby, 
značkou, zajištěním stroje atd.) 

 Stroj a zařízení musí být vždy při odchodu obsluhy zajištěn proti neoprávněnému 
použití (vyjmutí klíčů ze zapalování, uzamčení vozidla). 

 Obsluha může opustit stroj nebo zařízení pouze pokud je v klidové poloze stanovené 
výrobcem. Proti samovolnému rozjetí bude užito ocelových klínů. 

 Komunikace na staveništi pro stroje a zařízení musí být ve vzdálenosti větší než 0,5 m 
od hrany výkopu. 
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 Řidič musí přizpůsobit rychlost jízdy okamžitému stavu a podmínkám na pracovní 
dopravní cestě, max. však 30 km/h. Rychlost stroje (vozidla) musí být přiměřeně 
snížena v následujících případech: při najíždění stroje do pracovní polohy nebo z ní, v 
místech zúženého či sníženého profilu, při otáčení, couvání. 

Všichni zhotovitelé budou dodržovat požadavky dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí nařízení vlády č. 168/2002 Sb.; dopravní řád stavby a všechny další právní 
a ostatní předpisy s tím související. 

9.1.3 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení 

 Bude vypracován technologický postup prací a bude vyžadováno jeho důsledné 
dodržování 

o Dle požadavků správců sítí a ostatních zákonných povinností. 
o Prokazatelně budou seznámeni zhotovitelé s technologickým postupem prací. 

 Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je bude dodržovat. 

 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy 
strojů a ostatní fyzické osoby, které budou stavební práce provádět. 

 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli.  Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná 
opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 
vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. Použití strojů nebo pneumatického a 
elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení 
technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem 
vedení. 

 Dotčená ochranná pásma jsou uvedena v příloze plánu BOZP. 

 Práce pod napětím může provádět pouze osoba znalá dle § 6,7,8 vyhlášky 
č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Budou dostatečně zabezpečeny práce v ochranném pásmu telekomunikačního 
vedení, vodovodního a kanalizačního vedení, elektrického vedení (nadzemního i 
podzemního), plynovodního vedení atd. 

 Práce v ochranném pásmu elektrického vedení budou vykonávány za zvýšených 
bezpečnostních opatření, v prostorách možného nebezpečí dotyku živých i neživých 
částí budou prováděny za přísného dodržování závazných předpisů, norem a vyhlášek. 

 Činnosti související s „Příkazem B“ budou započaty až po jeho vystavení. 
 V případě, že bude odkryté vedení poškozeno / vykazovat známky poškození, jsou 

práce na nich zakázány a neprodleně bude informována zodpovědná osoba v rámci 
stavby a správce inženýrské sítě. 

 Veškeré inženýrské sítě budou důsledně vytýčeny a označeny. 

9.1.3.1 Minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení  

Při jakékoli činnosti a práci musí být dodržována stanovená minimální vzdálenost od živých 
částí elektrického zařízení: 
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 Hodnoty DL a DV jsou hodnotami minimálními. Tyto vzdálenosti mohou být osobou 
odpovědnou za elektrické zařízení zvětšeny. 

 Jestliže má být předepsaná vzdálenost dostatečná pro práci osob bez elektrotechnické 
kvalifikace a bez dalších bezpečnostních opatření (jako je například dozor při práci a 
podobně), musí být tato vzdálenost vždy větší, než je vzdálenost DV. 

 Minimální vzdálenost musí být prokazatelně změřena od nejbližších vodičů pod 
napětím nebo nezakrytých živých částí elektrických zařízení, jak ve vodorovném, tak 
ve svislém směru. 

 U venkovního vedení musí být brán zřetel na všechny možné výkyvy vodičů vlivem 
počasí. 

 Musí být minimalizována možnost rizika dotyku vodičů při jakémkoliv pohybu 
mechanizace a zavěšeného břemene, a to i v případě přetržení či švihnutí lana. 
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9.1.4 Práce za dopravně inženýrských opatření za provozu 
 Musí být zajištěno plné dodržování dopravně inženýrských opatření dle TP 66. Veškeré 

dopravní značení musí být průběžně udržováno a případně doplňováno / obnovováno 
průběžně, tj. během stavební činnost, ale i mimo pracovní dobu. 
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 V případě, že bude zvolen externí subdodavatel dopravního značení, bude jasně 
definováno, kdo je za údržbu dopravního značení zodpovědný.  

 Musí být bezpodmínečně dodržen boční odstup mezi jízdními pruhy a staveništním 
prostorem – tzv. bezpečnostní boční odstup. Tento prostor bude jasně definován a 
pracovníci s ním budou prokazatelně seznámeni, v tomto prostoru je zakázáno 
vykonávat stavební činnost a další práce s tím spojené.  

9.1.5 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí 
utonutí 

o Budou vykonávány práce v bezprostřední blízkosti požární nádrže. V blízkosti 
nádrže nebude práci vykonávat osamocený pracovník (vždy min. ve dvojici).  

 Stávající zábradlí nebude přelézáno, ani jinak překonáváno 
 V případě nutnosti přelezení zábradlí bude užito certifikovaných 

vázacích prostředků a postrojů. 

9.1.6 Práce, při kterých hrozí pád do volné hloubky více cca 5 m 
 Tyto práce jsou spojené především s výměnou ocelových svodidel. Platí obecná 

pravidla pro zajištění před pádem do volné hloubky, tj. vstupovat pro manipulaci vždy 
směrem od vozovky apod. V případě strmosti svahu 1:1 a prudší bude užito záchytných 
systémů, opatření volných okrajů zábradlím, či jinou vhodnou překážkou, zřízeny 
pomocné stupně ve svahu apod.  

 Ostatní rizika a navrhovaná opatření 
V této kapitole jsou stanovena nejvýznamnější rizika z ostatních rizik a návrh na jejich 
maximální eliminaci. Současně musí být zajištěno dodržování veškerých platných předpisů 
(zákonů, vyhlášek, nařízeních vlád apod.), norem, technických předpisů atd. v platném znění. 
Za obecně závazné a samozřejmé se považuje povinnost užívání osobních ochranných 
pracovních prostředků (OOPP) a dodržování podmínek Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Základní OOPP používané při pobytu na stavbě: pracovní oděv s vysokou viditelností 
(nebo např. výstražná vesta), ochranná přilba, pracovní obuv, pracovní oděv a pracovní 
rukavice. 

9.2.1 Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulace s materiálem 

 Staveniště bude na hranici souvisle oploceno, případně se provede ohrazení zábradlím 
skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a 
jedné mezilehlé střední tyče. Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích 
z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 
bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením. 

 Vstupy na staveniště budou označeny a doplněny bezpečnostními značkami zákazu 
vstupu nepovolaných fyzických osob. 

 Prostor pro dočasné uložení materiálu bude označen a zajištěn oplocením proti vstupu 
nepovolaných osob 

 Je nutné dodržovat navrhovaná dopravně inženýrská opatření. Tato opatření musí být 
průběžně kontrolována, udržována a obnovována. 

9.2.2 Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
 Pracovní doba nevyžaduje osvětlení pracoviště, s osvětlením se neuvažuje. 
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9.2.3 Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 
 Dle PD se v obvodu staveniště nacházejí inženýrské sítě. Veškeré postupy musí být 

v souladu s vyjádřeními příslušných správců inženýrských sítí a v nich stanovenými 
podmínkami. 

9.2.4 Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
 Při práci s P-B (propan-butan) dodržovat technologické postupy a zacházení s 

tlakovými láhvemi včetně uskladnění. 
 Bude vypracován a dodržován technologický předpis prací pro svářečské, natavovací 

práce apod. 
 Při svařování budou dodržovány technologické postupy, pracoviště bude vybaveno 

hasícími prostředky, po skončení prací min. 8 hodin. Každou hodinu bude zajištěna 
průkazná kontrola. 

 V průběhu stavby nedojde k omezení přístupových komunikací pro jednotky 
integrovaného záchranného systému na místo stavby. 

 K hašení se musí použít k tomu určené hasicí prostředky. 

 Hořlavé plastové izolace kabel. vedení a el. zařízení lze hasit kysličníkem uhličitým 
CO2, hasicím práškem, pískem a výjimečně vodou – po ověření vypnutého stavu. Trafa 
s olejovou náplní po jejich vypnutí a ověření beznapěťového stavu je nutno hasit pěnou! 

 Při riziku vzniku požáru, vozidla, která jsou na staveništi, staveniště neprodleně opustí. 
 Pracovníci stavby v rámci svých možností odstraní příčinu rizika vzniku požáru 

(uzavření přívodu hořlavé látky, vypnutí energií apod.). 

 Při nálezu nevybuchlé munice všichni pracovníci opustí ohrožené místo, zajistí 
pracoviště proti vstupu osob. Vedoucí práce neprodleně informuje policii ČR - tel. 158. 

 Při výbuchu, nebo požáru budou zavolány složky IZS. 
 Hasiči – 150 
 Rychlá zdravotnická pomoc – 155 

9.2.5 Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 
médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 
noční osvětlení. 

 Pro příjezd na staveniště budou využívány stávající komunikace. Jakékoliv omezení 
dopravy bude řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi. 

 Při činnostech pod elektrickými vedeními pod napětím budou přijata taková opatření, 
aby bylo zabráněno přiblížení k vodičům pod napětím. 

 Nadzemní elektrické vedení se na stavbě nevyskytuje. 
 Elektrická energie pro stavbu bude zajištěna z vlastních zdrojů zhotovitele, použité 

kabely budou určené pro práci ve venkovním prostředí, označené a nepoškozené. 
 Pásmo s podzemními vedeními bez ochrany mohou přejíždět mechanismy o celkové 

hmotnosti maximálně 6 t včetně, umožňuje-li dané povaha vedení. 

 Noční osvětlení pracoviště se nepředpokládá. 

9.2.6 Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, 
sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

 Otřesy z dopravy vzhledem k charakteru stavby nevyžadují opatření nad běžný rámec. 
 Pro krizové situace je zhotovitel povinen zajistit traumatologický plán. 
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9.2.7 Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště 
Pro označení staveniště bude použito výstražné značení dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 

 Zařízení staveniště bude upřesněno zhotovitelem po dohodě se správcem nebo 
majitelem objektu. Vzhledem k tomu že se počet zaměstnanců podle druhu 
postupujících prací mění, budou podle počtu zaměstnanců umístěny stavební buňky 
tak, aby jejich plošná výměra odpovídala stanovenému počtu zaměstnanců. Vybavení 
buněk bude standardní dle platných předpisů, v případě umístění ledničky nebo vařiče 
bude určena odpovědná osoba za provoz těchto zařízení a bude určen zaměstnanec 
odpovídajícího za udržování pořádku a čistoty tak, aby šatny odpovídaly hygienickým 
předpisům. Toto platí i o umístění odpovídajícího množství sociálního zařízení TOI-
TOI, které bude odpovídat skutečnému počtu zaměstnanců, spolu se smluvním 
zajištěním výměn a případných oprav. 

 Kontejnery na odpad budou umístěny v blízkosti buněk a budou označeny symboly pro 
tříděný odpad. Subdodavatel bude mít uzavřenou smlouvu na jejich pravidelné odvozy. 

 Staveniště bude v místech určených specialistou požární ochrany (PO) vybaveno 
ručními hasícími přístroji. V buňce stavbyvedoucího, popřípadě mistrů musí být k 
dispozici lékárnička první pomoci. 

9.2.8 Doprava osob a materiálu 
 Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení 

dopravy bude řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi 
 Svislá doprava bude prováděna jeřáby a zdvihacími mechanismy k tomu určených. 
 Před výjezdem na veřejné komunikace bude zajištěna řádná očista techniky. Rovněž 

bude zajištěno čištění komunikace v dotčeném úseku. 
 V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy záchytnými vanami 

pro zachycení případných úkapů ropných látek. 
 Po ukončení stavebních prací budou přístupové komunikace bezodkladně uvedeny do 

původního stavu, stejně tak jako plochy zařízení stavenišť. 
 Při činnostech v blízkosti nebo křižování komunikace či přímo na ní bude rozmístěno 

dopravní značení, popřípadě hlídky pro zajištění bezpečného provozu dle schváleného 
DIO. 

9.2.9 Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, 
přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

 Bude vypracován a dodržován technologický předpis prací. 
 Doprava betonové směsi na stavbu bude prováděna domíchávači, přeprava směsi na 

určené místo bude probíhat pomocí betonových pump. 
 Veškerá místa připravená pro betonáž budou zajištěna proti vstupu nepovolaných 

osob. 
 Budou dodrženy průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi. 

 Budou dodrženy bezpečnostní pokyny pro chemické přísady. 
 Budou používány předepsané OOPP. 

 Bude zajištěna pevnost a zajištění prvků bednění proti pádu. 
 Bude zajištěna kontrola, předání a převzetí bednění – provedení zápisu do stavebního 

deníku. 



PLÁN BOZP                                        

 

  
Obnova asfaltobetonových krytů Náchodsko 25 / 54 

 

9.2.10 Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 
zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s 
bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, 
jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 

 Pracoviště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 

 Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 
provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích 
prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního 
právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického 
postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího 
statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického 
vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. 

 Bude vymezen prostor možného dopadu materiálu. Do tohoto prostoru bude zamezen 
v případě větších bouracích prací vstup, a to do doby, kdy bude zajištěna stabilita 
všech prvků (tj. musí být zajištěna bezpečnost pracovníků). Za drobné práce se 
nepovažuje jakékoliv bourání nosných prvků či významnější zásah do nosných prvků, 
který by mohl ohrozit stabilitu prvku. 

o Pro zahájení bouracích prací bude vydán písemný příkaz, a to vždy až po 
vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami 
určenými v technologickém postupu. 

 Demontáž bude prováděna pomocí mechanizace nebo ručního nářadí. 

 Doprava bude zajištěna pomocí nákladních vozidel. 
 Inženýrské sítě budou vyznačeny v terénu před zahájením prací. 
 Bourací práce nesmí nikdy provádět osamocená osoba. 
 Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 

bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací 
pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště; zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické 
osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny 

 Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací 
práce ze samostatné pomocné konstrukce. Nikdy nesmí pracovník vykonávat 
činnost přímo pod bouranou konstrukcí. 

 Sutiny budou odváženy průběžně, popřípadě se dočasně uloží na uzavřené části 
silnice. 

 Shazovat předměty a materiál na níže položená místa lze jen za předpokladu, že: 
o Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 

provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku, 

o shozeného předmětu nebo materiálu, materiál je shazován uzavřeným shozem 
až do místa uložení, 

o je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 

9.2.11 Práce na finišeru, živičné práce 
 Bude zajištěno vypracování technologického postupu prací a jeho důsledné 

dodržování, důraz bude kladen na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při 
jednotlivých pracovních úkonech 
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 V maximální možné míře bude zamezeno, aby do zásobníku, cisteren či jiných nádob 
pro rozehřívání živic vnikala voda. V případě vniku vody je nutné ji okamžitě odstranit. 

 Nádoby budou zajištěny proti převrácení. 
 Bude provedeno zajištění prostoru provádění postřiků horkou živicí. 

 Bude zamezen vstup nepovolaných osob. 
 Budou dodržovány bezpečnostní přestávky s ohledem na možnost dostatečného 

přísunu čerstvého a čistého vzduchu z důvodu uvolňování látek z obalovaných 
živičných směsí (včetně polycyklických aromatických uhlovodíků). 

 Budou dodržovány bezpečnostní přestávky s ohledem na vznikající vibrace, které jsou 
přenášeny na lidské tělo. 

 Použití předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků. 
o Bude užito obuvi a oděvů chránících při vysokých teplotách, dále bude užito 

ochranný prostředků proti hluku (zátkové chrániče, mušlové chrániče apod.). 

 Z důvodu vysokých teplot bude zajištěn dostatečný pitný režim, včetně doplnění 
minerálů v těle. 

 Budou zajištěny periodické preventivní lékařské prohlídky. 

9.2.12 Hutnící mechanismy 
 Bude zajištěno vypracování technologického postupu prací a jeho důsledné 

dodržování. 
 Budou zajištěny pravidelné pracovní přestávky z důvodu přenosu vibrací na lidské tělo. 
 Budou používány předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. 

 Budou zajištěny průkazní a kontrolní zkoušky hutnění (zamezení sesunutí). 

9.2.13 Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z 
konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného 
zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 

 Projekt byl projednán s vybranými orgány státní správy. Požadavky jsou projektem 
respektovány a musí být při realizaci dodrženy. 

9.2.14 Kvalifikace pracovníků 
V případě vyžádání KOO doloží zhotovitel kvalifikaci pracovníků pro prováděné činnosti či jiné 
dokumenty – zejména: 

 svářečské průkazy 
 povolení ke sváření 

 strojnické průkazy 
 jeřábnický průkaz 
 vazačské průkazy 

 systém bezpečné práce pro práce se zdvihacím zařízením podle ČSN ISO 12 480-1, 
(obsažen v příloze č. 10) 

 deník zdvihacího zařízení 

 revize vazačských prostředků 
 školení pro práce ve výškách 

 revize 
 knihy BOZP 
 seznámení s plánem BOZP, dopravně provozním řádem, riziky, místními provozními 

podmínkami atd. 
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10 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP NA STAVBĚ 

Zhotovitelé mají povinnost kontrolovat zajištění bezpečného provádění prací. Minimální 
frekvenci kontrol a odpovědné osoby za stav BOZP na staveništi budou určeny ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP na 1 KDKOO (kontrolní den koordinátora) stavby. 

Koordinátor BOZP z každé kontroly BOZP na stavbě provede zápis do stavebního deníku (SD) 
zhotovitele. Zápis bude obsahovat informace o provedené kontrole, odkaz na podrobný zápis 
v elektronickém inspekčním deníku koordinátora. 

V případě, že je koordinátorem BOZP nalezena neshoda, u které se jedná o vážné porušení 
zákonných povinností, je závada zapsána přímo do SD s doporučením přerušit práce do doby 
odstranění neshody. Pokud zhotovitel není schopen zajistit odstranění neshody na místě, 
doloží elektronicky koordinátorovi BOZP na email její odstranění (včetně fotodokumentace). 

Žádný ze zhotovitelů nezahájí práce na stavbě do splnění veškerých zákonných povinností dle 
platné legislativy a povinností vyplývajících z plánu BOZP. Zhotovitelé musí být 
prokazatelně seznámeni s plánem BOZP.  

11 SOUPIS DOČASNÝCH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA 
STAVBĚ 

Soupis zařízení a prostředků kolektivní ochrany, pro které je z hlediska technologických a 
pracovních postupů plánováno společné využití více zhotoviteli na staveništi, popřípadě které 
budou na staveništi k dispozici více zhotovitelům současně: 

Název Odhadovaný počet (ks, 
m) 

Oplocení staveniště 2000 m 
Schodiště  
Schodišťová věž  
Přechodové lávky  
Zábradlí mostovky  
Zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob Dle místních podmínek 
Lešení  
Skruže  
Ohraničení výkopových prací a otvorů  
Pomocné konstrukce zamezující vjezdu  
Dopravní značení Viz TP 66 schéma B/15 

 

12 KONTROLNÍ DEN KOORDINÁTORA 

KDKOO bude konán v intervalech domluvených na prvním KDKOO jako součást kontrolního 
dne stavby a bude o něm pořízen samostatný zápis. Předpoklad je 1x týdně. 

Povinnosti koordinátora vymezuje Zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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13 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI PŘI UDRŽOVACÍCH PRACÍCH 

Zhotovitel stavby, popř. projektant předá koordinátorovi přehled o technologiích stavby, které 
je potřeba i po dokončení stavby udržovat. 

Koordinátor na základě předloženého vznese požadavky na BOZP při těchto pracích, 
například: 

 Zajistit omezení střetu s projíždějícími vozidly při údržbě, čištění odvodnění apod. 

 

 

 

 

 

 
V Praze, 05/2021 Ing. Lukáš Kopeček 
 ROVS/1117/KOO/2017 
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SO101 - Příloha č. 1 – Přehledná mapa 
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SO102 - Příloha č. 1 – Přehledná mapa 
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SO103 – Příloha č. 1 – Přehledná mapa 
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SO 101 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 1 
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SO 101 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 2 
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SO 101 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 3 
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SO 102 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 1 

 

SO 102 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 2 

 

SO 102 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 3 
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SO 102 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 4 
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SO 102 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 5 
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SO 102 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 6 

 

SO 103 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 1 
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SO 103 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 2 

 

 

SO 103 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 3 
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SO 103 - Příloha č. 2 – Koordinační situace – část 4 
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Příloha č. 3 - Seznam osob seznámených s plánem BOZP 

Organizace Funkce Jméno a příjmení 
Kontakt (email / 

telefon) 
Datum Podpis 
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Příloha č. 4 – Předpisy pro potřeby plánu BOZP 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů v platném znění používaných ve 
stavebnictví 

Zákony 

Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně 
Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce 
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 
Zákon č. 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

Zákon č. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce 
Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a 
o změně některých zákonů (chemický zákon) 

Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů 

Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (zákon o zdravotních službách) 

Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon) 

 

Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

  
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 
bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
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Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Vyhlášky 

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená 
tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhláška č. 19/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená 
zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou 
se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení 

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice 

Vyhláška č. 73/2010 Sb. Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických 
technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a 
o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 394/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a 

krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení 
ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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Příloha č. 5 – Ochranná pásma 

Ochranná pásma sítí elektro 

Ochranná pásma stanovuje sítí elektro stanovuje předpis „č. 458/2000 Sb., Zákon o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon)“. Ochranná pásma stanovuje §46 předmětného zákona. 

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice 
je zakázáno: 

 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

 provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením. 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst 
porosty nad výšku 3 m. 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět 
vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit 
elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré 
činnosti musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení. 

Podzemní vedení 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení 
řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního 
vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

Nadzemní vedení 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 

U napětí nad 1 kV do 35 kV včetně - 
Pro vodiče bez izolace 7 m 
Pro vodiče se základní izolací 2 m 
Pro závěsná kabelová vedení 1 m 
U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 
U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 
U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 
U napětí nad 400 kV  30 m 
U závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m 
U zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

 

Ochranná pásma elektrických stanic 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti: 
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 u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 
20 m vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 m nebo od vnějšího 
líce obvodového zdiva, 

 u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější 
hrany půdorysu stanice ve všech směrech, 

 u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech 
směrech, 

 u vestavěných elektrických stanic 1 m vně od obestavění. 
 

Ochranná pásma výroben elektřiny 

Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými 
v kolmé vzdálenosti: 

 20 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 20 m od 
vnějšího líce obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě, 
nebo distribuční soustavě s napětím větším než 52 kV, 

 7 m vně oplocení, nebo v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 7 m od vnějšího 
líce obvodového zdiva výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím nad 
1 kV do 52 kV včetně, 

 1 m vně oplocení výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW a připojené k 
distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně, 

 v případě, že výrobna elektřiny není oplocena, 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva, 
nebo od obalové křivky vedené vnějšími líci krajních komponentů výrobny elektřiny s 
instalovaným výkonem nad 10 kW a připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 
kV včetně, 

 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, 
u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s 
instalovaným výkonem nad 10 kW. 

 

Pro výrobnu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s 
instalovaným výkonem do 10 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje. 

Ochranná pásma telekomunikačních vedení 

Ochranná pásma telekomunikačních vedení stanovuje předpis „č. 127/2005 Sb., Zákon o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích)“. Ochranná pásma stanovuje konkrétně §102 a §103. 

V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: 

 bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce 
nebo terénní úpravy, 

 bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či 
umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, 

 bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty. 

Podzemní komunikační vedení 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,0 m po stranách krajního vedení. 
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Nadzemní komunikační vedení 

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 183/2006 Sb.). Parametry 
tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka 
tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv 
vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního 
vedení. 

Ochranné pásmo radiového zařízení a radiového směrového spoje 

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem nabytí právní 
moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 183/2006 Sb.). 
Parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh 
vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být 
šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení 
a rádiového směrového spoje. 

V řízeních o ochranných pásmech nadzemního komunikačního vedení, rádiového zařízení a 
rádiového směrového spoje je Úřad dotčeným správním úřadem. 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací 

Tato ochranná pásma stanovuje předpis „č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)“. 
Ochranná pásma stanovuje konkrétně §23.  

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a 
kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních 
zdrojů podle zákona č. 254/2001 Sb. tímto nejsou dotčena. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze 

 provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

 vysazovat trvalé porosty, 
 provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, 
 provádět terénní úpravy, 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, 
pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. 

Ochranná pásma  

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
 u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
 u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) 
nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
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Ochranná pásma podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu 

Ochranná pásma produktovodů stanovuje „Zákon č. 161/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění 
zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 
předpisů“. Samotná ochranná pásma produktovodů vycházejí stále z již neplatného „Nařízení 
vlády č. 29/1959 Sb. - Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a 
provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu“ a jsou určena §5. 

Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 

 do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, 
jde-li potrubí přes řeku, 

 do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní 
důležité objekty a železniční tratě podél potrubí, 

 do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, 
 do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, 
 do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy, 
 do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a 

bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a 
vysazování stromů. 

Ochranné pásmo 

Ochranné pásmo potrubí je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 
300 m po obou stranách od osy potrubí. 

Ochranná pásma plynárenských zařízení 

Tato ochranná pásma stanovuje předpis „č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon)“. Ochranná pásma stanovuje konkrétně §68. 

Ochranná pásma 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno 
kolmo na jeho obrys, který činí: 

u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v 
zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na 
obě strany, 

 u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany, 
 u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany, 
 u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu, 
 u sond zásobníku plynu 30 m od osy jejich ústí, 
 u zásobníků plynu 30 m vně od jejich oplocení, 
 u zařízení katodické protikorozní ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 

1 m na obě strany. 
 

 

 



PLÁN BOZP                                        

 

  
Obnova asfaltobetonových krytů Náchodsko 48 / 54 

 

Bezpečnostní pásma 

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem „č. 458/2000 Sb., Zákon o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon)“, v § 69 a příloze k zákonu. 

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií 
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní 
pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo dnem 
nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního 
zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do 
provozu. 

Bezpečnostní pásma 

Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno 
kolmo na jeho obrys.  
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Druh zařízení Velikost 
pásma 

Zásobníky (vzdálenost od vnějšího okraje areálu zásobníku) mimo 
samostatně umístěných sond  

250 m 

Sondy zásobníku plynu (vzdálenost od osy jejich ústí)   
s tlakem do 100 barů  80 m 
s tlakem nad 100 barů  150 m 
Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního objemu (vzdálenost od 
vnějšího obvodu technologických objektů)  

 

nad 5 m3 do 20 m3 20 m 
nad 20 m3 do 100 m3  40 m 
nad 100 m3 do 250 m3  60 m 
nad 250 m3 do 500 m3  100 m 
nad 500 m3 do 1000 m3  150 m 
nad 1000 m3 do 3000 m3  200 m 
nad 3000 m3  300 m 
Plynojemy (vzdálenost od vnějšího obvodu technologických objektů)   
do 100 m3 30 m 
nad 100 m3 50 m 
Technologické objekty (vzdálenost od vnějšího obvodu technologických 
objektů)  

 

Plnírny plynů  100 m 
Zkapalňovací stanice stlačených plynů  100 m 
Odpařovací stanice zkapalněných plynů  100 m 
Kompresorové stanice  200 m 
Regulační stanice vysokotlaké o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně  10 m 
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů  20 m 
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky o tlakové úrovni 4 až 40 barů 
včetně  

 

do DN 100 včetně  8 m 
nad DN 100 do DN 300 včetně  10 m 
nad DN 300 do DN 500 včetně  15 m 
nad DN 500  20 m 
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů   
do DN 100 včetně  8 m 
nad DN 100 do DN 300 včetně  15 m 
nad DN 300 do DN 500 včetně  70 m 
nad DN 500 do DN 700 včetně  110 m 
nad DN 700  160 m 

 

Ochranná pásma dopravní infrastruktury 

Ochranná pásma silnic a dálnic 

Ochranná pásma silnic jsou určena „Zákonem č. 13/1997 Sb. – Zákon o pozemních 
komunikacích“ a jsou specifikována §30: 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle 
zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově 
budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na 
základě rozhodnutí o umístění stavby.  
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Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými 
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její křižovatky s jinou 
pozemní komunikací; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu 
odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, 

 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní 
komunikace I. třídy, 

 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy 
a místní komunikace II. třídy. 

Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního 
ochranného pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky: 

 na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno 
popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí27), 

 mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu 
o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu 
jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy 
budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří území. 

Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně 
dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy. 

Hranice silničního ochranného pásma definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) je pro případ 
povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli 
dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů. 

Ochranná pásma dráhy 

Ochranná pásma dráhy jsou určena Zákonem č. 266/1994 Sb. – Zákon o drahách“ a jsou 
specifikována §8: 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou 

 u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve 
vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, 

 u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, a u dráhy zkušební 
100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy, 

 u dráhy místní a vlečky 30 m od osy krajní koleje, 
 u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy, u tunelů speciální dráhy 35 m od osy 

krajní koleje, 

 u dráhy lanové 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje, 
 u dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního 

trolejového drátu. 
Pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny 
nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ochranná pásma vodních zdrojů stanovuje „Zákon č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon)“ v §30: 
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K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových 
vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více 
než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo 
pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. 
Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní 
zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může ze závažných 
důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy 
veřejným zájmem. 

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje 
v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která 
slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby 
nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. 

Ochranná pásma I. stupně 

 u vodárenských nádrží a u dalších nádrží určených výhradně pro zásobování pitnou 
vodou minimálně pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí, 

 u ostatních nádrží s vodárenským využitím než uvedených pod písmenem a) s 
minimální vzdáleností hranice jeho vymezení na hladině nádrže 100 m od odběrného 
zařízení, 

 u vodních toků 
o s jezovým vzdutím na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem 

odběru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo k hraně vzdouvacího 
objektu a šířce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně 
jednu polovinu jeho šířky v místě odběru, 

o bez jezového vzdutí na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem 
odběru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odběru a šířce 
ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu třetinu jeho 
šířky v místě odběru, 

 u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od 
odběrného zařízení, 

 v ostatních případech individuálně. 

Ochranná pásma II. stupně 

Ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně ochranného pásma I. stupně; může být tvořeno 
jedním souvislým nebo více od sebe oddělenými územími v rámci hydrologického povodí nebo 
hydrogeologického rajonu. Vodoprávní úřad může ochranné pásmo II. stupně, je-li to účelné, 
stanovovat postupně po jednotlivých územích. 

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny 

Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny jsou určena „Zákonem č. 114/1992 Sb. - Zákon 
České národní rady o ochraně přírody a krajiny“ v §37 a §46. 

Ochranná pásma zvláště chráněných území 

Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před 
rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit 
činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné 
pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud 
se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace 
nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště 



PLÁN BOZP                                        

 

  
Obnova asfaltobetonových krytů Náchodsko 52 / 54 

 

chráněného území. Orgán ochrany přírody může při vyhlášení zvláště chráněného území 
stanovit, že se zvláště chráněné území vyhlašuje bez ochranného pásma. 

K umisťování, povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním 
úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití chemických 
prostředků a ke změnám druhu pozemku v ochranném pásmu zvláště chráněného území je 
nutný souhlas orgánu ochrany přírody. 

Památné stromy a jejich ochranná pásma 

Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán 
ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy 
provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý 
strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene 
měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom 
škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. 
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Příloha č. 6 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
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