SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Petrem Koletou, hejtmanem

ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo t&tu: 35-345650287/0100

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] pod spisovou
znackou [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

se sidlem: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
zastoupena: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
ICO: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
DIC: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Bankovni spojeni: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Cislo uétu: [bude dopInéno pied podpisem smlouvy]

(dale jen ,,zhotovitel" nebo ,,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,,smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,oblansky zakonik*) a v navaznosti na zakon ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku podlimitni vefejné zakazky nazvané ,,Nemocnice
Rychnov nad Knéznou — rekonstrukce gastro provozu — stavebni prace — ZD/18/425“ zadavanou v souladu se
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,ZZVZ*), (déle jen
,,vetejna zakazka®).
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Clének 1
Zmocnéné osoby
Objednatel povéiuje nebo zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZzeného touto smlouvou s tim,
ze zména zde uvedenych osob miZe byt provedena jednostrannym pisemnym oznamenim objednatele zhotoviteli,
kdy takovym ozndmenim muze byt i zapis do stavebniho deniku (v piipadé vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu
v elektronické formé) nebo do jednoduchého zaznamu o stavbé v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zékon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni denik*); zména zde uvedenych osob je G¢inna doruc¢enim
oznameni zhotoviteli nebo zdpisem ¢i zdznamem; rozsah zastupciho opravnéni, pokud nevyplyva piimo z této
smlouvy, dolozi dané osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realizaéniho plnéni této smlouvy:
Ing. Vaclav Ny¢, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz
Jiti Kutik, DiS., tel.: +420 702 210 839, e-mail: jkutik@khk.cz

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (dale jen ,,TDS*): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdé€leno zhotoviteli spoleéné s vyzvou k plnéni

C) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,,dozor projektanta“): bude feseno samostatnou
smlouvou a sd€leno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku

d) zastupce uzivatele objektu:

Miroslav Buzek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz

Bc. Katefina Hubac¢kova, tel.: +420 727 842 097, hubackova.katerina@nemocnicenachod.cz,

Jakub Pechlat, tel.: +420 720 967 648, pechlat.jakub@nemocnicerk.cz,

e) piip. dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku
Zhotovitel zmociuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:
a) ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
C) zastupce zhotovitele na stavbé (hlavni stavbyvedouci): [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
d) ptip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavniho stavbyvedouciho, mohou byt zménény pisemnym oznamenim
prokazatelné doruc¢enym objednateli, a to nejpozdé&ji do 3 dnt ode dne této zmény; zména je i¢inna doru¢enim tohoto
oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén zménit osobu hlavniho stavbyvedouciho pouze s ptfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen ziskat takovy souhlas objednatele alespori deset
kalendarnich dnt piedtim, nez jej zapoji do plnéni pfedmeétu smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni souhlasu se zménou
(oznameni) bude vzdy nazev/ jméno navrhované osoby, kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestu,
certifikatii a licenci, jeZ jsou nezbytné pro jeho vykon &innosti. Zhotovitel je povinen prokazat jeho kvalifikaci
v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby V zadavacim fizeni vefejné zakazky. Objednatel je opravnén
do péti kalendanich dnti od pfijeti pfislusného oznameni zamitnout ucast konkrétni navrhované osoby pfi provadéni
predmétu smlouvy, pticemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé
oznameni zhotovitele a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny vSechny doklady o kvalifikaci
navrhované osoby, vyda souhlas se zménou osoby hlavniho stavbyvedouciho.

Objednatel je opravnén v odivodnénych ptipadech pozadovat vyménu zastupce zhotovitele na stavbé, specialisty ¢i
jakékoliv dalsi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu pozaduje, je zhotovitel
povinen takovou osobu nahradit a pissmnym oznamenim prokazatelné doru¢enym objednateli oznamit nahrazeni
osoby spolu s uvedenim jejich kontaktnich udaji, a to v§e do 3 pracovnich dnii od doruéeni zadosti objednatele.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze oznameni o zméné osoby dle tohoto ¢lanku smlouvy ani
vysloveny souhlas objednatele s havrhovanou osobou hlavniho stavbyvedouciho dle tohoto ¢lanku smlouvy neni
zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy
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Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pired podpisem
smlouvy] ptedloZzena v ramci vetejné zakazky.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvoii nedilnou
soucast této smlouvy:

a) Pfiloha & 1 - Dokumentace pro provadéni stavby vypracovana spoleénosti IRBOS s.r.0., se sidlem Cestice 115,
517 41 Kostelec nad Orlici, ICO: 25933094, zodpovédny projektant Ing. Radek Mys§ak, ve znéni pozdéjsich
zmeén (tvoii samostatny dokument)

b) Priloha & 2 — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér véetné rekapitulace

(rozpocet)

c) Pfiloha ¢. 3 — Finanéni a asovy harmonogram (tvoii samostatny dokument)

d) Piiloha ¢&. 4 — Souhrnné prohld3eni (je souéasti nabidky zhotovitele a tvofi samostatny dokument)

e) Priloha €. 5 — Vybrani vysvétleni zaddvaci dokumentace [doplni objednatel pied podpisem smlouvy, je-li

relevantni

f) Priloha & 6 — Zménovy list (vzor)

g) Priloha ¢. 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

h) Piiloha &. 8 — Reklamacéni protokol (vzor)

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) pievzal ptislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) pfiméfend piekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

€) seznamil se s opatienimi vetfejnopravnich organd k provedeni dila;

d) provétil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoétu v rozsahu, ktery specifikoval
objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zakladé¢ je uzaviena tato smlouva.

Zhotovitel dale prohlaSuje, ze pti vykonu ¢innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou pééi.

Zhotovitel je srozumén se skute¢nosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich a stavebnich objektech,
uvedenych v pfedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2 tohoto ¢lanku, nemusi byt pfesné a
uplné. Zhotovitel provede provéieni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti, provede jejich vytyceni a
pfijme takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek stanovenych touto smlouvou
provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,,dilo) fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité
nize specifikovang, tj. zejména bez vad a nedodélkli, véetn¢ vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho
soucasti, a véetné veskeré nezbytné inZzenyrské ¢innosti vztahujici se k témto zménam dila. Objednatel se zavazuje
fadné a vcas zhotovené dilo prevzit a zaplatit za n¢j, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Predmét dila

Predmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti plnéni specifikovaného v tomto clanku 4 smlouvy pro ucely realizace
stavby s nazvem ,,Nemocnice Rychnov nad KnéZnou — rekonstrukce gastro provozu — stavebni prace* (dale jen
,,stavba“). Predmét dila je tvofen zejména nasledujicim plnénim:

4.1.1  provedeni pfipravnych praci za ucelem zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (déle jen ,,pfiprava
stavby“);

4.1.2  provedeni stavebnich praci a zhotoveni Stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,,zhotoveni Stavby*);

413  zpracovani dokumentace, a to:



4.1.4
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a) vyrobni/dilenské dokumentace jednotlivych &asti stavby tak, jak jsou specifikovany v soupisech
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, vetné vykazu vymér (dale jen ,,dilenska dokumentace®);

b) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro provadéni stavby, pokud doslo pfi realizaci
dila k odchylkam od dokumentace pro provadeéni stavby (dale jen ,,dokumentace skute¢ného provedeni
stavby“);

c) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, doslo-li pfi realizaci dila k
nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby (dale jen ,,dokumentace pro
vydani kolauda¢niho rozhodnuti*);

d) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a udrzbu dila véetné manipulaénich, provoznich
fadt pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil¢ich ¢asti, které vyzaduji udrzbu a servis vcetné
dokladt o provedeni zaskoleni uzivatele (déle jen ,,provozni dokumentace®);

(,,dilenska dokumentace®, ,,dokumentace skutecného provedeni stavby®, ,,dokumentace pro vydani
kolauda¢niho rozhodnuti* a ,,provozni dokumentace* dale spolecné také jako ,,Dokumentace®);

inzenyrska ¢innost za Ucelem zajisténi vydani kolauda¢niho rozhodnuti pfislusnym stavebnim tfadem
anebo v souvislosti se zménou zaméru pied dokonéenim (dale jen ,,inZenyrska ¢innost™), v ramci jejithoz
vykonu zhotovitel zajisti veskera nezbytna rozhodnuti, povoleni, stanoviska pfislusnych spravnich organt
a provede dalsi ukony nezbytné pro realizaci a uZivani stavby (nad ramec vydaného povoleni zaméru);

zkuSebni provoz stavby, a to za u¢elem zprovoznéni a vyregulovani viech systémii TZB (dale jen ,,zkuSebni
provoz®)

(,,zhotoveni stavby*, ,,Dokumentace®, ,,inzenyrska Cinnost* a ,,zkusebni provoz“ dale spole¢né také jako ,,dilo*,
ptipadné podle okolnosti v jednotlivych ptipadech jako ,,Cast dila®).

4.2 Predmét dila vymezeny Vv ¢lanku 4.1 dale tvoii zejména:

vybudovani a odstranéni zafizeni staveni$té vcetné zfizeni rozvodu, spotfeby a provoz piipojek médii a
energii béhem provadéni stavby;

zajisténi provizorniho i trvalého dopravniho znaceni véetn€ jeho projednani a projednani a zpracovani DIO;
provadéni a fizeni stavebnich praci;

provadéni koordinace dodavky zafizeni a vybaveni gastrotechnologie v¢etné stalého dohledu pfti st€hovani
této technologie

obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
vedeni stavebniho deniku;
pasportizace dotéeného prostoru stavbou pted zahajenim praci;

zajisténi bezpecnostnich opatfeni véetné zajisténi a podepteni bouranych konstrukci, odpojeni stavajicich
rozvodu pii bouracich pracich;

pribézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho docasného nebo trvalého
uloZeni, resp. pievzeti téchto odpadii do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona c¢.
541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozd&jsich piedpist (dale jen ,,zakon o odpadech®), neni-li touto osobou
piimo zhotovitel véetné postupu a ¢innosti dle odst. 4.10 smlouvy;

provadéni denniho uklidu pracovisté, prubézné odstraniovani znecisténi komunikaci a S§kod na nich;
zajisténi vSech nezbytnych prizkumt nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila;

vzorkovani materidll a vyrobkli pfed zabudovanim do dila ptedklddané na zaklad€ vyzvy objednatele
V dostatecném predstihu k posouzeni a ke schvaleni;

vypracovani a pfedkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupti na vyzvu objednatele;
zabezpeceni pozadovanych znakt jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych zkousek;
zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych predpist pro provoz a udrzbu dila;

koordinace veskerych dodavek béhem vystavby i zkuSebniho provozu;

zaskoleni pracovniki uZzivatele;
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- dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;
- poskytnuti zaruk na celé dilo;
- odstraiovani vad v zaru¢ni dobég;

- zkuSebni provoz — provedeni vSech pfedepsanych a funkénich zkousek, véetné vystavéni dokladid a jejich
provedeni a zajisténi veskerych k tomu nezbytnych rozhodnuti pfislusnych spravnich organd;

- funkéni zkousky vSech instalovanych technologii a technologickych celkd;

- zajisténi dokladt veskerych pfedepsanych zkousek veetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, dale atesty,
certifikaty, prohlaseni o shod¢, laboratorni rozbory vody apod.;

- provadéni prabéznych testl a komplexnich zkousek;
- sumarizace podkladii pro kolaudaci kompletniho dila;

- piiprava dokladi (v&etné dokumentace pro vydani kolauda¢niho rozhodnuti) a zajisténi kolaudaéniho
rozhodnuti stavby v¢etné sepsani a podani zadosti a Gcasti na kolaudacni prohlidce.

Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedev§sim nutné k dosazeni ucelu
uspésné realizace stavby a fadnému a komplexnimu dokonéeni dila v celém rozsahu zadani. Pro vylouceni
pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veskerou nezbytnou podporu a ¢innosti nutné k fddnému provedeni
a dokonceni dila, veskeré naklady nezbytné vynaloZené zhotovitelem k fadnému provedeni a dokonceni dila jako
napfiklad naklady na odmény zaméstnancl a poddodavateld nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila. Soucasti
dila jsou také vSechny nezbytné prace a ¢innosti véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazi vymér,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:
- zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadéni stavby;
- napojeni na stavajici inZenyrskeé sité musi splfiovat kritéria spravcu siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti);

- zhotovitel musi dodrzet podminky dotéenych organti statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni stavby a
podminky spravca siti;

- pouzité vyrobky musi spliiovat ustanoveni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich
na stavebni vyrobky, ve znéni pozd¢jsich predpisa.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli Dokumentaci ve Etyfech tisténych paré a také vzdy jedno paré v elektronické
formé na zdznamovém nosi¢i USB flash disk, a to vzdy ve formatu *pdf a *dwg nebo v jiném piepisovatelném
formatu.

Predmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, ptisluSnymi normami a
ptredpisy G¢innymi v dob¢ provadéni dila.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které spliuji pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd¢jsich predpist, zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nekterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, a dale ust. § 145 a nasl. zakona ¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon*) a dalSich obecné zavaznych
predpist vztahujicich se k dilu. Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci
dokumentace a v souladu s ptisluinymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim pfedmétu vefejné zakazKy.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér a projektovou dokumentaci
stavby, dle piiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymér.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani potadku v misté plnéni v¢etné zajisténi prijezdnosti pristupovych komunikaci ke
stavajicim objektim, a to na své ndklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v
dusledku stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do ptivodniho stavu, v ptipad¢ znieni
budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele. Zne¢isténi je zhotovitel povinen odstranit na své
naklady a ihned, nejpozdéji téhoz dne.

4.10Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazd’'ovani, skladovani, nakladku a odvoz

odpadu ke zneskodnovani (odstrafiovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své naklady, pficemz postupuje podle
zakona o odpadech a pravnich predpisti s nim souvisejicich. Zhotovitel je ptivodcem odpadt, které vznikly pii
provadeéni jeho Cinnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti ptivodce odpadi ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisti. Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli doklad o likvidaci odpadd v souladu s platnymi pravnimi
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predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veskerych odpadt vzniklych v souvislosti s jeho
¢innosti na dile a musi provést veskera potfebna opatfeni k zajisténi minimalizace $kodlivych vlivli na Zivotni
prostiedi.

4.11Stavebni prace budou probihat za plného provozu nemocnice. V pribéhu realizaci praci je nutné oddélit od sebe

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

stavbu a provozy, které¢ budou i nadale v provozu. V prostoru jidelny bude probihat vydej jidel. Pracovni doba
dodavatele je mozna od 7:00 do 19:00 hod. (pondéli az nedéle). Mimo tuto dobu pouze na zakladé dohody s vedenim
nemocnice. Hluéné prace je mozné provadét pouze v pracovnich dnech, a to v dobé od 7:00 do 11:30 a od 13:30 do
16:00 hodin a nasledné dle dohody. Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter mista plnéni a bezprostiedni
navaznost oddéleni zdravotnického zafizeni — nemocnice, k provedeni takovych opatfeni, kterd by maximalné¢
omezila prasnost a hluk na stavenisti na dobu nezbytné nutnou.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, véetné¢ objednatelem pozadovanych zmén, fadn¢ zhotovit,
obstarat kolauda¢ni rozhodnuti a ptedat dokonéené dilo (véetné piedani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti ¢i
jiného opatieni ptislusného stavebniho tfadu, na jehoz zakladé bude mozné trvale uzivat dokoncenou stavbu ve
smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné podepsaného protokolu o piedani a prevzeti dila
jako celku nejpozdéji v terminu uvedeném nize v této smlouve.

Provadéni dila dle této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemné vvzvy objednatele, pficemz vyzva k plnéni
bude ucinéna nejpozdéji do 1 roku od nabyti acinnosti této smlouvy.

Po doruceni této vyzvy (lze doruéit e-mailem) je zhotovitel povinen pievzit staveniS§té od objednatele
do 3 pracovnich dnii od vyzvy objednatele k jeho ptevzeti a zahajit provadéni vlastni stavby do 3 pracovnich
dnii ode dne predani staveni§té a v provadéni fadné pokracovat za pouziti dostatecného poctu kvalifikovanych
pracovnikl. Staveni§t¢ musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych vad branicich zahéjeni stavby
podle této smlouvy.

Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

Provadéni dila bude zahajeno na vyzvu objednatele
Zahajeni provadéni stavby: k zahajeni praci

Piedpokladany termin zahajeni: 4/2025

nejdéle do 26 tydnu od doruéeni vyzvy k zahajeni praci

Dokonéeni stavebni praci: Lo
P zhotoviteli

Uzlove terminy - Do 6 tydnii od pied4ni stavenisté budou probihat
pripravné prace vcetné realizace provizorniho
vydeje

- Do 20 tydni od dokonceni piipravnych praci bude
probihat realizace

Do 4 tydnt po dokonceni stavebnich praci

Zkusebni provoz: ZkuSebni provoz bude zahijen a provadén ihned po
dokonéeni stavebnich praci a dokonceni dodavky
gastrovybaveni.

Predani dokonceného dila (stavby) vCetné piedani
pravomocného kolaudacniho rozhodnuti ¢i jiného
opatfeni pfislusného stavebniho ufadu, na jehoz | nejdéle do 8 tydnii od dokonceni stavebnich praci
zékladé¢ bude mozné trvale uzivat dokonéenou
stavbu ve smyslu stavebniho zakona

Misto plnéni: Nemocnice Rychnov nad Knéznou, Jiraskova 506, 516 23 Rychnov nad Knéznou. (dale jen
»stavenisté).

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve lhiitdich uvedenych v ptedchozim odstavci, popf. dle lhit
uvedenych v jednotlivych ¢lancich Smlouvy.

V ptipadé, Ze z jakychkoli diivoda na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahdjeni plnéni, predani a
prevzeti staveni$té nebo zahajeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto terminy posunout ¢i piiméfené
prodlouzit a zaroveil se posouvaji automaticky i konecné terminy pro dokonceni dila, avSak stanovend lhuta
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5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

provedeni jednotlivych praci ziistava nezménéna. Lhuty stanovené v odstavci 5.3 1ze ve vyjimeénych ptipadech a v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ prodlouzit, a to bez ulozeni sankce. Rozhodnuti o pfiméfeném
prodlouZeni jednotlivych lhiit naleZi plné objednateli a zhotovitel na takovy postup nema zadny narok, s vyjimkou
piipadu, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto prodlouzeni lhiit musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

Objednatel mize kdykoli v prubéhu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli preruseni praci. Oznameni o
pteruseni praci musi byt uéinéno alespon tti kalendaini dny pfedem. Po dobu pferuseni praci nebé&zi lhiity pro dodani
plnéni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po dobu pferuseni plnéni narok na sjednanou Cenu
(ani jeji cast) nebo na jakoukoliv pfipadnou ndhradu Skody ¢i jiné penézité protiplnéni. Zhotovitel nebude mit narok
na jakékoliv navySeni jiz sjednané Ceny v disledku posunuti terminu realizace ptislusné ¢asti dila. Pfi nevhodnych
klimatickych podminkach dojde pii souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k pieruseni plnéni na dobu
nezbytné nutnou a po dobu pieruseni lhiita k plnéni nebézi, o tomto bude proveden zépis do stavebniho deniku.

Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani kolauda¢niho rozhodnuti, pokud prokaze, ze kolauda¢ni rozhodnuti
nebylo vydano ve lhtté pro vydani rozhodnuti z divodu prodleni na strané stavebniho ufadu nebo dotCenych
spravnich organd ve spravnim ftizeni, které zhotovitel pfimo ani nepfimo nezavinil, avSak pouze za podminky, ze
zhotovitel fadné postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi predpisy, touto smlouvou a dle pokyni
objednatele.

Clanek 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

Cena za celé provedené a piedané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvyse piipustna, a
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materidly, pracovni sily,
stroje, dopravu, zimni opatfeni, zafizeni staveni§té, fizeni a administrativu, Dokumentaci, inZenyrskou ¢innost,
vytyCovaci a geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti
s realizaci a dokon¢enim dila a miize byt ménéna pouze zplisobem uvedenym v této smlouve.

Cena za provedenti dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu €ini:
cena bez DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

DPH samostatné  [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] K¢

cena s DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

(dale jen ,,Cena‘).

Dan z pridané hodnoty bude G¢tovana podle u¢innych piedpisi v dobé zdanitelného plnéni.

Zména Ceny je mozna pouze v piipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné vécného rozsahu
dila vymezeného touto smlouvou Vv souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Zména Ceny, mimo piipadd zmén DPH, je
uc¢inna nejdiive k okamziku nabyti G¢innosti piislusného dodatku k této smlouve.

Zména rozsahu dila:
6.4.1  Objednatel je kdykoli v pribéhu trvani smlouvy opravnén pisemné nafidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti plnéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany v mensim
rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany ve
vét§im rozsahu;

€) poskytnuti jiného plnéni nebo jiné provedeni praci, neZ jaké byly sjednany ve smlouvé;
(zmény ptredmétu plnéni dle pism. (a) az (c¢) dale jen ,,Zména dila‘).
6.4.2  Zhotovitel je opravnén odmitnout Zménu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:

a) by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zpisobem, ktery je v rozporu s
pravnimi pfedpisy nebo profesnimi piedpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;
b) Zména dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpe¢nost osob; a/nebo

€) Zmena dila by podstatné zménila povahu Stavby véetné povahy rizika, které na sebe zhotovitel na
zakladé smlouvy prevzal.

6.4.3  Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zmeénu dila, a to zejména za ucelem zvyseni kvality dila a
plnéni smlouvy, snizeni Ceny nebo k feSeni situaci nepfedvidanych pii uzavieni smlouvy. Objednatel neni
povinen navrhu zhotovitele vyhovét.



7.1
7.2

7.3

7.4

6.4.4

Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1

6.4.4.2

6.4.4.3

6.4.4.4

6.4.4.5

6.4.4.6

6.4.4.7

Natidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou skute¢nost
druhé smluvni strang, pficemz v oznameni uvede pfedmét Zmeény dila a jeji divody; zhotovitel
uvede ve svém navrhu Zmény dila také predpokladané technické feseni a ocenéni Zmény dila.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do dvaceti kalendainich dnti od doruceni
oznameni o Zméné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadii Zmény dila, v némz
podrobné uvede dopady Zmény dila na Cenu (v€etné piehledu veskerych nakladt nebo uspor),
dopady na sjednané terminy provadéni dila, ¢i jiné pfedpokladané disledky Zmény dila na
zavazky zhotovitele dle smlouvy. Néaklady zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadt
Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.

Zhotovitel pii stanoveni dopadi na Cenu povinen vychdzet z jednotkovych cen, uvedenych v
polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v piiloze €. 2 této smlouvy; v
pfipadé, ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy,
ve které byl predlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace
zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle této smlouvy 0
dilo a predpokladané hodnoty vetejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro ucely této
smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,00........ [bude doplnéno pied podpisem]. Pokud
konkrétni polozka v ceniku pfislu§né cenové soustavy obsaZena neni, pro vypocet se bude
vychazet z cen v misté a ¢ase obvyklych, zjisténych cenovym prizkumem. Jakékoliv viceprace
lze realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfiCemz objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ.

Zhotovitel pfedlozi hodnoceni dopadi Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru projektanta.
V ptipadg, Ze oba hodnoceni dopadt Zmény dila schvali, je opravnén predlozit hodnoceni dopadta
Zmény dila ke schvaleni objednateli.

Objednatel na zakladé hodnoceni dopadti Zmény dila vypracovaného zhotovitelem Zménu dila
pisemné schvali nebo odmitne.

V piipadé schvaleni hodnoceni dopadii Zmény dila objednatelem je zhotovitel povinen piipravit
podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni hodnoceni dopadii Zmény
dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale obsahujici ocenény polozkovy rozpodet
Zmény dila, ¢asovy dopad na harmonogram dila a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné
dila v¢etné oznaceni revize.

Zhotovitel je povinen v dobé od doruceni oznameni Zmény dila do schvaleni nebo odmitnuti
Zmény dila objednatelem zdrzet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo provedeni Zmény
dila nebo zvysilo néklady na plnéni smlouvy nebo prodlouzilo termin poskytnuti plnéni dle
smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny pfi provadéni Zmény dila postupovat v souladu s ustanovenimi
ZZVZ.

Clanek 7
Zpusob uhrady Ceny a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Cenu dila bude objednatel hradit pribézné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem v souladu a za podminek
stanovenych timto ¢lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou
V této méné.

Narok objednatele vznikly dle ¢l. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani pozadavki na
fakturu a jeji pfilohy, stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli G¢tovany jednou mésiéné dil¢imi dafiovymi doklady do
celkové vyse 90 % Ceny (dale jen ,,dil¢i faktury*) za déle stanovenych podminek. Castku rovnajici se 10 % Ceny je
zhotovitel opravnén fakturovat az po predani a prevzeti dila dle ¢lanku 9.2 této smlouvy (déle jen ,,konecna faktura‘).

74.1

Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zakladé TDS odsouhlaseného originalu soupisu zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi. Navrh soupisu provedenych praci, odpovidajici skutecné
zhotovitelem provedenym pracim na dile v ptislusném obdobi, odevzda zhotovitel TDS ke kontrole vZdy po
uplynuti piislusného kalendainiho meésice, v némz provadel dilo. TDS je povinen soupis zhotovitelem
provedenych praci odsouhlasit (potvrdit svym podpisem) do 7 pracovnich dni od jeho doruceni zhotovitelem
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7.5

7.6

7.7

7.8

a v pripad€ jeho neodsouhlaseni vrati TDS s uvedenim divodu nejpozdéji v téze 1hité predlozeny navrh
soupisu provedenych praci zhotoviteli zpét k prepracovani. Divodem pro neodsouhlaseni soupisu
provedenych praci TDS je zejména skutenost, Ze prace nebyly provedeny tadné dle smlouvy, soupis
neodpovida smlouvé nebo skutecné provedenym pracim. Soupis provedenych praci potvrzeny TDS pieda
TDS zastupci zhotovitele na stavbé. Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni je povazovan den podpisu
soupisu provedenych praci TDS, anebo vrati-li TDS soupis provedenych praci k piepracovani, povazuje se
za den uskute¢néni zdanitelného plnéni den, kdy TDS dotéeny (opraveny) soupis provedenych praci podepise
a potvrdi jej. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany konstatuji, Ze je timto sjednano tzv. dil¢i plnéni ve
smyslu ustanoveni § 21 odst. 7 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
ptedpist (déle jen ,,ZoDPH®). Ptilohou v8ech dil¢ich faktur bude TDS podepsany soupis zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi.

7.4.2  Piilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a ptevzeti celého dila potvrzeny TDS a podepsany
objednatelem. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o piedani a
pfevzeti celého dila objednatelem. Na zéakladé koneéné faktury fakturovana castka bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli ve dvou splatkach:

1. splatka — ¢astka rovnajici se 7 % (tedy 70 % z kone¢né faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po ptevzeti dila objednatelem dle ¢lanku 9.2 této smlouvy,

2. splatka — ¢astka rovnajici se 3 % (tedy 30 % z koneéné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po predani objednateli zhotovitelem originalu bankovni zaruky Sjednané za podminek ¢lanku 14.10 této
smlouvy.

Fakturu doruc¢i zhotovitel nejpozdéji do 15. kalendainiho dne po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni podle této
smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podob¢ je mozné zaslat pouze datovou schrankou. Faktura je
splatna ve Ihité 30 kalendainich dnii ode dne jejiho dorudeni objednateli. Uhradu vyfakturované &astky se zavazuje
objednatel provést na ticet zhotovitele a pod variabilnim symbolem uvedenym na jednotlivé faktute. Penézity zavazek
objednatele je splnén dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu objednatele.

Faktura — danovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich ptedpist, a ZoDPH. V ptipadé, Ze faktura nebude mit naleZitosti odpovidajici pravnim pfedpisim nebo
této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k opravé, pti¢emz lhita splatnosti v takovém piipadé
nebézi. Lhuta splatnosti za¢ina bézet nové od doruceni nalezité opravené doplnéné faktury.

Faktura bude obsahovat vzdy alespon:
a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) 1CO a DIC zhotovitele a objednatele,
€) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejsttiku, véetné spisové znacky,
d) <dislo dil¢i faktury a/nebo koneéné faktury,
e) cislo smlouvy,
f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaeni penézniho ustavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a ¢islo G¢tu, na ktery ma objednatel
provést uhradu,

h) fakturovanou ¢astku bez dang, sazbu dané, dan,
i) nazev vefejné zakazky dle této smlouvy,

j)  soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoétu potvrzeny TDS objednatele (razitko a podpis
TDS objednatele) — dil¢i faktura,

k) oznaceni dila,

I) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) protokol o ptedani a ptevzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze konecna faktura.
Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho Casti tieti
osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a véas proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavatelti za podminek
sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del§im nez 30 dnii se zaplacenim
jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli piimo,

pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto Zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni
prislusné ¢asti zdvazku ve vazbe na dilo dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni pozadovaného

9



7.9

plnéni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen
jej dorudit objednateli do 3 dnii od vyzvy objednatele. Doru¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, ptihlédne viak
k nému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhité nebude stanovisko zhotovitele
objednateli doru¢eno, mé se za to, Ze je narok poddodavatele opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli p¥imo
objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam
z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na et objednatele. Pokud objednatel vyzve
zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku
zaplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dni od doruceni vyzvy, zplsobem ve vyzvé uvedenym. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli prislusnou ¢astku do 30 kalendafnich dnti od doruceni vyzvy, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. VySe uvedena pfima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy nema evidovan
nedoplatek na pojistném a pendle na socidlnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a na
vefejném zdravotnim pojisténi ne star$i nez tii (3) mésice, a zaroven nebyla zhotoviteli v obdobi dvanacti (12) mésict
predchazejicich zahajeni provadéni dila pravomocné uloZzena pokuta vyssi nez 100 000 K¢ za poruseni povinnosti
vyplyvajicich z pracovnépravnich ptedpisti.

7.10Zhotovitel dale prohlaSuje a potvrzuje, ze k datu podpisu této smlouvy neni oznafen spravcem dané

za nespolehlivého platce a soucasné prohlasSuje a zavazuje se za to, ze veSkeré bankovni ucty jim uvadéné pfi
smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dané fadné oznameny a jsou tadné zvetejnény v Registru platch
DPH v souladu se zakonem o dani z ptidané hodnoty (dale jen ,,spolehlivy bankovni acet®).

7.11 V pripadg, ze se ucet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim t¢tem, nejedna se v ptipade vystaveni

faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je
opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového fadného dokladu.

7.12 Smluvni strany se dohodly, ze pokud nastane jakéakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za nezaplacenou dan

dodavatele pfedpokladana zakonem o dani z pfidané hodnoty, zejména Ze dodavatel bude oznacen v Registru platct
DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude zadat splnéni zavazku na jiny neZ spolehlivy
bankovni ucet, objednatel je opravnén nikoli v8ak povinen vyuzit institutu zvlastniho zplsobu zajisténi dané ve
smyslu ust. § 109a ZoDPH (Ci jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v
budoucich zménach pfislusného pravniho predpisu) a zaplatit ¢ast svého zavazku odpovidajici vysi dané z ptidané
hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni na ptislu$ny depozitni Géet spravce dané dodavatele. V ptipadé postupu
dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mit od objednatele narok na uhradu ¢asti Ceny odpovidajici vysi takto
objednatelem odvedené¢ho DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma vuci
objednateli, a to ve vysi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13 Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (plnénim smlouvy) a jeho financovanim

8.1

(zptsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozd&jsich piedpisit) po dobu nejméné 10-ti let ode dne
posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy a je zaroven povinen umoznit osobam opravnénym ke
kontrole projektu, z néhoZ je zakazka hrazena, provést kontrolu té€chto dokladi a poskytnout jim potiebnou
soucinnost.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1  Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho ¢ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této smlouvy

a v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami, které¢ se vztahuji k pfedmétu plnéni
dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvyssi moznou odbornou péci, jakoz i s
pozadavky vefejnopravnich organd, zejména spravnich organi uplatnénymi ve spravnich fizenich, které
zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli pfedany objednatelem.

8.1.2  Zhotovitel se zavazuje provést kazdou Cast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto

pokynil odchylit, ledaze obdrzi piedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel schvali, Ze zhotovitel
bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna se o ptipad nouze, kdy obdrzeni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, mtize zhotovitel jednat podle vlastniho uvézeni, av§ak
pouze v rozsahu, jeZ je nutny pro bezprostfedni ochranu zajmil objednatele a zabranéni Skodam. Pokud pokyny
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro ucely vcasného a tfadného provedeni a dokonceni
piredmétu smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy nebo opravnénymi pozadavky ti¢astnikti
fizeni, organu statni spravy a dotéenych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni takového pokynu povinen do péti
kalendainich dnti na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veskeré skody zptisobené
provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu
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8.1.3

8.14

8.1.5

bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést,
nebude vsak odpovédny za Skodu a prodleni s terminy plnéni zhotovitele zpisobené provedenim takového
pokynu; zhotovitel vSak neni povinen provést zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi pfedpisy.

V pribéhu provadéni dila ma zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu tfadu prostfednictvim systému
stavebné technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zavady nebo havarie stavby a vysledky Setfeni jejich
pficin, doslo-li pfi nich ke ztratdm na zivotech, k ohroZeni Zivota osob nebo zvifat nebo ke znacnym skodam dle
§ 169 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi a dle vyhlasky ¢. 149/2024
Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam vyrobni / dilenskou
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikil inzenyrskych staveb a siti,
piip. spravcl inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdé€li zhotoviteli.

8.2 Kontroly pribéhu vystavby

8.2.1

8.2.2
8.2.3
8.24

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné (neuréi-li objednatel
pisemn¢ jinak), jejichz strukturu ur¢i podle potieby stavby po dohod¢ se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny
dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zucastnit. V pfipadé potfeby zabezpecuje zhotovitel Gcast dalSich osob
poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahi se zhotovitelem (poddodavateli), popt. Gcast zastupca
vyrobell véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnti zajist'uje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimotadné kontrolni dny dle potieby stavby.
Zavéry z kontrolniho dne jsou pro ob¢ strany zdvazné, nemohou vSak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel (ptip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné a dle svého
uvazeni. Zjisti-li objednatel, zZe zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje ptislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze plnéni provadi zptisobem, ktery vzbuzuje
divodnou obavu objednatele o fadné dokonceni plnéni V terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel
opravnén pisemné s uvedenim nedostatkii pozadovat, aby zhotovitel zjednat neprodlené napravu, zejména
vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil pfiméfeny pocet pracovniki odpovidajici kvalifikace,
odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptisobem; pro
vylou€eni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze zhotoviteli za uvedené nenalezi zadné finanéni protiplnéni,
resp. odména nad ramec sjednané Ceny. V piipadé, Ze zhotovitel nezjedna napravu ani v objednatelem stanovené
lhuté, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

8.3 Pouziti materiala a véci pii provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materidly, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam
nebo podminkam této smlouvy a standardiim, musi byt odstranény ze stavby a staveni$té ve lhut¢ stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupctim predlozit vybrané vyrobky a materialy pfed zabudovanim do
dila v dostate¢ném predstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na schvaleni a posouzeni 15
kalendainich dnt.. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak
veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobci
materialti pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukei v priibéhu vystavby 3 pracovni dny
predem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pied
jejich zakrytim, tj. napt. kontrola vnitinich TZB rozvod apod. Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke
kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud
zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila.
Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila vydd TDS neprodlené, nejpozdéji vSak do 48 hodin po jejich
provéifeni pisemné formou zépisu do stavebniho deniku s piipadnym odkazem na potizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materiala
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pitipadé, Ze by zakrytim praci doslo k zneptistupnéni jinych
Casti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, piedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné téchto casti dila.
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8.4.4

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provereni zakryvanych konstrukei ¢i nevyda-li vyjadreni dle
odstavce 8.4.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V ptipadé Zadosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, ze naklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v pfipadé
vadného provedeni zakryté casti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5
8.5.6

Zhotovitel je povinen prubézné kontrolovat jakost dodavek a provétovat doklady o dodavkach materiald,
konstrukei a technologii. Dale provérovat doklady o vSech provedenych pribéznych zkouskach, revizich a
méfenich dokladajicich kvalitu a zpiisobilost dila a jeho &asti, provétovat a kontrolovat dodrzovani zakonnych
pozadavku, zejména pozadavkt hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,,BOZP*), ochrany zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladd fadného provedeni dila je dolozeni vysledkli potfebnych
individualnich a komplexnich zkouSek a pozadavkl piislusnych statnich organti. Provadéni zkousSek se fidi
podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi twdaji vyhlaSenymi vyrobci
jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila.

Zhotovitel pteda objednateli seznam vsech dil¢ich a komplexnich zkou$ek spojenych s plnénim predmétu
smlouvy s definovanim co je uéelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady, stavebni ptfipravenost,
dokoncenost a funkénost souvisejicich a podminujicich staveb ¢i jejich ¢asti, klimatické podminky apod.) pro
jejich provedeni, jaky bude pribéh zkousky z hlediska technologického postupu a ¢asu, kdo musi byt pfitomen
zkousce a jaky musi byt jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalSi zainteresované strany zapisem do
stavebniho deniku alespoii 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se
strany, jakym nahradnim zptisobem osveéd¢i zhotovitel zptsobilost dila, popf. jeho diléi ¢asti. Jakmile odpadne
prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést, a to v potfebném
rozsahu.

Vysledek zkousek bude doloZzen formou zapisu piipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za thradu a v dohodnuté 1hité dodateéné zkousky, potvrzujici kvalitu zhotoveného
dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni
zhotovitel sam; Vv piipadé, Ze objednatel naklady spojené s provedenim dodateéné zkouSky jiz uhradil, je
zhotovitel povinen k jejich nahradé objednateli.

8.6 Stavebni denik

8.6.1
8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zdkona stavebni denik, a to ode dne ptevzeti staveni$te.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami zapisem
Vv uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

Stavebni denik bude veden v elektronické formé. K obsahu stavebniho deniku vedeného v elektronické formé
umozni zhotovitel pfistup objednateli a jeho zastupcim vcetné TDS kdykoliv na jejich pozadani, stejn¢ tak
zhotovitel umozni témto osobam kdykoliv pofizeni kopie stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen stavebni
denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli
Vv prubéhu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
naleZitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

8.7 StavenisSté a jeho zafizeni

8.7.1

8.7.2

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s piislusnou dokumentaci
do 3 pracovnich dnii od vyzvy dle ¢l. 5.2 této smlouvy, o éemz bude sepsan piedavaci protokol, ve kterém bude
vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani stavenisté a prava tietich osob k zajmovému
uzemi a ktery se stane piilohou této smlouvy. Naklady na zfizeni stavenistnich ptipojek vody, elektrické energie
a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a béhem provadeéni dila fadné
pecovat o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pievzeti dokonceného dila objednatelem bez
vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektd, energetickych siti nachézejicich se
V prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na staveniSti potadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstranovat odpady a
necistoty vzniklé pifi provadéni dila v souladu se zdkonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodlené
odstraiiovat vesSkera zne¢isténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.
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8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

8.7.10

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavateld pohybujicich se po staveni$ti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické ptedpisy a podminky ochrany Zivotniho
prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
stavenisté¢ jen v doprovodu povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomuickami a poucit je o bezpe€nosti a
ochran¢ zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen na staveniiti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni piedpisy. Pokud
porusenim téchto predpisti vznikne tjma objednateli nebo tietim osobadm, nahradi ji v plné vysi zhotovitel.

Na stavenist¢ nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprosttedné nepodileji na provadéni dila. Vstup
cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokyni zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
umoznit bez predchéazejiciho pisemného souhlasu objednatele pristup tfetim osobam do jakychkoli casti
staveniSté¢ a budovanych stavebnich objektl. To se netyka tretich osob, jejichZ vstup je potfebny pro realizaci
dila.

Piistup tietich osob na staveni§té — zhotovitel si je védom skuteCnosti, Ze jim pievzaté stavenisté je soucasti
uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tietimi osobami. Podminky pro uzivani staveniste, jakoz i prava
téetich osob jsou uvedeny v predavacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadeét dilo, jako zafizeni stavenisté bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provadéni dila
po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje €i jiné omamné a
psychotropni latky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zékona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti,
ve znéni pozdéjSich pfedpisti, a ani neodebird zadné plnéni od osoby, kterd by vykon nelegalni prace
umoznovala. V pfipad¢, Ze se toto prohlaseni ukdze v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve
smyslu ustanoveni zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdgjsich predpisti ma objednatel narok
na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na stavenisti minimalné:

- bunka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuiika) a sanitarni bunika 1x (Zeny, muzi).

Buriky budou vybaveny elektfinou, osvétlenim, topenim a chlazenim, dvojburika navic ptipojkou k internetu,
tiskarnou A3, 4x pracovni stll, 8x zidle, 1x skfiii na vykresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelna skiin s policemi, 1x
veésak na kabaty, lednice, kdvovar a odpadkovy kos. Okna a dvefe buniky objednatele budou zajistény
uzamykatelnou bezpecénostni miizi.

8.8 Pouziti poddodavatelu

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni naklady poddodavatele pro ucely plnéni smlouvy (dale jen
,,poddodavatel) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pii provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazdy poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadeéni piislusného plnéni
smlouvy jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze poddodavatel zajisti,
aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazené¢ho vzdélani, byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskerd pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i v8echna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon Einnosti
spojenych s plnénim smlouvy pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel nesmi uzaviit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého pfedmétu dila, ale je opravnén zadat
provedeni jakékoliv ¢asti dila poddodavateli (poddodavateltim), ktery vSak musi byt pfedem pisemné
odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z odsouhlasenych
poddodavatelid provede svoji ¢ast plnéni smlouvy osobné a neptfevede ji na dalSiho poddodavatele, ledaze
objednatel predem vyslovil zvlast’ souhlas i s pfevedenim na tohoto dal§iho poddodavatele.

Zhotovitel predlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavateld, kterym zamysli zadat
provedeni piislusné ¢asti dila, kterou objednatel v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakdzky umoznil k plnéni
prostfednictvim poddodavatelii. Seznam poddodavateld je uveden v pfiloze €. 4 této smlouvy.

V prubéhu plnéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem alespon
deset kalendainich dnt ptedtim, nez jej k provedeni pfislusné casti dila pouzije. Soucasti oznameni bude vzdy
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nazev/ jméno poddodavatele(l) pro jednotlivé casti dila, uvedeni ¢asti dila, kterou ma dany poddodavatel provést
a kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestt, certifikatd a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni
takové jednotlivé ¢asti dila poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokazat, ze navrhovana osoba spliiuje
kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu pozadovaném v ramci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do pé&ti
kalendainich dnti od pfijeti piislusného oznameni zamitnout ucast konkrétniho poddodavatele na provadéni
pfedmétu smlouvy, pfi¢emzZ objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylouéeni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Financni a ¢asovy harmonogram (dale jen ,,harmonogram®)

8.9.1

8.9.2

Harmonogram ptedlozeny zhotovitelem pied podpisem této smlouvy tvoii piilohu ¢. 3 této smlouvy.
Harmonogram obsahuje piedpokladanou dobu provadéni dila v tydnech véetné pocatku béhu zaruéni doby.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni préce, jejich pofadi a terminy, do kdy nejpozdé€ji maji byt
tyto prace zhotovitelem provedeny a zaroven financni mési¢ni naklady stavby.

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 5 pracovnich dnii pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu a umoznit
objednateli ovéteni realizace piislusné dil¢i ¢asti realizaéniho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky
objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji piedchozimu schvaleni objednatele.

8.10 Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je v€dom skute¢nosti, ze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci této smlouvy
dodrzovat vic¢i svym zaméstnancim vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy veskeré
pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv vSak vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancti, pracovni
dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené piesCasy, bezpeCnost prace apod. Pro ptipad, ze pfislusny
kontrolni organ (Statni Gfad inspekce prace, Krajska hygienickd stanice atd.) zjisti svym pravomocnym
rozhodnutim v souvislosti s pInénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich ptedpist ze strany zhotovitele,
sjednavaji smluvni strany, ze je takové chovani zhotovitele vadnym plnénim této smlouvy. Pravem objednatele
z vadného plnéni zhotovitele dle tohoto odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5 %. K okamziku zah4jeni
spravniho fizeni pro poruseni pracovnépravnich ptedpisi ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy vznika objednateli ma pravo na zadrzné ve vysi 5 % Ceny dila, a to az do okamZiku doruceni
pravomocného rozhodnuti v daném ftizeni; pro vylouceni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze
po tuto dobu a ve vazb& na sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s uhradou Ceny ani jeji ¢asti ve vysi
tohoto zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnti, informovat objednatele o zahajeni
predmétného spravniho fizeni a nejpozdéji do 7 dnii ode dne pravni moci takového rozhodnuti pedat objednateli
ovétenou kopii rozhodnuti s vyznacenim pravni moci. Bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této
smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpist ze strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte zadrzenou
¢ast Ceny na zavazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vys$i 5 %; nedoslo-li zapoétenim
k uspokojeni celého naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vysi nezanika a
objednatel je opravnén tento vici zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi ptedpisy. Pro ptipad, Ze
nebude ve spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s pInénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich
piedpisti ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou ¢ast Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnt
ode dne doruceni ovéiené kopie rozhodnuti s vyznacenim pravni moci bezhotovostnim pievodem dle podminek
posledné uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje
prokazatelnym zptisobem poskytnout informaci o svém zavazku, uvedeném v tomto ustanoveni smlouvy, svym
zaméstnanciim, vykonavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technickych obori stirednich odbornych skol

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

Objednatel s cilem zajisténi moznosti pro studenty technickych oborti vidét, na jakych projektech mohou
pracovat, pokud se budou po absolvovani vénovat oboru, ktery vystudovali, pozaduje, aby zhotovitel na své
naklady po zahdajeni stavebnich praci nejméné 1x za 3 mésice zajistil prohlidku provadéni dila v trvani nejméné
1,5 hodiny studentim technickych oborti stfednich odbornych skol z Kralovéhradeckého kraje. Soucasti
prohlidky bude technicky popis dila a ¢innosti konanych pfi provadeéni dila.

Prohlidku dle piedchoziho odstavce povede stavbyvedouci nebo jind zhotovitelem povérena odborn€ zptsobila
osoba. Osoba dle piedchozi véty je povinna zodpovédét veskeré relevantni dotazy studenta.

Zhotovitel je po dohod€ s objednatelem opravnén zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedeni prohlidky
provadeéni dila. Organizaéni prabeh a piipadna omezeni (popiipadé alternativni termin exkurze) uréi odpovedny
technik BOZP bez zbyte¢ného odkladu, pticemz BOZP zohledni aktudlni intenzitu stavebnich praci a jejich
prubeh. Zajisténi studentl dle tohoto ¢lanku mize zhotoviteli pokynem ulozit i objednatel.

Zajisténi a provedeni exkurze dle ¢l. 8.11 je soucasti Ceny.
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8.12 Uziti dila

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.124

8.12.5

8.12.6

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentim, listinam, naértim,
navrhim, zménam Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym nebo poskytnutym zhotovitelem na
zaklad¢ této smlouvy, a to véetné vSech vystupi, bez ohledu na formu jejich provedeni, zhotovenych v ramci
jakéhokoliv dalsiho plnéni poskytovaného zhotovitelem nebo tfetimi osobami (zejména poddodavateli
zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo*) vyhradni
opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonti (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zdkon®), a to v uzemné neomezeném rozsahu a vSemi zplisoby odpovidajicimi
ucelu, pro ktery je autorské dilo urceno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v potiebném
mnozstevnim rozsahu odpovidajicimu tcelu, pro ktery je takové autorské dilo ur€eno, zejména vsak za ucelem
realizace, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, Gprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivych ¢asti, a
to vzdy od okamziku pfedani autorského dila objednateli (dale jen ,,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udé€leni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem majetkovych
autorskych prav a ptipadné dalSich prav dusevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému dilu anebo je povinen byt
opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro Gcely této smlouvy na zakladé dohod s osobami, kterym takova prava
k autorskému dilu nalezi a zaroven udélit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.
Zhotovitel je zaroven povinen mit k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu souhlas v§ech autori takového
autorského dila ve smyslu autorského zakona k postoupeni vsech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu
na objednatele. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k
autorskému dilu v plném rozsahu na objednatele.

Pro vSechny pfipady, ve kterych nemtize zhotovitel z objektivnich divoda sam udé¢lit objednateli opravnéni k
autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, ze tfeti osoba, kterd ma uzivaci prava k autorskému dilu,
objednateli poskytne bezuplatné opravnéni (Licenci) k uziti autorského dila, za podminek a v rozsahu tohoto
¢lanku 8.12 smlouvy, a to nejpozdéji v den piedani piislusného autorského dila objednateli. Nebude-li
objednateli v den predani piislusného autorského dila ptedlozeno v pisemné formé ud€leni opravnéni treti
osobou dle piedchozi véty, plati, Ze ptislusna opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel
majetkovych autorskych prav k prislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto ¢lanku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné pravo
objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z&asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych autorskych prav
postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele autorské dilo zcela nebo zcasti
postoupit tieti osob&. Soucasti Licence je také pravo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence
objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dilo nebo jeho ¢asti jakkoli upravovat
a ménit. Odmeéna za Licenci je jiz zahrnuta v Ceng.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému dilu
opravnén s autorskym dilem volné nakladat. Zhotovitel udéluje objednateli v ramci Licence svoleni k jakékoli
zmeéné nebo jinému zasahu (provadét zmeény a Gpravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuziti Licence od této smlouvy (nebo
jeji ¢asti) odstoupit dle § 2378 a nasl. ob¢anského zakoniku. Smluvni strany dale vylucuji pouziti ustanoveni §
2382 obc¢anského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z diivodu zmény piesvédceni autora.

8.13Zakaz poruseni mezinarodnich sankci

8.13.1

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpisti a rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce,
kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichz zpusobilost je vyuzivana ve smyslu
evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku Sk nafizeni Rady (EU) ¢.
833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajin€, ve znéni pozdé&jSich predpisii, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti ptisobnosti smérnic o zaddvani vetejnych zakazek,
jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankti 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lankti 7 a 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a
pism. g az i), ¢lankt 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ECa;
a

€) onsam jakozto dodavatel, ani zadny z jeho poddodavateli nebo jinych osob, jejichz zpusobilost je vyuzivana
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady
(EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo
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8.13.2

8.13.3

8.134

ohrozujicim uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich predpisti, a dalSich
provadécich ptedpist k tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 (tzv. sank¢ni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skute¢nostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni
naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku 8.13 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy ¢i jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢i zhotovitele
ovladajici osoby dopadaji, ptimo ¢i zprostfedkované, mezinarodni sankce dle prislusnych pravnich piedpist
a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, vcetné jeho
poddodavatelti a osob s nim jakkoli spolupracujicich (v€etn€ €lent jejich statutarnich, dozoréich a/nebo jinych
organtl), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do ¢étrnacti kalendainich dnt od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a
takovou osobu nahradit, pfi¢emz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel opravnén od smlouvy ¢i jeji casti
odstoupit.

Clanek 9
Piedavani a prejimani dila

9.1. Provadéni dila

9.11

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy je splnén fadnym
dokoné¢enim a pfedanim zkolaudovaného dila jako celku. Dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy se povazuje za fadné
dokonéené, bylo-li provedeno bez vad a nedod¢lk, a bylo-li fadné pievzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsan protokol o ptedani a pievzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, ze ptebira
veskeré Casti dila, tedy dilo jako celek, jak je specifikovano v ¢l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad.

9.2. Piredani a pievzeti dila jako celku

9.21

9.2.2

9.23

9.24

9.25

9.2.6

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnl pfedem, k pfedani a pievzeti
dila v mist¢ stavby; podminkou vyzvy k piejimce je ziskani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti. Zhotovitel
zajisti ucast u piejimaciho Fizeni téch 0sob anebo poddodavateld, jejichz Gi¢ast je k fAdnému piedani a prevzeti
dila nutna; nepfitomnost vyzaduje stanoveni nového terminu dle pfedchozi véty a zhotovitel je v prodleni s
predanim dila. Pfejimaci fizeni bude probihat dle dohodnutého harmonogramu ptejimek. Pfejimaci fizeni bude
zahajeno v den uréeny ve vyzveé zhotovitele.

V piipadé€, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel podle bodu
9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V piipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni predavani,
byl-1i fadné obeslan zptisobem uvedenym vyse, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven novy termin; v takovém
piipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude ukonceno v den podpisu protokolu
0 pfedani a pfevzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Pied zahajenim ptejimky dle pfedchoziho odstavce, nejpozdéji spolené s vyzvou dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku,
zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni dila, dokumentaci pro vydani kolauda¢niho
rozhodnuti a provozni dokumentaci Vv poctech paré¢ a formé stanovené v ¢l. 4 smlouvy. Pokud nebudou pfi
prevzeti dila doloZeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo nepfevzit.

K zahajeni ptejimky pifedlozi zhotovitel objednateli veskeré nalezitosti, prokazujici fadné, vcasné, kvalitni a
komplexni provedeni a dokonceni dila, zejména pravomocné kolauda¢ni rozhodnuti a protokol o predani a
prevzeti dila.

Protokol o pfedani a pievzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

b) identifika¢ni Gdaje o dile,

€) narok na slevu z Ceny nebo piipadnou dohodu o slevé z Ceny,

d) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo piejima,

e) soupis ptiloh protokolu.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pii piejimacim fizeni vady a nedod€lky, které brani uzivani dila, nebo které
brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto piejimaci fizeni prerusit pouhym prohlasenim o jeho
prerudeni z tohoto diivodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol o ptedani a pievzeti dila, ale
jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to véetné vyctu zjisténych vad a nedod€lki a stanoveni termini
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9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10.1

10.2

10.3

pro odstranéni téchto vad a nedod€lki; po odstranéni vad a nedod€lkli bude prejimaci fizeni opakovano postupem
dle €l. 9.2 této smlouvy.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pii piejimacim fizeni drobné vady a nedodé€lky, které nebrani uzivani dila,
nebo které nemaji vliv na spravnou funkcnost dila, mohou smluvni strany po vzajemné dohodé vypracovat
protokol o piedani a pfevzeti dila. Soucasti protokolu bude vyget zjisténych vad, nedodélkii a nedostatkti véetné
terminu pro odstranéni téchto vad, nedod€lkd a nedostatkil; ptejimaci fizeni bude opakovano v nezbytné nutném
rozsahu postupem dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé€ strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich
odtvodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani; v ptipadé, Ze se na nahradnim terminu nedohodnou, stanovi
novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; déle bude pfejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2 této
smlouvy.

Po odstranéni v8ech vad a nedodélkl anebo nedostatkti a fadné prob&hlém piejimacim Fizeni vypracuji smluvni
strany protokol o pfedéni a pfevzeti dila, ve kterém objednatel prohlési, ze dilo jako celek pfejima bez vyhrad.
V ptipad¢ existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 postali vypracovat dodatek k protokolu s prohlasenim
objednatele dle pfedchozi véty. Prejimaci fizeni je skon¢eno a dilo jako celek je objednatelem pievzato podpisem
protokolu o ptedani a ptevzeti dila bez vyhrad ze strany objednatele.

Ke dni pfedani a pievzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi staveni$té a zafizeni staveni$té (sva pracoviste).
Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné projektové
dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.

Pii pievzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, pteda zhotovitel objednateli veskeré
podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupct a doklady tykajici se stavby, prohlaseni o shod¢ ke vSem
pouzitym materialim, ndvody na obsluhu a proskoleni osob s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zaruéni listy
a apod. které mu byly ptedané objednatelem nebo jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal
v souvislosti s plnénim této smlouvy, pfipadné v rozsahu dle pozadavkt objednatele.

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pii prevzeti dila objednatelem. Na Zadost objednatele zhotovitel
doda i ptipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskii spojené hradi ta smluvni strana, ktera jejich pottebu
vyvolala, popft. si je vyzadala.

Clének 10
Nebezpedi Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese do pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci §kody a jiné nebezpedi:
a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich castech,
b) na ¢astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pievzeti zhotovitelem, pokud
Vv jednotlivych ptipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech téetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke skodé doslo i jinak
nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé, kterych objednateli vznikla Skoda, bylo
zptsobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci Skody vyvolané vécmi jim
opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiZ jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),
b) =zafizeni staveni§té provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,

C) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném piislusnou dokumentaci a smlouvou,
a to jak vici objednateli, tak vici tfetim osobam.

Piedani a pfevzeti staveni$té nema vliv na odpovédnost zhotovitele za skodu podle obecné zavaznych ptedpisd,
jakoz i skodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim zavazku zhotovitele dle této smlouvy.
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10.4

10.5

10.6

10.7

Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych Casti i soucasti a piisluSenstvi
je od pocatku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila nabyva objednatel k okamziku
jeho ptedani zhotovitelem.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se soucasti
dila, ziistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento ziistdva osobou opravnénou k jejich zpétnému pievzeti.
Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdé&ji vSak k datu pfedani a prevzeti
dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch, které prokazateln¢ a opravnéné spotieboval k naplnéni
svych zavazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a potiebné pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz do$lo Cinnosti ¢i
necinnosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavatelt.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednéna tzv. vyhrada
vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast je az do
uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho ¢ast musi vzdy piimo ptechazet
do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto ptedlozit. Na zadost objednatele potidi
zhotovitel na vlastni naklad ptisluiné kopie vyzadanych smluv. Zadna smlouva uzavirana mezi zhotovitelem a
poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni o divérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to
objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyzadované
objednatelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

11.1

11.2

11.3

114

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo 1 jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci,
vcetné jejich zmén a doplnkt v technickych normach a ptedpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu smlouvy a podminkam stanovenym smlouvou, a to po dobu 60 mésici ode
dne ptedani a ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (dale jen ,,zaru¢ni doba®).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materialii, dilenské zpracovani, konstrukei zatizeni a dale odpovida
za technické parametry stavby a zafizeni, ur¢ené technickou dokumentaci, ktera je jeji soucasti. Zhotovitel se
zavazuje piedat atesty TDS nejpozdéji 10 dnti pfed zapocetim pouzivani materiald pfi realizaci predmétu dila.
V piipadé, Ze tak neuéini, je TDS opravnén zastavit piislusnou praci. Toto pferuseni neopraviiuje zhotovitele
pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady plnéni vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u dodavatele pisemné (e-mailem nebo
doporuéenym psanim) a u vad vysoké a stiedni kategorie (viz ¢l. 11.4) i telefonicky, pticemz v reklamaci vadu
popise auvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstranéni
vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstraiovany v téchto rezimech
(kategoriich):

> Kategorie vady ,,vysoké“ neboli ,,havarie*, vady zabrafiujici fddnému provozu a uzivani dila ¢i jeho
¢asti, ¢i zavady, které zpuisobuji ohrozeni zdravi ¢i zivota, poskozeni instalovaného zatizeni ¢i vybaveni
dila a jejichZ odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé vodovodni
potrubi apod.). Tento stav mlze ohrozit bézny provoz dila a nelze jej doCasné fesit jinym opatfenim.
Nejpozdéji do 12 hodin po nahlaseni vady provede zhotovitel prozatimni opatieni sméfujici k obnoveni
bézného provozu dila; a pIn¢ odstrani havarii v¢etn¢ jejich dusledkt do 3 (tfi) kalendafnich dnti od
telefonického nahlaSeni havarie, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady ,,stiedni®, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, Ze tento
stav omezuje bézny provoz dila, avsak dilo lze uzivat s drobnym omezenim, eventualn¢ lze problémy
fesit doCasné jinymi opatienimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnli po nahlaseni vady provede dodavatel
zjisténi pricin, které vadu zpisobuji. Dodavatel bezodkladné zahdji prace na odstranéni vady a zajisti
odstranéni této vady ve lhite do 5 kalendéainich dnti od nahlaSeni vady.

> Kategorie vady ,,nizké"“, vady neomezujici provoz dila, jednd se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,,vysoka“ nebo ,stiedni“. Nejpozdéji do 5 pracovnich dni po nahlaSeni vady provede
dodavatel zjisténi pticin, které vadu zptsobuji. Dodavatel bezodkladné zahji prace na odstranéni vady
a zajisti odstranéni této vady ve lhtté do 15 pracovnich dnii od nahlaSeni vady.
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115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.4.1 Dodavatel je povinen zahdjit bezplatné odstranovani reklamované vady vzdy neprodlené a odstranit ji
V co nejkrat§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této
doby odstranit. V takovém ptipadé, je dodavatel povinen o této skuteCnosti pisemné informovat
objednatele, a to ihned po zji§téni této skute¢nosti, nejpozdéji vsak ve lhite, ve které ma byt vada
odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou ptiméfenou lhiitu. Nedohodnou-li se
smluvni strany do 15 dnd ode dne doruéeni pisemné reklamace objednatele, bude lhita stanovena
znalcem, uréenym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zplisobu odstranéni
vady odstoupit a pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 Zatazeni vady do jednotlivych kategorii ur¢uje objednatel.

11.4.3 Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiiuji zastupci objednatele, uvedeni v této smlouvé nebo ve
stavebnim deniku, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢i osoby opravnéné za objednatele jednat,
prostiednictvim kontaktniho mista, které dodavatel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.

»  Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlaseni
pozadavku

» Kontaktni misto umoziuje pfijem pozadavki odstranéni vady v ceském jazyce na telefonnim Cisle
(Hot-line): [bude doplnéno pred podpisem] v pracovni dny v dobé 8:00-17:00

» nae-mailové adrese: [bude doplnéno pred podpisem] v reZzimu 7x24x365

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim), je zhotovitel povinen
neprodlené, nejpozdé€ji do 2 dnii po nahlaseni vady provést zjisténi pticin, které vadu zplisobuji a véc nahradit
neprodlené, nejpozdeji do 5 pracovnich dnti po nahlaseni vady; v piipad€, ze nahrazeni véci neni v dané lhtté
prokazatelné mozné, dohodnou se smluvni strany pisemn¢ na ptimétené lhite.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve lhutach uvedenych v bodé 11.4 anebo
11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele k odstranéni vady vyuzit jinou
(tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vymeénit vadnou ¢i nefunkéni Cast plnéni, a to ve
srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci, a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné
Vv technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i vyssich, je-li to potfeba k i¢elnému odstranéni vad
nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé naklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit
do 5 dnt ode dne doruéeni faktury — danového dokladu K jejich thradé a zplisobem ve faktufe uvedenym. Timto
se dodavatel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé ¢asti. Ujednani
uvedené v predchazejici véte se nedotyka garance (zaruky) tietich osob za provedenou praci ¢i nahrazenou véc
dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného plnéni v ramci zarucni doby (dale jen ,,zaruka*) nejsou dotéena prava
objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vuci zhotoviteli na tfeti osobu ¢i
osoby, na néz objednatel eventualné pievede vlastnicka prava k objektim stavby, resp. k objektim dila.
Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel soucasné bere na védomi, ze objednatel, resp. shora
uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici spravu k objekttim, k vykonu prav
vyplyvajicich ze zaruky vaci zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipad€, Zze uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda je
reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhitach dle tohoto ¢lanku
smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute¢nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaSeni o
neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skute¢né a uceln€ vynalozenych a prokazanych nakladt
na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace prokazat. V pfipadé, ze se uzivatel
objektu i objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti
znalec v ptislusném oboru uréeny objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu
plati obdobné pro sporné reklamace s pozadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a Gplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za ¢innost
celého svého tymu pracovnikd véetné ptizvanych odpovédnych projektantt s ptislusnou specializaci.
Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a strukturou plné€ odpovidat jeho listinné
podobg; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu Dokumentace.

11.10.2 V pfipadé, ze Dokumentace bude obsahovat vady, mtze objednatel po zhotoviteli pozadovat skute¢né
zpusobenou prokazatelnou Skodu vzniklou objednateli na zédkladé takového vadného plnéni.
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11.11

11.12

11.13
11.14

Obecna

11.15

11.16

11.17

11.18

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim).
V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranéni
vytknutych vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i uprava vadné ¢asti
Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahajit odstraiovani vady nejpozdé&ji do 3 pracovnich dni ode dne
doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do tiiceti kalendainich
dnti po doruceni reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s
ptihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu
vytknutou v zaru¢ni dobé¢.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho &asti pisemné (e-mailem nebo
doporucenym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést
bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zah4jit odstrafiovani vady nejpozdéji do 3
pracovnich dnti ode dne doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak
do tficeti kalendainich dnt po doruceni reklamace objednatele, nestanovi-li tato smlouva jinak nebo
nedohodne-li se protokolarné¢ objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke vSem objektivnim
okolnostem jinak.

Zhotovitel nezodpovida za vady v predmétu dila, které byly zplisobeny pouzitim podkladi poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné pée nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na
nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Ujednani tohoto ¢lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10 smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednana smlouvou nevylucuje odpovédnost
zhotovitele za vady dle pravnich ptedpist.

odpovédnost zhotovitele za ijjmu zptisobenou objednateli

Zhotovitel odpovida za jakoukoli ijmu zptisobenou objednateli v disledku poruseni svych povinnosti v souladu
s podminkami smlouvy, v¢etné $kody vzniklé na vécech prevzatych od objednatele nebo véci prevzatych od
téetich stran v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel zejména odpovida objednateli za Gjmu, kterd vznikne v dasledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této
zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spoc¢iva v ditvodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim
této smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou
pripadi, kdy byla ujma zptisobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této
smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim této smlouvy nebo jednanim
zhotovitele na zakladé pokyni objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zplisobena.
Ujednani tohoto odstavce se uzije i na pfipad uloZeni sankce objednateli v piipadé poruseni povinnosti
zhotovitele dle ¢lanku Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. smlouvy.

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odskodnit v plné vysi objednatele a tfeti osoby v ptfipadé
poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v pfipadé, Zze neud€li ¢i nebude moci udélit
objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v piipadé nepravdivosti prohlaseni zhotovitele dle této
smlouvy, a to v€etné nakladd pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou Gjmu, ktera objednateli vznikne v disledku poruseni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele za ijmu zptisobenou tietim osobam a odskodnéni objednatele

11.19

Zhotovitel je povinen objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla ijma v disledku jakychkoli naroki,
nahrady Gjmy nebo nakladd, které viici objednateli uplatituji nebo mohou uplatiiovat tieti osoby, a které vznikly
Vv souvislosti s:

a) télesnym Grazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo jeho ¢asti,
pokud k nim nedos$lo v disledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v dusledku umyslného jednani
nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato $koda:
i. vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a

ii. doslo k ni kvtli nedbalosti, umyslnému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo osobou,
za kterou zhotovitel odpovida;
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€) ujmou, kterd vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zdkonnou, spravni, smluvni
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zakonné, spravni, smluvni nebo jiné
sankci spoc¢iva v duvodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i pokud tento
diivod nastane po ukonéeni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou pfipadi, kdy byla ujma
zpusobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem tieti
strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pied uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na
zakladé pokynt objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zptisobena.

Vylou¢eni odpovédnosti zhotovitele

11.20

12.1
1211

12.1.2

12.1.3

1214

12.15

12.16

12.1.7

12.1.8

12.1.9

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pii provadéni dila, pokud budou kumulativné splnény nésledujici
podminky:

a) prodlenibylo zptsobeni Vys§§i moci nebo doslo k pferuseni praci na zakladé pokynu objednatele dle ¢lanku
15 této smlouvy;

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze Vys§§i moci nebo pieruseni praci z pokynu objednatele; a

€) okamzité (nejpozdéji viak do 24 hodin) poté, kdy se piipad Vyssi moci stal ziejmy, zhotovitel informoval
objednatele pisemné o nastalé situaci a o¢ekavané dob¢ trvani pfislusného ptipadu Vyssi moci. Pokud to
bude mozné pii vynaloZeni pfiméfené odborné péce, uvedené oznameni musi nalezitosti stanovené
v ¢lanku 15.3 smlouvy.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu dokonceni stavebnich praci
uvedeném Vv ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni, a to az do data skute¢ného
dokonceni stavebnich praci. V ptipad¢, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude delsi nez 15 kalendainich
dni, smluvni pokuta se neuplatni. V piipadé, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude delsi nez 15
kalendainich dni, ale soucasné kratsi nez 30 kalendafnich dnd, bude smluvni pokuta sniZzena o 50 % jeji sjednané
vyse.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele S provedenim dila v terminu pfedani dokonceného dila
uvedeném Vv ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 10.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skute¢ného
predani dokonceného dila dle podminek smlouvy. V ptipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendafnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipad¢, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu
bude delsi nez 15 kalendainich dnd, ale soucasné kratsi nez 30 kalendarnich dnti, bude smluvni pokuta sniZzena
0 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta za nepfevzeti stavenisté nebo za nezahajeni stavby zhotovitelem v terminu dle ¢I. 5.2 smlouvy
¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni piedpisi BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (naptf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkt, apod.) nebo
nesplnéni pokynt koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruseni zdkazu koufeni, pozivani alkoholickych
napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé dle bodu Chyba! Nenalezen zdroj odkazii.
smlouvy.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad neodstranéni znecisténi dle ¢l. 4.9 smlouvy, pokud
nebude ihned, nejpozdéji téhoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve lhité stanovené v bodu 11.10.3 nebo
11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté 1hiité, ¢ini 2.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu.

Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dob¢ v terminu dle ¢l. 11.4 nebo
11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni a kazdou vadu. V piipadé
nedodrZeni termint, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem ¢ini smluvni pokuta 1.000,
- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad prodleni a za kazdou i zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni
opravy anebo do doby, nez je mezi stranami dohodnut jiny termin.

V ptipadé, ze zhotovitel nevyklidi staveni§té v terminu dle bodu 9.2.10 nebo ¢1. 13.5 smlouvy, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

12.1.19

12.1.20

12.1.21

12.1.22
12.1.23

Smluvni pokuta je stanovena ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti zhotovitele dle ¢1. 10.7
této smlouvy.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele seznamit zaméstnance S ustanovenim
¢l. 8.10 této smlouvy ¢ini 10.000 K¢.

Smluvni pokuta v piipadé neudasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bodt 8.2.1 nebo 8.2.2
smlouvy se sjednava ve vysi 10.000 K¢ za kazdy pfipad neucasti a kazdou povinnou a nepiitomnou osobu.

Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ se sjednava za kazdé jednotlivé poruseni nebo nesplnéni stanovené nebo
dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, ktera bude uvedena v zapise z kontrolniho dne.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s thradou ¢astky zaplacené poddodavateli piimo objednatelem ve lhité
dle ¢l. 7.8 smlouvy ¢ini 0,15 % z objednatelem zaplacené ¢astky, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy poruseni povinnosti zhotovitele provést exkurze studentt dle ¢l. 8.11
smlouvy ¢ini 10.000 K¢, a to za kazdou neuskute¢nénou exkurzi. Tuto smluvni pokutu je, s ohledem na téel, za
kterym bylo provedeni exkurzi pozadovano, povinen zhotovitel zaplatit na agéet kterékoliv stfedni $koly ze $kol
uvedenych v priloze ¢. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdélavani studentd této Skoly. Tato smluvni pokuta
je splatna do 14 dnti ode dne, kdy dojde k pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad. Zhotovitel je povinen
oznamit objednateli, které Skole smluvni pokutu poskytl jako dar a jeji zaplaceni prokazat, a to nejpozdéji do 3
dnt uplynuti lhiity splatnosti této smluvni pokuty. Smluvni pokutu Ize rozd€lit na [dvé] ¢asti a kazdou ¢ast zaslat
jiné skole z prilohy této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢1. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 8.13 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢1. 14.9 nebo
14.10 smlouvy.

Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni dle ¢l. Chyba! Nenalezen
zdroj odkazi. smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény
pripad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadit Zmény dila ve lhuté
stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty
den prodleni.

Smluvni strany konstatuji, Ze smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku smlouvy povazuji za piiméiené s
prihlédnutim k hodnot€ a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkci sjednanych smluvnich pokut je pfedevsim
funkce preventivni a sank¢ni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajist'uji pravni jistotu a zajmy objednatele
na fadném a v€asném plnéni dila zhotovitelem.

Smluvni pokuty v souhrnu neptesdhnou [30] % z Ceny dila v K¢ bez DPH.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dnd od doruéeni faktury k
zaplaceni.

Smluvni trok z prodleni pro ptipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30 dni Cini
0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni. Opozdéna uhrada faktury v dusledku opozdéného uvolnéni
finanénich prostiedkid ze statniho rozpoctu (pfipadné ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezptisobuje
prodleni objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém piipadé zhotoviteli ani nevznika narok na thradu troku z
prodleni podle tohoto odstavce smlouvy.

Clének 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v pfipadech stanovenych pravnimi piedpisy anebo
touto smlouvou.

13.1

Objednatel je bez dalsiho dale opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji Casti v piipade:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele u¢inéné v této smlouvé jako nepravdivé;

b) Ze zhotovitel z jakéhokoli diivodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

c) prodleni s ptedanim dila nebo event. jeho &asti del$im 30-ti dnl oproti termintim stanovenym V této
smlouvé;

d) neopravnéné zastaveni ¢i pieruseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;

e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené 1hité podle bodu Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. této
smlouvy;

f) nepfedloZeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrzené podminek podle ¢lanku 14.9 této smlouvy;

g) nastane, kterakoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvencni navrh na svou osobu; (iv) insolvenéni navrh na
zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni zédkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist;

h) Ze zhotovitel porusil nebo nesplnil jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a nenapravil
takové poruseni v piiméfené lhiit¢ urcené objednatelem v pisemné vyzve k naprave, dorucené zhotoviteli,
kde bylo specifikovano pfislusné poruseni nebo nesplnéni povinnosti; lhtita k napraveé nesmi byt kratsi nez
patnact kalendainich dnti;

i) nebylo schvaleno financovani realizace stavby a/nebo dila z prostfedkd, z nichZz bylo financovani
piedpokladano, a/nebo financovani provedeni Stavby a/nebo dila z prostfedkil, z nichZ bylo financovani
ptredpokladano, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu stavby a/nebo
dila;

j)  z divodu Vy$8i moci neni mozné, ucelné nebo vhodné stavbu a/nebo dilo realizovat.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti dale v ptipad¢, ze:

a) objednatel bezdivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou a
nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodateéné primérené lhite, kterd nesmi byt kratSi nez tficet
kalendainich dnti, jak bude uvedena v pisemné vyzve k napravé dorucené zhotovitelem objednateli;

b) bylo vidi objednateli zahajeno insolvenéni fizeni.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz v¢asnému splnéni zabranila Vy$si moc, ani do 60 dni od toho, co méla
byt povinnost splnéna pivodné pied prodlouzenim lhity dle ¢lanku 15.1 této smlouvy, ma kterakoliv smluvni
strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doru¢eno druhé smluvni strang; G¢inky odstoupeni nastavaji
dnem doruceni druhé smluvni stran€ ozndmeni o odstoupeni.

V piipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyactovani podle jednotkovych cen provedenych
praci a zakoupenych materiali. Zhotovitel je povinen neprodleng, nejpozdéji do 3 dni ode dne Ucéinnosti
odstoupeni pisemné upozornit objednatele na veSkera opatfeni, ktera je nutno u€init, zejména na takova opatient,
kterd maji zabranit vzniku Ujmy objednateli a pro pfipad poruseni této povinnosti ponese odpovédnost za ujmu
vzniklou objednateli, a to v plné vysi. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenis$té a vyklidit zafizeni
staveni$té, nejpozdé&ji vSak do 5 kalendafnich dnl ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén staveni$té na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu pifefakturovat nebo se jejich
nahrady domahat v souladu s pravnimi pfedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vypoiadani nasledovné.
Zhotovitel je povinen neprodlené vyuétovat skute¢né provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle
smlouvy; cena stavebnich praci se ur¢i dle soupisu praci, dodavek a sluzeb v¢etné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 5 dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o piedani a pievzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila
vcetné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v ptipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z Ceny, misto
jejich odstranéni. Neptedani staveni$té ani nepievzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila
objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran nabyta pied
ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou doteny ani naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy
ani narok na ndhradu Skody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanoveni této smlouvy
tykajici se uziti dila podle ¢l. 8.12 této smlouvy, odpoveédnosti za vady dila, zaruky a zarucni doby podle ¢l. 11
této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o vlastnictvi dila podle
¢lL. 10 této smlouvy, nahradé skody a cenova ujednani obsazend v této smlouvé a jejich prilohach.
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14.1

14.2

14.3

144

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Clének 14
DalSi ujednani, pojisténi a bankovni zaruka

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny &eské technické predpisy a normy, mezinarodni
normy podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nekterych
zakont, ve znéni pozdéjSich predpist, a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a
ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribehu provadéni vystavby; technickymi normami
jsou dale i standardy nebo obdobna urceni jakosti a bezpecnosti, kterd budou zavedena pripravovanou legislativou
V prubéhu provadeéni dila.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy t¥eba ¢init pravni jednani jménem objednatele, objednatel je
povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro objednatele
prostiednictvim svych zaméstnanct ani jinych osob s nim finanéné, personalné ¢&i jinak propojenych, ani jinou
kontrolni, technickou, stavebni ¢i jakoukoli obdobnou ¢innost v souvislosti s provadénim dila anebo stavbou.
Nedodrzeni ustanoveni pfedchozi véty je prekazkou v realizaci predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery
tak nesmi pokracovat v realizaci pifedmétu smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni s provadénim dila bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za u€elem jeho fadného plnéni této smlouvy souéinnost, popt. se na
predchozi vyzvu zhotovitele osobné zi€astnit jednani ve lhiite, kterou zhotovitel stanovi, ne vSak kratsi nez 24
hodin od doruceni vyzvy a soucasné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit na pracovni den.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé potieby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inzenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objektt stavby tak, aby nedochazelo k prodleni s provadénim dila ¢i pfipadnym skodam.
O vSech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli inzenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objektt stavby. Nedojde-li k takové dohodé, je zhotovitel povinen bezodkladné informovat
objednatele. Objednatel je v tomto ptipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, Ze zhotovitel je
timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které ma objednatel dle této
smlouvy, jakoz i ptipadné nahrada $kody, rozsifuji a Zadnym zpiisobem neomezuji odpovédnost zhotovitele dle
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci K provadéni dila po dobu 10 let od ptevzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukonéeni této smlouvy (jakymkoliv zptisobem) dle toho, ktera okolnost nastane
diive. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vetejné sprave a o zmeéné nekterych zakont (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist,
povinen spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pfi plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlagenim ke
spole¢ensky a environmentalné odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téz jen ,,Cestné prohlaseni®), které
piedal objednateli pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, a které je piilohou ¢. 4 této smlouvy. Objednatel je
opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho
ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba piedloZeni dokumenti, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnl od doruéeni vyzvy objednatele. Vyzva dle ptedchozi véty mize byt
ucinéna i e-mailem na zastupce zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V pfipadé rozporu
povinnosti dle Cestného prohlaseni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji prednost povinnosti
zhotovitele stanovené smlouvou.

Pojisténi

14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne piedani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetné)
pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik Dila typu ,,all risk* (vztahujici
se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému
poskozeni), soucasti dila a jeho piisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu,
vyrobki, zatizeni, dokumentl souvisejicich s provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za
kterou lze v daném misté a v daném cCase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu potidit jako véc stejnou
nebo novou, stejného druhu a ucelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistnd smlouva nesmi
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14.10

14.9.2

14.9.3

1494

1495

14.9.6

14.9.7

obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména
ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy ¢i
rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené ¢asti dila v uréitém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukdm standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovéni pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze jako osoba opravnéna
k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani tohoto pojisténi dila oznacen
Objednatel. Jinou osobu (vcetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, Zze v pojistnych smlouvach uzavienych na toto pojisténi dila bude
stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné k piijeti pojistného plnéni v
plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele, aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele
nebo jinych osob.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne pfedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetng)
pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu na zdravi i na majetku
zpusobenou Zhotovitelem Objednateli a tietim osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené
pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za skody ptipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova Castka
pojistného kryti na zakladé takového pojisténi bude dosahovat alespon vyse 10.000.000,- K¢&. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi)
s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Pojistna smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti $kod zpusobenych poddodavateli
nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou smlouvu na obdobna pojisténi,
a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné smlouvy poddodavateld je zhotovitel
povinen predlozit objednateli vzdy spoleéné s pfisluSnou pojistnou smlouvou, pfipadné pojistnym
certifikatem (pojistkou), kterou je povinen piedlozit objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna
smlouva, pfipadné pojistny certifikdt (pojistka) budou vystaveny pfislusnou pojistovnou nebo
pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou smlouvu, pusobicim dle zakona ¢. 277/2009 Sb., o
pojistovnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zhotovitel piedloZi a pieda objednateli platnou a i¢innou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle
tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje fadné a vcas plnit vesSkeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj plynouci po celou dobu trvani
jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby pojistna smlouva byla fadn¢ a vcas
prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel predlozi doklad prokazujici trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji do 7 kalendainich dnt od doruéeni vyzvy objednatele.

Neptedlozeni originalu pozadovaného dokladu splitujiciho veskeré stanovené nalezitosti v uvedeném
terminu, pfipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy po celou poZzadovanou
dobu, pfedstavuje podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné vznikne narok,
a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné plnéni pfi
pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu, financujictho vystavbu
predmétu plnéni.

Bankovni zaruka

14.10.1

14.10.2

14.10.3

Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli pfedat bankovni zaruku za tfadné a v€asné plnéni svych
zavazki dle této smlouvy v zarucni dob¢ ve vysi 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozd¢ji do péti pracovnich
dnli od pocatku béhu zarucni doby. Objednatel pozaduje, aby platnost této bankovni zaruky byla
stanovena od prvniho dne béhu zaru¢ni doby (vcetn€) a trvala (piipadné s dostate¢nym predstihem
obnovovana) nejméné do skonceni zarucni doby dle této smlouvy.

Neptedlozeni originalu bankovni zaruky ve sjednané vysi a terminu, piipadné jeji fadné neudrzovani v
platnosti (neobnovovani) po celou pozadovanou dobu, ptfedstavuje podstatné poruSeni smlouvy a je
divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pticemz ptislusna banka se
zavaze k plnéni bez namitek a na zaklad€ prvni vyzvy objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind provedeni sluzeb dle této Smlouvy.
Bankovni zaruka bude objednatelem pouzita jako kompenzace jakychkoli narokut, které by vznikly
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151

15.2

15.3

154

16.1

16.2

16.3

16.4

nedodrzenim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy. Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkt
bankovni zaruky ve vysi, kterd odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného
dluhu zhotovitele vici objednateli, nakladii nezbytnych k odstranéni vad plnéni poskytnutych v zaruéni
dobé¢ dle této smlouvy ¢i piipadného naroku na nahradu skod zpiisobenych zhotovitelem, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele v zaruéni dobé¢.

14.10.4 Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky zejména pokud:
a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;
b) objednatel odstoupi od smlouvy z diivodd na strané zhotovitele;

c) zhotovitel neuhradi objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy povinen
a ktera viici nému byla objednatelem uplatnéna.

14.10.5 Objednatel je povinen origindl bankovni zaruky zhotoviteli po uplynuti zaruc¢ni doby vratit, paklize o to
zhotovitel objednatele pozada, a to do tficeti dnt od obdrzeni pisemné Zadosti zhotovitele k jeho vraceni.

Clanek 15

Vyssi moc
Brani-1i smluvni strané ve splnéni povinnosti vy$$i moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této smlouvy (dale jen
,»Vy$§i moc*), prodluzuje se lhiita ke splnéni této povinnosti o dobu trvani prekazky Vyssi moci za predpokladu,
ze dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 15.3 této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se Vys§i moci rozumi vyjime¢na udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt predvidana
zadnou ze smluvnich stran pied uzavienim této smlouvy, ani nebylo mozné ji predejit pfijetim preventivnich
opatfeni, a ktera je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zptisobena imysIné nebo z nedbalosti
kterékoli smluvni strany.

V piipadé, ze néktera ze smluvnich stran nemize plnit své povinnosti v disledku pripadu Vyssi moci, je povinna
informovat druhou smluvni stranu o tomto ptipadu Vyss§i moci neprodlené poté, co se o vzniku takového ptipadu
Vyssi moci dozvédéla nebo co se mohla pfi vynalozeni odborné péce o vzniku takového pifipadu Vyssi moci
dozvédét. V oznameni o ptipadu Vyssi moci povinna smluvni strana uvede povahu Vys$§i moci, pocatek Vyssi
moci, predpokladanou dobu trvani Vys§i moci a mozné zptisoby odvraceni Gjmy, ktera by v dusledku pfipadu
Vys$8i moci hrozila.

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vy$$§i moc, je povinna uéinit v§e, co lze po ni spravedlivé
pozadovat, aby odvratila ¢i minimalizovala 4jmu vzniklou druhé Smluvni stran€ z diivodu, Ze neni schopna svou
povinnost splnit.

Cléanek 16
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nabyva uc¢innosti dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv zfizeném dle zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale
jen ,,ZRS%). Zvetejnéni smlouvy dle predchozi véty zajisti objednatel. Smluvni strany shodné uvadi, Ze tato
smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi zadné ze stran ani jiné informace vylou¢ené z povinnosti uvetejnéni (s
vyjimkou uvedenou dale) a je vCetné jejich ptiloh zpisobila k uvefejnéni v registru smluv ve smyslu ZRS a
strany s uvefejnénim smlouvy, véetné jejich priloh, souhlasi. Vyjimkou jsou osobni udaje zastupc smluvnich
stran v podob¢ jmen a kontaktnich tdaju osob uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy, které budou zneéitelnény.

Zhotovitel bere na védomi, ze tato smlouva, véetné ptipadnych dodatki, mize byt uvetejnéna na profilu
objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplyvaji, se fidi
ptislusnymi ustanovenimi ptislusnych pravnich pfedpisu.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouziti ustanoveni:
a) § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku (pfijeti nabidky s odchylkou);
b) § 1798 az § 1801 obcanského zakoniku (Gpravu smluv uzaviranych adheznich zptisobem);

€) § 2591 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani sou¢innosti objednatelem);
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16.8

16.9

16.10

16.11
16.12

16.13

d) § 2595 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc);
e) § 2609 obéanského zakoniku (svépomocny prodej);
f) § 2611 obcanského zakoniku (moznost pozadovat poskytnuti pfimétené ¢asti odmény).

Zhotovitel na sebe vyslovné piebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obCanského
zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za
zhotovitelem (vCetné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 obCanského zakoniku), at’ jiz splatnou ¢i
nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i
bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zdvazky z této smlouvy ani smlouvu jako
takovou jakékoliv tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén
postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv tfeti osobg,
s ¢imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8 smlouvy timto neni dotceno.

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze v pravnim vztahu zalozeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zakoniku nepiihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji prednost pied
ustanovenimi zakona, jez nemaji donucujici ucinky.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaZe je touto smlouvou v uritém piipadé
vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s pfedpisy pro vefejné zadavani, predevsim
se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovng, Ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, ustné ¢i jinym obdobnym zplisobem, provadi se oznameni pisemné (a to i elektronicky e-
mailem) povétenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pti nebezpeéi prodleni se za fadné dorucené
oznameni povaZuje i oznameni u¢inéné telefonicky s tim, Ze bude prislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno
nékterym ze zplsobu stanovenych pro doru¢ovani pisemnosti.

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou piijemci doru¢eny piednostné datovou schrankou, pfipadné osobné
¢i odeslany kuryrni sluzbou, doporuc¢enou postou nebo elektronickou postou. Elektronickou postu nelze uzit pro
pisemnosti, kterymi mé dojit ke zménam nebo ukonéeni této smlouvy. Faktury budou doru¢ovany dle podminek
stanovenych v ¢lanku 7 této smlouvy.

Vsechny pisemnosti jsou povazovany za doru¢ené, pokud jsou doruéovany:

a) osobné — predanim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamziku pievzeti pisemnosti, nebo
okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adresata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doruceni e-mailové zpravy do e-mailové schranky adresata
(druhé smluvni strany). Pokud vSak e-mailova zprava nebyla zasldna v pracovni den nebo byla zaslana po
16:00 hod. v pracovni den, e-mailova zprava se povazuje za dorucenou v 10:00 hod. nasledujici pracovni
den;

¢) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky piihlasi k tomu opravnény zastupce adresata
(druhé smluvni strany) s tim, ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datové schranky ve lhité deseti
kalendainich dnti ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky, povazuje se pisemnost za
dorucenou poslednim dnem této lhuty;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany ptevzal zasilku nebo kdy zasilku
odmitl pfevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z diivodu jejiho poskozeni.

V ptipadé€ rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich ptiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné,
pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvyssi mozné mife ptipustné pravnimi
predpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipadé se smluvni
strany dohodly, ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mite dovolené pravnimi
piedpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsédna zaruCenym elektronickym podpisem zaloZenym na
kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem. Stejnym
zpusobem budou vyhotoveny jakékoli zmény a dodatky k této smlouvé v souladu s ¢lankem 16.9 smlouvy.
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16.14 Smluvni strany prohlasuji, ze se seznamili s obsahem této smlouvy, ze je jim znam vyznam jednotlivych
ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodné, vazné, védomi si vSech jejich
dasledkt. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse uvedeno pfipojuji své podpisy.

16.15 Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne [bude doplnéno
pied uzavienim smlouvy] ¢. usneseni [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy].

Objednatel v Hradci Kralové: Zhotovitel v [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]:
Petr Koleta, hejtman [Jméno a ptijmeni, funkce]
Kralovéhradecky kraj Spoleénost, [bude doplnéno pied podpisem]
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