Piiloha ¢&. 2
SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Petrem Koletou, hejtmanem

ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo t&tu: 27-2031110287/0100

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] pod spisovou
znackou [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

se sidlem: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
zastoupena: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
ICO: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
DIC: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Bankovni spojeni: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Cislo uétu: [bude dopInéno pied podpisem smlouvy]

(dale jen ,,zhotovitel" nebo ,,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,,smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,oblansky zakonik*) a v navaznosti na zakon ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

PREAMBULE

1.1. Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zdklad€¢ vysledku nadlimitni vefejné zakézky nazvané
.Vybudovani zizemi pro ziizeni détské skupiny v Oblastni nemocnici Nachod a.s.“ zadavanou v souladu se
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,ZZVZ*), (dale jen
,,vefejna zakazka“). Dne 20.2.2025 doslo k uvetejnéni Oznameni o zahajeni vefejné zakazky ve Véstniku vefejnych
zakazek, a to pod eviden¢nim ¢islem Z22025-010273.

1.2  Predmét této smlouvy je soucasti projektu s nazvem: Vybudovani zazemi pro zfizeni détské skupiny v Oblastni
nemocnici Nachod a.s.”, (dale jen ,,projekt™), ktery je pfedmétem zadosti o podporu z Narodniho planu obnovy v
ramci Vyzvy €. 31 24 150 Budovani kapacit détskych skupin — vefejny sektor.
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Zhotovitel bere na védomi, ze pfedmét této smlouvy miize byt financovan z jiné vyzvy ¢i dotacniho programu,
pfipadné z vlastnich prostfedkti objednatele, a to v ptipadé, ze vyse uvedeny projekt nebude v ramci dota¢niho
programu dle odst. 1.2 tohoto ¢lanku podpofen, v takovém piipad¢ tuto skute¢nost objednatel sdéli zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu poté, co se o ni dozvi. V pfipadé zmény dle véty piedchozi neni potieba uzavirat dodatek a
veskeré zmény souvisejici se dotéenou zménou (napf. ¢islo projektu, udaje o projektu na fakture atd.) budou
provedeny pouhym pisemnym oznamenim zhotoviteli objednatelem (postaci e-mailem) a neni nutné uzavirat v
ramci zmény smlouvy dle toho ustanoveni pisemny dodatek.

Clanek 1
Zmocnéné osoby

Objednatel povéiuje nebo zmocnuje néasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou s tim,
ze zména zde uvedenych osob miize byt provedena jednostrannym pisemnym oznadmenim objednatele zhotoviteli,
kdy takovym oznamenim miZze byt i zapis do stavebniho deniku (v ptipadé vetejné zakazky v nadlimitnim rezimu
v elektronické formé) nebo do jednoduchého zdznamu o stavbé v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zékon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni denik*); zména zde uvedenych osob je u¢inna doru¢enim
oznameni zhotoviteli nebo zapisem ¢i zdznamem; rozsah zastupc¢iho opravnéni, pokud nevyplyva piimo z této
smlouvy, dolozi dané osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realiza¢niho plnéni této smlouvy:
FrantiSek Mrazek, DiS, tel.: +420 602 161 674, e-mail: fmrazek@khk.cz
Ing. Vaclav Ny¢, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (dale jen ,,TDS*): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli spole¢né s vyzvou k plnéni

C) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,,dozor projektanta®): bude feseno samostatnou
smlouvou a sd€leno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku

d) zastupce uZzivatele objektu: Miroslav Buzek, tel.: +420 602 705 408, e-mail:
buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz, Bc. Katefina Hubackova, tel.. +420727842 097 e-mail:
hubackova.katerina@nemocnicenachod.cz

e) piip. dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku
Zhotovitel zmociuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:
a) ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
C) zastupce zhotovitele na stavbé (hlavni stavbyvedouci): [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
d) ptip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavniho stavbyvedouciho, mohou byt zménény pisemnym oznamenim
prokazatelné doru¢enym objednateli, a to nejpozdéji do 3 dnii ode dne této zmény; zména je G¢inna doru¢enim tohoto
oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén zménit osobu hlavniho stavbyvedouciho pouze s pifedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen ziskat takovy souhlas objednatele alesponi sedm
kalendarnich dnt piedtim, nez jej zapoji do plnéni pfedmeétu smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni souhlasu se zménou
(oznameni) bude vzdy nazev/ jméno navrhované osoby, kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestu,
certifikati a licenci, jeZ jsou nezbytné pro jeho vykon &innosti. Zhotovitel je povinen prokazat jeho kvalifikaci
v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby V zadavacim fizeni vefejné zakazky. Objednatel je opravnén
do péti kalendainich dnti od piijeti piislusného oznameni zamitnout u¢ast konkrétni navrhované osoby pfi provadéni
predmétu smlouvy, pticemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé
oznameni zhotovitele a za ptedpokladu, ze jsou splnény v§echny podminky a dolozeny vSechny doklady o kvalifikaci
navrhované osoby, vyda souhlas se zménou osoby hlavniho stavbyvedouciho.

Objednatel je opravnén v odivodnénych pripadech pozadovat vymeénu zastupce zhotovitele na stavbe, specialisty ¢i
jakékoliv dalsi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu pozaduje, je zhotovitel
povinen takovou osobu nahradit a pissmnym oznamenim prokazatelné doru¢enym objednateli oznamit nahrazeni
osoby spolu s uvedenim jejich kontaktnich udaji, a to v§e do 3 pracovnich dnii od doruéeni zadosti objednatele.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze oznameni o zméné osoby dle tohoto ¢lanku smlouvy ani
vysloveny souhlas objednatele s havrhovanou osobou hlavniho stavbyvedouciho dle tohoto ¢lanku smlouvy neni
zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.
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Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pied podpisem
smlouvy] ptedlozena v ramci vefejné zakazky.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvoii nedilnou
soucast této smlouvy:

a) Piiloha ¢ 1 - Dokumentace pro provadéni stavby, dokumentace pro povoleni stavby (tvofi samostatny

dokument)

b) Priloha & 2 — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér véetné rekapitulace

(rozpocet)

c) Pfiloha ¢. 3 — Finanéni a asovy harmonogram (tvoii samostatny dokument)

d) Piiloha ¢&. 4 — Souhrnné prohld3eni (je sou¢asti nabidky zhotovitele a tvofi samostatny dokument)

e) Priloha €. 5 — Vybrani vysvétleni zaddvaci dokumentace [doplni objednatel pied podpisem smlouvy, je-li

relevantni
f) Priloha ¢ 6 — Zménovy list (vzor)

g) Priloha ¢. 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

h) Piiloha & 8 — Reklamacéni protokol (vzor)

i) Priloha & 9 — Seznam sti‘ednich §kol v Kralovéhradeckém kraji

J) Ptiloha & 10 — Pokyny a vzorovi zpriva o plnéni zisad DNSH

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) prevzal ptislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) pfiméfené piekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

€) seznamil se s opatienimi vetfejnopravnich organd k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoétu v rozsahu, ktery specifikoval
objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoZz zakladé je uzaviena tato smlouva.

Zhotovitel dale prohlaSuje, ze pti vykonu ¢innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou pééi.

Zhotovitel je srozumén se skuteénosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich a stavebnich objektech,
uvedenych v piredané projektové a smluvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2 tohoto ¢lanku, nemusi byt presné a
uplné. Zhotovitel provede provéieni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti, provede jejich vytyceni a
prijme takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek stanovenych touto smlouvou
provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,,dilo*) fadn€, v dohodnutém terminu a v kvalité
nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedod¢€lkt, véetné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho
soucasti, a vCetné veskeré nezbytné inZenyrské ¢innosti vztahujici se k témto zménam dila. Objednatel se zavazuje
fadné a vCas zhotovené dilo prevzit a zaplatit za néj, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Predmét dila
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4.1 Pfedmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti plnéni specifikovaného v tomto ¢lanku 4 smlouvy pro ucely realizace
stavby s nazvem ,,Vybudovani zazemi pro ziizeni détské skupiny v Oblastni nemocnici Nachod a.s.” (dale jen
.Stavba“). Predmét dila je tvofen zejména nasledujicim plnénim:

4.1.1  provedeni pfipravnych praci za ucelem zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (déle jen ,,pfiprava
stavby®);

4.1.2  provedeni stavebnich praci a zhotoveni Stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,,zhotoveni stavby*);
4.1.3  zpracovani dokumentace, a to:

a) vyrobni/dilenské dokumentace jednotlivych &asti stavby tak, jak jsou specifikovany v soupisech
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, véetné vykazu vymér (dale jen ,,dilenska dokumentace®);

b) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro provadéni stavby, pokud doslo pfi realizaci
dila k odchylkam od dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,dokumentace skute¢ného provedeni
stavby®);

c) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, do§lo-li pfi realizaci dila k
nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby (dale jen ,,dokumentace pro
vydani kolauda¢niho rozhodnuti®);

d) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a adrzbu dila véetné manipula¢nich, provoznich
fadu pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil¢ich ¢asti, které vyzaduji udrzbu a servis véetné
dokladt o provedeni zaskoleni uzivatele (dale jen ,,provozni dokumentace®);

(,,dilenska dokumentace®, ,,dokumentace skute¢ného provedeni stavby®, ,,dokumentace pro vydani
kolauda¢niho rozhodnuti* a ,,provozni dokumentace* dale spole¢né také jako ,,Dokumentace®);

4.1.4  inZenyrska Cinnost za ucelem zajisténi vydani kolaudacniho rozhodnuti pfislusnym stavebnim ufadem
anebo v souvislosti se zménou zaméru pred dokon¢enim (dale jen ,,inzenyrska ¢innost™), v ramci jejihoz
vykonu zhotovitel zajisti veskerd nezbytna rozhodnuti, povoleni, stanoviska pfislusnych spravnich organt
a provede dalsi ukony nezbytné pro realizaci a uZivani stavby (nad ramec vydaného povoleni zaméru);

415  zku$ebni provoz stavby, a to za u¢elem zprovoznéni a vyregulovani vSech systému TZB (dale jen ,,zkusebni
provoz®)

(,,zhotoveni stavby*, ,,Dokumentace®, ,,inzenyrska ¢innost* a ,,zkusebni provoz“ dale spole¢né také jako ,,dilo*,
piipadné podle okolnosti v jednotlivych ptipadech jako ,,cast dila®).

- Predmét dila vymezeny Vv ¢lanku 4.1. dale tvoti zejména :vybudovani a odstranéni zafizeni staveni$té véetné
zfizeni rozvodd, spotieby a provoz pripojek médii a energii béhem provadéni stavby;

- zajisténi provizorniho i trvalého dopravniho znaceni vetné jeho projednani a projednani a zpracovani DIO;
- provadeni a fizeni stavebnich praci;

- provadéni koordinace dodavky vnitiniho zafizeni a interiérového vybaveni vcetné stalého dohledu pii
st€éhovani tohoto vybaveni;

- obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
- vedeni stavebniho deniku;
- pasportizace dotcené¢ho prostoru stavbou pied zahajenim praci;

- zajisténi bezpecnostnich opatieni vCetné zajisténi a podepieni bouranych konstrukei, odpojeni stavajicich
rozvodu pfi bouracich pracich;

- prubézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pii realizaci zakazky, zajisténi jeho docasného nebo trvalého
uloZeni, resp. prevzeti té€chto odpadli do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zékona C.
541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,zékon o odpadech®), neni-li touto osobou
piimo zhotovitel véetné postupu a ¢innosti dle odst. 4.9 smlouvy;

- provadeéni denniho tklidu pracovisté, pritbézné odstranovani znecisténi komunikaci a Skod na nich;
- zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fddné provedeni a dokonceni dila;

- vzorkovani material a vyrobku ptfed zabudovanim do dila pfedkladané na zakladé vyzvy objednatele
v dostatecném predstihu k posouzeni a ke schvalenti;
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- vypracovani a predkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupii na vyzvu objednatele;
- zabezpeceni pozadovanych znaki jakosti a metodiky jejich prokazani véetné ptisluSnych zkousek;

- zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych predpist pro provoz a udrzbu dila;

- koordinace veskerych dodavek béhem vystavby i zkusebniho provozu;

- zaskoleni pracovnikl uzivatele;

- dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- odstranovani vad v zaruéni dobg;

- zkuSebni provoz — provedeni vSech pfedepsanych a funkcnich zkousek, véetn¢ vystavéni dokladi a jejich
provedeni a zajisténi veSkerych k tomu nezbytnych rozhodnuti pfislusnych spravnich organt;

- funkéni zkousky vSech instalovanych technologii a technologickych celki;

- zajisténi dokladt veskerych predepsanych zkousek véetné vystaveni dokladi o jejich provedeni, dale atesty,
certifikaty, prohlaseni o shod¢, laboratorni rozbory vody apod.;

- geodetické zaméreni veetné geometrického planu se zajisténim vkladu na katastralni Gfad. Geodetické
zaméieni (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude véetné geometrického planu a geodetického zaméteni
skutec¢ného provedeni predano objednateli v 4 tisténych a 1 datovém vyhotoveni, GP budou potvrzeny
katastralnim tifadem v podobé potiebné pro navrh na vklad pro kazdou parkovaci plochu samostatné. Bude
zajisténa funkce odpovédného geodeta na stavbe,

- geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby technické a dopravni infrastruktury pro zapis
udaju o stavbé, které jsou obsahem digitalni technické mapy kraje;

- provadéni prubéznych testd a komplexnich zkousek;
- sumarizace podkladii pro kolaudaci kompletniho dila;

- priprava dokladt (vCetné dokumentace pro vydani kolaudacniho rozhodnuti) a zajisténi kolaudacniho
rozhodnuti stavby véetné sepsani a podani zadosti a G¢asti na kolaudaéni prohlidce.

Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedev§im nutné k dosazeni ucelu
uspésné realizace stavby a fadnému a komplexnimu dokoncéeni dila v celém rozsahu zadani. Pro vylouceni
pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veskerou nezbytnou podporu a ¢innosti nutné k fddnému provedeni
a dokonceni dila, veskeré naklady nezbytné vynalozené zhotovitelem k fadnému provedeni a dokonceni dila jako
napfiklad naklady na odmény zaméstnancl a poddodavatelti nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila. Soucasti
dila jsou také vSechny nezbytné prace a Cinnosti vCetné soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazi vymér,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:
- zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadeéni stavby;
- napojeni na stavajici inzenyrské sit¢ musi spliiovat kritéria spravceu siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti);

- zhotovitel musi dodrzet podminky dotenych organti statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni stavby a
podminky spravci siti;

- pouzité vyrobky musi spliiovat ustanoveni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich
na stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli Dokumentaci ve ¢tyfech tisténych paré a také vzdy jedno paré v elektronické
formé na zdznamovém nosi¢i USB flash disk, a to vzdy ve formatu *pdf a *dwg nebo v jiném prepisovatelném
formatu.

Predmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, ptislusSnymi normami a

predpisy ucinnymi v dobé provadéni dila.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které splituji pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o

pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé€jSich predpist, zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na

vyrobky a o zmén¢€ a doplnéni nekterych zakonil, ve znéni pozde€jsich predpist, a dale ust. § 145 a nésl. zdkona ¢.
5
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4.7

4.8

4.9

283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon*) a dalSich obecné zavaznych
predpisit vztahujicich se k dilu. Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeCeny v celém rozsahu zadavaci
dokumentace a v souladu s ptislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim pfedmétu vefejné zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér a projektovou dokumentaci
stavby, dle pfiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymér.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani potadku v misté plnéni véetné zajisténi prijezdnosti ptistupovych komunikaci ke
stavajicim objektim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v
duasledku stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do ptivodniho stavu, v pfipad¢ zniceni
budou zhotovitelem nahrazeny novymi na néklady zhotovitele. Znegisténi je zhotovitel povinen odstranit na své
naklady a ihned, nejpozdg&ji téhoz dne.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazd’ovani, skladovani, nakladku a odvoz
odpadu ke zneskodnovani (odstrafiovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své naklady, pficemz postupuje podle
zakona o odpadech a pravnich pfedpisti s nim souvisejicich. Zhotovitel je pivodcem odpadu, které vznikly pfi
provadéni jeho ¢innosti, a je tedy povinen plnit povinnosti piivodce odpadi ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisti. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli doklad o likvidaci odpadd v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veskerych odpadi vzniklych v souvislosti s jeho
¢innosti na dile a musi provést veskera potiebna opatieni k zajisténi minimalizace $kodlivych vlivii na zivotni
prostiedi.

4.10Zhotovitel se zavazuje, ze pii realizaci pfedmétu smlouvy zajisti, ze nejméné 70 % (hmotnostnich) nikoli

nebezpecného stavebniho a demoli¢niho odpadu (s vyjimkou v piirodé se vyskytujicich materialti uvedenych v
kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadii stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti bude pripraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhtim materidlového vyuziti, véetné zasypd,
pfi nichz jsou materidly nahrazeny odpadem.

Zhotovitel pfedd objednateli dokument prokazujici splnéni této povinnosti nejpozdéji pfi protokolarnim predani
stavenisté fadné dokonceného dila. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat viéi zhotoviteli nahradu skody, pokud
zhotovitel pozadované dokumenty nepfedloZzi a bude objednateli na zaklad¢ této skuteénosti zkracena dotace.

4.11Zhotovitel nese plnou odpovédnost v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a klimatu. Zhotovitel odpovida za

dodrzovani ochrany pfirody a klimatu v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a zajisti dodrzovani zasady
“vyznamné neposkozovat™ ve smyslu ¢lanku 17 natfizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18.
Cervna 2020 o zfizeni ramce pro usnadnéni udrzitelnych investic a 0 zmén¢ natizeni (EU) 2019/2088 a o plnéni této
zasady zpracuje zpravy/reporty dle Podminek dotace odrazejici podminky nafizeni k Nastroji pro oziveni a odolnost,
tak i akty piijaté v souvislosti se schvalenim Narodniho planu oZiveni a odolnosti CR. Zhotovitel dale odpovida za
to, Ze pii provedeni dila neposkodi dfeviny, pfipadné jiné porosty v misté plnéni, ptipadné v mistech provedenim dila
dotéenych a ze pokud bude v ramci realizace dila dochazet k pfesunim zeminy, bude zamezeno §ifeni invaznich
druht.

4.12Zhotovitel se zavazuje, ze v koordinaci s TDS vyhotovi ,,Zpravu o plnéni zasad DNSH* (Zmirtiovani zmény klimatu,

5.1

5.2

Pfizpuisobeni se zméné klimatu, Ob&hové hospodarstvi véetné predchazeni vzniku odpadi a recyklace, Pouziti dieva
z trvale obhospodafenych lesli, Prevence a omezeni znecisténi ovzdusi, vody nebo piidy, Ochrana a obnova
biologické rozmanitosti a ekosystémil), Vv rozsahu pokynl uvedenych v pfiloze ¢. 10 smlouvy o dilo.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v Cl. 4 této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén, fadné zhotovit,
obstarat kolaudaéni rozhodnuti a predat dokonéené dilo (véetné piedani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti ¢i
jiného opatteni pfislusného stavebniho ufadu, na jehoz zakladé bude mozné trvale uzivat dokoncenou stavbu ve
smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné podepsaného protokolu o piedani a prevzeti dila
jako celku nejpozdéji v terminu uvedeném nize v této smlouve.

Provadéni dila dle této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele, pficemz vyzva k plnéni
bude ucinéna nejpozdéji do 1 roku od nabyti ucinnosti této smlouvy.

Po dorueni této vyzvy (lze dorudit e-mailem) je zhotovitel povinen pfevzit staveni$té od objednatele
do 3 pracovnich dni od vyzvy objednatele k jeho pfevzeti a zahajit provadéni vlastni stavby do 3 pracovnich
dnii ode dne predani staveni§té a v provadéni fadné pokracovat za pouziti dostate¢ného poctu kvalifikovanych
pracovnikl. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych vad branicich zahdjeni stavby

podle této smlouvy.
6
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53

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

) Provadéni dila bude zahajeno na vyzvu zadavatele
Zahajeni provadéni stavby: )
Pfedpokladany termin zahéjeni: ¢erven 2025

nejdéle do 32 tydnu od doruéeni vyzvy k zahajeni praci

Dokonceni stavebni praci: o
p zhotoviteli

Pfedani dokonceného dila (stavby) véetné predani
pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti ¢i jiného
opatfeni pfislusného stavebniho ufadu, na jehoz | nejdéle do 6 tydni od dokonceni stavebnich praci
zakladé bude mozné trvale uzivat dokoncenou
stavbu ve smyslu stavebniho zakona

Misto plnéni: Dolni areal Oblastni nemocnice Nachod, p.p.C. 944/2, 944/3, 944/4, 945/1, 953/24 v katastralnim
uzemi Nachod (dale jen ,,staveniste).

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve lhutach uvedenych v pfedchozim odstavci, popt. dle lhit
uvedenych v jednotlivych ¢lancich Smlouvy.

V ptipadé, ze z jakychkoli divodl na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahajeni plnéni, pfedani a
prevzeti staveni§té nebo zahajeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto terminy posunout ¢i pfiméfené
prodlouzit a zarovein se posouvaji automaticky i konecné terminy pro dokonceni dila, avSak stanovend lhita
provedeni jednotlivych praci ziistava nezménéna. Lhuty stanovené v odstavci 5.3 Ize ve vyjimeénych piipadech a v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ prodlouzit, a to bez ulozeni sankce. Rozhodnuti o pifiméteném
prodlouZeni jednotlivych lhit naleZi pln¢ objednateli a zhotovitel na takovy postup nema zadny narok, s vyjimkou
pfipadi, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto prodlouzeni lhiit musi mit formu pisemného dodatku k této smlouve.

Objednatel mtize kdykoli v prub&hu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli pferuseni praci. Oznameni o
preruseni praci musi byt ucinéno alespon pét kalendarnich dni pfedem. Po dobu pferuseni praci nebézi lhity pro
dodani plnéni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po dobu preruseni plnéni narok na
sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv pfipadnou nahradu $kody ¢i jiné penézité protiplnéni. Zhotovitel
nebude mit narok na jakékoliv navySeni jiz sjednané Ceny v disledku posunuti terminu realizace pfislusné ¢asti dila.
Pfi nevhodnych klimatickych podminkach dojde pii souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k preruseni
plnéni na dobu nezbytné nutnou a po dobu pieruseni lhiita k plnéni nebézi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani kolauda¢niho rozhodnuti, pokud prokaze, ze kolaudac¢ni rozhodnuti
nebylo vydano ve 1hité pro vydani rozhodnuti z divodu prodleni na strané stavebniho ufadu nebo dotéenych
spravnich organd ve spravnim tizeni, které zhotovitel pfimo ani nepiimo nezavinil, avSak pouze za podminky, ze
zhotovitel fadné postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi pfedpisy, touto Smlouvou a dle pokyni
objednatele.

Clanek 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

Cena za celé provedené a predané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvyse piipustna, a
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily,
stroje, dopravu, zimni opatfeni, zafizeni staveni§té, fizeni a administrativu, Dokumentaci, inzenyrskou ¢innost,
vytyCovaci a geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti
s realizaci a dokoncenim dila a mize byt ménéna pouze zptisobem uvedenym v této smlouve.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu €ini:
cena bez DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

DPH samostatné  [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

cena s DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

(dale jen ,,Cena‘).

Dan z ptidané hodnoty bude uctovana podle G¢innych predpist v dobé zdanitelného plnéni.

Zména Ceny je mozna pouze v piipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné vécného rozsahu
dila vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Zména Ceny, mimo piipadi zmén DPH, je
uéinna nejdiive k okamziku nabyti G¢innosti piislusného dodatku k této smlouvé.

7
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6.4 Zmeéna rozsahu dila:

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

Objednatel je kdykoli v priibéhu trvani smlouvy opravnén pisemné natidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti pInéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany v mensim
rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany ve
vEtsim rozsahu;

€) poskytnuti jiného plnéni nebo jiné provedeni praci, neZ jaké byly sjednany ve smlouvé;

(zmény ptfedmétu plnéni dle pism. (a) az (c¢) dale jen ,,Zména dila‘®).

Zhotovitel je opravnén odmitnout Zmeénu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:

a) by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zpisobem, ktery je v rozporu s
pravnimi pfedpisy nebo profesnimi predpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;

b) Zména dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpe¢nost osob; a/nebo

€) Zmena dila by podstatné zménila povahu Stavby véetné povahy rizika, které na sebe zhotovitel na
zaklad¢ smlouvy prevzal.

Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zmeénu dila, a to zejména za ucelem zvyseni kvality dila a
plnéni smlouvy, snizeni Ceny nebo k feseni situaci nepfedvidanych pfi uzavieni smlouvy. Objednatel neni
povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1

6.4.4.2

6.4.4.3

6.4.4.4

6.4.4.5

6.4.4.6

Natidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou skuteénost
druhé smluvni stranég, pfi¢emz v oznameni uvede predmét Zmeény dila a jeji divody; zhotovitel
uvede ve svém navrhu Zmény dila také predpokladané technické feseni a ocenéni Zmeény dila.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do sedmi kalendainich dnti od doruceni
oznameni o Zmeén¢ dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadti Zmény dila, v némz
podrobné uvede dopady Zmény dila na Cenu (vcetné piehledu veskerych nakladti nebo tuspor),
dopady na sjednané terminy provadéni dila, ¢i jiné pfedpokladané disledky Zmény dila na
zavazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadt
Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.

Zhotovitel pfi stanoveni dopadi na Cenu povinen vychazet z jednotkovych cen, uvedenych v
polozkovém rozpoctu (zahrnujici vesSkeré naklady zhotovitele) v pfiloze ¢. 2 této smlouvy; v
pripadé, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy,
ve které byl pfedlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace
zjiStény, vynasobeny koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle této smlouvy o
dilo a ptedpokladané hodnoty vetejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro ucely této
smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,00........ [bude doplnéno pied podpisem]. Pokud
konkrétni polozka v ceniku piislusné cenové soustavy obsazena neni, pro vypocet se bude
vychazet z cen v misté a ase obvyklych, zjisténych cenovym priizkumem. Jakékoliv viceprace
1ze realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pficemz objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ.

Zhotovitel piedlozi hodnoceni dopadi Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru projektanta.
V ptipad¢, Ze oba hodnoceni dopadii Zmény dila schvali, je opravnén predlozit hodnoceni dopadi
Zmény dila ke schvaleni objednateli.

Objednatel na zakladé¢ hodnoceni dopadii Zmény dila vypracovaného zhotovitelem Zménu dila
pisemné schvali nebo odmitne.

V ptipadé schvaleni hodnoceni dopadli Zmény dila objednatelem je zhotovitel povinen pfipravit
podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni hodnoceni dopadti Zmény
dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale obsahujici ocenény polozkovy rozpocet
Zmény dila, ¢asovy dopad na harmonogram dila a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné
dila v¢etné oznaceni revize.

Zhotovitel je povinen v dob& od doruceni oznameni Zmény dila do schvéleni nebo odmitnuti
Zmeény dila objednatelem zdrzet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo provedeni Zmény
dila nebo zvysilo néklady na plnéni smlouvy nebo prodlouzilo termin poskytnuti plnéni dle
smlouvy.
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7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

6.4.4.7 Smluvni strany jsou povinny pii provadéni Zmény dila postupovat v souladu s ustanovenimi
ZZVZ.

Clanek 7
Zpisob thrady Ceny a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Cenu dila bude objednatel hradit pribézné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem v souladu a za podminek
stanovenych timto ¢lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou
V této méné.

Narok objednatele vznikly dle ¢l. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani pozadavkd na
fakturu a jeji pfilohy, stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli Gétovany jednou mési¢né diléimi datovymi doklady do
celkové vyse 90 % Ceny (dale jen ,,dil¢i faktury*) za dale stanovenych podminek. Castku rovnajici se 10 % Ceny je
zhotovitel opravnén fakturovat az po piedani a ptevzeti dila dle ¢lanku 9.2 této smlouvy (dale jen ,,konecna faktura®).

7.4.1  Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zakladé TDS odsouhlaseného originalu soupisu zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi. Navrh soupisu provedenych praci, odpovidajici skuteéné
zhotovitelem provedenym pracim na dile v ptislusném obdobi, odevzda zhotovitel TDS ke kontrole vzdy po
uplynuti piislusného kalendainiho mésice, v némz provadél dilo. TDS je povinen soupis zhotovitelem
provedenych praci odsouhlasit (potvrdit svym podpisem) do 7 pracovnich dnii od jeho doruéeni zhotovitelem
a v pripad¢ jeho neodsouhlaseni vrati TDS s uvedenim divodu nejpozdéji v téze lhuté predlozeny navrh
soupisu provedenych praci zhotoviteli zpét k prepracovani. Divodem pro neodsouhlaseni soupisu
provedenych praci TDS je zejména skuteCnost, ze prace nebyly provedeny fadné dle smlouvy, soupis
neodpovidd smlouveé nebo skutecné provedenym pracim. Soupis provedenych praci potvrzeny TDS preda
TDS zastupci zhotovitele na stavbé. Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni je povazovan den podpisu
soupisu provedenych praci TDS, anebo vrati-li TDS soupis provedenych praci k pfepracovani, povazuje se
za den uskute¢néni zdanitelného plnéni den, kdy TDS dotéeny (opraveny) soupis provedenych praci podepise
a potvrdi jej. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany konstatuji, ze je timto sjednano tzv. dil¢i plnéni ve
smyslu ustanoveni § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,ZoDPH®). Ptilohou vsech dil¢ich faktur bude TDS podepsany soupis zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi.

7.4.2  Prilohou kone¢né faktury bude protokol o predani a ptevzeti celého dila potvrzeny TDS a podepsany
objednatelem. Dnem uskuteénéni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o pfedani a
pievzeti celého dila objednatelem. Na zakladé kone¢né faktury fakturovana Eastka bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli ve dvou splatkach:

1. splatka — ¢astka rovnajici se 7 % (tedy 70 % z konecné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po ptevzeti dila objednatelem dle ¢lanku 9.2 této smlouvy,

2. splatka — castka rovnajici se 3 % (tedy 30 % z konec¢né faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po predani objednateli zhotovitelem originalu bankovni zaruky sjednané za podminek ¢lanku 14.10 této
smlouvy.

Fakturu doruéi zhotovitel nejpozdéji do 15. kalendainiho dne po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni podle této
smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podobé je mozné zaslat pouze datovou schrankou. Faktura je
splatna ve Ihaté 30 kalendainich dnti ode dne jejiho doruceni objednateli. Uhradu vyfakturované ¢astky se zavazuje
objednatel provést na ucet zhotovitele a pod variabilnim symbolem uvedenym na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek
objednatele je splnén dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

Faktura — danovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdégjsich predpist,, a ZoDPH. V piipadé, ze faktura nebude mit nalezitosti odpovidajici pravnim predpisim nebo
této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k oprave, pfi¢emz lhita splatnosti v takovém ptipadé
nebézi. Lhuita splatnosti za¢ind bézet noveé od doruceni nalezité opravené doplnéné faktury.

Faktura bude obsahovat vzdy alespon:
a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,
€) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstfiku, v¢etné spisové znacky,

d) ¢islo dil¢i faktury a/nebo koneéné faktury,
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7.8

7.9

e) ¢Cislo smlouvy,

f) registraéni ¢islo a nazev piislu$ného projektu dle této smlouvy,

g) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,

h) oznaéeni penézniho tGstavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a ¢islo u¢tu, na ktery ma objednatel
provést uhradu,

i) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dan,
j) nazev vetejné zakazky dle této smlouvy,

k) soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoétu potvrzeny TDS objednatele (razitko a podpis
TDS objednatele) — dil¢i faktura,

I) oznaleni dila,
m) razitko a podpis opravnéné osoby,
n) protokol o pfedani a prevzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze kone¢na faktura.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho ¢asti treti
osobu (poddodavatele), zavazuje se fadn¢ a v¢as proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavateld za podminek
sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del$im nez 30 dnti se zaplacenim
jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli piimo,
pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni
piislusné ¢asti zavazku ve vazbé na dilo dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni pozadovaného
plnéni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen
jej dorudit objednateli do 3 dnti od vyzvy objednatele. Doruc¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, ptihlédne vsak
k nému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhité nebude stanovisko zhotovitele
objednateli doruéeno, ma se za to, Ze je narok poddodavatele opravnény. Céstku zaplacenou poddodavateli piimo
objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam
z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této castky na ucet objednatele. Pokud objednatel vyzve
zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku
zaplatit nejpozdé€ji do 3 pracovnich dni od dorudeni vyzvy, zpisobem ve vyzvé uvedenym. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli prislusnou ¢astku do 30 kalendainich dnd od doruéeni vyzvy, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. VySe uvedena pfima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, ze ke dni podpisu této smlouvy nema evidovan
nedoplatek na pojistném a penale na socialnim zabezpecCeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a na
vefejném zdravotnim pojisténi ne starsi nez tii (3) mésice, a zaroven nebyla zhotoviteli v obdobi dvanacti (12) mésict
predchazejicich zahajeni provadéni dila pravomocné ulozena pokuta vyssi nez 100 000 K¢ za poruSeni povinnosti
vyplyvajicich z pracovnépravnich ptedpist.

7.10Zhotovitel dale prohlasuje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni oznaCen spravcem dané

za nespolehlivého platce a soucasné prohlasSuje a zavazuje se za to, ze veSkeré bankovni ucty jim uvadéné pfi
smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dan¢ fadné oznameny a jsou fadné zvefejnény v Registru platch
DPH v souladu se zakonem o dani z ptidané hodnoty (dale jen ,,spolehlivy bankovni Géet*).

7.11 V ptipadé, Ze se ucet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim G¢tem, nejedna se v ptipadée vystaveni

faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je
opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového fadného dokladu.

7.12 Smluvni strany se dohodly, ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za nezaplacenou dan

dodavatele pfedpokladana zdkonem o dani z ptidané hodnoty, zejména Ze dodavatel bude oznacen v Registru platcti
DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude Zzadat splnéni zédvazku na jiny nez spolehlivy
bankovni ucet, objednatel je opravnén nikoli vSak povinen vyuzit institutu zvlastniho zptisobu zajisténi dan¢ ve
smyslu ust. § 109a ZoDPH (¢i jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v
budoucich zménach piislusného pravniho predpisu) a zaplatit cast svého zavazku odpovidajici vysi dané z ptidané
hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni na piislusny depozitni ucet spravce dané dodavatele. V ptipadé postupu
dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mit od objednatele narok na thradu ¢asti Ceny odpovidajici vysi takto
objednatelem odvedeného DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma vaci
objednateli, a to ve vysi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (pInénim smlouvy) a jeho financovanim

(zptsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjSich piedpisi) po dobu nejméné 10-ti let ode dne
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posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy nebo minimalné do konce roku 2035 a je zaroven povinen
umoznit osobam opravnénym ke kontrole projektu, z n¢hoz je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladt a
poskytnout jim potfebnou soucinnost. Zavazna je lhtta, ktera je delsi.

7.14Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 resp. ve lhatdch dle pfedchoziho odstavce poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli, zaméstnanciim nebo zmocnénctim
povétenych organii (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tuéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
utadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych orgéanii statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly sou¢innost.

7.15Pfedmét smlouvy je spolufinancovan z Narodniho plan obnovy, komponenta 3.3 Modernizace sluzeb zaméstnanosti
arozvoj trhu préace, investice 2 Zvyseni kapacit zafizeni péce o déti, vyzva MPSV CR ¢&. 31 24 150 Budovani kapacit
détskych skupin — vetejny sektor. Néazev projektu: ,,Vybudovani zazemi pro zfizeni détské skupiny v Oblastni
nemocnici Nachod a.s.” Cislo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24 150/0011298

Cléanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho ¢ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této smlouvy
a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, které se vztahuji k predmétu plnéni
dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvyssi moznou odbornou péci, jakoz i s
pozadavky vefejnopravnich organd, zejména spravnich organd uplatnénymi ve spravnich fizenich, které
zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli pfedany objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést kazdou ¢ast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto
pokynt odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel schvali, ze zhotovitel
bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna se o ptipad nouze, kdy obdrzeni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, miize zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avSak
pouze v rozsahu, jeZ je nutny pro bezprosttedni ochranu zajmi objednatele a zabranéni Skodam. Pokud pokyny
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro ucely vcasného a fadného provedeni a dokonceni
predmétu smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi predpisy nebo opravnénymi pozadavky ucastniki
fizeni, organi statni spravy a dotCenych organizaci, je zhotovitel po obdrZeni takového pokynu povinen do sedmi
kalendainich dnd na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veskeré skody zptusobené
provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu
bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést,
nebude vSak odpovédny za Skodu a prodleni s terminy plnéni zhotovitele zptusobené provedenim takového
pokynu; zhotovitel v8ak neni povinen provést zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi predpisy.

V prubéhu provadéni dila ma zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu tfadu prostfednictvim systému
stavebné technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zdvady nebo havérie stavby a vysledky Setieni jejich
pricin, doslo-li pfi nich ke ztratdm na Zivotech, k ohroZeni zivota osob nebo zvitat nebo ke znacnym Skodam dle
§ 169 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu a dle vyhlasky ¢. 149/2024
Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam vyrobni / dilenskou
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikd inzenyrskych staveb a siti,
piip. spravct inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sd€li zhotoviteli.

8.2 Kontroly pribéhu vystavby

8.2.1

8.2.2

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné (neuréi-li objednatel
pisemné jinak), jejichz strukturu ur¢i podle potieby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny
dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zGcastnit. V piipadé potfeby zabezpecuje zhotovitel ucast dalSich osob
poskytujicich ¢asti plnéni na zékladé smluvnich vztahi se zhotovitelem (poddodavatelll), popt. Gi¢ast zastupct
vyrobct véci pouzitych pfi provadeéni dila. Zapis z kontrolnich dnt zajistuje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimotadné kontrolni dny dle potieby stavby.
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8.2.3
8.2.4

Zavery z kontrolniho dne jsou pro ob¢ strany zdvazné, nemohou vSak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel (ptip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné a dle svého
uvazeni. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje prislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, ze plnéni provadi zpisobem, ktery vzbuzuje
divodnou obavu objednatele o fadné dokonceni plnéni V terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel
opravnén pisemné s uvedenim nedostatkli pozadovat, aby zhotovitel zjednat neprodlen¢ napravu, zejména
vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil pfiméfeny pocet pracovnikti odpovidajici kvalifikace,
odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpisobem; pro
vylouceni pochybnosti smluvni strany sjednévaji, ze zhotoviteli za uvedené nenalezi zadné finan¢ni protiplnéni,
resp. odména nad ramec sjednané Ceny. V piipadé, Ze zhotovitel nezjedn napravu ani v objednatelem stanovené
lhite, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

8.3 PouzZiti materiala a véci p¥i provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materidly, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam
nebo podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve 1htté stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupcum piedlozit vybrané vyrobky a materialy pfed zabudovanim do
dila v dostate¢ném predstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na schvaleni a posouzeni 15
kalendainich dnt.. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak
veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobcii
materialll pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukei v priibéhu vystavby 3 pracovni dny
pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pied
jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitinich TZB rozvodu apod. Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke
kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou pééi. Pokud
zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila.
Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim ¢asti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdéji vsak do 48 hodin po jejich
proveéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci ptedlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materialti
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pripadé, ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych
Casti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, predlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné¢ téchto casti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéteni zakryvanych konstrukei ¢i nevyda-li vyjadreni dle
odstavce 8.4.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé Zadosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, ze naklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v pfipadé
vadného provedeni zakryté Casti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

Zhotovitel je povinen prubézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach materiald,
konstrukei a technologii. Dale provéfovat doklady o vSech provedenych priubéznych zkouskach, revizich a
métenich dokladajicich kvalitu a zptisobilost dila a jeho ¢asti, provéfovat a kontrolovat dodrzovani zakonnych
pozadavku, zejména pozadavki hygienickych, pozarni ochrany, bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,,BOZP*), ochrany Zivotniho prostredi.

Soucasti pInéni zhotovitele a jednim z dokladi fadného provedeni dila je dolozeni vysledki potiebnych
individualnich a komplexnich zkouSek a pozadavku piislusnych statnich organti. Provadéni zkousek se fidi
podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi twdaji vyhlaSenymi vyrobci
jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila.

Zhotovitel pieda objednateli seznam vsech dil¢ich a komplexnich zkouSek spojenych s plnénim predmétu
smlouvy s definovanim co je iéelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady, stavebni pfipravenost,
dokoncenost a funk¢nost souvisejicich a podmifujicich staveb ¢i jejich ¢asti, klimatické podminky apod.) pro
jejich provedeni, jaky bude prubeh zkousky z hlediska technologického postupu a Casu, kdo musi byt pfitomen
zkouSce a jaky musi byt jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalSi zainteresované strany zapisem do
stavebniho deniku alespon 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se
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8.5.5
8.5.6

strany, jakym nahradnim zptisobem osvédci zhotovitel zptisobilost dila, popt. jeho dil¢i ¢asti. Jakmile odpadne
prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést, a to v potiebném
rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu piipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si muze vyzadat za thradu a v dohodnuté lhité dodateéné zkousky, potvrzujici kvalitu zhotoveného
dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni
zhotovitel sam; Vv piipadé, Zze objednatel naklady spojené s provedenim dodateéné zkousky jiz uhradil, je
zhotovitel povinen K jejich nahradé objednateli.

8.6 Stavebni denik

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zakona stavebni denik, a to ode dne pfevzeti stavenisté. Ve
smyslu § 166 odst. 5 stavebniho zakona musi byt stavebni denik veden v elektronické formé u stavby, ktera je
predmétem vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu.

Jméno osoby opradvnéné podepisovat zdpisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami zapisem
Vv uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

K obsahu stavebniho deniku vedeného v elektronické formé umozni zhotovitel pristup objednateli a jeho
zastupcim véetné TDS kdykoliv na jejich pozadani, stejné tak zhotovitel umozni témto osobam kdykoliv
poftizeni kopie stavebniho deniku. Pokud je stavebni denik veden v listinné podobé¢, zhotovitel je povinen prvni
kopii dennich zdznami pfedavat objednateli. Druhy pripis dennich zdznami je zhotovitel povinen uloZit
oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni deniku. Zhotovitel je povinen
stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli
V prib¢hu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

8.7 StaveniSté a jeho zafizeni

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s piislusnou dokumentaci
do 3 pracovnich dni od vyzvy dle ¢l. 5.2 této smlouvy, o ¢emz bude sepsan piedavaci protokol, ve kterém bude
vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani staveni$té a prava tietich osob k zajmovému
uzemi a ktery se stane piilohou této smlouvy. Néaklady na ziizeni staveniStnich pfipojek vody, elektrické energie
a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a béhem provadéni dila fadné
pecovat o zdkladni smérové a vyskové body, a to az do doby pievzeti dokonéeného dila objednatelem bez
vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektd, energetickych siti nachazejicich se
V prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti potadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstraiiovat odpady a
necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodlené
odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavateli pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické piedpisy a podminky ochrany Zivotniho
prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
staveni§té jen v doprovodu povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomutckami a poucit je o bezpe€nosti a
ochran¢ zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy. Pokud
porusenim téchto pfedpisti vznikne ujma objednateli nebo tfetim osobam, nahradi ji v plné vysi zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoznén piistup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na provadéni dila. Vstup
cizich osob na staveni$té je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynii zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
umoznit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup tfetim osobam do jakychkoli casti
staveniSt¢ a budovanych stavebnich objekti. To se netyka tretich osob, jejichz vstup je potfebny pro realizaci
dila.

Piistup tietich osob na stavenisté — zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze jim prevzaté staveni$té je soucasti
uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tretimi osobami. Podminky pro uzivani staveniste, jakoz i prava
tretich osob jsou uvedeny v preddvacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni staveni$té bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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8.7.8

8.7.9

8.7.10

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provadéni dila
po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje ¢i jiné omamné a
psychotropni latky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti,
ve znéni pozd¢jSich pfedpist, a ani neodebird Zadné pInéni od osoby, ktera by vykon nelegalni prace
umoznovala. V pfipad¢, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve
smyslu ustanoveni zékona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdgjsich predpisti ma objednatel narok
na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na stavenisti minimalné:

- buiika pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbunka) a sanitarni bunika 1x (Zeny, muzi).

Buriky budou vybaveny elektiinou, osvétlenim, topenim a chlazenim, dvojbuiika navic ptipojkou k internetu,
tiskarnou A3, 4x pracovni sttl, 8x zidle, 1x skiin na vykresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelna skiin s policemi, 1x
veésak na kabaty, lednice, kavovar a odpadkovy kos. Okna a dvefe buiiky objednatele budou zajiStény
uzamykatelnou bezpec¢nostni mfizi.

8.8 Pouziti poddodavateli

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni naklady poddodavatele pro tucely plnéni smlouvy (dale jen
,,poddodavatel*) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pii provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazdy poddodavatel bude mit piislusna opravnéni k provadéni ptislusného plnéni
smlouvy jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, ze poddodavatel zajisti,
aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani, byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskerd pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti
spojenych s plnénim smlouvy pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel nesmi uzaviit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého pfedmétu dila, ale je opravnén zadat
provedeni jakékoliv c¢asti dila poddodavateli (poddodavatelim), ktery vSak musi byt predem pisemné
odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z odsouhlasenych
poddodavatelti provede svoji ¢ast plnéni smlouvy osobné a nepfevede ji na dal§iho poddodavatele, ledaze
objednatel pfedem vyslovil zvlast’ souhlas i s pfevedenim na tohoto dalsiho poddodavatele.

Zhotovitel ptedlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavateli, kterym zamysli zadat
provedeni prislusné ¢asti dila, kterou objednatel v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky umoznil k plnéni
prostiednictvim poddodavateld. Seznam poddodavatelt je uveden v pfiloze €. 4 této smlouvy.

V pribéhu plnéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem alespon
deset kalendarnich dnti pfedtim, nez jej k provedeni pfislusné ¢asti dila pouzije. Soucasti oznameni bude vzdy
nazev/ jméno poddodavatele(tr) pro jednotlivé ¢asti dila, uvedeni ¢asti dila, kterou ma dany poddodavatel provést
a kopie ptislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestd, certifikatt a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni
takové jednotlivé ¢asti dila poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokazat, Ze navrhovana osoba spliluje
kvalifikaci minimalné v rozsahu poZadovaném v ramci vetejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti
kalendainich dnd od pfijeti prislusného oznameni zamitnout ucast konkrétniho poddodavatele na provadéni
pfedmétu smlouvy, pficemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Financni a ¢asovy harmonogram (dale jen ,harmonogram®)

8.9.1

8.9.2

v

Harmonogram ptedlozeny zhotovitelem pfed podpisem této smlouvy tvoii pfilohu €. 3 této smlouvy.
Harmonogram obsahuje piedpokladanou dobu provadéni dila v tydnech véetné pocatku béhu zaruéni doby.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich pofadi a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt
tyto prace zhotovitelem provedeny a zaroven finan¢ni mési¢ni néklady stavby.

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dnd predat objednateli aktualizaci harmonogramu a umoznit
objednateli ovéieni realizace piislusné dil¢i ¢asti realizaéniho projektu z hlediska jeho souladu s poZzadavky
objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji predchozimu schvaleni objednatele.

8.10 Pracovnépravni piedpisy

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vetejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pii realizaci této smlouvy
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dodrzovat vi¢i svym zameéstnancim vykondavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy veskeré
pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv v§ak vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnanci, pracovni
dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené piescasy, bezpecnost prace apod. Pro piipad, Ze piislusny
kontrolni organ (Statni ufad inspekce prace, Krajska hygienickd stanice atd.) zjisti svym pravomocnym
rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpisii ze strany zhotovitele,
sjednavaji smluvni strany, Ze je takové chovani zhotovitele vadnym plnénim této smlouvy. Pravem objednatele
z vadného plnéni zhotovitele dle tohoto odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5 %. K okamziku zahajeni
spravniho fizeni pro poruseni pracovnépravnich ptedpist ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy vznika objednateli ma pravo na zadriné ve vysi 5 % Ceny dila, a to aZz do okamziku doruceni
pravomocného rozhodnuti v daném fizeni; pro vylouceni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze
po tuto dobu a ve vazbé na sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s uhradou Ceny ani jeji ¢asti ve vysi
tohoto zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnii, informovat objednatele o zahajeni
predmétného spravniho fizeni a nejpozdéji do 7 dnil ode dne pravni moci takového rozhodnuti piedat objednateli
ovéfenou kopii rozhodnuti s vyzna¢enim pravni moci. Bude-1i pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této
smlouvy poruSeni pracovnépravnich piedpist ze strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte zadrzenou
¢ast Ceny na zavazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vys$i 5 %; nedoslo-li zapoétenim
k uspokojeni celého naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vysi nezanika a
objednatel je opravnén tento vici zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi ptedpisy. Pro ptipad, Ze
nebude ve spravnim fizeni pravomocné zji§téno v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich
predpistl ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou ¢ast Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnti
ode dne doruceni ovéfené kopie rozhodnuti s vyznacenim pravni moci bezhotovostnim pievodem dle podminek
posledn¢é uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje
prokazatelnym zptisobem poskytnout informaci o svém zavazku, uvedeném v tomto ustanoveni smlouvy, svym
zaméstnanciim, vykonavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technickych obori stirednich odbornych skol

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

Objednatel s cilem zajisténi moznosti pro studenty technickych oborti vidét, na jakych projektech mohou
pracovat, pokud se budou po absolvovani vénovat oboru, ktery vystudovali, poZzaduje, aby zhotovitel na své
naklady po zahéjeni stavebnich praci nejméné 1x za 3 mésice zajistil prohlidku provadéni dila v trvani nejméné
1,5 hodiny studentim technickych oborti stfednich odbornych skol z Kralovéhradeckého kraje. Soucasti
prohlidky bude technicky popis dila a ¢innosti konanych pii provadéni dila.

Prohlidku dle pfedchoziho odstavce povede stavbyvedouci nebo jina zhotovitelem povéfena odborné zptsobila
osoba. Osoba dle pfedchozi véty je povinna zodpovédét veskeré relevantni dotazy studentd.

Zhotovitel je po dohod¢ s objednatelem opravnén zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedeni prohlidky
provadéni dila. Organizacni prib¢h a pfipadnd omezeni (poptipadé alternativni termin exkurze) urci odpoveédny
technik BOZP bez zbytecného odkladu, pficemz BOZP zohledni aktudlni intenzitu stavebnich praci a jejich
prabéh. Zajisténi studentil dle tohoto ¢lanku mtize zhotoviteli pokynem ulozit i objednatel.

Zajisténi a provedeni exkurze dle ¢l. 8.11 je soucasti Ceny.

8.12 Uziti dila

8.12.1

8.12.2

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentim, listinam, naértim,
navrhlim, zménam Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym nebo poskytnutym zhotovitelem na
zaklad¢ této smlouvy, a to véetné vSech vystupi, bez ohledu na formu jejich provedeni, zhotovenych v ramci
jakéhokoliv dalsiho plnéni poskytovaného zhotovitelem nebo tfetimi osobami (zejména poddodavateli
zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo*) vyhradni
opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakont (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zakon*), a to v izemné neomezeném rozsahu a vSemi zplsoby odpovidajicimi
ucelu, pro ktery je autorské dilo urceno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v potiebném
mnozstevnim rozsahu odpovidajicimu ucelu, pro ktery je takové autorské dilo urceno, zejména vsak za ucelem
realizace, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, uprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivych Casti, a
to vzdy od okamziku piedani autorského dila objednateli (dale jen ,,Licence).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku ud€leni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem majetkovych

autorskych prav a ptipadné dalSich prav duSevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému dilu anebo je povinen byt

opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro ticely této smlouvy na zdklad¢ dohod s osobami, kterym takova prava

k autorskému dilu néalezi a zaroven udélit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.

Zhotovitel je zaroven povinen mit k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu souhlas vSech autorti takového

autorského dila ve smyslu autorského zakona k postoupeni v§ech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu
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8.12.3

8.12.4

8.12.5

8.12.6

na objednatele. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k
autorskému dilu v plném rozsahu na objednatele.

Pro v8echny ptipady, ve kterych nemutize zhotovitel z objektivnich diivodi sam udélit objednateli opravnéni k
autorskym diliim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, Ze tfeti osoba, ktera ma uzivaci prava k autorskému dilu,
objednateli poskytne beziplatné opravnéni (Licenci) k uziti autorského dila, za podminek a v rozsahu tohoto
¢lanku 8.12 smlouvy, a to nejpozdéji v den piedani piislusného autorského dila objednateli. Nebude-li
objednateli v den predani piislusného autorského dila piedlozeno v pisemné formé udéleni opravnéni treti
osobou dle predchozi véty, plati, ze pfislusna opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel
majetkovych autorskych prav k prislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto ¢lanku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné pravo
objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z¢asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych autorskych prav
postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele autorské dilo zcela nebo z¢asti
postoupit tieti osob&. Soucasti Licence je také pravo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence
objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dilo nebo jeho ¢asti jakkoli upravovat
a ménit. Odmeéna za Licenci je jiz zahrnuta v Cené.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému dilu
opravnén s autorskym dilem volné nakladat. Zhotovitel ud€luje objednateli v ramci Licence svoleni k jakékoli
zméné nebo jinému zasahu (provadét zmény a Gpravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuziti Licence od této smlouvy (nebo
jeji casti) odstoupit dle § 2378 a nasl. obfanského zdkoniku. Smluvni strany dale vylucuji pouziti ustanoveni §
2382 obcanského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z diivodu zmény piesveédceni autora.

8.13Zakaz poruseni mezinarodnich sankci

8.13.1

8.13.2

8.13.3

8.134

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpisti a rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce,
kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichz zpusobilost je vyuzivana ve smyslu
evropskych smérnic o zadavani vetejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku Sk natizeni Rady (EU) ¢.
833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich piedpist, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vetejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
jakozi¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ ), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lankd 7 a &, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a
pism. g az i), clankt 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) azh) a j) smernice 2009/81/ECa;
a

€) onsam jakozto dodavatel, ani zadny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichz zpusobilost je vyuzivana
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady
(EU) €. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim izemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jSich pfedpist, a dalsich
provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 (tzv. sank¢ni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skute¢nostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni
naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku 8.13 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy ¢i jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢i zhotovitele
ovladajici osoby dopadaji, pfimo ¢i zprostfedkované, mezinarodni sankce dle pfislusnych pravnich ptedpisi
a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, vcetné jeho
poddodavatell a osob s nim jakkoli spolupracujicich (véetné ¢lent jejich statutarnich, dozorcich a/nebo jinych
organtt), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do ¢trnacti kalendainich dnii od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a
takovou osobu nahradit, pfi¢emz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel opravnén od smlouvy ¢i jeji ¢asti
odstoupit.

Clének 9
Piedavani a piejimani dila

9.1. Provadéni dila
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9.11

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v €l. 4 této smlouvy je splnén fadnym
dokonéenim a pfedanim zkolaudovaného dila jako celku. Dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy se povazuje za fadné
dokonéené, bylo-li provedeno bez vad a nedodélku, a bylo-li fadné pievzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsan protokol o ptedani a pievzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Zze ptebira
veskeré ¢asti dila, tedy dilo jako celek, jak je specifikovano v ¢l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad.

9.2. Pfedani a prevzeti dila jako celku

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dni pfedem, k pfedani a prevzeti
dila v misté stavby; podminkou vyzvy k ptejimce je ziskani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti. Zhotovitel
zajisti Gcast u ptejimaciho fizeni téch osob anebo poddodavateltl, jejichZ ucast je k fadnému piedani a pievzeti
dila nutnd; nepfitomnost vyzaduje stanoveni nového terminu dle pfedchozi véty a zhotovitel je v prodleni s
predanim dila. Pfejimaci fizeni bude probihat dle dohodnutého harmonogramu ptejimek. Pfejimaci fizeni bude
zahéjeno v den urceny ve vyzveé zhotovitele.

V ptipadé, ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel podle bodu
9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V piipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni predavani,
byl-li fadné obeslan zpusobem uvedenym vyse, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven novy termin; v takovém
ptipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. Ptejimaci fizeni bude ukonéeno v den podpisu protokolu
0 piedani a pievzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Pred zahajenim piejimky dle pfedchoziho odstavce a nejpozdéji spolecné s vyzvou dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku,
zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni dila, dokumentaci pro vydani kolauda¢niho
rozhodnuti a provozni dokumentaci Vv poctech paré¢ a formé stanovené v ¢l. 4 smlouvy. Pokud nebudou pfi
prevzeti dila doloZeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo nepievzit.

K zahjeni ptejimky predlozi zhotovitel objednateli veskeré nalezitosti, prokazujici fadné, v€asné, kvalitni a
komplexni provedeni a dokonceni dila, zejména pravomocné kolaudacni rozhodnuti a protokol o piedani a
pievzeti dila uré¢eného k podpisu.

Protokol o pfedani a pievzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

b) identifikaéni Gdaje o dile,

€) narok na slevu z Ceny nebo piipadnou dohodu o slevé z Ceny,

d) prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo pfejima,

e) soupis piiloh protokolu.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi piejimacim fizeni vady a nedodélky, které brani uzivani dila, nebo které
brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto piejimaci fizeni pferusit pouhym prohlasenim o jeho
pieruseni z tohoto diivodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol o ptedani a pievzeti dila, ale
jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to véetné vyctu zjisténych vad a nedodé€lki a stanoveni termin
pro odstranéni téchto vad a nedodé€lki; po odstranéni vad a nedodélkid bude prejimaci fizeni opakovano postupem
dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pii piejimacim fizeni drobné vady a nedod€lky, které nebrani uzivani dila,
nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, mohou smluvni strany po vzajemné dohodé vypracovat
protokol o pedani a pievzeti dila. Soucasti protokolu bude vy¢et zjisténych vad, nedodélki a nedostatkii véetné
terminu pro odstranéni té€chto vad, nedod€lka a nedostatki; piejimaci fizeni bude opakovano v nezbytné€ nutném
rozsahu postupem dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich
odivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani; v ptipadé€, Ze se na nahradnim terminu nedohodnou, stanovi
novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dale bude prejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2 této
smlouvy.

Po odstranéni vSech vad a nedod€lkd anebo nedostatki a fadné prob&hlém piejimacim fizeni vypracuji smluvni
strany protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo jako celek prejima bez vyhrad.
V piipadé existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 posta¢i vypracovat dodatek k protokolu s prohlasenim
objednatele dle pfedchozi véty. Pejimaci fizeni je skonceno a dilo jako celek je objednatelem pievzato podpisem
protokolu o ptedani a ptevzeti dila bez vyhrad ze strany objednatele.

Ke dni pfedani a pievzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi staveni$té a zafizeni staveni$té (sva pracovisteé).
Za vyklizené staveniste se povazuje staveniste upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné projektové
dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.
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9.2.11

9.2.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Pii prevzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, pteda zhotovitel objednateli veskeré
podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupcd a doklady tykajici se stavby, prohlaseni o shod¢ ke vSem
pouzitym materialiim, ndvody na obsluhu a proskoleni osob s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zaruéni listy
a apod. které mu byly pfedané objednatelem nebo jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal
v souvislosti s plnénim této smlouvy, piipadné v rozsahu dle pozadavkul objednatele.

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pii prevzeti dila objednatelem. Na zadost objednatele zhotovitel
doda i ptipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskil spojené hradi ta smluvni strana, ktera jejich pottebu
vyvolala, popt. si je vyzadala.

Clanek 10
Nebezpedi §kody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese do ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci §kody a jiné nebezpedi:
a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,
b) na ¢astech ¢i souéastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pievzeti zhotovitelem, pokud
Vv jednotlivych ptipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech téetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miZe zprostit jen, pokud by ke Skod¢€ doslo i jinak
nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé, kterych objednateli vznikla $koda, bylo
zpusobeno okolnostmi vyluéujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeéi §kody vyvolané vécmi jim
opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiZ jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),
b) zatizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

C) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném ptislusnou dokumentaci a smlouvou,
a to jak vuci objednateli, tak viici tfetim osobam.

Pfedani a pfevzeti staveni$té nema vliv na odpovédnost zhotovitele za Sskodu podle obecné zavaznych ptedpisd,
jakoz i $kodu zplisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho odd¢litelnych ¢asti i soucasti a prislusenstvi
je od poc¢atku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila nabyva objednatel k okamziku
jeho piedani zhotovitelem.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se soucasti
dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zistava osobou opravnénou k jejich zpétnému pievzeti.
Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlen¢ na jeho vyzvu, nejpozdéji vsak k datu predani a pievzeti
dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch, které prokazateln¢ a opravnéné spotfeboval k naplnéni
svych zavazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a potiebné pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo Cinnosti ¢i
necinnosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavatelu.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv. vyhrada
vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho Cast je az do
uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho ¢ast musi vzdy pfimo prechazet
do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto piedlozit. Na Zadost objednatele potidi
zhotovitel na vlastni naklad piislusné kopie vyzadanych smluv. Zadna smlouva uzavirana mezi zhotovitelem a
poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni o diivérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to
objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyzadované
objednatelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
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Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

111

11.2

11.3

114

115

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci,
véetné jejich zmén a doplikl v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu smlouvy a podminkam stanovenym smlouvou, a to po dobu 60 mésici ode
dne ptedani a ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (dale jen ,,zaru¢ni doba®).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiald, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale odpovida
za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci, ktera je jeji soucasti. Zhotovitel se
zavazuje piedat atesty TDS nejpozdéji 10 dnti pfed zapocetim pouzivani materiald pfi realizaci pfedmeétu dila.
V ptipad¢, ze tak neucini, je TDS opravnén zastavit piisluSnou praci. Toto pferuseni neopravituje zhotovitele
pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady plnéni vzniklé v prib&éhu zaruéni doby uplatni objednatel u dodavatele pisemné (e-mailem nebo
doporu€enym psanim) a u vad vysoké a stiedni kategorie (viz ¢l. 11.4) i telefonicky, pticemz v reklamaci vadu
popise a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstranéni
vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo pozadovat pfiméienou slevu ze sjednané Ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstraovany v téchto reZimech
(kategoriich):

> Kategorie vady ,,vysoké“ neboli ,,havarie*, vady zabrafujici fddnému provozu a uzivani dila ¢i jeho
¢asti, ¢i zavady, které zpuisobuji ohrozeni zdravi ¢i zivota, poskozeni instalovaného zatizeni ¢i vybaveni
dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé vodovodni
potrubi apod.). Tento stav mtize ohrozit bézny provoz dila a nelze jej doCasn¢ fesit jinym opatfenim.
Nejpozdéji do 12 hodin po nahlaseni vady provede zhotovitel prozatimni opatieni sméfujici k obnoveni
bézného provozu dila; a pIn¢ odstrani havarii v¢etn¢ jejich dusledkt do 3 (tii) kalendainich dnti od
telefonického nahlaSeni havarie, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady ,,stfedni, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, Ze tento
stav omezuje bézny provoz dila, avsak dilo 1ze uzivat s drobnym omezenim, eventualné l1ze problémy
fesit doCasné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnli po nahlaseni vady provede dodavatel
zjisténi pricin, které vadu zplsobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady a zajisti
odstranéni této vady ve lhité do 5 kalendainich dnti od nahlaseni vady.

> Kategorie vady ,,nizka“, vady neomezujici provoz dila, jednd se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,,vysoka“ nebo ,stfedni“. Nejpozd€ji do 5 pracovnich dn po nahlaSeni vady provede
dodavatel zjisténi pficin, které vadu zptisobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady
a zajisti odstranéni této vady ve lhité do 15 pracovnich dnd od nahlaSeni vady.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahajit bezplatné odstraniovani reklamované vady vzdy neprodlené a odstranit ji
V co nejkratSim mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této
doby odstranit. V takovém ptipadé, je dodavatel povinen o této skuteCnosti pisemné informovat
objednatele, a to ihned po zjisténi této skute¢nosti, nejpozdéji v8ak ve lhute€, ve které ma byt vada
odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou pfiméfenou lhutu. Nedohodnou-li se
smluvni strany do 15 dnl ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude lhdta stanovena
znalcem, uréenym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zptisobu odstranéni
vady odstoupit a poZzadovat ptiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 Zatazeni vady do jednotlivych kategorii uréuje objednatel.

11.4.3 Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiiuji zastupci objednatele, uvedeni v této smlouvé nebo ve
stavebnim deniku, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢i osoby opravnéné za objednatele jednat,
prostiednictvim kontaktniho mista, které dodavatel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.

» Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlaseni
pozadavku

» Kontaktni misto umoznuje piijem pozadavkl odstranéni vady v ¢eském jazyce na telefonnim Eisle
(Hot-line): [bude doplnéno pred podpisem] Vv pracovni dny v dobé 8:00-17:00

» nae-mailové adrese: [bude doplnéno pred podpisem] v rezimu 7x24x365

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim), je zhotovitel povinen
neprodlené, nejpozde€ji do 2 dnil po nahlaSeni vady provést zjisténi pficin, které vadu zpasobuji a véc nahradit
neprodlené, nejpozde€ji do 5 pracovnich dnil po nahlaSeni vady; Vv piipad€, ze nahrazeni véci neni v dané lhute
prokazateln€ mozné, dohodnou se smluvni strany pisemné na pfimetené lhite.
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13
11.14

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve lhitach uvedenych v bodé 11.4 anebo
11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele k odstranéni vady vyuzit jinou
(tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vymeénit vadnou ¢i nefunkéni ¢ast plnéni, a to ve
srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci, a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné
Vv technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i vyssich, je-li to potfeba k i¢elnému odstranéni vad
nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé naklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit
do 5 dnti ode dne doruéeni faktury — danového dokladu K jejich thradé a zplisobem ve faktute uvedenym. Timto
se dodavatel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé ¢asti. Ujednani
uvedené v predchézejici véte se nedotyka garance (zaruky) tietich osob za provedenou praci ¢i nahrazenou véc
dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného plnéni v ramci zaruéni doby (dale jen ,,zaruka*) nejsou dotéena prava
objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vaéi zhotoviteli na tfeti osobu ¢i
osoby, na néz objednatel eventudlné pievede vlastnicka prava k objektim stavby, resp. k objektim dila.
Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel soucasné bere na védomi, Ze objednatel, resp. shora
uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici spravu k objekttim, k vykonu prav
vyplyvajicich ze zaruky vaci zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipad€, Ze uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda je
reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhitach dle tohoto ¢lanku
smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute¢nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaSeni o
neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skutecné a uceln€ vynalozenych a prokazanych nakladt
na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace prokazat. V piipadé, ze se uzivatel
objektu ¢i objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti
znalec v ptislusném oboru uréeny objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu
plati obdobné pro sporné reklamace s pozadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a Gplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za ¢innost
celého svého tymu pracovnikd véetné ptizvanych odpovédnych projektantd s ptislusnou specializaci.
Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a strukturou plné odpovidat jeho listinné
podobé; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu Dokumentace.

11.10.2 V pftipade, ze Dokumentace bude obsahovat vady, mtize objednatel po zhotoviteli pozadovat skutecné
zpusobenou prokazatelnou Skodu vzniklou objednateli na zaklad¢ takového vadného plnéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim).
V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranéni
vytknutych vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i uprava vadné casti
Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahajit odstrafiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne
doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do tiiceti kalendainich
dnl po doruc¢eni reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s
pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu
vytknutou v zaru¢ni dobé.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho ¢asti pisemné (e-mailem nebo
doporucenym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést
bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zah4jit odstranovani vady nejpozdéji do 3
pracovnich dnl ode dne doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak
do tficeti kalendainich dnii po doruceni reklamace objednatele, nestanovi-li tato smlouva jinak nebo
nedohodne-li se protokolarné¢ objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke vSem objektivnim
okolnostem jinak.

Zhotovitel nezodpovidad za vady v pfedmétu dila, které byly zplisobeny pouzitim podkladt poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pii vynalozeni vesSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na
nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

Ujednani tohoto ¢lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10 smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Zze odpoveédnost zhotovitele za vady sjednand smlouvou nevylucuje odpoveédnost
zhotovitele za vady dle pravnich predpist.

Obecna odpovédnost zhotovitele za ijmu zpilisobenou objednateli
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11.15

11.16

11.17

11.18

Zhotovitel odpovida za jakoukoli ijmu zptisobenou objednateli v diisledku poruseni svych povinnosti v souladu
s podminkami smlouvy, v¢etné skody vzniklé na vécech prevzatych od objednatele nebo véci prevzatych od
tfetich stran v prubéhu provadéni dila.

Zhotovitel zejména odpovida objednateli za Gjmu, kterd vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této
zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v divodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim
této smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou
pfipadi, kdy byla ujma zptisobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této
smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu tyké obdobi pfed uzavienim této smlouvy nebo jednanim
zhotovitele na zakladé pokynid objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zptisobena.
Ujednani tohoto odstavce se uzije i na piipad uloZeni sankce objednateli v pfipadé poruSeni povinnosti
zhotovitele dle ¢lanku 14.7. smlouvy.

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odSkodnit v plné vysi objednatele a tfeti osoby v pfipadé
poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v pfipad¢, ze neud€li ¢i nebude moci udélit
objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v piipadé nepravdivosti prohlaseni zhotovitele dle této
smlouvy, a to véetné nakladd pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou (ijmu, ktera objednateli vznikne v disledku poruseni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele za Gjmu zptisobenou tfetim osobam a odskodnéni objednatele

11.19

Zhotovitel je povinen objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla ijma v disledku jakychkoli naroki,
nahrady Gjmy nebo nakladd, které viici objednateli uplatituji nebo mohou uplatiiovat tieti osoby, a které vznikly
v souvislosti s:

a) télesnym urazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo jeho ¢asti,
pokud k nim nedoslo v disledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v disledku umyslného jednani
nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato $koda:
i. vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a

ii. doslo k ni kvuli nedbalosti, tmyslnému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo osobou,
za kterou zhotovitel odpovida;

€) ujmou, kterd vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zdkonné, spravni, smluvni nebo jiné
sankci spoc¢iva v diivodech na stran¢ zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i pokud tento
divod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou piipadi, kdy byla Gjma
zpusobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem tieti
strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na
zaklade€ pokynt objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zpiisobena.

Vylou¢eni odpovédnosti zhotovitele

11.20

12.1

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pfi provadéni dila, pokud budou kumulativné splnény nasledujici
podminky:

a) prodlenibylo zptsobeni Vys$§i moci nebo doslo k preruseni praci na zakladé pokynu objednatele dle ¢lanku
15 této smlouvy;

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze Vys§i moci nebo pieruseni praci z pokynu objednatele; a

€) okamzité (nejpozdéji viak do 24 hodin) poté, kdy se piipad Vyssi moci stal ziejmy, zhotovitel informoval
objednatele pisemné o nastalé situaci a o¢ekavané dob¢ trvani pfislusného ptipadu Vyssi moci. Pokud to
bude mozné pii vynaloZeni pfiméfené odborné péce, uvedené oznameni musi nalezitosti stanovené
Vv ¢lanku 15.3 smlouvy.

Clének 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

12.1.1 Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele S provedenim dila v terminu dokonceni stavebnich praci

uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 10.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skuteéného
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12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

dokonceni stavebnich praci. V ptipad¢, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude delsi nez 15 kalendainich
dni, smluvni pokuta se neuplatni. V piipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude delsi nez 15
kalendainich dni, ale soucasné kratsi nez 30 kalendafnich dndi, bude smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané
vyse.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele S provedenim dila v terminu pfedani dokonceného dila
uvedeném Vv ¢l. 5.3 smlouvy ¢&ini 20.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to aZ do data skute¢ného
predani dokonceného dila dle podminek smlouvy. V pfipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendatnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipad¢, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu
bude delsi nez 15 kalendainich dnd, ale soucasn¢ kratsi nez 30 kalendarnich dnti, bude smluvni pokuta snizena
0 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta za nepievzeti staveni$té nebo za nezahajeni stavby zhotovitelem v terminu dle ¢l. 5.2 smlouvy
¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni piedpisi BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkt, apod.) nebo
nesplnéni pokynt koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruseni zdkazu koufeni, pozivani alkoholickych
napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé dle bodu 8.7.8. smlouvy.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad neodstranéni znecisténi dle ¢l. 4.8 smlouvy, pokud
nebude ihned, nejpozdéji téhoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve lhaté stanovené v bodu 11.10.3 nebo
11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté 1hute, ¢ini 2.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu.

Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé v terminu dle ¢l. 11.4 nebo
11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni a kazdou vadu. V ptipadé
nedodrZeni termind, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem ¢ini smluvni pokuta 1.000,
- K¢ za kazdy jednotlivy piipad prodleni a za kazdou i zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni
opravy anebo do doby, neZ je mezi stranami dohodnut jiny termin.

V ptipadg, ze zhotovitel nevyklidi staveni§té v terminu dle bodu 9.2.10 nebo ¢1. 13.5 smlouvy, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je stanovena ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. 10.7
této smlouvy.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele seznamit zaméstnance s ustanovenim
¢l. 8.10 této smlouvy ¢ini 10.000 K¢.

Smluvni pokuta v pfipadé netcasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bodi 8.2.1 nebo 8.2.2
smlouvy se sjednava ve vysi 10.000 K¢ za kazdy pfipad neucasti a kazdou povinnou a neptitomnou osobu.

Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ se sjednava za kazdé jednotlivé poruSeni nebo nesplnéni stanovené nebo
dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, ktera bude uvedena v zapise z kontrolniho dne.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s thradou ¢astky zaplacené poddodavateli pfimo objednatelem ve lhiité
dle ¢l. 7.8 smlouvy ¢ini 0,15 % z objednatelem zaplacené ¢astky, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy poruseni povinnosti zhotovitele provést exkurze student dle ¢l. 8.11
smlouvy ¢ini 10.000 K¢, a to za kazdou neuskute¢nénou exkurzi. Tuto smluvni pokutu je, s ohledem na téel, za
kterym bylo provedeni exkurzi pozadovano, povinen zhotovitel zaplatit na Gcet kterékoliv stiedni §koly ze $kol
uvedenych v pfiloze €. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdélavani studenti této Skoly. Tato smluvni pokuta
je splatna do 14 dnii ode dne, kdy dojde k ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad. Zhotovitel je povinen
oznamit objednateli, které Skole smluvni pokutu poskytl jako dar a jeji zaplaceni prokazat, a to nejpozdéji do 3
dnti uplynuti lhity splatnosti této smluvni pokuty. Smluvni pokutu lze rozd¢lit na dvé ¢asti a kazdou ¢ast zaslat
jiné skole z prilohy této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢1. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 8.13 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli
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12.1.21

12.1.22
12.1.23

smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢l. 14.9 nebo
14.10 smlouvy.

Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni dle ¢l. 14.8. smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadii Zmeény dila ve lhuté
stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty
den prodleni.

Smluvni strany konstatuji, ze smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku smlouvy povazuji za piiméiené s
prihlédnutim k hodnot€ a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkci sjednanych smluvnich pokut je predev§im
funkce preventivni a sank¢ni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajist'uji pravni jistotu a zdjmy objednatele
na fadném a v€asném plnéni dila zhotovitelem.

Smluvni pokuty v souhrnu nepfesdhnou 30 % z Ceny dila v K¢ bez DPH.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dnt od doruceni faktury k
zaplaceni.

Smluvni urok z prodleni pro ptipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30 dni Cini
0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni. Opozdéna uhrada faktury v dusledku opozdéného uvolnéni
finanénich prostiedki ze statniho rozpoctu (pfipadné ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezptisobuje
prodleni objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém ptipadé zhotoviteli ani nevznika narok na uhradu tiroku z
prodleni podle tohoto odstavce smlouvy.

Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v pfipadech stanovenych pravnimi piedpisy anebo
touto smlouvou.

13.1

13.2

Objednatel je bez dalsiho dale opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v piipadé:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele ué¢inéné v této smlouveé jako nepravdivé;
b) Ze zhotovitel z jakéhokoli divodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

¢) prodleni s piedanim dila nebo event. jeho ¢asti del§im 30-ti dni oproti terminim stanovenym V této
smlouveé;

d) neopravnéné zastaveni ¢i pferuseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;

e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené Ihiit¢ podle bodu Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. této S
mlouvy;

f) neptedloZeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrzené podminek podle ¢lanku 14.9 této smlouvy;

g) nastane, kterakoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvencni navrh na svou osobu; (iv) insolven¢ni navrh na
zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o tpadku
a zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist;

h) opakovaného (alespofi 3x) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo
opakovaného (alesponi 3x) neplnéni jinych ustanoveni této smlouvy, zejména provadeéni dila v rozporu
s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou,

i) nebylo schvaleno financovani realizace stavby a/nebo dila z prostfedkd, z nichZz bylo financovani
predpokladano, a/nebo financovani provedeni Stavby a/nebo dila z prostfedkd, z nichz bylo financovani
ptredpokladano, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu stavby a/nebo
dila;

j)  z divodu Vy$si moci neni mozné, ucelné nebo vhodné stavbu a/nebo dilo realizovat.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti dale v pfipadé, ze:

a) objednatel bezdivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou a
nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodatecné piiméetené lhuté, ktera nesmi byt kratsi nez tficet
kalendarnich dnd, jak bude uvedena v pisemné vyzvé k napravé dorucené zhotovitelem objednateli;

b) bylo vici objednateli zahajeno insolvenéni fizeni.
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Nedojde-li ke spInéni povinnosti, jejimuz véasnému splnéni zabranila Vy$si moc, ani do 60 dni od toho, co méla
byt povinnost splnéna pivodné pied prodlouzenim lhity dle ¢lanku 15.1 této smlouvy, ma kterakoliv smluvni
strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doru¢eno druhé smluvni strang; G¢inky odstoupeni nastavaji
dnem doruceni druhé smluvni stran¢ ozndmeni o odstoupeni.

V piipadé¢ odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyaétovani podle jednotkovych cen provedenych
praci a zakoupenych materiali. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dni ode dne U¢innosti
odstoupeni pisemné upozornit objednatele na veSkera opatieni, kterd je nutno ucinit, zejména na takova opatieni,
kterd maji zabranit vzniku ujmy objednateli a pro pfipad poruSeni této povinnosti ponese odpovédnost za ujmu
vzniklou objednateli, a to v plné vySi. Zhotovitel je povinen okamzit¢ opustit stavenis$té a vyklidit zafizeni
stavenisté, nejpozdéji v8ak do 5 kalendainich dnii ode dne téinnosti odstoupeni. Neudini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén staveni$té na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu ptefakturovat nebo se jejich
nahrady domahat v souladu s pravnimi ptedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vypofadani nasledovné.
Zhotovitel je povinen neprodlené vytctovat skuteéné provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle
smlouvy; cena stavebnich praci se ur¢i dle soupisu praci, dodavek a sluzeb v¢etné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 5 dnii ode dne uc¢innosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o piedani a ptevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila
véetné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel mé v piipad€ odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z Ceny, misto
jejich odstranéni. Nepfedani staveni$té ani nepievzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila
objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad¢ odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran nabyta pred
ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotéeny ani naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy
ani narok na nahradu Skody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanoveni této smlouvy
tykajici se uziti dila podle ¢l. 8.12 této smlouvy, odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni doby podle ¢l. 11
této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o vlastnictvi dila podle
¢l. 10 této smlouvy, nahradé skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé a jejich prilohach.

Clanek 14
DalSi ujednani, pojisténi a bankovni zaruka

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny eské technické predpisy a normy, mezinarodni
normy podle zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont, ve znéni pozdéjSich predpist, a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a
ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu provadéni vystavby; technickymi normami
jsou dale i standardy nebo obdobna urceni jakosti a bezpec¢nosti, kterd budou zavedena pfipravovanou legislativou
V prib¢hu provadéni dila.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tieba ¢init pravni jednani jménem objednatele, objednatel je
povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro objednatele
prostiednictvim svych zaméstnanct ani jinych osob s nim finanéné, personalné ¢&i jinak propojenych, ani jinou
kontrolni, technickou, stavebni ¢i jakoukoli obdobnou ¢innost v souvislosti s provadénim dila anebo stavbou.
Nedodrzeni ustanoveni pfedchozi véty je prekazkou v realizaci predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery
tak nesmi pokracovat v realizaci pfedmétu smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni s provadénim dila bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za Gcelem jeho fadného plnéni této smlouvy soucinnost, popf. se na
predchozi vyzvu zhotovitele osobné zicastnit jednani ve lhité, kterou zhotovitel stanovi, ne vSak kratsi nez 24
hodin od doruceni vyzvy a soucasné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit na pracovni den.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé potieby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inZenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objektl stavby tak, aby nedochazelo k prodleni s provadénim dila ¢i piipadnym $kodam.
O vsech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli inzenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objektt stavby. Nedojde-li k takové dohodg, je zhotovitel povinen bezodkladné informovat
objednatele. Objednatel je v tomto ptipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, Ze zhotovitel je
timto rozhodnutim zavazan.
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Specifické odpoveédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostiedky k napraveé, které ma objednatel dle této
smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada $kody, rozsifuji a zZadnym zptisobem neomezuji odpovédnost zhotovitele dle
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veSkerou dokumentaci K provadéni dila po dobu 10 let od ptevzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukonéeni této smlouvy (jakymkoliv zpisobem) dle toho, ktera okolnost nastane
dtive. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vetejné spraveé a o zméné nékterych zakont (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisd,
povinen spoluptsobit pti vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pii plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlasenim ke
spole¢ensky a environmentalné odpovédnému plnéni veiejné zakazky (dale téZ jen ,,Cestné prohlageni®), které
ptedal objednateli pii podani nabidky na vefejnou zakazku, a které je ptilohou ¢&. 4 této smlouvy. Objednatel je
opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez piedchoziho
ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba ptedloZeni dokumentii, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnll od doruéeni vyzvy objednatele. Vyzva dle ptedchozi véty mize byt
u¢inéna i e-mailem na zastupce zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V piipadé rozporu
povinnosti dle Cestného prohlageni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji pfednost povinnosti
zhotovitele stanovené smlouvou.
Pojisténi
14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne ptedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetng)
pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik Dila typu ,,all risk* (vztahujici
se zejména na pozary, povodné, zaplavy ¢i jiné zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému
poskozeni), soucasti dila a jeho pfislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu,
vyrobki, zafizeni, dokumentii souvisejicich s provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za
kterou Ize v daném misté a v daném case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou
nebo novou, stejného druhu a Géelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistna smlouva nesmi
obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména
ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v piipadé neprovedeni obnovy ¢i
rekonstrukce pojistnou udalosti poskozené ¢Casti dila v ur¢itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukdm standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému piedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze jako osoba opravnéna
k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani tohoto pojisténi dila oznacen
Objednatel. Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného piijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na toto pojisténi dila bude
stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné k piijeti pojistného plnéni v
plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele, aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele
nebo jinych osob.

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne piedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetng€)
pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu na zdravi i na majetku
zpisobenou Zhotovitelem Objednateli a tietim osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené
pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za skody piipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova ¢astka
pojistného kryti na zakladé takového pojisténi bude dosahovat alespont vyse 30.000.000,- K¢&. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi)
s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplathovanym ve vztahu k obdobnému predmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

14.9.3 Pojistna smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti $kod zptsobenych poddodavateli
nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou smlouvu na obdobna pojisténi,
a to v rozsahu piiméteném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelii je zhotovitel
povinen piedlozit objednateli vzdy spolecné s pfislusnou pojistnou smlouvou, piipadn€ pojistnym
certifikatem (pojistkou), kterou je povinen pifedlozit objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna
smlouva, pfipadné pojistny certifikat (pojistka) budou vystaveny pftislusnou pojistovnou nebo
pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou smlouvu, pusobicim dle zakona ¢. 277/2009 Sb., o
pojistovnictvi, ve znéni pozdejsich predpist.

14.9.4  Zhotovitel ptedlozi a pfeda objednateli platnou a Gc¢innou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle
tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje fadné¢ a vcas plnit veskeré zavazky z pojistné smlouvy pro né&j plynouci po celou dobu trvani
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jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby pojistna smlouva byla fadné a vcas
prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel pfedlozi doklad prokazujici trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od doruéeni vyzvy objednatele.

14.9.5 Nepredlozeni originalu pozadovaného dokladu spliujiciho veSkeré stanovené nalezitosti v uvedeném
terminu, pfipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy po celou poZzadovanou
dobu, pfedstavuje podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

14.9.6 Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné vznikne narok,
a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.9.7 Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné plnéni pfi
pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu, financujictho vystavbu
predmétu plnéni.

Bankovni zaruka

14.10.1 Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli pfedat bankovni zaruku za fadné a v€asné plnéni svych
zavazku dle této smlouvy v zaru¢ni dobé ve vysi 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozdéji do péti pracovnich
dnti od pocatku béhu zaruéni doby. Objednatel pozaduje, aby platnost této bankovni zaruky byla
stanovena od prvniho dne béhu zaruéni doby (vCetn€) a trvala (piipadné s dostateCnym piedstihem
obnovovana) nejméné do skonceni zaruéni doby dle této smlouvy.

14.10.2 Nepiedlozeni originalu bankovni zaruky ve sjednané vysi a terminu, ptipadné jeji fadné neudrZzovani v
platnosti (neobnovovani) po celou pozadovanou dobu, pfedstavuje podstatné poruseni smlouvy a je
divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

14.10.3 Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pfi¢emz piislusna banka se
zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a terminti provedeni sluzeb dle této Smlouvy.
Bankovni zaruka bude objednatelem pouzita jako kompenzace jakychkoli narokd, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy. Objednatel je opravnén vyuzit prostiedki
bankovni zaruky ve vysi, ktera odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného
dluhu zhotovitele vici objednateli, nakladii nezbytnych k odstranéni vad plnéni poskytnutych v zaruéni
dobé dle této smlouvy ¢i ptipadného naroku na nahradu $kod zpuisobenych zhotovitelem, nebo jakékoli
Castce, kterd podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele v zaruéni dobé.

14.10.4 Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky zejména pokud:
a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;
b) objednatel odstoupi od smlouvy z ditvodi na strané zhotovitele;

c) zhotovitel neuhradi objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy povinen
a ktera viici nému byla objednatelem uplatnéna.

14.10.5 Objednatel je povinen original bankovni zaruky zhotoviteli po uplynuti zaruc¢ni doby vratit, paklize o to
zhotovitel objednatele pozada, a to do tficeti dnil od obdrZeni pisemné zadosti zhotovitele k jeho vraceni.

Clének 15

Vyssi moc
Brani-li smluvni stran¢ ve splnéni povinnosti vyss$i moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této smlouvy (dale jen
,» Vys$§i moc*), prodluzuje se lhiita ke splnéni této povinnosti o dobu trvani piekazky Vyssi moci za predpokladu,
ze dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 15.3 této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se Vyssi moci rozumi vyjimecna udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt pfedvidana
zadnou ze smluvnich stran pfed podanim konec¢né nabidky zhotovitele v zadavacim fizeni vefejné zakazky, na
zaklade které byla uzaviena tato smlouva, ani nebylo mozné ji piedejit pfijetim preventivnich opatieni, a ktera
je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zpisobena imyslné nebo z nedbalosti kterékoli smluvni
strany.

V piipadé, ze neéktera ze smluvnich stran nemize plnit své povinnosti v disledku pfipadu Vyss§i moci, je povinna

informovat druhou smluvni stranu o tomto piipadu Vyssi moci neprodlené poté, co se o vzniku takového ptipadu

Vyssi moci dozvédéla nebo co se mohla ptfi vynalozeni odborné péce o vzniku takového piipadu Vyssi moci

dozvédét. V oznameni o piipadu Vys$s$i moci povinna smluvni strana uvede povahu Vys$si moci, poc¢atek Vyssi
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moci, predpokladanou dobu trvani Vyssi moci a mozné zptisoby odvraceni ijmy, ktera by v dusledku piipadu
Vys8i moci hrozila.
Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vy$§i moc, je povinna uéinit v§e, co lze po ni spravedlivé

pozadovat, aby odvratila ¢i minimalizovala ujmu vzniklou druhé Smluvni stran€ z dvodu, Ze neni schopna svou
povinnost splnit.

Cléanek 16
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nenabyva ti¢innosti diive nez:

v

e dojde k uvefejnéni smlouvy v registru smluv ziizeném dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u€innosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,ZRS*). Zvetejnéni smlouvy dle ptedchozi véty zajisti
objednatel.

e Nenabyde-li tato smlouva uc¢innosti dle tohoto odstavce do 12 mésicii od data jejiho podpisu, bez
dalsiho zanika.

Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace o skute¢nostech podminujicich nabyti
ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty piedchozi bez
zbytecného odkladu po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.
Smluvni strany shodné¢ uvadi, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi Zadné ze stran ani jiné informace
vyloucené z povinnosti uvefejnéni (s vyjimkou uvedenou dale) a je v¢etn¢ jejich priloh zpisobila k uvetejnéni v
registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uvetfejnénim smlouvy, v¢etné jejich pfiloh, souhlasi. Vyjimkou jsou
osobni udaje zastupcti smluvnich stran v podobé jmen a kontaktnich tdaji osob uvedenych v ¢lanku 1 této
smlouvy, které budou znecitelnény.

Zhotovitel bere na védomi, ze tato smlouva, vcetné piipadnych dodatki, mize byt uvefejnéna na profilu
objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplyvaji, se fidi
ptislusnymi ustanovenimi pfislusnych pravnich predpist.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouziti ustanoveni:

a) § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku (ptijeti nabidky s odchylkou);

b) § 1798 az § 1801 ob&anského zakoniku (ipravu smluv uzaviranych adheznich zpisobem);

€) § 2591 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani soucinnosti objednatelem);
d) § 2595 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc);

e) § 2609 obcanského zakoniku (svépomocny prode;j);

f) § 2611 obcanského zakoniku (moznost pozadovat poskytnuti pfimétené ¢asti odmeény).

Zhotovitel na sebe vyslovné prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za
zhotovitelem (véetné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 obcanského zakoniku), at’ jiz splatnou ¢i
nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i
bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani smlouvu jako
takovou jakékoliv tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén
postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv tieti osobe,
s ¢imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8 smlouvy timto neni dotceno.

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze v pravnim vztahu zalozeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zdkoniku nepftihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji pfednost pred
ustanovenimi zdkona, jeZ nemaji donucujici u€inky.
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Tuto smlouvu Ize ménit a dopliovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou c¢iselnou tfadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaZze je touto smlouvou v uritém piipadé
vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s pfedpisy pro vefejné zadavani, predevsim
se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné, ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, Gstné ¢i jinym obdobnym zplisobem, provadi se oznameni pisemné (a to i elektronicky e-
mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pfi nebezpe¢i prodleni se za fadné dorucené
oznameni povazuje i oznameni u¢inéné telefonicky s tim, ze bude piislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno
nekterym ze zptsobt stanovenych pro doruovani pisemnosti.

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou piijemci doruceny piednostné osobné ¢i odeslany kuryrni sluzbou,
doporucenou postou nebo elektronickou postou. Elektronickou postu nelze uzit pro pisemnosti, kterymi ma dojit
ke Zméné¢ dila, zménam nebo ukonceni této smlouvy. Faktury budou dorucovéany dle podminek stanovenych v
¢lanku 7 této smlouvy.

Vsechny pisemnosti jsou povazovany za dorucené, pokud jsou dorucovany:

a) osobné — predanim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamziku pievzeti pisemnosti, nebo
okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adresata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doruceni e-mailové zpravy do e-mailové schranky adresata
(druhé smluvni strany). Pokud vsak e-mailova zprava nebyla zasldna v pracovni den nebo byla zaslana po
16:00 hod. v pracovni den, e-mailova zprava se povazuje za doru¢enou v 10:00 hod. nasledujici pracovni
den;

¢) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky pfihlasi k tomu opravnény zastupce adresata
(druhé smluvni strany) s tim, ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datové schranky ve lhite deseti
kalendéainich dnti ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky, povazuje se pisemnost za
dorucenou poslednim dnem této lhity;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany ptevzal zasilku nebo kdy zasilku
odmitl pfevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z divodu jejiho poskozeni.

V piipad¢ rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude ur¢eno jako neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné,
pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvyssi mozné mife pfipustné pravnimi
predpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém pfipadé se smluvni
strany dohodly, ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se dosdhlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi
predpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva je uzavirana v listinné podobé, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi Etyfi
a zhotovitel dva stejnopisy. [FPARIANTNE Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zaru¢enym
elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem. Stejnym zplsobem budou vyhotoveny jakékoli zmény a dodatky k této smlouveé v
souladu s ¢lankem 16.9 smlouvy.] [bude upraveno pied uzavienim smlouvy]:

Smluvni strany prohlasuji, ze se seznamili s obsahem této smlouvy, Ze je jim znam vyznam jednotlivych
ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodné, vazné, védomi si vSech jejich
dasledkt. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse uvedeno pfipojuji své podpisy.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne ..................
c.usneseni ..........ooiiiiiiiiiii

Objednatel v Hradci Kralové: Zhotovitel v [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]:

Petr Koleta, hejtman [Jméno a piijmeni, funkce]
Kralovéhradecky kraj Spolec¢nost, [bude doplnéno pied podpisem]
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Priloha ¢. 6 — Zménovy list (vzor)
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ZMENOVY LIST

Nazev zménového listu

000

Stavba: Vybudovani zazemi pro zfizeni détské skupiny v Oblastni nemocnici Nachod a.s.

Objekt:

Predklada: Nazev dodavatele Datum:

Odeslano / predano: Prilohy / pocet listl

postou 1) Polozkovy rozpocet zmény 0[listd

e-mailem 2) Projektové podklady Ollistd, vykresa

osobné 3) Fotodokumentace a ostatni pfilohy 0llistl

1 Technicky popis zmény:

1.1 Popis plivodniho Feseni:

1.2 Popis nového fFeseni:

2 Zdhvodnéni zmény:

3 Vliv na dopracovani projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvnich termina: Al . . ) —
(uwést navrh prodlouzeni lhity smluvniho terminu)

5 Cislo odstavce ve smyslu § 222 zakona €. 134/2016 Sh. - Zakona o zadavani vefejnych zakazek odst.

Cena ménépraci (odpocet):

0,00 bezDPH

6 Naklady: |Cena vicepraci (pfipocet):

0,00 bezDPH

Vysledna ceny zmény:

0,00 bezDPH

7 Schvalil:
za zhotovitele: za TDS: za AD: za uZivatele: za objednatele:
Jméno Iméno Jméno Jméno Jméno
Spoleénost Spoleénost Spolecnost Spoleénost Spolecnost
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Priloha ¢. 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

Schvalovaci list vzorku
(vzorkovaci protokol)

Akce:

Nazev:  Vybudovani zazemi pro ziizeni détske skupiny v Oblastni nemocnici Nachod a.s.

SLVé: 000

Zadame, dle smlouvy objednatele

Nazev materialu / vyrobku
/ provedeni:

Popis materialu / vyrobku
/ provedeni:

Dalsi technické parametry dle pfiloZzenych dokladi

Dodavatel / vyrobce:

Dodavka / profese:

Misto a rozsah pouZziti:

Pfilohy: |I| Dokument :I Foto |:| Vzorek |:| Jiny

Cenovy dopad (je-li néjaky):
Casovy dopad (je-Ii ngjaky):
Dopad do standardu (je-li néjaky):

Pozadovné datum odsouhlaseni vzorku:

Prohlaseni zhotovitele:

Pouzité vyrobky a materialy splfiuji minimalni standard pozadované kvality a parametry specifikovanych smiuvni dokumentaci
a splriuji veskeré poZadavky vyplyvajicich z pravnich pfedpisi a technickych norem.

Predlozil: Dne: Podpis:

Technicky dozor stavebnika:

Ovéril: Jmeno: Dne: Podpis:
Spoleénost :

Autorsky dozor:

Schvalil: Jmen?: Dne: Podpis:
Spole¢nost :

Zastupce uZivatele:

Schvalil; Jmen?_ Dne: Podpis:
Spoleénost :

Zastupce investora:

Schvalil: Jmeno: Dne: Podpis:
Spoleénost :

Distribuce:

Investor TDS Autorsky dozor UZivatel Zhotovitel

Priloha ¢. 8 — Reklamacni protokol (vzor)
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Reklamaéni protokol

Akce: Vybudovani zazemi pro zfizeni détské skupiny v Oblastni nemocnici Nachod a.s.
Na zakladé smluvniho vztahu: ze dne:
Znacka reklamacniho dopisu: Datum odeslani dopisu:

Datum a ¢as

Cislo reklamace: telefonického nahlaseni:

ZHOTOVITEL (VYRIZUJICI) OBJEDNATEL / UZIVATEL (REKLAMUJICI)
Firma: Firma:
Adresa: Adresa:
Viyfizuje: Vyfizuje:
Telefon: Telefon:
e-mail: e-mail:

PREDMET REKLAMACE

Nazev vady:
Misto vady:
Predani a prevzeti dila: Datum zjisténi zavady:
Zavadu zjistil / oznamil: Termin pro odstranéni vady:
Havarie ) o Opravou
Kategorie reklamace: ZavaZna vada Pozadogar)ay el Nahrazenim novou véci
odstranéni vady:
Vada Slevou ze sjednané ceny
PODROBNY POPIS REKLAMOVANE VADY
ZPUSOB VYRIZENI REKLAMOVANE VADY
Termin a éas nastupu na XX XX XXX Findini termin a &as KX XK XXX
prace k odstranéni vady: 00:00 odstranéni vady: 00:00

POTVRZENI O ODSTRANENI REKLAMOVANE VADY

Struéné shrnuti (vada odstranéna / neodstranéna / ostatni ujednani).

Za objednatele: XX XX XXX |Za uzivatele: XX XX XXX |Za zhotovitele: XX XX XXX

Jméno a pfijmeni Jméno a pfijmeni Jméno a pfijmeni
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