Smlouva o dilo

¢. smlouvy objednatele: jxx

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Bc. Lubomirem Francem, hejtmanem kraje

ICO: 70889546

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. pobotka Hradec Kralové

¢. uctu: 27-2031110287/0100

(dale jen ,,objednatel")

a
Spoleénost PRIMA, spol. s r.o.

se sidlem: Bratfi Stefan( 973, 500 03 Hradec Kralové
zastoupena: Ing. Jaroslavem Javorskym, jednatelem

ICO: 00486361

DIC: CZ00486361

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, odd.C, vI.76
bankovni spojeni: CSOB Hradec Kralové

¢islo G&tu: 189781444/0300

(dale jen ,zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel také dale spoletné jako ,smluvni strany")

shora uvedené smluvni strany uzaviely niZze uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obtansky zakonik, ve znéni pozdgjich pfedpisti a v navaznosti na zakon & 137/2006 Sb.,

o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéj$ich predpisl, a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,smlouva“)

PREAMBULE

Objednatel je nositelem projektu zvaného Evropské domy v krajich® — stavebni Gpravy objektu ,Novy
Hluchak” budova bez &.p. varealu PospiSilova 365, Hradec Kralové, tato smlouva je uzavirana se
zhotovitelem jako vitéznym uchazetem vefejné zakazky: Evropské domy v krajich” — stavebni upravy objektu

»Novy Hluchak” budova bez €.p. v aredlu Pospisilova 365, Hradec Kralové

Clanek 1
Zmocnéné osoby

1.1 Objednatel dale zmociiuje nasledujici osoby k jednani ve v&cech:

a) smluvnich: Ing. Roman Kosat, Odbor investic, KU KHK
b) technickych: Ing. Jaroslav Vanasek, odbor investic KU KHK
c) ekonomicko-spravnich: Dagmar Malcova, odbor investic, KU KHK

d) reklamagnich, zastupce zafizeni: Ing. Roman Kosar

e) zastupce objednatele na stavbé (technicky dozor):  bude feZeno samostatnou smlouvou
f)  zéstupce objednatele na stavbé (autorsky dozor):  bude Feseno samostatnou smlouvou

g) pfip. dalSi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku

1.2 Zhotovitel déle zmocfiuje nasledujici osoby k jednan:

a) ve vécech smluvnich: Ing.Jaroslav Javorsky, jednatel
b) ve vécech technickych: p- Richard Dvofak, vedouci vyroby
c) zastupci zhotovitele na stavbé:; p. Zdenék Matéjeek, stavbyvedouci

Ing. Stanislav Presse - pfiprava
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1.3

21

2.2

2.3

d) pfip. dalSi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim prokazateln doruéenym
druhé smiuvni strané tak, aby nedoslo k prodleni smluvnich stran.

Clének 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 9.6.2015 piediozena v ramci
vybérového fizeni nazvaného Evropské domy v krajich® — stavebni upravy objektu ,,Novy Hluchak®
budova bez €.p. v areadlu Pospisilova 365, Hradec Kralové

DalSim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvofi
nedilnou soutast této smlouvy:

a) Pfiloha &. 1 - Projektova dokumentace dila (uloZena mimo smilouvu)

b) _Priloha €. 2 - PoloZkovy rozpoget, véetné jednotkovych cen:
c) Pfiloha €. 3 - Protokol o pfedani a prevzeti stavenisté (ulozen mimo smliouvu)
d) Priloha &. 4 — Seznam subdodavateld s uvedenim rozsahu jejich plnéni

Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu smlouvy:

a) Prevzal pfisluénou projektovou dokumentaci dle bodu 2.2 tohoto &lanku;

b) pfekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci dle bodu 2.2 tohoto &lanku:
c) proveéfil pfedloZzenou dokumentaci a nema pfipominky — namitky;

d) prekontroloval vyjadieni vefejnopravnich organd k provedeni dila;

e) provéril mistni podminky na stavenisti;

f)  nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

g) vSechny technickeé a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoétu v rozsahu, ktery specifikoval
objednatel do doby podpisu této smlouvy;

h) veSkeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smiouvé.

Clanek 3
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy fadné,
v dohodnutém terminu a v kvalité niZe specifikované, . zejména bez vad a nedodé&lkl, véetnd vsech
objednatelem poZadovanych zmén dila a jeho sougasti. Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila fadné
spoluplisobit a zhotoviteli fadné provedené dilo, véetn& objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za
podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

41

4.2

4.3

4.4

Clanek 4
Predmét dila

Predmétem dila je realizace stavebni opravy administrativniho objektu v rdmci projektu .Evropské domy
v krajich® — stavebni Gpravy objektu ,Novy Hluchak® budova bez &. p. v arealu PospiSilova 365, Hradec
Kraloveé. Pfedmétem stavebnich oprav je oprava vodovodu, obnova socialnich zafizeni, uprava stavajicich
pricek, vyména dvefi, oken, Uprava vchodu, zfizeni recepce, oprava a vyména podlah, oprava zabradli,
vyména svétel, vymalby, vyména zamki vcetné kiicového systému, instalace zabezpecovaciho systému a
obnova protipoZarnich ucpavek. Rozsah stavebnich praci je vymezen projektovou dokumentaci pro

provadéni stavby (DPS).

Dilo bude provedeno vetn& objednatelem poZadovanych zmén, pfi respektovani pokyn(i objednatele a to
vrozsahu av souladu s projektovou dokumentaci uvedenou vbodé 2.2 pism. a) smlouvy s vyjimkami
uvedenymi tamtéz.

Klite od vyhrazenych nebo spoleéné s objednatelem uZivanych prostor prevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty klie provede zhotovitel vymé&nu zamku (vlozky) a nakup pfislusného
pottu kligh na viastni naklady.

Predmét dila obecné vymezeny v bodé 4.1 tohoto &lanku ve vztahu k projektu tvofi zejména:
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

5.3

6.1

- vybudovani zarizeni stavenisté;

- provadéni a fizeni stavebnich, technologickych a montaZnich praci;

- obstarani zafizeni a materialu, zaji§téni vyroby, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani,
pojisténi;

- vedeni deniku stavby;

- revize na piipojkach

- sumarizaci podklad(l a poskytnuti soug&innosti ke kolaudaci kompletniho dila;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- servis a odstrafiovani vad v zéruéni dobg;

Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s piisludnymi normami a predpisy platnymi
v dobé provadéni dila.

Soucasti dila jsou v8echny nezbytné prace a &innosti pro komplexni dokenéeni dila v celém rozsahu
zadani, ktery je vymezen projektem v&etn& vykazl vymér, uréenymi standardy a obecné technickymi
pozadavky na vystavbu.

Pii realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které splfiuji poZadavky vyhlagky & 268/2009
Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist a dale § 156 zakona &. 183/2006
Sb. (stavebni zakon). Dodavky budou dokladovany k prejimacimu fizeni potiebnymi certifikaty.

VSechny povrchy, konstrukee, plochy apod. poskozené v disledku stavebni &innosti budau po provedeni
praci uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v ptipad& znideni budou zhotovitelem nahrazeny novymi
na naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpe&eny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v souladu
s prislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim predmétu zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci stavby, je pro stanoveni ceny
rozhodujici vykaz vymeér.

Clanek 5
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v &l. 4 této smiouvy, véetné objednatelem poZzadovanych zmén, fadné
zhotovit, zajistit podklady a poskytnout souginnost pro vydani kolauda&niho rozhodnuti a pfedat objednateli
dilo zavérecnym protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize. Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a
zahajit provadéni dila do 5 dnd od podpisu smiouvy. Staveniété musi byt ke dni predani prosté viech
pravnich a faktickych vad branicich zahajeni stavby podle této smlouvy.

Terminy a mista plnéni dila jsou stanovena nasledovné:

- Zahajeni doby pinéni: do 5 dni od podpisu smlouvy
- Ukonéeni doby pinéni: nejpozdéji do 5 mésictl od zahajeni doby pinéni
Misto plnéni:

V pripadé, Ze z jakychkoliv divod( na strang objednatele nebude mozné dodrzet termin zahdjeni doby
pInéni jednotlivych staveb, je objednatel opravnén zahajeni doby pinéni posunout na pozdé&jsi dobu, posouva
se tak i termin ukongeni doby pInéni, celkové délka provedeni praci zistava nezménéna.

Clanek 6
Cena dila

Cena za celé provedené a pfedané dilo je stanovena jako cena pevna, tj. zahrnuje vegkeré naklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily, stroje, dopravu,
zafizeni staveni$té, ostrahu stavby, oploceni stavby, fizeni a administrativu, inZenyrskou ¢innost, geodetické
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6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7

prace, reZii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a
mlZe byt méneéna pouze zplisobem uvedenym v této smlouvé.

Celkova cena za provedeni dila dle &lanku 4 této smlouvy, v podrobném &lenéni uvedeném v polozkovém
rozpottu (pfiloha €. 2), &ini celkem: 12.277.092,-K& bez DPH (slovy:
dvanactmilioniidvéstésedmdesatsedmtisicdevadesatdvékoruny&eské).

Dari z pfidané hodnoty bude titovana podle platnych predpisii v dob& zdanitelného plnéni.

Neprovedené prace budou z ceny dila odeéteny, pfiéemz hodnota ménépraci bude vypocétena na zakladé
jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoétu (zahrnujici vedkeré naklady zhotovitele) v piiloze &. 3
této smlouvy.

Pokud se v ramci realizace dila v dlsledku objektivné nepiedvidanych okolnosti vyskytnou prace, které
projektova dokumentace neobsahovala nebo prace, které vznikly az v pribéhu jeho realizace a tudiz nebyly
obsaZeny ani v zadavacich podminkach tzv. viceprace, pficemz realizace téchto vicepraci je nezbytné nutna
pro provedeni dila, bude cena téchto vicepraci vypoétena na zaklads jednotkovych cen, uvedenych v
polozkovém rozpottu (zahrnujici vedkeré naklady zhotovitele) v pfiloze & 3 této smlouvy. V pfipadé, Ze
nebude moZno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena vychazejici z cen programu URS Praha
v cenove hlading ke dni uzavieni smlouvy o dilo nebo dohodou smluvnich stran. Jakékoliv viceprace Ize
realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfitemz objednatel bude dale postupovat v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi zak. &. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu §kody) veskeré sankce, pokuty a pendle Gétované
tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim zhotovitele (Ei jeho
subdodavatelt) vznikly.

Clanek 7
Zpusob Uhrady ceny a platebni podminky

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli uctovany jednou za 30 dnd dilgimi dafiovymi
doklady (dale jen ,diléi faktury"). Podkiadem pro vystaveni dilgi faktury je soupis provedenych praci
jednotlivych Casti dila dle této smiouvy, jehoZ souéasti bude pisemné potvrzeni provedenych praci
technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele, a to nejpozdéji do 10 dnil ode dne podpisu
soupisu provedenych praci. Dnem uskuteénéni dilgiho zdanitelného pin&ni je den podpisu soupisu
provedenych praci za pfisluény kalendarni mésic zhotovitelem, potvrzeny TDS a z&stupcem objednatele.
Diléim zdanitelnym pInénim jsou prace a dodavky, provedené zhotovitelem v kazdém kalendainim mésici.

Dnem uskutecneéni celkového zdanitelného pinéni je den podpisu Protokolu o predani a pfevzeti celého dila.
Celkove zdanitelné pinéni se povaZuje za uskuteén&né dnem protokolarniho pievzeti celého dila
objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 15 dni od uskuteénéni celkového zdanitelného pinéni
vystavit dafiovy doklad (déle jen ,kone&na faktura®). Podkladem pro vystaveni kone&né faktury je
opravnénymi zastupci smluvnich stran podepsany Protokol o pfedani a prevzeti celého dila, jakozZ i soupis
provedenych praci jednotlivych &asti dila, jehoz sougasti bude pisemné potvrzeni provedenych praci
technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele. Celkovym zdanitelnym plnénim je fadné
provedeni dila podle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.
Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéZ veskeré cenové (daje budou v této méns.

Dariové doklady budou opatfené nazvem projekiu (Evropské domy v krajich" — stavebni apravy objektu
»Novy Hluchak” budova bez &.p. v arealu Pospisilova 365, Hradec Kralové) a budou adresovany na
objednatele a budou mit naleZitosti podle piislusnych predpistl (zakon &. 235/2004 o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni). Nebude-li mit faktura pfisluiné naleZitosti, je objednavatel opravnén doklad vratit, aniz by
bézZela Ih(ta splatnosti.

Smluvni strany sjednaly, Ze objednatel je povinen uhradit celou &astku koneéné faktury v pfisludné Ihaté
splatnosti a to za podminek stanovenych v &l. 9 bod 9.1.1 a ¢&l. 13. Samotné vystaveni kone&ne faktury neni
podminéno predloZenim bankovni zaruky.

Splatnost GZetnich doklad( musi byt 30 dni od dorueni faktury do sidla objednatele. V pfipadé, Ze
zhotovitel uvede na dil¢i faktufe a/nebo koneéné faktuie den splatnosti, ktery nebude odpovidat podmince
30-ti denni Ihity po dorugeni do sidla objednatele, je objednatel opravnén takovouto diléi fakturu a/nebo
konec&nou fakturu vratit zpét zhotoviteli jako neopravnénou.

Diléi faktury jakoZ i kone&na faktura musi obsahovat zakonem a touto smlouvou pfedepsané udaje, jinak
budou vraceny zhotoviteli. Pravé tak budou vraceny dilgi faktury a/nebo koneéna faktura, neobsahujici
soupis praci, potvrzenych technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele. Dilgi faktury jakoZ
i konecna faktura budou pfedany ve tfech vyhotovenich a budou obsahovat tyto Gdaje a/nebo prilohy:
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firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

IC a DIC zhotovitele a objednatele,

udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetns spisové znacky,

Cislo dilgi faktury a/nebo koneéné faktury,

Cislo smlouvy,

den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

oznaceni penézniho Ustavu a &islo U&tu, na ktery ma objednatel provést Uhradu

fakturovanou €astku bez danég, sazbu dang, dan, pfisludnou pozastavku dle tohoto &lanku a celkovou
¢astku,

nazev projekiu dle této smlouvy,

soupis provedenych praci dle jednotlivych zalohovych listll vychazejici z polozkového rozpoétu potvrzeny
TDS objednatele,

oznaceni dila s odkazem na piislusnou &ast smilouvy,

razitko a podpis opravnéné osoby,

razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci,

konstantni a variabilni symbol,

protokol o odevzdani a pfevzeti dila &i event. jeho &asti,

misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

7.8 Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim (zplisobem
dle zakona 563/1991 Sb., o (&etnictvi v platném znéni) po dobu nejméné 10-ti let ode dne posledni platby za
provedené prace a zarovefi umoznit oscham opravnénym ke kontrole projektu z néhoz je zakazka hrazena,

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

8.1 Kontroly pribéhu vystavby

8.1.1

8.1.2
8.1.3
8.14

8.1.7

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichz strukturu a cyklus uréi podle
potfeby stavby po dohod& se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce a odstavce
8.1.2. tohoto €lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se
jich zugastnit. V pfipadé potieby zabezpetuje zhotovitel utast daldich osob poskytujicich &asti pinéni na
zékladé smiuvnich vztahd se zhotovitelem (subdodavatel), popt. ugast zastupcl vyrobcll v&ci pouzitych
pfi provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnl zajistuje objednatel. Kontrolni dny budou svolavany min. 1x
za tyden.

Objednatel ma pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny dle potieby stavby.
Zaveéry z kontroiniho dne jsou pro ob& strany zavazné, nemohou véak zménit ustanoveni této smiouvy.

Objednatel (pfip. technicky dozor stavebnika) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a
nedodrZuje pfisludna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkd
poZadovat, aby zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze staveni§té, odstranil vady vzniklé
nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptsobem. V pfipadé, Ze zhotovitel
nevykéZe nekvalifikované pracovniky ze staveniété a zavady neodstrani ani v objednatelem stanovené
Ih(ité, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym pinénim. Nedojde-li k nahradé, je objednatel opravnén zadrzst ty platby zhotoviteli, které se
tykaji vadné casti dila.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuiji pfedepsanym zkoukdm nebo

podminkam této smlouvy a standardiim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve Ih(té stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v dlisledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel povinen tuto
Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni pfedmétu dila s nalezitou odbornou peci
a podle pokynil objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynt objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost pokynil objednatele pisemné upozomit avak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud viak objednatel na uvedeném pokynu trva,
neni zhotovitel povinen pfipadnou &kodu vzniklou spinénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi
byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smiuvnich stran.
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8.1.10

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZzovana za zavazna jednak veskera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v Casti zavazné, tak doporuéujici, a technickych podminek vyrobch
materialll pouZitych pfi zhotovovani dila,

Dokumentaci skute&ného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi pfedani piisiuiné &asti dila. Na #adost objednatele
zhotovitel doda i pfipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetisk spojené hradi ta smluvni strana, ktera
jejich potfebu vyvolala, popf. si je vyZadala.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tretim osobam realiza&ni
projektovou dokumentaci,

8.2 Stavebni denik

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. & 183/2006 8b., (stavebni zakon) stavebni denik
jako doklad o pribéhu stavby a to ode dne pfevzeti stavenists.

Jmeno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno ob&ma stranami
zapisem v Uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zaznami piedavat objednateli. Druhy priipis dennich zaznamd
je zhotovitel povinen uloZit oddéleng od ariginalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniteni
deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a vefejnopravnim organiim denné kdykoli v prilbéhu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto &lanku smiouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
naleZitosti ustanoveni vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn&ni pozdéjsich predpisd.

Stavenisté a jeho zafizeni

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.2.11

8.2.12

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté s pfisluinou dokumentaci do 5 dnii od podpisu
smlouvy o dilo, o temZ bude sepsan Ptedavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a
povinnosti zhotovitele, podminky uzivani staveni§té a prava tietich osab k zajmovému Uzemi a ktery se
stane pfilohou této smlouvy. Naklady na zfizeni stavenistnich pripojek vody, elektrické energie a tepla
hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty&eni staveni&té a behem provadéni dila fadné
pecovat o zakladni smérové a vySkové body a to az do doby piedani dokonéeného dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vyty&eni jednotlivych objektd, energetickych siti nachazejicich se v prostoru
stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Eistotu, je povinen neprodlené odstrafiovat
odpady a netistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstrafiovat veskera znegiténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi véech osob v prostoru stavenisté a zabezpeéi, aby
osoby zhotovitele a jeho subdodavateld pohybujicich se po stavenigti, byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomdckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické pfedpisy a podminky
ochrany Zivotniho prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a teti osoby jim pozvang, se
mohou pohybovat v prostoru stavenité jen v doprovodu povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se
souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi
pomtickami a poutit je o bezpe&nosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné& zavaznych pravnich piedpisti.

Zhotovitel je povinen na stavenidti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni pfedpisy.
Pokud porugenim t&chto pfedpist vznikne &koda, hradi ji v piné vysi zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoZnén pfistup osobam, které se bezprostfedn& nepodileji na zajisténi
vystavby objektll. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokyn(
zhotovitele.

Pristup tretich osob na staveni§té - zhotovitel si je védom skuteénosti, Ze jim pfevzaté stavenists je
soucasti Uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uZivané tretimi osobami. Podminky pro uZivani
staveniste, jakoZ i prava tfetich osob jsou uvedeny v Predavacim protokolu.

Zhotovitel neni opravnén umoZnit bez predchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup tfetim
osobam do jakychkoli &asti stavenité a budovanych stavebnich objektl. To se netyka tetich osob,
jejichZ vstup je potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouZivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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8.2.13 Zhotovitel provede dilo na svoje néklady a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody

v pribéhu praci svym pojidténim.

8.3 Poutiti subdodavatelt

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

9.1
9.1.1

Zhotovitel mlze povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (dale jen ,subdodavatel) pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila subdodavatelem zhotovitel odpovida objednateli, jako
by tuto &ast dila provadél sam.

V pfipadé, Ze zhotovitel nehodla k pinéni pfedmé&tu smiouvy pouZit subdodavatele, uvede vyslovné
v pfiloze €. 5, Ze veskeré pInéni tvofici pfedmét smlouvy se zavazuje realizovat viastnimi silami, tj. bez
vyuZiti subdodavatele.,

V pfipadé, ze zhotovitel hodla k pinéni pfedmétu smlouvy pouZit subdodavatele, je povinen uvést
vpfiloze € & seznam subdodavatell, ve kterém identifikuje Casti dila, které hodla zadat
subdodavatellim. Zhotovitel je povinen vypsat vSechny subdodavatele do seznamu subdodavateld.
Presahne-li podil pinéni pfedmétu smlouvy subdodavatelem 10 % vy$e celkové ceny dila, je zhotovitel
povinen pfedloZit objednateli smlouvu s timto subdodavatelem.

Zhotovitel se v tomto ustanoveni dale zavaze, e zménu v osobé jakéhokoliv ze subdodavateld provede
pouze s pfedchozim souhlasem objednavatele.

Podminky pro zménu subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni
kvalifikaci:

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim

fizeni kvalifikaci, v pfipadé, Ze po uzavieni smiouvy

- subdodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikaci v
zadavacim fizeni,

- vii&i subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

- subdodavatel pferusil nebo ukonéil svou &innost.

V pripadé zjisténi vySe popsanych skutetnosti je zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné
uvédomit do 5 pracovnich dnll po jejich zjisténi. Soutasné je zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnii od
zjisténi nékteré z vySe popsanych skutegnosti predioZit potfebné dokumenty prokazujici spin&ni
kvalifikace jinym subdodavatelem.

Clanek 9
Predavani a prejimani praci

Ukonéeni dila:

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy je spinén fadnym ukonéenim a pfedanim
dila. Dilo uvedené v ¢&l. 4 této smlouvy se povaZuje za radné ukonéeng, bylo-li provedeno bez vad a
nedodélkil, a bylo-li fadn& pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsan Protokol
o predani a prevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovn& prohlasi, Ze prebira &asti dila nebo dilo celg,
uvedené v ¢l. 4 této smlouvy. V pfipadé, kdy bude dilo vykazovat drobné vady a nedodélky, objednatel
dilo nepfevezme, anebo dilo s témito vadami a nedodélky pfevezme a nebude pozadovat poskytnuti
bankovni zaruky, v takovém pfipadé neni objednatel povinen uhradit koneénou fakturu a2 do uplného
odstranéni vSech vad a nedodélkil, po tuto dobu neni objednatel v prodleni. V protokolu o predani se
uvede termin odstranéni vad.

9.2 Predania prevzeti dila:

9.2.1

9.2.2

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dn predem, k predani a
prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti Utast u piejimaciho Fizeni téch subdodavatel(i, jejichz
ucast je k fadnému pfedani a pfevzeti dila nutna. Pfejimaci fizeni bude probihat dle dohodnutého
harmonogramu pfejimek. Pfejimaci fizeni bude zahajeno v den uréeny ve vyzvé zhotovitele.

V pfipadg€, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto &lanku, postupuje zhotovitel
podle bodu 9.2.1 tohoto Elanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi
k zahajeni pfedavani, byl-li Fadné obeslan zpisobem uvedenym vyse, poté se po tuto dobu zhotovitel
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9.2.3

924

925

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

10.1

10.2

nedostava do prodleni s pfedanim dila. PFejimaci fizeni bude ukonéeno v den podpisu protokolu
o pfedani a pievzeti objednatelem.

K zahajeni pfejimky pFedlozi zhotovitel objednateli vekeré naleZitosti, prokazujici fadné, véasné, kvalitni
a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokonéeni.

Pfed zahajenim pfejimky dle pfedchoziho odstavce zhotovitel preda objednateli dokumentaci
skuteCneho provedeni dila v listinné podobé v poétu 2 ks a v datové podobé (ve formatu *pdf a *dwg
nebo jiném pfepisovatelném formatu) na datovém nosiéi v po&tu 1 ks.

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho &asti,

b) identifikatni (idaje o dile & event. jeho &asti,

c) pfipadnou dohodu o slevé z ceny,

d) prohlaseni objednatele, Ze piedavané dilo nebo jeho &ast pfejima,
e) soupis pfiloh,

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi prejimacim Fizeni zavazné vady a nedodé&lky, které brani uZivani
dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pifejimaci fizeni prerusit pouhym
prohlaSenim o jeho pferuseni z tohoto dlivodu s tim, ze smluvni strany nejsou povinny vypracovavat
zapis o predani a prevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to véetné termind
pro odstranéni t&chto vad a nedod&lki.

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi pfejimacim Fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uZivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funk&nost dila, mohou smluvni strany po vzajemneé
dohodé vypracovat zéapis o pfevzeti stavby. Sougasti zapisu bude vy&et nedostatkli véetné terminu pro
odstranéni téchto vad a nedostatkd. Podpisem tohoto zapisu o prevzeti stavby je zhotovitel v souladu
s odst. 7.2 opravnén vystavit konegnou fakturu. Pokud se smiuvni strany nedohodnou na pfedéani dila
s vadami a nedostatky, postupuje se podle predchoziho odstavce.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho &ast prevzit, sepidi obé strany zépis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich odlivodnéni a dohodnou nahradni termin predani.

Po odstranéni vad a nedodglkil, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho Cast prevzit, opakuje se
piejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém piipadé je mozZné sepsat k plivodnimu zapisu
dodatek, ve kierém objednatel prohiasi, Ze dilo nebo jeho Gast pfejima a protokol o pfedani a prevzeti
dila je uzavien podepsanim dodatku k plvodnimu zapisu.

Ke dni pfedani a pfevzeti dila zhotovitel vyklidi staveniité a zafizeni stavenit& (sva pracovisté).
Za vyklizené stavenisté se povaZuje stavenité upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfisluné
projektové dokumentace, resp. do stavu phi pfevzeti stavenits.

Pfi pfedani pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby, prohlaseni o
shodé ke véem pouzitym materialim, navody na obsluhu a progkoleni osob s obsluhou zafizeni, které to
vyZaduje, zaruéni listy, apod. v rozsahu dle poZadavk( objednatele.

Clanek 10
Nebezpecti $kody na véci, viastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese od doby pfedani dila do predani a prevzeti hotového dila nebezpedi $kody a jiné

nebezpedi:

a) nadile a vech jeho zhotovovanych, upravovanych, dal$ich &astech,

b) na tastech ¢i soudastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovéch a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do doby
ukongeni dila pokud v jednotiivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a préavech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mlize zprostit jen, pokud by ke §kodé doslo
i jinak nebo prokaZe-li zhotovitel, Ze porugenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli vznikla $koda,
bylo zplsobeno okolnostmi vylugujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do doby ukondeni dila nebezpe&i Zkody vyvolané vécmi jim opatfovanymi

k provedeni dila, které se z diivodu svoji povahy nemohou stat sougasti zhotovovaného dila, nebo které

jsou pouZivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce
atp.),

b) zafizeni stavenité provozniho, vyrobniho i socialnihe charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci a smlouvou,

a to jak vii¢i objednateli, tak v(i&i tfetim osobam.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.5

Predani a pfevzeti staveni§té nema viiv na odpovédnost za kodu podle obecné zavaznych piedpis(,
jakoZ i 8kodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych Easti i soudasti
a pfisludenstvi je od po&atku objednatel.

Veskere véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se
soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento z(stava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodiené na jeho vyzvu, nejpozdé&ji viak
k datu pfedani a pfevzeti dila jako celku, s vyjimkou t&ch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval
k naplnéni svych zévazk( ze smlouvy nebo které jsou nutné a potfebné pro fadné ukonéeni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz dodlo &innosti
¢i necinnosti zhotovitele nebo jeho subdodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi subdodavateli nebude sjednana tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, #e zhotovované dilo & jakakoli jeho
¢ast je aZ do UpIného zaplaceni ceny za dilo ve viastnictvi subdodavatele. Dilo musi vidy pfimo
pfechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porugeni této povinnosti je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v &astce 10.000 K& (slovy: desettisic korun &eskych).
Objednatel je oprévnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli
a zhotovitel je povinen mu tyto pfedlozit. Na Z4dost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad
prislusne kopie vyZadanych smiuv. Veskeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a subdodavateli
nesmi obsahovat ustanoveni o divérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel
pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli vegkeré informace a podklady vyZadované
zhotovitelem souvisejici s provadénim dila podle této smiouvy.

Clanek 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho &asti budou mit viastnosti stanovene v projektové a smluvni
dokumentaci, vEetné jejich zmén a dopliikli v technickych normach a predpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak viastnosti a jakost odpovidajici Ggelu smlouvy a to po dobu 60 mésicti ode dne
predani a prevzeti dila (zarugni doba),

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiall, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale
odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, uriené technickou dokumentaci, ktera je jeji
soucasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty technickému dozoru objednatele nejpozd&ji 10 dnl pred
zapocetim pouZivani materiald pfi realizaci predmétu dila. V pripadé, Ze tak neuginl, je technicky dozor
stavebnika opravnén zastavit pfislugnou praci. Toto prerugeni neopravfiuje zhotovitele poZadovat zménu
terminu dokonéeni dila.

Vady dila vzniklé v prib&hu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz v reklamaci
vadu popiSe a uvede poZadovany zpiisob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén poZzadovat dle své
volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo poZadovat
primérenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouZije obdobné také na vady a nedodélky
nebranici uZivani dila, se kterymi bylo dilo pfevzato dle &. 9 bod 9.2.7.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, je zhotovitel povinen zahdjit bezplatné odstrafiovani
opravnéné reklamované vady neprodlené a odstranit ji v co nejkratsim mozném terminu, nejpozdé&iji vak
do 3 dnil ode dne dorugeni pisemné reklamace objednatele, s vyjimkou vad, které neni technicky
a technologicky moiné do této doby odstranit. V takovém pripads, je zhotovitel povinen o této
skute€nosti pisemné informovat objednatele a to ve Ih(t& 2 dnl, ode dne kdy mu byla doruéena
reklamace objednatele a smiuvni strany dohodnou jinou pfiméfenou Ihiitu. Nedohodnou-li se smiuvni
strany do 15 dnl ode dne dorugeni pisemne reklamace objednatele, bude Ihdta stanovena znalcem,
uréenym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zplsobu odstranéni vady
odstoupit a poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve |hGtach uvedenych v bodé 11.4 této
smlouvy je objednatel opravnén poZadovat piiméienou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy
sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit
vadnou ¢i netiping funk&ni &ast dila ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech pokud je to
z hlediska nabidky trhu moZné, jinak po projednani se zhotovitelem v technickych a cenovych
parametrech i vy§8ich, kterych je potieba k Ggelnému odstranéni vad. Takto vzniklé naklady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli do 5 dnil ode dne doruéeni faktury - dafiového dokladu. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych &asti. Ustanoveni uvedené
v piedchazejici vété se nevztahuje na garance (zéruku) tretich osob za provedenou praci dle tohoto
¢lanku.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle
vykazu vymér v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z diivodu poruseni jeho
povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z dilvodu porugeni povinnosti zhotovitele, pak je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymeér
poniZeng o 20%. Ob& smiuvni strany jsou opravnény navzajem se prekryvajici pohledavky zapoéitat,
Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji véak do 15 dnii
ode dne uginnosti odstoupeni. Neugini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén staveni§té na naklady
zhotovitele vyklidit a naklady mu prefakturovat.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad& odstoupeni od smlouvy zlistavaji v platnosti ustanoveni této
smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zarucni lhdty podle &l. 11 této smlouvy,
ustanoveni o smiuvnich pokutach podle &l. 12 této smiouvy do dne odstoupeni od této smlouvy

a ustanoveni o viastnictvi dila, nahrad& $kody a cenova ujednani obsazena v této smiouvé a jejich
pfilohach.

Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonéené
dodavky do 5 dnil ode dne d&innosti odstoupeni od smiouvy. O takovém predani a pfevzeti bude
pofizen ob&ma stranami zépis s naleZitostmi protokolu o pedani a pfevzeti dila, bude v ném podrobné
popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zplsob jejich odstran&ni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smiouvy i u odstranitelnych vad pravo
poZadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni. Nepfedani stavenisté ani nepfevzeti dila dle tohoto
odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem &i pravo objednatele zadat dokoné&eni dila
jinému zhotoviteli.

Clanek 14
Dalsi ujednani
Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou vsechny Eeské technické predpisy a normy,
mezinarodni normy podle zékona & 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich &asti zavazné i
nezavazne (doporucujici), které jsou platné a G&inné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit
v pribé&hu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpetnosti, kterd budou zavedena pfipravovanou legislativou v prib&hu provadéni dila. Pro pfipad
zmeny technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi podpisu této smlouvy, se smluvni strany zavazuji
promitnout tuto zménu do dodatku k této smlouvs, jinak plati zménéna technicka dokumentace.

Je-li k pinéni povinnosti zhotovitele ztéto smiouvy tfeba &init pravni Ukony jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje pfijmout
a jednat podle ni osobné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych
zaméstnancl ani jinych osob s nim finanéné, personalné i jinak propojenych. NedodrZeni ustanoveni
predchozi véty je pfekéZkou v realizaci pfedmétu této smiouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi
pokraCovat v realizaci pfedmétu smlouvy a2 do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodieni bude sankcionovano dle ustanoveni této smiouvy o smluvnich pokutach.

Na vyzvu zhotovitele (zépisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen predat své
stanovisko v obstaravané zalezitosti a dat pokyn k dal§imu postupu zhotovitele ve Vv&ci, popf. se osobné
tcastnit jednani ve Ih(té, kterou zhotovitel stanovi, ne vaak kratsi nez 24 hodin od dorugeni vyzvy.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na jejich pravni nastupce.
Objednatel je opravnén postoupit prava a prevést povinnosti z této smlouvy (tykajici se zaruk a garanci
poskytnutych dle teto smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich z feSeni garangnich vad) na
najemce objektu a zhotovitel timto udé&luje objednateli s takovym postoupenim prav a pfevodem
povinnosti souhlas.

Zhotovitel a objednatel berou na védomi, Ze veskeré informace, skute¢nosti a veskera dokumentace
tykajici se dila jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za divéme. Vyjimku tvofi informace
vyZadané tfetimi osobami, jejichz opravnéni vyplyva z piisludnych pravnich predpisd.

Zhotovitel prohladuje, Ze disponuje pojistnou smiouvu s pojistnym pinénim ve vysi alespofi 20 milionu
KE, v niz je zhotovitel pojidtén na rizika a skody, ktera mohou vzniknout pfi jeho &innosti objednateli &i
tretim osobam. Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané pojigténi v platnosti po celou dobu realizace
dila. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele prokazat spinéni skuteénosti podle tohoto odstavce, ;.
predlozit objednateli k nahlédnuti stejnopis aktuaing platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzeni pojistovny
o trvani pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi &astkou, na niz objednateli opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pinénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inZenyrskych siti i zhotoviteli
ostatnich objekt( tak, aby nedochéazelo k prodieni &i pfipadnym Skodam. O v&ech spornych otazkach je
zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli. Nedojde-li k dohods je zhotovitel povinen
bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je vtomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout
0 sporné otazce s tim, Ze zhotovitel je timto rozhodnutim zavazan.

Smluvni strany nejsou opravnény splatné pohledavky vzajemné zapoditat,

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které ma objednatel dle
teto smlouvy, jakoZ i pfipadna nahrada &kody, rozsifuji a adnym zpisobem neomezuji odpovédnost
zhotovitele dle ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci po dobu 10 let od finanéniho ukonéeni projektu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakoni (zakon o finangni kontrole), ve znéni pozdéjich predpist,
povinen spoluplsobit pi vykonu finanéni kontroly.

Clanek 15
Pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci

Objednatel je opravnén po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim diivodd kdykoliv
pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych jejich &asti. V pfipadé, Ze doba pozastaveni bude trvat
vice nez 180 dnl, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy. V pfipadé pozastaveni praci bude
mezi smiuvnimi stranami dohodnut novy termin dokonéeni &asti dila. V pfipadé pozastaveni praci dle ¢l.
15.1 hradi naklady s tim spojené ta smiuvni strana, ktera pozastavku vyvolala.

Clanek 16
Zavére¢na ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZené ob&anskym zakonikem. Nelze-li
nékteré otazky feSit podle t&chto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné pfedpisy. Pokud né&které
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v prib&hu doby trvani této smlouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude Gginnosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smiuvni strany
pfi plnéni pfedmétu této smlouvy vzdy fidit pfislusnym aktuaing platnym a Géinnym predpisem
upravujicim danou zaleZitost.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky otislovanymi vzestupnou &iselnou Fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nestanovi-li tato smlouva, Ze se oznameni éinéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, stn& &i jinym obdobnym zplisobem, provadi se oznameni osobnim pfedanim
listiny oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany, a nelze-li tak uginit,
jejim zaslanim postou formou doporugeného dopisu. Listina je povazovana za dorugenou pfi osobnim
doru¢eni dnem jejiho pfedani a prevzeti druhou stranou nebo, v pfipadé dorugovani postou, patym
dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati pfiméfens i pro dorugovani jinych listin a podklad(, které maji
byt pfedany.

Pfi nebezpeti prodleni se za fadné dorugené oznameni povaZuje | oznamenf uéinéné telefonicky, faxem
¢i e-mailem s tim, Ze bude pfisludnou smluvni stranou nasledné potvrzeno a pfedano pisemné v listinné
podobé.

Obé smluvni strany prohladuji, Ze byly seznameny se zvefejnénim textu uzaviené smlouvy na
elektronickém profilu zadavatele vefejné zakazky dle § 147a odstavec 2) zakona €.137/2006 Sb.

V' pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Tato smlouva se vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichZ objednatel obdrZi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé
vyhotoveni,

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slou&eni, jakekoliv jiné pfeméné nebo
pfevodu prav na dcefiné spolecnosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako smluvni strana této
smlouvy a aby v takovém pfipadé& nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, porozumély jejimu obsahu,
uzaviraji ji svobodné a vazn&. Na dlikaz toho pfipojuji své nize uvedené podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a aginnosti v den jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smiluvnich
stran.
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16.11  Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou zlstavaji
v platnosti a U¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zistat nedotéena zanikem
pravniho vztahu zaloZeného touto smilouvou.

16.12  Uzavfeni této smlouvy bylo schvéleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &. RK/19/919/2015 ze
dne 29. 6. 2015.

Zg 07 2015 V Hradci Kralové dne 29 U7 2315

V Hradci Kralové dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

loyehradecky kraj
bomir Franc

Bratfi Stefant 872
5020 03 Hradec Kralové

DIC: CZ00486361
=20-
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