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1 Identifikaéni udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev akce:

Stupen dokumentace:

Druh stavby:

Kraj:
Okres:

Obec:
Katastralni Gzemi:

111/32111 SKUHROV NAD BELOU - Rekonstrukce opérnych zdi

PDPS — Dokumentace pro provadéni stavby

Rekonstrukce stavajici silnice 111/32111

Kralovéhradecky; CZ052
Rychnov nad KnéZnou; CZ0524

Skuhrov nad Bélou [576778]
Skuhrov nad Bélou [749109]

1.2 Stavebnik / objednatel stavby

Nazev organizace:
Sidlo:
IC:

Kontaktni osoba:

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové
27502988

Ales Lansky

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev organizace:
Sidlo:
IC:

Pracovisté:

Hlavni inZenyr projektu:

Zodpovédny projektant:

Autorsky kolektiv:

Kontroloval:

M — PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
05061415

Lipova 665/1, 460 01 Liberec IV-Perstyn

David Senohrabek, DiS (CKAIT 0501332)

Daniel Pfohl

Daniel Pfohl

Ing. Tomas Skoda

David Senohrabek DiS (CKAIT 0501332)

3z9



&) M - PROJEKCE

S —————
2 Zakladni udaje o stavbé
2.1 Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Zamérem projektové dokumentace je navrh opravy komunikace 111/32111 nachazejici se v Kralovéhradeckém kraji,
kterd prochazi intravildnem obce Skuhrov nad Bélou. Celkova délka upravovaného Useku je 327 m.

2.2 Predpokladany priibéh stavby
2.2.1 Zahdjeni

Zacatek stavebnich praci se predpoklada ve stavebni sezoné 2026.

2.2.2 Etapizace a uvadéni do provozu
Postup vystavby bude volen tak, aby zasadné neomezil provoz na komunikaci.
Celd vystavba bude provedena v jedné etapé.
Uvedeni do provozu probéhne po dokonceni viech stavebnich objektd.
2.2.3 Dokonceni stavby
Dokonceni stavby se odhaduje ve stavebni sezoné 2026.

2.3 Vazba na regulacni plany, dzemni pldn, izemné planovaci informace, uzemni
rozhodnuti nebo uzemni souhlas

Navrhovana rekonstrukce stavajici silnice treti tfidy neméni dosavadni vyuziti dotcené plochy.
Charakter stavby respektuje Uzemni plan a regulacni plan obce Skuhrov nad Bélou.

2.4 Struc€na charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavajici silnice 111/32111 se nachazi v intravilanu obce Skuhrov nad Bélou v Kralovéhradeckém kraji. Stavajici silnice
treti tfidy je umisténa v zastavéném uzemi.
Dosavadni vyziti Uzemi pfimo dotéeného rekonstrukci silnice 111/32111 slouzi jako vefejna komunikace.

2.5 Vliv technického rfesSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostredi

Stavba nema negativni vliv na své okoli. Stavba je navrZena v souladu s platnymi vyhlaskami a normami. Jejich
respektovanim jsou zabezpeceny pozadavky na ochranu zdravi a Zivotniho prostredi.

2.6 Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi
2.6.1 Vztahy na dosavadni vyuZiti Uzemi

Vyuziti okolniho Uzemi zGstane vzhledem k charakteru stavebnich praci nezménéno.

2.6.2 Vztahy na ostatni pldnované stavby v zajmovém Uzemi
Stavba neni vazana na Zzadnou planovanou stavbu v zajmovém Gzemi komunikace.

2.6.3 Zmény staveb dotcenych navrhovanou stavbou
Stavba neovlivni Zadny okolni objekt.

3 Prehled vychozich podklad( a prizkum

» Zaméreni stavajiciho stavu
= GPHs.r.o.
Pofi¢ska 2143, 190 16 Praha 9
» Mapové podklady
» Fotodokumentace
»  Mistni pochiizka
» DSP+DZS (predchazejici stupen PD)
= MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlici
» PoZadavky investora

4 Clenéni stavby
4.1 ZpUsob cislovani a znaceni

Stavba bude délena do jednotlivych stavebnich objektd dle prislusné specifikace.

4.2 Urceni jednotlivych ¢asti stavby

Stavba neni rozdélena na jednotlivé Casti.
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4.3 Clenéni stavby na &ast stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba je rozdélena do nasledujicich stavebnich objekt(:

CisloSO  Nézev stavebniho objektu

001 Docasné dopravni opatfeni

101 Uprava silnice 111/32111

201 Opérna zed

301 Ptelozka vodovodu

401 Pfelozka VO a mistniho rozhlasu —jiz realizovédno

5 Podminky realizace stavby
5.1 Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik

Stavba nemad Zadné souvisejici stavby jinych stavebnik.

5.2 UvaZovany prlibéh stavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Pribéh stavby je predpoklddan po etapach, které budou uréeny predevsim dle pozadavkd technologickych a
s ohledem na investi¢ni moZnosti stavby. Pfesny rozsah bude uréen stavebnikem. PoZadavky na plynulost a koordinovanost
jsou stanoveny v SO 001 Docasné dopravni opatieni.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu

Ptistup k probihajici stavbé se umozni po stavajici komunikaci (silnice 11/321) v majetku Kralovéhradeckého kraje.

5.4 Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

Béhem stavebnich praci dojde k omezeni silni¢niho provozu na rekonstruované pozemni komunikaci. Prace budou
koordinovany tak, aby nebyl zdsadné omezen pfistup ke stavajicim objektlim.

Béhem stavebni ¢innosti bude zachovan pfijezd pro pohotovostni vozidla hasi¢ského zachranného sboru a musi byt
zachovan pfistup ke vsem objektiim pro pozarni techniku. Veskeré pozarni hydranty musi byt béhem stavby po celou dobu
vystavby pfistupné a nesmi dojit k jejich zakryti. V pripadé uzavirky komunikace nebo jeji Cisti bude tato skutecnost pisemné
ozndmena 15 dni pfedem pfislusnému hasi¢skému zachrannému sboru. PoZadavky na dopravni omezeni, objizdky a vyluku
dopravy jsou uvedeny v Casti E - Zasady organizace vystavby v pfiloze 1 — Technicka zprava.

6 Prehled budoucich vlastnik( a spravcu
6.1 Seznam zndmych nebo pfedpokladanych vlastnikd a spravci

Spravce a vlastnik silnice 11/321

Kralovéhradecky kraj Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje Kutnohorska 59/23, Placice, 50004 Hradec Kralové
Spravce a vlastnik silnice 111/32111

Kralovéhradecky kraj Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje Kutnohorskda 59/23, Placice, 50004 Hradec Kralové

6.2 ZpUsob uzivani jednotlivych objektd stavby

Objekty je nutné uZivat béznym zplisobem v souladu s jejim uréenim.

7 Preddavani ¢asti stavby do uzivani

7.1 MozZnosti (navrh) postupného predavavani ¢asti stavby (Usek, objekt) do uzivani
Predavani Casti stavby do uZivani neni stanoveno vzhledem k nerozdéleni stavby na ¢asti. Stavba bude predana jako

jeden celek.

7.2 ZdGvodnéni potfeb uzivani stavby pred dokoncenim celé stavby

Vzhledem ke konstatovani v pfedchozi kapitole neni zdGvodnéni potreb uzivani stavby pfed dokoncéenim feseno.

8 Souhrnny technicky popis stavby
8.1 Souhrnny technicky popis

Projektova dokumentace se zabyvd opravou stavajici silnice I11/32111. Soucasti opravy silnice je i rekonstrukce
opérnych zdi.

Cilem stavby je zajisténi bezpecnéjsiho provozu silni¢nich vozidel na stavajici komunikaci. DalSim poZadavkem je
zajisténi stavebnétechnického stavu, tj. zajisténi funkéniho odvodnéni komunikace a vhodné Upravy konstrukénich vrstev dle
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diagnostiky a ujednoceni Zivotnosti a unosnosti komunikace. Nedilnou soucasti opravy komunikace jsou rekonstrukce
opérnych zdi. Celkova délka rekonstrukce je 327m.

Odvodnéni se provede pomoci podélnych a pti¢nych sklond povrchu, kterymi se voda svede do pfikopt, UV,
pfipadné do okolniho terénu. Pod konstrukci vozovky budou dale umistény podélné drenaze.

Smérové, vyskové a Sitkové usporadani v grafické ¢asti dokumentace je zpracovéno v podrobnosti,
ktera odpovida pozadavkim na dokumentaci pro provedeni stavby.

8.2 Technicky popis jednotlivych objekt(

SO 001 — Docasné dopravni opatreni

SO 001 fesi dopravné inzenyrské opatfeni na silnici 111/32111 po dobu vystavby.

SO 101 - Uprava silnice 111/32111

SO 101 se zabyva rekonstrukci stavajici silnice I111/32111.
SO 201 — Opérnd zed'

SO 201 resi rekonstrukci opérnych zdi.

SO 301 — Prelozka vodovodu

SO 301 resi prelozku stavajiciho vodovodniho fadu Li DN 125 mm.

SO 401 - PreloZka VO a mistniho rozhlasu

Jiz realizovano.

9 Vysledky a zavéry z podklad(, prizkumt a méreni

Predchazejici stupen projektové dokumentace
Stavebni povoleni ¢. 134 (rozhodnuti nabylo pravni moci dne 7.10.2016).

Mapové podklady
Nejsou stanoveny Zadné vysledky a zavéry.

Zaméfeni uzemi
Zaméreni bylo provedeno spole¢nosti GPH s.r.o., které je nedilnou soucasti této PD v pfiloze B. Souhrnné feseni
stavby.

Diagnostika vozovky
Diagnosticky prizkum byl proveden firmou Ing. Pavel Herrmann — RODOS. Diagnosticky prizkum je nedilnou soudasti
této PD v pfiloze D. Technologicka ¢ast.

InZenyrskogeologicky prizkum
Inzenyrskogeologicky priizkum byl proveden firmou Mgr. Ludék Zabka — GEM. InZenyrskogeologicky préizkum je
nedilnou soucasti této PD v priloze D. Technologicka ¢ast.

10 Dotcend ochrannd pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zény

Nejcastéji dotcenymi ochrannymi pasmy budou predevsim ochrannd pasma inZenyrskych siti, jejichZz orientacni
pribéhy jsou zapracovany v projektu (viz koordinacni situace B.2).

Ochranna pasma siti elektro
- Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné je 1 m po obou stranach krajniho
kabelu.
- Ochranné pasmo nadzemniho vedeni elektrizacni soustavy od 1 kV do 35 kV je 7 m od krajniho vodice.

Ochranna pasma podél tras telekomunikacnich siti

Tyto ochranna pasma stanovuje zakon o telekomunikacich a prislusné provadéci vyhlasky. V zastavénych Gzemich
plati vzdalenosti, hloubky a odstupy od ostatnich vedeni stanovené v CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.
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- Pro dalkové podzemni kabely je ochranné pasmo Siroké 2 m a probiha po celé délce kabelové trasy. Hloubka
ochranného pasma ¢ini 3 m a vyska také 3 m (méreno od Urovné terénu).
- Ochranné pasmo podzemniho telekomunikacniho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Ochranna pasma vodovodu a kanalizaci
- Do DN 500 mm — 1,5 m na obé strany
- Nad DN 500 mm — 2,5 m na obé strany

Ochranna pasma plynovodu

NTL a STL plynovody a pfipojky v zastavéném Uzemi obce od pldorysu na obé strany 1 m. Ostatni plynovody a
plynovodni pfipojky na obé strany od pldorysu plynovodu 4 m. Podminky pro praci v ochrannych pasmech jednotlivych
inZzenyrskych siti jsou uvedena ve vyjadrenich téchto spravct.

Pozn. V misté stavby se nenachazeji vSechny uvedené IS.

11 Zasah stavby do Uzemi
11.1 Bouraci prace

V ramci stavby se bouraji predevsim stavajici konstrukce vozovky, propustky a opérné zdi.

11.2 Kaceni mimo lesni zelené a jeji pfipadna nahrada

V souvislosti s rekonstrukci silnice je navrhnuto kaceni naletovych drevin.

11.3 Rozsah zemnich praci a kone¢nd Uprava terénu

Vykopové prace jsou mensiho rozsahu (Gprava zazubeni, srovnani terénu, obnova piikopa). Vétsi objem zemnich
praci je spojen s rekonstrukci opérnych zdi. V mistech, kde béhem vystavby dojde k zasahu do okolni zelené, budou tato
mista uvedeny do ptvodniho stavu.

11.4 Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch

Pred zapocetim stavebnich praci se provede sejmuti ornice. Pfi dokoncovacich praci se terén ohumusuje a provede
se oseti travnim semenem.

11.5 Zasah do zemédélského pldniho fondu a pfipadné rekultivace
Viz zaborovy elaborat predchazejiciho stupné PD (DSP+DZS — zpracovatel MADOS MT s.r.o.).

11.6 Zasah pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa
Viz zaborovy elaborat predchazejiciho stupné PD (DSP+DZS — zpracovatel MADOS MT s.r.o.).

11.7 Zasah do jinych pozemku

Pti vystavbé dojde k trvalému zdboru do jinych pozemk(. Pfi stavebnich pracich se pocita s doasnym zdborem
pozemk do 1 roku, podrobnéji viz zaborovy elaborat predchazejiciho stupné PD (DSP+DZS — zpracovatel MADOS MT s.r.0.).

11.8 Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury a vodnich tok

Stavba rekonstrukce silnice 111/32111 vyvola prelozky inZzenyrskych siti:
¢ prelozka vodovodu

12 Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

Vsechny druhy energii
Stavba nema Zadné naroky na energie.

Telekomunikace
Stavba nevyvolava naroky napojeni na telekomunikace.

Vodni hospodafstvi
Stavba nezvysuje naroky zajmového Uzemi na vodni hospodarstvi Uzemi.

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Stavba je soucasti stavajici silnicni sité.

MozZnosti napojeni na technickou infrastrukturu
Napojeni na technickou infrastrukturu pro provoz stavby se nepredpoklada.

Druh, mnoistvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby
Uzivanim stavby nevznikaji Zadné odpady.
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13 Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni

prostredi
13.1 Ochrana krajiny a prirody

Po dokonceni stavby nebudou zménéna stavajici ochrannd pasma. Nejvétsi rizika z havarii vyplyvaji z charakteru
stavby. Z hlediska charakteru stavby, lze predpokladat uzivani predevsim osobnimi automobily. V pripadé nehod téchto
vozidel pfi sou¢asném Uniku latek nebezpecnych Zivotnimu prostfedi (PHM, oleje, provozni kapaliny) postaci pro zamezeni
Skod na Zivotnim prostredi zasah integrovaného zachranného systému plynouci ze zakonné povinnosti v téchto pripadech.

13.2 Hluk

Po dokonceni stavebnich praci se nepredpokladd zvyseni hlukové zatéze na okoli. Protihlukové opatfeni neni
navrzeno.

13.3 Emise z dopravy

JelikoZ se jedna o rekonstrukci stavajici silnice a neméni se dosavadni charakter ani vyuZiti stavby, nepredpoklada se
zvyseni hladiny emisi z dopravy po dokonceni stavebnich praci.

13.4 Vliv znecisténi vod na vodni toky a vodni zdroje

V rdmci navrhované stavby nejsou feseny likvidace splaskovych vod, nebot feSend stavba tyto vody neprodukuje.

13.5 Ochran zdravi a bezpecnosti pracovnikl pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

PFi vSech stavebnich pracich je nutno dodrzet ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji pozadavky
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci) — G¢innost od 1.1.2007.

Déle je nutno dodrzZet ustanoveni nasledujicich predpis(:

» Nafizenivlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich
— ucinnost od 1.1.2007.

» Natizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkich akreditace a provadéni zkousek odborné zplsobilosti —u¢innost od
1.1.2007.

» Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005.

13.6 Nakladani s odpady

Dle Zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sh. a dale dle provadécich vyhlasek Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 8/2021
Sb. — Katalog odpad( a ¢. 383 — o podrobnostech nakladani s odpady je provedeno zatfidéni odpadd, které vzniknou pfi
realizaci této stavebni akce a déle je urceno, jak budou tyto odpady likvidovany.

Vyse uvedeny zakon a navazujici provadéci vyhlasky stanovuji prava a povinnosti statni spravy, pravnickych a fyzickych
osob pfi nakladani s odpady. Povinnosti investora stavebni akce je zabezpedit veskeré nakladani s odpady podle Zakona o
odpadech ¢. 541/2020 Sb. a navazujicich vyhlasek.

Kazdy puvodce odpadl je povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a
zneskodnovani odpadl. Odpady vzniklé pfi realizaci této stavby zneskodni plvodce odpadu, tzn. zhotovitel stavby v ramci
svého programu o likvidaci odpadd.

Druhy odpad( a jejich likvidace — pro tuto stavbu jsou predpoklddany pouze dva druhy odpadd, které budou
likvidovany nasledujicim zplsobem:

¢ vybourané materialy a dalsi odpady nekovového charakteru, které na stavenisti jiz nejsou a nebudou pouzitelné —
Zivicné vrstvy vozovky, plasty, kamenivo, zemina, beton — odvoz na nékterou fizenou skladku.

¢ kovovy odpad — odvoz do sbérny kovového Srotu.

14 Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti
14.1 Mechanicka odolnost a stabilita

Vsechny materidly a hmoty na stavbé pouZité musi splfiovat podminku TKP a materialovych list( dle certifikace ve
shodé se zakonem ¢&. 22/1997 Sb. (O technickych poZadavcich na vyrobky), zdkonem ¢&. 71/2000 Sb. (Zména zdkona o
technickych poZadavcich na vyrobky). Zkousky materiald musi byt provadény a vysledky posuzovany ve shodé s pfislusnymi
CSN.

14.2 Pozarni bezpecnost

Stavba nevyvolava svymi konstrukénimi prvky naroky na pozéarni bezpecnost. Vystavba jednotlivych stavebnich
objektd a ani jejich nasledné uzivani nevytvafi zadné specialni naroky na zajisténi protipozarni ochrany. V zajmovém Gzemi
se nenachazi zadné objekty, které ma ve spravé civilni a pozarni ochrana.

Béhem stavebni ¢innosti bude zachovan pfijezd pro pohotovostni vozidla hasi¢ského zachranného sboru a musi byt
zachovan pfistup ke vsem objektiim pro pozarni techniku. Veskeré pozarni hydranty musi byt béhem stavby po celou dobu
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vystavby pristupné a nesmi dojit k jejich zakryti. V pfipadé uzavirky komunikaci nebo jejich ¢asti bude tato skutec¢nost pisemné
ozndmena 15 dni predem prislusSnému Hasi¢skému zachrannému sboru.
14.3 Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Stavba nema vliv na Zivotni prostfedi. Ochrana ovzdusi neni v ramci navrhu kfizovatky feSena. Vlastni stavba nema
negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

14.4 Ochrana proti hluku

Stavba nezvysuje hlukovou zatéz na okoli, a proto neni nutné navrhovat zadna protihlukova opatreni.

Samoziejmosti je dodrzovani no¢niho klidu mezi 22:00 a 06:00 hodinou pfi stavbé.
14.5 Bezpecnost pfi uzivani

Stavba svym charakterem (liniova stavba) nevyZzaduje zvlastni opatreni pro zajisténi bezpecnosti pfi jejim uzivani.
UZivatelé, Gcastnici silniéniho provozu, se pfi uzivani této stavby musi fidit obecné platnymi pravnimi predpisy CR, tykajici se
provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Komunikace je navrZena v souladu s platnymi
predpisy a normami, jejichZ dodrZeni pfispiva k zajisténi bezpecnosti provozu. Navrhové prvky spliuji poZzadavky na navrh
bezpecné komunikace.

14.6 Uspora energie a ochrana tepla

Realizace vzhledem ke svému charakteru liniové stavby nema vliv na Usporu energie a ochranu tepla.

15 Dalsi pozadavky
15.1 UZitné vlastnosti stavby

Realizaci zaméru dojde ke kvalitnéjsSimu a bezpecnéjsimu pohybu silni¢ni dopravy v feSeném Uzemi.
Jedna se o stavbu trvalou s ndvrhovou dobou Zivotnosti 20-25 let.
15.2 Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby
Stavba nepocita s uzivanim komunikace osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
15.3 Ochrana stavby pred skodlivymi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Povodné
Stavba se nachazi v blizkosti potoka.

Agresivni podzemni voda
Netyka se.

Bludné proudy
Netyka se.

Poddolované tzemi
Pfedmétna stavba se nenachdzi v Uzemi zasazeném duini ¢innosti, ochrana proti poddolovani neni tudiz navrzena.

Sesuvy pldy
Tomuto jevu je zabranéno navrhem odvodnéni a ndvrhem dodrzenych obecnych podminek kladenych na terénni
Upravy.

Seismicita
Seismicita na nasem Gzemi nema na tento druh stavby vliv.

Radon
Opatfreni proti radonu neni u liniové stavby pozadovano.

Povétrnostni vlivy
Netyka se.

15.4 Splnéni poZzadavkl dotéenych orgdnu

V ramci zpracovani dokumentace byly osloveny DOSS a spravci inZenyrskych siti. Jejich poZadavky jsou zapracovany
do projektové dokumentace.

V Liberci 12/2025 Daniel Pfohl
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