Smlouva o dilo

Smluvni strany

Kréilovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Be. Lubomir Franc, hejtman
IC: 70889546

DIC: CZ 70889546

Bankovni spojeni:

Cislo titu:

kontaktni osoba ve vécech plnéni:
e-mail:

telefon:

déle téz ,,objednatel”

Spolecnost / podnikatel

PRIMA spol. s r.o.

se sidlem; Bratii Stefand 973, 500 03 Hradec Kralové
Zastoupend: Ing. Jaroslav Javorsky

1CO: 00486361

DIC: CZ00486361

zapsana v OR vedeném KS v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 76
bankovni spojeni: CSOB a.s., Hradec Kralové

¢islo étu: 189781444/0300

(dale téz ,,zhotovitel ")
(objednatel a zhotovitel také dale spoletné jako ,,smluvni strany”)

shora uvedené smluvni strany uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zékonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisti (déle je ,,obéansky zdkonik”) a
v ndvaznosti na zékon ¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkdch, ve znéni pozdéjSich predpist, a za
podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva“)

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem jako vitéznym uchazefem vefejné zakizky: . Vystavba
evakuaéniho vytahu, rekonstrukce EPS a poéitaova sit Domov u Bificky v Hradci Kralové”.
Clének 1



Zmocnéné osoby

1.1 Objednatel dale zmociiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech:

a)

b)

o)

provozné —technickych: Ing. Ladislav Satorie, tel.: 604 235 224, e-mail: Isatorie@kr-
kralovehradecky.cz

zastupce objednatele na stavbé (technicky dozor + BOZP): Ing. Josef Novotny, tel.: 604 202 839,
e-mail: novotny.sai@gmail.com

pfip. dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku

1.2 Zhotovitel dale zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslav Javorsky

b) ve vécech technickych: Richard Dvorak

¢)

zdstupci zhotovitele na stavbé: Ing. Vaclav Zmitko

d) pfip. daldi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

1.3 Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim prokazatelné
dorucenym druhé smluvni strané tak, aby nedoslo k prodleni smluvnich stran.

Clének 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

2.1 Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16.12.2015
pfedloZend v ramci vefejné zakazky nazvané , Vystavba evakuacniho vytahu, rekonstrukce EPS a
pocitacova sit Domov u Bificky v Hradci Kralové”.

2.2 Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy je ndsledujici projektova a smluvni dokumentace,
ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy:

a)
b)

<)
d)

Priloha &. 1 - Projektova dokumentace dila — bude uchovévana oddélené od této smlouvy

Pfiloha ¢. 2 — Ocenény vvkaz vymér (rozpocet)

Piiloha ¢. 3 — Harmonogram

Ptiloha €. 4 — Seznam subdodavatelt s uvedenim rozsahu jejich plnéni.

2.3 Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

prevzal pfislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;

prekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dekumentaci;

provéril predloZenou dokumentaci a nema pfipominky — namitky;

piekontroloval pfipadna vyjadfeni vefejnopravnich organii k provedeni dila;

provéfil mistni podminky na stavenisti;

nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoltu v rozsahu,
ktery specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé.
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Clének 3
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy
fadné, v dohodnutém terminu a v kvalitd nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélkil, véetns
vsech objednatelem poZadovanych zmén dila a jeho soudsti. Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila
fadné spoluptisobit a zhotoviteli fadné provedené dilo, véetnd objednatelem objednanych zmén
zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Piedmét dila

4.1 Pfedmétem dila je ¥fadné zhotoveni dila - , Vystavba evakuaéniho vytahu, rekonstrukce EPS a
pocitagova sit Domov u Bifi¢ky v Hradci Kralové”.

Pfedmétem zakdzky je realizace stavby a sni souvisejicich doddvek a sluzeb dle projektové
dokumentace, kterd je souddsti této zadavaci dokumentace a ostatnich piiloh. Pfedmétem plnéni jsou
stavebni prace spojené s realizaci stavebnich tiprav budovy Domov U Bificky, K Bificce 1240, Novy
Hradec Kralové, 500 08 Hradec Krilové 8 (dale téZ ,, domov").

Pfistavba evakua¢niho vytahu bude realizovéna pii severovychodnim naroZi objektu ,Y“. Pfistavba
bude nepravidelného tvaru a bude spojovat 1.PP az 5.NP stavajiciho objektu,,Y”. V 6.NP bude umisténa
strojovna vytahu. Vstup vytahu do venkovniho prostoru na stévajici terén je veden po nové rampé a
schodisti. Pistavba bude klasicky zd&na, zastropend Zelezobetonovou monolitickou deskou a zalo%en
na Zelezobetonové monolitické zakladové desce. Vstup do vytahu bude z kazdého podlazi.

Vramci stavebnich tprav budou provedeny dispozitni upravy spocivajici v apravé vstupt do
evakuacniho vytahu a ve vytvofeni novych recepci — pracovniho prostoru a zdazemi pro oSetfujici
personal a upravy stavajiciho schodistového prostoru — chrdnéna tnikové cesta typu ,,B” podle
soucasnych platnych pozarnich pfedpisti.

Ve vSech podlaZich objektu ,Y” se bude realizovat nova EPS, EZS, poéitacova sit, kamerovy systém,

domaci rozhlas a systém sestra — klient.

Dojde k tipravé destové aredlové kanalizace, k prodlouZeni aredlového vodovodu vietnd pielozky
pozarniho hydrantu, k pfeloZce distribu¢niho kabelového vedeni nn a napojeni nového dieselagregatu
ve venkovnim provedeni.

Realizace zakdzky bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni PDPS zpracované
projektovym atelierem INS spol. s r.0., v roce 2015.

4.2. Pracovni doba zhotovitele je moZna od 7:00 do 18:00 hod. (pond&li a3 nedéle). Mimo tuto dobu
pouze na zakladé dohody s vedenim domova.

4.3 Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na bezprostfedni navaznost socialniho zafizeni, k provedeni
takovych opatfent, kterd by maximalné omezila pradnost a hluk na staveniéti po dobu nezbytné nutnou.

4.4 Zhotovitel se zavazuje k udrZovani pofddku na staveniiti a pristupovych komunikaci ke stavenisti.

4.5 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy o bezpetnosti prace a ochrany zdravi pfi préci a pozarni
ochrany. Pokud zhotovitel k provedeni dila pouZiva zaméstnance nebo teti osoby, je povinen zajistit
proskoleni téchto osob (nebo jejich zaméstnanctl) v rozsahu povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti, a to zejména v oblasti bezpetnosti prdce, na tseku poZarni ochrany, nakladani s
nebezpecnymi latkami, jakoZ i v oblasti opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi. RovnéZ je povinen



zajistit, aby tyto osoby plnily vySe uvedené povinnosti a zejména, aby pfi provadéni dila disledné
pouZivaly ochranné prostfedky a pomticky.

4.6 Pfedmét dila vymezeny v bodé 4.1 tohoto ¢lanku dale tvofi:

- vybudovani zafizeni stavenisté

- provadéni a Fizeni stavebnich praci;

- obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
- vedeni deniku stavby;

- zabezpeteni pozadovanych znak jakosti a metodiky jejich prokazani véetné piislusnych
zkousek;

- zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych pfedpist pro provoz a tidrzbu dila;
- zaSkoleni pracovnikil uZivatele;

- dokonéeni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

- dokumentace skuteéného provedeni dila

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- servis a odstraiiovani vad v zaruc¢ni dobé.
4.7 Technicka kritéria pro dodavku:

- zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,

- pouZité vyrobky musi spliiovat ustanoveni Nafizeni vlady ¢. 163/2002 5b. o technickych pozadavcich
na stavebni vyrobky.

4.8 Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisludnymi normami a predpisy
platnymi v dobé provadéni dila.

49 Soudasti dila jsou vSechny nezbytné prace a ¢innosti pro komplexni dokonceni dila v celém
rozsahu zadani, ktery je vymezen projektem vCetné vykazli vymér, urenymi standardy a obecné
technickymi poZadavky na vystavbu.

410  Pfi realizaci dila budou pouZity pouze vyrobky a materialy, které spliiuji poZadavky vyhlasky
€. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich pfedpisii zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zdkona ¢. 34/2011 Sb. a dale ust. § 156 zékona ¢.
183/2006 (stavebni zakon) a dalSich obecné zdvaznych pfedpisti vztahujicich se k dilu. Dodavky
budou dokladovany k prejimacimu Fizeni potfebnymi certifikaty. Nebudou pouZzita jakakoliv
repasovana nebo dfive pouZita zafizeni, dily a materidly. VSechna dodana zafizeni, dily a materialy

musi bvt nové a prvni jakosti.

411 VSechny povrchy, konstrukee, plochy apod. poSkozené v disledku stavebni ¢innosti budou po
provedeni praci uvedeny zhotovitelem do ptivodniho stavu, v pfipadé zniceni budou
zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

4,12 Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a
v souladu s pfislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim pfedmétu zakazky.

413 Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci stavby, je pro stanoveni
ceny rozhodujic vykaz vymeér.

Cléanek 5
Doba a misto plnéni

5.1 Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, véetné objednatelem poZadovanych zmén,
Fadné zhotovit a pfedat objednateli dilo zavérecnym protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize.
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5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3
6.4

Zhotovitel je povinen pfevzit staveniité od objednatele 3 kalendaini dny od vyzvy objednatele
k jeho pfevzeti a zahdjit provadéni vlastni stavby do 5 dnit ode dne predani stavenisté. Stavenisté
musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych vad branicich zahdjeni stavby podle této
smlouvy.

Terminy a mista pInéni dila jsou stanovena nasledovné:

Celkovd doba realizace: dilo bude p¥edano do 36 tydnii ode dne predani stavenisté.

Harmonogram pfedloZeny zhotovitelem tvoii pfilohu &, 3 této smlouvy.

Misto plnéni: Domov U Bificky, K Bifiéce 1240, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec
Kralové 8

Zhotovitel bude dilo provadét dle zdvazného harmonogramu uvedeného v piiloze ¢ 3 této
smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze terminy uvedené v harmonogramu vychazeji z nabidky
zhotovitele pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou redlné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni terminti a lhat dle této smlouvy v¢. jejich pfiloh
upominat. NedodrZenim téchto termind a lhiit dochazi k prodleni zhotovitele se viemi duasledky
podle této smlouvy v souladu obéanského zakoniku

Clanek 6
Cena dila

Cena za celé provedené a pfedané dilo bez DPH je stanovena jako cena pevnd, tj. zahrnuje veskeré
naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materidly, pracovni sily,
stroje, dopravu, zafizeni stavenists, fizeni a administrativy, inZenyrskou innost, geodetické préce,
reZii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a
mize byt ménéna pouze zplisobem uvedenym v této smlouvé,

Cena za provedeni dila dle &lanku 4 této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém
rozpoctu, jehoZ tiplnost je zaruéena, &inf

Celkem 25450 954,44 K¢ bez DPH (slovy: dvacet pét milionii &tyfi sta padesat tisic devét set
padesat Ctyfi korun Ceskych Ctyficet étyfi haléft).

DPH (21%) 5 344 700,43 K&

Celkem 30 795 654,87 K¢ véetné DPH.

Daii z pridané hodnoty bude u¢tovana podle platnych pfedpisli v dobé zdanitelného plnéni,

Neprovedené prace budou z ceny dila odeéteny, pfi¢em# hodnota ménépraci bude vypoétena na
zdkladé jednotkovych cen uvedenych v poloZkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady
zhotovitele) v pfiloze ¢. 2 této smlouvy.

Pokud se v rémci realizace dila v diisledku objektivné nepiedvidanych okolnosti vyskytnou prace,
které projektova dokumentace neobsahovala nebo prace, které vznikly aZ v prabéhu jeho realizace
a tudiZ nebyly obsaZeny ani v zadavacich podminkach tzv. viceprace, pfi¢emz realizace téchto
vicepraci je nezbytné nutna pro provedeni dila, bude cena téchto vicepraci vypoctena na zakladé
jednotkovych cen, uvedenych v polozkovém rozpoétu (zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele) v
piiloze & 2 této smlouvy. V p¥ipadé, Ze nebude moZno pouZit jednotkovych cen, bude cena
stanovena dle cenikii URS Praha v cenové tirovni platné v dobé podani nabidky a upravens
koeficientem vypoétenym jako podil nabidkové ceny smluvni a predpokladané ceny dle zadavaci
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6.6

7.1

7.2

7.3
74

dokumentace bez DPH. V tomto pfipadé ¢ini 0,75 (25 450 954,44/ 33 850 986,91) Jakékoliv viceprace
Ize realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfi¢emzZ objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfisludnymi ustanovenimi zak. ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakdzkach v
platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu Skody) veSkeré sankce, pokuty a penale
uctované tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim
zhotovitele (¢i jeho subdodavatelil) vznikly.,

Clanek 7
Zpiisob thrady ceny a platebni podminky

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli u¢tovany jednou za 30 dnt dilé¢imi
daniovymi doklady (déle jen ,dil¢i faktury”). Podkladem pro vystaveni diléi faktury je soupis
provedenych praci jednotlivych &asti dila dle této smlouvy, jehoZ soucasti bude pisemné potvrzenti
provedenych praci technickym dozorem objednatele a zdstupcem objednatele, a to nejpozdéji do 10
dnti ode dne podpisu soupisu provedenych praci. Dnem uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni
je den podpisu soupisu provedenych praci za pfislusny kalendaini mésic zhotovitelem, potvrzeny
TDS a zastupcem objednatele. Diléim zdanitelnym plnénim jsou prace a dodavky, provedené
zhotovitelem v kaZzdém kalendaifnim mésici. Objednatel nezodpovida za spravnost polozkového
rozpoctu a v pfipadé, Ze skutecné provedené prace nebudou polozkovému rozpoctu odpovidat,
nema zhotovitel pravo uplatiiovat thradu nad ramec polozkového rozpoctu.

Dnem uskuteénéni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu Protokolu o pfedani a pfevzeti
celého dila. Celkové zdanitelné plnéni se povaZuje za uskutecnéné dnem protokoldrniho pfevzeti
celého dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnii od uskutecnéni celkového
zdanitelného plnéni vystavit dafiovy doklad (dédle jen ,konec¢na faktura”). Podkladem pro
vystaveni konecné faktury je oprdvnénymi zastupci smluvnich stran podepsany Protokol o predani
a prevzeti celého dila, jakoZ i soupis provedenych praci jednotlivych ¢asti dila, jehoZ soucasti bude
pisemné potvrzeni provedenych praci technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele.
Celkovym zdanitelnym plnénim je fadné provedeni dila podle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové tidaje budou v této méné.

Datiové doklady budou opatfené nazvem projektu (,, Vystavba evakuaéniho vytahu, rekonstrukce
EPS a pocitacova sit Domov u Bificky v Hradci Kralové”) a budou adresovany na objednatele
a budou mit naleZitosti podle pfislusnych predpist (zakon ¢. 235/2004 o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni). Nebude-li mit faktura pfislu$né naleZitosti, je objednavatel opravnén doklad vratit,
aniz by béZela lhiita splatnosti.

Smluvni strany sjednaly, Ze objednatel je povinen uhradit celou ¢astku konecné faktury v pfislugné
lhiité splatnosti a to za podminek stanovenych v &l. 9bod 9.1.1 a &l. 13.

Splatnost Getnich doklad( musi byt 30 dnit od doruceni faktury do sidla objednatele. V pfipadé,
Ze zhotovitel uvede na dil&i faktuie a/nebo koneéné faktui'e den splatnosti, ktery nebude odpovidat
podmince 30-ti denni lhiity po doruceni do sidla objednatele, je objednatel opravnén takovouto diléi
fakturu a/nebo konecnou fakturu vrétit zpét zhotoviteli jako neopravnénou.

Diléi faktury jakoz i kone¢na faktura musi obsahovat zakonem a touto smlouvou pfedepsané tidaje,
jinak budou vraceny zhotoviteli. Pravé tak budou vraceny diléi faktury a/nebo konecna faktura,
neobsahujici soupis praci, potvrzenych technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele.



7.8
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Diléi faktury jakozZ i konecnd faktura budou piedany ve tiech vyhotovenich a budou obsahovat tyto
udaje a/nebo pfilohy:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IC a DIC zhotovitele a objednatele,

) udaj o zépisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,

) €islo dil&i faktury a/nebo koneéné faktury,

) Cislo smlouvy,

) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a &islo ictu, na ktery ma objednatel provést thradu

h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dari a celkovou castku,

i) nazev projektu dle této smlouvy,

j) soupis provedenych praci dle jednotlivych zalohovych listti vychdzejici z polozkového rozpoctu
potvrzeny TD objednatele,

k) oznaleni dila s odkazem na pfislusnou &st smlouvy,

1) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) razitko a podpis TD objednatele na soupisu provedenych praci,

n) konstantni a variabilni symbol,

0) protokol o odevzdani a pievzeti dila ¢ event. jeho &asti,

p) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

m a N

—

Zhotovitel je povinen uchovévat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila a jeho financovanim
(zplisobem dle zakona 563/1991 Sb., o téetnictvi v platném znéni) po dobu nejméng 10-ti let ode
dne poslednf platby za provedené préce a zaroveri umo#nit osobdm opravnénym ke kontrole
projektu z néhozZ je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladri.

Jestlize zhotovitel povéfi provedenim dila nebo jeho &sti tfeti osobu (subdodavatele), zavazuje se
fadné a vias proplacet oprévnéné vystavené faktury subdodavatelit za podminek sjednanych ve
smlouvéch s témito subdodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del$im neZ 30 dnd se
zaplacenim jakékoli opravnéné fakturované &astky subdodavateli, je objednatel opravnén plnit za
zhotovitele a zaplatit subdodavateli p¥imo, pokud subdodavatel objednatele o zaplaceni pozada a
tuto Zadost doloZi doklady, prokazujicimi fadné spinéni prislusné €asti zavazku a opravnénosti
niroku na zaplaceni. K opréavnénosti naroku subdodavatele si vyzada objednatel pisemné
stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej doruit objednateli do 3 dnii od vyzvy objednatele.
Dorucenym stanoviskem neni objednatel vézan, pfihlédne v8ak k nému pfi rozhodnuti, zda bude
za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhiité nebude stanovisko zhotovitele objednateli doruceno,
ma se za to, Ze zhotovitel uznava narok subdodavatele jako opravnény. Castku zaplacenou
subdodavateli pfimo objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti zhotovitelem
narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele
k zaplaceni této ¢dstky na ticet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplaceni éastky
vyplacené objednatelem subdodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto &stku vyplatit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od dorudeni vyzvy a zarovesi je povinen objednateli zaplatit
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 20% z dluzné castky. Pokud zhotovitel nezaplati do 3
pracovnich dnit od doruceni vyzvy, zavazuje se dale zaplatit objednateli tirok z prodleni ve vysi,
stanovené prislusnym pravnim pfedpisem, a smluvni pokutu ve vysi 0,06% z dluzné castky za
kaZdy i zapocaty den prodleni se zaplacenim. Pokud zhotovitel nezaplati objednateli pfislusnou
castku do 30 kalendainich dnii od dorudeni vyzvy, je objednatel oprdvnén od této smlouvy
odstoupit. Vy$e uvedena piima platba objednatelem subdodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni
této smlouvy.



Clanek 8
Priava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

8.1 Kontroly priibéhu vystavby

8.1.1

8.1.2
8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.19

8.1.10

V prabéhu provadéni dila budou konany kentrolni dny stavby, jejichZ strukturu a cyklus uréi
podle potieby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce
aodstavce 8.1.2. tohoto ¢lanku budou svolavdny objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich ztcastnit. V pfipadé potfeby zabezpecuje zhotovitel icast
dalSich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahi se zhotovitelem
(subdodavatel(t), popf. Gcast zastupch vyrobcli véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dnt zajistuje objednatel. Kontrolni dny budou svolavany min. 1x za tyden.

Objednatel ma pravo svoldvat i mimofddné kontrolni dny dle potfeby stavby.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této
smlouvy.

Objednatel (pfip. technicky dozor stavebnika) je oprdvnén kontrolovat provadéni dila
prabézné. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky,
v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfisludna ustanoveni smlouvy, je objednatel
opravnén pisemné s uvedenim nedostatkii poZadovat, aby zhotovitel vykazal nekvalifikované
pracovniky ze stavenisté, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila
a dilo provadél fadnym zptsobem. V pfipadé Ze zhotovitel nevykaze nekvalifikované
pracovniky ze staveniSté azavady neodstrani ani v objednatelem stanovené lhiité, jde o
podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Nedojde-li k néhradé, je objednatel opravnén zadrzet ty platby
zhotoviteli, které se tykaji vadné ¢asti dila.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo
podminkam této smlouvy a standardiim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve lhité
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-li v diisledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel
povinen tuto Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni pfedmétu dila
snalezitou odbornou péci a podle pokyni objednatele. V pfipadé nevhodnosti
(nekvalifikovanosti) pokynt objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynii
objednatele pisemné upozornit aviak neni opravnén pozastavit provadén{ dila bez pisemného
souhlasu objednatele. Pokud v3ak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel
povinen pfipadnou Skodu vzniklou spInénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt
proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za zavazna jednak
veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v ¢asti zdvazné, tak doporucujici, a technickych podminek
vyrobcd material( pouZitych pii zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvéani pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu, ktery tvofi
piilohu & 3 této smlouvy a umoZnit objednateli ovéfeni realizace pfislusné dilél dasti
realizaéniho projektu z hlediska jeho souladu s poZadavky objednatele. VeSkeré zmény tohoto
harmonogramu podléhaji schvéleni objednatele.

Dokumentaci skutetného provedeni stavby, obsahujici zapracované vekeré jeji zmény
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odsouhlasené objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi predani piislusné ¢asti dila. Na
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8.1.11

Zadost objednatele zhotovitel doda i pifpadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskii spojené
hradi ta smluvni strana, ktera jejich potfebu vyvolala, pop. si je vyzadala.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam
realiza¢ni projektovou dokumentaci.

8.2 Stavebni denik

8.2.1

8.2.2

823

8.2.4

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. &. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) stavebni
denik jako doklad o priibéhu stavby a to ode dne prevzeti stavenists.

Jméno osoby oprdavnéné podepisovat zdpisy ve stavebnim deniku bude uvedeno ob&ma
stranami zdpisem v tivodnim listu kaZdého deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zéznamii predavat objednateli. Druhy pripis
dennich zéznamil je zhotovitel povinen uloZit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici
v pfipadé ztraty nebo znieni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni
denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organiim denné kdykoli v pritbéhu
prace na stavenisti.

Neni-li v tomto clanku smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho
obsahové nalezitosti ustanoveni vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisti.

Stavenisté a jeho zafizeni

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.29

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenidté s piislusnou dokumentaci do 5 dnti od
podpisu smlouvy o dilo, o emz bude sepsan Predévaci protokol, ve kterém bude vymezen
rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uZivéni staveniitd a prava tietich osob
k zdjmovému tizemi a ktery se stane pfilohou této smlouvy. Naklady na zfizeni stavenidtnich
pripojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné
vytyceni stavenisté a béhem provédéni dila fadné pecovat o zakladni smérové a vySkové body
a to aZ do doby pfedéni dokoneného dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni
jednotlivych objektli, energetickych siti nachézejicich se v prostoru staveniits a zodpovida za
jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniti pofddek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstrailovat odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech.
Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat veskerd znecisténi a poskozeni komunikaci,
ke kterym dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelt pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat veskeré
hygienické pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho
zmocnénci a tfeti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenists jen
v doprovodu povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomuckami a poucit je o
bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisii.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrZovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni
pfedpisy. Pokud poruSenim téchto pfedpisti vznikne §koda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

Na staveniSté nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostfedns nepodileji na
zajisténi vystavby objektii. Vstup cizich osob na stavenité je mo#ny vyhradné se souhlasem a
dle pokynfi zhotovitele.



8.2.10

8.2.11

8.2.12

8.2.13

Pfistup tfetich osob na stavenisté - zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze jim prevzaté stavenisté
je soucasti izemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Pokud je pro provoz
domova potiebny pfistup na stavenisté tfetimi osobami, je zhotovitel povinen pfistup
v nezbytném rozsahu zajistit za dodrZeni veSkerych bezpecnostnich pfedpist.

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pfedchazejictho pisemného souhlasu objednatele
pfistup tfetim osobam do jakychkoli ¢asti stavenisté a budovanych stavebnich objekth. To se
netyka tretich osob, jejichZ vstup je potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel odpovida za
pfipadné skody v prabéhu praci svym pojisténim.

8.3 Pouziti subdodavatelt

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

Zhotovitel mliZze povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (dale jen ,,subdodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila subdodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

V pfipadg, Ze zhotovitel nehodla k plnéni pfedmétu smlouvy pouZit subdodavatele, uvede
vyslovné v pfiloze €. 4, Ze veSkeré plnéni tvofici pfedmét smlouvy se zavazuje realizovat
vlastnimi silami, tj. bez vyuZiti subdodavatele.

V piipadé, Ze zhotovitel hodla k plnéni predmétu smlouvy pouzit subdodavatele, je povinen
uvést v pfiloze ¢.4 seznam subdodavatelil, ve kierém identifikuje casti dila, které hodla zadat
subdodavateliim. Zhotovitel je povinen vypsat vSechny subdodavatele do seznamu
subdodavateld. Presahne-li podil plnéni pfedmétu smlouvy subdodavatelem 10 % vySe
celkové ceny dila, je zhotovitel povinen predlozit objednateli smlouvu s timto subdodavatelem.

Zhotovitel se v tomto ustanoveni dale zavaze, Ze zménu v osobé jakéhokoliv ze subdodavatelii
provede pouze s pfedchozim souhlasem objednavatele.

Podminky pro zménu subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v
zadavacim fizen{ kvalifikaci:

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy

- subdodavatel pfestane splitovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni,

- viidi subdodavateli bylo zahajeno insolvencni Fizeni,

- subdodavatel pierusil nebo ukondil svou Cinnost.

V pfipadé zjisténi vySe popsanych skutecnosti je zhotovitel povinen objednatele prokazatelné
pisemné uvédomit do 5 pracovnich dna po jejich zjisténi. Soucasné je zhotovitel povinen do 5
pracovnich dnfi od zjiSténi nékteré z vySe popsanych skutecnosti predloZit potfebné
dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

8.4 Harmonogram

8.4.1

Harmonogram predloZeny zhotovitelem tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy. Harmonogram
obsahuje dobu plnéni pfedmétu smlouvy v tydnech (pocinaje protokolarnim pfedanim a
plevzetim stavenisté az po pisemné protokolarni pfedani dila uZivateli). V pfipadé, Zze
z jakychkoli diivodii na strané objednatele nebude mozné dodrZet termin zahdjeni pInéni, je
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objednavatel opravnén posunout tento termin na jinou dobu, celkova navr¥ena doba realizace
zuistavd nezménéna. Déle harmonogram obsahuje dobu piedani a prevzeti stavenisté, dobu
zahdjeni stavebnich praci, [hittu pro dokonéeni stavebnich praci, lhiitu pro pfedani a pfevzeti
dila a poatek behu zaruéni Ihity. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni préce,
jejich pofadi a terminy, do kdy nejpozd&ji maji byt tyto prace zhotovitelem provedeny.

Clanek 9
Pfeddvani a pfejimani praci

9.1. Ukonceni dila:

9.1.1

Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy je splnén fadnym ukonéenim a
predanim dila. Dilo uvedené v ¢&l. 4 této smlouvy se povaZuje za fadné ukoncené, bylo-li
provedeno bez vad a nedodélkt;, a bylo-li fadné pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsén Protokol o piedani a prevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné
prohlasi, Ze prebira ¢asti dila nebo dilo celé, uvedené v &I. 4 této smlouvy. V pfipadé, kdy bude
dilo vykazovat drobné vady a nedod&lky, objednatel dilo nepfevezme, anebo dilo s témito
vadami a nedodélky pfevezme, v takovém pfipadé neni objednatel povinen uhradit kone¢nou
fakturu aZ do tuplného odstranéni viech vad a nedodélkil, po tuto dobu neni objednatel
v prodleni. V protokolu o pfeddni se uvede termin odstranénf vad.

9.2. Pfedéni a pfevzeti dila:

9.2:1

5922

923

924

925

9.2.6

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnt pfedem,
k preddni a pfevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti u&ast u piejimaciho fizeni téch
subdodavatelly, jejichZ tifast je k fadnému ptedani a pfevzeti dila nutna. Pfejimaci fizeni bude
probihat dle dohodnutého harmonogramu piejimek. Pejimaci fizeni bude zahajeno v den
urdeny ve vyzvé zhotovitele.

V pfipadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto &lanku, postupuje
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto &lanku prvni véta. V pripadé, Ze se objednatel nebo jeho
zastupce nedostavi k zahajeni predavani, byl-li fadné obeslan zptisobem uvedenym vyse, poté
se po tuto dobu zhotovitel nedostava do prodleni s predanim dila. Prejimaci fizeni bude
ukonceno v den podpisu protokolu o piedéni a p¥evzeti objednatelem.

K zahdjeni pfejimky piedloZi zhotovitel objednateli veskeré nale¥itosti, prokazujici fadné,
v€asné, kvalitni a komplexni proveden{ dila, zejména protokol o dokonéent.

Pfed zahdjenim pfejimky dle pfedchoziho odstavce zhotovitel preda objednateli dokumentaci
skutecného provedeni dila v listinné podobé v poétu 2 ks a v datové podobé (ve formatu *pdf
a *dwg nebo jiném piepisovatelném formdtu) na datovém nosi&i v poctu 1 ks.

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho &asti,

b) identifikacni tidaje o dile & event. jeho &asti,

¢) pfipadnou dohodu o slevé z ceny,

d) prohlaSeni objednatele, Ze pfedévané dilo nebo jeho &ist pitejima,
e) soupis pfiloh.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje p¥i pfejimacim ¥{zen{ zdvazné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto piejimaci fizeni
prerusit pouhym prohlédsenim o jeho pferusenti z tohoto ditvodu s tim, ze smluvni strany nejsou
povinny vypracovavat zapis o pfedani a pfevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této
skute¢nosti, a to véetné termint pro odstranéni téchto vad a nedodélka.
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9.2.8

8.2.9

9.2.10

9.2.11

10.1

10.2

10.3

10.4

Pokud dilo nebo jeho ¢&ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, mehou smluvni strany
po vzdjemné dohodé vypracovat zdpis o pfevzeti stavby. Soucasti zapisu bude vycet
nedostatkii vetné terminu pro odstranéni téchto vad a nedostatkd. Podpisem tohoto zépisu o
prevzeti stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.2 opravnén vystavit kone¢nou fakturu. Pokud
se smluvni strany nedohodnou na pfedani dila s vadami a nedostatky, postupuje se podle
predchoziho odstavce.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho cast prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odivodnéni a dohodnou néhradni termin pfedani.

Po odstranéni vad a nedodélkt, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho &ast pievzit, opakuje
se pfejimaci fizeni v nezbymé nutném rozsahu. Vtakovém pfipadé je moiné sepsat
k piivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho ¢ast piejima
a protokol o pfedani a pievzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k plivodnimu zapisu.

Ke dni pfedani a pfevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni staveni$té (sva
pracovisté). Za vyklizené stavenisté se povaZuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do
stavu dle pfislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti stavenisté.

Pfi pfedani pfedmétu dila pfeda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby,
prohlaseni o shodé ke vSem pouZitym materialim, navody na obsluhu a proskoleni osob
s obsluhou zafizeni, které to vyZaduje, zaruéni listy, apod. vrozsahu dle pozadavkd
objednatele.

Clanek 10
Nebezpeci Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese od doby pfedani dila do pfedéni a pfevzeti hotového dila nebezpedi skody a jiné
nebezpeéi:
a) na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,
b) na &astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,
¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach a to ode dne jejich pievzeti zhotovitelem do
doby ukonceni dila pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdravi a pravech tietich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miiZe zprostit jen, pokud by
ke skodé doslo i jinak nebo prokéaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé kterych
objednateli vznikla Skoda, bylo zplisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do doby ukonéeni dila nebezpeci Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi

k provedeni dila, které se z davodu svoji povahy nemohou stat soucdsti zhotovovaného dila,

nebo které jsou pouZivany k provedeni dila a nestdvaji se jeho soudasti, jimiZ jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

¢) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci
a smlouvou,

a to jak v{i¢i objednateli, tak v(1¢i tfetim osobam.

Predani a pievzeti staveni$té nemd vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zdvaznych
pfedpist, jakoZ i Skodu zplisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych casti
i soucasti a pfisluSenstvi je od pocatku objednatel,

12
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Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem piedany zhotoviteli podle této smlouvy
anestaly se soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlstava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené
na jeho vyzvu, nejpozdéji viak k datu pfedani a pievzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotieboval k napInéni svych zavazkii ze smlouvy nebo které jsou
nutné a potrebné pro fadné ukonéeni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozenti stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k nému? doglo
¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele nebo jeho subdodavateli.

Zhotovitel se zavazuije, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi subdodavateli nebude sjednana
tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo &
jakakoli jeho &ést je az do tipIného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi subdodavatele. Dilo
musi vZdy pfimo pfechézet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porugeni
této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v ¢astce 100.000 K¢
(slovy: jedno sto tisic korun éeskych). Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy
mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto predlozit. Na Zadost
objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad pfislusné kopie vyzadanych smluv. Veskeré
smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a subdodavateli nesmi obsahovat ustanoveni o
divérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je zhotovitel
povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyZadované zhotovitelem
souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho &sti budou mit vlastnosti stanovené v projektové
a smluvni dokumentaci, véetné jejich zmén a dopliiki1 v technickych norméch a predpisech,
které se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ti¢elu smlouvy a to po
dobu 60 mésicit ode dne pfedani a pfevzeti dila (zaru¢ni doba).

Zhotovitel odpovidd za vhodnost pouzitych materidli, dilenské Zpracovani, konstrukci
zafizeni a dale odpovidd za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou
dokumentaci, ktera je jeji soucdsti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty technickému dozoru
objednatele nejpozdéji 10 dnii pfed zapogetim pouZivani materidli pfi realizaci predmétu dila.
V pfipadé, Ze tak neucini, je technicky dozor stavebnika opravnén zastavit piisludnou praci.
Toto prerueni neopravriuje zhotovitele pozadovat zménu terminu dokon&eni dila,

Vady dila vzniklé v priibéhu zéruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pricemz
v reklamaci vadu popi3e a uvede poZadovany zpiisob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén
poZadovat dle své volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci
(pInénim) nebo pozadovat piiméfenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouzije
obdobné také na vady a nedodélky nebranici uzivani dila, se kterymi bylo dilo pievzato dle ¢&l.
9 bod 9.2.7.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, je zhotovitel povinen zahdjit bezplatné
odstrafiovani opravnéné reklamované vady neprodlené a odstranit ji v co nejkratSim moZném
terminu, nejpozdéji vSak do 3 dnfi ode dne dorudeni pisemné reklamace objednatele,
s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mo#né do této doby odstranit. V takovém
ptipadé, je zhotovitel povinen o této skuteénosti pisemné informovat objednatele a to ve lhiité
2 dnil, ode dne kdy mu byla dorucena reklamace objednatele a smluvni strany dohodnou jinou
pfiméfenou lhiitu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnit ode dne dorugeni pisemné
reklamace objednatele, bude lhfita stanovena znalcem, urenym objednatelem nebo ma4
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objednatel pravo od volby opravy, coby zptisobu odstranéni vady odstoupit a poZadovat
pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

JestliZze zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve lhiitach uvedenych v bodé 11.4
této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat pfimeéfenou slevu ze sjednané ceny nebo
provést tyto opravy sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim
prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i netipiné funkéni &ast dila ve srovnatelnych
technickych a cenovych parametrech pokud je to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po
projednani se zhotovitelem v technickych a cenovych parametrech i vySsich, kterych je potieba
k tiéelnému odstranéni vad. Takto vzniklé ndklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do
5 dni ode dne doruceni faktury - danového dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti. Ustanoveni uvedené v predchazejici
vété se nevztahuje na garance (zaruku) tfetich osob za provedenou praci dle tohoto ¢lanku.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dot¢ena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zdruky vadi zhotoviteli
na treti osobu €i osoby, na néz objednatel eventuelné pfevede vlastnicka prava k objektiim.
Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi, Zhotovitel soucasné bere na védomi,

ze objednatel, resp. shora uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty
zajistujici spravu k objektiim, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vii¢i zhotoviteli.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou opravnény poZadovat nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele oproti terminu uvedeném v bodé 5.2 této
smlouvy ¢ini 25 000 K¢ za kaZdy i jen zapoCaty den prodleni s terminem ukonéeni realizace a
to az do data skutecného fadného ukonceni dila podle této smlouvy.

Smluvni pokuta za nezahajeni stavby do 5 dnit od pfedani stavenisté a smluvni pokuta
za nedodrZeni terminu vyklizeni staveniSté dle této smlouvy je 5 000 K¢ za kaZdy den prodleni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélkii v dohodnuté Ihiité, dojde-
li k prevzeti dila s vadami a nedodélky, ¢ini 5 000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu az
do doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim zarucnich vad se sjednava ve vysi 10 000 K&
za kazdy den prodleni a kaZzdou vadu aZ do doby jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta dle ¢l. 10.7 této smlouvy ve vysi 100.000 K¢ pfi poruseni zavazku.

Uroky z prodleni pro piipad prodleni objednatele s tthradou opravnénych faktur o vice nez 30
dni ¢ini 0,01 % z dluZné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty dle ¢l. 7.9 této smlouvy pii prodleni se zaplacenim ¢astky, kterou objednatel
plnil subdodavateli zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dnii, a to na zdkladé faktury vystavené opravnénou smluvni
stranou smluvni strané povinne.

Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a ve vazbé na zavazky
objednatele s vysi smluvnich pokut souhlasi.
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Clének 13
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smlouvy:

Objednatel a zhotovitel jsou oprdvnéni odstoupit od smlouvy ¢&i jeji casti v piipads, Ze je
zahajeno insolvenéni Fizeni.

Objednatel je bez dalsiho opravnén odstoupit od smlouvy ¢& jeji asti v pripadé niZe uvedeného
porudeni smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni spfedanim dila nebo event. jeho ¢asti del$im 30-ti dnh oproti termintim
uvedenym v této smlouvé;

b) neopravnéné zastaveni ¢i pferudeni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto
smlouvou;

¢) neodstranéni zdvadného stavu ve lhiité podle bodu 8.1.4 této smlouvy;

d) nepfedlozeni pojistné smlouvy podle bodu 14.7 této smlouvy;

e) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych
ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry
danymi touto smlouvou.

Zhotovitel je oprévnén odstoupit od smlouvy & jeji &asti v piipadé prodleni objednatele
s uhradou opravnéného naroku zhotovitele na pendzité pInéni po dobu del3i 30-ti dnii po jeji
splatnosti, byl-li k zaplaceni alespori jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt udinéno pisemng; ucinky odstoupeni nastivaji dnem
dorucen{ druhé smluvni strané oznameni o odstoupent, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vytétovéni podle jednotkovych
cen provedenych praci a zakoupenych materiali. Zhotovitel je povinen okamzité opustit
stavenisté a vyklidit zafizeni stavenité, nejpozdéji viak do 5 kalendatnich dnti ode dne
Gcinnosti odstoupeni. Neudini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na naklady
zhotovitele vyklidit a ndklady mu pfefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné
vypofadani nésledovné. Zhotovitel je povinen vratit zpét jiz zaplacenou Cast ceny dila.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni préce provedené zhotovitelem v cend dle
vykazu vymér v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z diivodu porueni
jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy zdiivodu poruSeni povinnosti
zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené
zhotovitelem v cené dle vykazu vymér poniZené o 20%. Ob& smluvni strany jsou opravnény
navzajem se pfekryvajici pohledavky zapoditat.

Smluvni strany se dohodly, Ze v p¥ipadé odstoupeni od smlouvy ziistdvaji v platnosti
ustanoveni této smlouvy tykajic se odpovédnosti za vady dila, zéruky a zaruéni Ihiity podle
¢l. 11 této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutich podle €l. 12 této smlouvy do dne
odstoupenti od této smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, ndhradé skody a cenové ujednani
obsaZena v této smlouvé a jejich pfilohach.

Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace
i nedokoncené dodavky do 5 dnit ode dne tiéinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém
predéni a pfevzeti bude pofizen ob&ma stranami zépis s naleZitostmi protokolu o piedan{
a pfevzeti dila, bude v ném podrobné popsdn stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjedndn zptisob jejich odstranéni. Objednatel ma
v pripadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, misto
jejich odstranéni. Nepfedéni stavenité ani neptevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv
na vlastnictvi dila objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonéeni dila jinému zhotoviteli.
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Clanek 14

Dalsi ujednani
Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny &eské technické piedpisy
anormy, mezindrodni normy podle zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich &asti
zavazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a ti¢inné v den podpisu této smlouvy nebo
které budou platit v prabéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale i standardy
nebo obdobna urfeni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou
v pribéhu provadeéni dila. Pro pfipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pfi
podpisu této smlouvy, se smluvni strany zavazuji promitnout tuto zménu do dodatku k této
smlouvé, jinak plati zménéna technicka dokumentace.

Je-li kplnéni povinnosti zhotovitele ztéto smlouvy tieba ¢&init pravni tkony jménem
objednatele, objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel
zavazuje pfijmout a jednat podle ni osobné.

Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen predat
své stanovisko, pokud je zhotovitelem vyZadovéano a potiebné pro fadné plnéni této smlouvy,
a dat pfipadné pokyn k dal$imu postupu zhotovitele, popf. se osobné ti¢astnit jednani ve lhitg,
kterou zhotovitel stanovi, ne viak krat3i neZ 24 hodin od doruceni vyzvy.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechdzi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce. Objednatel je oprdvnén postoupit prava a prevést povinnosti z této smlouvy (tykajici
se zaruk a garanci poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich
z feSeni garanénich vad) na najemce objektu a zhotovitel timto udéluje objednateli s takovym
postoupenim prav a pfevodem povinnosti souhlas.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné vsech jejich ptiloh a pfipadnych
dodatkit na profilu zadavatele objednatele a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace,
skutecnosti a veSkera dokumentace tykajici se dila, které jsou piipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povaZzuji se za duvémné, piedem objednateli pisemné a jasné oznacil a nejsou
obsaZeny v této smlouvé.

Zhotovitel prohladuje, Ze disponuje pojistnou smlouvu s pojistnym pInénim ve vysi alespon
40 000 000 K¢, v niZ je zhotovitel poji5tén na rizika a Skody, ktera mohou vzniknout pfi jeho
¢innosti objednateli ¢i tfetim osobam. Zhotovitel je povinen udrZovat sjednané pojisténi v
platnosti po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen do 10 ti kalendarnich dnti od
podpisu této smlouvy prokdzat splnéni skutecnosti podle tohoto odstavce, tj. pfedlozit
objednateli k nahlédnuti stejnopis aktudlné plammé pojistné smlouvy a/mebo potvrzeni
pojistovny o trvani pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niZ objednateli opravnéng
vznikne narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na Zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné
plnéni pfi pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky & jiného subjektu,
financujiciho vystavbu pfedmétu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé potieby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli
inzenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objektti tak, aby nedochazelo k prodleni & pfipadnym
§kodam. O vSech spornych otdzkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli.
Nedojde-li k dohodé je zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je
v tomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, Ze zhotovitel je timto
rozhodnutim zavazan.
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Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostiedky k napravé, které ma
objednatel dle této smlouvy, jakoZ i pfipadna nahrada skody, rozéifuji a Zddnym zphsobem
neomezuji odpovédnost zhotovitele dle ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci po dobu 10 let od finanéniho ukongeni
projektu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finané&ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonti (zakon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdé¢jSich pfedpisti, povinen spolupiisobit p¥i vykonu finanéni kontroly.

Clanek 16
Pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci

Objednatel je opravnén po predchozim pisemném ozndmeni zhotoviteli s uvedenim diivodii
kdykoliv pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych jejich éasti. V pfipadé, Ze doba
pozastaveni bude trvat vice nez 180 dnil, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy.
V pripadé pozastaveni praci bude mezi smluvnimi stranami dohodnut novy termin dokonéeni
dila.

Clének 17
Zavérefna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, ¥idi se pravni vztahy ji zaloZené ob&anskym zékonikem.
Nelze-li nékteré otazky feSit podle téchto ustanoveni, pouZiji se obecné zdvazné pfedpisy.
Pokud nékteré smluvni ustanoveni odkazuje na pravni piedpis, ktery bude v priibéhu doby
trvani této smlouvy novelizovan nebo bude pfijat (nabude ti&innosti) predpis novy, ktery jej
nahradi, budou se smluvni strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feen4
véc upravena odlisng, vidy fidit piislusnym aktudlng platnym a ucinnym pFedpisem
upravujicim danou zaleZitost.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou
Ciselnou Fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nestanovi-li tato smlouva, Ze se ozndmeni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést
zapisem ve stavebnim deniku, tistné & jinym obdobnym zptisobem, provadi se oznameni
osobnim pieddnim listiny oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé
strany, a nelze-li tak ucinit, jejim zaslanim postou formou doporuéeného dopisu. Listina je
povazovana za dorufenou pfi osobnim dorudeni dnem jejiho pfedani a pfevzeti druhou
stranou nebo, v pripadé dorucovani postou, patym dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati
pfiméfené i pro dorucovani jinych listin a podkladi, které maji byt predany.

Pfi nebezpedi prodleni se za fadné dorudené oznameni povaZuje i oznameni ucinéné
telefonicky, faxem ¢&i e-mailem s tim, Ze bude pfislugnou smluvni stranou nasledng potvrzeno
a pfedéno pisemné v listinné podobé.

Tato smlouva je platnd a (i¢inna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Obé smluvni strany prohladuji, Ze byly sezndmeny se zvefejnénim textu uzaviené smlouvy na
elektronickém profilu zadavatele vefejné zakazky dle § 147a odstavec 2) zékona ¢.137/2006 Sb.

V pripadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni
smlouvy.
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178  Tato smlouva se vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichZ objednatel obdrZi tfi vyhotoveni
a zhotovitel dvé vyhotoveni.

17.9  Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v piipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné
pfeméné nebo pfevodu prav na dcefiné spolecnosti byl pravni nastupce zavédzan stejné jako
smluvni strana této smlouvy a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

17.10  Strany ujednavaji, Ze pisemnosti dorufované konvencni postou dle této smlouvy budou
zasilany na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy. KaZda strana je povinna druhé strané
neprodlené pisemné oznamit pfipadnou zménu své adresy. V piipadé, Ze druha strana si
zaslanou zasilku nevyzvedne, odmitne pfijmout nebo ji nebude dorucena z diivodu absence
postovni schranky nebo z dtiivodu zmény adresy povazuje se zésilka za dorucenou 10. dne od
jejiho odeslani i kdyZ se o ni adresat nedozvédél.

17.11  Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, porozumély jejimu
obsahu, uzaviraji ji svobodné a vazné. Na diikaz toho pfipojuji své nize uvedené podpisy.

V Hradci Kralové dne ....... gum”zum V... /”Jé ............. dne f/' ////)//

Za zhotovitele:

Za objednatele:

A spel. s re.
tefant 973
adec Kralové

DiG: 02?20486361

/ B¢, Lubomir Franc

Pfiloha ¢. 1 - Projektovd dokumentace dila pro provedeni stavbv (uloZena mimo smlouvu

Piiloha &. 2 - PoloZkovy rozpocet, véetné jednotkovych cen;

Pfiloha é. 3 — Harmonogram

Piiloha ¢. 4 — Seznam subdodavatelii s uvedenim rozsahu jejich plnéni.
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SOUHRNNY LIST STAVBY
Kod: 1409_33_14
Stavba: Pfistavba ev. vytahu, nova EPS, pocitacova sit’ véetna st. Uprav budovy Y
JKSO: CC-CZ:
Misto: DD Bificka Hradec Kralové Datum: 19.06.2015
Objednavatel: o
DIC:
Zhotovitel; IC: 00486361
PRIMA spol. s r.o. DIC: CZ00486361
Projektant: I€:
DIC:
Zpracovatel: IC:
INS spol. s r.o. DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctd 25 450 954,44

Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 25 450 954,44
DPH zakladni 21,00% ze 25 450 954,44 5 344 700,43
snizena 15,00% ze 0,00 -.0,00
Cena s DPH v CK 30 795 654,87
Projektant o Zpracovatel
[Datum a podpis: Razitko h)atum a podpis: Razitko |
[Objednavatel T ] [Zhotovitel T
|Datum a podpis: Razitko 7J Datum a podpis: Razitko

Ctrana 1 37



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: 1409_33_14

Stavba:

Misto: DD Biricka Hradec Kralové
Objednavatel:

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Pristavba ev. vytahu, nova EPS, poéitacova sit' véetné st. Gprav budovy Y

Datum; 19.06.2015
Projektant:
Zpracovatel:  INS spol. sr.o.

Kad Objekt

Cena bez DPH [CZK]

1) Néklady z rozpoctd

SO 01 Pristavba a stavebni Upravy
10 02 Venkovni kanalizace a vodovod
10 03 PreloZka NN

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Ostatni naklady
Vyplii vlastni
Vypln vlastni
Vyplni vlastni

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 77

25 450 954,44

23 807 576,00
476 097,94
1167 280,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25 450 954,44

Cena s DPH [CZK] \

30 795 654,87
28 807 166,96
576 078,51

1 412 409,41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30 795 654,87
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Pristavba ev. vytahu, nova EPS, potitacova sit’ véetnd st. tprav budovy Y
Objekt: SO 01 - Pristavba a stavebni Upravy
JKSO: cc-cz:
Misto: DD Bificka Hradec Kralové Datum: 19.06.2015
Objednavatel: Ic:
DIC:

Zhotovitel: (o 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIC: CZ00486361
Projektant: I€:

DIC:

Zpracovatel; Ic:

INS spol. s r.o. ][
Poznamka:
Naklady z rozpottu 23 807 576,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 23 807 576,00
DPH zékladni 21,00% ze 23 807 576,00 4 999 590,96

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

) g N

Cena s DPH v CZK 28 807 166,96
Projektant [ Zpracovatel
Datum a podpis: _ Razitke |Datum a podpis: - Razitko
Objednavatel - T Thotovitel T T
Datum a podpis: . _Razitko ] {Datum a podpis: Y o !
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Pristavba ev. vytahu, nové EPS, pogitatova sit véetns st. Uprav budovy Y

Objekt: SO 01 - Pristavba a stavebni Gpravy

Misto: DD Bificka Hradec Kralové Datum: 19,06.2015
Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: PRIMA spol. sr.o. Zpracovatel: INS spol. s r.o.

Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

23 807 576,00
2 680 538,37

1 - Zemni prace B6 441,60
2 - Zakladani 359 364,53
3 - Svislé a kompletni konstrukce 698 036,83
4 - Vodorovné kanstrukce 182 061,27
5 - Komunikace 187 554,25
6 - Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni 552 744,51
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 398 964,50
997 - Pfesun suté 121 140,90
998 - Pfesun hmot 94 229,98
PSV - Prace a dodavky PSV 4 988 701,28
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plyntim 53 055,46
713 - Izolace tepelné 58 398,19
715 - 1zolace proti chemickym vlivim 368 020,00
72 - Zdravotechnika 364 645,00
725 - Zdravotechnika - zafizovaci pfedméty 4 870,00
735 - UstFedni vytapéni - otopna télesa 41 498,70
751 - Vzduchotechnika 247 000,00
763 - Konstrukce suché vystavby 378 543,94
764 - Konstrukce klempirske 70 376,21
765 - Konstrukce pokryvacské 5 796,58
766 - Konstrukce truhlarské 2 B64 568,05
767 - Konstrukce zameénické 383 209,88
771 - Podlahy z dlazdic 109 897,80
775 - Podlahy skladané (parkety, vlysy, lamely aj.) 8 263,22
776 - Podlahy povlakové 157 332,67
777 - Podlahy lité 38 243,90
781 - Dokoncovaci prace - obklady keramické 49 589,60
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 150 037,08

M

- Prace a dodavky M
21-M01 - Slaboproud
21-M02 - Silnoproud

33-M - MontéZe dopr.zafiz.,sklad. zaf. a vah

OST - Ostatni
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15921 779,70
12 746 923,30
1294 856,40

1 880 000,00

9 870,00



091 - ProtipoZirni ochrana

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
VRN2 -

VRN3
VRN4

Pfiprava stavenisté

- Zarizeni stavenisté
- InZenyrska ¢innost
VRN7Y -
VRN9 -

Provozni vlivy
Ostatni naklady

2) Ostatni naklady

Zarizeni stavenisté
Projektové prace
Uzemni vlivy
Provozni vlivy

Jiné VRN

Koempletacni &innost

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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9 870,00
206 686,65
11 000,00

25 000,00

45 500,00
115 186,65
10 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23 807 576,00



ROZPOCET

Stavba: Pristavba ev. vytahu, nova EPS, pofitafova sit' vEetné st. iprav budovy Y
Objekt: SO 01 - Pristavba a stavebni tpravy
Mista: DD Biricka Hradec Krélové Datum: 19.06.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o. Zpracovatel: INS spol. s r.o.
M 5 o ; Gt Cena celkem
PC Typ Kad Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] [CZK] ’
aklady z rozpoctu
Na y P 23 807 576,00
HSV - Prace a dodavky HSV 2 680 538,37
1 - Zemni prace 86 441,60
(337 K |121101103 |Sejmuti ornice s premisténim |m3| 1,880 55,00] 3 403,40]
309,4*0,2 61,880
- ) P k - 3 h 3 -
38| k 122101102 adl:ogazvky a prokopavky nezapazené v horning i3 ‘ 205,362 88,00 18 071,86
14,54°0,6 ' 8,724
6,78'2,12*0,9 12,936
3,515%5,4150,8 15,227
20,7*1*1,2 24,840
60*0,6%0,2 7,200
1,25%2,4*12,25 36,750
7,39'8,09 59,785
1,83*3,1 5,673
Soucet 171,135
Hloubeni ryh &itky do 600 mm v horniné tf, 1a 2
1 K {132101101 abjemu do 100 m3 m3 25,024 168,00 4204,03
“vytahova Sachta
3,85"1"2,33*2+2%1*2,33+1,04"1*2,33 25,024
Vodorovné premisténi do vykapku/sypaniny z
343| K (162201101 horniny tF. 1 a3 4 na staveniiti m3 164,290 35,00 5750,15
205,362°0,8 164,290
Vodorovné premisténi vykopku/sypaniny z
342| K (162701105 horniny tF. 1 a3 4 m3 41,072 168,00 6 900,10
205,362°0,2 41,072
[340] K [171201201 |UtoZeni sypaniny na skladky [m | 41,072 12,00 492,86
205,362°0,2 41,072
" [Poplatek za ulaZeni odpadu ze sypaniny na —
341 K [171201211 skladce (skladkovng) t 65,716 150,00 9 857,40
",6t/m3
205,362*0,2"1,6 65,716
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt o
339| K 1174101101 sypaninou se zhutninim m3 164,290 220,00 36 143,80
205,362*0,8 164,290
I loZeni travniku zatraviiovaci textilii véetne *
144! K 1181411163 Zal o.z.em ravniku Zatravnovaci textilii vcetne m2 80,900 18,00 1 456,20r
textilie |
80,9 80,900
[345] M |005724700 |osivo smés trami [ ke | 1,618 100,00 o 161,80
“Spotfeba 0,02 kg/m?2
80,9°0,02 1,618

2 - Zakladani

359 364,53
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