ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENI NABIDEK

Podle § 80 zakona €. 137/200G6 Sh., o veiejnych zakazkach v plainém znéni (dale 162 , zdkon™)

1. Nazev vefejné zakazky: Most ev.C. 501 — 012 Sedligté

2. Druh zadavaciho Fizeni: oteviené Fizeni dle § 27 zakona

3. ldentifikacni idaje zadavatele

Obchodni firma / nazev Krélovéhradecky kraj

zadavatele

Sidlo zadavatele Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

v

IC

708 89 546

Jméno(-a) a pfijmeni osoby
opravnéné jednat jménem
zadavatele

Be. Lubomir Franc

4. Seznam a popis posuzovanych nabidek

Cislo Obchodni firma/nazev/jméno, IC/RC/dat‘,] Dat‘fm, Cas podani
nabidky pFijmeni dodavatele m narozent podani nabidky
dodavatele nabidky
FIRESTA-Fiier, rekonstrukce, stavby 840
1 a.s. 25317 628 29.3.2016 EMS
Mlynskd 388/68, Trmita, 602 00 Brno
BREX,spol. sr.o. 7:55
2 Hodkovicks 135, Liberec X XIII-Doubi, 402 32 549 30.3.2016 Osobné
463 12 Liberec p. Zvolsky
IDS - InZenyrské a dopravai stavby &:30
3 Olomouc a.s. 258 69523 30. 3. 2016 Osobné
Olomouc, Albertova 229/21, PSC 77900 p. Crhak
EUROVIA C§, a.s. 8:40
4 Narodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 452 74 924 30.3.20i6 Osobné
Praha 1 p. Spr
SOVIS CZ, a.s. 8:46
5 Pardubicka 852/10a, Kukleny, 500 04 27532 208 3(.3.2016 Osobné
Hradec Kralové p. Solinové

Hodnotici komise se dikladné seznémila s jednotlivymi nabidkami pfedloZenymi uchaze¢i ¢. 1 - &. 5 a
plistoupila k posuzovani nabidek z hlediska splnéni zakonnych pozadavki a poZzadavkl zadavatele uvedenych
v zaddvacich podminkdch a zhlediska toho, zda uchaze¢ nepodal nepiijatelnou nabidku podle
§ 22 odst. 1 pism. d) zakona (nabidka v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy).



Popis posuzovanych nabidek:

NABIDKA & 1

FIRESTA-Fier, rekonstrukee, stavby a.s.. Mlynska 388/68, Trnitd, 602 00 Brno, IC: 253 17 628

Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zaruéni doby na provedené stavebni dilo

bez DPH (K&) DPH (K&) vé. DPH (K&)
VO ; .
ySe nabidkové ceny 3 836 096,37 80558027 | 4641 676,64
iy Dokondeni 6 tyc}nu, po Doba  realizace Doba realizace
_ Zahjjeni raci dokondéeni raci v tdnech stavby
Doba realizace p praci P ¥ v t)’/dncch
stavby
4.7.2016 16. 10. 2016 27.11.2016 15 21
Stavebni dilo 60 mésich
Délka zéruéni lhity
Izolace mostu 120 mésich
Kontrola nabidky:
Identifikaéni tidaje uchazede — dle § 68 odst. 2 z4kona | Splnéno
Soudésti nabidky — dle § 68 odst. 3 zdkona
a) seznam statutdrnich organd nebo ¢lenit statutdrnich organd, ktefi Solndno
v poslednich 3 letech od komce lhity pro podani nabidky byl P
v pracovnépravnim, funkénim &i obdobném poméru u zadavatele
b) ma-li dodavatel formu akciové spolelnosti, seznam vlastnikdl akeii, Splnéno
jejichz souhrnnd jmenovitd hodnota pfesahuie 10 % zdkladniho P
kapitdlu, vyhotoveny ve lhiité pro podéni nabidek
¢) prohlaseni uchazece o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakdzanou dohodu y
e o oo . X i Splnéno
podle zvladtniho prédvniho pledpisu v souvislosti se zadavanou
veteinou zakazkou (zdkon ¢. 143/2001 Sb., o ochrané hospodaiské
soutéze, ve znéni pozdéjsich predpish
Poskytnutf jistoty ve vysi 85 000,- K&, a to bud’ sloZenim penéZni ¢astky na
ucet, nebo predlozenim listiny ve formé bankovni zaruky, nebo pojiténim Spinéno
zaruky dle § 67 odst. 6 zdkona (platnost do 31. 7. 2016) —dle § 67 zakona

Casovy a finanéni plan: PiedloZen v nabidce.

Subdodavatelé:

HiGeo s.r.o. — geodetické price a zeméméticka Cinnost

Poznamka: V grafické Casti harmonogramu nevyplnéna realizace poloZky 10 — Obsyp potrubi a
objektt s nakupovanyeh materidls, Uchazed byl pozadan o vysvétleni, a tyto nejasnosti svym
vysvétienim odstranit,



NABIDKA &, 2

BRE X, spol. s r.o., Hodkovicka 135, Liberec XXI11-Doubi, 463 12 Liberec, IC: 402 32 549

Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zaruéni doby na provedené stavebni dilo

bez DPH (K&) DPH (K&) v¢. DPH (KZ)
Vise nabidkove ceny 3 664 885,09 769 625,87 | 4434 510,96
e Dokonéeni 6 ty(.}nu’ PO IDoba  realizace Doba realizace
. Zahajent raci dokondent raci v tvdnech stavby
Doba realizace p prac p ¥ v tydnech
stavby
4.7.2016 30. 10. 2016 11.12.2016 17 23
Stavebni dilo 60 mésich
Délka zaraéni Thity
Izolace mostu 120 mésich
Kontrola nabidky:
Identifikaéni ddaje uchazeCe — dle § 68 odst. 2 zdkona | Splnéno
Souéasti nabidky — dle § 68 odst. 3 zdkona
a) seznam statutdrnich organi nebo ¢lenll statutarnich organl, ktef Solnéno
v poslednich 3 letech od konce lhity pro podéni nabidky byli P
v pracovnépravnim, funkénim ¢i obdobném pomeéru u zadavatele
b} maé-li dodavatel formu akciové spolednosti, seznam vlastnikl( akeii, Netvka se
jejichz souhmnid jmenovitd hodnota piesahuje 10 % zakladniho 4
kapitdlu, vyhotoveny ve Thit€ pro podani nabidek
¢) prohléseni uchazede o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakazanou dohodu ,
cup fo s . 1 . . , Splnéno
podle zvlastntho pravniho piedpisu v souvislosti se zaddvanou
vef'ejnou zakdzkou (zdékon &. 143/2001 Sb., o ochrané hospodarské
soutéze, ve znéni pozdéisich piredpish
Poskytnuti jistoty ve vyEi 85 000,- K&, a to bud’ sloZenim penézni ¢astky na
ucet, nebo piedloZzenim listiny ve formé bankovni zaruky, nebo pojisténim Splnéno
zéruky dle § 67 odst. 6 zédkona (platnost do 31. 7. 2016) — dle § 67 zdkona

Casovy a finanéni plan: PiedloZen v nabidce.

Subdodavatelé:

Valbek, spol. s r.0. - zeméméfické Ennosti, kvalifikadni pfedpoklady
LIKTO, s.r.o. —nakladani s nebezpeénymi odpady, kvalifikaéai pfedpoklady
NSK — HAMMER spol. s r.0. — D + M Stétové stény, piloty

VIATEX, spol. s 1.0. - D + M dopravni znacen

Vesiba, s.1.0. — D + M svodidla

Silnice Zagek s.r.o. — D + M asfaltové komunikace




NABIDKA &.3
IDS — InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s., Olomouc, Albertova 229/21, PSC 77900, IC:
258 69 523
Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zdarucni doby na provedené stavebni dilo
bez DPH (K&) DPH (K&) vé. DPH (K¢&)
Vyse nabidkové ceny 3 622 324,43 760 688,13 | 4383 012,56
o Dokondeni 6 ty(inu, po Doba  realizace Doba realizace
) Zahdjent rach dokonéeni racl v tdnech stavby
Doba realizace P praci P Yy v tydnech
stavby
4.7.2016 9. 10. 2016 20. 11. 2016 15 21
Stavebni dilo 60 mésich
Délka zaruéni lhiity
Izolace mostu 120 mésich
Kontrola nabidky:
Identifikaéni Udaje uchazede — dle § 68 odst. 2 zédkona ! Splnéno
Soucasti nabidky - dle § 68 odst. 3 zdkona
a) seznam statutirnich orgadnd nebo &lent statutarnich organii, ktefi Solngno
vposlednich 3 fetech od konce lhity pro podéni nabidky byli P
v pracovnépravnim, funkénim ¢i obdobném poméru u zadavatele
by ma-li dodavatel formu akciové spole€nosti, seznam vlastaikd akeil, Solntio
jejich# souhrnnd jmenovitd hodnota presahuje 10 % zakladniho b
kapitalu, vyhotoveny ve 1hiité pro podani nabidek
¢) prohléSeni uchazele o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakdzanou dohodu Solng
e P s . . ] plnéno
podle zvlastntho pravniho predpisu v souvislosti se zaddvanou
vefejnou zakdzkou (zdkon &. 143/2001 Sb., o ochrané hospodaiské
soutéze, ve znéni pozdéjSich piedpisil
Poskytnuti jistoty ve vysi 85 000,- K&, a to bud’ sloZzenim penézni Castky na
ucet, nebo prediozenim listiny ve formé bankowni zaruky, nebo pojisténim Spinéno
zaruky dle § 67 odst. 6 zakona (platnost do 31. 7. 2016) — dle § 67 zakona

Casovy a finan¢ni plan: Predlozen v nabidee.

Subdodavatelé: Prokop Pavel, Ing. — splnéaf kvalifikace — zemé&méticka ¢innost
Pozndmka: Chybng uveden polet tydnt realizace stavby, pedle termini a grafické casti
harmonogramu ma byt 14 + 6 {ydnt. Uchazed byl poZadin o vysvéileni, a tyto nejasnosti svym
vysvétlen{m odstranil.




NABIDKA & 4

EUROVIA CS, a.s., Ndrodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 452 74 924

Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zdruéni doby na provedené stavebni dilo

bez DPH (K&) DPH (X¢) vé. DPH (K&)
Vi8e nabidkové ceny 3896 663,00 | 818/29900 | 4714 962,00
ot Dokonéeni 6 tycinu’ po Dobz realizace Doba realizace
. Zahajent cac dokondent raci v tdnech stavby
Doba realizace P praci P ¥ v tydnech
stavby
4.7. 2016 16. 10. 2016 27.11. 2016 15 21
Stavebni dilo 60 mésich
Délka zaruéni lhaty
Izolace mostu 120 mésici
Kontrola nabidky:
Identifikadni Gdaje uchazede — dle § 68 odst. 2 zakona | Splnéno
Soudésti nabidky — dle § 68 odst. 3 zdkona
a) seznam statutdmich orgénd nebo &lend statutdrnich organt, kteid Splnno
v poslednich 3 letech od konce lhity pro podéni nabidky byl P
v pracovnépravnim, funkénim & obdobném poméru u zadavatele
b) mé-li dodavatel formu akciové spole¢nosti, seznam vlastnikil akeii, Spinéno
jejichz souhmné jmenovitd hodnota piesahuje 10 % zakladnibo P
kapitélu, vyhotoveny ve 1hiit€ pro podani nabidek
c) prohlaSeni uchazele o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakdzanou dohodu «
M ay v . . . Splnéno
podle zvla§tniho pravniho pfedpisu v souvislosti se zadavanou
velejnou zakdzkou (zdkon & 143/2001 Sb., o ochrané hospodaiské
soutéze, ve znéni pozdéjsich predpisti
Poskytnuti jistoty ve v¢$i 85 000,- K&, a to bud’ sloZzenim penézni Castky na
Glet, nebo predloZenim listiny ve formé bankovni zéruky, nebo pojisténim Splnéno
zaruky dle § 67 odst. 6 zakona (platnost do 31, 7. 2016) — dle § 67 zdkona

Casovy a finanéni plan: PiedloZzen v nabidce.

Subdodavatelé:

Uchazed neuvaZzuje s vyuZitim subdodavatell.




NABIDKA ¢&. 5
SOVIS CZ, a.s., Pardubicka 852/10a, Kukleny, 500 04 Hradec Kralové, 1C: 275 32 208
Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zaruéni doby na provedené stavebni dilo
bez DPH (K&) DPH (K&) v&, DPH (K&)
Vyse nabidkove ceny 2 899 000,00 608 790,00 | 3507 790,00
e s Dokonéeni 6 tyc}nu’ po Doba  realizace Doba realizace
. Zahajeni ract dokonceni raci v tvdnech stavby
Daoba realizace P praci p y v tydnech
stavby
4,7,.2016 16. 10, 2016 27.11. 2016 is 6
Stavebni dilo 60 mésici
Délka zaruéni lhity
Izolace mostu 120 mésich

Kontrola nabidky:

Identifikaéni (daje uchazele — dle § 68 odst. 2 zdkona ! Splnéno

Soudasti nabidky — dle § 68 odst. 3 zakona

a) seznam statutdmich organi nebo &lend statutarnich organd, ktefi

; . g . . Splnéno

v poslednich 3 letech od konce lhity pro podani nabidky byli P
v pracovnépravnim, funkénim & obdobném poméru u zadavatele

b) ma-li dodavatel formu akciové spoleénosti, seznam vlastnikil akcii, )
ey L o y . or s . Splnéno
jejichZz souhrnnd jmenovitd hodnota piesahuje 10 % zékladniho
kapitalu, vvhotoveny ve lhiité pro podan{ nabidek

¢) prohiaSeni uchazeée o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakdzanou dohodu Splnéno

podle zviddtniho pravniho pFedpisu v souvislosti se zadavanou
vefejnou zakdzkou (zdkon &. 143/2001 Sb., o ochrané hospodaiské
soutéze, ve znéni pozdéjsich pfedpish

Poskytnuti jistoty ve vy8i 85 000, K&, a to bud’ sloZenim penézni Castky na
uéet, nebo piedlozenim listiny ve formé bankovn{ zéruky, nebo pojisténim Splnéno
zaruky dle § 67 odst. 6 zakona {platnost do 31. 7. 2016) — dle § 67 zdkona

Casovy a finanéni plan: Predlozen v nabidce.

Subdodavatelé: Ing. Vladimir Dugek — zemémdéiicke dinnosti
Ing. Robert Mencl — zemémeéficke innosti

Poznémka: U harmonogramu neni predloZen platebni kalendar.

Prehicdna tabulka jednotlivych nabidek — viz samostatna prilcha




Komise konstatuje, ze:

a) nabidkové ceny uchazedd jsou sestaveny dle pozadavkd zadavatele. Zadavate! stanovil maximalni
cenu za plnéni zakdzky ve vysi 4 315 892,63 K¢ bez DPH, coZ vSichni uchazedi splnili. Hodnotici
komise posoudila nabidky jednotlivych uchazecii v podrobnostech soupisu praci a vykazu vymer.
Hodnotici komise posuzovala téZ vySi nabidkovych cen ve vztahu k pfedmétu velgjné zakazky a
v zadné nabidce neshledala mimotadné nizkou nabidkovou cenu.

b) délka zéruéni doby na provedené stavebni dilo je zadavatelem pozadovana minimalné v délee 60
mésicli naprovedeni stavebni dilo a 120 mésich na izolaci mostu, coZ vSichni uchazedi
respektovali.

¢) doba realizace stavby je zadavatelem poZadovana v terminech s predpokiadanym zahdjenim
4.7.2016 a ukoncenim praci do 30. 10. 2016 a predani stavby pak nejdéle do 11. 12. 2016, coz
znamend délku 17 + 6 tydnl. Vichni uchazedi vyplnili harmonogram v sculadu s pozadavky
zadavatele.

dy uchazed ¢. 5, SOVIS CZ, a.s., nepfedlozil platebni kalendaf, tudiz hodnotici komise vyfadila jeho
nabidku z daliiho posuzovani pro nesplnéni pozadavkil zadavatele,

e) uchazedi ¢. 1 - & 4 v posuzovanych nabidkéch splrili poZadavky zadavatele uvedené v zaddvacich
podminkéch. Nabidky splnily zdkonné pozadavky a nejsou vrozporu s platnym: pravnimi
piedpisy.

5. Popis zpusobu hodnoceni nabidek véetné odiivodnéni

Hodnocent nabidek bude provedeno podle ekonomické vvhodnosti nabidky podle jednotlivyeh diléich
hodnoticich kritérii a jejich vah:

1) vySe nabidkove ceny za pfedmét vefejné zakazky v K¢ bez DPH vaha 85 %
2) doba realizace stavby (v t¥dnech) vaha 15 %,

V rémet tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendainich tydnech,
pfiCemz pro hodnoceni je zadavatelem stanovena jako maximalni délka doby realizace stavhy
23 tydnd (vC. 6 tydnli po dokondéeni stavebnich praci) a jako minimdlnl délka 21 tydnd (v¢.
6 tydnl po dokondeni stavebnich praci). Pokud uchazed nabidne dobu realizace stavby krat§i
{v kalendéinich tydnech) nez zadavatelem stanovend dolni hranice, bude v tomto kritériu uchazedi
pro hodnoceni nabidek piidélena dand miniméin{ hodnota.

Hodnoceni nabidek bude provedeno hodnotici komisi podle nédsledujicich z4sad:

* pro hodnoceni nabidek se pouZije bodovaci stupnice v rozsahu 0 az 100
*  ka?dé jednotiivé nabidce se dle diléiho kritéria piidéli bodovd hodnota, ktera odrdZi
uspésnost predmétné nabidky v ramci diléiho kritéria:

o u kritéria, pro kieré ma nejvhodngj$l nabidka maximalni hodnotu kritéria, ziska
hodnocend nabidka bodovou hodnotu, kterd vznikne nasobkem 100 a poméru
hodnoty nabidky k hodnoté nejvhodnéjsi nabidky

o u kritéria, pro které ma nejvhodnéj§i nabidka minimalni hodnotu kritéria, ziska
hodnocend nabidka bodovou hodnotu, kterd vznikne nasobkem 100 a poméru
hodnoty nejvhodné;j$i nabidky k hodnocené nabidce

»  jednotliva bedova chodnoceni nabidek dle diléich kritéri se vynasobi pfislu$nou véhou
daného kritéria

* na zékladé soultu vyslednych hodnot u jednotlivych nabidek se stanovi pofadi ispésnosti
jednotlivych nabidek tak, Ze jako nejaspéingjsi je stanovena nabidka, kierd dosdhla
nejvy$si hodnoty.

Hodnoceni je provedeno v tabulce ,,Hodnoceni uchazeél o vefejnou zakazku™.




6. Seznam nabidek, které byly hodnotici komisi ze zadavaciho Fizeni vyrazeny

Cislo Diivod pro vyfiazeni nabidky
nabidky
5 Uchaze€ nepredlozil platebni kalendaf, tudiZ hodnotici komise vyFadila jeho nabidku
z dal§iho posuzovani pro nesplnéni pozadavkil zadavatele

7. Vysledek hodnoceni nabidek — pofadi nabidek

Poradi Obchodni firma / nazev / jméno, pFijmeni dodavatele
nabidky

1 IDS — InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

2 BRE X, spol. s r.o.

3 FIRESTA-FiSer, rekonstrukee, stavby a.s.

4 EUROVIA C8S, a.s.

8. SloZeni hodnotici komise a podpisy ¢lenii hodnotici komise
Jméno a prijmeni ¢lena | Obchodni firma / nazev / jméno, Datum Podpis
hodnotici komise pFijmeni, organizace, vadi niz je podpisu
¢len hodnotici komise zpravy
v pracovnépravnim ¢i obdobném
vztahu

Be. Petr Luska Kralovéhradecky kraj 5.5.2016
Ing. Roman Kosaf Kralovéhradecky kraj 5.5.2016

. . , P
Ing. Jifi Brandejs SUS Krélovéhradeckého kraje a.s. 5.5.2016

e
-~ g /
Ing. Jiii Koutnik SUS Krélovéhradeckého kraje a.s. 5.5.201¢6 A A (
p .

Priloha: Piehledna tabulka nabidek

Porovnani nabidek po polozkich

Hodnoceni uchazeéd o vefejnou zakazku
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