Smilouva o dilo
ve smyslu § 2586 zakona &, 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Ufedni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 70889546

DIC CZ70889546

se sidlem Pivovarske namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
statutarni zastupce Be. Lubomir Franc

bankovni spojeni Komeréni banka, a.s. pobotka Hradec Krélové

&, udtu: 272031110287/0100

dale jen ,objednatel" na strané jedné a

Obchodni firma Architep HK, s.r.o.

spoleénost zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vioZka 25028

ICO 275 42 238

DIC CZ27542238

se sidlem Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Kralové
zastoupeny

ve vécech smluvnich Ing. arch. Pavel Cerveny

ve vécech technickych Ing. arch. Pavel Cerveny

bankovni spojeni CSOB Hradec Kralové

& uctu 220959602/0300

dale jen ,,zhotovitel" na strané druhé; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany"

Clanek 1
Prohlageni smiuvnich stran

Zhotovitel prohlasuje, Zze je zpUsobily k fadnému a véasnému provedenl dila dle této smlouvy,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, 2e neni pfedluZen a neni mu znamo, 2e by bylo viiéi nému zahsjeno
insolvenéni fizeni. Dale prohlasuje, 2e viéi nému neni v pravnl moci Zadné soudni rozhodnuti,
¢i rozhodnuti spravniho, dafoveho &i jiného arganu na pinéni, které by mohlo byt dlivodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizenl nebylo vi&i nému zahajeno.

Smluvnl strany prohlasuji, Ze identifikatni Udaje uvedené v oddile ,smluvni strany" této smlouvy
odpovidaji aktudinimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavienl této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smluvni strany bez jaké&hokoliv omezenl vnitinimi pfedpisy smluvnich stran.
Jakékoliv zmény téchto 0dajl, je2 nastanou v dobé Géinnosti této smlouvy, jsou smiuvnl strany
povinny bez zbytetného odkladu pisemné sdélit druhé smiuvni strang.

Clanek 2
Piedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokonéit dilo specifikované v élanku 3 této smlouvy a prosté vad
a nedodé&lkll je pfedat objednateli sjednanym zplsobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za niZe
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uvedenych podminek (ve déle jako ,dilo") to ve vramci realizace projektu ,Rekonstrukce —
piistavba autolakovny a dilny pro demontéZe S0OS a SOU Vocelova ve Véazni ulici® (dale jen
.projekt'), ktery bude Zadat o financovani z Integrovaného regionéiniho operaéniho programu
(IROP).

Predmétem projektu je realizace pfestavby a rozéifeni stavajiciho objektu véetné vysky. Upravy
budou spoéivat v piestavbé a rozifeni stavajiciho objektu veetné vysky objektu, novem dispozicnim
uspofadani dilen, rekonstrukci socidiniho zazeml, $aten, kancelafi a dilen, vybudovani odbornyeh
uéeben, vyméné oken, rekonstrukci stfechy, obvodového plasté a instalaci (napf. elektro,
kanalizace, voda, vzduchotechnika, zabezpecenl) a vybudovani nové kanalizaéni piipojky a pfipojky
elektro),

Obecnym mistem pinéni je Kralovéhradecky kraj. Dilgim mistem pinéni, bude-li to vzhledem k
charakteru &innosti zhotovitele moZné, je objekt Stfedni odborné &koly a Stfedniho odborného
uéiligté, Hradec Kralové, Vocelova 1338, na pozemku par. ¢ 549/28 v katastralnim uzeml Slezske
Predmésti, obec Hradec Kralové, na adrese Vaznl 549/13.

Clanek 3
Predmét dila

Pfedmét dila je rozdélen na nasledujici &asti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro (lzemni rozhodnuti, véetné inZenyrskych
¢innosti (dale jen také ,,DURY)

b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZenyrské ¢innosti
(dale jen také ,,DSP“)

¢) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu
vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPSY)

d) Autorsky dozor na stavhé

Pfedmétem dila dle této smiouvy je vypracovani projektové dokumentace, dale také ,PD" (PD
k Gzemnimu rozhodnutl, PD pro stavebni povoleni véetné inZenyrské &innosti, PD pro provadéni
stavby véetné ocen&ného vykazu vymeér a praci, technickych podminek a vykon autorskeho dozoru,
véetné inZenyrské &innosti ve véech stupnich PD), vymezené v bodu 7 aZ 11 ¢lanku 3 této smlouvy,
véetné zaméfenl viech stavajicich objektli nezbytnych pro zpracovani vsech stupfill PD, pro
provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkladem pro zpracovani nabidky
zhotovitele ze dne 4. 5. 2016 pro zadavaci fizenl s nazvem ,Zpracovani projektové dokumentace,
zajisténi infenyrské &innosti a vykonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce — pristavha
autolakovny a dilny pro demontéZe SOS a SOU Vocelova ve Vazni ulici”.

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem plnéni bude i kompletnl zajidténi inZzenyrské innosti véetné
projednani navrzeného feeni s dotéenymi organy statni spravy. Soudasti projektove dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Dale bude pfedmétem pineni i
spoluprace pfi zpracovani zadavacl dokumentace na vefejnou zakéazku na navazujici stavebni
prace, zejména pak odpovédi na dodatené informace a posouzeni nabidek v prabéhu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je souGasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
kone&ného predani stavby objednateli.

Soudastl zpracovani projektové dokumentace bude éast — zpracovani planu BOZP a stanoveni
moZnych rizik vystavby.

Soutasti predmétu dila je rovnéz zajisténi potfebnych prizkum (radonovy prizkum, digitalizace a
doméfen( podkladil, stavebng technicky priizkum, staticky prizkum, vihkosti a dalsich, pokud budou
dle uvazeni zpracovatele potfebné) a zahrnuti je do celkové ceny projektu. Soucastl plnéni jsou
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rovnéz veskeré posudky, studie a méfenl (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky &titek budovy apod.) nutné pro ziskani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

6. Predmét dila bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele dle této smlouvy a jejich piiloh,
zadavacimi podminkami pfislugné velejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy a pfislusnym
Gzemnim planem a pfipadné dalSimi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

7. Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovéni projektové dokumentace pro UGzemni
rozhodnuti, véetné inZenyrskych &innosti (dale jen také ,,DUR®) jsou dale uvedené &innosti a
podminky.

a) Predmétem dilélho plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti,
Soudasti tohoto dilétho predmétu plnéni v ramci zpracovani dokumentace pro Gzemni
rozhodnutl je kompletni zajisténl inZenyrské &innosti, ziskani véech potfebnych vyjadienl pro
vydani pravomocného Gzemniho rozhodnutl, véetné ziskanl pravomocného Gzemniho
rozhodnuti.

b) Projektovéd dokumentace pro tzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zékonem &,
183/2006 Sb., stavebnl zakon, v platném znénl a vyhlaskou & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
tpravé uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatieni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby
stanovené vyhlagkou & 268/2009 Sbh., 398/2009 Sb. a obecné poZadavky na vyuZivani Gzemi
stanovené vyhlaskou & 501/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

c) Rozsah dokumentace je poZadovan dle pfilohy ¢ 1 vyhlasky & 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisil, a s daldimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k
pfedmétu plnéni.

d) Pied ukon&enim praci se zhotovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

8. Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
véetné inZenyrské Einnosti (dale jen také ,,DSPY) jsou dale uvedeneé &innosti a podminky.

a) Predmétem diléiho pinéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
Souéasti tohoto diléiho pfedmétu plnénl je kompletni zajisténi inZenyrské &innosti, ziskani viech
potfebnych vyjadfeni pro vydani stavebniho povoleni, véetné ziskani pravomocného stavebniho
povoleni.

b) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlive
profese podle vzniklych poZadavk( v &lenéni napi: vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
méfenl a regulace, silnoprouda elektrotechnika atd.

c) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zakonem €.
183/2006 Sh., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaskou & 503/2006 Sb., o podrobné&j&l
Upravé tzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby
stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.

d) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi splfiovat min. naleZitosti dle pfilohy €. 5 k
vyhladce & 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a s dalSimi
platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu pinéni.

e) Podanl navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrskd é&innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné drovné, Y. jednani s dfady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni viech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaseni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho
rozhodnuti pifslugné Grovn& nejpozdéji do 5 (p&ti) pracovnich dni od pfedéni projektové
dokumentace. Zhotovitel pfeda objednateli kompletni slozku s zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim tfadem véetné vech piiloh této Zadosti dle casti B piilohy €. 9
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vyhlagky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpravé Gzemniho rozhodovéani, Uzemniho
opatieni a stavebniho fadu, v terminu dle €l. 5.

9. Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. ¢) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
véetn& ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,DPS") jsou
dale uvedené ginnosti a podminky.

a) Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich souboril v rozsahu dle piilohy €. 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
véetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabldky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 aZz § 47 zakona C. 137/2006 Shb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist (déle také ,ZVZ").

b) Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlasku
& 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

c) Soudtast! projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovanl planu organizace
vystavby s ohledem na poZadavky organizace z prib&hu projednavani PD.

Navazujicl zadavacl fizenl

d) Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouZita jako podklad k zadévacimu
fizenl vefiejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

e) Souéinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spoéivajici v:

e soudinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusneé vefejné |
zakézky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu predmétu dila; :

= vypracovani navrhu technickych éasti odpovédi na zadosti o dodate¢né informace ve smyslu
§ 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, v rozsahu pfedmétu |
dila; zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem urtene, ve
Ihiité¢ 2 pracovnich dni od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnemu
ucinéni vyzvy postati e-mailova forma,;

e kontrola nabidek uchaze&li podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusne vefejné
zakazky na realizaci pfedmeétné stavby nebo jejl &asti v rozsahu predmétu dila; v ramei
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazeée obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zékona & 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, v platném znéni;
posouzeni spinéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami piislusneho
zadavaciho fizeni;

f) PoloZkovy rozpoéet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci
(URS nebo RTS) v cenové trovni 2016/ s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich
polozek (popisu &innosti) dle Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a
potvrzen autorizovanym projektantem. VSechny movité véci a sluzby poloZkového
rozpoétu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény polozkovy rozpoéet naklada stavby ve formétu *.xls, nebo ".xlsx
(MS Excel) a v datovém piedpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V poloZkovém rozpottu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede viastni poloZky, které
nejsou definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpusob
jejich ocenéni. Soucasti polozkového rozpoétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena !
uvedena projektantem vy3si neZ jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel .
rozdil fadné odiivodni. |

g) Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnoZstvl poZadovanych pracl, dodavek, €innosti a sluzeb potiebnych ke zhotovenl
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h)

1)

k)

stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypottu mnoZstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude soucasti viech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v &l. 3 odst. 9 pism. 1) této smlouvy.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis véetn& podrobné
specifikace, z néhoZ budou patrné parametry poloZky a charakter a druh poZadovanych praci a
dodavek, aby umoZnily vybér z nabidky na trhu; dale budou poloZky obsahovat mérnou jednotku
a poZadované mnozstvi.

Ve vykazu vymer a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobki nebo
materialll, ktera jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povaZovana za pfiznaéné, popis
materiald musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladi akce v &lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim
vyhotovenl kompletni projektové dokumentace (paré ¢.1).

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i piesna
specifikace vyrobkl, materiald, s uvedenim vyrobee pro kontrolu navrZzenych standardil.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskéni pfislusného rozhodnuti
stavebniho dfadu bude pfedana v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé na CD/DVD ¢&i obdobném datovém nosiéi ve formatu *.pdf, *.xls popf. v daldich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setiidéna ve stejném &lenéni
jako tigténa forma projektové dokumentace s dodrfenim nézvli a &islovanim vykrest.
Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoziiujici editaci jednotlivych
vykresl, napf.: *.dwg format.

Specifikace pfedmétu dila spoleéna pro viechny &i nékteré diléi éast pfedmétu dila dle bodu
1 tohoto &lanku:

a)

b)

d)

Projektova dokumentace (ve viech stupnich a viech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou ¢ast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujicl veskera
vyjadfeni a rozhodnuti pfisluénych organ a organizaci povéfenych vykonem statnl spravy a
ostatnich G&astnik( spravnich fizenl véetné spravel inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury). Soucasti dokladove ¢asti projektové dokumentace (viech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podloZi budovy ve smyslu vyhlasky SUJB & 307/2002
Sb., o radiagni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist,

Vramci zpracovani projektové dokumentace (ve vSech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
veskeré nutné prlzkumy nad ramec poskytnutych podkladil (radonovy priizkum, digitalizace a
doméfeni podkladil, stavebné& technicky prizkum, staticky prizkum zaloZzeni obvodové
konstrukce vyméniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny vefejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou & 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znénl pozdéjsich piedpist, s vyhlaskou &. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivanl staveb a pfedpisy a normami
Ceské republiky a Evropskych spoledenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhlagkami a normami.

Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti a projektova dokumentace pro stavebni
povoleni bude pfeddna v 6 (3esti) vyhotovenich kompletni projektové dokumentace pro
uzemni rozhodnuti a projektové dokumentace pro stavebni povoleni v titéné formé a ve
3 (tfech) vyhotovenich v digitalni form& na CD/DVD &i obdobném datovém nosiéi. Textova
tast projektové dokumentace bude dodéna ve forméatu *doc, *docx, vykresové &asti budou
dodany ve formatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery umoziiuje &teni a zapis) i *pdf . Digitalni
forma projektové dokumentace bude setifidéna ve stejném &lenénl jako tisténa forma projektove
dokumentace s dodrZenim nézvl a &islovanim vykres(.
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e)

Projektova dokumentace (ve viech stupnich) bude vidy oznadena pofadovym cCislem daného
vytisku, stejnym pofadovym &islem budou rovnéZ oznadeny vytisky jednotlivych vykresi,
technické zpravy, vypodty, vykazy vymér a viechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spoluplisobenl v rdmci projektu

f)

Spoluplisobeni s objednatelem pii pfipravé a zpracovani Zadosti o podporu z pfislusného
dotaéniho titulu.

InZenyrské dinnost

)]

h)

)

Jednani s dotéenymi organy a gastniky fizenl, jehoZ vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feseni.

Jednanl s pfisludnymi organy a Géastniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického feSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického &titku apod.)

K &innostem dle pism. g) aZ i) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Pitedmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené &innosti a
podminky.

a)
b)

c)
d)

e)

Autorsky dozor stavby.

Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a poZadované vyrobni nebo dilenske
dokumentaci.

Uéast na odevzdani stavenisté zhotovitelem.

Ugast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné 1 x za 14 dnii b&éhem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dnil zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci béhem realizace
stavby. Na té&chto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povéfena osoba, kterd bude opravnéna &init zavazné zavéry.

Utast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych piislugnym stavebnim Gradem.

Dohled nad dodrZzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétlenl potfebnych pro plynulost vystavby.

Posuzovani navrhil udastnik( vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodréeni technicko-ekonomickych parametrl stavby, [hit a postupu vystavby véetné
poskytovani vyjadienl k pfipadnym poZadavkim na vétsi mnozstvi vyrobkl a vykenl oproti
realizované dokumentaci,

Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentaci stavby.

Priprava podkladd pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykajl projektové dokumentace.

Odborna technicka pomoc pfi posuzovani vyuZiti plvodnich dilll po jejich demontaZi, zejména ve
vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

Zpracovani skuteé¢ného provedeni stavby - Dopracovani detailll konstrukcl neobsazenych
v projektové dokumentaci a to na zakladé pozadavkl objednatele i dodavatele,

Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.
Spoluprace s koordinatorem BOZP.

Spolupréace s odpevédnym geodetem projektanta.
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o) Utast na odevzdani a pievzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkougeni.
p) Utast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudaéniho souhlasu.

q) Spoluprace pii zajistovani poZadavki poskytovatele dotace v prib&hu vystavby a pro potfeby
zavéreéného vyhodnoceni akce.

r) Zajisténi piipadného vyjadieni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizacl
stavby.

‘ Clanek 4
Dalgi podminky realizace dila

Zhotovitel provede pribé&Znou konzultaci piipravy projektové dokumentace (ve viech stupnich) s
objednatelem, a to minimalné ve 4 (&tyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat viechny poZadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O konetném feseni v pfipadé rozdilnych nazord
rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace
probéhnou v sidle objednatele. Zhotovitel oznami konani konzultace vidy alespon jeden tyden
pfedem. Objednatel zajisti patfiéné prostory. Zhotovitel nenl povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v piipadé&, 2e objednatel pisemné& oznadl jeji konani za nadbyteéné.

K pfevzeti dila v terminech dle €l. 5 odst. 2 pism. a), b) a ¢) vyzve zhatovitel objednatele alespori 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni Ihitou
7 kalendafnich dnG. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O pfevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych dlvodi. Toto ustanoveni dopada
pouze na &asti dila, které to svym charakterem umoZiuji.

Mistem plnéni a mistem kontaktnim pro veskerou agendu fefenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. Veskeré podklady a veskera zpracovana dokumentace bude zpracovana v teském
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu poéatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim projektové dokumentace deldi jak 30 Kalendainich dnll se
povaZuje za podstatné poruseni smlouvy, avak pouze v piipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné z
diivodll na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahajl pinéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovl jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZe byt ucinéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve vécech smluvnich, piipadné osobou s patfietnym povéfenim, a musi byt
uéinéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se povaZuje i e-mail.

Zhotovitel provede dllo v nasledujicich terminech:

a) piedanl projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu &l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli
k pfipominkovani

nejpozdéji do 7 tydni od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1

b) predani kompletni slozky s Zidosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim tfadem
véetné viech pfiloh této Zadosti dle &asti B pfllchy & 9 vyhladky & 503/2006 Sb.,
o podrobnéjsi Upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfenl a stavebniho Padu,
spoleéné ve smyslu ¢l 3 odst. 8 pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZkovym

Strana 7 (celkem 13)




rozpoétem naklad( stavby v souladu s vyhlaskou & 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebnl prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér v souladu s ¢l. 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnul od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1.

c) pfedani koneéné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu élanku 3 odst. 9
smiouvy

nejpozdéji do 14 tydni od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

d) poskytnuti sou&innosti objednateli v rdmci navazujicich zadavacich fizeni ve smyslu 3 odst.
9 pism. e)

vZdy dle terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem, nejméné vsak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy tkon

e) dilo dle &lanku 3 odst. 11

ode dne piedani a pfevzeti stavenisté pfedmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
pfedmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

3. Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 11, tedy &innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze na

zaklade pisemneé vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné éasti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakézek a zajisténi finanénich
prostiedkl na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavece
do tii (3) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam v&echna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti pfedmeétu plnéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah pinéni jako cena pevna
a nejvyie pfipustna. Cena dila obsahuje Ghradu za realizaci veskerych &éinnosti uvedenych v ¢l. 3
smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dildich &asti
nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lénku 3 odst. 7 (zpracovani DUR) &ini:

cena bez DPH 200.000 K& (slovy dvé sté tisic korun éeskych)

DPH samostatné 42.000 Ké (slovy étyficet dva tisic korun éeskych)

cena s DPH 242.000 K¢ (slovy dvé sté Etyficet dva tisic korun &eskych)
b) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 8 (zpracovani DSP) &ini:

cena bez DPH 200.000 Ké (slovy dvé sté tisic korun éeskych)

DPH samostatné 42.000 K¢ (slovy étyficet dva tisic korun éeskych)

cena s DPH 242.000 K& (slovy dvé sté EtyFicet dva tisic korun &eskych)
¢) cena za realizaci pfedmétu dila dle &lanku 3 odst. 9 (zpracovani DPS) &ini:

cena bez DPH 200.000 K& (slovy dvé sté tisic korun ceskych)

DPH samostatné 42.000 K¢ (slovy étyficet dva tisic korun éeskych)

cena s DPH 242.000 KE (slovy dvé sté &tyficet dva tisic korun éeskych)
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' 4

/ d) cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 11 (autorsky dozor na stavbé

/

v pfedpokladaném rozsahu max. 200 hodin) &inf:
cena bez DPH 40.000 K¢ (slovy &tyficet tisic korun &eskych)
cena za 1 hbez DPH 200 K& (slovy dvé sté korun éeskych)
DPH samostatné 8.400 K& (slovy osm tisic &tyfi sta korun éeskych)
cena s DPH 48.400 K& (slovy étyficet osm tisic étyfi sta korun éeskych)

e) soudet dilcich cen dle pism. a), b), ¢) a d)

cena bez DPH 640.000 K¢ (slovy Sest set étyficet tisic korun &eskych)

DPH samostatné 134.400 K¢ (slovy sto tficet étyfi tisic &tyfi sta korun
ceskych)

cena s DPH 774.400 KE (slovy sedm set sedmdesat &tyfi tisic &tyii sta

korun ¢éeskych)

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetné pojisténi veskerych rizik a vlivil
b&hem jeho provadeénl, poplatkil a jakychkoliv dal$ich vydaji spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila pfedmétem zvyseni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze véechny technickeé, finan&ni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. ¢) zahrnuje veskeré
éinnosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle élanku 3 odst. 9 pism. e).

Zména dohodnuté ceny je moZna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zmé&nam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zmé&né& vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divod( leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo piipadti zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezenl rozsahu praci poZadovanych objednatelem, se sniZi cena dila za pfedpokladu,
Ze zlUZenl pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahdjenim praci na omezeném
rozsahu &asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na Ghradu uéelné vynaloZenych nakladii na jiz
provedené prace nebo &innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zaklad& faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokondend,
pfedani a pfevzeti jednotlivych &asti pfedmétu dila v nasledujicim &lenéni:

a) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. a) a b) - DUR + DSP;
b) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. c¢) - DPS;
¢) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. d) — éinnost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dilél ¢asti dila objednatelem fadné pfijaté dle
pfedavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu pinéni.
Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarng predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vdy jednou
mésitné&, pfitemz podkladem fakturace bude vZdy objednatelem odsouhlaseny vykaz ¢innosti
zhotovitele. Castka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon &innosti autorského dozoru bude
odpovidat skuteénému mnoZstvi odpracovanych hodin.

Pfi pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smluvnich stran, umoZiuje-li to charakter plné&ni zhotovitele.

Faktury budou mit naleZitosti daflového dokladu v souladu s pravnimi piedpisy a jejich splatnost
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bude stanovena na 30 dni od dorueni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Rekonstrukce — piistavba autolakovny a dilny pro demontéZe SOS a SOU Vocelova ve Vazni ulici,
¢islo projekiu (sdéli objednatel po jeho pfidéleni) a pfislusny variabilni symbol (sdéli objednatel po
jeho prid&leni). V piipadé, 2e faktury nebudou obsahovat nalezitosti daftového dokladu nebo dalsi
stanovené nalezitosti, objednatel je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé

IhGita splatnosti zagéne béZet nejdiive aZ po dorudeni Fadné opravené faktury objednateli. Faktury
budou obsahovat v pfiloze oboustranné podepsané diléi pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Spinéni a prevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je spinén piedanim a pievzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné& upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materialli, pokynt, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
poZadovanych zmén, at' jiz z hlediska diisledkil pro jakost a provedeni dila, &i rozpoétu, s podklady
pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organ( vefejne spravy &i obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V piipadé, Ze Objednatel bude, i pfes
upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialli, pokynli a véci, které byly zhotoviteli
pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich spinénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho €asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou soudinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré daje tykajici se poZadavkl na dilo, piedeviim sledovaného zameru,
Gdajii o tom, co objednatel od navrhu otekava, jaké poZadavky ma zhotovitel sledovat, piipadné
jaké jsou zhotovitelovy moZnosti tento z&amér rozsifit nebo jakymi daldimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami a pozadavky
mistn& piisluiného stavebniho Gfadu tak, aby dilo véas a fadné piedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finantni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znénl pozdéjsich pfedpist, je povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pifi kontrole projektu a tuto souginnost v pfipadé, 2e k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pinéni a
projektu véetn& Géetnich dokladi minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalne do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizacl projektu zaméstnancim
nebo zmocnénclm povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
G&etniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho Gfadu, organtim finanéni spravy apod.) a je povinen vytvofit
vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontraly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu

s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s poZadavky
vefejnopravnich organi, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit viastnosti dohodnuté v této smiouve.
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Zhotovitel nezodpovida za vady vpfedmétu dila, které byly zplsobeny pouZitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné pécée nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval,

Zaruéni doba je 60 mésici a zagina plynout dnem piedani dila objednateli,

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbytegného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuéenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrZena l|hiita pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahdjit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne doru&eni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavajl pravo objednatele poZadovat v dob& zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani & Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje piipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve |hité, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke véem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dilezitych skuteénosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou &asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvyseni naklad( stavby, ledaZe prokaZe, Ze zvysené naklady nezplisobila chyba v jim provadéném
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za £kodu

V piipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢&i jeho &asti dle terminu uvedenych v élanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,1 % z pfisludné ceny dila ¢i jeho &asti dle
¢lanku 6 za kazdy | zapo&aty den prodleni zhotovitele.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle &l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vigi zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny celkem ve smysiu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kaZdy i zapoéaty den prodlenl.

V piipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodateénych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu skody ve vysi zvySenych nakladl spojenych s realizaci dodateénych
stavebnich praci oproti nakladim, které by vynaloZil, kdyby pfislugnou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jedna se pfedeviim o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho Fizeni,
pripadné naklady spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynaloZené naklady
(napf. v diusledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, kterd musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nespliiuji podminky zpiisobilosti
vyhradné v disledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve I|hité splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kaZdy i zapo&aty den prodleni
objednatele.

V piipadé netplného nebo vadného zpracovani vykresové &i textové &asti dokumentace & vkazu
vymeér, které zpusobi zvyseni smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby o vice nez 15 % oproti
plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, vznika objednateli vii¢i zhotoviteli pravo na Ghradu smluvni pokutu ve vy&i 2 % z celkové
ceny dila dle ¢&l. 6 véetné DPH.

Clanek 12
Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejicl s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za gkody zplisobené &innosti zhotovitele pfi provadéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. & 360/1892 Sb., v platném
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znéni), a to na limit pojistného plnéni minimaling 1.000.000. Kg (slovy jeden milion kerun
teskych) za jednu pojistnou udélost. Pojisténi se sou¢asné musi vztahovat na pfipady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto divodu
nebude odpovidat pozadavkim smlouvy, a to na limit pojistného pinéni minimalné
1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun €eskych).

b. pojisténi odpovédnosti za &kodu zplisobenou provozni ¢innosti (tzv. pojisténi

odpovédnosti za $kody zplsobené tietim osobam), a to na limit pojistného pinéni

minimaln& 1.000.000 K& (slovy jeden milion korun éeskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel ptedloZi a pfed4 objednateli kopie platnych a Gginnych pojistnych smiuv dle tohoto ¢lanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendafnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
Fadné a véas pinit veskeré zavazky z téchto pojistnych smiuv pro néj plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel predlozi doklad o trvani poZadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendafnich dni od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v
pojisténi (nebo sjednat tzv. udrZovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukonéeni realizace pinéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvoiené dilo pouze k uéelu uvedenému v této smlouvé, tedy pouze pro
piipravu a realizaci pfedmé&tné stavby.

Zhotovitel beztiplatn& touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a Gzemné neomezenou
licenci k uziti dila a viech jeho &asti. Objednatel je opravnén uzit dilo & jeho ¢ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu naleZejicich. Objednatel je
predev&im opravn&n uzit dilo & jeho &ast jako podklad zadavacich fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach (zakon o vefejnych zakazkach), v platném
znéni. Uzitl dle pfedchazeijici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zadavané mimo rezim zakona
o vefejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zékladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tieti osobé.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé &i vyuZit jinak, neZ ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a uginnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smiouvy, kromé vyie uvedeného a kromé piipadl
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obfanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zékona ¢ 182/2006 Sb., o tpadku a zplsobech jeho
fesenl v platném znéni, jehoz piedmétem bude (padek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodiené objednateli.

b) bude-li pln&ni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néZ objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovene lhité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné, doruéeno druhé smluvni strané, pficemz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfiloh a pfipadnych dodatki, v souladu
s § 147a zékona &, 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, dale dle zakona &. 340/2015 Sb., zakon o
registru smiuy, piipadné& dalsich pravnich pfedpist, které ukladaji piikazci ¢ obéma smiuvnim
stranam povinnost uvefejnéni.
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5. Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatelll ve smyslu § 147a odst. 1 pism. c) zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za pinéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % celkové ceny nebo &asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendainim roce, pokud doba pInéni vefejné zakazky pfesahuje 1 rok, a to vZdy alespont 15
kalendainich dni pfed koncem Ihity pro jeho uvefejnénl.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji piilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k porugeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tdajil apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich piedpisd,

7. Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné& &islovanymi dodatky.

8. Tato smlouva byla uzaviena podle piislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi uvedenou
zakonnou upravou ob&anského zakoniku, zakon &. 89/2012 Sb. v platném znéni.

9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni.

10. Smiuvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné&, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vy3e
uvedeno pfipojuji své podpisy.

11. Tato smlouva byla schvalena Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &. RK/27/906/2016 ze dne
9. 6. 2016.

Prilohy:

¢.1  Vybrané dodatedné informace k zadavacim podminkam

73.
Za objednatele v Hradci Kralové dne .77 "

,ar? : véhradecky kraj
sesidlem v
Bc Lubomlr F ne Hmdcu Krilové
Hejtman 0
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Pt{loha ¢. 1 - Vybrané dodatec¢né informace k
zadavacim podminkam




Dodatecéné informace €. 1 k zadavacim podminkam

Veiejna zakazka: Zpracovani projektové dokumentace, zajisténi inZenyrské &innosti a

vykonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce - pfistavba
autolakovny a dilny pro demontaze SOS a SOU Vocelova ve VaZni ulici

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec

Kralové, IGO0 708 89 546

Zpusob zadani: oteviené Tfizeni nadlimitni vefejné zakazky vsouladu se zakonem

&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéch, ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale
jen ,zakon")

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 3 a 4 zakona dodatecne informace k zadavacim

podminkam v zakonné lhité na zakladé pfedchozi Zadosti o dodateéné informace.

Dotaz €. 1

Smilouva o dilo

Clének 3
Predmét dila

1. Predmél dila je rozdélen na ndsledujici casti:

a)

b)

c)

d)

Zpracovani projektové dokumentace pro tzemni rozhodnuti, véetné inZenyrskych éinnosti (ddle
Jen také ,DUR")

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZenyrské ¢innosti (déle jen
také ,DSPY)

Zpracovdni projektové dokumenlace pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu vymér a
praci, technickych podminek (déle jen také ,,DPS")

Autorsky dozor na stavhé

7. Predmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovadni projektové dokumentace pro tzemni rozhodnuti, véelng
infenyrskych ¢innosti (ddle také jako ,,DUR") jsou déle uvedené dinnosti a podminky.

a)

b)

c)

d)

Predmétem diliiho pinéni je zpracovani projektové dokumentace pro tizemni rozhodnutl (a pifpadng v
predehdzejicich stupnich). Soudasti tohoto ditéiho predmétu pinéni v rdmel zpracovani dokumentace pro
tzemni rozhodnuti je kompletni zafisténi inZenyrské &innosti, zfskani vdech poliebnych vyjdadreni pro
vydani pravomocnéha Uzemniho rozhodnuti, vietné ziskdni pravomecneha tzemniho rozhodnuti,

Profektova dokumentace pro tzemnl rozhodnuti bude provedena v souladu se zdkonem ¢. 183/2008
Sh., stavebnl zakon, v platném znéni a vyhladkou & 503/2008 Sb., o podrobndjél dpravé dzemniho
rozhodovzni, tzemniho opalfeni a slavebnitio Fady. Prajektova dokumentace bude provedena v souladu
& obecnymi poFadavky na vystavbu - technicke pofad:»jvky na stavby stanoveng vyhildskou & 268/2009
8h., 398/2009 Sh. a vbecné poZadavky na vyuiivani bzemi stanovend vyhldskou &. 501/2006 Sb., ve
znénf pozdéjsich predpisa.

Rozsah dokumentace je poZadovan dle pfilohy &, 1 vyhlasky &, 499/2006 Sh. o dokumeniaci staveb, ve
zhénl pozdijfich predpist, a s daldimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu pingal.

Pred ukoncéenim praci se zholovilel zavazufe provést vefajnou prezentaci.

Clinek 5
Terminy pinéni




1. Zhotovitel zahdji pinéni dila dle této smiouvy na zdkladsé vyevy objednatels, pokud smlauva nestanavi jinak.
Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZe byt uéinéna pouze osebou opravnénou jednat za objednatele ve
vécach smiuvnich, pfipadné osobou s palfiSnym povéienim, a musi byt uéingna plsemnou formou. Za
plsemnou formu se povazuje i e-mail.

2, Zhotovitel pravede dile v nasledujicich terminech;

a) pledani projeldové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu & 3 odsl. 8 smiouvy objednaleli

k pripominkovani
nejpozdéfi do 7 tydnii od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1

b) preddni kompletni sloZky s Zddosti o stavebni povoleni potvrzend siavebnim dfadem véeind
viech priloh této Zadosti dle éasti B piilohy &. 9 vyhlasky & 503/2006 8b., o podrobndjsl dpravé
tizemniho rozhodovani, dzemniho opatfeni a stavebniho Ffddu, spoledné ve smyshi €. 3 odst. 8
pism, e) smiouvy spoleéné s ocenénym poloZkovym rozpoétem nakladi stavby v souladu s
vphlddkou ¢, 230/2012 Sh., kierou se stanovi podrobnosti vymezeni predmeétu vereiné zakazky na
stavebni price a rozsah souplsu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér v souladu
s & 3 odst. 9 plsm. f)

nejpozdéji do 8 tydnii od vyzvy objednatele Ic pinéni dle odst. 1.
Jakd je pfedstava zadavatele o terminech plnéni ¢lanku 3., Pfedmétu dila, odstavec 7.7

Odpovéd na dotaz €. 1

Pro vyhotoveni dokumentace dle &lanku 3 odst. 1 pfsm. a), respektive 3 odst. 7 smlouvy o
dilo, bude-li jeji zpracovani k realizaci pfedmétu dila nezbytné, zadavatel diléi termin pinéni
nestanovi. Prvni zavazny dil&i termin je uveden v &lanku 5 odst. 2 pism. a) smlouvy o dilo, a
to pro pfedanf projektové dokumentace ve stupni DSP, tedy dokumentaci dle élanku 3 odst. 1
pism. b), respektive ¢lanku 3 odst. 8 smlouvy o dilo.

Dotaz &. 2

V piipadé dpravy termint dojde k tpravé terminti dle &l. 5 Terminy plnéni, odstavec 2a ab) ?

Odpovéd' na dotaz €. 2

Terminy pinéni dle &lanku 5 jsou stanoveny v souladu s pfedmétem plnéni vefejne zakazky.
Vyskytnou-li se pfi plnéni vefejné zakazky objektivni pfekazky realizace dila zhotovitelem ve
stanovenych terminech, bude to povaZovano za divod prodlouZeni termind formou uzavieni
dodatku ke smlouve.

Dotaz &. 3

Smiouva o dilo

Clanek 5 .
Terminy plnéni

3. Zhotovitel zahdfl pinéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednalele, pokud smiouva nestanovi jinak.
Vyzva ve smyslu loholo ustanoveni mide byt uéindna pouze osobou opravnénou jednal za objednalele ve
véicech smiuvnich, pfipadné osobou s palfiénym povérenim, a musi byl udindna pisemnau formou. Za
plsemrniou formu se povaZuje | e-mail.

4. Zhotovitel provede difo v ndsledujicich terminech:

a) pledinl profeklové dokumentace ve stupnl DSP ve smysly ¢ 8 odst. 8 smilouvy objednateli
k pripominkovani




nejpozdéji do 7 tydni od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1

b) pledani kempletni sloZky s #4dosti o stavebni povolenf polvrzend stavebnim Ufadem vieind
viech piiloh télo Zadosti dle dasti B pillohy ¢ 9 vyhldsky ¢. 503/2008 Sh., o podrobnéjsl dpravé
dzamniho rozhodovini, dzemniho opalfeni a stavebniho fadu, spoleénéd ve smyslu &l 3 odst. 8
pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym polozkovym rozpoétem ndklada stavby v souladu s
vyhlagkou &, 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezenl pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prdce a rozsah soupisu stavebnich pracl, doddvek a slufeb 5 wWkazem vymér v soufadu
5 ¢l 3 odsl. 8 plam. f)

nejpozdéji do 8 tydni od vyzvy objednatele k pinéni die odst. 1.

Jakym zpiisobem lze piedat projektovou dokumentace ve stupni DSP a zaroveri splnit poZadavek
vyhlasky &. 230/2012 Sh.?

Odpovéd na dotaz &. 3

Uvedené ustanoveni vychazi z poZadavkil poskytovatele piisluiné dotace. V pfisluiné fazi
plnéni smlouvy o dilo pozaduje zadavatel v terminu dle &ldnku 5 odst. 2 pism. b) smlouvy o
dilo pfedani slozky s Zadosti o stavebni povolenl, a tedy projektové dokumentace ve stupni
pro stavebni povoleni, aviak ocenény poloZkovy rozpoget nakladl stavby musf spliiovat
pozadavky vyhlagky €. 230/2012 Sb. Zadavatel nestanovi, Ze tento poloZkovy rozpoget bude
vychazet z dokumentace pro stavebni povoleni. Zptisob naplnéni pfedmétného poZadavku je
na zhotoviteli.

Dotaz &. 4

Je si zadavatel védom neredlnosti plnénf odst. 2 a) a b) vzhledem k rozsahu dila, zajisténi inZenyrské
dinnosti a poZadavku predioZeni dila ke kontrole ve Ihité 7 kalendafnich dni?

Odpovéd na dotaz €. 4

Terminy plnéni vefejné zakazky byly stanoveny na zakladé omezeni vychazejicich z
podminek pfisluiného operaéniho programu poskytovatele dotace.

Misto a doba pro podani nabidek

Lhtita ani misto pro podani nabidek se neméni a zlistava platné dle zadavaci dokumentace.

Za zadavatele

V Hradci Kralové dne 13. 4. 2016

: | Digltilné podepsal
Mgr.Jarmil g, amis konetns

Mgr. Jarmila Koneéna

zastupce zadavatele




