Smilouva o dilo
ve smyslu § 2586 zakona €. 89/2012 Bb., obtansky zakonik, v platném znéni (déle jen ,ob&ansky zékonik")

Smluvni strany

Ufedni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

se sidlem Pivovarske namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
statutarni zastupce Be. Lubomir Franc

bankovni spojenl Komeréni banka, a.s. pobo¢ka Hradec Kralové

C. uctu: 272031110287/0100

dale jen ,objednatel” na strané jedné a

Obchodni firma COS exim, s.r.o.

spoleénost zapsana u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, G 2132

ICO 472 37 287

DIC CZ47237287

se sidlem Alesova 26, 370 01 Ceské Budéjovice
zastoupeny

ve vécech smluvnich Ing. Lenka Jaksova

ve vécech technickych Ing. Lenka JakSova

bankovni spojeni csoB

¢. Oétu 264887952/0300

dale jen ,zhotovitel" na strané druhé; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany"

Clanek 1
Prohlaseni smluvnich stran

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zplsobily k Fadnému a vEasnému provedeni dila die této smiouvy,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostiednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohladuje, Ze neni pfediuZen a neni mu znamo, 2e by bylo viéi nému zahajeno
insolvencni fizeni. Dale prohlasuje, Ze vié&i nému neni v pravni moci 2adné soudni rozhodnuti,
¢i rozhodnuti spravniho, dafového &i jiného organu na pinéni, které by mohlo byt diivodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo viéi nému zahajeno.

Smiuvni strany prohlasuji, Zze identifikacni Gdaje uvedené v oddile ,smluvni strany" této smiouvy
odpovidaji aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéneé k jednani za smiuvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy smluvnich stran.
Jakékoliv zmény téchto (daju, jez nastanou v dobé ucinnosti této smlouvy, jsou smluvni strany
povinny bez zbyte¢ného odkladu plsemné sdélit druhé smluvni strané.

Clanek 2
Prfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokoncit dilo specifikované v élanku 3 této smlouvy a prosté vad
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a nedodélkil je pfedat objednateli sjednanym zplsobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
uvedenych podminek (vée dale jako ,dilo®) to vée v ramci realizace projektu ,Optimalizace a inovace
vybaveni hlavni budovy SUPS HNN® (dale jen ,projekt’), ktery bude pfedmétem Zadosti o
financovani z Integrovaného regionalniho operaéniho programu (IROP).

Pfedmétem projektu je realizace stavebnich Uprav stavajiciho objektu. Jedna se o rekonstrukci
stavajicich udeben, v&. zmény dispozice, rekonstrukci stfechy dilen (pfistavba k hlavni budové) a

rekonstrukci spojovaci chodby.,
Specifikace vychozich poZadovanych Gprav je nasledujici:

» realizace stavebnich Uprav dispozic odbornych uéeben a provoznich prostor véetné Saten;

» rekonstrukce spojovaci chodby, napf. zatepleni stén a podhleddl, vyména izolaénich skel,
vyména dlazby apod.;

s rekonstrukce viech dotéenych siti, napf. rekonstrukce vody a posileni el. energie;

= vybudovani novych a rekonstrukce stavajicich odbornych uceben;

s vyména dlaZeb, zarubni, dveinich kfidel v dotéenych mistnostech;

e ziizeni bezdratového internetového pfipojeni pro konektivitu s 1S Skoly;

» revitalizace osobniho a nakladniho vytahu;

e ve stavajici strojovné vytahu je umisténa strojovna VZT, ktera bude v ramci projektu vyfesena
kompletni rekonstrukel systému VZT a pfemist&éna mimo spojovaci koridor,

Obecnym mistem pinéni je Kralovehradecky kraj. Diléim mistem plnéni, bude-li to vzhledem k
charakteru ¢innosti zhotovitele mozné, je objekt Stfedni uméleckoprimyslové skoly hudebnich
nastroji a nabytku, Hradec Kralové, 17. Listopadu 1202, v ulici 17. listopadu 1202, Hradec Kralové,
na pozemcich €. 1799,1800,1821.

Clanek 3
Predmét dila

Pfedmét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:
a) Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS
b) Autorsky dozor na stavbé

Pfedmétem dila dle této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace ve stupni dokumentace
pro stavebni povoleni (a pfipadné v pfedchazejicich stupnich) a ve stupni dokumentace pro
provadéni stavby véetné ocenéného vykazu vymér a praci,, technickych podminek a vykon
autorského dozoru, véetné inzenyrské cinnosti ve viech stupnich PD, vymezené v odst. 7 az 10
¢lanku 3 této smlouvy, véetné zaméfenl vech stavajicich objektl nezbytnych pro zpracovani véech
stupd PD, pro provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkiadem pro
zpracovani nabidky zhotovitele ze dne 28. 4. 2016 pro zadavaci fizeni s nazvem ,Zpracovéni
projektové dokumentace, zajisténl inZenyrské d&innosti a vykonu autorského dozoru pro projekt:
Optimalizace a inovace vybaven! hlavnl budovy SUPS HNN',

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentacl: vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem plnéni bude i kompletni zajisténi inzenyrské &innosti véetné
projednani navrzeného feseni s dotéenymi organy statni spravy. Soudasti projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Dale bude pfedmétem plnéni i
spoluprace pfi zpracovani zaddvaci dokumentace na vefejnou zakazku na navazujici stavebni
prace, zejmeéna pak odpovédi na dodateéné informace a posouzeni nabidek v prib&hu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
koneéného pfedani stavby objednateli.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace bude &ast — zpracovani planu BOZP a stanoveni
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moznych rizik vystavby.

Soucasti predmétu dila je rovnéz zajisténi potfebnych prizkumt (radonovy priizkum, digitalizace a
doméienl podkladi, stavebné technicky prizkum, staticky prizkum, vihkosti a dalSich, pokud budou
dle uvazenl zpracovatele potfebné) a zahrnutl je do celkové ceny projektu. Sougasti plnéni jsou
rovnéz veskeré posudky, studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajiciho objekiu, hlukova
studie, energeticky Stitek budovy aped.) nutné pro ziskani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho
povolen.

Pifedmét dila bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele dle této smlouvy a jejich pfiloh,
zadavacimi podminkami pfislusné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy a pfislusnym
uzemnim planem a pfipadné dalsimi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

Dilgim pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni
povoleni véetné inZenyrské éinnosti (dale také jako ,,DSP*) jsou dale uvedené cinnosti a
podminky.

a) Predmétem diléiho plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
(pfipadné véetné& nezbytnych pfedchazejicich stupiill). Souéasti tohoto diléiho pfedmétu pinéni
je kompletni zajisténi inZenyrské d&innosti, ziskani viech potfebnych vyjadfeni pro vydani
stavebniho povoleni, véetné& ziskani pravomocného stavebniho povoleni.

b) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlivé
profese podle vzniklych poZadavki v &lenéni napf.. vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
mé&feni a regulace, silnoprouda elektrotechnika atd.

c) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zakonem €.
183/2006 Sb., stavebni zékon, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon"), a vyhlaskou &.
503/2006 Sbh., o podrobnéjsi upravé Uzemniho rozhodovani, dzemniho opatfeni a stavebniho
fadu. Projektova dokumentace bude provedena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu -
technické poZadavky na stavby stanovené vyhlagkou &. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.

d) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi splfiovat min. naleZitosti dle pfilohy &. 5 k
vyhlasce & 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a s dalSimi
platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu pinéni.

e) Pedani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska &innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislugné arovné, tj. jednani s (Gfady a dotfenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni véech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohidseni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho
rozhodnuti pfislusné Grovné nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dni od pfedani projektové
dokumentace. Zhotovitel pfeda objednateli kompletni slozku s Zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim ufadem véetné vsech pfiloh této 2adosti dle €asti B pfilohy €. 9
vyhlagky é. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé Gzemniho rozhodovani, Gzemniho
opatfeni a stavebniho fadu, v terminu dle &l. 5.

f) Nebude-li stavebni zamér vyplyvajici z PD zpracované dle této smlouvy vyzadovat stavebni
povoleni ve smyslu § 108 stavebniho zékona, pouZiji se ustanoveni &l. 3 odst. 7 a &l. 3 odst. 9
pism, d) smlouvy pfiméfené. V takovém piipadé zhotovitel pfeda objednateli slozku dle ¢lanku 3
odst. 7 pism. e) smlouvy bez Zadosti o stavebni povoleni; obsahem sloZky pak musi byt Zadost o
ohlaseni dle § 105 stavebniho zékona nebo prohlaseni stavebniho Gfadu, Ze stavebni zamér
nevyZaduje stavebnl povoleni ani ohlageni.

Diléim prfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale také jako ,,DPS“)
jsou dale uvedené ginnosti a podminky.

a) Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich souboril v rozsahu dle pfilohy &. 6 vyhlasky & 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
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c)

véetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 aZ § 47 zakona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjdich piedpisl (dale take ,ZVZ").

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlasku
¢, 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmeétu vefejné zakézky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Sout¢asti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovanl planu organizace
vystavby s ohledem na poZadavky organizace z pribéhu projednavani PD.

Navazujici zadavacl fizeni

d)

e)

f)

h)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v rdmci projektu.

Souéinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spotivajici v:

e soudinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislugné veiejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu predmétu dila;

= vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na 2adosti o dodateéné informace ve smyslu
§ 49 zédkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, v rozsahu pfedmétu
dila, zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem uréené, ve
lhiité 2 pracovnich dnll od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén uinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému
uéinéni vyzvy postaéi e-mailova forma;

¢ kontrola nabidek uchazetl podanych objednateli v zadavacim fizenl pfisludné veigjné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji éasti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér, posouzenl, zda nablidka uchazede obsahuje mimoradné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni;
posouzeni spinéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami pfisluéného
zadavaciho fizeni;

PoloZkovy rozpoéet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci
(URS nebo RTS) v cenové trovni 2016/l s maximalni zatfidénim stavebnich a montaZnich
polozek (popisu €innosti) dle Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a
potvrzen autorizovanym projektantem. VSechny movité véci a sluzby polozkového
rozpoétu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektovda dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény poloZzkovy rozpoéet nakladi stavby ve formatu *.xls, nebo *.xlsx
(MS Excel) a v datovém predpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V poloZkovém rozpoétu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni poloZky, které
nejsou definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpisob
jejich ocenéni. Soucasti poloZzkového rozpoétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vys5i neZ jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
rozdil fadné oduvodni.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnoZstvi poZadovanych praci, dodavek, éinnosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypo&tu mnoZstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektove
dokumentace pro provadéni stavby bude soudasti viech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v &l. 3 odst. 8 pism. I) této smiouvy.

Kazda z pouzitych poloZzek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace, z néhoZ budou patrné parametry poloZky a charakter a druh poZadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou poloZky obsahovat mérnou jednotku
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a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobkl nebo
materiall, ktera jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povazovana za piiznaéné, popis
material(s musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpotet stavebnich nakladl akce v &lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré €.1),

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i pfesna
specifikace vyrobkl, materialll, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych standard(.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfisludného rozhodnuti
stavebniho Gfadu bude piedana v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tisténé formeé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitaini
formé na CD/DVD ¢&i obdobnem datovém nosiéi ve formatu *.pdf, *.xls popf. v dalsich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném &lenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrienim nazvi a ¢islovanim vykresd.
Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoziujici editaci jednotlivych
vykres(, napf.; * dwg format,

Specifikace pfedmétu dila spoleéna pro véechny éi nékteré diléi ¢ast pfedmétu dila dle bodu
1 tohoto élanku:

a)

b)

Projektova dokumentace (ve vSech stupnich a viech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou ¢ast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veskera
vyjadieni a rozhodnuti pfislusnych organil a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
ostatnich G€astnik( spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury). Sou&asti dokladové ¢asti projektové dokumentace (véech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podlozi budovy ve smyslu vyhlagky SUJB & 307/2002
Sb., o radiaéni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist.

V rdmeci zpracovani projektové dokumentace (ve vdech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
veskeré nutné prizkumy nad ramec poskytnutych podkiadi (radonovy prizkum, digitalizace a
doméienl podklad(i, stavebn& technicky prizkum, staticky prizkum zaloZeni obvodove
konstrukce vymeéniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny vefejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou & 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjich pfedpisl, s vyhlaskou &. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb a pfedpisy a normami
Ceské republiky a Evropskych spoletenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhlagkami a normami.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (pfipadné také v nezbytnych
pfedchazejicich stupnich) bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v ti$téné formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢&i
obdobném datovém nosici. Textova ¢ast projektové dokumentace bude dodana ve formatu
*doc, *docx, vykresové ¢asti budou dodany ve formatu *dwg (nebo v jinem programu, ktery
umoziiuje &teni a zapis) i “pdf . Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve
stejném ¢&lenéni jako tiéténa forma projekiové dokumentace s dodrZenim nazvil a éislavanim
vykresd.

Projektova dokumentace (ve v8ech stupnich) bude vZdy oznadena pofadovym é&islem daného
vytisku, stejnym pofadovym &islem budou rovnéZ oznadeny vytisky jednotlivyeh vykres,
technické zpravy, vypotty, vykazy vymér a viechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spoluptisobenl v rameci projekiu

f)

Spoluplsobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani Zadosti o podporu z pfisluéného
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10.

dotaéniho titulu.

InZenyrska &éinnost

g) Jednani s dotéenymi organy a uéastniky fizeni, jehoZ vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrZzenému projektovému feseni.

h) Jednani s pfislusnymi organy a ucéastniky fizeni ve véci vydani Gzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Gzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

i) Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich ztechnického feSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického titku apod.)

j) K&innostem dle pism. g) az i) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc
v potiebném rozsahu.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené &innosti a

podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a poZadované vyrobni nebo dilenske
dokumentaci.

c) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem.

d) Uc¢ast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné 1 x za 14 dnu béhem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dnil zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci b&hem realizace
stavby. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povéiena osoba, kterd bude opravnéna Cinit zdvazné zavéry.

e) Ugast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych pfislusnym stavebnim Gfadem.

f) Dohled nad dedrzenim projektu s piihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potiebnych pro plynulost vystavby.

g) Posuzovani navrhl G&astnikd vystavby na zmény a odchylky projekiove dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametrli stavby, |hGt a postupu vystavby véetné
poskytovani vyjadieni k pfipadnym pozZadavkim na vétsi mnozstvi vyrobkl a vykon( oproti
realizovane dokumentaci.

h) Operativhi zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentaci stavby.

i) Pfiprava podkladil pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

j) Odborna technicka pomoc pfi posuzovani vyuZiti plvodnich dild po jejich demontaZi, zejmena ve
vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skute¢ného provedeni stavby - Dopracovani detaill konstrukci neobsaZenych
v projektové dokumentaci a to na zakladé poZadavk( objednatele i dodavatele.

l) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

o) Udast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkougeni.

p) Ué&ast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudaéniho souhlasu.

q) Spoluprace pfi zajistovani poZadavkil poskytovatele dotace v pribéhu vystavby a pro potieby

zavérecného vyhodnoceni akce.

Zajisténi pfipadného vyjadieni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
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stavby.

Clanek 4
Dalsi podminky realizace dila

Zhotovitel provede pribéZnou konzultaci piipravy projektové dokumentace (ve viech stupnich) s
objednatelem, a to minimainé ve 4 (&tyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat viechny pozadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O kone&ném fedeni v pfipadé rozdilnych nazorl
rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace
probéhnou v sidle objednatele. Zhotovitel oznédmi konani konzultace vidy alespofi jeden tyden
pfedem. Objednatel zajisti patfitné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznaéi jeji konani za nadbyteéné.

K prevzeti dila v terminech dle &l. 5 odst. 2 pism. a), b) a ¢) vyzve zhotovitel objednatele alespon 3
pracovnl dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni Ih(tou
7 kalendafnich dnd. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
pfevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O pfevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepii zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych dlvodd. Toto ustanoveni dopada
pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umoZzfiuji.

Mistem plnéni a mistem kontaktnim pro veskerou agendu fedenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele, Veskeré podklady a vedkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v &eském
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu po&atku zpracovani projektove dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokon&enim projektové dokumentace del$i jak 30 kalendaifnich dnl se
povaZuje za podstatné poruseni smiouvy, avsak pouze v pripadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné z
divodu na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahaji pinéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanavi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZe byt ucinéna pouze oscbou opravnénou
jednat za objednatele ve vécech smiuvnich, pfipadné osobou s patfiénym povéfenim, a musi byt
ucinéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se povazuje i e-mail.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) predani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smysiu &l 3 odst. 7 smlouvy objednateli
k pfipominkovani

nejpozdéji do 7 tydnu od vyzvy objednatele k pinéni die odst. 1

b) predani kompletni siozky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim ufadem
véetné viech pfiloh této Zadosti dle &asti B piilohy & 9 vyhladky & 503/2006 Sb.,
o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu,
spolecné ve smyslu &l. 3 odst. 7 pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym polozkovym
rozpocétem nakladi stavby v souladu s vyhladkou & 230/2012 Sh., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni predmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér v souladu s €. 3 odst. 8 pism. f)

nejpozdaéiji do 8 tydnii od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1.

c) piedani koneéné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu &ldnku 3 odst. 8
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smlouvy
nejpozdéji do 14 tydnl od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1.

d) poskytnuti souginnosti objednateli v ramci navazujicich zadavacich fizeni ve smyslu 3 odst.
8 pism. @)

vzdy dle terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem, nejméné viak
2 pracovni dny pro kaZdy jednotlivy tkon

e) dilo dle élanku 3 odst. 10

ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté pfedmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
pfedmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 aodst. 10, tedy &innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné &asti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizenl vefejnych zakazek a zagjidténi finanénich
prostfedkl na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce
do tfi (3) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam véechna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné casti predmétu pinéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvyse pifpustna. Cena dila obsahuje Ghradu za realizaci veSkerych &innosti uvedenych v él. 3
smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dilCich Casti
nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle &élanku 3 odst. 7 (zpracovani DSP) &ini:

cena bez DPH 154.000 Ké (slovy sto padesat étyfi tisic korun éeskych)

DPH samostatné 32.340 Ké (slovy tficet dva tisic tfi sta éEtyficet korun
teskych)

cena s DPH 186.340 K& (slovy sto osmdesat Sest tisic tfi sta Ctyficet

korun éeskych)
b) cena za realizaci pfedmétu dila dle &lanku 3 odst. 8 (zpracovani DPS) &ini:

cena bez DPH 200.000 Ké (slovy dvé sté tisic korun éeskych)
DPH samostatné 42.000 Ké (slovy étyficet dva tisic korun ¢eskych)
cena s DPH 242.000 K¢ (slovy dvé sté étyficet dva tisic korun &eskych)

c) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢&lanku 3 odst. 10 (autorsky dozor na stavbé
v pfedpokladaném rozsahu max. 200 hodin) ¢ini:

cena bez DPH 90.000 K& (slovy devadesat tisic korun éeskych)
cenaza1hbez DPH 450 KE (slovy étyfi sta padesat korun ¢eskych)

DPH samostatné 18.900 K& (slovy osmnact tisic devét set korun ¢eskych)
cena s DPH 108.900 K& (slovy sto osm tisic devét set korun &eskych)
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d) soucet dil€ich cen dle pism. a), b) a ¢):

cena bez DPH 444.000 K& (slovy étyfi sta étyFicet &tyfi tisic korun éeskych)

DPH samostatné 93.240 Ké (slovy devadesat tii tisic dvé sté étyficet korun
ceskych)

cena s DPH 537.240 K& (slovy pét set tficet sedm tisic dvé sté Etyficet

korun ¢eskych)

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetné pojisténi veskerych rizik a vlivl
bé&hem jeho provadénl, poplatkll a jakychkoliv dalgich vydajl spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvyseni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze viechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. b) zahrnuje veskeré
éinnosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle élanku 3 odst. 8 pism. e).

Zména dohodnuté ceny je moZna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z dlvod( leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadt zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smiouveé.
V pfipadé rozéifenl rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pied zahajenim praci zhotovitelem.
V piipadé omezeni rozsahu praci poZadovanych objednatelem, se sniZi cena dila za pfedpokladu,
Ze zO0Zeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném
rozsahu ¢&asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na dhradu uéelné vynaloZenych naklad( na jiz
provedené prace nebo &innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonéeni,
pfedani a pfevzeti jednotlivych gasti pfedmétu dila v nasledujicim élenéni:

a) dilo dle élanku 3 odst. 7 - DSP;
b) dilo dle élanku 3 odst. 8 - DPS;
c) dilo dle €lanku 3 odst. 10 - €innost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze diléi &asti dila objednatelem fadné pfijaté dle
piedavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Zze akceptuje pfedanou podobu plnéni.
Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vidy jednou
mésictné, pfitemz podkladem fakturace bude vidy objednatelem odsouhlaseny vykaz ¢innosti
zhotovitele. Castka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon &innosti autorského dozoru bude
odpovidat skuteénému mnoZstvi odpracovanych hodin.

Pfi pfedani &asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pievzeti, ktery bude podepsén zastupci obou
smluvnich stran, umoZfiuje-li to charakter pinéni zhotovitele.

Faktury budou mit naleZitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnd od doruéeni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Optimalizace a inovace vybaveni hlavni budovy SUPS HNN), ¢&islo projektu (sdéli objednatel po
jeho pfidéleni) a pFislusny variabilni symbol (sdéll objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, Ze faktury
nebudou obsahovat naleZitosti dariového dokladu nebo dalsi stanovené naleZitosti, objednatel
je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihita splatnosti zaéne bézZet nejdfive
aZ po dorudenl fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané dil&i piedavaci protokoly.

Clanek 8
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Splnéni a prevzeti dila

Zavazek Fadné provést dilo dle této smiouvy je spinén pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pifpadné nepfipustnost
podkladovych material(l, pokynil, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
poZadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledkl pro jakost a provedeni dila, & rozpottu, s podklady
pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organii vefejné spravy ¢&i obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé, Ze Objednatel bude, i pfes
upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiall, pokynl a véci, které byly zhotoviteli
pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich spinénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.
Objednatel nabyva vlastnicke pravo k dilu &i jeho €asti jeho protokolarnim prevzetim.,

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou souéinnost pfi pinéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne vedkeré Gdaje tykajici se poZadavkil na dilo, pfedev&im sledovaného zaméru,
udajll o tom, co objednatel od navrhu otekava, jaké poZadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozéifit nebo jakymi dal$imi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami a poZadavky
mistné pfislusného stavebniho Gfadu tak, aby dilo véas a fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakon(, ve znénl pozdéjéich pfedpis, je povinen spoluplsaobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souginnost v pfipadé, Ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejicl s realizaci pfedmétu pinéni a
projektu véetné Géetnich doklad( minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocnéncim povéfenych organl (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ugetniho dvora, Nejvyssiko kontralniho Gfadu, organidm finanéni spravy apod.) a je povinen vytvofit
vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s poZadavky
vefejnopravnich organil, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smiouve.

Zhotovitel nezodpovida za vady vpredmétu dila, které byly zplsobeny pouZitim podkladu
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péfe nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

Zaruéni doba je 60 mésicl a zadina plynout dnem pfedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuéenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena |hita pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne doruéeni reklamace.
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Smiuvni strany se dohodly, Z2e za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
obtanského zakoniku.

Smiluvni strany sjednavaji pravo objednatele poZzadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady,
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani &i Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve Ihité, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je piné odpovédny za pfipady, kdy dojde viivem opomenuti dllezitych skuteénosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou ¢asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvyseni nakladi stavby, ledaZe prokaZe, Ze zvysené naklady nezplsobila chyba v jim provadéném
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho &asti dle terminu uvedenych v élanku 5 vznika
objednateli prédvo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,1 % z pfisludné ceny dila &i jeho &asti dle
¢lanku 6 za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle &l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit viéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapocaty den prodieni.

V pfipadé, Zze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodateénych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu Skody ve vysi zvysenych naklad( spojenych s realizaci dodatetnych
stavebnich pracl oproti nakladim, které by vynaloZil, kdyby piislusnou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jedna se pfedeviim o naklady spojené s poradanim nového zadavaciho fizeni,
piipadné naklady spojené s prodlouZenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynaloZené naklady
(napf. v disledku potfeby &ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, kterd musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nespliuji pedminky zplsobilosti
vyhradné v dlsledku porudeni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni Ghrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ihité splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z dluZné ¢astky za kazdy i zapoé&aty den prodlen!
objednatele.

V pfipadé& nelplného nebo vadného zpracovani vykresové ¢&i textové Easti dokumentace & vykazu
vymér, které zplisobl zvy3eni smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby o vice nez 15 % oproti
plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, vznik& objednateli vi&i zhotoviteli préavo na thradu smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
ceny dila die &l. 6 véetné DPH.

Clanek 12
Pojiténi

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pra pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejicl s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené &innosti zhotovitele pifi provadénl dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. & 360/1992 Sb., v platném
znéni), a to na limit pojistného plnéni minimaliné 1.000.000. K& (slovy jeden milion korun
Geskych) za jednu pojistnou udéalost. Pojisténl se soutasné musi vztahovat na piipady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, kterd z tohoto divodu
nebude odpovidat poZadavkim smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimalné
1.000.000 K& (slovy jeden milion korun deskych).

b. pojistén! odpovédnosti za 3kodu zpusobenou provozni Cinnostl (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zplsobené tfetim osobam), a to na limit pojisthého plnéni
minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun &eskych) za jednu pojistnou udalost.
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Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli kopie platnych a Gginnych pojistnych smiuv dle tohoto ¢lanku
této smilouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a véas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smiuv pro néj plynouci po celou dobu trvani
této smiouvy. Zhotovitel pfedlozi doklad o trvani poZadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendatnich dnii od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v
pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukonéeni realizace pInéni této smiouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvofené dilo pouze k Géelu uvedenému v této smiouve, tedy pouze pro
piipravu a realizaci pfedmétné stavby.

Zhotovitel bezuplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni.¢asové a Uzemné neomezenou
licenci k uZiti dila a véech jeho &asti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho ast ve smysiu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu naleZejicich. Objednatel je
pfedevéim opravnén uzit dilo & jeho &ast jako podklad zadavacich fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (zakon o vefejnych zakazkach), v platnem
znéni. Uziti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zadavané mimo rezim zakona
o vefejnych zakazkach. et

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tfeti osobe.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé &i vyuzit jinak, nez ve prospech
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pfipadi
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obéanského zakoniku téZ v pfipade:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona &. 182/2006 Sh., o Upadku a zpusobech jeho
feseni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skuteénost neprodlené objednateli.

b) bude-li pinéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ih(té napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné, doruéeno druhé smiuvni strané, pficemz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem dorugeni plsemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfiloh a pfipadnych dodatkl, v souladu
s § 147a zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, dale dle zakona ¢. 340/2015 Sh,, zakon o
registru smiuv, piipadné dal§ich pravnich piedpisil, které ukladaji pfikazci ¢i obéma smiuvnim
stranam povinnost uvefejnén.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatelt ve smyslu § 147a odst. 1 pism. ¢) zakona
& 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimZz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % celkové ceny nebo &asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendarnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky pfesahuje 1 rok, a to vidy alespoit 15
kalendafnich dni pfed koncem lhaty pro jeho uvefejnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichZ
uvefejnénim by doslo k porugeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tdaju apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich pfedpisu.
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7. Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné &islovanymi dodatky.

8. Tato smlouva byla uzaviena podle piislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi uvedenou
zakonnou Upravou ob&anskeho zakoniku, zakon &. 89/2012 Sb. v platném znéni.

9. Smilouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni.

10. Smiluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dlkaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

11. Tato smlouva byla schvalena Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ¢, RK/28/946/2016 ze dne
20.6. 2016

Pfilohy:

€.1  Vybrané dodate¢ng’informace k zadavacim podminkam

ecky ke
... sesfdlem v
Hradci Krilové
20

COS exim, 5. 1. 0.
projektova a stavebim cinnast
IC: 47237287
Tel.: 00420 734 247 855
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Priloha ¢. 1 - Vybrané dodatec¢né informace k
zadavacim podminkam

Zadavatel v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky neuverejnil Zadné dodateéné
informace k zadavacim podminkam.






