Smlouva o dilo
ve smyslu § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obéansky zakonik®)

Smluvni strany

Ufedni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

se sidlem Pivovarske nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
statutarni zastupce Be. Lubomir Franc

bankovni spojeni Komerénl banka, a.s. pobotka Hradec Kralové

&. uctu: 272031110287/0100

dale jen ,objednatel" na strané jedné a

Obchodni firma Obchodni projekt Hradec Kralové, v.o.s.
spoleénost zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil A, vioZka 755480

ICO 252 97 066

DIC CZ 252 97 066

se sidlem Zemédélska 880, 500 03 Hradec Kralové

zastoupeny

ve vécech smluvnich Ing. Pavlem Michalkem

ve vécech technickych Ing. Zdefikem Balcarem

bankavni spojeni Ceskoslovenska obchodni banka, a. s., Hradec Kralové
€. 0ctu 132078502/0300

dale jen ,,zhotovitel" na strané druhé; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany"

Clanek 1
Prohlageni smluvnich stran

1. Zhotovitel prohladuje, 2e je zplsobily k fadnému a véasnému provedeni dila dle této smlouvy,
e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tieba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostiednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

2. Zhotovitel prohladuje, 2e neni pfediuZen a neni mu znadmo, Ze by bylo vi&i nému zahajeno
insolvenéni fizenl. Dale prohlasuje, Ze vUéi nému neni v pravnl moci Zadné soudni rozhodnuti,
¢i rozhodnuti spravniho, dafiového &i jiného organu na pinéni, které by mohlo byt divodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo vigi nému zahéjeno.

3. Smluvni strany prohlasuji, 2e identifikaéni Gdaje uvedené v oddile ,smluvni strany" této smiouvy
odpovidaji aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smluvni strany bez jakéhokoliv omezenl vnitinimi pfedpisy smluvnich stran.
Jakékoliv zmény téchto (dajl, jez nastanou v dobé Géinnosti této smlouvy, jsou smiuvni strany
povinny bez zbyteéného odkladu pisemné sdélit druhé smiuvni strané.

Clanek 2
Pfedmét smiouvy

1. Predmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na sviij naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokonéit dilo specifikované v €lanku 3 této smlouvy a prosté vad
a nedodélkil je pfedat cbjednateli sjednanym zplsobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pievzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
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uvedenych podminek (v8e dale jako ,dilo") to vie vramci realizace projektu ,Zlepdeni praktické
piipravenosti technickych obori — SPS Hronov Vrchlického" (dale jen ,projekt!), ktery bude
predmétem Zadosti o financovani z Integrovaného regionalniho operaéniho programu (IROP).

Piedmétem projektu je realizace stavebnich tprav budovy %koly v objektu ,Vrchlického." Jedna se o
vybudovanl odbornych uéeben, rozsifeni prostor praktické vyuky, rekonstrukci zazemi pro studenty,
rekonstrukei stfechy a socialniho zafizeni.

Specifikace poZadovanych Uprav je nasledujici:

= zména stavajiciho dispoziéniho fedeni v jednotlivych podlazich objektu;

= v pfizemi bude vybudovan novy piistup do $aten a odbornych uéeben;

+ dojde k roz&lfeni stavajiciho prostoru prakticke vyuky;

¢ vybudovani novych a rekonstrukce stavajicich odbornych ueben;

¢ sanace vlhkosti zdiva v 1. NP;

= rekonstrukce zdzeml pro studenty, v&. sociélniho zafizenl, tklidovych mistnostl;
o rekonstrukce sti'echy a oprava pogkozenych omitek.

Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. DIl&Im mistem plnéni, bude-li to vzhledem k
charakteru é&innosti zhotovitele mo2né, je objekt budovy Stfedni primyslové g&koly Hronov,
Vrehlického 538, Hronov, na pozemku &, 148.

Clanek 3
Predmét dila

Predmét dila je rozdélen na nasledujicl casti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro udzemni rozhodnuti, véetn& inZenyrskych
éinnosti (dale jen také ,,DUR")

b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZenyrské éinnosti
(dale jen také ,,DSPY)

c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu
vymeér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS")

d) Autorsky dozor na stavbé

Predmétem dila dle teto smlouvy je vypracovani projektové dokumentace, dale také ,PD" (PD
k tzemnimu rozhodnuti, PD pro stavebni povoleni véetné inZenyrské &innosti, PD pro provadéni
stavby véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek a vykon autorského dozoru,
veéetné inZenyrské &innosti ve viech stupnich PD), vymezené v bodu 7 aZ 11 élanku 3 této smlouvy,
véetn& zamé&feni vdech stavajicich objektll nezbytnych pro zpracovani viech stupid PD, pro
provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkladem pro zpracovani nabidky
zhotovitele ze dne 29. 4. 2016 pro zadavaci fizeni s ndzvem ,Zpracovani projektové dokumentace,
zajisténi inZenyrské cinnosti a vykonu autorského dozoru pro projekt: ZlepSeni praktické
pripravenosti technickych obort — SPS Hronov Vrchlického'.

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem plnéni bude i kompletni zajisténl inZenyrské &innosti véetné
projednani navrZeneho feseni s dotCenymi organy statni spravy. Soucasti projektove dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Déle bude pfedmétem plnéni i
spoluprace pfi zpracovéni zadavacl dokumentace na veiejnou zakézku na navazujicl stavebni
prace, zejména pak odpovédi na dodatené informace a posouzeni nabidek v priib&hu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
kone&ného piedanl stavby objednateli.

Souéasti zpracovani projektové dokumentace bude &ast — zpracovani planu BOZP a stanoveni
mozZnych rizik vystavby.
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Soucastl pfedmétu dila je rovnéZ zajisténi potrebnych prizkumi (radonovy prizkum, digitalizace a
doméfeni podkladil, stavebné technicky prizkum, staticky priizkum, vihkosti a dal$ich, pokud budou
dle uvazeni zpracovatele potfebné) a zahruti je do celkové ceny projektu. Soucasti pinéni jsou
rovnéZ veskere posudky, studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky &titek budovy apod.) nutné pro ziskani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

Predmét dila bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele dle této smlouvy a jejich pfiloh,
zadavacimi podminkami pfisludné vefejné zakazky, s plathymi pravnimi pfedpisy a pfisludnym
lzemnim planem a piipadné dalsimi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni
rozhodnuti, véetné inZenyrskych é&innosti (dale jen také ,,DUR") jsou dale uvedené éinnosti a
podminky.

a) Predmétem diléiho plnéni je zpracovani projekiové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.
Souéasti tohoto diléiho prfedmétu plnéni v rémci zpracovani dokumentace pro Uzemnl
rozhodnuti je kompletni zajisténi inZenyrské &innosti, ziskani véech potiebnych vyjadieni pro
vydani pravomocného Uzemniho rozhodnuti, véetné ziskani pravomocného Uzemniho
rozhodnuti.

b) Projektova dokumentace pro tUzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zakonem ¢,
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhladkou & 503/2006 Sbh., o podrobnéjsi
Gpravé Gzemniho rozhodovani, Uzemniho opatieni a stavebniho Fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu - technické pozadavky na stavby
stanovené vyhladkou €. 268/2009 Sh., 398/2009 Sh. a obecné poZadavky na vyuZivani Gzemi
stanovené vyhlaskou &. 501/2006 Sh., ve znéni pozdéjsich piedpisl.

c) Rozsah dokumentace je poZadovan dle pfilohy & 1 vyhladky & 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znénl pozdéjsich pfedpisl, a s daldimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k
piedmétu plnéni.

d) Pied ukonéenim praci se zhotovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
véetné inZenyrské &innosti (dale jen také ,,DSP") jsou dale uvedené &innosti a podminky.

a) Pfedmétem dil¢iho plnéni je zpracovéni projektové dokumentace pro stavebnl povolent.
Soutasti tohoto diléiho pfedmétu pinéni je kompletni zajisténi inZenyrské &innosti, ziskani viech
potfebnych vyjadieni pro vydani stavebniho povoleni, véetné ziskani pravomocného stavebniho
povoleni.

b) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlivé
profese podle vzniklych poZadavki v cElenéni napf.: vzduchotechnika a vytapéni, chlazenl,
méfenl a regulace, silnoprouda elektrotechnika atd.

c) Projektova dokumentace pro stavebnl povolenl bude provedena v souladu se zékonem &.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaskou &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Gpravé Uzemniho rozhodovani, zemniho opatieni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s ohecnymi poZadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby
stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb., 388/2009 Sbh,

d) Projektova dokumentace pro stavebni povolenl musi splfovat min. naleZitosti dle pifilohy &. 5 k
vyhlasce &. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjgich predpist, a s daldimi
platnymi pravnimi piedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu plnéni.

e) Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska c&innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfisluéné Grovng, tj. jednani s Gfady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni viech stanovisek ke stavebnimu povolenl &i ohlageni stavby a nasledné& |
ziskéni pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho
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rozhodnuti prislusné Grovné nejpozdéji do 5 (p&ti) pracovnich dni od piedani projektové
dokumentace. Zhotovitel pfeda objednateli kompletni sloZku s Zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim ufadem véetné vSech pfiloh této Zadosti dle &asti B pfilohy &. 9
vyhladky ¢&. 503/2006 Sb., o podrobn&jdi upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho
opatieni a stavebniho fadu, v terminu dle él. 5.

9. Predmeétem dila dle odst. 1 plsm. ¢) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavhy
véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS”) jsou
dale uvedené ¢innosti a podminky.

a)

b)

)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich souborl v rozsahu dle pfilohy &. 6 vyhlasky & 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb,
véetngé jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 az § 47 zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjiich pfedpisl (dale také ,ZVZ").

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlagku
€. 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezenl pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace
vystavby s ohledem na poZadavky organizace z prubé&hu projednavani PD.

Navazujicl zadavaci fizeni

d)

e)

f)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouZita jako podklad k zadavacimu
ffzeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramei projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

= soutinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

e vypracovani navrhu technickych éasti odpovédi na Zadosti o dodateéné informace ve smyslu
§ 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, v rozsahu pfedmétu
dila; zhotovitel ode$le navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem urgené, ve
Ihiit¢ 2 pracovnich dnli od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén uginit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréend; k fadnému
ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

= kontrola nabidek uchazetl podanych objednateli v zadavacim fizeni pfisluné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji éasti v rozsahu pfedmétu dila; v ramei
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazeée obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zakona & 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, v platném znénl,
posouzeni spinéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami piisluéného
zadavaciho fizeni;

Polozkovy rozpocet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci
(URS nebo RTS) v cenové Grovni 2016/l s maximalni zatfidénim stavebnich a montaZnich
poloZek (popisu &innosti) dle Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a
potvizen autorizovanym projektantem. VZechny movité véci a sluzby poloZkového
rozpoétu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény poloZkovy rozpoéet nakladu stavby ve formatu *.xls, nebo *.xlsx
(MS Excel) a v datovém piedpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V poloZkovém rozpottu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni poloZky, které
nejsou definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplisob
jejich ocenéni. Souéasti polozkového rozpoétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé, Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vy&si neZ jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
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10.

h)

1)

k)

)

rozdil Fadné odivodni.

Viykaz vymer projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi poZadovanych praci, dodavek, &innosti a sluZeb potiebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nablidky na dodévku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypoétu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude souéasti viech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v €l. 3 odst. 9 pism. 1) této smlouvy.

Kaidéd z poulitych polozek musi obsahovat jednoznaény slovni popis v&etné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry poloZky a charakter a druh pozadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku
a poZadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobkl nebo
materialtl, ktera jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povaZovana za pfiznaéné, popis
materialu musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymeér a souhrnny rozpotet stavebnich nakladl akce v &lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré &.1).

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i pfesna
specifikace vyrobkl, materiall, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych standard(.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfisluéného rozhodnuti
stavebniho dfadu bude pieddna v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé na CD/DVD ¢&i obdobném datovém nosiéi ve formatu *.pdf, *.xls popf. v dalsich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném élenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrZenim nazvi a é&islovanim vykrest.
Elektronicka verze bude déle poskytnuta v digitalnim formatu umozfiujici editaci jednotlivych
vykrest, napf.: *.dwg format.

Specifikace predmétu dila spoleéna pro viechny &i nékteré diléi éast pfedmétu dila dle bodu
1 tohoto clanku:

a)

b)

d)

Projektova dokumentace (ve véech stupnich a viech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou cast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veikera
vyjadieni a rozhodnuti pfisludnych organli a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
ostatnich dcastnikil spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury). Soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace (viech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podloZi budovy ve smyslu vyhlasky SUJB &. 307/2002
Sb., o radia¢ni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vramci zpracovani projektové dokumentace (ve viech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
veskeré nutné prizkumy nad ramec poskytnutych podkladl (radonovy priizkum, digitalizace a
doméfeni podklad, stavebné technicky prizkum, staticky prizkum zaloZeni obvodové
konstrukce vymeéniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny veiejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhl&skou & 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich pifedpisl, s vyhlaskou &. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpeéujici bezbariérové uzivani staveb a pfedpisy a normami
Ceské republiky a Evropskych spoledenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhlagkami a normami.

Projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti a projektovd dokumentace pro stavebni
povoleni bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové dokumentace pro
uzemni rozhodnuti a projektové dokumentace pro stavebni povoleni v titéné formé a ve
3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD &i obdobném datovém nosiéi. Textova
cast projektové dokumentace bude dodana ve formatu *doc, *docx, vykresové éasti budou
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dodany ve formatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery umoznuje éteni a zapis) i *pdf . Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢élenéni jako tisténa forma projektove
dokumentace s dodrzenim nazvil a éislovanim vykresi.

Projektova dokumentace (ve vdech stupnich) bude vizdy oznadena pofadovym éislem daného
vytisku, stejnym pofadovym é&islem budou rovnéZ oznadeny vytisky jednotlivych vykresd,
technické zpravy, vypodty, vykazy vymeér a viechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spolupisobeni v ramei projekiu

f)

Spoluplisobeni s objednatelem pii pfipravé a zpracovani Zadosti o podporu z pfisluéného
dotaéniho titulu.

InZenyrska c¢innost

g)

h)

)

Jednani s dotéenymi orgéany a ucastniky fizeni, jehoZ vysledkem musl byt bezrozporna kladné
stanoviska k navrzenému projektovému fegeni.

Jednani s pifslusnymi organy a (éastniky fizenl ve véci vydani Gzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro uUzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajistdéni realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického FeSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického stitku apod.)

K ginnostem dle pism. g) aZ i) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Piedmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené &innosti a

podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétlenl potiebnych k vypracované DPS a poZadované vyrobni nebo dilenské
dokumentaci.

c) Uéast na odevzdani staveniété zhotovitelem.

d) Ugast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné 1 x za 14 dnl b&hem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dnil zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci b&hem realizace
stavby. Na téchto kontrolnich dnech musi byt piitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povéfena osoba, ktera bude opravnéna ginit zavazne zavéry.

e) Ugast na kontrolnich prohlidkach stavby, poZadovanych pfislusnym stavebnim Gfadem.

f) Dohled nad dodrZenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potiebnych pro plynulost vystavby.

g) Posuzovani navrh(l G&astnikll vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametrli stavby, |hit a postupu vystavby véetné
poskytovani vyjadfeni k pfipadnym pozadavkim na vétsi mnozstvi vyrobkl a vykoni oproti
realizované dokumentaci.

h) Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentaci stavby.

i) Pfiprava podklad( pro pfipadna zménova ffizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

i) Odborna technickd pomoc pfi posuzovani vyuZiti plvodnich dilll po jejich demontaZi, zejména ve
vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skutetného provedeni stavby - Dopracovani detaill konstrukci neobsaZenych

v projektové dokumentaci a to na zakladé pozadavku objednatele i dodavatele.

Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska €asového planu vystavby.
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m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

o) Uéast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &asti véetné komplexniho vyzkouseni.
p) Ugast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudaéniho souhlasu.

q) Spoluprace pii zajistovani poZadavk( poskytovatele dotace v prib&hu vystavby a pro potieby
zavére¢ného vyhodnoceni akce.

r) Zajisténi pfipadného vyjadieni energetického auditora ke zmé&nam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

Clanek 4
Dalsi podminky realizace dila

Zhotovitel provede priib&znou konzultaci pfipravy projekiové dokumentace (ve vdech stupnich) s
objednatelem, a to minimélné ve 4 (étyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat viechny poZadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O konetném fedenli v pfipadé rozdilnych nazor
rozhodne objednatel v souladu s obecné zévaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace
prob&hnou v sidle objednatele. Zhotovitel oznami konani konzultace vidy alespofi jeden tyden
piedem. Objednatel zajisti patfi¢né prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v piipadé, Ze objednatel plsemné oznatl jeji konani za nadbytetné.

K pievzeti dila v terminech dle &l. 5 odst. 2 pism. a), b) a ¢) vyzve zhotovitel objednatele alespori 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni Ihitou
7 kalendafnich dnl. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O pfevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepiéi zastupci obou smiuvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijiméa a pokud ne, z jakych dlvodl. Toto ustanoveni dopada
pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umozriuji.

Mistem pinéni a mistem kontaktnim pro vedkerou agendu fefenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. Veskeré podklady a veskera zpracovana dokumentace bude zpracovana v ceském
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné& oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu poéatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim projektové dokumentace del$i jak 30 kalendainich dnl se
povaZuje za podstatné poruseni smlouvy, aviak pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazateiné z
diivod(i na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahajl plnéni dila dle této smlouvy na zékladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak, Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZe byt uginéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve vécech smluvnich, pfipadné osobou s patfitnym povéfenim, a musi byt
uéinéna plsemnou formou. Za pisemnou formu se povaZuje | e-mail.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) pfedani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu &l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli
k pfipominkovani

nejpozdéji do 7 tydni od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1

b) pfedani kompletni sloZzky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem
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véetné vsech piiloh této Zadosti dle &asti B prilohy & 9 vyhlasky & 503/2006 Sb.,
o podrobnéjéi dpravé Gzemniho rozhodovani, Uzemniho opatifeni a stavebniho fadu,
spolecné ve smyslu ¢l. 3 odst. 8 pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZkovym
rozpoétem nakladd stavby v souladu s vyhlaskou & 230/2012 Sh., kterou se stanovi
podrobnosti vymezenl predmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér v souladu s €l. 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydni od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1.

c) prfedani konetné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu élanku 3 odst. 9
smiouvy

nejpozdéji do 14 tydni od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

d) poskytnuti soucinnosti objednateli v ramci navazujicich zadavacich fizeni ve smyslu 3 odst.
9 pism. &)

vidy dle terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem, nejméné vsak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy Gkon

&) dilo dle &lanku 3 odst. 11

ode dne pfedani a pievzeti stavenisté pfedmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
pfedmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

3. Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 11, tedy ¢innost autorského dozoru, zahéji zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné &asti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zajisténi finanénich
prostiedkl na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pinéni ve smyslu tohoto odstavee
do tfi (3) let od uzavieni této smlouvy, zanikajl smluvnim stranam v8echna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti predmétu plnénl.

Clanek 6
Cena dila

1. Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednéna pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvyse pfipustna. Cena dila obsahuje Ghradu za realizaci veskerych &innosti uvedenych v ¢l 3
smlouvy,

2. Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu diléich ¢asti
nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 7 (zpracovani DUR) &ini:

cena bez DPH 80.000 K& (slovy osmdesat tisic korun ceskych)

DPH samostatné 16.800 K& (slovy Sestnact tisic osm set korun éeskych)

cenas DPH 96.800 Ké (slovy devadesat Sest tisic osm set korun
ceskych)

b) cena za realizaci pfedmétu dila dle &lanku 3 odst. 8 (zpracovani DSP) &ini:

cena bez DPH 280.000 K& (slovy dvé sté osmdesat tisic korun &eskych)

DPH samostatné 58.800 K& (slovy padesat osm tisic osm set korun éeskych)

cenas DPH 338.800 K¢ (slovy ftfi sta tficet osm tisic osm set korun
ceskych)

c) cena za realizaci pfedmétu dila dle élanku 3 odst. 9 (zpracovéani DPS) gini:
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cena bez DPH 160.000 K¢ (slovy sto sedesat tisic korun éeskych)
DPH samostatné 33.600 KE (slovy tficet tfi tisic Sest set korun éeskych)

cena s DPH 193.600 K¢ (slovy sto devadesat tii tisic Sest set korun
teskych)

d) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢&lanku 3 odst. 11 (autorsky dozor na stavbé
v predpokladaném rozsahu max. 200 hodin) &ini:

cena bez DPH 70.000 K& (slovy sedmdesat tisic korun éeskych)
cenaza1 h bez DPH 350 Ké (slovy tfi sta padesat korun &eskych)
DPH samostatné 14.700 K& (slovy étrnact tisic sedm set korun éeskych)

cena s DPH 84.700 K& (slovy osmdesat é&tyfi tisic sedm set korun
deskych)

e) soucet diléich cen dle pism. a), b), ¢) ad)

cena bez DPH 590.000 K¢ (slovy pét set devadesét tisic korun éeskych)

DPH samostatné 123.900 K& (slovy sto dvacet tfi tisic devét set korun
ceskych)

cena s DPH 713.900 Ké (slovy sedm set tfinact tisic devét set korun
geskych)

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu vegkeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetné pojisténi veskerych rizik a vliva
hé&hem jeho provadéni, poplatk(l a jakychkoliv daldich vydajil spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvyEeni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlaguje, ze v8echny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. ¢) zahrnuje veskeré
éinnosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle élanku 3 odst. 9 pism. e).

Zména dohodnuté ceny je moZna pouze v pfipadé, #e dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z dlvodi leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadl zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé roziifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahdjenim praci zhotovitelem.
V piipadé omezenl rozsahu praci poZadovanych objednatelem, se sniZl cena dila za predpokladu,
ze zUZenl pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, {j. pfed zahajenim praci na omezenem
rozsahu ¢asti dila. Jinak méa zhotovitel pravo i na thradu uéeln& vynaloZenych nakladl na ji2
provedené prace nebo ginnosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zékladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonéeni,
pifedani a pfevzeti jednotlivych &astl pfedmeétu dila v nasledujicim &lenénl:

a) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism, a) a b) - DUR + DSP;

b) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. c) - DPS;

c) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. d) — éinnost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze diléi ¢asti dila objednatelem Fadné pfijaté dle
pfedavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovng uvede, 2e akceptuje pfedanou podobu plnénl.
Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na ¢&innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarng predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vidy jednou
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mésiéné, pfitemz podkladem fakturace bude vidy objednatelem odsouhlaseny vykaz &innosti
zhotovitele. Castka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon &innosti autorského dozoru bude
odpovidat skuteénému mnozstvi odpracovanych hodin.

Pii pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o piedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smluvnich stran, umoZziiuje-li to charakter plnénl zhotovitele.

Faktury budou mit naleZitosti dafového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dni od doruéeni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Zlepseni praktické pfipravenosti technickych oborli = SPS Hronov Vrchlického), &islo projektu (sdéli
objednatel po jeho pfidéleni) a pfislusdny variabilni symbol (sdéli objednatel po jeho pfidélenl). V
pifpadé, Ze faktury nebudou obsahovat naleZitosti dafového dokladu nebo daléi stanovene
nalezitosti, objednatel je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé Ihita
splatnosti zatne bé&Zet nejdfive aZ po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou
obsahovat v pfiloze oboustranné podepsané dil¢i pfedavacl protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

Zavazek fadnée provést dilo dle této smlouvy je spinén pfedanim a pievzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje plsemné& upozornit objednatele na nevhodnost, pilpadné nepfipustnost
podkladovych materialil, pokynd, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at' jiZ z hlediska dlsledk( pro jakost a provedeni dila, &i rozpoétu, s podklady
pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organil vefejné spravy & obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN ¢&i jinymi normami. V piipadé, 2e Objednatel bude, i pies
upozornéni zhotovitele, trvat na uZziti podkladovych materialll, pokynl a véci, které byly zhotoviteli
piedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich pinéni pouze tehdy, pokud by se
jejich spinénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pied terminem plnéni,
Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho &asti jeho protokolarnim pfevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vegkerou souéinnost pii pinéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré Udaje tykajicl se poZadavkl na dilo, pfedevsim sledovaného zaméru,
tdajll o tom, co objednatel od navrhu ofekava, jaké poZadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozaifit nebo jakymi dalsimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami a poZadavky
mistné pfislusného stavebniho Gfadu tak, aby dilo véas a fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sh., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich pedpist, je povinen spoluptsobit
pii vwkonu finanénl kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souéinnost v pfipadég, Ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejicl s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu véetné téetnich dokladil minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocnénclim povéfenych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
uéetniho dvora, Nejvyssiho kentrolniho Gfadu, organiim financni spravy apod.) a je povinen vytvofit
vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost,
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Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podie podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami plathymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organd, a Ze po dobu zaruénl doby bude mit viastnosti dohodnuté v této smiouvé.

Zhotovitel nezodpovida za vady vpfedmétu dila, které byly zplUsobeny pouzitim podkladl
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pii vynaloZeni odhorné péée nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozoril a ten na jejich pouZiti trval.

Zarueni doba je 60 mésich a zadina plynout dnem pfedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pote kdy
je zjistl. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuéenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena Ihita pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahdjit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne doruéeni reklamace.

Smiuvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
obéanskeého zakoniku,

Smiluvni strany sjednavaji pravo objednatele poZadovat v dob& zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi prepracovani &i dprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve I|h(té, na kieré se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pifihlédnutim ke viem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za piipady, kdy dojde viivem opomenuti dileZitych skuteénosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou gasti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvyseni nakladd stavby, ledaZe prokaze, Ze zvySené naklady nezplsobila chyba v jim provadéném
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pifpadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢&i jeho &asti dle terminu uvedenych v élanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,1 % z piisluéné ceny dila &i jeho ¢asti dle
Elanku 6 za kazdy i zapo&aty den prodleni zhotovitele.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle &l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit viéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kaZdy i zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé, Z?e na zakladé vady projekiu dojde k realizaci dodateénych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu Skody ve vysi zvySenych nakladl spojenych s realizaci dodateénych
stavebnich praci oproti nakladiim, které by vynaloZil, kdyby piislusnou vadu projektova dokumentace
nechsahovala. Jedna se piedevdim o naklady spojené s pofadanim noveho zadavaciho fizenl,
pfipadné naklady spojené s prodlouZenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynaloZené naklady
(napi. v disledku potieby ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nesplfiuji podminky zplsobilosti
vyhradné v disledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad
apod,

Pro pfipad prodleni Ghrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve |hit& splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluZné ¢astky za kaZdy i zapodaty den prodleni
objednatele.

V piipadé netpiného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textove Casti dokumentace &i vykazu
vymeér, které zplisobl zvyseni smluvni ceny na realizaci pfedmétne stavby o vice nez 15 % oproti
plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, vznika objednateli vidi zhotoviteli pravo na Uhradu smiuvni pokutu ve vyéi 2 % z celkove
ceny dila dle ¢l. 6 véetn& DPH.
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Clanek 12
Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro piipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené &innosti zhotovitele pii provadéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. ¢. 360/1992 Sh., v platném
znéni), a to na limit pojistného pinéni minimalné 1.000.000. K& (slovy jeden milion korun
geskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se soutasné mus| vztahovat na pfipady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto divodu
nebude odpovidat poZadavkim smlouvy, a to na limit pojistného pinéni minimalné
1.000.000 K& (slovy jeden milion korun ¢eskych).

b. pojisténi odpovédnosti za &kodu zplOsobenou provozni é&innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Zkody zplsobené ffetim osobam), a to na limit pojistného plnéni
minimalné 1.000.000 K& (slovy jeden milion korun éeskych) za jednu pajistnou udalost.

2. Zhotovitel piedlozi a pfeda objednateli kopie platnych a Géinnych pojistnych smiuv dle tohoto élanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a véas plnit vedkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro n&j plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel piedioZi doklad o trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani teto smlouvy do 7 kalendarnich dnl od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v
pojisténi (nebo sjednat tzv. udrZovacl pojisténi) dle vyée uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukonéeni realizace pinéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

1. Objednatel se zavazuje uZit vytvofené dilo pouze k tucelu uvedenému v této smlouvé, tedy pouze pro
pfipravu a realizaci pfedmaétné stavby.

2. Zhotovitel bezuplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a lizemné neomezenou
licenci k uzitl dila a véech jehao &asti. Objednatel je opravnén uzlt dilo &i jeho ¢ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozeahu vedkerych majetkovych prav k dilu naleZejicich. Objednatel je
pfedeviim opravnén uzit dilo & jeho ¢ast jako podklad zadavacich fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (zékon o vefejnych zakazkach), v platném
znéni. UZitl dle predchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zadavané mimo reZim zékona
o vefejnych zakazkach.

3. Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potiebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tfeti osobé.

4. Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tietl osobé &i vyuzit jinak, nez ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavéreéna ustanoveni
1. Tato smlouva nabyva platnosti a (¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vyse uvedeného a kromé pfipadl
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obéanského zékoniku té2 v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplisobech jeho
fegeni v platném znéni, jehoZ predmétem bude (padek nebo hrozici Upadek zhotovitele,
zhotovitel je povinen oznamit tuto skuteénost neprodiené objednateli.

b) bude-li pinéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
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10.

11.

Prilohy:
é.1

(nejméné 2x) upozornl, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doruéeno druhé smiuvni strané, pficemz ucinky
odstoupenl nastavajl dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetna jejich piiloh a pfipadnych dodatki, v souladu
s § 147a zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, dale dle zakona & 340/2015 Sh., zakon o
registru smiuv, pfipadné& daldich pravnich pfedpist, které ukladaji piikazci &i ob&ma smluvnim
stranam povinnost uveiejnéni.

Zhotovitel piedloZi objednateli seznam subdodavatelll ve smyslu § 147a odst. 1 pism. ¢) zakona
¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % celkové ceny nebo &asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendainim roce, pokud doba plnénl vefejné zakézky piesahuje 1 rok, a to vidy alespoft 15
kalendafnich dni pied koncem Ihlty pro jeho uvefejnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Zze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichZ
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany oscbnich Gdaji apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich piedpis(.

Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné &islovanymi dodatky.

Tato smlouva byla uzaviena podle pfisludnych ustanoveni ob&anského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi uvedenou
zakonnou Upravou obéanského zakoniku, zakon &, 89/2012 Sh. v platném znénl.

Smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, objednatel obdrZi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vainé& a svobodné&, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dilkaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno piipojuji své podpisy.

Tato smlouva byla schvélena Radou Krélovéhradeckého kraje usnesenim & RK/27/905/2016 ze dne
9. 6. 2016.

Vybrané dodateéné informace k zadavacim podminkam

Za objednatele y'Hradci Kralové dne /(HMZ Za zhotovitele v Hronové dne ......... ‘
OBCHODNI PROJEKT)
e 4 ; Hradece Krilove v.o.s.
ll:.'ld(-';‘(:ky kl’ﬂj Zemdedelskd 8820, 500 08 LK
. ..‘...k..‘...SE.Sf‘dl@m v R R e e D) B e
Bc. Lubghjr Franc Hfﬂdf:l2 grélové Ing. Pavel Mi6h&lgki 7066, DIC: C/Z25A 7066 |\
Hejtmzan jednatel F—}'**?
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