Smlouva o dilo
ve smyslu § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obéansky zakonik")

Smiuvni strany

Ufedni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 70889546

DIC CZ70889546

se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
statutarni zastupce Bc. Lubomir Franc

bankovni spojeni Komeréni banka, a.s. pobotka Hradec Kralové

€. uétu: 272031110287/0100

ddle jen ,objednatel* na strané jedné a

Obchodni firma SVIZN s.r.0.

spoleénost zapsana u Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou C 229885

ICO 033 01 087

DIC CZ 03301087

se sidlem Milady Horakové 298/123, 160 00 Praha 6
zastoupeny

ve vécech smluvnich Ing. arch. Marta Mezerova, Martin Rizicka

ve vécech technickych Michal Volbrecht

bankovni spojenti Raiffeisen BANK, Na Pfikopé& 860/24, 110 00 Praha 1
¢, uctu 8182674001/5500

dale jen ,,zhotovitel" na strané druhé&; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany"

Clanek 1
Prohlaseni smluvnich stran

Zhotovitel prohladuje, Ze je zplsobily k fadnému a véasnému provedeni dila dle této smlouvy,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tieba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni pfedluzen a neni mu znamo, Ze by bylo vii¢i nému zahajeno
insolvenéni fizeni. Dale prohlasuje, 2e vO&i nému nenl v pravnl moci 2adné soudni rozhodnuti,
¢i rozhodnuti spravniho, dafiového ¢&i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt divodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo viéi nému zahajeno.

Smiluvni strany prohladuji, Zze identifikaéni Gdaje uvedené v oddile ,smluvni strany” této smlouvy
odpovidaji aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smiuvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitinimi piedpisy smluvnich stran.
Jakeékoliv zmény téchto Gdaji, jeZ nastanou v dobé& Géinnosti této smlouvy, jsou smiuvni strany
povinny bez zbyteéného odkladu pisemné sdélit druhé smiuvni strané.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Prfedmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na sviij naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokonéit dilo specifikované v élanku 3 této smlouvy a prosté vad
a nedodélkll je pfedat objednateli sjednanym zplisobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
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uvedenych podminek (vie dale jako .dilo") to vSe vramci realizace projekiu ,Rekonstrukce —
dostavba dilen v ulici J. Krusinky" (dale jen ,projekt’), ktery bude Zadat o financovani
z Integrovaného regionalniho operaéniho programu (IROP).

Pfedmétem projektu bude realizace stavebnich Gprav budovy Skoly v objektu J. Krusinky 1943,
Hradec Kralové. Bude se jednat o pfistavbu halového prostoru, ktery je jednostranné pfistavény ke
stavajicimu objektu dilen, spolu s rekonstrukel stavajicich u¢eben a zazemi.

Specifikace pozadovanych tprav je nasledujici:

s Pfistavba halového prostoru o venkovnich rozmérech 18,70 x9,0 — zastavéna plocha 168,9 m®,

+ Vybudovani oploceni

e Zpevnéni pojizdéci zasobovaci a manipulaéni plochy v aredlu dilen

e Rekonstrukce vstupu

= Rekonstrukce Saten

e Vyména oken, zatepleni obvodového plasté

¢ Rekonstrukce stfechy

= Rekonstrukce uceben

e Rekonstrukce instalaci-napf. elektro, kanalizace, vody, destového svodu

e Energeticky &titek objektu

Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Diléim mistem pinéni, bude-li to vzhledem k
charakteru &innosti zhotovitele moZné, je objekt Stfedni odborné 3koly a Stfedniho odborného

utilisté, Hradec Kralové, Vocelova 1338, na pozemku par. & 1943 v katastralnim Gzemi PraZské
Predmeésti, obec Hradec Kralové, na adrese Jana Krusinky 1637.

Clanek 3
Piedmét dila

Pfedmét dila je rozdélen na nasledujicl Casti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti, véetné inZenyrskych
éinnosti (dale jen také ,DUR")

b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZenyrské &innosti
(dale jen také ,DSP*)

c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu
vymeér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS*)

d) Autorsky dozor na stavbé

Pfedmétem dila dle této smlouvy je vypracovani projekto\}é dokumentace, dale také ,PD" (PD
k izemnimu rozhodnuti, PD pro stavebni povoleni véetné inZenyrské &innosti, PD pro provadéni
stavby véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek a vykon autorského dozoru,
véetné inzenyrské éinnosti ve viech stupnich PD), vymezené v bodu 7 az 11 ¢lanku 3 této smiouvy,
véetnd zaméfeni vdech stavajicich objektll nezbytnych pro zpracovani viech stupfit PD, pro
provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkladem pro zpracovani nabidky
zhotovitele ze dne 3. 5. 2016 pro zadavaci fizeni s nazvem ,Zpracovani projektové dokumentace,
zajisténi infenyrské ¢innosti a vykonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce — dostavba dilen
v ulici J. Kruginky".

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem plnéni bude i kompletni zajigténi inZenyrské &innosti véetné
projednani navrzeného feseni s dotéenymi organy statni spravy. Soucasti projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Dale bude pfedmétem pinéni i
spoluprace pifi zpracovani zadavaci dokumentace na vefejnou zakézku na navazujici stavebnl
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prace, zejména pak odpovédi na dodateéné informace a posouzeni nabidek v prib&hu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
koneé&ného pfedani stavby objednateli.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace bude &ast — zpracovanl planu BOZP a stanoveni
moznych rizik vystavby.

Soucdsti pfedmétu dila je rovnéz zajisténi potfebnych prizkumd (radonovy prizkum, digitalizace a
doméfeni podkladi, stavebné technicky prizkum, staticky prizkum, vihkosti a dalsich, pokud budou
dle uvazeni zpracovatele potfebné) a zahrnuti je do celkové ceny projektu. Soucasti pInéni jsou
rovnéz veskeré posudky, studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky Stitek budovy apod.) nutné pro ziskani Gzemniho rozhodnuti a stavebniho
povolenl.

Pfedmét dila bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele dle této smlouvy a jejich pfiloh,
zadavacimi podminkami pfislusné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy a pfislusnym
Gzemnim planem a pfipadné dal&imi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni
rozhodnuti, véetné inZenyrskych &innosti (dale jen také ,,DUR") jsou dale uvedené &innosti a
podminky.

a) Pfedmétem diléiho pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti.
Sou&asti tohoto diléiho pfedmétu plnéni v rédmci zpracovani dokumentace pro Gzemni
rozhodnuti je kompletni zajisténi inZzenyrské éinnosti, ziskani véech potfebnych vyjadfeni pro
vydani pravomocného Gzemniho rozhodnuti, véetné ziskani pravomocného Gzemniho
rozhodnutl.

b) Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaskou & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
upravé Gzemniho rozhodovani, Gzemniho opatieni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby
stanovené vyhlaskou & 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. a obecné pozadavky na vyuZivani uzemi
stanovené vyhlaskou & 501/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd.

¢) Rozsah dokumentace je poZadovan dle piilohy €. 1 vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisll, a s daldimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k
pfedmétu pinéni.

d) Pfed ukonéenim praci se zhotovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
véetné inZzenyrské &innosti (dale jen také ,,DSP*) jsou dale uvedeneé €innosti a podminky.

a) Predmétem diltiho plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
Souéast! tohoto diléiho pfedmétu plnéni je kompletni zajisténi inZenyrské éinnosti, ziskani vech
potfebnych vyjadfeni pro vydani stavebniho povoleni, véetné ziskani pravomocného stavebniho
povoleni.

b) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlivé
profese podle vzniklych pozadavkl v &lenéni napf.: vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
méfeni a regulace, silnoprouda elektrotechnika atd.

c) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zakonem ¢&.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhladkou &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
upravé Gzemniho rozhodovani, Gzemniho opatieni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby
stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.
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d)

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi splfiovat min. naleZitosti dle pfilohy & 5 k
vyhladce ¢ 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znénl pozdé&jsich piedpisl, a s dalsimi
platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu plnéni.

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska ¢innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfisluéné Grovné, tj. jednani s ufady a dotéenymi organy ohledn&
vystavby, vyfizeni viech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlageni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho
rozhodnuti piisludné Urovné nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dni od pfedani projektové
dokumentace. Zhotovitel pfeda objednateli kompletni sloZku s 2adosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim Gfadem véetné vSech pfiloh této Zadosti dle éasti B pfilohy &. 9
vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho
opatieni a stavebniho fadu, v terminu dle él. 5.

9. Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS“) jsou
dale uvedené ¢innosti a podminky.

a)

c)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich souborl v rozsahu dle pfilohy &. 6 vyhlasky ¢ 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
véetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnostl nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 aZ § 47 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také ,ZVZ").

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlasku
¢. 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace
vystavby s ohledem na poZadavky organizace z priibéhu projednavani PD.

Navazujici zaddvacl fizeni

d)

e)

f)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouZita jako podklad k zadavacimu
Flzenl vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizenl vefiejné zakazky spodéivajici v:

= souéinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci predmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

e vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o dodate¢né informace ve smyslu
§ 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znénl, v rozsahu piedmétu
dila; zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, pfipadné& osobé objednatelem uréené, ve
lhGté 2 pracovnich dni od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému
ucéinéni vyzvy postaéi e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchaze¢l podanych objednateli v zadavacim fizeni pfisluné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji &asti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymer, posouzeni, zda nabidka uchazete obsahuje mimoiadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni;
posouzeni spinénl technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami pfislusného
zadavaciho fizeni;

PoloZkovy rozpocet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci

(URS nebo RTS) v cenové trovni 2016/l s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich

poloZek (popisu ¢innosti) dle Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a

potvrzen autorizovanym projektantem. VSechny movité véci a sluzby polozkového

rozpoétu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
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10.

)

k)

ocenény a neocenény poloZkovy rozpoéet nakladia stavby ve formatu *.xls, nebo *.xlsx
(MS Excel) a v datovém predpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V polozkovém rozpoétu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni poloZky, které
nejsou definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich piesnou specifikaci a zpQsob
jejich ocenéni. Soucgasti polozkového rozpoétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé., Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vy3si nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
rozdil fadné odivodni.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi poZzadovanych praci, dodavek, &innosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem poloZky
bude obsahovat podrobny postup vypottu mnozstvi mé&rnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude soucéasti viech vyhotoveni projektove dokumentace
uvedenych v &l. 3 odst. 9 pism., I) této smlouvy.

Kazda z pouZitych poloZzek musi obsahovat jednoznacny slovni popis véetné podrobné
specifikace, z néhoZ budou patrné parametry poloZky a charakter a druh poZadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou poloZky obsahovat mérnou jednotku
a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobkl nebo
materialt, ktera jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povaZovana za pfiznatné, popis
materialt musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladl akce v &lenéni na jednotlive
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré &.1).

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i pfesna
specifikace vyrobkl, materiall, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych standardd.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfislusného rozhodnuti
stavebniho (fadu bude pfedana v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé na CD/DVD é&i obdobném datovém nosiéi ve formatu *.pdf, *.xIs popi. v dalSich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidé&na ve stejném &lenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvl a d&islovanim vykres(.
Elektronicka verze bude déale poskytnhuta v digitalnim formatu umozfujici editaci jednotlivych
vykres(, napf.: *.dwg format.

Specifikace pfedmétu dila spoleéna pro viechny &i nékteré diléi éast pfedmétu dila dle bodu
1 tohoto ¢lanku:

a)

c)

Projektova dokumentace (ve viech stupnich a viech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou ¢ast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veskera
vyjadfeni a rozhodnuti pfislusnych organli a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
ostatnich Gcéastnikll spravnich fizeni véetn& spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury). Soucasti dokladove ¢asti projektové dokumentace (v&ech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podlozi budovy ve smyslu vyhlasky SUJB & 307/2002
Sb., o radiaéni ochrané, ve znéni pozdéjsich pfedpisl.

Vramci zpracovani projektové dokumentace (ve vSech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
vegkeré nutné prizkumy nad ramec poskytnutych podklad( (radonovy prizkum, digitalizace a
doméfeni podkladl, stavebné technicky prizkum, staticky prizkum zaloZzeni obvodoveé
konstrukce vyméniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny vefejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhladkou & 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znénl pozdéjsich pfedpisl, s vyhladkou & 398/2009 Sh., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpetujici bezbariérové uZivani staveb a pfedpisy a normami
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alh

Ceské republiky a Evropskych spolegenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhlaskami a normami.

Projektova dokumentace pro tzemni rozhodnuti a projektovd dokumentace pro stavebni
povoleni bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové dokumentace pro
tizemni rozhodnuti a projektové dokumentace pro stavebni povoleni v tisténé formé a ve
3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD &i obdobném datovém nosici. Textova
éast projektové dokumentace bude dodana ve formatu *doc, *docx, vykresové ¢&asti budou
dodany ve formatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery umoziiuje ¢teni a zapis) i *pdf . Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném Elenéni jako tidténa forma projektove
dokumentace s dodrZenim nazvl a &islovanim vykresd.

Projektova dokumentace (ve vdech stupnich) bude vidy oznagena pofadovym ¢islem daneho
vytisku, stejnym pofadovym ¢&islem budou rovnéZ oznacéeny vytisky jednotlivych vykresq,
technické zpravy, vypoéty, vykazy vymér a véechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spoluptsobeni v ramci projektu

f)

Spoluptisobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani Zadosti o podporu z pfisludného
dotaéniho titulu.

InZenyrské &innost

9)

h)

Jednani s dotéenymi organy a Uéastniky fizeni, jehoZ vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému fesent.

Jednani s pfislusnymi organy a (castniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro uzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického feSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického &titku apod.)

K ¢innostem dle pism. g) aZ i) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené &innosti a

podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a poZadované vyrobni nebo dilenské
dokumentaci.

c) Ugast na odevzdani staveniété zhotovitelem.

d) Ugast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné 1 x za 14 dni b&hem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dnli zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci béhem realizace
stavby. Na t&chto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povéiena osoba, ktera bude opravnéna &init zavazné zavéry.

e) Uecast na kontrolnich prohlidkach stavby, poZzadovanych pfislusnym stavebnim tfadem.

f) Dohled nad dodrZenim projektu s pfihlednutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

g) Posuzovani navrhl U¢astnik(l vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodrZeni technicko-ekonomickych parametrl stavby, |hiit a postupu vystavby véetné
poskytovani vyjadieni k pfipadnym pozadavkim na vétsi mnoZstvi vyrobkl a vykon( oproti
realizované dokumentaci.

h) Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby

a projektovou dokumentaci stavby.
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i) Pfiprava podklad( pro piipadna zmé&nova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

J)  Odborna technicka pomoc pfi posuzovani vyuZiti plvodnich dilli po jejich demontaZi, zejména ve
vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skutetného provedeni stavby - Dopracovani detailll konstrukci necbsaZenych
v projektové dokumentaci a to na zakladé poZadavk( objednatele i dodavatele.

I) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.
m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

o) Ugast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji &asti véetné komplexniho vyzkougeni,

p) Uéast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudaéniho souhlasu.

q) Spoluprace pfi zajidtovani poZadavkl poskytovatele dotace v pribé&hu vystavby a pro potfeby
zavéreéneho vyhodnoceni akce.

r) Zajisténi pfipadného vyjadieni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

Clanek 4
Dalsi podminky realizace dila

Zhotovitel provede pribé&Znou konzultaci pfipravy projektové dokumentace (ve viech stupnich) s
objednatelem, a to minimalné ve 4 (&tyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat véechny poZadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O kone¢ném fedeni v pfipadé rozdilnych nazori
rozhodne objednatel v souladu s obecné& zavaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace
prob&hnou v sidle objednatele. Zhotovitel oznami konani konzultace vidy alespon jeden tyden
pfedem. Objednatel zajisti patfi¢né prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v pfipadé, Ze objednatel plsemné oznadl jeji konani za nadbytetné.

K pfevzeti dila v terminech dle &l. 5 odst. 2 pism. a), b) a c) vyzve zhotovitel objednatele alespor 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni Ihitou
7 kalendafnich dnll. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
pievzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji éast vykazuje vady a nedodélky. O pfevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepiijima a pokud ne, z jakych divodl. Toto ustanoveni dopada
pouze na &asti dila, které to svym charakterem umozniuji.

Mistem plnéni a mistem kontaktnim pro veskerou agendu fesenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. VeSkeré podklady a vedkerd zpracovana dokumentace bude zpracovana v deském
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné& oznamit zhotoviteli pozastaveni pracl na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu poéatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim projektové dokumentace deldl jak 30 kalendainich dni se
povaZuje za podstatné porugeni smlouvy, aviak pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné z
dlvodil na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahdji plnéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smiouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZe byt u¢inéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve vé&cech smluvnich, pfipadn& osobou s patfienym povéienim, a musi byt
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ucinéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se povaZuje i e-mail.
Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) pfedani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu &l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli
k pfipominkovani

nejpozdéji do 7 tydnii od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

b) pfedani kompletni slozky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim (fadem
véetné viech pfiloh této 2adosti dle ¢asti B pfilohy & 9 vyhlasky & 503/2006 Sb.,
o podrobnéj&i Upravé Gzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho Fadu,
spoleéné& ve smyslu &l 3 odst. 8 pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZkovym
rozpoétem naklad(i stavby v souladu s vyhlaskou & 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér v souladu s &l. 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnii od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

c) pfedani koneéné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu élanku 3 odst. 9
smlouvy

nejpozdéji do 14 tydni od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

d) poskytnuti sou¢innosti objednateli v ramci navazujicich zadavacich fizeni ve smyslu 3 odst.
9 pism. e)

vzdy dle terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem, nejméné viak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy Gikon

e) dilo dle ¢lanku 3 odst. 11

ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté pfedmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
pifedmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 11, tedy ¢&innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na vé&domi, Ze realizace pfedmétné casti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zajisténi finanénich
prostfedkl na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnéni ve smyslu tohoto odstavce
do tii (3) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam v&echna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti pfedmétu plnéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvyse pfipustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veskerych &innosti uvedenych v él. 3
smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu diléich &asti
nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle &lanku 3 odst. 7 (zpracovani DUR) &ini:

cena bez DPH 7.000 Ké (slovy sedm tisic korun éeskych)

DPH samostatné 1470 KEé (slovy jeden tisic &tyfi sta sedmdesat korun
ceskych)

cena s DPH 8.470 K& (slovy osm tisic &tyfi sta sedmdesat korun
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geskych)
b) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 8 (zpracovani DSP) &ini:
cena bez DPH 300.000 K& (slovy tfi sta tisic korun éeskych)
DPH samostatné 63.000 Ké (slovy Sedesat tfi tisic korun éeskych)
cena s DPH 363.000 K& (slovy tii sta Sedesat tii tisic korun ¢eskych)
c) cena za realizaci pfedmétu dila dle &lanku 3 odst. 9 (zpracovani DPS) &ini:
cena bez DPH 80.000 K& (slovy osmdesat tisic korun &eskych)
DPH samostatné 16.800 K¢ (slovy Sestnact tisic osm set korun éeskych)
cena s DPH 96.800 Ké (slovy devadesat Sest tisic osm set korun
geskych)

d) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢&lanku 3 odst. 11 (autorsky dozor na stavbé
v piedpokladaném rozsahu max. 200 hodin) &inl:

cena bez DPH 33.000 K& (slovy tficet tFi tisic korun éeskych)
cenaza1h bez DPH 165 KE (slovy sto Sedesat pét korun éeskych)
DPH samostatné 6.930 K¢ (slovy Sest tisic devét set tiicet korun éeskych)

cenas DPH 39.930 K¢ (slovy tricet devét tisic devét set tficet korun
ceskych)

e) soudet diléich cen dle pism. a), b), ¢) ad)

cena bez DPH 420.000 K& (slovy &étyfi sta dvacet tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 88.200 K¢ (slovy osmdesat osm tisic dvé sté korun éeskych)
cena s DPH 508.200 K& (slovy pét set osm tisic dvé sté korun éeskych)

Dohodnutéa cena zahrnuje v celém rozsahu vedkeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetné pojisténi veskerych rizik a vlivl
béhem jeho provadéni, poplatkll a jakychkoliv daldich vydajl spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvy&eni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze viechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. c¢) zahrnuje veskeré
éinnosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle élanku 3 odst. 9 pism. e).

Zména dohodnuté ceny je moZna pouze v pfipadé, Ze dojde ke zmé&nam zékonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divodl leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadi zmé&n DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozéifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim pracl zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci poZadovanych objednatelem, se sniZi cena dila za pfedpokladu,
Ze zOZeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim pracl na omezeném
rozsahu éasti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na Ghradu Géelné vynaloZenych nakladl na jiz
provedené prace nebo &innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po Fadném dokonéeni,
piedani a pievzeti jednotlivych &asti pfedmétu dila v nasledujicim &lenéni:

a) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. a) a b) - DUR + DSP;
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b) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. ¢) - DPS;
c) dilo dle Elanku 3 odst. 1 pism. d) — éinnost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dil¢l casti dila objednatelem fadné pfijate dle
piedavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, 2e akceptuje pfedanou podobu pinéni.
Ustanoveni predchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné pfedat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou
mésiéng, piitem2 podkladem fakturace bude vZdy objednatelem odsouhlaseny vykaz g&innosti
zhotovitele. Castka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon &innosti autorského dozoru bude
odpovidat skuteénému mnozstvi odpracovanych hodin.

Pii pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pievzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smluvnich stran, umoziuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

Faktury budou mit naleZitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi piedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnu od doru€eni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Rekonstrukce — dostavba dilen v ulici J. Krudinky), &islo projektu (sdéli objednatel po jeho pfidé&lent)
a piisludny variabilni symbol (sd&li objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, Ze faktury nebudou
obsahovat naleZitosti dafiového dokladu nebo dalsi stanovené nalezZitosti, objednatel je opravnén
vratit je zhotoviteli na dopinéni. V takovém piipadé |hita splatnosti zaéne béZet nejdfive aZ po
doruc¢eni fadné& opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané diléi predavaci protokoly.

Clanek 8
Spinéni a pfevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je spinén piedanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné& upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materialll, pokyn(, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
poZzadovanych zmén, at jiz z hlediska diisledkii pro jakost a provedeni dila, & rozpoétu, s podklady
pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organt vefejné spravy & obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN & jinymi normami. V pfipadé, Ze Objednatel bude, i pies
upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materialt, pokynl a véci, které byly zhotoviteli
pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich pinéni pouze tehdy, pokud by se
jejich spinénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.
Objednatel nabyva viastnické pravo k dilu &i jeho &asti jeho protokalarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou souéinnost pfi plnéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré udaje tykajici se poZzadavkil na dilo, pfedevsim sledovaného zaméru,
Udaji o tom, co objednatel od navrhu ofekava, jaké poZzadavky ma zhotovitel sledovat, piipadné
jake jsou zhotovitelovy mozZnosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami a pozadavky
mistné pfislusného stavebniho ufadu tak, aby dilo véas a fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, 2e ve smyslu § 2 pism. e) zékona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich piedpisu, je povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto sou&innost v pfipadé, Ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat vesgkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
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projektu v&etné ugetnich dokladl minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimainé do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejicl s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocnénclim povéfenych organii (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
Géetniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho Gfadu, organiim finanéni spravy apod.) a je povinen vytvofit
vyse uvedenym osobam podminky Kk provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly souginnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, 2e pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s poZadavky
vefejnopravnich organil, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v teto smlouvé.

Zhotovitel nezodpovidd za vady vpfedmétu dila, které byly zplUsobeny pouzitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

Zaruéni doba je 60 mésicu a za&ina plynout dnem piedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté kdy
je zjist, Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuéenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popséna a navrZena lhita pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dn(l ode dne doruéeni reklamace.

Smiuvni strany se dohadly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
ob&anskeho zakoniku.

Smiuvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstrané&nim vady se zejména rozumi piepracovani & uUprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve Ihité, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vEem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dlleZitych skutecnosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou ¢éasti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvyseni nakladl stavby, ledaZe prokaZe, Ze zvySené naklady nezpisobila chyba v jim provadéném
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho ¢asti dle terminu uvedenych v &lanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z pfisludné ceny dila &i jeho casti dle
élanku 6 za kazdy i zapocéaty den prodleni zhotovitele.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle €l 10 této smiouvy, je
objednatel opravnén uplatnit viéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kaZdy i zapogaty den prodleni.

V pfipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde krealizaci dodate¢nych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu $kody ve vysi zvySenych nakladl spojenych s realizacl dodate¢nych
stavebnich praci oproti nakladm, které by vynalozil, kdyby pfislusnou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jedna se pfedevéim o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho fizeni,
pfipadné naklady spojené s prodlouZzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynaloZené naklady
(napf. v disledku potfeby &ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nespliiuji podminky zpusobilosti
vyhradné v diisledku porugeni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ihité splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluZné &astky za kazdy i zapogaty den prodleni
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objednatele,

V pfipadé nelplného nebo vadného zpracovani vykresové &i textove casti dokumentace &i vykazu
vymer, které zplisobi zvySeni smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby o vice nez 15 % oproti
puvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, vznika objednateli vi&i zhotoviteli pravo na Ghradu smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
ceny dila dle &l. 6 véetné DPH.

Clanek 12
Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro piipad vzniku pojistné udéalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimainé v rozsahu:

a. pojisténi odpov&dnosti za Skody zplsobené &innosti zhotovitele pfi provadéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. & 360/1992 Sb., v platném
znéni), a to na limit pojistného pinéni minimaliné 1.000.000. K& (slovy jeden milion korun
¢eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se souéasné& musl vztahovat na pfipady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, kterd z tohoto diivodu
nebude odpovidat poZadavkim smlouvy, a to na limit pojistného pln&ni minimalné
1.000.000 K& (slovy jeden milion korun &eskych).

b. pojiténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou provozni é&innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zplsobené tfetim osobam), a to na limit pojistného plnéni
minimaln& 1.000.000 K& (slovy jeden milion korun &eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel pfedlozi a pfeda abjednateli kopie platnych a uéinnych pojistnych smiuv dle tohoto &lanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendéfnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a vcas plnit veskere zavazky z téchto pojistnych smluv pro ngj plynouci po celou dobu trvani
teto smlouvy. Zhotovitel piedloZi doklad o trvani poZadovaného paojisténi objednateli kdykaliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendafnich dnii od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokratovat v
pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukongeni realizace plnéni této smlouvy.

Clanek 13
UzZiti dila

Objednatel se zavazuje uZit vytvofené dilo pouze k ucelu uvedenému v této smlouvé, tedy pouze pro
piipravu a realizaci pfedmétné stavby.

Zhotovitel bezuplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni gasové a Uzemné& neomezenou
licenci k uZiti dila a véech jeho ¢asti. Objednatel je opravnén uZit dilo &i jeho &ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu naleZejicich. Objednatel je
pfedeviim opravnén uZit dilo &i jeho &ast jako podklad zadavacich fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach (zakon o vefejnych zakazkach), v platném
znéni. UZiti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakdzky zadavané mimo reZim zakona
o vefejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zékladé dila v souladu se svymi
potiebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni teti osobé.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfetl osobé ¢&i vyuzit jinak, nez ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavéretna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.
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10.

11.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smiouvy, kromé vyse uvedeného a kromé piipadl
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obéanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho
fefeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené objednateli.

b) bude-li pinéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néZ objednatel zhotovitele opakovane
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihiité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pficemz G&inky
odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel souhlasi s uveiejnénim této smlouvy, véetna jejich pfiloh a piipadnych dodatk, v souladu
s § 147a zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, dale dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o
registru smiuv, pfipadné daldich préavnich pfedpist, které ukladaji piikazci ¢i ob&ma smluvnim
stranam povinnost uvefejnéni.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatell ve smyslu § 147a odst. 1 pism. c) zakona
& 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimZz za plnéni
subdodavky uhradil vice neZ 10 % celkové ceny nebo &asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendainim roce, pokud doba pinéni vefejné zakazky pfesahuje 1 rok, a to vzdy alespofi 15
kalendafnich dni pfed koncem |hity pro jeho uvefejnénl.

Zhotovitel prohladuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i pfipadne dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k porugeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udaji apod. ve smyslu
obecné& zavaznych pravnich piedpist.

Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné &islovanymi dodatky.

Tato smlouva byla uzaviena podle piisludnych ustanoveni obcanského zakoniku. Pravnl vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi uvedenou
zakonnou Upravou ob&anského zakoniku, zakon ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni.

Smilouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodng, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz sveho souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva byla schvalena Radou Kralovéhradeckeého kraje usnesenim &.j. RK/27/907/2016 ze
dne 9. 6. 2016.

Prilohy:

é.1

Vybrané dodateéné informace k zadavacim podminkam

Za objednatele v Hradci Kralové dne ....2 9, ()7, 7016 Za zhotovitele v Hradci Kralove dne 25.7%. ‘5
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Priloha ¢. 1 - Vybrané dodate¢né informace k
zadavacim podminkam




Dodateéné informace €. 1 k zadavacim podminkam

Vefejna zakazka: Zpracovani projektové dokumentace, zajisténi inZenyrské Einnosti a
vykonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukee — dostavba dilen v
ulici J. Krusinky

Zadavatel: Kralovehradecky kraj, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové, ICO 708 89 546
Zpusob zadani: oteviené fizenl nadlimitni vefejné zakazky v souladu se zakonem &. 137/2006

Sb., o vefejnych zakazkach, ve znénf pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon")

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 3 a 4 zidkona dodateéné informace k zadavacim
podminkam v zdkonné lhité na zakladé dotaz( vznesenych p#i prohlidce mista pinéni dle § 49
odst. 5 zdkona, ktera probéhla dne 29. 3. 20186,

Dotaz €. 1

Jsou na pozemku par. ¢. 1943 v katastralnim Gzemi PraZské Pfedmésti, obec Hradec Krélové, na
kterém bude problhat piistavba halového prostoru o venkovnich rozmérech 18,70x9,0- zastavéna
plocha 168,9m2, rozvodné sit&?

Odpovéd na dotaz ¢&. 1
Zadavatel k dotazu uvadi, Ze na dotéené ¢asti pozemku nejsou piitomny 2adné rozvodné sité.
Dotaz &. 2

Kdo zajisti povoleni vykaceni stromil, které jsou na ¢asti pozemku, na kterém ma byt ptistavba
halového prostoru o venkavnich rozmérech 18,70 x 9,0- zastavéna plocha 168,9 m2?

Odpovéd na dotaz €. 2

Povoleni bude zajisténo zadavatelem prostfednictvim SOS a SOU Vocelova, Hradec Kralové.

Dotaz é. 3
Je predmétem zatepleni budovy cely objekt budovy $koly J. Kruginky 1943, Hradec Kralové?
Odpovéd' na dotaz &. 3

Predmétem zateplenl je pouze pfistavba halového prostoru o venkovnich rozmérech 18,7 x
9,0 -zastavéna plocha 168,9 m2,

Dotaz ¢é. 4

Musi byt pfistavba halového prostoru, o venkovnich rozmérech 18,70x9-zastavéna plocha 168,9 m2,
vytap&na?

Odpovéd' na dotaz &. 4

Ano musl. Rozvod tepla se pfipoji na stavajici rozvod tepla v budové Skoly objektu J. Kruginky
1943, Hradec Kralove.




Misto a doba pro podani nabidek
Lhiita ani misto pro podani nabidek se neménl a zlistava v platnosti dle zadavacl dokumentace.

Za zadavatele

V Hradci Krélové dne 29. 3. 2016

RNDr, Zita Kugereva, Ph.D

zastupce zadavatele




Dodatecné informace €. 2 k zadavacim podminkam

Vefejna zakazka: Zpracovani projektové dokumentace, zajidténi inZenyrské &innosti a

vykonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce — dostavba dilen
v ulici J. Krusinky

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec

Kralové, ICO 708 89 546

Zpusob zadani: oteviené fizeni nadlimitnl vefejné zakazky vsouladu se zakonem

€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjiich piedpist (dale
jen ,zakon")

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 3 a 4 zakona dodateéné informace k zaddavacim
podminkam v zakonné lhité na zakladé pfedchozi 2adosti o dodateéné informace.

Dotaz ¢é. 1

Smlouva o dilo

Clinek 3
Predmaét dila

1. Predmét dila je rozdélen na nasledujici éasti:

a)

b)

c)

d)

Zpracovani projektové dokumentace pro tizemni rozhodnuti, véetné inZenyrskych Einnasti (dédle
jen také ,,DUR")

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZenyrske éinnosti (dale jen
také ,DSP")

Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby véelné ocenéného vykazu vymér a
praci, technickych pedminek (ddle jen take ,,DPS")

Autorsky dozor na stavbé

7.  Predmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektove dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, véetné
inZenyrskych ¢innosti (dale také jako ,,DUR") jsou dale uvedené cinnosti a podminky.

a)

b)

c)

d)

Predmétem diléihe plnénl je zpracovan( projekloveé dokumentace pro dzemni rozhodnuti (a pripadnég v
predchazejicich stupnich). Souddstl tohoto diléiho pfedmétu plnénl v ramei zpracovan! dokumentace pro
uzemni rozhednuti je kompletni zajisténi inZenyrské dinnosti, ziskani véech potfebnych vyjadien! pro
vyddani pravemocneho uzemniho razhodnuti, véetng ziskani pravomocného dzemniho rozhodnuli,

FProjeklova dokumentace pro uzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zakonem ¢. 183/20086
Sb., stavebni zdakon, v platném znéni a vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi dpravé dzemniho
rozhodavani, izemniha apatieni a stavebniha fadu. Projektova dokumentace bude provedena v souladu
s obecnymi poZadavky na vystavbu - technickeé poZadavky na stavby stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009
Sh., 398/2009 Sh. a obecné poZadavky na vyuZivanl uzemi stanovené vyhlaskou ¢. 501/2006 Sh., ve
znéini pozdéjsich pfedpisd.

Rozsah dokumentace je poZadovan dle prilohy ¢ 1 vyhladky &. 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb, ve
zneni pozdéjiich pledpisa, a s daldfmi plainymi pravnimi pledpisy, vztahuficimi se k predmétu plnéni.

Pied ukondenim praci se zhatavitel zavazuje provést verefnou prezentaci,

Clanek 5
Terminy pinéni

1. Zhotovitel zahdji pinéni dila dle télo smiouvy na zdklade vyzvy objednatela, pokud smiouva nastanovi jinak.
Vyzva ve smyslu taholo ustanoveni muZe byl utinéna pouze osobou opravnénou fednat za objednatele ve
vécech smiuvnich, piipadné osobou s patfiénym povéienim, a musi byt uéinéna pisemnou farmou. Za




pisemnou formu se pova#uje | e-mail.
2. Zhatovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) predani projeklové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu &l 3 odst 8 smilouvy objednateli

k piipominkovani
nejpozdéji do 7 tydni od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1

b) preddani kempletni sloZky s Zadosti o stavebni povoleni polvrzené slavebnim dfadem véelng
viech piiloh této Zddosti dle éasti B prilohy &. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjdi upravé
uzemniho rozhodovani, Uzemniho opalfeni a stavebniho fadu, spoleéné ve smyslu él. 3 odst. 8
plsm. e) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZkovym rozpoétem nakladu stavby v souladu s
vyhlaskou &. 230/2012 Sh., klerou se stanovi podrobnosti vymezeni predmélu verejné rakazky na

stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér v souladu
5 ¢l 3 odst. @ pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnu od vyzvy objednatele k pinénf dle odst. 1.
Jakd je pfedstava zadavatele o terminech plnéni ¢lanku 3., Pfedmélu dila, odstavec 7.7

Odpovéd' na dotaz &. 1

Pro vyhotovenl dokumentace dle élanku 3 odst. 1 pism. a), respektive 3 odst. 7 smlouvy o
dilo, bude-li jeji zpracovani k realizaci pfedmétu dila nezbytné, zadavatel dilél termin plnéni
nestanovi. Prvni zavazny diléi termin je uveden v élanku 5 odst. 2 pism. a) smlouvy o dilo, a
to pro pfedani projektové dokumentace ve stupni DSP, tedy dokumentaci dle élanku 3 odst. 1
pism. b), respektive &lanku 3 odst. 8 smlouvy o dilo.

Dotaz &. 2

V pfipadé dpravy terminti dojde k dpravé termind dle ¢l. 5 Terminy pinéni, odstavec 2a a b) ?
Odpovéd na dotaz &. 2

Terminy plnéni dle &lanku 5 jsou stanoveny v souladu s pfedmétem plnénl vefejné zakazky.
Vyskytnou-li se pfi pInéni vefejné zakazky objektivni piekazky realizace dila zhotovitelem ve
stanovenych terminech, bude to povaZovano za divod prodlouZeni termind formou uzavieni
dodatku ke smlouveé.

Dotaz &. 3

Smiouva o dilo

Cldnek 5
Terminy pinéni

3. Zhotovitel zahaji pinéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smilouva nestanavi jinak.
Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZe byt uéinéna pouze osobou opravnénou jednal za objednalele ve
vécech smiuvnich, piipadng osobou s palfiénym povérenim, a musl byl udindna pisemnou formou. Za
pisemnou formu se povaZuje i e-mail.

4,  Zhotovitel provede dila v nasledujicich terminach:

a) predani projeklove dokumentace ve stupni DSP ve smysiu &l 3 odst. 8 smlouvy objednateli
k pripominkovani

nejpozdéji do 7 tydnd od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1

b} predani kompletni sloZky s Zadosti o stavebni paveleni potvrzené stavebnim uradem véetné
viech piiloh této Zadosti dla ¢asti B piilohy &. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsl Uprave
uzemniho rozhodovani, dzemniho opatfeni a stavebniho fadu, spoleéné ve smysiu ¢l 3 odst. 8
plsm. &) smlouvy spoleénd s ocenénym poloZzkovym rozpoélem nakladu stavby v souladu s




vyhlaskou &. 230/2012 Sb., klerou se sltanovi podrobnosti vymezeni pledméiu vefejné zakazky na
stavebni prdce a rozsah soupisu stavebnich praci, dodédvek a sluZeb s vykazem vymér v souladu
5 ¢l 3 odst. 9pism. f)

nejpozdéji do 8 tydni od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.

Jakym zplisobem lze pfedat projektovou dokumentace ve stupni DSP a zarovefi spinit poZadavek
vyhldsky ¢. 230/2012 Sb.?

Odpovéd na dotaz &. 3

Uvedené ustanoveni vychazi z poZadavkl poskytovatele pfisluiné dotace. V pfislusné fazi
plnéni smlouvy o dilo poZaduje zadavatel v terminu dle élanku 5 odst. 2 pism. b) smlouvy o
dilo pfedani slozky s Zadosti o stavebni povoleni, a tedy projektové dokumentace ve stupni
pro stavebni povoleni, avéak ocenény poloZkovy rozpofet nakladl stavby musi splhovat
pozadavky vyhlagky &. 230/2012 Sb. Zadavatel nestanovi, Ze tento poloZkovy rozpodet bude
vychazet z dokumentace pro stavebni povolenl. Zplsob naplnéni pfedmétného pozadavku je
na zhotoviteli.

Dotaz €. 4

Je si zadavatel védom neredlnosti pinéni odst. 2 a) a b) vzhledem k rozsahu dila, zajisténi inZenyrské
Ginnosti a poZadavku predloZeni dila ke kontrole ve Ihiité 7 kalendérnich dnii?

Odpovéd' na dotaz ¢&. 4

Terminy plnéni vefejné zakazky byly stanoveny na zakladé omezeni vychézejicich z
podminek piisluéného operaéniho programu poskytovatele dotace.

Misto a doba pro podani nabidek

Lhita ani misto pro podan( nabidek se neméni a zlstava platné dle zadavaci dokumentace.

Za zadavatele
V Hradci Kralové dne 13. 4. 2016

Digitdlné podepsal

Mg r'Ja rmi I Mgr.Jarmila Konecna

£ Datum: 2016.04.13

a Konedna iz 4000

Mgr. Jarmila Koneéna

zastupce zadavatele




