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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Česká lesnická akademie Trutnov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ing. Jiří Ježek

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce lesní cesty Nad bělidlem

20.05.2016

Strana 2 z 12

http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/


Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Česká lesnická akademie Trutnov Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 112201101 kus 101,000

101,000

101,000

2 K 112201102 kus 52,000

52,000

52,000

3 K 112201103 kus 82,000

82,000

82,000

4 K 112201104 kus 27,000

27,000

27,000

5 K 112201105 kus 3,000

3,000

3,000

6 K 113108442 m2 234,750

234,750

234,750

7 K 113154334 m2 7 103,550

7 103,550

260,000

36,000

234,750

7 634,300

8 K 122102202 m3 312,875

78,100

211,300

23,475

312,875

9 K 122202202 m3 3 442,410

498,340

100,260

2 689,070

154,740

3 442,410

10 K 125203111 m3 33,250

5,200

28,050

33,250

0,00

0,00

0,00

Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace 

lesnicko-technické v hornině tř. 3
0,00 0,00

"z tab. č. 13" 5,20

"z tab. č. 14" 28,05

Součet

0,00

"z tab. č. 2" 437,42+60,92

"z tab. č. 31" 100,26

"z tab. č. 32" 2689,07

"z tab. č. 33" 154,74

Součet

"z tab. č. 4" 781,0*0,10

"z tab. č. 11" 2113,0*0,10

"z tab. č. 33" 234,75*0,10

Souče

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
0,00

"z tab. č. 11" 36,0

"z tab. č. 33" 234,75

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2
0,00 0,00

Součet

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m 

pl do 10000 m2 bez překážek v trase
0,00 0,00

"z tab. č. 1" 7103,55

"z tab. č. 4" 260,0

"z tab. č. 9" 3

Součet

Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s 

živičným pojivem
0,00 0,00

"z tab. č. 33" 234,75

Odstranění pařezů D do 900 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 9" 27

Součet

Odstranění pařezů D přes 900 mm 0,00 0,00

Součet

Odstranění pařezů D do 700 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 9" 82

Součet

"z tab. č. 9" 101

Součet

Odstranění pařezů D do 500 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 9" 52

 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění pařezů D do 300 mm 0,00 0,00

ROZPOČET

Rekonstrukce lesní cesty Nad bělidlem

20.05.2016
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

11 K 131201101 m3 72,900

7,290

7,290

7,290

7,290

7,290

7,290

7,290

7,290

7,290

7,290

72,900

12 K 132201101 m3 8,830

2,650

0,450

0,450

0,450

0,450

0,560

0,560

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,560

8,830

13 K 132201202 m3 259,360

19,510

17,830

19,510

19,510

22,540

20,860

19,510

19,510

19,510

19,510

19,510

19,510

22,540

259,360

14 K 132301101 m3 5,684

5,684

5,684

15 K 132301202 m3 44,050

22,210

21,840

44,050

16 K 161101101 m3 335,440

27,250

25,570

27,250

27,250"z tab. č. 20" 27,25

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
0,00 0,00

"z tab. č. 17" 27,25

"z tab. č. 18" 25,57

"z tab. č. 19" 27,25

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

"z tab. č. 16" 22,21

"z tab. č. 30" 21,84

Součet

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

"z tab. č. 30" 5,684

Součet

"z tab. č. 24" 19,51

"z tab. č. 25" 19,51

"z tab. č. 26" 19,51

"z tab. č. 27" 19,51

"z tab. č. 28" 19,51

"z tab. č. 29" 22,54

"z tab. č. 18" 17,83

"z tab. č. 19" 19,51

"z tab. č. 20" 19,51

"z tab. č. 21" 22,54

"z tab. č. 22" 20,86

"z tab. č. 23" 19,51

"z tab. č. 29" 0,56

Součet

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
0,00 0,00

"z tab. č. 17" 19,51

"z tab. č. 23" 0,45

"z tab. č. 24" 0,45

"z tab. č. 25" 0,45

"z tab. č. 26" 0,45

"z tab. č. 27" 0,45

"z tab. č. 28" 0,45

"z tab. č. 17" 0,45

"z tab. č. 18" 0,45

"z tab. č. 19" 0,45

"z tab. č. 20" 0,45

"z tab. č. 21" 0,56

"z tab. č. 22" 0,56

"z tab. č. 28" 7,29

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

"z tab. č. 15" 2,65

"z tab. č. 20" 7,29

"z tab. č. 23" 7,29

"z tab. č. 24" 7,29

"z tab. č. 25" 7,29

"z tab. č. 26" 7,29

"z tab. č. 27" 7,29

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
0,00 0,00

"z tab. č. 17" 7,29

"z tab. č. 18" 7,29

"z tab. č. 19" 7,29
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

23,100

21,420

27,250

24,250

27,250

27,250

27,250

27,250

23,100

335,440

17 K 162201421 kus 101,000

101,000

101,000

18 K 162201422 kus 52,000

52,000

52,000

19 K 162201423 kus 82,000

82,000

82,000

20 K 162201424 kus 30,000

30,000

30,000

21 K 162301102 m3 3 924,355

498,340

59,500

211,300

5,200

28,050

9,430

9,390

9,190

9,390

9,390

7,990

7,790

9,390

9,390

9,390

9,390

9,390

9,390

7,990

27,520

100,260

2 689,070

178,215

3 924,355

22 K 171101101 m3 57,430

57,430

57,430

23 K 171201101 m3 3 947,755

498,340

59,500

211,300

5,200

"z tab. č. 4" 595,0*0,10

"z tab. č. 11" 2113,0*0,10

"z tab. č. 13" 5,20

"z tab. č. 33" 57,43

Součet

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 0,00 0,00

"z tab. č. 2" 437,42+60,92

"z tab. č. 32" 2689,07

"z tab. č. 33" 154,74+(234,75*0,10)

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
0,00 0,00

"z tab. č. 26" 9,39

"z tab. č. 27" 9,39

"z tab. č. 28" 9,39

"z tab. č. 29" 7,99

"z tab. č. 30" 27,52

"z tab. č. 31" 100,26

"z tab. č. 20" 9,39

"z tab. č. 21" 7,99

"z tab. č. 22" 7,79

"z tab. č. 23" 9,39

"z tab. č. 24" 9,39

"z tab. č. 25" 9,39

"z tab. č. 13" 5,20

"z tab. č. 14" 28,05

"z tab. č. 16" 9,43

"z tab. č. 17" 9,39

"z tab. č. 18" 9,19

"z tab. č. 19" 9,39

Vodorovné přemístění do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
0,00 0,00

"z tab. č. 2" 60,92+437,42

"z tab. č. 4" 595,0*0,10

"z tab. č. 11" 2113,0*0,10

Součet

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 

mm
0,00 0,00

"z tab. č. 9" 27+3

Součet

"z tab. č. 9" 52

Součet

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 

mm
0,00 0,00

"z tab. č. 9" 82

0,00 0,00

"z tab. č. 9" 101

Součet

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 

mm
0,00 0,00

"z tab. č. 26" 27,25

"z tab. č. 27" 27,25

"z tab. č. 28" 27,25

"z tab. č. 29" 23,10

Součet

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 

mm

"z tab. č. 21" 23,10

"z tab. č. 22" 21,42

"z tab. č. 23" 27,25

"z tab. č. 24" 24,25

"z tab. č. 25" 27,25
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

28,050

2,650

9,430

10,840

10,640

10,840

10,840

10,070

9,880

10,840

10,840

10,840

10,840

10,840

10,840

10,070

27,520

100,260

2 689,070

178,215

3 947,755

24 K 174101101 m3 171,880

5,400

13,660

12,580

13,660

13,660

10,680

9,600

13,660

13,660

13,660

13,660

13,660

13,660

10,680

171,880

25 K 175101101 m3 41,120

7,380

2,750

2,350

2,750

2,750

2,350

1,940

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,750

2,350

41,120

26 M 583336980 t 80,984

14,535

5,416

4,628

kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 0,00 0,00

"z tab. č. 16" 7,38*1,9695

"z tab. č. 17" 2,75*1,9695

"z tab. č. 18" 2,35*1,9695

"z tab. č. 25" 2,75

"z tab. č. 26" 2,75

"z tab. č. 27" 2,75

"z tab. č. 28" 2,75

"z tab. č. 29" 2,35

Součet

"z tab. č. 19" 2,75

"z tab. č. 20" 2,75

"z tab. č. 21" 2,35

"z tab. č. 22" 1,94

"z tab. č. 23" 2,75

"z tab. č. 24" 2,75

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

0,00 0,00

"z tab. č. 16" 7,38

"z tab. č. 17" 2,75

"z tab. č. 18" 2,35

"z tab. č. 25" 6,32+7,34

"z tab. č. 26" 6,32+7,34

"z tab. č. 27" 6,32+7,34

"z tab. č. 28" 6,32+7,34

"z tab. č. 29" 4,42+6,26

Součet

"z tab. č. 19" 6,32+7,34

"z tab. č. 20" 6,32+7,34

"z tab. č. 21" 4,42+6,26

"z tab. č. 22" 4,42+5,18

"z tab. č. 23" 6,32+7,34

"z tab. č. 24" 6,32+7,34

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
0,00 0,00

"z tab. č. 16" 5,40

"z tab. č. 17" 6,32+7,34

"z tab. č. 18" 6,32+6,26

"z tab. č. 29" 10,07

"z tab. č. 30" 27,52

"z tab. č. 31" 100,26

"z tab. č. 32" 2689,07

"z tab. č. 33" 154,74+(234,75*0,10)

Součet

"z tab. č. 23" 10,84

"z tab. č. 24" 10,84

"z tab. č. 25" 10,84

"z tab. č. 26" 10,84

"z tab. č. 27" 10,84

"z tab. č. 28" 10,84

"z tab. č. 17" 10,84

"z tab. č. 18" 10,64

"z tab. č. 19" 10,84

"z tab. č. 20" 10,84

"z tab. č. 21" 10,07

"z tab. č. 22" 9,88

"z tab. č. 14" 28,05

"z tab. č. 15" 2,65

"z tab. č. 16" 9,43
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5,416

5,416

4,628

3,821

5,416

5,416

5,416

5,416

5,416

5,416

4,628

80,984

27 K 181102301 m2 39,000

39,000

39,000

28 K 181102302 m2 3 186,490

1 006,000

1 753,000

100,700

326,790

3 186,490

29 K 181202305 m2 1 305,200

324,000

366,800

614,400

1 305,200

30 K 182101101 m2 4 900,930

32,760

110,000

4,000

4,000

4,000

4,000

6,080

6,080

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

6,080

4 695,520

4,410

4 900,930

31 K 182201101 m2 98,230

98,230

98,230

    2 - Zakládání

32 K 213141112 m2 1 955,440

324,000

410,000

1 221,440

1 955,440

33 M 693110620 m 651,814

108,000

136,667

0,00

"z tab. č. 11" 324,0/3

"z tab. č. 31" 410,0/3

"z tab. č. 31" 410,0

"z tab. č 33" 1221,44

Součet

geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, 

šíře 300 cm
0,00 0,00

"z tab. č. 33" 98,23

Součet

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 

sklonu do 1:5 š do 6 m
0,00 0,00

"z tab. č. 11" 324,0

"z tab. č. 32" 4695,52

"z tab. č. 33" 4,41

Součet

Svahování násypů 0,00 0,00

"z tab. č. 24" 4,0

"z tab. č. 25" 4,0

"z tab. č. 26" 4,0

"z tab. č. 27" 4,0

"z tab. č. 28" 4,0

"z tab. č. 29" 6,08

"z tab. č. 18" 4,0

"z tab. č. 19" 4,0

"z tab. č. 20" 4,0

"z tab. č. 21" 6,08

"z tab. č. 22" 6,08

"z tab. č. 23" 4,0

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 0,00 0,00

"z tab. č. 13" 32,76

"z tab. č. 14" 110,0

"z tab. č. 17" 4,0

0,00 0,00

"z tab. č. 11" 324,0

"z tab. č. 31" 366,80

"z tab. č. 33" 345,80+268,60

Součet

"z tab. č. 4" 1006,0

"z tab. č. 11" 1753,0

"z tab. č. 15" 100,70

"z tab. č 33" 117,35+151,20+58,24

Součet

Úprava pláně na násypech se zhutněním

Úprava pláně v zářezech bez zhutnění 0,00 0,00

"z tab. č. 32" 39,0

Součet

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 0,00 0,00

"z tab. č. 25" 2,75*1,9695

"z tab. č. 26" 2,75*1,9695

"z tab. č. 27" 2,75*1,9695

"z tab. č. 28" 2,75*1,9695

"z tab. č. 29" 2,35*1,9695

Součet

"z tab. č. 19" 2,75*1,9695

"z tab. č. 20" 2,75*1,9695

"z tab. č. 21" 2,35*1,9695

"z tab. č. 22" 1,94*1,9695

"z tab. č. 23" 2,75*1,9695

"z tab. č. 24" 2,75*1,9695
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

407,147

651,814

34 K 274214111 m3 8,740

0,610

0,610

0,610

0,610

0,880

0,880

0,610

0,610

0,610

0,610

0,610

0,610

0,880

8,740

35 K 274315222 m3 5,264

5,264

5,264

    4 - Vodorovné konstrukce

36 K 451572111 m3 9,094

2,180

0,510

0,440

0,510

0,510

0,440

0,360

0,510

0,510

0,510

0,510

0,510

0,510

0,440

0,644

9,094

37 K 463211141 m3 40,000

39,000

1,000

40,000

38 K 465511512 m2 48,060

3,300

3,300

3,300

3,300

5,020

5,020

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

"z tab. č. 23" 3,30

"z tab. č. 24" 3,30

"z tab. č. 25" 3,30

"z tab. č. 26" 3,30

"z tab. č. 27" 3,30

"z tab. č. 28" 3,30

"z tab. č. 17" 3,30

"z tab. č. 18" 3,30

"z tab. č. 19" 3,30

"z tab. č. 20" 3,30

"z tab. č. 21" 5,02

"z tab. č. 22" 5,02

"z tab. č. 10" 39,0

"z tab. č. 12" 1,0

Součet

Dlažba z lomového kamene do malty s 

vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha 

do 20 m2 tl 250 mm

0,00 0,00

"z tab. č. 29" 0,44

"z tab. č. 30" 0,644

Součet

Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce
0,00 0,00

"z tab. č. 23" 0,51

"z tab. č. 24" 0,51

"z tab. č. 25" 0,51

"z tab. č. 26" 0,51

"z tab. č. 27" 0,51

"z tab. č. 28" 0,51

"z tab. č. 17" 0,51

"z tab. č. 18" 0,44

"z tab. č. 19" 0,51

"z tab. č. 20" 0,51

"z tab. č. 21" 0,44

"z tab. č. 22" 0,36

"z tab. č. 30" 5,264

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
0,00 0,00

"z tab. č. 16" 2,18

0,00

"z tab. č. 28" 0,61

"z tab. č. 29" 0,88

Součet

Základové pasy z betonu prostého C 8/10 0,00 0,00

"z tab. č. 22" 0,88

"z tab. č. 23" 0,61

"z tab. č. 24" 0,61

"z tab. č. 25" 0,61

"z tab. č. 26" 0,61

"z tab. č. 27" 0,61

0,00

"z tab. č. 17" 0,61

"z tab. č. 18" 0,61

"z tab. č. 19" 0,61

"z tab. č. 20" 0,61

"z tab. č. 21" 0,88

"z tab. č 33" 1221,44/3

Součet

Základové pasy z lomového kamene objemu do 

3 m3
0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5,020

48,060

    5 - Komunikace

39 K 564671111 m2 1 089,620

736,000

353,620

1 089,620

40 K 564681111 m2 1 481,630

324,000

1 157,630

1 481,630

41 K 564731111 m2 1 569,700

736,000

498,000

335,700

1 569,700

42 K 564761111 m2 423,000

153,000

270,000

423,000

43 K 564811111 m2 1 332,900

1 006,000

326,900

1 332,900

44 K 564861111 m2 292,600

292,600

292,600

45 K 564871116 m2 1 700,910

1 700,910

1 700,910

46 K 566301111 m2 9 018,640

9 018,640

9 018,640

47 K 566901144 m2 190,660

15,520

14,280

12,180

14,280

14,280

12,180

10,080

14,280

14,280

14,280

14,280

14,280

14,280

12,180

190,660

48 M 585211130 t 302,398

272,415

29,983

302,398

cement portlandský CEM I 52.5 R bal. 25 kg 0,00 0,00

"z tab. č. 2" 9774,50*0,30*92,9/1000

"z tab. č. 11" 1291,0*0,25*92,9/1000

Součet

"z tab. č. 25" 14,28

"z tab. č. 26" 14,28

"z tab. č. 27" 14,28

"z tab. č. 28" 14,28

"z tab. č. 29" 12,18

Součet

"z tab. č. 19" 14,28

"z tab. č. 20" 14,28

"z tab. č. 21" 12,18

"z tab. č. 22" 10,08

"z tab. č. 23" 14,28

"z tab. č. 24" 14,28

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným 

tl. 250 mm

0,00 0,00

"z tab. č. 7" 2,72+3,88+3,10+3,10+2,72

"z tab. č. 17" 14,28

"z tab. č. 18" 12,18

Součet

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový 

kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 
0,00 0,00

"z tab. č. 2" 9018,64

Součet

"z tab. č. 2" 292,60

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 2" 1700,91

"z tab. č. 4" 1006,0

"z tab. č. 31" 326,90

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 3" 153,0

"z tab. č. 4" 270,0

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 11" 498,0

"z tab. č. 31" 335,70

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 200 mm
0,00 0,00

"z tab. č. 33" 1157,63

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 100 mm
0,00 0,00

"z tab. č. 4" 736,0

"z tab. č. 31" 353,62

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-

125 mm tl 300 mm
0,00 0,00

"z tab. č. 11" 324,0

"z tab. č. 29" 5,02

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-

125 mm tl 250 mm
0,00 0,00

"z tab. č. 4" 736,0

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

49 K 567531141 m2 1 291,000

1 291,000

1 291,000

50 K 567541141 m2 9 774,500

9 774,500

9 774,500

51 K 569931132 m2 3 721,000

1 932,000

1 789,000

3 721,000

52 K 571907118 m2 9 167,800

9 167,800

9 167,800

53 K 573411113 m2 8 547,900

8 285,900

262,000

8 547,900

54 K 573411115 m2 8 547,900

8 285,900

262,000

8 547,900

55 K 574381112 m2 8 768,500

8 501,000

267,500

8 768,500

56 K 597069111 m2 840,000

840,000

840,000

57 K 597161111 m2 56,000

56,000

56,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

58 M 553470001 kus 28,000

28,000

28,000

59 K 919441211 kus 1,000

1,000

1,000

60 K 919441221 kus 26,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

"z tab. č. 25" 2

"z tab. č. 26" 2

"z tab. č. 27" 2

"z tab. č. 19" 2

"z tab. č. 20" 2

"z tab. č. 21" 2

"z tab. č. 22" 2

"z tab. č. 23" 2

"z tab. č. 24" 2

Součet

Čelo propustku z lomového kamene pro 

propustek z trub DN 600 až 800
0,00 0,00

"z tab. č. 17" 2

"z tab. č. 18" 2

"z tab. č. 30" 28,0

Součet

Čelo propustku z lomového kamene pro 

propustek z trub DN 300 až 500
0,00 0,00

"z tab. č. 16" 1

Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 

lomového kamene
0,00 0,00

"z tab. č. 30" 56,0

Součet

Ocelová svodnice dl. 1,0 m 0,00 0,00

0,00

Součet

Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u 

rigolu dlážděného
0,00 0,00

"z tab. č. 30" 840,0

Součet

Součet

Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm 0,00 0,00

"z tab. č. 1" 8501,0

"z tab. č. 31" 267,50

Součet

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2
0,00 0,00

"z tab. č. 1" 8285,90

"z tab. č. 31" 262,0

Součet

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 

posypem z asfaltu v množství 1,25 kg/m2
0,00 0,00

"z tab. č. 1" 8285,90

"z tab. č. 31" 262,0

"z tab. č. 11" 1789,0

Součet

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým 

do 70 kg/m2
0,00 0,00

"z tab. č. 2" 9167,80

"z tab. č. 2" 9774,50

Součet

Zpevnění povrchu a krajnic asfaltovým 

recyklátem tl 100 mm
0,00 0,00

"z tab. č. 3" 961,50+970,50

Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - 

rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 

10000 m2

0,00 0,00

"z tab. č. 11" 1291,0

Součet

Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - 

rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 

10000 m2

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,000

2,000

26,000

61 K 919541121 m 128,000

29,000

8,000

7,000

8,000

8,000

7,000

6,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

7,000

128,000

62 M 143332440 m 99,000

8,000

7,000

8,000

8,000

7,000

6,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

7,000

99,000

63 K 938902112 m 624,000

624,000

624,000

64 K 938902113 m 57,000

57,000

57,000

65 K 938909311 m2 7 634,300

7 103,550

260,000

36,000

234,750

7 634,300

66 K 953943125 kus 7,000

7,000

7,000

67 K 961021311 m3 9,000

9,000

9,000

68 K 961041211 m3 16,642

"z tab. č. 7" 

1,0+1,0+1,0+1,0+0,50+1,0+1,0+1,0+1,50

Součet

Bourání mostních základů z betonu prostého 0,00 0,00

0,00

"z tab. č. 30" 7,0

Součet

Bourání základů ze zdiva kamenného 0,00 0,00

"z tab. č. 4" 260,0

"z tab. č. 11" 36,0

"z tab. č. 33" 234,75

Součet

Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez 

jejich dodání
0,00

"z tab. č. 6" 57,0

Součet

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 

krytu betonového nebo živičného
0,00 0,00

"z tab. č. 1" 7103,55

0,00 0,00

"z tab. č. 6" 624,0

Součet

Čištění příkopů komunikací příkopovým 

rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m
0,00 0,00

"z tab. č. 26" 8,0

"z tab. č. 27" 8,0

"z tab. č. 28" 8,0

"z tab. č. 29" 7,0

Součet

Čištění příkopů komunikací příkopovým 

rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m

"z tab. č. 20" 8,0

"z tab. č. 21" 7,0

"z tab. č. 22" 6,0

"z tab. č. 23" 8,0

"z tab. č. 24" 8,0

"z tab. č. 25" 8,0

trubka ocelová  spirálově svařovaná hladká ČSN 

41 1375.1 D600 tl 8 mm
0,00 0,00

"z tab. č. 17" 8,0

"z tab. č. 18" 7,0

"z tab. č. 19" 8,0

"z tab. č. 25" 8,0

"z tab. č. 26" 8,0

"z tab. č. 27" 8,0

"z tab. č. 28" 8,0

"z tab. č. 29" 7,0

Součet

"z tab. č. 19" 8,0

"z tab. č. 20" 8,0

"z tab. č. 21" 7,0

"z tab. č. 22" 6,0

"z tab. č. 23" 8,0

"z tab. č. 24" 8,0

Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových 

do DN 700
0,00 0,00

"z tab. č. 16" 29,0

"z tab. č. 17" 8,0

"z tab. č. 18" 7,0

"z tab. č. 28" 2

"z tab. č. 29" 2

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

16,642

16,642

69 K 962021112 m3 11,910

11,910

11,910

70 K 962041211 m3 1,080

1,080

1,080

71 K 966008112 m 72,000

72,000

72,000

    997 - Přesun sutě

72 K 997002511 t 1 980,213

73 K 997002611 t 1 980,213

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K 0,00

0,00

"z tab. č. 7" 

8,0+8,0+15,0+7,0+7,0+10,0+6,0+6,0+5,0

Součet

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 

km

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nakládání suti a vybouraných hmot 0,00 0,00

0,00

Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého 0,00 0,00

"z tab. č. 7" 1,08

Součet

Bourání trubního propustku do DN 500 0,00 0,00

Součet

Bourání mostních zdí a pilířů z kamene 0,00 0,00

"z tab. č. 7" 1,68+1,88+1,88+2,05+2,18+2,24

Součet

"z tab. č. 7" 

(3,6*0,80*0,70)+(3,40*0,95*0,70)+(3,40*0,95*0,7

0)+(3,70*0,95*0,70)+(3,40*1,10*0,70)+(3,50*1,10

*0,70)+(2,0*0,95*0,70)+1,0
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