

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název veřejné zakázky:	"REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY NAD BĚLIDLEM II"
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola
Sídlo:	Trutnov, Horní Předměstí, Lesnická 9, PSČ 541 01
IČ:	60153296
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Mgr. Jan Korbelář, ředitel
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Včeliš
Telefon:	+420 499 420 405
E-mail:	vcelis@cep-rra.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_82.html

V souladu s ustanovením § 98 odst. 1 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazů jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku:

1)

DOTAZY:

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o upřesnění zadávací dokumentace /ZD/ na veřejnou zakázku „REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY NAD BĚLIDLEM II“.

Předmět díla je specifikován v návrhu SOD v článku I., bodě 1.1. A 1.2., kde se mimo jiné uvedeno:

„V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo uvedenými v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost objednatel písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě nesrovnalostí je objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů ode dne doručení výzvy zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího po nejméně důležitý, když nejdůležitějším je tato smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v tomto pořadí: prováděcí projektová dokumentace, stavební povolení, detailní Položkový rozpočet a výkaz výměr, ostatní dokumentace předaná zhotoviteli ze strany objednatel. Z titulu případného nesouladu mezi dokumenty zhotoviteli nevzniká nárok na změnu ceny díla.“

V ZD je dále ustanovení: „Účastník rovněž odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny.“

Orientační kontrolou položkového rozpočtu v porovnání s prováděcí projektovou dokumentací, souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, ustanovení smlouvy o dílo a ZD se uchazeč domnívá, že zadavatelem poskytnutý položkový rozpočet pro stanovení nabídkové ceny nezahrnuje zejména vedlejší a ostatní náklady (geodetické a vytyčovací práce s určením rozsahu, vytyčení a ochrana stávajících sítí CETIN a.s., dokumentace skutečného provedení a její rozsah, náklady na zařízení staveniště, přesuny hmot pro trubní propustky, čištění komunikací a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, apod.). Dále je rozpor u TP 2 – položkový rozpočet udává 7 m, v situaci je 8 m; položky pro zřízení TP 6 nejsou do položkového rozpočtu zahrnuty.

Prosím o taxativní upřesnění, v jakém rozsahu má uchazeč do nabídkové ceny zahrnout vedlejší a ostatní náklady a prověření rozporu u TP2 a TP6 projektová dokumentace x položkový rozpočet.

ODPOVĚDI:

a) Trubní propustka 2 bude mít délku 7,0 m. Přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „VZD“) je dokument s názvem: **„B_4_1_Koordinační situace stavby 1_1 000_upravená“**. Původní příloha s názvem „B_4_1_Koordinační situace stavby 1_1 000“ obsažená v Příloze č. 2 Projektová dokumentace zadávací dokumentace se tímto ruší a nahrazuje se dokumentem uvedeným v předchozí větě.

b) Trubní propustka 6 – tato položka byla doplněna do Položkového rozpočtu. Přílohou tohoto VZD je nový položkový rozpočet – **„Příloha č. 6 Položkový rozpočet_upravený“** zadávací dokumentace. Původní Příloha č. 6 Položkový rozpočet se tímto ruší. Dále je přílohou tohoto VZD příloha s názvem: **„C_5_34_tab_34_TP 6“**.

c) S vodorovným přesunem hmot pro trubní propustky se v Položkovém rozpočtu nepočítá. Zdůvodnění je uvedeno v Příloze č. 2 Projektová dokumentace, v příloze E., „Zásady organizace výstavby“, 2. odstavce.

d) Jak je z části uvedeno článku I., odstavce 1.1., písm. o) Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo zadávací dokumentace Projektová dokumentace skutečného provedení (PD SPS) bude vyhotovena ve 3 pare + CD s PD ve formátu PDF a bude minimálně obsahovat: Koordinační situaci stavby, kde budou zvýrazněny a popsány veškeré změny oproti původní Koordinační situaci stavby. Pokud by došlo ke změně skladby vozovky nebo ke změně zemních prací, bude pro úsek cesty, který je pozměněn vytvořen příčný řez a stejně bude postupováno i u typových výkresů. PD SPS bude obsahovat i Technickou zprávu, ve které budou popsány a zdůvodněny změny oproti původní PD.

e) Zadavatel se rozhodl, že nebude požadovat geometrické zaměření skutečného provedení stavby a zaměření majetkové hranice. Z tohoto důvodu bylo z článku I., odstavce 1.1., písm. o) Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo zadávací dokumentace vypuštěn tento text: „včetně geodetického zaměření při respektování těchto zásad“. Původní Příloha č. 3 Smlouva o dílo zadávací dokumentace se tímto ruší a nahrazuje se přílohou s názvem: **„Příloha č. 3 Smlouva o dílo_upravená“** – viz příloha tohoto VZD.

f) Zaměření a vytyčení sítí technické infrastruktury je součástí zakázky. Je s ním uvažováno ve Vedlejších rozpočtových nákladech, v aktualizovaném Položkovém rozpočtu – viz. **„Příloha č. 6 Položkový rozpočet_upravený“** zadávací dokumentace.

g) S výdaji spojenými s omýváním příjezdových komunikací ke stavbě, jakož i s jejich opravami se v Položkovém rozpočtu nepočítá.

h) Položka náklady na zařízení staveniště je uvedena v aktualizovaném Položkovém rozpočtu – viz. **„Příloha č. 6 Položkový rozpočet_upravený“** zadávací dokumentace.

2) Navýšení předpokládané hodnoty zakázky

Na základě výše uvedených změn v Položkovém rozpočtu se navyšuje předpokládaná hodnota zakázky z původní částky 10 107 000,- Kč bez DPH **na novou částku 10 271 000,- Kč bez DPH.**

3) Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Na základě výše uvedených změn zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a tím i termín otevírání obálek, takto:

Tímto se ruší platnost bodů „**20. Místo a doba pro podání nabídek**“ a „**21. Místo a čas otevírání obálek**“ a nahrazují se tímto novým zněním těchto bodů Zadávací dokumentace:

„20. Místo a doba pro podání nabídek

*Lhůta pro podání nabídek končí dne **07. 03. 2017, v 10:00 hod.** Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídek.*

Nabídky se podávají na doručovací adrese zástupce zadavatele:

Centrum evropského projektování a.s.

Švendova 582, 500 03 Hradec Králové (Evropský dům), Ing. Jiří Včeliš, 3. patro, kanc. č. 421

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:30 – 11,00 a 12,00 - 14:30 hodin v kanceláři zástupce zadavatele, kromě posledního dne lhůty pro podání nabídek, kdy je možné podat nabídku pouze do 10,00 hodin.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude komise otevírat. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.

21. Místo a čas otevírání obálek

Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po konci lhůty pro podání nabídek, tj. dne

07. 03. 2017, v 10,10 hod, na adrese sídla zástupce zadavatele:

Centrum evropského projektování a.s.

Švendova 582, 500 03 Hradec Králové (Evropský dům), zasedací místnost ve 3. patře.“

4) Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.

V Hradci Králové, dne 17. 02. 2017

Ing. Jiří Včeliš,
oprávněná osoba zástupce zadavatele

Přílohy:

- B_4_1_Koordinační situace stavby 1_1 000_upravená
- C_5_34_tab_34_TP 6
- Příloha č. 6 Položkový rozpočet_upravený
- Příloha č. 3 Smlouva o dílo_upravená