

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytálec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
41 56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM SD, TL 150 MM krajnice dle RV 2258*0,8+48*1=1 175,000 [A]	M2	1 175,000	84,91	99 418,75
		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
42 572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POTŘÍK 0,5 KG/M2 vedlejší plochy dle RV 205-205,000 [A]	M2	205,000	9,60	1 968,00
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
43 572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5 KG/M2 vedlejší plochy dle RV 205-205,000 [A]	M2	205,000	9,60	1 968,00
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				

377

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytálec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
44 572744		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 DV,ES-11/2-4 plocha vozovky dle RV 5494,25-5 494,250 [A]	M2	5 494,250	89,00	488 988,25
		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
45 574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11, TL. 50 MM vedlejší plochy dle RV 205-205,000 [A]	M2	205,000	176,37	36 155,85
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46 574C55		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 18 TL. 60MM LOŽNÁ VRSTVA Z ACL 18, PRŮM. TL. 60 MM vedlejší plochy dle RV 205-205,000 [A]	M2	205,000	203,42	41 701,10
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				

378

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vstřvy bez rozlišení šířky, pokládání vstřvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
47	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] vedl. plochy 7+7+10+23=47,000 [B] Celkem: A+B=57,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	57,000	120,00	6 840,00
5		Komunikace					2 151 175,41
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
48	626112		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM četa propustků dle RV-PR 26-4=22,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná leštění a podpěrné konstrukce.	M2	22,000	1 480,00	32 560,00
49	626212		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM četa propustků dle RV-PR 26-22=4,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná leštění a podpěrné konstrukce.	M2	4,000	1 270,00	5 080,00
50	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM četa propustků dle RV-PR 26=26,000 [A]	M2	26,000	158,00	4 108,00

379

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná leštění a podpěrné konstrukce.				
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					41 748,00
7		Přidružená stavební výroba					
51	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ sanace propustků dle RV-PR 26=26,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	26,000	311,00	8 086,00
52	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ římky nových propustků dle RV-PR 17*0,8*4=54,400 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	54,400	400,00	21 760,00
7		Přidružená stavební výroba					29 846,00
8		Potrubí					
53	889523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C 16/20 XA1 sedlové lože dle RV-PR 17,8=17,800 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztrože, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků,	M3	17,800	2 281,56	40 155,46

380

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí	<ul style="list-style-type: none">- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nářtů, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- opatření povrchů beton izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovacích vrstev u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				40 155,46
9		Ostatní konstrukce a práce				
54 9111A1		ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODORADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM zábradlí dle RV-PR 22=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	22,000	2 000,00	44 000,00
55 911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MSZ.N2 svodidlo dle RV 48=48,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo konoovkou	M	48,000	3 888,00	178 894,00

381

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56 91236	A	- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA 5=5,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	5,000	208,00	1 040,00
57 914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 5=5,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	5,000	40,00	200,00
58 914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT 5=5,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	5,000	1 088,00	5 430,00
59 914313		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ DODATKOVÁ DZ 3=3,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	3,000	50,00	150,00
60 914331		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT DODATKOVÁ DZ 3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	3,000	728,00	2 178,00

382

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanec v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61 914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ 4=4,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení účelů po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nouzovou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000	1 734,00	6 936,00
62 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	4,000	50,00	200,00
63 915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU V4 0,125 (10+1173+27+1183)*0,125=288,125 [A] V4 05/05 0,125 (37+10)*0,5*0,125=2,638 [B] Celkem: A+B=302,063 [C] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	302,070	235,00	70 888,46
64 918148		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM čela dle RV-PR 8=8,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsrkůvacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel,	KUS	8,000	13 588,80	108 708,80

383

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanec v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65 918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM čela propustků dle RV-PR 8=8,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (ruvněž přesuny), včetně naložení a složení, případně a uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsrkůvacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.	KUS	8,000	18 001,80	152 014,40

384

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	91818		- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Čela propustků dle RV-PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabránějící soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	KUS	1,000	19 270,80	19 270,80
68	91828	A	VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČIŠY Jímka upr. dle RV-PR 2=2,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	KUS	2,000	19 189,80	38 379,60

33
00
27

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	91828		čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabránějící soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Jímky dle RV-PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	KUS	1,000	19 189,80	19 189,80

33
00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.4 Komunikace
Rozpočet:	101.4 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vytvoření kotveních šel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelecni spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje mříž a zábradlí.</p>				
69	91826	A	<p>VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM</p> <p>VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY</p> <p>limba upr. dle RV-PR 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těsně konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních šel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 	KUS	1,000	19 434,00	19 434,00

387

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.4 Komunikace
Rozpočet:	101.4 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelecni spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje mříž a zábradlí.</p>				
70	918346		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM</p> <p>TZH-Q, DN 400</p> <p>propustky dle RV-PR 42=42,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <p>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>	M	42,000	2 096,71	88 061,82
71	918358		<p>PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM</p> <p>TZH-Q, DN 800 MM</p> <p>propustky dle RV-PR 32=32,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují všechny materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitřních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.</p>	M	32,000	2 176,09	69 634,88
72	91836		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 800MM</p> <p>TZH-Q, DN 800 MM</p> <p>propustky dle RV-PR 10=10,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <p>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>	M	10,000	3 893,50	38 935,00
73	919111		<p>ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>DDATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM</p>	M	57,000	45,00	2 565,00

388

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoví - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZÚ 5+9=10,000 [A] vedl. plochy 7+7+10+23=47,000 [B] Celkem: A+B=57,000 [C] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
74	B18142	REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU seřiznutí dle RV-PR 1*4,7=4,700 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	4,700	405,00	1 903,50
75	B35822	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM rigoly dle RV 78*0,6=47,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - mříž se vydlážděnou plochou	M2	47,400	946,71	44 874,05
76	B38543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ očistění dle RV-PR 28=28,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	28,000	311,00	8 088,00
77	B6613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ČELA PROPUSTKŮ uložení na trvalou skládku čela propustků dle RV-PR 5=5,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	5,000	700,69	3 503,45
78	B6615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	6,500	927,79	6 030,84

30

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoví - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		uložení na trvalou skládku čela + jímky dle RV-PR 4,5+1*2=6,500 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
79	B66345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	6,000	718,33	4 308,98
80	B66346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 26=26,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	26,000	396,70	10 314,20
81	B66348	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 33=33,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	33,000	489,02	16 487,66

31

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.4 Komunikace
Rozpočet: 101.4 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
82	889134		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 8=8,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	6,000	25,55	153,30
9			Ostatní konstrukce a práce				961 851,33
Celkem:							4 030 750,77

391

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 153 929,02 Kč

Cena celková: 4 153 929,02 Kč

DPH: 872 325,09 Kč

Cena s daní: 5 026 254,11 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 988,00

Náklad na měrnou jednotku: 693,71 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

392

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	014111	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA	M3	1 384,280	74,79	103 531,05
			pol. 11221 2*3=6,000 [A] pol. 11222 1*5=5,000 [B] pol. 12873 832,8=832,900 [C] pol. 12820 124,05=124,050 [D] pol. 12830 514,3=514,300 [E] pol. 12958 8*0,18=1,440 [F] pol. 12968 28*0,25=7,000 [G] pol. 13283 83,6=83,600 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 384,280 [I]				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SUŤ		M3	270,120	122,89	33 195,05
			pol. 11332 259,2=259,200 [A] pol. 96615 8,0=8,000 [C] pol. 96348 10*0,14=1,400 [D] pol. 96638 8*0,19=1,520 [E] Celkem: A+C+D+E=270,120 [F]				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE		M3	12,280	848,50	10 419,58
			pol. 11333 1,22=1,220 [A] pol. 11380 38,98*0,3=11,064 [B] Celkem: A+B=12,284 [C]				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0		Všeobecné konstrukce a práce					147 145,68

33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I							
4	11211	Zemní práce	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu kácení dle SKS 2=2,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	2,000	890,00	1 780,00
5	11212		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu kácení dle SKS 1=1,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	1,000	1 848,00	1 848,00
6	11221		ODSTRANĚNÍ PŘEŽÍ D DO 0,5M uložení na trvalou skládku dle SKS 2=2,000 [A] Technická specifikace: Odstranění přeží se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných přeží a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání přeží - veškeré zemní práce spojené s odstraněním přeží - dopravu a uložení přeží, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po přezech	KUS	2,000	788,00	1 576,00
7	11222		ODSTRANĚNÍ PŘEŽÍ D DO 0,9M uložení na trvalou skládku dle SKS 1=1,000 [A] Technická specifikace: Odstranění přeží se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných přeží a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání přeží	KUS	1,000	1 178,00	1 178,00

33

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pater - dopravu a uložení pater, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zárys jam po paterách				
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládku sanace dle RV 1281,8*0,2=258,360 [A] propustky dle RV-PR 2,84=2,840 [B] Celkem: A+B=260,200 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	259,200	82,11	21 282,91
9	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 1,22=1,220 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	1,220	227,00	278,94
10	11380		ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na skládku dočasou dle pol. 58380 5170,3=170,000 [A] dle pol. 56385 A 1289,9*0,25/0,3=1 074,917 [B] Celkem: A+B=1 244,917 [C] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	1 244,920	17,84	22 209,37
11	11380	A	ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 11380 1261,8=1244,92=39,880 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	38,880	17,84	687,94
12	11522		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M 0,7 M	M	13,000	375,40	4 880,20

33
30
37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			převedení vody dle RV-PR 13=13,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrch zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se provádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
13	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRÍ vč. uložení na trvalou skládku sanace dle RV- pol. 12373 - se souhlasem TDI 1281,8*0,5=640,900 [A] pol. 12373 A -B=8,000 [B] Celkem: A+B=632,900 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapečené i zapečené - ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžbu po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžbu a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesah. svaž. do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozeptání vč. přepečování - hradič a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěna a svaž. zhuštění podloží, případně i svaž. vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavio na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemístění,	M3	632,900	82,11	51 987,42

33
30
37

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhři - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	12373	A	zpevněné plochy, zakrytí a pod.)			
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	8,000	82,11	656,88
		vč. odvozu na skládku dočasnou				
		dle pol. 171101 8=8,000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené				
		- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
		- zřízení pod vodou, v okolí výbojů, ve stěsných prostorech a pod.				
		- příplatek za lživost				
		- těžba po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		- těžba a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkopu				
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plázi zneškodnění klimatickými vlivy				
		- ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďavek				
		- pečení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)				
		- úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
		- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
		- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
		- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu				
		- třídění výkopu				
		- všechny pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 3.0141**				
15	12811		M2	5 987,800	0,91	5 448,90
		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU				
		plocha vozovky dle RV 5887,8=5 987,800 [A]				
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				

307

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhři - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	12820		M3	124,050	152,95	18 973,45
		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU				
		uložení na trvalou skládku				
		krajnice dle RV 2481*0,5*0,1=124,050 [A]				
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
17	12930		M3	514,300	152,95	78 862,19
		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU				
		uložení na trvalou skládku				
		příkopy dle RV 721*0,3+477*0,5+88*0,7=514,300 [A]				
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
18	129958		M	8,000	329,00	2 632,00
		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM				
		vč. uložení na trvalou skládku				
		potrubí dle RV-PR 8=8,000 [A]				
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatků)				
19	12998		M	28,000	415,83	11 643,24
		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM				
		uložení na trvalou skládku				
		potrubí dle RV-PR 28=28,000 [A]				
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku				
20	13283		M3	93,800	123,00	11 512,80
		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II				
		vč. uložení na trvalou skládku				
		propustky dle RV-PR				
		potrubí 34,8=34,800 [A]				
		čela 48,7=48,700 [B]				
		jímky 3,85=3,850 [C]				
		jímky upr. 5,45=5,450 [D]				
		patky z lom. kam. 3,0=3,000 [E]				
		Celkem: A+B+C+D+E=93,800 [F]				
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené				
		- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				

308

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlická Záhraň - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.5 Komunikace
Rozpočet:	101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přetvář. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování - hracíci a šišťové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svažování - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávek (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
21	171101		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 95%PS</p> <p>vč. zlepkání ze skládky dočasné</p> <p>propustky dle RV-PR B=6,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé hlavy hutnění - ošetření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu 	M3	8,000	130,25	1 042,00

399

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlická Záhraň - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.5 Komunikace
Rozpočet:	101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svaňů - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
22	17481		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ZÁSYP JAM PO PÁREZECH- ŠO</p> <p>Jamy dle SKS 30=30,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé hlavy hutnění - ošetření úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svaňů - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné 	M3	30,000	177,89	5 330,70

40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.				
23	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PROPUSTKY - ŠP propustky dle RV-PR potrubí 30,8=30,800 [A] šala 23,31=23,310 [B] žimky 1,81=1,810 [C] žimky upr. 2,0=2,000 [D] Celkem: A+B+C+D=57,620 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vložním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaciny pod vodu - ukládání po vstřích a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svať - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svať - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.	M3	57,620	283,57	16 310,95

401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 sanace dle RV 1281,8=1 281,800 [A] propustky dle RV-PR 8,1=8,100 [B] Celkem: A+B=1 289,900 [C] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míra zhutnění určuje projekt.	M2	1 289,900	5,28	6 784,87
1		Zemní práce					266 458,76
2		Základy					
25	21284		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PLAST, DN 200 MM VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ trativody dle RV 742=742,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásep - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zkušebními do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - složení, případně s uložení	M	742,000	487,12	361 443,04
26	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE FILTRAČNÍ GEOTEXILIE 400 g/m2 sanace dle RV se souhlasem TDI 1281,8*1,5=1 922,700 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	1 922,700	31,68	80 911,14
27	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE sanace dle RV se souhlasem TDI 1281,8*0,5=640,900 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a	M3	640,900	297,45	190 636,71

40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	27157		složení, případně s uložení POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP dle RV-PR počet 3,12=3,120 [A] šala 3,15=3,150 [B] dlažba z lom. kam. 31°0,1=3,100 [C] kamen. rovnání 3,5°0,1=0,350 [D] Celkem: A+B+C+D=9,720 [E] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. 29 27212 A ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC dle RV-PR 3,0=3,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. 2 Základy 624 854,42	M3	9,720	474,55	4 612,63
				M3	3,000	2 417,30	7 251,80
2			Základy				624 854,42

3	30 317325		Svislé konstrukce ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C 30/37 XF4 VČETNĚ KOTVENÍ Římky dle RV-PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkrúžovacích prostředků, 31 317385 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Římky propustů dle RV-PR 0,2=0,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armarkošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvených prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedené do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	M3	1,000	10 504,58	10 504,58
---	-----------	--	--	----	-------	-----------	-----------

403

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	317385		- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstavy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Římky propustů dle RV-PR 0,2=0,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armarkošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvených prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedené do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,200	22 000,00	4 400,00

404

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce				14 904,58
4		Vodorovné konstrukce				
32 451312		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) PODKLAD. BETON PRO JIMKY C 18/20XA1 podklad beton dle RV-PR jimky 0,12=0,120 [A] jimky upr. 0,23=0,230 [B] Celkem: A+B=0,350 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hloubce výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúbovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářtů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opeření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstupy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	0,350	2 202,12	770,74
33 45321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO S PROSYPÁVKOU	M3	0,700	953,07	667,15

405

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		dle RV-PR 3,5*0,2=0,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
34 45512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL 200 MM dlažba propustná dle RV-PR 31*0,4=12,400 [A] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	12,400	3 121,88	38 708,48
35 455922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE S. 0,8 M příkop. tvárnice dle RV-PR 4*0,8=2,400 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)	M2	2,400	818,45	1 964,28
38 457314		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	5,760	4 773,17	27 493,46

40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZAVERNÝ PRÁH C 20/25 - XF2 závěr. prahy dle RV-PR 5,78-5,780 [A]				
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odakrňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvících čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráněující soudržnost betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4	Vodorovné konstrukce					69 604,09

5	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD5, TL 250 MM sanace dle RV 1281,8=1 281,800 [A] propustky dle RV-PR 8,1=8,100 [B] Celkem: A+B=1 289,900 [C]	M2	1 289,900	114,59	147 809,64
---	------------	---	----	-----------	--------	------------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: - dodání směsí, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplně spar a otvorů - úpravy dilatačních spar a povrchu vrstvy				
38	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU DOSYPÁNÍ HS RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM, ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. zleknutí ze skládky dočasné HS dle RV-PR 51=51,000 [A]	M3	51,000	196,55	10 024,05
		Technická specifikace: - dodání směsí, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplně spar a otvorů - úpravy dilatačních spar a povrchu vrstvy				
39	56365	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠD5, TL 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. zleknutí ze skládky dočasné sanace dle RV 1281,8=1 281,800 [A] propustky dle RV-PR 8,1=8,100 [B] Celkem: A+B=1 289,900 [C]	M2	1 289,900	49,89	64 353,11
		Technická specifikace: - dodání směsí, postřiků, nátěrů, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
40	58480	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM vyrovnání dle RV 74,9=74,900 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	74,900	1 542,00	115 495,80
41	584811	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL 50 MM plocha vozovky dle RV 5987,8=5 987,800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	5 987,800	87,12	521 657,14
42	584832	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL 100 MM plocha vozovky dle RV 5987,8+1283*2*0,05=6 116,100 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M2	6 116,100	119,21	729 100,28

409



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
43	58933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD, TL 150 MM krajnice dle RV 2389*0,5+82*1=1 286,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 286,500	84,61	108 850,77
44	572744	DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 DV: E8-11/2-4 plocha vozovky dle RV 5987,8=5 987,800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	5 987,800	89,00	532 914,20
45	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	10,000	120,00	1 200,00

410

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytalce v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spár tímto materiálem				
5	Komunikace					2 231 404,99
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
46 826112		REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM čela propustků dle RV-PR 48-B=40,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebné lešení a podpěrné konstrukce.	M2	40,000	1 480,00	59 200,00
47 826212		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM čela propustků dle RV-PR 48-B=8,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebné lešení a podpěrné konstrukce.	M2	8,000	1 270,00	10 160,00
48 82631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM čela propustků dle RV-PR 48=48,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebné lešení a podpěrné konstrukce.	M2	48,000	158,00	7 584,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					76 944,00
7		Přidružená stavební výroba				
49 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2	M2	48,000	311,00	14 928,00

411

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytalce v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SJEDNOUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ sanace propustků dle RV-PR 48=48,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
50 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ římey nových propustků dle RV-PR 4"D,8"A=12,800 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	12,800	400,00	5 120,00
7	Přidružená stavební výroba					20 048,00

51 889523	Potrubi	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C 16/20 XA1 sedlové lože dle RV-PR 4,28=4,280 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravek, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vř. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vř. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro proložení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	M3	4,280	2 281,58	9 718,45
-----------	---------	--	----	-------	----------	----------

412

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt:

101.5 Komunikace

Rozpočet:

101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opěrnou povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstupy u zákládů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
8		Potrubi					9 719,45
9		Ostatní konstrukce a práce					
52	9111A1		ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ŽÁR. ZINK. PONOREM S NATÉREM zábradlí dle RV-PR 5,5=5,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	5,500	2 000,00	11 000,00
53	911GA		SVODIDLO DŘEVOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 DŘEVOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2N2 svodidlo dle RV 92=92,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	92,000	3 798,00	349 418,00
54	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU 40=40=60,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimoúrovňňová doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	80,000	236,00	18 800,00

413

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt:

101.5 Komunikace

Rozpočet:

101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	91238	A	SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU NÁSTAVCE NA DŘEVOCELOVÁ SVODIDLA 5=5=10,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupků včetně upevňovacích součástí - vnitrostaveništní a mimoúrovňňová doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	10,000	208,00	2 080,00
56	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	2 145,00	2 145,00
57	914921		SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ 2=2,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	1 794,00	3 468,00
58	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU V4 0,125 (1283+1283)*0,125=320,750 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu,	M2	320,750	235,00	75 378,25
59	918148		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM čela dle RV-PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dílek, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,	KUS	1,000	13 588,80	13 588,80

414

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 				
60	918158		<p>ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM</p> <p>čela propustů dle RV-PR 3=3,000 [A]</p> <p>Technické specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, 	KUS	3,000	19 001,80	57 005,40

415

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 				
61	918246		<p>VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM</p> <p>Jímky dle RV-PR 1=1,000 [A]</p> <p>Technické specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dle z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, 	KUS	1,000	13 588,80	13 588,80

416

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62 918258	A	<p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.</p> <p>VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM</p> <p>VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY</p> <p>Jímka upr. dle RV-PR 11=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - nánést potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zříceně) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náříčků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</p>	KUS	1,000	19 189,80	19 189,80
63 918348		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM</p> <p>TZH-Q, DN 400</p> <p>propusty dle RV-PR 11=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p>	M	11,000	2 086,71	23 063,81

417

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
64 918358		<p>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p> <p>PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM</p> <p>TZH-Q, DN 800 MM</p> <p>propustky dle RV-PR 10=10,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.</p>	M	10,000	2 176,09	21 760,90
65 919111		<p>ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTÝ VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM</p> <p>ZÚ 5+5=10,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>	M	10,000	45,00	450,00
66 919142		<p>ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM</p> <p>SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU</p> <p>seřiznutí dle RV-PR 1*4,7=4,700 [A] 1*3,5=3,500 [B]</p> <p>Celkem: A+B=8,200 [C]</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>	M	8,200	405,00	3 321,00
67 935822		<p>ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM</p> <p>rigoly dle RV 85*0,8=81,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha</p>	M2	51,000	946,71	48 282,21
68 938543		<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BAR</p>	M2	48,000	311,00	14 928,00

418

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ				
			očistění čel RV-PR 48=48,000 [A]				
			Technické specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
69	98615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU	M3	8,000	927,79	7 422,32
			uložení na trvalou skládku				
			čela + jímky dle RV-PR 2+3*2=6,000 [A]				
			Technické specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
70	986348		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	10,000	398,70	3 987,00
			vč. uložení na trvalou skládku				
			propustky dle RV-PR 10=10,000 [A]				
			Technické specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
71	986358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	8,000	499,02	3 992,16
			vč. uložení na trvalou skládku				
			propustky dle RV-PR 8=8,000 [A]				
			Technické specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

419

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.5 Komunikace
Rozpočet: 101.5 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9			Ostatná konstrukce a práce				692 845,85

Celkem: 4 153 929,02

420

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt: 101.6 Komunikace

Rozpočet: 101.6 Komunikace

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 5 484 115,09 Kč

Cena celková: 5 484 115,09 Kč

DPH: 1 151 664,17 Kč

Cena s daní: 6 635 779,26 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 7 581,00

Náklad na měrnou jednotku: 723,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	014111		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA pol. 11222 2*5=10,000 [A] pol. 12373 848,15=848,150 [B] pol. 12920 157,2=157,200 [C] pol. 12930 780,1=780,100 [D] pol. 129948 24*0,06=1,440 [E] pol. 129958 28*0,18=5,040 [F] pol. 12998 38*0,25=9,500 [G] pol. 13283 212,05=212,050 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 021,480 [I] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	2 021,480	74,79	151 186,49
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SUŤ pol. 11332 353,98=353,980 [A] pol. 98813 2=2,000 [B] pol. 53815 20,4=20,400 [C] pol. 988345 1*0,14=0,140 [D] pol. 986358 38*0,19=6,840 [E] pol. 98635 1*0,25=0,250 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=383,810 [G] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	383,810	122,89	47 141,83
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPADEK) B PŘÍMĚŠÍ ŽIVICE pol. 11333 6,65=6,650 [A] pol. 11350 165,13*0,3=49,539 [B] Celkem: A+B=56,189 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	56,190	848,50	47 677,22

42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Otlické Záhřeby - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.6 Komunikace
Rozpočet:	101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				246 005,54
1		Zemní práce				
4 11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu kácení dle SKS 2=2,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	2,000	1 849,00	3 298,00
5 11222		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M uložení na trvalou skládku dle SKS 2=2,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytvářených nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytváření nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezech	KUS	2,000	1 179,00	2 358,00
6 11332		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládku sanace dle RV 1692,3*0,2=338,430 [A] propustky dle RV-PR 15,52=15,520 [B] Celkem: A+B=353,950 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	353,980	82,11	29 065,30
7 11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM uložení na trvalou skládku	M3	6,650	227,00	1 509,55

423

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Otlické Záhřeby - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.6 Komunikace
Rozpočet:	101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		propustky dle RV-PR 8,85=8,850 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
8 11360		ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na skládku dle sanace dle pol. 56360 24/0,3=80,000 [A] dle pol. 56365 A 1776,6*0,25*0,3=1 447,187 [B] Celkem: A+B=1 527,187 [C] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	1 527,170	17,84	27 244,71
9 11360	A	ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 11360 1692,3=1527,17=165,130 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	165,130	17,84	2 945,92
10 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč. uložení na skládku dočasou, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu vedlejší plochy dle RV 50*0,05=1,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.	M3	1,500	286,75	430,13
11 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I vč. uložení na trvalou skládku sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI 1692,3*0,5=846,150 [A] pol. 12373 A -15=-15,000 [B] Celkem: A+B=831,150 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopůvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopůvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění	M3	831,150	82,11	68 245,73

424

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35908b III/3111 Otlické Zámč - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt:

101.6 Komunikace

Rozpočet:

101.6 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - střížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné drubotné rozpojení odštěpené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a nespádávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradič a štičkové síťky dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
12	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na skládku dočasnou dle pol. 171101 15=15,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - střížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 	M3	15,000	82,11	1 231,65

425

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35908b III/3111 Otlické Zámč - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt:

101.6 Komunikace

Rozpočet:

101.6 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a nespádávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štičkových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 8.0141** 				
13	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU plocha vozovky dle RV 7531,16=7 531,150 [A] vcelkové plochy dle RV 50=30,000 [B] Celkem: A+B=7 561,150 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M2	7 561,150	0,91	6 898,85
14	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku krajnice dle RV 3144*0,5*0,1=157,200 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	157,200	152,95	24 043,74
15	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku příkopy dle RV 412*0,3+1313*0,5=730,100 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	780,100	152,95	119 316,30
16	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM uložení na trvalou skládku	M	24,000	329,00	7 896,00

42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 24=24,000 [A]				
17	129958	Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč. uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 28=28,000 [A]	M	28,000	329,00	9 212,00
18	12998	Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM uložená na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 38=38,000 [A]	M	38,000	415,83	15 801,54
19	13283	Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR potrubí 62,8=82,800 [A] čela 90,2=90,200 [B] jimky 7,3=7,300 [C] jimky upr. 18,35=18,350 [D] patky z lom. kam. 5,4=5,400 [E] Celkem: A+B+C+D+E=212,050 [F] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky naczapené i zapuštěné - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příspěvek za lepitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	212,050	123,00	28 082,15

427

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesahy, svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a nupadávky - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradičí a šitkové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažit - zhotovení podloží, případně i svažit vč. svažování - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - těžení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 95%PS vč. získání ze skládky dočasné propustky dle RV-PR 15=15,000 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložného po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí vč. hutnění ve ztížených podmínkách a ztížených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhotovení podloží a svažit - svažování, hutnění a uzavírání povrchu svažit	M3	15,000	130,25	1 953,75

428

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
 Objekt: 101.6 Komunikace
 Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	17481	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP JAM PO PÁREZECH- ŠD jámy dle SKS 20-20,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	20,000	177,69	3 553,80
22	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PROPUSTKY - ŠP</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 	M3	155,840	283,57	44 134,83

429

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
 Objekt: 101.6 Komunikace
 Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	18110	<p>propustky dle RV-FR potrubí 84,4=84,400 [A] čela 81,83=81,830 [B] jímky 3,41=3,410 [C] jímky upr. 8,0=8,000 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=155,640 [E]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 	M2	1 738,600	5,28	9 134,52

431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhotovení určuje projekt.				
1			Zemní práce				404 356,47
2			Základy				
24	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PLAST, DN 200 MM VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ trativody dle RV 833-833,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M	833,000	487,12	405 770,96
25	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2 sanace dle RV se souhlasem TDI 1692,3*1,5=2 538,450 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	2 538,450	31,68	80 418,10
26	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE sanace dle RV se souhlasem TDI 1692,3*0,5=846,150 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	846,150	287,45	261 687,32
27	27167		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP	M3	21,570	474,55	10 236,04

431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			lože dle RV-PR potrubí 8,08=8,080 [A] celo 7,31=7,310 [B] dlažba z lom. kam. 48*0,1=4,800 [C] kamen. rovnání 14*0,1=1,400 [D] Celkem: A+B+C+D=21,570 [E] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
28	27212	A	ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC dle RV-PR 5,4=5,400 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	5,400	2 417,30	13 053,42
2			Základy				761 165,84

4			Vodorovné konstrukce				
29	451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) PODKLAD. EETON PRO JLMKY C 16/20XA1 podklad beton dle RV-PR jlmky 0,28=0,280 [A] jlmky upr. 0,66=0,660 [B] Celkem: A+B=0,940 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplň, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	M3	0,970	2 202,12	2 138,06

432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výžluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicových prvků a doplňkových konstrukcí, - nátky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleci spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
30	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO S PROSYPÁVKOU dle RV-PR 14°0,2-2,800 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	2,800	953,07	2 668,60
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL 200 MM dlažba propustků dle RV-PR 48°0,4-19,200 [A] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, cv. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tucení a vyplnění spár případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	19,200	3 121,85	59 936,88
32	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M příkop. tvárnice dle RV-PR 10°0,6-6,000 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a	M2	6,000	618,45	4 910,70

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předgjatých veškeré výžluže, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmeleci spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
33	487314		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) ZÁVĚRNÝ PRAH C 20/25 - XF2 závěr. prahy dle RV-PR 9,12-9,120 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výžluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odbedňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výžluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výžluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicových prvků a doplňkových konstrukcí, - nátky zabraňující soudržnosti betonu a bednění,	M3	9,120	4 773,17	43 531,31

43

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opětkování povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4		Vodorovné konstrukce					113 182,35
5		Komunikace					
34	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDb, TL. 250 MM sanace dle RV 1692,3=1 €32,300 [A] propustky dle RV-PR 44,3=44,300 [B] Celkem: A+B=1 736,600 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 736,600	114,59	188 996,99
35	56380		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU DOSYPÁNÍ HS RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM, ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. získání ze skládky dočasné HS dle RV-PR 24=24,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M3	24,000	196,55	4 717,20

435

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
36	56365	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDa, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. získání ze skládky dočasné sanace dle RV 1692,3=1 €32,300 [A] propustky dle RV-PR 44,3=44,300 [B] Celkem: A+B=1 736,600 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 736,600	49,89	86 638,97
37	56460		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PRŮČ. PROFILU Z PM vyrovnání dle RV 65=65,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	65,000	1 542,00	100 230,00
38	564611		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL. 50 MM	M2	7 531,180	86,12	648 582,64

43

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<p>plocha vozovky dle RV 7531,15=7 531,150 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>				
39	564832	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM</p> <p>LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL 100 MM</p> <p>plocha vozovky dle RV 7531,15+1577*2*0,05=7 698,850 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	7 698,850	119,21	918 587,81
40	56833	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM</p> <p>ŠD, TL 150 MM</p> <p>krajnice dle RV 3052*0,5+82*1=1 818,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</p>	M2	1 818,000	84,81	136 898,98

437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	572213	<p>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p> <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5 KG/M2</p> <p>vedlejší plochy dle RV 50=50,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	50,000	9,80	480,00
42	572213	<p>A</p> <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,5 KG/M2</p> <p>vedlejší plochy dle RV 50=50,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	50,000	9,80	480,00
43	572744	<p>DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2</p> <p>DVE;B-11/2-4</p> <p>plocha vozovky dle RV 7531,15=7 531,150 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	7 531,150	88,00	670 272,35
44	574443	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM</p> <p>OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11, TL 50 MM</p> <p>vedlejší plochy dle RV 50=50,000 [A]</p>	M2	50,000	176,37	8 818,50

43

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
45	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 18 TL 80MM LOŽNÁ VRSTVA Z ACI 18, PRŮM. TL 80 MM vedlejší plochy dle RV 50=50,000 [A]	M2	50,000	203,42	10 171,00
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
46	5892D	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] vedl. plochy 10=10,000 [B] Celkem: A+B=20,000 [C]	M	20,000	120,00	2 400,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace				2 785 274,44

6	47	828112	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	80,000	1 480,00	118 400,00
---	----	--------	--	----	--------	----------	------------

439

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Čela propustků dle RV-PR 91-11=80,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.				
48	626212	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM Čela propustků dle RV-PR 91-80=11,000 [A]	M2	11,000	1 270,00	13 870,00
		Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.				
49	62831	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Čela propustků dle RV-PR 91=81,000 [A]	M2	81,000	158,00	14 378,00
		Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.				
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				146 748,00
7		Přidružené stavební výroba				
50	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR BANOVANÝCH PROPUSTKŮ sanace propustků dle RV-PR 91=81,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	91,000	311,00	28 301,00
51	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ římey nových propustků dle RV-PR 9*0,8*4=28,800 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	28,800	400,00	11 520,00

441

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rekrytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		Přidružení stavební výroba				39 821,00
8	Potrubi	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C 16/20 XA1 sedlové lože dle RV-PR 11,27=11,270 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hotnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazivzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, občištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrakovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátluků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vysprávnění, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - náčrty zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	MS	11,270	2 281,56	25 713,16
8	Potrubi					25 713,16
9	Ostatní konstrukce a práce	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM	M	23,000	2 000,00	46 000,00

441

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rekrytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	911GA	zábradlí dle RV-PR 23=23,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) SVODIDLO DŘEVOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ NZ DŘEVOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2 svodidlo dle RV 92=92,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	92,000	3 798,00	349 416,00
55	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU 45+45=90,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie	KUS	90,000	235,00	21 150,00
56	91238	A SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU NÁSTAVCE NA DŘEVOCELOVÁ SVODIDLA 6+6=12,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie	KUS	10,000	208,00	2 080,00
57	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	3,000	2 145,00	6 435,00

441

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otřícké Záhoří - Rokytanka v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58 914821		SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ B=8,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příloženém provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení účelů po celou dobu trvání funkce, náhrada zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	6,000	1 734,00	10 404,00
58 915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU V4 0,125 (1577*1577)*0,125=394,250 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	394,250	235,00	92 848,75
80 918148		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM čela dle RV-PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dílek, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - případné dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	KUS	1,000	13 588,80	13 588,80

443

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otřícké Záhoří - Rokytanka v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstavy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.				
61 918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM čela propustků dle RV-PR 7=7,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstavy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	KUS	7,000	19 001,80	133 012,80
62 91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM čela propustků dle RV-PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dílek, římsu)	KUS	1,000	19 270,80	19 270,80

444

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje zadržání.</p>				
64 918258	A	<p>VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM</p> <p>VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY</p> <p>Jímka upr. dle RV-PR 3=3,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 	KUS	3,000	18 189,80	57 569,40

445

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 				
63 918258		<p>VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM</p> <p>Jímky dle RV-PR 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dležbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 	KUS	1,000	18 189,80	18 189,80

44

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje mříž a zábradlí.</p>				
85	91828		<p>VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM</p> <p>Jímky dle RV-PR 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - dležbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamený obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplň, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 	KUS	1,000	19 434,00	19 434,00

447

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>Nezahrnuje mříž a zábradlí.</p>				
86	918346		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM</p> <p>TZH-Q, DN 400</p> <p>propustky dle RV-PR 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <p>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>	M	1,000	2 098,71	2 098,71
67	918358		<p>PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM</p> <p>TZH-Q, DN 800 MM</p> <p>propustky dle RV-PR 42=42,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitrostavebních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.</p>	M	42,000	2 176,09	91 395,78
68	91836		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 800MM</p> <p>TZH-Q, DN 800 MM</p> <p>propustky dle RV-PR 1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <p>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>	M	1,000	3 893,50	3 893,50
69	919111		<p>ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</p> <p>DODATEČNÉ PRORÁZNUTÍ SPÁRY 50/100 MM</p> <p>ZÚ 5+S=10,000 [A] vedl. plochy dle RV 10=10,000 [B]</p> <p>Celkem: A+E=20,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky</p>	M	20,000	45,00	900,00
70	919142		<p>ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM</p>	M	14,100	405,00	5 710,50

448

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU seříznutí dle RV-PR 3*4,7=14,100 [A]				
		Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				
71 938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ očištění dle RV-PR 91=91,000 [A]	M2	91,000	311,00	28 301,00
		Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.				
72 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ČELA PROPUSTKŮ uložení na trvalou skládku čela propustků dle RV-PR 2=2,000 [A]	M3	2,000	700,69	1 401,38
		Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č. 324/1990 Sb.).				
73 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU uložení na trvalou skládku čela + jímky dle RV-PR 12,4+4*2=20,400 [A]	M3	20,400	927,79	18 926,92
		Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č. 324/1990 Sb.).				
74 966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 1=1,000 [A]	M	1,000	398,70	398,70
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

449

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.6 Komunikace
Rozpočet: 101.6 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
75 966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 36=36,000 [A]	M	36,000	499,02	17 964,72
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
76 96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 1=1,000 [A]	M	1,000	662,11	662,11
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9		Ostatní konstrukce a práce				961 848,27

Celkem:

5 484 115,09

45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 1 711 774,33 Kč

Cena celková: 1 711 774,33 Kč

DPH: 359 472,61 Kč

Cena s daní: 2 071 246,94 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 2 320,00

Náklad na měrnou jednotku: 737,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

451

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA	M3	767,980	74,79	57 437,22
			pol. 12373 429,5=429,500 [A] pol. 12920 47,45=47,450 [B] pol. 12990 238,70=238,700 [C] pol. 129958 16*0,18=2,880 [D] pol. 13283 49,45=49,450 [E] Celkem: A+B+C+D+E=767,980 [F]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SÚT	M3	178,890	122,89	22 082,10
			pol. 11332 173,12=173,120 [A] pol. 99815 8=8,000 [B] pol. 998358 3*0,19=0,570 [C] Celkem: A+B+C=178,890 [D]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPADEK) S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE	M3	26,140	848,50	22 179,79
			pol. 11333 0,54=0,540 [A] pol. 11380 85,34*0,3=25,602 [B] Celkem: A+B=26,142 [C]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				101 699,11

1			Zemní práce				
4	11332		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládce	M3	173,120	82,11	14 214,88

452

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace dle RV 859,3*0,2=171,860 [A] propustky dle RV-PR 1,28=1,280 [B] Celkem: A+B=173,120 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 0,54=0,540 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	0,540	227,00	122,58
6	11380		ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na skládku dočasou dle pol. 58360 18/0,3=53,333 [A] dle pol. 58365 A 864,4*0,26/0,3=720,333 [B] Celkem: A+B=773,666 [C] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	773,660	17,84	13 802,09
7	11360	A	ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 11380 859-773,66=85,340 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	85,340	17,84	1 522,47
8	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I vč. uložení na trvalou skládku sanace dle RV - se souhlasem TDI 859*0,5=429,500 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění	M3	429,500	82,11	35 266,25

453

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých betvanů - vytahování a nošení výkopků - svažování a přesvah. svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napádek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování - hradičí a štítové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěny a svažit - zhutnění podloží, případně i svažit vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	12811		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU plocha vozovky dle RV 2318,8=2 318,800 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M2	2 318,800	0,91	2 111,02
10	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku krajnice dle RV 848*0,5*0,1=47,450 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M3	47,450	152,95	7 257,48
11	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU uložení na trvalou skládku příkopy dle RV 558*0,3+109*0,5+24*0,7=238,700 [A]	M3	238,700	152,95	36 508,17

45

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	12B958	Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM vč. uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 19=18,000 [A]	M	18,000	328,00	5 284,00
13	13283	Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) HLoub RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR potrubí 8,6=6,500 [A] čela 37,5=37,500 [B] jímky upr. 5,46=5,460 [C] Celkem: A+B+C=49,460 [D] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbojů, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kořenek a napaďavek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochrannu a očištění dna, základové spáry, stěny a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě	M3	49,460	123,00	6 082,35

455

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	17581	- očištění nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PROPUSTKY - ŠP propustky dle RV-PR potrubí 5,8=5,800 [A] čela 28,96=28,960 [B] jímky upr. 2,0=2,000 [C] Celkem: A+B+C=34,560 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tředěním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztísněné ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavio na svezích a zásep rýh - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	34,560	283,57	9 800,18

455

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytanec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	18110	- případné prohození nebo třídění materiálu. ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUT V HOR TR 1-4 sanace dla RV 859-859,000 [A] propustky dla RV-PR 8,4-8,400 [B] Celkem: A+B=864,400 [C] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míra zhutnění určuje projekt.	M2	864,400	5,26	4 548,74
1	Zemní práce					136 499,21
2	Základy					
18	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PLAST, DN 200 MM VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ trativody dla RV 251-251,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytkového materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončovacího objektu (kapličky) dla VI. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M	251,000	487,12	122 267,12
17	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2 sanace dla RV se souhlasem TDI 859*1,5-1 288,500 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M2	1 288,500	31,68	40 819,68
18	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE sanace dla RV se souhlasem TDI 859*0,8-428,500 [B]	M3	429,500	287,45	127 754,78

457

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytanec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	27157	Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP kde dla RV-PR potrubí 0,54-0,540 [A] čela 3,28-3,280 [B] dlažba z lom. kam. 4*0,1-0,400 [C] lomen, rovnání 3,5*0,1-0,350 [D] Celkem: A+B+C+D=4,570 [E] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	4,570	474,55	2 168,89
2	Základy					293 010,27
20	451312	Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) PODKLAD, BETON PRO JÍMKY C 16/20XA1 podklad beton dla RV-PR jímky upr. 0,23-0,230 [B] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - budování požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dla požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,	M3	0,230	2 202,12	508,49

458

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí, - nátky zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstavy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
21	48321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO S PROSYPÁVKOU dle RV-PR 3,5*0,2=0,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně minimostaveništní a vlnrostaveništní dopravy	M3	0,700	963,07	667,15
22	48512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL 200 MM dlažba propustná dle RV-PR 4*0,4=1,600 [A] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vstavy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, cv. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	1,600	3 121,65	4 994,64
23	465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,8 M příkop, těsnice dle RV-PR 2*0,8=1,200 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tahé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,	M2	1,200	818,46	982,14

459

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení mříčkových zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) 				
24	487314		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST. BETONU DO C25/30 (B30) ZÁVĚRNÝ PRAH C 20/25 - XF2 závěr. prah dle RV-PR 1,92=1,920 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zraozné) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zkladů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvících čel, kapes, nátlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí, - nátky zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstavy u základů,	M3	1,920	4 773,17	9 184,49

460

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.7 Komunikace
Rozpočet:	101.7 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4		Vodorovné konstrukce				15 314,91
25	58335	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDB, TL 250 MM sanace dle RV 859-859,000 [A] propustky dle RV-PR 5,4-5,400 [B] Celkem: A+B=864,400 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	864,400	114,58	99 051,60
26	58380	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU DOSYPÁNÍ HS RECYKLOVANÝM MATERIÁLEM, ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. získání ze skládky dočasné HS dle RV-PR 19-19,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	16,000	196,55	3 144,80
27	58365	A VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM	M2	864,400	49,89	43 124,92

461

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.7 Komunikace
Rozpočet:	101.7 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDB, TL 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. získání ze skládky dočasné sanace dle RV 859-859,000 [A] propustky dle RV-PR 5,4-5,400 [B] Celkem: A+B=864,400 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
28	58480	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM vyrovnání dle RV 37,1-37,100 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	37,100	1 542,00	57 208,20
29	584811	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL 50 MM plocha vozovky dle RV 2319,8-2 319,800 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy	M2	2 319,800	90,62	210 220,28

46

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
30	564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL 100 MM plocha vozovky dle RV 2319,8+498*2*0,05=2 369,800 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsí, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očistění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	2 369,800	124,21	294 328,32
31	55933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD, TL 150 MM krajnice dle RV 948*0,5=474,500 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsí, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očistění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 	M2	474,500	84,81	40 147,45
32	572744		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 DV;E;S-1/2-4	M2	2 319,800	89,00	208 462,20

463

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35906b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plocha vozovky dle RV 2319,8=2 319,800 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsí, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očistění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsí, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
33	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem 	M	10,000	120,00	1 200,00
5		Komunikace					954 887,47
7		Přidružená stavební výroba					
34	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ římsy nových propustků dle RV-PR 4*0,8*4=12,800 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. 	M2	12,800	400,00	5 120,00
7		Přidružená stavební výroba					5 120,00
35	899523	Potrubi	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) C 16/20 XA1	M3	0,750	2 281,56	1 711,17

464

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.7 Komunikace
Rozpočet:	101.7 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sedlové lože dle RV-PR 0,75-0,760 [A]				
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení neprůpustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vř. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vř. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
8		Potrubi					1 711,17
			Ostatní konstrukce a práce				
39	9111A1		ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTÉREM zábradí dle RV-PR 5,5=5,600 [A]	M	5,600	2 000,00	11 000,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabetonováním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) 				
37	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	60,000	235,00	14 100,00

465

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.7 Komunikace
Rozpočet:	101.7 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			30430=80,000 [A]				
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazy nebo retroreflexní fólie. 				
39	91345	A	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ PŘENESENÍ NIVELAČNÍHO BODU 2=2,000 [A]	KUS	2,000	686,00	1 372,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 				
39	914131		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT 2=2,000 [A]	KUS	2,000	1 086,00	2 172,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světél napájení z baterie včetně záložní baterie 				
40	914331		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT DODATKOVÁ DZ 2=2,000 [A]	KUS	2,000	728,00	1 452,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 				
41	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 3=3,000 [A]	KUS	3,000	2 145,00	6 435,00
			Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 				
42	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ 8=8,000 [A]	KUS	8,000	1 734,00	13 872,00

46

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 181.4 - SO 181.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
43	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU V4 0,125 (498+498)*0,125=(24,500 [A])	M2	124,500	235,00	29 257,50
		Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.				
44	918158	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Čela propustků dle RV-PR 4=4,000 [A]	KUS	4,000	18 001,80	76 007,20
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zařízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátluků, a sedel, - zařízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				

467

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 33908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 181.4 - SO 181.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- případné zřízení spojovací vstupy v zákládě, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
45	918258	A VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM VTKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČIŠNÝ Jímka upr. dle RV-PR 1=1,000 [A]	KUS	1,000	19 189,80	19 189,80
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zařízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátluků, a sedel, - zařízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vstupy v zákládě, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
46	918358	PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM TZH-Q, DN 600 MM propustky dle RV-PR 3=3,000 [A]	M	3,000	2 176,09	6 528,27
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				

468

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47 919111		REZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 60/100 MM ZÚ 5+6=10,000 [A]	M	10,000	45,00	450,00
		Technická specifikace: všechny práce jsou obsaženy v textu položky				
48 935822		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM RIGOLY Z KOSTEK rigoly dle RV 24*0,6=14,400 [A]	M2	14,400	946,71	13 832,82
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimoúrovňňovou dopravu - mříž se vydlážděná plocha				
49 95815		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU uložení na trvalou skládku čela + jímky dle RV-PR 8=8,000 [A]	M3	6,000	927,79	5 568,74
		Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvlášť vyhlášky č.324/1990 Sb.).				
50 966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vř. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 3=3,000 [A]	M	3,000	499,02	1 497,06
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

469

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.7 Komunikace
Rozpočet: 101.7 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9		Ostatní konstrukce a práce				202 532,19
Celkem:						1 711 774,33

470

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlická Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt: 101.8 Komunikace

Rozpočet: 101.8 Komunikace

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 5 540 735,24 Kč

Cena celková: 5 540 735,24 Kč

DPH: 1 163 554,40 Kč

Cena s daní: 6 704 289,64 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 7 300,00

Náklad na měrnou jednotku: 759,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

471

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlická Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)

Objekt: 101.8 Komunikace

Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	014111		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA	M3	2 117,960	74,79	158 402,23
			pol. 11222 1*9=6,000 [A] pol. 12373 676,8=676,800 [B] pol. 12920 153,35=153,350 [C] pol. 12930 825,20=825,200 [D] pol. 12948 9*0,08=0,540 [E] pol. 12958 18*0,18=3,420 [F] pol. 12996 17*0,25=4,250 [G] pol. 13283 549,50=549,500 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 117,960 [I]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SUŘ	M3	363,720	122,89	44 697,55
			pol. 11352 278,35=278,350 [A] pol. 11352 5*0,15*0,25=0,188 [B] pol. 98613 9,5=9,500 [C] pol. 98315 57,0=57,000 [D] pol. 98638 72*0,19=13,680 [E] pol. 98638 14*0,5=7,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=363,718 [G]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) S PŘÍMĚSÍ ŽVICE	M3	51,470	848,50	43 672,30
			pol. 11333 12,71=12,710 [A] pol. 11360 128,2*0,3=38,760 [B] Celkem: A+B=51,470 [C]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				

472

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				246 772,08
1		Zemní práce				
4 11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovení v ceně zohlední možnost zpětného využití mader kácení dle SKS 1=1,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromů a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	1,000	1 849,00	1 849,00
5 11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M uložení na trvalou skládku dle SKS 1=1,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace. - zásyp jam po pařezích	KUS	1,000	1 179,00	1 179,00
6 11332		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVKA A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládku sanace dle RV 1229,2*0,2=245,840 [A] propustky dle RV-PR 30,51=30,510 [B] Celkem: A+B=276,350 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	276,350	82,11	22 691,10
7 11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM uložení na trvalou skládku	M3	12,710	227,00	2 885,17

473

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		propustky dle RV-PR 12,71=12,710 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
8 11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. uložení na trvalou skládku obrubníky dle RV-PR 5=5,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	5,000	71,39	356,95
9 11360		ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na skládku dočasou dle pol. 56365 A 1320*0,250,3=1 100,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	1 100,000	17,84	19 624,00
10 11360	A	ROZRYTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL. 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 11360 1229,2-1100=129,200 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	129,200	17,84	2 304,93
11 11523		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M převedení vody dle RV-PR 60=60,000 [A] Technická specifikace: Položka přivedení vody na povrch zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Přivedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	60,000	422,54	25 352,40
13 12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I vč. odvozu na skládku dočasou dle pol. 171101 98=98,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené	M3	38,000	82,11	3 120,18

474

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otlické Záhřeří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141** 				
12	12373	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I</p> <p>vč. uložení na trvalou skládku</p> <p>sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TD 1223,2*0,5=814,800 [A] pol. 12373 A -38=-38,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=576,800 [C]</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení výkopky nezapečené i zapáčené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 	M3	579,600	82,11	47 344,83

475

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otlické Záhřeří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné drahote rozpojení odstředivé horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradiči a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
14	12911	<p>ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU</p> <p>plocha vozovky dle RV 7299,9=7 299,900 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku</p>	M2	7 299,900	0,81	6 842,91
15	12920	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>uložení na trvalou skládku</p> <p>krajnice dle RV 3087*0,5*0,1=153,350 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku</p>	M3	153,350	152,95	23 454,88
16	12930	<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU</p> <p>uložení na trvalou skládku</p> <p>příkopy dle RV 180*0,3+1478*0,5+48*0,7=525,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku</p>	M3	825,200	152,95	128 214,34

476

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17 129948		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 9=9,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M	9,000	329,00	2 961,00
18 129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč. uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 18=18,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	18,000	329,00	6 251,00
19 12998		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM uložení na trvalou skládku potrubí dle RV-PR 17=17,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M	17,000	415,83	7 069,11
20 13283		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II vč. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR potrubí 248,5=248,500 [A] čela 289,1=238,100 [B] čela kamen. 1,5=1,500 [C] jímky 25,9=25,800 [D] jímky upr. 21,8=21,800 [E] pařty z lom. kam. 15,1=15,100 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=548,800 [G] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapežené i zapežené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)	M3	548,800	123,00	67 600,80

477

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21 171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 85%PS vč. získání ze skládky dočasné propustky dle RV-PR 38=38,000 [A] Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znechodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží	M3	38,000	130,25	4 949,50

477

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
22	17481		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ZÁSYP JAM PO PÁREZECH- ŠD</p> <p>Jamny dle SKS 10=10,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 	M3	10,000	177,89	1 778,90
23	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	367,570	283,57	101 386,12

479

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>PROPUSTKY - ŠP</p> <p>propustky dle RV-PR</p> <p>potrubí 200,0=200,000 [A]</p> <p>čela 127,0=127,000 [B]</p> <p>čela kamen. 1,1=1,100 [C]</p> <p>žimky 11,27=11,270 [D]</p> <p>žimky upr. 8,0=8,000 [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=367,570 [F]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásep rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
24	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	1 320,000	5,28	6 943,20

48

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Bokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		sanace dle RV 1229,2=1 229,200 [A] propustky dle RV-PR 80,8=80,800 [B] Celkem: A+B=1 320,000 [C] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1	Zemní práce					481 767,12
2	Základy					
25 21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PLAST, DN 200 MM VČETNĚ VÝÚSTNÍCH OBJEKTŮ trativody dle RV 828=828,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložením separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M	828,000	487,12	403 335,36
26 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2 sanace dle RV se souhlasem TDI 1229,2*1,8=1 845,800 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M2	1 843,800	31,68	58 411,58
27 21451		SANACNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE sanace dle RV se souhlasem TDI 1229,2*0,8=614,800 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	814,800	287,45	182 812,77

481

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Bokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28 27157		POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP lože dle RV-PR potrubí 18,34=18,340 [A] žele 14,34=14,340 [B] dlažba z lom. kam. 68*0,1=8,800 [C] kamen. rovnánina 38,5*0,1=3,850 [D] Celkem: A+B+C+D=43,330 [E] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	43,330	474,55	20 562,25
29 27212	A	ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROUTÍM MC dle RV-PR 15,1=15,100 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	15,100	2 417,30	36 501,23
2	Základy					701 623,19

4	Vodorovné konstrukce					
30 451312		PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) PODKLAD, BETON PRO JÍMKY C 18/20XA1 podklad beton dle RV-PR jímky 0,84=0,840 [A] jímky upr. 0,82=0,820 [B] Celkem: A+B=1,760 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (brusové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	1,760	2 202,12	3 875,73

48

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.8 Komunikace
Rozpočet:	101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsakrujících prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náližů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, pruhů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlasků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a odtokových zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
31	48321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO S PROSYPÁVKOU dle RV-PR 38,6/0,2=7,700 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	7,700	853,07	7 338,64
32	48321	A ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE KAMEN. ROVNANINA Z KAMENŮ 200 KG/KUS, TL. 500 MM dle RV-PR 7=7,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	7,000	853,07	8 671,49
33	485512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL. 200 MM dlažba propustků dle RV-PR 68°0,4=27,200 [A] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu	M3	27,200	3 121,65	84 908,88

483

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.8 Komunikace
Rozpočet:	101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dlažby, ev. předdlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínovacími - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 				
34	465922	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,8 M přikop. tvárnice dle RV-PR 22°0,6=13,200 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předepsaných veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a pruhů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření uložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)	M2	13,200	818,45	10 803,54
35	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) ZÁVĚRNÝ PRAH C 20/25 - XF2 závěr. prahy dle RV-PR 11,52=11,520 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, oprávození, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsakrujících prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	M3	11,520	4 773,17	54 886,92

484

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4		ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nátluků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4		Vodorovné konstrukce				168 585,20
5						
36	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI DOSYPÁNÍ H8 dosypání HD dle RV-PR 42=42,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplně spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	42,000	505,60	21 235,20
37		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDB, TL. 250 MM	M2	1 320,000	114,59	151 258,80

485

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		sanace dle RV 122B,2=1 229,200 [A] propustky dle RV-PR 90,8=90,800 [B] Celkem: A+B=1 320,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplně spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
38	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDB, TL. 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. zřízení ze skládky dožurné sanace dle RV 122B,2=1 229,200 [A] propustky dle RV-PR 90,8=90,800 [B] Celkem: A+B=1 320,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplně spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 320,000	49,89	85 854,80
39		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM vyrovnaní dle RV 4,7=4,700 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě	M3	4,700	1 542,00	7 247,40

48

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
40 564811		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL 50 MM plocha vozovky dle RV 7299,9=7 299,900 [A]	M2	7 299,900	86,12	628 667,39
	Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
41 564632		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL 100 MM plocha vozovky dle RV 7299,9+1576*2*0,05=7 457,400 [A]	M2	7 457,400	119,21	888 995,65
	Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
42 56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	1 533,500	84,61	129 749,44

487

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záměstí - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ŠD, TL 150 MM krajnice dle RV 3067*0,5=1 533,500 [A]				
	Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
43 572744		DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 DV;E;B-11/2-4 plocha vozovky dle RV 7299,9=7 299,900 [A]	M2	7 299,900	89,00	649 691,10
	Technická specifikace:	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 				
44 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50*100 MM ZÚ 6+5=10,000 [A]	M	10,000	120,00	1 200,00
	Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem 				
5	Komunikace					2 543 900,78

488

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
45 828112		REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM žela propustků dle RV-PR 7-2=6,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	5,000	1 480,00	7 400,00
45 828212		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM žela propustků dle RV-PR 7-5=2,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	2,000	1 270,00	2 540,00
47 82631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM žela propustků dle RV-PR 7=7,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	7,000	158,00	1 108,00
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				11 046,00
7		Přidružená stavební výroba				
48 76299	A	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE ZÁVĚRNÝ PRAH Z DŘEVĚNÉ KULATINY, DL 5,0 M závěr prah dle RV-PR 4*5*0,08=1,800 [A] Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnací, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.	M3	1,800	50 000,00	90 000,00
49 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ sanace propustků dle RV-PR 7=7,000 [A]	M2	7,000	311,00	2 177,00

489

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50 78383		Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ římky nových propustků dle RV-PR 15*0,8*4=48,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	48,000	400,00	19 200,00
7		Přidružená stavební výroba				101 377,00
51 899523	Potrubí	OBETONOVÁNÍ PÓTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C18/20 (B20) C 18/20 XA1 sedlové lože dle RV-PR 29,09=29,090 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, oprasování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářtů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabránňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmcení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,	M3	29,090	2 281,56	66 370,56

490

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhroří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy v základech, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubi					66 370,58
9	52 8111A1		Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ŽAR. ZINK. PONOREM S NÁTÉREM zábradlí dle RV-PR 87=87,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	67,000	2 000,00	134 000,00
53	81228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU 80+80=160,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	160,000	235,00	37 600,00
54	91345	A	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ PŘENESENÍ NIVELAČNÍHO BODU 2=2,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava	KUS	2,000	686,00	1 372,00
55	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	3,000	2 145,00	6 435,00
56	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ 6=6,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka,	KUS	6,000	1 734,00	10 404,00

491

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhroří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světelné napájení z baterie včetně záložní baterie				
57	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU V4 0,125 (1678+1576)*0,125=393,750 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	393,750	235,00	92 531,25
58	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 600MM Čela propustí dle RV-PR 8=8,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těcuto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleň spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy v základech,	KUS	8,000	19 001,80	114 010,80

492

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámek - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	91818	- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM čela propustků dle RV-PR 9=9,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dílek, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, oprávnění, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náližek, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Zahrnuje zebraďilí.	KUS	9,000	19 270,80	173 437,20
61	918258	A VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY jímka upr. dle RV-PR 2=2,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KUS	2,000	19 189,80	38 379,60

493

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámek - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	918258	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, oprávnění, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náližek, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM jímky dle RV-PR 3=3,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, oprávnění, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,	KUS	3,000	19 189,80	57 569,40

494

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
62	91826		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Jímky dle RV-PR 4=4,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,	KUS	4,000	19 434,00	77 739,00

495

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
63	91826	A	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVČICHY Jímka upr. dle RV-PR 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátky zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů,	KUS	2,000	19 434,00	38 868,00

496

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
64 918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM TZH-Q, DN 800 MM propustky dle RV-PR 53=53,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M	53,000	2 176,09	115 332,77
65 91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM TZH-Q, DN 800 MM propustky dle RV-PR 44=44,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	44,000	3 893,50	171 314,00
66 919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 80/100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	10,000	45,00	450,00
67 919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU seřiznutí dle RV-PR 5*4,7+3*8,0=41,500 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	41,500	405,00	16 807,50
68 935822		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM rigoly dle RV 48*0,8=27,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce	M2	27,600	946,71	26 129,20

497

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zámky - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- drávu a spojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimořádných dopravy - mříž se vydlážděná plocha				
69 938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ očištění dle RV-PR 7=7,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odložení vzniklého odpadu.	M2	7,000	311,00	2 177,00
70 98813		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC ČELA PROPUSTKŮ uložení na trvalou skládku čela propustků dle RV-PR 9,5=9,500 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvlášť vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	9,500	700,09	6 658,56
71 98815		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU uložení na trvalou skládku čela + jímky dle RV-PR 49+4*2=57,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvlášť vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	57,000	927,79	52 684,03
72 988358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vš. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 72=72,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	72,000	499,02	35 929,44

49

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.8 Komunikace
Rozpočet: 101.8 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
73	96636		- nezahrnuje bourání šel, vlnkových a výtokových jímek, odstranění zábradlí BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM vš. uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 14=14,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání šel, vlnkových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	14,000	862,11	9 269,54
9			Ostatní konstrukce a práce				1 219 293,29
Celkem:							5 540 735,24

499

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 732 621,84 Kč

Cena celková: 4 732 621,84 Kč

DPH: 993 850,59 Kč

Cena s daní: 5 726 472,43 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 4 529,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 044,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zábok - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I ZEMINA pol. 11222 1*5=5,000 [A] pol. 12373 425,0=425,000 [B] pol. 12820 92,7=92,700 [C] pol. 12830 520,50=520,500 [D] pol. 128971 78,5*0,45=35,325 [E] pol. 13283 478,55=478,550 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 657,075 [G] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1 557,080	74,78	116 454,01
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II STAVEBNÍ SUŤ pol. 11332 209,4=209,400 [A] pol. 96313 5=5,000 [B] pol. 98815 60=60,000 [C] pol. 988358 24*0,19=4,560 [D] pol. 988371 13*0,5=7,800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=288,760 [F] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	288,760	122,89	35 239,94
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) S PŘÍMĚSÍ ŽIVICE pol. 11333 8,34=8,340 [A] pol. 11380 A 111,75*0,3=33,525 [B] Celkem: A+B=41,865 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	41,870	848,50	35 526,70
0		Všeobecné konstrukce a práce				187 220,65

1 Zemní práce

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Zábok - Rakytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. štěpkování a odvozu na skládku investora dle RV-PR 50=50,000 [A] Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štěpkování	M2	50,000	34,80	1 745,00
5	11211 A	KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M ODSTRANĚNÍ PADLÝCH STROMŮ vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu padlé stromy dle RV-PR 6=6,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	6,000	890,00	5 340,00
6	11212	KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,8M vč. štěpkování větví a odvozu, vč. rozřezání kmenů, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu kácení dle SKS 1=1,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v "ks" poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	1,000	1 849,00	1 849,00
7	11222	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,8M uložení na trvalou skládku dle SKB 1=1,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v "ks" vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytváření nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.	KUS	1,000	1 179,00	1 179,00

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zářyp jam po pažezích				
8	11332		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL uložení na trvalou skládku sanace dle RV 948*0,2=189,600 [A] propustky dle RV-PR 19,44=19,440 [B] Celkem: A+B=209,040 [C] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatek za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	209,040	82,11	17 164,27
9	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM uložení na trvalou skládku propustky dle RV-PR 8,34=8,340 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatek za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M3	8,340	227,00	1 893,18
10	11360		ROZFRÝTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL 300 MM uložení na skládku dočasnou dle pol. 56385 A 1003,5*0,250,3=836,250 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	836,250	17,84	14 918,70
11	11380	A	ROZFRÝTÍ VOZOVKY ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY, TL 300 MM uložení na trvalou skládku sanace dle RV - pol. 11360 848-838,25=111,750 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	111,750	17,84	1 993,62
12	11523		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M převedení vody dle RV-PR 27=27,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	27,000	422,54	11 408,58
13	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	15,000	625,78	9 386,70

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			převedení vody dle RV-PR 15=15,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
14	11528		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M převedení vody dle RV-PR 35=35,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	35,000	1 030,25	36 058,75
15	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR 1 vč. uložení na trvalou skládku sanace dle RV- pol. 12383 - se souhlasem TDI 948*0,5=474,000 [A] pol. 12373 A -49=43,000 [B] Celkem: A+B=425,000 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stlačených prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých baňav - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odštěplené horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzpěření a rozepření vč. přepažování - hradiči a žitkové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhotovení podloží, případně i svahů vč. svahování	M3	425,000	82,11	34 896,75

50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytka v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.9 Komunikace
Rozpočet:	101.9 Komunikace

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
16	12373	A	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</p> <p>vč. odvozu na skládku dočasnou</p> <p>dle pol. 171101 49=49,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - kompletní provedení výkopů nezapečené i zapečené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásch a po jiných mrtvých částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopu - svažování a přesahy. svaň do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni zanedbnuté klimatické vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	49,000	82,11	4 023,38

502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytka v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.9 Komunikace
Rozpočet:	101.9 Komunikace

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	12811		<p>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 2.0141**</p> <p>ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU</p> <p>plocha vozovky dle RV 4529,4=4 529,400 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku</p>	M2	4 529,400	0,91	4 121,75
18	12920		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>uložení na trvalou skládku</p> <p>krajnice dle RV 1854*0,5*0,1=92,700 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku</p>	M3	92,700	152,95	14 178,47
19	12930		<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU</p> <p>uložení na trvalou skládku</p> <p>příkopy dle RV 83*0,3+834*0,5+108*0,7=520,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku</p>	M3	520,500	152,95	79 610,48
20	12971		<p>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM</p> <p>vč. uložení na trvalou skládku</p> <p>potrubí dle RV-PR 78,5=78,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)</p>	M	78,500	512,29	40 214,77
21	13283		<p>HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II</p> <p>vč. uložení na trvalou skládku</p> <p>přípustky dle RV-PR</p> <p>potrubí 126,9=126,900 [A]</p> <p>žebra 321,6=321,600 [B]</p> <p>žebra kamenná 3,0=3,000 [C]</p> <p>žimky 7,3=7,300 [D]</p> <p>žimky upr. 18,36=18,360 [E]</p> <p>patky z lom. kam. 3,6=3,600 [F]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F=478,550 [G]</p> <p>Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení výkopů nezapečené i zapečené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 	M3	478,550	123,00	58 861,55

503

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - zřízení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných hutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích čímků, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopků - svahování a přesah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé hominy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradiči a štítové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, sítě a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopích - třídění výkopků - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	49,000	130,25	6 382,25
22	171101		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 98%PS</p> <p>vč. zlešení ze skládky dočasné</p> <p>propustky dle RV-PK 49=49,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztísněné ukládání sypaniny pod vodu 	M3	49,000	130,25	6 382,25

507

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ukládání po vrstvách a po jiných hutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložích - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	10,000	177,89	1 776,90
23	17481		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ZÁSYP JAM PO PAŘEZECH- ŠD</p> <p>jamy dle SKS 10=10,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztísněné ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných hutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložích 	M3	10,000	177,89	1 776,90

508

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	17581	- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PROPUSTKY - SP propustky dle RV-PR potrubí 107,1=107,100 [A] čela 141,7=141,700 [B] čela kamen. 2,2=2,200 [C] římky 4,83=4,830 [D] římky upr. 6,0=6,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=261,830 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vř. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vř. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vř. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vř. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně ztuhnutí podloží a svahů - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp řýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	261,830	283,67	74 247,13

509

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	18110	- případné prohození nebo třídění materiálu. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 sanace dle RV 948=948,000 [A] propustky dle RV-PR 55,5=55,500 [B] Celkem: A+B=1 003,500 [C] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru ztuhnutí určuje projekt.	M2	1 003,500	5,28	5 278,41
1		Zemní práce				426 328,75
2		Základy				
26	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM PLAST, DN 200 MM VČETNĚ VÝUSTNÍCH OBJEKTŮ trativody dle RV 562=562,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu - dodávka a uložení trativoda - obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M	562,000	487,12	273 781,44
27	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE 400 g/m2 sanace dle RV se souhlasem TDI 848*1,5=1 422,000 [B] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M2	1 422,000	31,68	45 048,98
28	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE sanace dle RV se souhlasem TDI 948*0,5=474,000 [B]	M3	474,000	297,45	140 891,30

51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoví - Rokytice v O.b., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením						
29 26135	A	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM VRTY PRO ZABETONOVÁNÍ SLOUPKŮ SVODIDLA V PROSTORU PROPUSTU 8"1=8,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtových souprav svislou dopravu zeminy z vrhu vodorovnou dopravu zeminy bez naložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	8,000	2 364,48	14 188,76
30 27157		POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO LOŽE PROPUSTKŮ - ŠP lože dla RV-PR potrubí 8,42=8,420 [A] čela 19,2=19,200 [B] dlažba z lom. kam. 34"0,1=3,400 [C] kamen. rovnání 21"0,1=2,100 [D] Celkem: A+B+C+D=34,120 [E] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	34,120	474,55	18 191,85
31 272212	A	ZÁKLADY Z LOM KAMENE ZDĚNÉ NA MC ZÁKLADY Z LOM. KAMENE S PROLITÍM MC dla RV-PR 3,8=3,800 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	3,800	2 417,30	8 702,28
2	Základy					495 882,39

Vodorovné konstrukce

511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Otčické Záhoví - Rokytice v O.b., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32 451312		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) PODKLAD, BETON PRO JÍMKY C 18/20XA1 podklad beton dla RV-PR jímky 0,38=0,380 [A] jímky upr. 0,69=0,690 [B] Celkem: A+B=1,050 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhodnocení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dla požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výkřinků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vysprávení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - ošetření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,050	2 202,12	2 312,23
33 46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO S PROSPÁVKOU dla RV-PR 21"0,2=4,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	4,200	953,07	4 002,89

511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytalce v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34 46321	A	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE KAMENNÁ ROVNANINA Z KAMENŮ 200 KG/KUS rovánina dle RV-PR 4=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	4,000	953,07	3 812,28
35 465612		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC TL 200 MM dílačka propustků dle RV-PR 34*0,4=13,600 [A] čela kamen, dle RV-PR 2*2*2*0,4=3,200 [B] Celkem: A+B=16,800 [C] Technická specifikace: - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	16,800	3 121,65	52 443,72
36 465922		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC PŘÍKOPOVÉ TVÁRNICE Š. 0,6 M příkop. tvárnice dle RV-PR 12*0,6=7,200 [A] Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření složených ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,	M2	7,200	818,45	5 892,84

513

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytalce v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37 467314		- veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) ZÁVĚRNÝ PRAH C 20/25 - XF2 závěr. prahy dle RV-PR 5,76=5,760 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odbedňovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	5,760	4 773,17	27 483,46
38 467513		BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	113,000	1 827,39	217 795,97

514

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		balvanitý skruz závěrný pas skruzu, kamery nad 2 úkus 7*1*1=7,000 [A] rovnánína z vyř. lom. kamene a prosepem, kamery 0,5-1,0 úkus 7*3*0,8=18,800 [B] rovnánína z lom. kamene, opavění svahů, kamery 0,2-1,6 úkus 2*1,5*7*1,2=28,200 [C] rovnánína z lom. kamene, stabilizace dna pod skruzem 5*3*0,5=7,500 [D] Celkem: A+B+C+D=58,500 [E] balvanitý skruz 2 ka 58,5*2=113,000 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku lomového kamene předepsané frakce a jeho uložení do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje podkladní vrstvy skruzu, vykazují se položkami ŠD 45				
4	Vodorovné konstrukce					313 752,49

5	Komunikace					
39 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI DOSYPÁNÍ HS dosypání HS dle RV-PR 34,5=34,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	34,500	505,60	17 443,20
40 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDA, TL 250 MM sanace dle RV 848=848,000 [A] propustky dle RV-PR 55,5=55,500 [B] Celkem: A+B=1 003,500 [C]	M2	1 003,500	114,59	114 991,07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytanec v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
41 56365	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠDA, TL 250 MM - RECYKLÁT Z ROZFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY vč. získání ze skládky dočasně sanace dle RV 848=848,000 [A] propustky dle RV-PR 55,5=55,500 [B] Celkem: A+B=1 003,500 [C] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	1 003,500	49,89	50 064,62
42 56480		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU VYROVNÁNÍ PŘÍČ. PROFILU Z PM vyrovnání dle RV 8,6=8,600 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li	M3	8,500	1 542,00	10 023,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	564611	<p>zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p> <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU JEMNÉHO TL 50MM OBRUSNÁ VRSTVA PMJ, TL 50 MM</p> <p>plocha vozovky dle RV 4529,4=4 529,400 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	4 529,400	86,12	399 130,73
44	564632	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČ MAKADAMU HRUBÉHO TL 100MM LOŽNÁ VRSTVA Z PMH, TL 100 MM</p> <p>plocha vozovky dle RV 4529,4+073*2*0,09=4 626,700 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	4 626,700	117,71	544 608,86
45	56933	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD, TL 150 MM</p> <p>krájnice dle RV 1696*0,5+156*1=1 005,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</p>	M2	1 005,000	84,81	85 033,06

517

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	572744	<p>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p> <p>DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 DV:ES-11/2-4</p> <p>plocha vozovky dle RV 4523,4=4 529,400 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	4 529,400	89,00	403 116,60
47	58920	<p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM VÝPLŇ DODATEČNĚ PROŘEZANÉ SPÁRY 50X100 MM</p> <p>ZÚ 5+8=10,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem</p>	M	10,000	120,00	1 200,00
5	Komunikace					1 625 611,13
48	626112	<p>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM</p> <p>čela propustků dle RV-PR 8-2=8,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.</p>	M2	8,000	1 480,00	8 880,00

51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlická Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.9 Komunikace
Rozpočet:	101.9 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	828212		Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM Čela propustků dle RV-PR 8-8=2,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	2,000	1 270,00	2 540,00
50	82631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Čela propustků dle RV-PR 8=8,000 [A] Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	8,000	158,00	1 264,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				12 684,00
7			Přidružená stavební výroba				
51	76299	A	OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE ZÁVĚRNÝ PRAH Z DŘEVĚNÉ KULATINY, DL 5,0 M závěr prah dle RV-PR 4*50,08=1,800 [A] Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnací, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lštění, spárování, nani-li zahrnut v jiných položkách, i náter konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.	M3	1,800	50 000,00	80 000,00
52	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B SJEDNOUCUJÍCÍ NÁTĚR SANOVANÝCH PROPUSTKŮ sanes propustků dle RV-PR 8=8,000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	8,000	311,00	2 488,00
53	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C PROTICHLORIDOVÝ NÁTĚR NOVÝCH ŘÍMS PROPUSTKŮ	M2	54,400	400,00	21 760,00

519

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.č., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.9 Komunikace
Rozpočet:	101.9 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Římsy nových propustků dle RV-PR 17*0,8*4=64,400 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				104 248,00
8			Potrubi				
54	898523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C18/20 (B20) C 18/20 XA1 sedlové lože dle RV-PR 17,5*4=17,520 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvících čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, držák a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro polož. ul požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenným, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	17,520	2 281,58	39 972,93
8			Potrubi				39 972,93

52

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35906b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
55 9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ŽÁR. ZINK. PONDREM S NÁTĚREM zábradlí dle RV-PR 39=39,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)	M	39,000	2 000,00	78 000,00
56 911GA		SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 DŘEVOOCELOVÉ SVODIDLO TERTU T40 4MS2/N2 svodidlo dle RV 155=155,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabráněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) nebo ukončení zapuštěním do betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	155,000	3 770,00	588 120,00
57 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU 20+30+30+22=102,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimoúzemní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	102,000	235,00	23 970,00
58 91238	A	SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU NÁSTAVCE NA DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA 12+13=25,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení sloupků včetně upevňovacích součástí - vnitrostaveništní a mimoúzemní doprava - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.	KUS	25,000	208,00	5 200,00
59 91345	A	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	1,000	686,00	686,00

521

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35906b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		PŘENESENÍ NIVELAČNÍHO BODU 1=1,000 [A] Technická specifikace: - dodání a osazení zařízení včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimoúzemní doprava				
60 914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	2 145,00	2 145,00
61 914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ 2=2,000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, rovnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	1 734,00	3 468,00
62 915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA TYP HIGH SOLID S REFLEXNÍ ÚPRAVOU V4 Q,125 (973+973)*0,125=243,250 [A] Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.	M2	243,250	235,00	57 163,75
63 918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM čela propustků dle RV-PR 4=4,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimoúzemní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, ořezávání, očištění a ošetření.	KUS	4,000	19 001,80	76 007,20

522

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlická Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none">- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nářtů, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářtů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nářty zabírající soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vstavy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
64	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM čela propustků dle RV-PR 13=13,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dílek, římsu) <ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,- dodání a osazení výztuže,- případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nářtů, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářtů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,	KUS	13,000	19 534,60	253 949,80

523

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlická Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none">- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nářty zabírající soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vstavy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zbraňování.				
65	918258	A VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVOČICHY Jímka upr. dle RV-PR 3=3,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minustaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. <ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nářtů, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářtů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nářty zabírající soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vstavy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	KUS	3,000	19 189,80	57 569,40

523

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
88 91826	A	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVČICHY [jímka opr. dle RV-PR 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.	KUS	2,000	19 434,00	38 868,00
87 918271		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM vlok. jímky dle RV-PR 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	KUS	2,000	19 722,80	39 445,20

27
28
29

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
88 918271	A	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM VTOKOVÁ JÍMKA S ÚPRAVOU PRO ŽIVČICHY vlok. jímky opr. dle RV-PR 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.	KUS	1,000	19 722,80	19 722,80

27
28

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i stracéné) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevňování kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplně, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
69	918348		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM TZH-Q, DN 400 propustky dle RV-PR 9=9,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru- případné úpravy trub (zkrácení, šikmý seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	9,000	2 096,71	18 870,39
70	918358		PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM TZH-Q, DN 800 MM propustky dle RV-PR 28=28,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a cložení, případně a uložení.	M	29,000	2 178,09	63 106,61
71	918371		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	13,000	4 253,97	55 301,61

527

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			TZH-Q, DN 1000 MM propustky dle RV-PR 13=13,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru- případné úpravy trub (zkrácení, šikmý seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
72	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTY VOZOVEK TL DO 50MM DODATEČNÉ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY 50*100 MM ZÚ 5+5=10,000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	10,000	46,00	450,00
73	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM SEŘÍZNUTÍ TRUBKY DLE SVAHU seřiznutí dle RV-PR 2*4,7=9,400 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	9,400	405,00	3 807,00
74	935822		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM rigoly dle RV 60*0,9=36,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- trávu napojení a ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- mříž se vydlážděnou plochou	M2	36,000	946,71	34 081,56
75	936314		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) ZABETON. SLOUPKŮ SVODIDLA D V PROSTORU PROPUSTKY 8*1*0,07=0,420 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,	M3	0,420	2 500,00	1 050,00

527

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požárově trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odškrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (akruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářtů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kameňem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 				
78	938543	<p>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARů</p> <p>OČIŠTĚNÍ PROPUSTKŮ</p> <p>očištění čel RV-PR 8=8,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.</p>	M2	8,000	311,00	2 488,00
77	96613	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC</p> <p>ČELA PROPUSTKŮ</p> <p>uložení na trvalou skládku</p> <p>čela propustků dle RV-PR 5=5,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).</p>	M3	5,000	700,89	3 503,45
78	96615	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU</p> <p>uložení na trvalou skládku</p>	M3	60,000	927,78	55 867,40

520

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 101.9 Komunikace
Rozpočet: 101.9 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		čela + jímky dle RV-PR 80=80,000 [A] <p>Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).</p>				
79	96618	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ</p> <p>zábradlí dle RV-PR 23*0,02=0,460 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>	T	0,460	2 995,03	1 377,71
80	966358	<p>BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM</p> <p>vč. uložení na trvalou skládku</p> <p>propustky dle RV-PR 24=24,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí</p>	M	24,000	499,02	11 978,48
81	966371	<p>BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM</p> <p>vč. uložení na trvalou skládku</p> <p>potrubí dle RV-PR 13=13,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože</p>	M	13,000	2 148,18	27 928,34

53

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	101.9 Komunikace
Rozpočet:	101.9 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou soť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vrtkových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
9			Ostatní konstrukce a práce				1 523 921,50
Celkem:							4 732 621,84

531

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	801.11 Náhradní výsadba
Rozpočet:	801.11 Náhradní výsadba

Objednavatel:	Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace:	SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 211 373,80 Kč

Cena celková: 211 373,80 Kč

DPH: 44 388,50 Kč

Cena s daní: 255 762,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 44,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 803,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

531



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 801.11 Náhradní výsadba
Rozpočet: 801.11 Náhradní výsadba

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	184213	Zemní práce A	VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 12CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY KÁČENÍ 61 KS STÁV. STROMŮ, VYSAZOVÁNÍ 44 KS NOVÝCH STROMŮ, VČ. HNOJENÍ, UKOTVENÍ, ZÁLIVKY, MULČOVÁNÍ, OŠETŘOVÁNÍ PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V EXCELU 1 Technická specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení 1	SOUBOR	1,000	211 373,80	211 373,80
1		Zemní práce					211 373,80
Celkem:							211 373,80

533

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 801.12 Náhradní výsadba
Rozpočet: 801.12 Náhradní výsadba

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 142 644,55 Kč

Cena celková: 142 644,55 Kč

DPH: 29 955,36 Kč

Cena s daní: 172 599,91 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 29,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 918,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

534

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytalce v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 801.12 Náhradní výsadba
Rozpočet: 801.12 Náhradní výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	184213	A	VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 12CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY KÁČENÍ 77 KS STÁV. STROMŮ, VYSAZOVÁNÍ 29 KS NOVÝCH STROMŮ, VČ. HNOJENÍ, UKOTVENÍ, ZÁLIVKY, MULČOVÁNÍ, OŠETŘOVÁNÍ PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V EXCELU 1 Technická specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidávkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivky, killy, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů náterem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně míststaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	SOUBOR	1,000	142 844,55	142 844,55
1		Zemní práce					142 844,55
Celkem:							142 844,55

535

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytalce v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt: 801.4 Náhradní výsadba
Rozpočet: 801.4 Náhradní výsadba

Objednavatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
Zhotovitel dokumentace: SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 238 900,53 Kč

Cena celková: 238 900,53 Kč

DPH: 50 169,11 Kč

Cena s daní: 289 069,64 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 65,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 675,39 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

536

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35908b III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v O.h., SO 101.4 - SO 101.12 (oprava 20.12)
Objekt:	801.4 Náhradní výsadba
Rozpočet:	801.4 Náhradní výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	1 184213	Zemní práce A	VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 12CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY KÁČENÍ 35 KS STÁV. STROMŮ, VYSAZOVÁNÍ 65 KS NOVÝCH STROMŮ, VČ. HNOJENÍ, UKOTVENÍ, ZÁLIVKY, MULČOVÁNÍ, OŠETŘOVÁNÍ PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET JE ZPRACOVÁN V EXCELU 1. Technická specifikace: Položka vysazování a přesazování stromů a keří zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm, pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou přády, s hnojením anorganickým hnojivem a přidávkem organického hnojiva min. 2kg pro keře a 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nářtrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	SOUBOR	1,000	238 900,53	238 900,53
1		Zemní práce					238 900,53
Celkem:							238 900,53

537

Sumarizace

Rozpočet sumarizace

III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orlických Horách

Stavební objekt	Položka	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
SO 801.4	Rostlinný materiál	107 152,50 Kč	22 502,03 Kč	129 654,53 Kč
	Ostatní materiál	21 606,00 Kč	4 537,26 Kč	26 143,26 Kč
	Práce	110 142,03 Kč	23 129,83 Kč	133 271,85 Kč
CELKEM SO 801.4		238 900,53 Kč	50 169,11 Kč	289 069,64 Kč
SO 801.11	Rostlinný materiál	72 534,00 Kč	15 232,14 Kč	87 766,14 Kč
	Ostatní materiál	14 625,60 Kč	3 071,38 Kč	17 696,98 Kč
	Práce	124 214,20 Kč	26 084,98 Kč	150 299,18 Kč
CELKEM SO 801.11		211 373,80 Kč	44 388,50 Kč	255 762,30 Kč
SO 801.12	Rostlinný materiál	44 761,50 Kč	9 399,92 Kč	54 161,42 Kč
	Ostatní materiál	9 639,60 Kč	2 024,32 Kč	11 663,92 Kč
	Práce	88 243,45 Kč	18 531,12 Kč	106 774,57 Kč
CELKEM SO 801.12		142 644,55 Kč	29 955,36 Kč	172 599,91 Kč
CELKEM ZA VŠECHNY SO		592 918,88 Kč	124 512,96 Kč	717 431,84 Kč

537

Rozpočet

Akce: III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orł.H., SO 801 NÁHRADNÍ VÝSADBA - ČÁST 801.4

Větve budou naštěpkovány a odvezeny na skládku investora, kmeny budou pořeženy a odkoupeny zhotovitelem

číslo	Taxon	Počet ks	Vělkost	Cena/ks	Cena celkem
ROSTLINNÝ MATERIÁL					
Listnaté stromy					
1	Sorbus aucuparia	39	Ok 10-12cm, bal,nasazení 2m	1 570,00	61 230,00
2	Tilia platyphyllos	26	OK 10-12cm, bal, nasazení 2m	1 570,00	40 820,00
Mezisoučet					102 050,00
Ztrátové					5 102,50
CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL					107 152,50

č. položky	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
OSTATNÍ MATERIÁL					
1	Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks (65*0,04kg)	kg	2,6	70,00	182,00
2	Kštiny, 3 ks/listnáž (65*3)	ks	195	55,00	10 725,00
3	Dřevěné přičky púlené - délka 50 cm, 3ks /listnáž (65*3)	ks	195	9,00	1 755,00
4	Úvazek 1,8 m á 1 strom (65*1,8m)	bm	117	12,00	1 404,00
5	Rákosová rohaž výšky 1,8m (65*1)	ks	65	30,00	1 950,00
6	Borka do stromových mls (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 (65*0,08m3)	m3	5,2	700,00	3 640,00
7	Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 2x) (65*2*100l)	l	13000	0,15	1 950,00
mezisoučet					21 606,00
CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL					21 606,00

Stránka 1

SO 801.4

Stránka 2

č. položky	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
PRÁCE					
C 823-1					
ASANACE - pařezy budou odstraněny v rámci stavebních prací, nejsou součástí rozpočtu					
11215-1111	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu do 200 mm (č.3.24.25)	ks	3	400,00	1 200,00
11215-1112	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm (č.8.9.11.12.19.23.31)	ks	7	500,00	3 500,00
11215-1113	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm (č.10.22.30.33)	ks	4	800,00	3 200,00
11215-1114	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 400 do 500mm (č.1.2.6.16.17.18, 3*č.20, 21,26,27,32)	ks	13	800,00	10 400,00
11215-1115	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 500 do 600mm (č.4.15.28.29)	ks	4	1 500,00	6 000,00
11215-1116	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 600 do 700mm (č.7.13)	ks	2	1 600,00	3 200,00
11215-1117	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 700 do 800mm (č.14)	ks	1	2 400,00	2 400,00

11215-1118	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezy přes 800 do 900 (č.5)	ks	1	2 800,00	2 800,00
	PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ				
	Likvidace dřevní hmoty	sum	1	12 900,00	12 900,00
	VÝSADBA STROMU				
18310-1121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1 m ³	ks	65	350,00	22 750,00
18410-2116	Výsadba dřevin s baletem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	65	350,00	22 750,00
18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,0026	20 000,00	52,00
18421-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 2 do 3m	ks	65	25,00	1 625,00
R	Zhotovení obalu z rákosové rohože	ks	65	20,00	1 300,00
R	Povýsadbový řez	ks	65	20,00	1 300,00
R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	65	20,00	1 300,00
18491-1111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu (5% jedinců)	ks	3,25	27,70	90,03
18491-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	65	15,00	975,00
18580-4312	Zalití rostlin vodou	m ³	13	400,00	5 200,00
18585-1121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	13	400,00	5 200,00
R	Doprava rostlin a materiálů	suma	1	1 000,00	1 000,00
R	Doprava osob	suma	1	1 000,00	1 000,00
	CELKEM PRÁCE				110 142,03

Stránka 3

SO 801.11

Stránka 1

Rozpočet

Akce: III/3111 Orlické Záhvoří - Rokytnice v Orlických horách, SO 801 NÁHRADNÍ VÝSADBA - ČÁST 801.11

Větvě budou naštěpkovány a odvezeny na skládku investora, kmeny budou pořežány a odkoupeny zhotovitelem!

Číslo	Typ	Počet ks	Velikost	Cena/ks	Cena celkem
	ROSTLINNÝ MATERIÁL				
	Listnaté stromy				
1	Acer pseudoplatanus	44	OK 10-12cm, bal, nasazení 2m	1 570,00	69 080,00
	Mezisoučet				69 080,00
	Ztrátové	5%			3 454,00
	CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL				72 534,00

Č. položky	Popis	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
	OSTATNÍ MATERIÁL				
1	Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks (44*0,04kg)	kg	1,76	70,00	123,20
2	Kůly, 3 ks/listnáč (44*3)	ks	132	55,00	7 260,00
3	Dřevěné překlady pletené - délka 50 cm, 3ks /listnáč (44*3)	ks	132	9,00	1 188,00
4	Úvazek 1,8 m a 1 strom (44*1,8m)	bm	79,2	12,00	950,40
5	Rákosová rohož výšky 1,8m (44)	ks	44	30,00	1 320,00
6	Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m ³ (44*0,08m ³)	m ³	3,52	700,00	2 464,00
7	Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 2x) (44*2*100l)	l	8800	0,15	1 320,00
	CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL				14 625,60

541

541

Č. položky	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem
	PRÁCE				
C 823-1					
	ASANACE - pařezy budou odstraněny v rámci stavebních prací, nejsou součástí rozpočtu				
11215-1112	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm (č.4,5,6,12,18,19,27)	ks	8	500,00	4 000,00
11215-1113	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm (č.17,21,22,23,28,29,31,41,44,46)	ks	10	800,00	8 000,00
11215-1114	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 400 do 500mm (č.1,11,24,36,37,38,40,42,47)	ks	9	800,00	7 200,00
11215-1115	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 500 do 600mm (č.14,16,20,25,26,30,39,43,45,48)	ks	10	1 500,00	15 000,00
11215-1116	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 600 do 700mm (č.7,8,13,15,32,33,2*č.49)	ks	8	1 600,00	12 800,00
11215-1117	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 700 do 800mm (č.2,3,9,10,34,35)	ks	6	2 400,00	14 400,00
	PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ				
R	Likvidace dřevní hmoty	sum	1	12 900,00	12 900,00
	VÝSADBA STROMU				

Stránka 2

SO 801.11

Stránka 3

18310-1121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,4 do 1 m ³	ks	44	350,00	15 400,00
18410-2116	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	44	350,00	15 400,00
18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00176	20 000,00	35,20
18421-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 2 do 3m	ks	44	25,00	1 100,00
R	Zhotovení obalu z rákosové rohože	ks	44	20,00	880,00
R	Povýsadbový řez	ks	44	20,00	880,00
R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	44	20,00	880,00
18491-1111	Znovuvyvázní dřeviny jedním dvazkem ke stávajícímu kůlu (5% jedinců)	ks	2,2	25,00	55,00
18491-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	44	15,00	660,00
18580-4312	Zalití rostlin vodou	m ³	8,8	490,00	4 312,00
18585-1121	Dovoz vody pro zalití rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	8,8	490,00	4 312,00
R	Doprava rostlin a materiálů	suma	1	3 000,00	3 000,00
R	Doprava osob	suma	1	3 000,00	3 000,00
	CELKEM PRÁCE				124 214,20

543

544

Rozpočet

Akce: III/3111 Orlické Záhoří - Rokytnice v Orli.H., SO 801 NÁHRADNÍ VÝSADBA - ČÁST 801.12

Větvě budou naštěpkovány a odvezeny na skládku investora, kmeny budou pořežány a odkoupeny zhotovitelem

Číslo	Typ	Počet ks	Velikost	Cena/ks	Cena celkem
Poř. číslo	Druh	Počet ks celkem			
	ROSTLINNÝ MATERIÁL				
	Listnaté stromy				
1	Tilia platyphyllos	29	OK 10-12cm, bal, nasazení 2m	1 470,00	42 630,00
	Mezisoučet				42 630,00
	Ztrátové	5%			2 131,50
	CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL				44 761,50

č. položky	Popis	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
	OSTATNÍ MATERIÁL				
1	Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks (29*0,04kg)	kg	1,16	70,00	81,20
2	Kůly, 3 ks/listnáč (29*3)	ks	87	55,00	4 785,00
3	Dřevěné příčky půlané - délka 50 cm, 3ks /listnáč (29*3)	ks	87	9,00	783,00
4	Úvazek 1,8 m á 1 strom (29*1,8m)	bm	52,2	12,00	626,40
5	Rákosová rohož výšky 1,8m (29)	ks	29	30,00	870,00
6	Borka do stromových mls (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3, (29*0,08m3)	m3	2,32	700,00	1 624,00
7	Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 2x) (29*2*100l)	l	5800	0,15	870,00
	CELKEM OSTATNÍ MATERIÁL				9 639,60

Stránka 1

SO 801.12

Stránka 2

č. položky	Popis	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
	PRÁCE				
C 823-1	ASANACE - pařezy budou odstraněny v rámci stavebních prací, nejsou součástí rozpočtu				
11215-1111	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu do 200 mm (č.5 - 70 ks, č.6)	ks	71	400,00	28 400,00
11215-1113	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm (č.8)	ks	1	800,00	800,00
11215-1114	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 400 do 500mm (č.2)	ks	1	800,00	800,00
11215-1115	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 500 do 600mm (č.3)	ks	1	1 500,00	1 500,00
11215-1116	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 600 do 700mm (č.7)	ks	1	1 600,00	1 600,00
11215-1117	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 700 do 800mm (č.1)	ks	1	2 400,00	2 400,00
11215-1118	Pokácení stromu směrové s odřezáním kmene a s odvětvěním, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 (č.4)	ks	1	4 900,00	4 900,00
	PÉSTEBNÍ OPATŘENÍ				

542

54

	Likvidace dřevní hmoty	sum	1	12 900,00	12 900,00
	VÝSADBA STROMU				
18310-1121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozen na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1 m ³	ks	29	350,00	10 150,00
18410-2116	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	29	350,00	10 150,00
18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00116	20 000,00	23,20
18421-5133	Ukotvení dřevin třemi kůly při průměru kůlů do 100 mm o délce kůlů přes 2 do 3 m	ks	29	25,00	725,00
R	Zhotovení obalu z rákosové rohože	ks	29	20,00	580,00
R	Povýsadbový řez	ks	29	20,00	580,00
R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	29	20,00	580,00
18491-1111	Znovuvyžádání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu (5% jedinců)	ks	1,45	25,00	36,25
18491-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na	m ²	29	15,00	435,00
18580-4312	Zalití rostlin vodou	m ³	5,8	490,00	2 842,00
18585-1121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	5,8	490,00	2 842,00
R	Doprava rostlin a materiálů	suma	1	3 000,00	3 000,00
R	Doprava osob	suma	1	3 000,00	3 000,00
	CELKOVÁ PRÁCE				88 243,45

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 35926a - III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]: 50 522 279,25
 OCHDPH [Kč]: 61 131 957,89

Objekt	Popis	UC	DPH	UC+DPH
SO 001.1 - Všeobecné a předběžné pokazy pro SO 101.1, SO 101.1, SO 201.1, SO 1		250 000,00	52 500,00	302 500,00
SO 001.2 - Všeobecné a předběžné pokazy pro SO 101.2, SO 101.2, SO 202		207 000,00	62 370,00	269 370,00
SO 101.1 - Sínice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "A"		32 861 443,27	6 900 908,11	39 762 351,38
SO 101.2 - Sínice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "B"		1 978 192,67	1 894 357,90	3 872 550,57
SO 101.2 - Sínice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "B"		433 000,00	90 930,00	523 930,00
SO 101.2 - DIO, etapa "B"		220 350,00	46 373,50	266 723,50
SO 201 - Most ev. č. 3109 - 002, etapa "A"		2 329 816,34	489 261,43	2 819 077,77
SO 202 - Most ev. č. 31010 - 002, etapa "B"		1 279 625,26	267 881,50	1 547 506,76
SO 203 - Opěrná zeď, etapa "A"		3 378 356,34	708 824,82	4 087 181,17
SO 301 - Vozovna železniční, etapa "A"		906 315,07	106 306,16	1 012 621,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801
Rozpočet: SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: M.I.S.a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce Pardubice
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 250 000,00 Kč

Cena celková: 250 000,00 Kč

DPH: 52 500,00 Kč

Cena s daní: 302 500,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 250 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

549

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801
Rozpočet: SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400	A	POPLATKY ZA DOČASNÝ ZÁBOR Manipulačních ploch, skládek materiálů a ornice apod. Dočasný zábor : plochy č.1888/1 - 67m2 a p.č.1882/1 - 125m2. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje jiné neuvedené poplatky související s výstavbou				
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné vytyčení všech podzemních sítí a protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, a pod. V trase podélný souběh a příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Pevná cena. zajištění a ochrana stávajících IS : 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními				
4	02811	B	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Převážní geotechnika a geologa k posouzení stability sklonového svahu, zaboření opěrné zdi, založení náspy v místě rozšíření, a v místě žb prahů (trámců) vč. provedení doplňujících průzkumných prací. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
3	02811	A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zpětištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím, v průběhu a na konci stavebních prací. Délka stavby 2,74 km. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
5	02810		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	25 000,00	25 000,00

55

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801
Rozpočet: SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
		Zaměření skutečného provedení díla ke kolelační stavby, pro SO 101.1, 201, 203, 801. Délka stavby 2,74 km, 3x tříšlň paré + 1x CD Pevná cena. 1=1,000 [A]					
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
7	02911	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00
		Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Délka stavby 2,74 km. Pevná cena. 1=1,000 [A]					
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
8	02911	C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
		Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr, na celou délku stavby tj. 2,74 km. Pevná cena. 1=1,000 [A]					
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
8	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	30 000,00	30 000,00
		Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. Délka stavby 2,74 km. 12 x tiskem Pevná cena. 1=1,000 [A]					
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
9	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	8 000,00	8 000,00
		Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Pro SO 101.1, 201, 203, 801. Délka stavby 2,74 km. Tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD					

551

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801
Rozpočet: SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pevná cena. 1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby pro Letapau výstavby vč.SO201 a SO203 (tiskem 4x + 1x CD). Obsah: dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynné řezání, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopravního dopravního značení. Detaily řešení zejména propustků, zdí, mostů, zářezu skulinatého svahu a betonových trámů. Vypracuje autorizovaná osoba. Odesouhlasí správce stavby. Délka stavby 2,74 km. Havarijní plán a protipovodňový plán (tiskem 2x). Pevná cena. 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	35 000,00	35 000,00
11	02945		FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popiskem v tištěné i elektronické podobě. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré úkony z úřadů souvisejících s výstavbou				
12	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami konstrukcí, posudky a revizní zprávy . Pevná cena. 1=1,000 [A]	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
13	02981		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady nařízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Pevná cena. 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				

552

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
 Objekt: SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801
 Rozpočet: SO 001.1 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.1, SO 181.1, SO 201, SO 203, SO 801

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - dočasná a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení s množstvím s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti 				
14	03101		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
15	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Ohrazení částky musí obsahovat veškeré náklady na dočasnou úpravu a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájazdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pevná cena. 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadované zařízení zhotovitele				
0			Všeobecné konstrukce a práce				250 000,00
Celkem:							250 000,00

553

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
 Objekt: SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 181.2, SO 202
 Rozpočet: SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 181.2, SO 202

Objednavatel: Královéhradecký kraj
 Zhotovitel dokumentace: M.I.S.a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce Pardubice
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 297 000,00 Kč

Cena celková: 297 000,00 Kč
 DPH: 62 370,00 Kč
 Cena s daní: 359 370,00 Kč

Měrné jednotky: SOUBOR

Počet měrných jednotek: 1,00
 Náklad na měrnou jednotku: 297 000,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
 Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

554

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letápa
Objekt: SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 101.2, SO 202
Rozpočet: SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 101.2, SO 202

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	02730		Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné vytvoření všech podzemních sítí s protokolárním zápisem přeložených správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, odšlovací kabely, elektrické vedení včetně vrtálního vedení, vodovod a pod. V trase podléhají souběh a přechod přechody. Přechody nutno ochránit. Délka stavby 0,87 km. Pevná cena. zajištění a ochrana stávajících IS : 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
2	02811	A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím, v průběhu a na konci stavebních prací. Pevná cena. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
3	02811	C	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Přizvání geotechnika a geologa k posouzení založení náspyu v místě rozšíření vč. provedení doplňujících průzkumných prací. Pevná cena. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení dla ke kolaudaci stavby, pro SO 101.2, 202. Délka stavby 0,87 km. 3x tříšňaná pás + 1x CD Pevná cena. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	40 000,00	40 000,00
6	02811	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	87 000,00	87 000,00

CT
CT
CT

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letápa
Objekt: SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 101.2, SO 202
Rozpočet: SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 101.2, SO 202

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Veškeré nutné zaměření nutné k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytvoření stavby a obvodu staveniště spod.) a k uvedení stavby do užívání a následně předání dokončeného díla. Délka stavby 0,87 km. Pevná cena. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02811	C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a ocelových plošných a dělkových výměr, na oslou délku stavby tj. 0,87 km. Pevná cena. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
5	02911	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. Délka stavby 0,87 km. 12 x listem Pevná cena. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	35 000,00	35 000,00
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Pro SO 101.1., 202. Délka stavby 0,87 km. Tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD Pevná cena. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	SOUBOR	1,000	8 000,00	8 000,00
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby pro II. etapu výstavby vč. SO202 (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s DSP+PDPS, Řeší podrobnosti pro ložití a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje	SOUBOR	1,000	35 000,00	35 000,00

CT
CT
CT

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letápa
Objekt: SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 181.2, SO 202
Rozpočet: SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 181.2, SO 202

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vypřacování soufiednicového a výškového pokrytí komunikace, zahrnutí přílných řezů pro plynulé řezání, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuých vozovek, aktualizace dopravního značení. Detaily řezání zejména propustků, žul, mostů a zářezu skalkatého svahu. Vypřacuje autorkovaná ocelba. Odsouhlasí správce stavby. Délka stavby 0,87 km. Istarovní plán a předpovodňový plán (tiskem 2x). Pevná cena. 1=1,000 [A]				
10	D2945	FOTODOKUMENTACE 1 x měsíční sada barevných fotografií v tiskové i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tiskové i elektronické podobě. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou				
11	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami konstrukcí, posudky a revizní zprávy. Pevná cena. 1=1,000 [A]	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
12	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. Pevná cena. 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
13	03101	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele.	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00

557

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letápa
Objekt: SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 181.2, SO 202
Rozpočet: SO 001.2 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101.2, SO 181.2, SO 202

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Pevná cena. 1=1,000 [A]				
		Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
14	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Účinná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opouštění vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a najezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístupu k objektům pro požární techniku, police, záchranné služby. Pevná cena. 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	5 000,00	5 000,00
		Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0		Všeobecné konstrukce a práce				297 000,00
Celkem:						297 000,00

558

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	.35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt:	SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"
Rozpočet:	SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Objednavatel:	Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace:	M.J.S.a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce Pardubice
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:	32 861 443,37 Kč
Cena celková:	32 861 443,37 Kč
DPH:	6 900 903,11 Kč
Cena s daní:	39 762 346,48 Kč

Měrné jednotky:	M2
Počet měrných jednotek:	15 195,00
Náklad na měrnou jednotku:	2 162,65 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

55

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	.35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt:	SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"
Rozpočet:	SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OI (INERTNÍ ODPAD)	T	25 238,400	37,40	943 841,38
			zemina				
			odkopávky: 11788,01*1,8=21 178,818 [A]				
			příkopy: (1454,1*0,3)*1,8=785,214 [B]				
			zprůtočnění: (107*0,4+18*0,8)*1,8=88,480 [H]				
			řfny: 310,341*1,8=558,614 [C]				
			šachty: 123,75*1,8=222,750 [D]				
			reprofil.vodotěs: 15,6*1,8=28,040 [I]				
			dřn: 14693,8*0,1*1,8=2 644,884 [J]				
			násyp: -280=-280,000 [K]				
			Celkem: A+B+H+C+D+I+J+K=25 238,400 [L]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014122	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	5 663,589	122,35	692 940,11
			auf a hmoty				
			podklad z kameniva:				
			2350,694*2,1=4 936,457 [V]				
			kamení kce: 12*2,3=27,600 [N]				
			žb kce: 112,94*2,6=292,650 [O]				
			zábradlí: 33,5*0,03=1,005 [T]				
			svodidlo: 15*0,04=7,800 [W]				
			propustky: (49,4*1,8+31,8*1,4)*2,4=295,872 [X]				
			doopr.zn. + sklopky: 18*0,1+12*0,2=4,000 [Y]				
			ulvp: 2*1,4*2,4=6,720 [Z]				
			obrubý: 220*0,16*0,28*2,3=18,976 [AA]				
			kámen: 31,85*2,8=88,810 [AB]				
			Celkem: V+N+O+T+W+X+Y+Z+AA+AB=5 663,589 [AC]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014122	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	4 382,740	122,35	536 228,24
			živice, penetrační mokrým s příměsí dehtu vč.likalace apod.				
			1763,098*2,5=4 382,740 [A]				
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	02730		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZA JIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00

56

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochrana vedení hřebenů v soušluh a trasou dle PD C.1.2.1-3 : 1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 178 009,71
1	11120	Zemní práce	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. likvidace křovin dle potřeby - podél trasy: 600=600,000 [A] Technická specifikace: odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	600,000	34,90	20 940,00
6	11130	SEJMUTÍ DRNU	vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.1-3, C.1.5.1-3, : sanace svahu v km 0,0814 - 0,4414 : 380*4,3=1 634,000 [A] sanace svahu v km 1,025 - 1,490 : 485*4,0=1 940,000 [C] sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 160*2,1=336,000 [B] žb práh v km 1,81660 - 1,73850 : 124*2=248,000 [D] žb práh v km 2,08660 - 2,13260 : 36*2=72,000 [E] terénní úpravy - svažování : (60*2,4)+445,78*5,5+82,75*4+370*2+124,7*3+41,1*3+30*2+110,8*1+18,9*1+81*1+16,4*1+100*15+4854,875=10 584,800 [F] Celkem: A+C+B+D+E+F=14 693,800 [G] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	14 693,800	13,20	193 958,16
7	11222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	vč. likvidace pařezů předpoklad - podél trasy: 18=18,000 [A] Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů	KJS	18,000	1 179,00	21 222,00

561

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávající dokumentace - zásyp jam po pařezích				
8	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	vč. začátní hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.1-3, C.1.5.1-3, : sanace krajů vozovky š. 1,0m : (2703,6+2769,8-380-150-124-465-36-34-150)*1,0*20=837,640 [A] sanace svahu v km 0,0814 - 0,4414 : 380*1,1*2=83,800 [F] sanace svahu v km 1,025 - 1,490 : 485*1,2*2=111,800 [G] sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 160*1,0*2=32,000 [B] žb práh v km 1,81660 - 1,73850 : 124*1,0*2=24,800 [H] žb práh v km 2,08660 - 2,13260 : 36*1,0*2=7,200 [E] nové kce v km 2,875-2,825 : 804m2*1,0*2=160,800 [C] výškové úpravy nivelety - celoplošná sanace 10% z celk. pl.(mimo SO203): 15195*0,1*20=303,900 [D] př. propustky : (5,2+5,8+5,5+5,2+7,3+8+8+8,4+8,5+8+5,2+5,2+5,2)*7,4*0,20=120,620 [I] zpevněné plochy : ((58+15,5+8+20,5+8,7+16,5)*2+26,4*3,5+8*16)*0,15=65,820 [J] zrušená př. propustky : (5+5,5)*2*0,20=4,200 [K] Celkem: A+F+G+B+H+E+C+D+J+K=1 753,096 [L] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 753,096	227,00	397 952,79
8	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	2 350,694	82,11	193 015,48

562

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orł. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orł. horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1.-3. : sancce krajů vozovky 8,1,0m : (2783,6+2783,6-380-485-150-124-36-34-150)*1,5*0,20=1 258,480 [A] sancce svahu v km 0,0814 - 0,4414 : 380*1,8*0,2=121,500 [F] sancce svahu v km1,025 - 1,490 : 485*1,8*0,2=167,400 [G] sancce svahu v km 1,787 - 1,817 : 150*1,5*0,2=45,000 [B] žb práh v km1,81550 - 1,73850 : 124*1,5*0,2=37,200 [H] žb práh v km 2,06360 - 2,13260 : 38*1,5*0,2=10,800 [E] nová koe v km 2,875-2,825 : 804m2*1,08*0,2=173,664 [C] výšková úprava nivelety - celoplošná sancce 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1*0,20=303,900 [D] př.propusťky : (5,2+5,8+5,5+5,2+7,3+8+8+8,4+8,5+5+5,2+5,0+5,2)*6,1*0,20=69,430 [I] zpevněná plochy : ((58+15,6+8+20,5+8,7+19,5)*2+25,4*3,5+5*18)*0,30=131,040 [J] zrušené př.propusťky : (5+5,5)*2*0,20=4,200 [K] Celkem: A+F+G+B+H+E+C+D+I+J+K=2 350,894 [L] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.1.-2. : podélné sklady : 200=200,000 [A] v trase - předpoklad : 20=20,000 [B] Celkem: A+B=220,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	220,000	71,39	15 705,80
11	113725		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitelé, zhotovitelé v ceně zahlední možnost zpětného využití vybouraného/roztaveného materiálu	M3	888,484	286,76	254 772,79

563

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orł. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orł. horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1.-3. : celoplošné v tl 0,02m : 15195*0,02=303,900 [F] v prům. tl. 0,07m : sancce krajů vozovky 8,1,0m : (2783,6+2783,6-380-485-150-124-36-34-150)*1,0*0,07=283,174 [A] sancce svahu v km 0,0814 - 0,4414 : 380*1,1*0,07=29,280 [K] sancce svahu v km1,025 - 1,490 : 485*1,2*0,07=38,080 [G] sancce svahu v km 1,787 - 1,817 : 150*1,0*0,07=10,500 [B] žb práh v km1,81550 - 1,73850 : 124*1,0*0,07=8,680 [H] žb práh v km 2,06880 - 2,13260 : 38*1,0*0,07=2,620 [E] nová koe v km 2,875-2,825 : 804m2*1,0*0,07=56,280 [C] výšková úprava nivelety - celoplošná sancce 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1*0,07=106,365 [D] př.propusťky : (5,2+5,8+5,5+5,2+7,3+8+8+8,4+8,5+5,2+5,0+5,2)*7,5*0,07=37,275 [I] zrušené př.propusťky : (5+5,5)*2*0,07=1,470 [J] Celkem: F+A+K+G+B+H+E+C+D+I+J=888,484 [M] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.				
12	113789		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení na stáv.vozovku + asf.rozjezdny : (C,D+5,5)+(58+15,5+8+20,5+8,7+16,5+26,4+18)=183,100 [G] oprava poruch - předpoklad : 2000=2 000,000 [H] Celkem: G+H=2 183,100 [I] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	2 183,100	85,00	141 901,50
13	122735		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘÍ S ODVOZEM DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	11 786,010	82,11	966 107,08

564

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Slnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Slnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>dle PD G.1.2.1-3, C.1.5.1-3, :</p> <p>sancce skl.zóny:</p> <p>sancce hrnů vozovky 8,1,0m : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,5*0,50=3 141,160 [A]</p> <p>sancce skl.zóny:</p> <p>sancce svahu v km 0,0614 - 0,4414 vč.výkopu pro násyp: 380*3,5=1 330,000 [F]</p> <p>sancce svahu v km 1,025 - 1,480 vč.výkopu pro násyp: 485*3,5=1 627,500 [G]</p> <p>sancce svahu v km 1,787 - 1,917 vč.výkopu pro násyp: 150*1,4=210,000 [L]</p> <p>výkop pro práh:</p> <p>žb jedn v km 1,81550 - 1,73950 : 124*1,5=186,000 [M]</p> <p>žb jedn v km 2,09630 - 2,13260 : 98*1,7=166,600 [E]</p> <p>sancce skl.zóny:</p> <p>nová ksa v km 2,875-2,825 : 804m2*1,16*0,50=466,320 [C]</p> <p>výškově úprava nivolety - celoplošná sancce 10% z celk.pl.(nřmo SO203): 16195*0,1*0,50=769,750 [D]</p> <p>výkop:</p> <p>př.přepustky : (8,0+8,0+8,5+8,5+12*7+10,5+8,5+7,8+8,7+8,0+8,5)*3,5*1,8=872,210 [I]</p> <p>výkop bnt. objekty - předpoklad : 140=140,000 [B]</p> <p>zorní krajnice : (2763,6+2763,6-380-150-465-124-36-34-150)*0,4=1 675,280 [N]</p> <p>úprava svahu : 445,75*0,8+100*11,4=1 495,500 [O]</p> <p>Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D+I+B+N+O=11 768,010 [P]</p> <p>Technické specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napažávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradič a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 				

565

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Slnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Slnice III/3109 Říčky v Orl. horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</p> <p>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</p> <p>- udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky</p> <p>- třídění výkopku</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>				
14	128918		<p>DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM</p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>postup bude určen na základě posouzení geologa a geotechnika</p> <p>úprava sklonu svahu km 1,587 : 45,5*0,7=31,850 [A]</p> <p>Technické specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin. - položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napažávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky - třídění výkopku 	M3	31,850	154,22	4 911,91

566

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orlických horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orlických horách, etapa "A"

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141				
15	12931	REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,30M3/M vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.1-3. : 0,3m3/m + úje potřeby : 445,75+32,75+370+124,7+41,1+30+110,5+19,9+61+18,4+200=1 454,100 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatků)	M	1 454,100	74,83	108 810,30
16	12980	REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSU vč. naložení, odvozu a uložení na skládku reprofilace koryta kn 1,785 : 13°1,2=15,600 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatků)	M3	15,600	114,63	1 788,23
17	129848	ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dle potřeby - zahrubnění : 7+100=107,000 [B] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatků)	M	107,000	328,00	35 203,00
18	129857	ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku př. propustek v kn 2,785 21 : 18=18,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatků)	M	18,000	329,00	5 922,00
19	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	310,341	88,21	27 375,18

567

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orlických horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orlických horách, etapa "A"

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		dle PD C.1.2.1-3, C.1.8 : podél propustky vč. dlážky a prahu : (9+7,67*1,1*1,35=24,851 [A] širibitový žeb : 2*4*0,8*0,5=2,000 [B] římok vč. drenáže : (40+86+97+162,5+183+224+86,5+103)*0,8*0,3=178,580 [C] př. propustky, prahy + základy : km 1,86988 : (3*0,5*4,6+3,2*1*8,5)+2*(3*1,0*4,5)+(8,5+4,5)*0,3*0,8=57,190 [F] kokrá+šikmá čela : (12*4*0,8+12*4*0,8*0,3)=49,920 [D] Celkem: A+B+C+F+D=310,341 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžbu po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohlcovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžbu a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a převahování svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma šitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
20	133738	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I S ODVOZEM DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	123,750	123,00	15 221,25

568

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říšky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říšky v Or. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říšky v Or. horách, etapa "A"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<p>dle PD C.1.2.1.-3, C.1.8 :</p> <p>viukové objekty : 10*2,8*1,5*2,0=75,000 [A]</p> <p>ul.vpustí + přepojky : 2*1,5*1,5*2*5*1,0*1,5=24,750 [B]</p> <p>horsté vpustí : 3*2*2*2=24,000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=123,750 [D]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené - ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výhledů, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, písech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přetváření svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kofců a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování - hradičí a štětové stěny dočasné (adekvátní platí ustanovení k pol. 1151,2) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
21	17110	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>vč.dodání vhodné zeminy do násypů</p> <p>dosypání svahů dle potřeby : 280=280,000 [B]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>	M3	280,000	130,42	36 517,60

569

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říšky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říšky v Or. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říšky v Or. horách, etapa "A"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
22	171105	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS</p> <p>vč.dodání vhodné zeminy do násypů</p> <p>sanace svahu v km 0,0814 - 0,4414 : 380*6,3=2 394,000 [F]</p> <p>sanace svahu v km 1,025 - 1,480 : 485*4,0=1 860,000 [G]</p> <p>sanace svahu v km 1,767 - 1,917 : 150*1,2=180,000 [B]</p> <p>Celkem: F+G+B=4 434,000 [H]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu 	M3	4 434,000	85,81	380 481,54

571

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orł. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orł. horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhotovení podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	14 020,222	1,50	21 030,33
23	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytek zeminy : 28238,4/1,8=14 020,222 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svažování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	2 163,960	210,52	455 558,86
24	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32	M3	2 163,960	210,52	455 558,86

571

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/ 3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orł. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orł. horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
			dle PD C.1.2.1-3 : (2763,8+2763,8-380-485-150-124-33-34-150)*0,3=1 286,460 [A] v místě svedlidel : (330+180+285+114+12+50+36+12)*0,6=608,500 [B] v místě sance svahů : (230+485+150)*0,4=398,000 [C] Celkem: A+B+C=2 163,960 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	889,787	177,68	158 108,25
25	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 dle PD C.1.2.1-3 : žb práh v km1,61550 - 1,73850 : 124*0,8=99,200 [M] žb práh v km 2,09850 - 2,13280 : 36*0,8=28,800 [E] př. propustky : (9,0+8,0+8,5+8,8+12+7+10,6+8,9+7,8+8,0+8,5)*3,5*1,5=580,175 [I] výkop bot. objekty - předpoklad : 120=120,000 [B] podél. propustek vč. dlažby a prahů : (9+7,5)*1,1*1,2=21,912 [N] př. propustky, prahy + základy : (2*2,5+2*2+12*1,8=28,200 [Q] zrušené př. propustky : (5+5,5)*2*1,5=31,500 [P] Celkem: M+E+I+N+Q+P=889,787 [R]	M3	889,787	177,68	158 108,25

572

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "A"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložného po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - sponštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložného a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložného a v úložní - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
26	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>z nakupovaného materiálu šD 0/32</p> <p>dle PD C.1.2.1.-3, C.1.6 :</p> <p>vstokový objekt : 10*5=50,000 [A]</p> <p>ulupnutí a připojení : 2*2,0+2*1,0*1,2=18,400 [B]</p> <p>horaká vpust : 3*3=9,000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=77,400 [D]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložného po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - sponštění a nošení materiálu 	M3	77,400	283,57	21 948,32

573

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Or. horách, etapa "A"

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<ul style="list-style-type: none"> - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhmtnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavič na svazích a zásyp rýh - udržování úložného a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložného a v úložní - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. 				
27	18110	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>dle PD C.1.2.1.-3, C.1.5.1.-3, :</p> <p>sanace krajů vozovky š.1,0m : (2763,6+2763,6-380-465-150-124-36-34-150)*1,5=6 282,300 [A]</p> <p>sanace svahu v km 0,0814 - 0,4414 vč.výkopu pro násyp : 380*1,9=808,000 [F]</p> <p>sanace svahu v km 1,025 - 1,490 vč.výkopu pro násyp : 485*1,7=790,500 [G]</p> <p>sanace svahu v km 1,767 - 1,917 vč.výkopu pro násyp : 150*1,6=225,000 [L]</p> <p>žb práh v km 1,61550 - 1,73960 : 124*2,0=248,000 [M]</p> <p>žb práh v km 2,09860 - 2,13260 : 36*2,0=72,000 [E]</p> <p>nová kosa v km 2,875-2,825 : 804m2*1,08=868,320 [C]</p> <p>výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pL(mimo SO203): 15195*0,1=1 519,500 [D]</p> <p>př.propusky : (9,0+8,0+8,5+8,8+12+7+10,5+8,8+7,8+7,9,0+8,5)*8,4=850,870 [J]</p> <p>zrušené př.propusky : (5+5,5)*2=21,000 [P]</p> <p>nazp.sjezdy + dle pořebý:</p> <p>(5,2*2+8*2+8*2+6*2+6*2+3*2+8*2+4*2+4*2+10*2+4*2+4*2+4*2+7*2+13*2+5*2+8*2)=322,400 [N]</p> <p>Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D+H+P+N=11 807,890 [Q]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míra zhmtnění určuje projekt.</p>	M2	11 807,890	5,28	81 057,50
28	18214	<p>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p> <p>terénní úpravy - svahování :</p> <p>(50*2,4)+(445,75*5,6+32,75*4+370*2+124,7*3+41,1*3+30*2+110,5*1+19,9*1+81*1+18,4*1+100*15+4854,976)=10 584,800 [F]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</p>	M2	10 584,800	7,98	80 926,37
29	18231	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M</p> <p>vč. dovozu a zřekání ornice ze zemníku,</p> <p>Založení trávníku řesí SO801.</p>	M2	10 584,800	20,51	216 684,06

574

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orlických horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orlických horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			terénní úpravy - svažování : (50*2,4)+(445,75*5,5+32,75*4+370*2+124,7*3+41,1*3+30*2+110,5*1+19,9*1+81*1+18,4*1+100*15+4854,875)=10 584,800 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění omnice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozmístění omnice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
30	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU terénní úpravy - svažování : (50*2,4)+(445,75*5,5+32,75*4+370*2+124,7*3+41,1*3+30*2+110,5*1+19,9*1+81*1+18,4*1+100*15+4854,875)=10 584,800 [F] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabnutím, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zařídky a hnojení	M2	10 584,800	1,20	12 677,78
1			Zemní práce				3 849 794,05
2			Základy				
31	212635	A	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 160MM, RÝHA TŘ I flexibilita PVC DN160 vč.geotextilie min.160g/m2, zásep a obsep dle vč.PD odvodnění plněň : pod rýhy : (40+95+97+152,5+(183+224+89,5+103)=981,000 [A] Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásep - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsep trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	981,000	461,04	452 280,24
32	21381		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE vlastnost filtrační a separační min 500g/m2, 40kN/m	M2	11 625,620	31,68	368 299,84

576

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35926a III/3109 + 31010 Říčky v Orlických horách - Letapa
Objekt: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orlických horách, etapa "A"
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orlických horách, etapa "A"

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1.-3. : sanace skluzů : sanace krajů vozovky 5,1,0m : (2763,8+2763,8-380-485-150-124-36-34-150)*1,5=6 282,300 [A] sanace skluzů : sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 vč.výkopu pro násep : 380*2,3=874,000 [F] sanace svahu v km1,025 - 1,490 vč.výkopu pro násep : 4*3*3,1=1 441,600 [G] sanace svahu v km 1,787 - 1,917 vč.výkopu pro násep : 150*3,2=480,000 [L] žb práh v km1,81560 - 1,73850 : 124*1,0=124,000 [M] žb práh v km 2,09860 - 2,13260 : 36*1,0=36,000 [E] nová kce v km 2,875-2,825 : 804m2*1,08=868,320 [C] výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1=1 519,500 [D] Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D=11 625,620 [N] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
33	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA kamenivo 63/125 s prosypáním ŠD 0/32, 50-100mm dle PD C.1.2.1.-3. C.1.5.1.-3. : sanace skluzů : sanace krajů vozovky 5,1,0m : (2763,8+2763,8-380-485-150-124-36-34-150)*1,5*0,40=2 512,820 [A] sanace skluzů : sanace svahu v km 0,0614 - 0,4414 : 380*2,3*0,40=349,600 [F] sanace svahu v km1,025 - 1,490 : 485*3,1*0,40=576,600 [G] sanace svahu v km 1,787 - 1,917 : 150*3,2*0,40=192,000 [L] žb práh v km1,81560 - 1,73850 : 124*0,40=49,600 [M] žb práh v km 2,09860 - 2,13260 : 36*0,40=14,400 [E] nová kce v km 2,875-2,825 : 804m2*1,08*0,40=347,328 [C] výšková úprava nivelety - celoplošná sanace 10% z celk.pl.(mimo SO203): 15195*0,1*0,40=807,800 [D] Celkem: A+F+G+L+M+E+C+D=4 830,248 [N] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení nem-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	4 850,248	297,45	1 383 216,27
34	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	1 040,000	1 050,00	1 092 000,00

576