

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též „zákon“)

1. **Název veřejné zakázky:** II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická
2. **Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení dle § 27 zákona

3. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma / název zadavatele	Královéhradecký kraj a Město Trutnov
Sídlo zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ	708 89 546
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D.

4. Seznam a popis posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČ/RČ/datum narození dodavatele	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1.	ALPINE Bau CZ a.s.	026 04 795	29. 11. 2016	7:50 Osobně, p. Basel
2.	EUROVIA CS, a.s.	452 74 924	29. 11. 2016	8:40 Osobně, p. Vomáčková
3.	STRABAG a.s.	608 38 744	29. 11. 2016	8:45 Osobně, p. Kurková
4.	SaM silnice a mosty a.s.	250 18 094	29. 11. 2016	8:50 Osobně, p. Krátký
5.	M-SILNICE a.s.	421 96 868	29. 11. 2016	8:55 Osobně, p. Mareš
6.	Společnost Trutnov (Vedoucí společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	402 33 308 (vedoucí společník)	29. 11. 2016	9:30 Osobně, p. Hrzánová
7.	COLAS CZ, a.s.	261 77 005	29. 11. 2016	10:00 Osobně, p. Sedláček

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami předloženými uchazeči č. 1 – č. 7, a přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona (nabídka v rozporu s platnými právními předpisy).

Popis posuzovaných nabídek:

NABÍDKA č. 1

ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 026 04 795

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny pro Královéhradecký kraj			25 203 285,33	5 292 689,92	30 495 975,25
Výše nabídkové ceny pro Město Trutnov			456 186,74	95 799,22	551 985,96
Výše nabídkové ceny pro oba zadavatele			25 659 472,07	5 388 489,14	31 048 324,21
Doba realizace	Zahájení	Dokončení Stavby	6 týdnů po dokončení Stavby	Doba realizace Stavby v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech
	22. 5. 2017	27. 8. 2017	8. 10. 2017	14	20
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 500 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.

Subdodavatelé:

FREKOMOS, s.r.o. – recyklace za studena

ValMez geo s.r.o. – ověřování geodetických činností

NABÍDKA č. 2**EUROVIA CS, a.s.****Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1****IČ: 452 74 924****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny pro Královéhradecký kraj			18 453 612,33	3 875 258,59	22 328 870,92
Výše nabídkové ceny pro Město Trutnov			477 113,49	100 193,83	577 307,32
Výše nabídkové ceny pro oba zadavatele			18 930 725,82	3 975 452,42	22 906 178,24
Doba realizace	Zahájení	Dokončení Stavby	6 týdnů po dokončení Stavby	Doba realizace Stavby v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech
	22. 5. 2017	27. 8. 2017	8. 10. 2017	14	20
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů)	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 500 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Dodavatel neuvažuje o využití subdodavatelů.

NABÍDKA č. 3**STRABAG a.s.****Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000****IČ: 608 38 744****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny pro Královéhradecký kraj			22 698 446,65	4 766 673,80	27 465 120,45
Výše nabídkové ceny pro Město Trutnov			579 778,09	121 753,40	701 531,49
Výše nabídkové ceny pro oba zadavatele			23 278 224,74	4 888 427,20	28 166 651,94
Doba realizace	Zahájení	Dokončení Stavby	6 týdnů po dokončení Stavby	Doba realizace Stavby v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech
	22. 5. 2017	27. 8. 2017	8. 10. 2017	14	20
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů)	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 500 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:**

GMD spol. s r.o. – geodetické práce

Dopravní značení Náchod s.r.o. – dopravní značení a dopravně-inženýrská opatření

Poznámka:

Uchazeč v nabídce překročil maximální přípustnou nabídkovou cenu pro zadavatele Město Trutnov.

Ve formuláři Příloha k nabídce je uvedena Doba dokončení prací 20 + 6 týdnů – jedná se o zjevný přepis.

NABÍDKA č. 4**SaM silnice a mosty a.s.****Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa****IČ: 250 18 094****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny pro Královéhradecký kraj			20 261 248,99	4 254 862,29	24 516 111,28
Výše nabídkové ceny pro Město Trutnov			443 751,01	93 187,71	536 938,72
Výše nabídkové ceny pro oba zadavatele			20 705 000,00	4 348 050,00	25 053 050,00
Doba realizace	Zahájení	Dokončení Stavby	6 týdnů po dokončení Stavby	Doba realizace Stavby v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech
	22. 5. 2017	27. 8. 2017	8. 10. 2017	14	20
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 500 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Dodavatel nepředpokládá žádnou část prací provádět pomocí subdodavatelů.

NABÍDKA č. 5**M – SILNICE a.s.****Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice****IČ: 421 96 868****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny pro Královéhradecký kraj			18 415 459,06	3 867 246,40	22 282 705,46
Výše nabídkové ceny pro Město Trutnov			454 008,05	95 341,69	549 349,74
Výše nabídkové ceny pro oba zadavatele			18 869 467,11	3 962 588,09	22 832 055,20
Doba realizace	Zahájení	Dokončení Stavby	6 týdnů po dokončení Stavby	Doba realizace Stavby v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech
	22. 5. 2017	27. 8. 2017	8. 10. 2017	14	20
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 500 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:**

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. - spolupráce při prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

M.I.S. a.s. – realizace laboratorních prací

M – PROJEKCE s.r.o. – realizace projekčních prací

FREKO a.s. – realizace frézování

DOPA CZ s.r.o. – realizace dopravního značení

NABÍDKA č. 6**Společnost Trutnov**

Vedoucí společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Teplice, Kříž(kova 2393, PSČ 41501

IČ: 402 33 308 (vedoucí společník)

Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny pro Královéhradecký kraj			25 860 389,18	5 430 681,73	31 291 070,91
Výše nabídkové ceny pro Město Trutnov			495 919,70	104 143,14	600 062,84
Výše nabídkové ceny pro oba zadavatele			26 356 308,88	5 534 824,87	31 891 133,75
Doba realizace	Zahájení	Dokončení Stavby	6 týdnů po dokončení Stavby	Doba realizace Stavby v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech
	22. 5. 2017	27. 8. 2017	8. 10. 2017	14	20
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Netýká se / Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 500 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Dodavatel předpokládá realizaci zakázky vlastními kapacitami.

NABÍDKA č. 7**COLAS CZ, a.s.****Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000****IČ: 261 77 005****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny pro Královéhradecký kraj			16 396 380,95	3 443 240,00	19 839 620,95
Výše nabídkové ceny pro Město Trutnov			301 030,13	63 216,33	364 246,46
Výše nabídkové ceny pro oba zadavatele			16 697 411,08	3 506 456,33	20 203 867,41
Doba realizace	Zahájení	Dokončení Stavby	6 týdnů po dokončení Stavby	Doba realizace Stavby v týdnech	Doba realizace Díla v týdnech
	22. 5. 2017	27. 8. 2017	8. 10. 2017	14	20
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

Kontrola nabídky:

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů)	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 500 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 4. 2017) – dle § 67 zákona	Splněno

Časový a finanční plán: Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:**

Miloš Pelant – geodetické práce

Přehled jednotlivých nabídek – viz samostatná příloha

Komise konstatuje, že:

- a) nabídkové ceny uchazečů jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Zadavatel stanovil maximální cenu za plnění zakázky ve výši **27 613 931,10 Kč bez DPH**. Zároveň zadavatel stanovil maximální přípustnou nabídkovou cenu pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 27 077 329,84 Kč bez DPH a maximální přípustnou nabídkovou cenu pro zadavatele č. 2 Město Trutnov v maximální výši 536 601,26 Kč bez DPH, což splnili uchazeči č. 1, 2, 4, 5, 6 a 7. Uchazeč č. 3, STRABAG a.s., překročil maximální přípustnou nabídkovou cenu pro zadavatele č. 2 Město Trutnov, když nabídl cenu vyšší (579 778,09 Kč bez DPH). Jeho nabídku hodnotící komise vyřadila z dalšího posuzování pro nesplnění požadavků zadavatele.

Hodnotící komise posoudila nabídky jednotlivých uchazečů v podrobnostech soupisu prací a výkazu výměr. Hodnotící komise posuzovala též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a v žádné nabídce neshledala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

- b) délka záruční doby na provedené stavební dílo je zadavatelem požadována minimálně v délce 60 měsíců na provedené stavební dílo, což respektovali všichni uchazeči.
- c) dobu realizace díla je zadavatelem požadována v termínech s předpokládaným zahájením 22. 5. 2017 a ukončením stavby (= prací) do 1. 10. 2017 a dokončení díla pak nejdéle do 12. 11. 2017.
- d) uchazeči č. 1, 2, 4, 5, 6 a 7 v posuzovaných nabídkách splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky splnily zákonné požadavky a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

5. Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH váha 85 %
- 2) doba realizace díla (v týdnech) váha 15 %,

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace díla v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace díla 25 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 20 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace díla kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která bude zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení díla, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
 - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Hodnocení je provedeno v tabulce „Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku“.






6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
3	Uchazeč nesplnil požadavky zadavatele, když nabídl vyšší nabídkovou cenu pro zadavatele Město Trutnov, než byla zadavatelem stanovená maximální nabídková cena pro tohoto zadavatele.

7. Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek

Pořadí nabídky	Obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele
1	COLAS CZ, a.s.
2	M-SILNICE a.s.
3	EUROVIA CS, a.s.
4	Sam silnice a mosty a.s.
5	ALPINE Bau CZ a.s.
6	Společnost Trutnov (Vedoucí společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)

8. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma / název / jméno, příjmení, organizace, vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	Datum podpisu zprávy	Podpis
Mgr. Václav Řehoř	Královéhradecký kraj	25. 1. 2017	
Mgr. Martin Červíček	Královéhradecký kraj	25. 1. 2017	
Ing. Eduard Trumm	Královéhradecký kraj	25. 1. 2017	
Ing. Luděk Horáček	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	25. 1. 2017	
Ing. Hana Horynová	Město Trutnov	25. 1. 2017	

Příloha: **Přehledná tabulka nabídek**
Porovnání nabídek po položkách
Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku

II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická

Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku

Nabídka č.	Uchazeč	výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (bez DPH)	body	dobu realizace díla (v týdnech)	body	body celkem	pořadí nabídky
1	ALPINE Bau CZ a.s.	25 659 472,07 Kč	65,07	20	100,00	70,31	5
2	EUROVIA CS, a.s.	18 930 725,82 Kč	88,20	20	100,00	89,97	3
4	SaM silnice a mosty a.s.	20 705 000,00 Kč	80,64	20	100,00	83,55	4
5	M-SILNICE a.s.	18 869 467,11 Kč	88,49	20	100,00	90,22	2
6	Společnost Trutnov (Vedoucí společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	26 356 308,88 Kč	63,35	20	100,00	68,85	6
7	COLAS CZ a.s.	16 697 411,08 Kč	100,00	20	100,00	100,00	1

váhy:

nejvhodnější nabídka:

85%

16 697 411,08 Kč

15%

20

Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů: "II/301 Trutnov, Poříčí, ul. Petříkovická"

Objekt / Cena	Investorická cena	ALPINE Bau CZ a.s.	EUROVIA CS a.s.	STRABAG a.s.	SaM silnice a mosty a.s.	M-SILNICE a.s.	"Společnost Trutnov" (Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným + FIRESTA - Fier, rekonstrukce, stavby a.s.)	COLAS CZ, a.s.
SO.000 Všeobecná a příslušné položky	528 750,00	700 825,52	260 870,00	878 949,29	503 720,68	551 000,00	1 156 616,20	512 936,00
SO.101.1 Komunikace km 0,000 - km 0,275	3 986 785,80	3 401 695,03	2 568 460,68	3 206 401,06	3 052 892,22	2 590 174,13	3 077 862,19	2 033 744,29
SO.272.101.1 Komunikace km 0,275 - km 1,065	15 269 951,52	12 771 677,42	10 943 852,69	12 407 641,51	11 004 073,96	9 488 131,70	12 751 844,19	6 940 582,00
SO.102 Dopravní inženýrské opatření	1 403 724,00	901 051,07	958 886,56	786 283,48	890 655,00	828 410,00	1 651 302,60	1 087 704,00
SO.201 Kamená rovinná	605 301,76	519 018,83	438 925,34	446 737,38	498 218,85	546 599,30	724 270,02	459 288,91
SO.202 Opatření zeď	3 003 388,71	4 080 465,84	2 936 378,40	3 223 494,50	2 493 397,10	2 461 494,90	4 017 116,93	2 911 822,20
SO.301 Dílčí kanalizace	2 279 427,99	2 828 551,62	2 086 338,66	1 748 985,39	1 818 291,18	1 949 649,03	2 481 377,05	2 450 303,55
Nabídková cena bez DPH pro Královéhradecký kraj	27 077 329,84	25 203 285,33	18 453 612,33	22 698 446,65	20 261 248,99	18 415 459,06	25 860 389,18	16 396 380,95
DPH 21 %	5 686 239,27	5 292 689,92	3 875 258,59	4 766 673,80	4 254 862,29	3 867 246,40	5 430 681,73	3 443 240,00
Nabídková cena celkem vč. DPH pro Královéhradecký kraj	32 763 569,11	30 495 975,25	22 328 870,92	27 465 120,45	24 516 111,28	22 282 705,46	31 291 070,91	19 839 620,95
SO.101.1 Chodníky	536 601,26	456 186,74	477 113,49	579 778,09	443 751,01	454 008,05	495 919,70	301 030,13
Nabídková cena bez DPH pro Město Trutnov	536 601,26	456 186,74	477 113,49	579 778,09	443 751,01	454 008,05	495 919,70	301 030,13
DPH 21 %	112 686,26	95 799,22	100 193,83	121 753,40	93 187,71	95 341,69	104 143,14	63 216,33
Nabídková cena celkem vč. DPH pro Město Trutnov	649 287,52	551 985,96	577 307,32	701 531,49	536 938,72	549 349,74	600 062,84	364 246,46
Nabídková cena celkem bez DPH pro oba zadavatele	27 613 931,10	25 659 472,07	18 930 725,92	23 278 224,74	20 705 000,00	18 869 467,11	26 356 308,88	16 697 411,08
Cena bez DPH dle dopisu nabídky pro Královéhradecký kraj		25 203 285,33	18 453 612,33	22 698 446,65	20 261 248,99	18 415 459,06	25 860 389,18	16 396 380,95
DPH 21 % dle dopisu nabídky		5 292 689,92	3 875 258,59	4 766 673,80	4 254 862,29	3 867 246,40	5 430 681,73	3 443 240,00
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky pro Královéhradecký kraj		30 495 975,25	22 328 870,92	27 465 120,45	24 516 111,28	22 282 705,46	31 291 070,91	19 839 620,95
Cena bez DPH dle dopisu nabídky pro Město Trutnov		456 186,74	477 113,49	579 778,09	443 751,01	454 008,05	495 919,70	301 030,13
DPH 21 % dle dopisu nabídky		95 799,22	100 193,83	121 753,40	93 187,71	95 341,69	104 143,14	63 216,33
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky pro Město Trutnov		551 985,96	577 307,32	701 531,49	536 938,72	549 349,74	600 062,84	364 246,46
Nabídková cena celkem bez DPH pro oba zadavatele dle tabulky Rekapitulace nabídkové ceny		25 659 472,07	18 930 725,92	23 278 224,74	20 705 000,00	18 869 467,11	26 356 308,88	16 697 411,08
Doba realizace prací v týdnech celkem pro oba zadavatele (dle Přílohy k nabídkě)	min. 14 max. 19	14	14	14	14	14	14	14
Doba realizace díla v týdnech celkem (dle Přílohy k nabídkě)	min. 14 + 6 max. 19 + 6	20	20	20	20	20	20	20
Zahájení	22.5.2017	22.5.2017	22.5.2017	22.5.2017	22.5.2017	22.5.2017	22.5.2017	22.5.2017
Dokončení Stavby	1.10.2017	27.8.2017	27.8.2017	27.8.2017	27.8.2017	27.8.2017	27.8.2017	27.8.2017
Dokončení Díla	12.11.2017	8.10.2017	8.10.2017	8.10.2017	8.10.2017	8.10.2017	8.10.2017	8.10.2017
Uvedení hodnoty (dle Přílohy k nabídkě) souhlasí s harmonogramem	ano/ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Délka zmrznutí doby mřs.	min. 60 měsíců	60	60	60	60	60	60	60
Subdávatelé		FREKOMOS, s.r.o., ValMez geo s.r.o.	Neuvazuje o využití subdávatelů	Geodet - GMD spol. s r.o., Dopravní značení Náchod s.r.o.	Neplánuje žádnou část prací provádět pomocí subdávatelů	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.; M.I.S a.s.; M - PROJEKCE s.r.o.; FREKO a.s.; DOPA CZ s.r.o.	Realizace zakázky v/lastními kapacitami	Miloš Pelant
Poznámka				Přeložena max. přípustná nabídková cena pro Město Trutnov				