Smiouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nésl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zikonlk, v plainém znéni (ddle jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany
Objednatel Kralovéhradecky kraj
se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546
DIC CZ 708 89 546
zastupce PhDr. Jifi Stépéan, Ph.D., hejtman
bankovnl spojent: Komeréni banka a.s.
&. nétu: 27-2031110287/0100
dale jako ,objednatel” a
Zhotovitel VALC, s.r.o.
spole€nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové pod spisovou znadkou
C1677
se sidlem Prazska trida 13/84, 500 04 Hradec Kralové
ICO 455 37 151
DIC CZ45537151
zastoupeny Ing. Pavlem Valcem, jednatelem spole&nosti
bankovni spojeni Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
gislo uttu 336268/0300

dale jako ,zhotovitel’; objednatel a zhotovitel spoletné take jako ,smiuvnf strany”

~ Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviréna se zhotovitelem na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni vefejné zakazky
nazvané Rekonstrukce laboratofi fyziky, chemie, biologie VOS§ a 82§ Hradec Kralové — VZ
stavebni prace. Vefejné zakazka byla oznamena ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenénim
Cislem Z2017-008382(dale jen ,vefejna zakazka®).

Realizace této smlouvy je zavisla na prid&leni finanénich prostfedk z dotaéniho programu. Pfedmét
této smlouvy je souasti projekiu ,Rekonstrukce laboratofi fyziky, chemie, biologie VOS a SZ§
Hradec Kralové" (dale jen ,projekt®), ktery je pfedmétem Zadosti o podporu z Integrovaného
regionainiho operagniho programu, vyzva ITI. Tato smiouva nenabyde G&innosti dfive, nes:

» bude stav administrace projektu v systému MS 2014+ zmé&né&n na ,PP30 — Projekt s pravnim
aktem o poskytnutl / pfevodu podpory" a zarovefi

* bude zhotoviteli doru¢ena vyzva objednatele k piné&ni, tj. vyzva k pfevzeti stavenits.

Nenabyde-li tato smiouva Gcinnosti die odst. 2 do 14. 5. 2018, bez dal&iho zanika. Zasiani vyzvy ve
smyslu odst. 2 objednatelem je podmin&no naplnénim véech poZadavki poskytovatele dotace a
pravidel pro pfislusny projekt. Zhotovite! je opréavnén poadovat po objednateli informace o
skuteCnostech podmifiujicich nabyti Gginnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Objednatel poskytne
informace dle véty pfedchozi bez zbyteéného odkladu po doruéeni pisemné 2adosti zhotovitele.
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Clanek 2
Zmocnéné osoby

Objednatel zmocfiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce chjednatele ve v&cech smiuvnich: PhDr. JiFi §tépan, Ph.D., hejtman
by zastupce objednatele ve vécech technickych  Ing. Libor Zilka

c) zastupce objednatele na stavbé (dale také jako technicky dozor stavebnika® nebo ,TDSY)
NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.

d) koordinator bezpeénosti prace na staveniéti (dale také jako ,koordinator BOZP*) NOSTA-
HERTZ spol. s.r.0.

e) zastupce objednatele na stavbé (dale také jako ,autorsky dozor®). zajistén projekéni spolecnosti
Architep HK, s.r.0., se sidlem Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Kralove, ICO 27542238 a
spolegnosti SVIZN s.r.o., ICO: 033 01 087 se sidiem Milady Horékové 298/123, 160 00 Praha
6 ze 10/2016

f) zastupce uZivatele objektu: Mgr. Jifi Chrz
g) pfip. daléi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku.

Zhotovitel zmaociiuje nasledujici osoby k jednanf:

a) ve vécech technickych: Katefina Kovafova
b) zastupce zhotovitele na stavbé (stavbyvedouci): Jaroslav Tichy
¢) pfip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku.

Zmocnéné osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim dorucenym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnll ode dne vzniku t&to zmény.

Je-li zastupce objednatele ve vécech smiluvnich dle élanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od
osoby opravnéné jednat za objednatele dle pravnich pfedpisil, neni opravnén uzavirat dodatky
k této smiouvé ani tuto smiouvu ukonéit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkiadem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotoviteie podana dne 18. 5. 2017
v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky.

Piedmaét dila je vymezen nasledujici dokumentaci, kterd tvoii ptilohy této smlouvy:

a) Pfiloha &. 1 Projektova dokumentace dila

b) Pfiloha &. 2 Polozkovy rozpotet

c) Prilohaé¢. 3 Harmonogram (bude piedloZzen zhotovitelem pfed podpisem smlouvy)

d) Priloha &. 4 Seznam poddodavatell

e) Priloha¢. 5 Vybrand vysvétleni zadavaci dokumentace (bude doplnéno objednatelem
pfed podpisem smiouvy)

fy Ptilohaé. 6 Povoleni stavby

Zhotovite! prohlaguje, ze pfed podpisem smiouvy:

a) prevzal pfislusnou projektovou a smiuvni dokumentaci;
b} podrobné zkontroloval pfedanou projektovou a smiuvni dokumentaci;
¢) prekontroloval vyjadieni vefejnopravnich organ( k provedeni dila;
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d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

€) nejasne podminky pro realizaci stavby jakoZto i dal$i podminky plnéni této smlouvy si vyjasnil
prosifednictvim Zadosti vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizenl, na
zdakladé jehoZ vysledku je uzaviena tato smlouva;

f) véechny technické a dodaci podminky dila byly na zaklad& jeho Zadosti vysvétlenl zadavaci
dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zaklad& jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva,
zahrnuty do podrobného soupisu praci;

g) vSechny technické a dodacl podminky dila zahrnul do podrobného rozpoétu v rozsahu, ktery
specifikoval objednatel do doby podpisu této smiouvy.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze realizaci dila dle této smlouvy provede v souladu se zad&vaci
dokumentaci vefejné zakazky véetn& viech jejich vysvétleni zadavatelem.

Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte&ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladd pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zji§ténych vad a nedostatki pfedané
dokumentace v&etn& navrhi na jejich odstranén! a dopadem na cenu dila zhotovitel pfeda
objednateli bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly. Tim neni dot&ena ocdpovédnost
objednatele za spravnost a Gplnost pfedané pfislusné dokumentace.

Priorita jednotlivych dokumentil je v pfipad& rozporii stanovena od nejvyssi takto: poloZkovy
rozpocet s vykazem vymér, projektova dokumentace, smlouva o dilo, energeticky posudek,
stavebni povoleni, ostatni dokumenty.

Smiuvnt strany stanovi vyznam nasledujicich pojmi takto:

a) pi‘edénirﬁ a pfevzetim stavenisté se rozumf okamzik podpisu pfed&vaciho protokolu dle &l. 9
odst. 16 této smiouvy obéma smluvnimi stranami;

b) zahajenim stavebnich praci, se rozumi ockamzik, kdy zhotovitel zapo&ne stavebni prace;
c) dokongenim stavebnich praci se rozumi ckamzik, kdy zhotovitel ukongi stavebni prace;

d) dokonceni stavby se rozumi datum, uvedené ve smlouvé o dilo, v némz ma zhotovitel prace na
dile ukondit;

e) predanim a pfevzetim dila (pfedani a pfevzeti stavby) se rozumi ckamzik podpisu protokolu o
predan( a pfevzeti dila bez vad a nedode&lk;

f) stavbyvedoucim se rozum{ osoba, ktera je jako stavbyvedouci zapsana ve stavebnim deniku a
je totoZna s osobou, uvedenou v &l. 2 odst. 2 pism. b) této smiouvy jako zastupce zhotovitele
na stavbé (stavbyvedouci).

Objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist, jmenuje koordinatora bezpetnosti
prace na stavenisti.

Smiuvni strany dale stanovi vyznam nasledujicich pojm takto:

g) objednatelem je zadavatel po uzavfeni smiouvy na pInéni vetejné zakazky nebo zakazky.
h) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.

i) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou &. 169/2016 Sb.).

i) polozkovym rozpottem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci dodavek a
sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.
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Clanek 4
Predmét smiouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhofovitele provést pro objednatele dilo uvedene v &lanku 5 této
smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodéiki,
véetn& véech cobjednatelem poZadovanych zmén dila a jeho souéasti. Objednatel se zavazuje pfi
provadéni dila fadné spoluplsobit a zhotoviteli Fadné provedené dilo, véetné objednatelem objednanych
zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smiouvou sjednanych.

Clanek 5
Predmaét dila

Predmétem dila je fadné zhotoveni dila — Rekonstrukce laboratofi fyziky, chemie, biologie VOS
a SZ8 Hradec Kralové.

2. Predmétem plnéni jsou stavebni prace - stavebni Gpravy specifikované nasledujicim zplisobem:

Ptedmétem pinéni je realizace stavebnich praci a souvisejicich sluzeb a dodévek spodivajicich
v realizaci stavebnich Uprav v budové Vy3&f odborné skoly zdravotnické a Stiedni zdravotnické
Skoly, Komenského 234, Hradec Kralové. Je navriena rekonstrukce odbornych uéeben fyziky,
chemie, biologie a navazujicich prostor. Sougast! rekonstrukce jsou nové rozvody
vzduchotechniky, kanalizace, vody, plynu, rozvedil elektriky, rozvodl pro ozvuéeni, datovych
rozvodli, instalace zatemnéni, vyména povrchl podlah, Gprava vstupl do udéeben
(bezbariérovost).

Dokumentace pro provadéni stavby byla vypracovéna spole¢nosti ARCHITEP HK s.ro., IC:
27542238 se sidlem Hradec Kralové, PraZské Predmésti, Habrmanova 323/15 ze dne 21. 9.
2016.

Predmétem zakazky jsou dale stavebni Opravy ve stavajicim objektu Skoly Vy3si adborné gkoly
zdravotnické a Stfedni zdravotnické skoly, Komenského 234, Hradec Kralové.

Jedna se o nize specifikované stavebni Upravy uvnitf objektu:

V prostoru vychodniho schodisté dojde k vestavbé vytahu do zrcadla schodisté. V drovni 1.PP
dojde k prolomeni stavajiciho zdiva a k zaloZeni vytahové achty v urovni -0,900m. Sachta je po
celé vySce schodité (1. PP az 4. NP) vynesena Ctveficl ocelovych sloupll a oplasténa
velkoformatovymi tabulemi z _bezpecnostniho skla. Vytah je plné vybaven a dimenzovan pro
pfepravu osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

Ve 4. NP dochazi v souvislosti s vestavbou vytahu k mirné Gpravé dispozice hygienického
zazemi. V jejim ramci zde dojde ke zfizenl nového bezbariérového WC pro invalidy.

Predmét vefejné zakézky na bezbariérovost je podrobné specifikovén projektovou dokumentact
v rozsahu pro povedeni stavby, které byla zpracovéana spoleénosti S V | Z N s.ro., 1CO: 033
01 087 se sidlem Milady Horakové 298/123, 160 00 Praha 6 ze 10/2016.

Realizaci stavebnich praci je nutné pfizpusobit provoznim podminkam uzivatele doitenych
nemovitosti. Zhotovitel bude realizovat dilo v ramci nasledujicihe diléiho &asového harmonogramu:
realizace pinéni je mozna jen od 15. 5. 2018 ~ 15. 8. 2018. Timto ustanovenim nejsou dottena
prava a povinneosti smluvnich stran vyplyvajicl z harmonogramu dle pfilohy &. 3 této smlouvy.

Zhotovite!l se zavazuje dodrzovat pfedpisy o bezpednosti prace a ochrany zdravi pfi praci a poZarni

ochrany. Zhotovitel umoznf vykon TDS a autorského dozoru projektanta, pfipadné vykon &innosti
koordinatora BOZP. Zhotovitel je odpovédny za to, Ze na stavbé budou pfitomni pouze pracovnici
s platnou lékarskou prohlidkou, dokiad o provedeni platnych lékarskych prohlidek pracovniki na
stavbé jsou k nahlédnuti na této adrese VALC, s. r.o., Prazska 13/84, 500 04 Hradec Kralové.
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10.

11.

Pfedmét dila die tohoto ¢lanku mimo jiné tvofi vybudovani zafizeni staveniste, provadéni a tizeni
stavebnich praci, obstarani zatizeni a materidlu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani,
pojisténi, vedeni deniku stavby, zabezpefenl pozadovanych znak(i jakosti a metodiky jejich
prokazani vgetné pfisludnych zkousek, zpracovani a dodani provoznich & jinych pfedpisi pro
provoz a adrzbu dila, zakoleni pracovnik( uZivatele, dokonéeni stavby pro uveden( do trvalého
provozu, poskytnuti zaruk na celé dilo, servis a odstrafiovani vad v zaruéni dobé&, zkudebni provoz
~ provedeni viech pfedepsanych a funk&nich zkousek, véetné vystavéni dokladu a jejich provedent,
je-li relevantnf - topna zkouska v délce trvani 72 hodin na naklady zhotovitele, Je-li relevantni -
funkénl zkousky v délce trvani 72 hodin vSech instalovanych technologif a technologickych celki na
naklady zhotovitele, zpracovan! vyrobni / dilenské dokumentace, provadéni pribé&znych testd a
komplexnich zkousek, sumarizace podkladd pro kolaudaci kompletniho dila.

Zhotovitel musi spinit standardy provedeni podie uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,
pouziteé vyrobky musi spliiovat ustanoveni Nafizeni viady & 163/2002 Sb., o technickych
poZadavcich na stavebnl vyrobky. Pfi realizaci dila budou pouZity pouze vyrobky a materidly, které
splfiuji poZadavky vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych pozadaveich na stavby, ve znéni
pozdejsich pfedpisi zékona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve zné&ni zakona
€. 34/2011, Sb. a déle § 156 zakona ¢&. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), a daldich obecné zavaznych
predpisl vztahujicich se k dilu. Dodavky budou dokladovany k ptejimacimu tzeni potfebnymi
certifikaty.

Pfedmét dila bude proveden v nejlep$i kvalité a v souladu s pfislusnymi normami a pfedpisy
platnymi v dobé& provadéni dila.

Soucasti dila jsou véechny nezbytné préace a &innosti pro komplexnl dokon&eni dila v celém rozsahu
zadanl, ktery je vymezen projektem véetné soupisu praci s vykazy vymer, uréenymi standardy a
obecné technickymi poZadavky na vystavbu.

Vsechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poskozené v disledku stavebni &innosti budou po
provedeni pracl uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé znigeni budou zhotovitelem
nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpedeny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v
souladu s pfisludnymi platnymi CSN souvisejicimi s pin&nim pfedmétu zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymeér a projektovou dokumentaci stavby, je pro stanoveni ceny
rozhodujici vykaz vymér.

Clanek 6
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v &lanku 5 smiouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén,
radné zhotovit a pfedat objednateli na z&kladé zavéreéného predavaciho protokolu nejpozdéji do
doby uvedené v odstavci 3.

Zhotovitel je povinen pfevzit staveniété od objednatele do 3 pracovnich dndi od vyzvy objednatele
k jeho pfevzeti. Stavenisté musf byt ke dni pfedani prosté véech pravnich a faktickych vad branicich
zahajeni stavby podle této smlouvy.

Zhotovitel fadné zhotovi a pfeda dilo objednateli do 3 mésicli od prevzet stavenists.

Mistem pinéni jsou pozemky p. &. 299 v obci Hradec Kralové, k. U. Hradec Kralové, k. & 646873.
Stavebni objekt . p. 234 se nachazi v rovinném terénu na pozemku mezi ulicemi Komenského a J.
Koziny.
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Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v pfiloze €. 3 této smiouvy.
Zhotovitel prohiasuje, Ze terminy uvedené v harmonogramu vychazeji z nabidky zhotovitele pro
zadavaci flzeni vefejné zakazky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou realné spiniteiné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrzeni terminG a [hit dle této smlouvy véetné jejich pifloh
upominat. NedodrZenim té&chto termind a lhit dochdzi k prodleni zhotovitele se v8emi disledky
podle této smlouvy v souladu s obZanskym zakonikem.

Bude-li dan objednatelem pfikaz k dotasnému zastaveni praci na dile (sistace), a to z jakéhokoliv
duvodu, je zhotovitel povinen tenio pfikaz objednatele uposlechnout, bez zbyteCného odkladu
zastavit prace a postupovat die pokyn( objednatele tak, aby nedosio k poSkozeni &i znehodnoceni
dila. Vy3e uvedenymi pfikazy pfestavaji bézet Ihiity ke spin&nl povinnosti zhotovitele vyplyvaijici z
této smiouvy. O dobu, o kterou je tfeba prace na dile pferusit, se prodiuZuje Ih(ta sjednana
smiuvnimi stranami pro jeho dokonéeni. Trva-li sistace déle nez 60 (§edesat) kalendarnich dni, je
objednatel opravnén vie, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k plnéni dila, pfevzit a zaplatit,
pokud nedojde mezi smluvnimi stranami k dohodg jiné.

Clanek 7
Cena dila

Cena za celé provedené a pfedané dilo bez DPH je stanovena jako cena pevna, ij. zahrnuje veskeré
néaklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby,
zafizenim staveni§t® a také ostatnl naklady souvisejicimi s plnénim podminek zadavaci
dokumentace, zejména naklady na materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, zafizeni staveni$té,
fizeni a administrativu, inZenyrskou &innost, geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a
vegkeré dal$i naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a miiZe byt m&néna pouze zplsobem
uvedenym v této smiouve.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku 5 této smlouvy, v podrobnem &lenéni uvedeném v polozkovem
rozpodtu, jehoz tplnost je zarugena, &ini
Celkova cena v K& bez DPH 7 098 980,10

Sedmmilibniidevadesatosmtisicdevétsetosmdesat
korun deset haléf

DPH v K& samostatné 1490 785,82

jedenmiliénétylistadevadesattisicsedmsetosmdesat -
pét korun osmdesatdva haléfe

Celkova cena v KE v&etné DPH 8 589 765,92

OsmmilionipétsetosmdesatdevéttisicsedsetSede -
satpét korun devadesatdva haléfe

Dat z piidané hodnoty (DPH) bude U¢tovana podle platnych predpisil v dobé zdanitelného pinéni.

Zhotovitel neni opravn&n pozadovat zménu ceny dila v disledku provedeni praci, kieré nejsou
pfedmétem dila vyjma postupu dle odstavci 5 a 6.

Neprovedené prace budou z ceny dila odeéteny. Pii¢emz hodnota ménépraci bude vypoctena na
zakiadé jednotkovych cen uvedenych v poloZkovém rozpodtu (zahrnujici veskeré naklady
zhotovitele) die pfiloh smlouvy. Neprovedené prace nebudou zhotovitelem fakturovany.
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Pokud se v ramci realizace dila vyskytnou préce, jejich potieba vznikla v diisledku okolnosti, které
nebylo moZne pfi jednani s nalezitou pé¢i predvidat, a které projektova dokumentace neobsahovala
(viceprace), pfitemz realizace t&chto praci je nezbytn& nutna pro provedeni dila, bude cena téchto
vicepraci vypoltena na zaklad& jednotkovych cen, uvedenych v poloZkovém rozpoétu (zahmujici
veskeré naklady zhotovitele) dle ptlioh smlouvy. V piipad, 2e nebude mozno pou2|t Jjednetkovych
cen, bude stanovena cena nejvy$e na Urovni vychazejici z cenové soustavy URS, platné ke dni
podpisu smiouvy i novéjimu vynasobena nabidkovym koeficientem ve vy&i podilu nabidkové
ceny zhotovitele a pfedpokladané hodnoty pfedmétné vefejné zakazky. Jakékoliv viceprace
Ize realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfitemz objednatel bude déle
postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zak. & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v Géinném zné&ni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu $kody) vedkeré sankce, pokuty a pendle
uétované tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim zhotovitele
(i jeho poddodavateld) vznikly.

V pfipadé zmen dle odst. 5 a 6 je zhotovite! povinen objednateli predloZit jednotlivé rozpoéty zmén
a zaroven kompletni rozpolet po provedenych zmé&nach v elektronické podob&. Zhotovitel vdy
pFedlozf poZadované dokumenty ve formatu *.pdf, ve formatu * .xc4 a zérovef ve formatu * xis /*. xisx
{Excel)

Clanek 8
Zpusob ahrady ceny a platebni podminky

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli G&tovany jednou mésiéné dilgimi dariovymi
doklady (dale jen ,dilei faktury®). Podkladem pro vystaveni dilé faktury je soupis provedenych praci
jednotlivych &asti dila dle této smlouvy, jehoz sou¢ast! bude pisemné potvrzeni provedenych praci
technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele ve vécech technickych, a to nejpozdé;ji
do 10 dnit ode dne podpisu soupisu provedenych praci. Dnem uskuteénéni dilétho zdanitelného
pinéni je den podpisu soupisu provedenych praci za pfisluiny kalendaini mésic zhotovitelem,
potvrzeny TDS a zastupcem objednatele ve vécech technickych. DilZim zdanitelnym pInénim jsou
prace a dodavky, provedené zhotovitelem v kaZdém kalendainim mésici. Objednate! nezodpovida
za spravnost vyplnéni poloZkoveho rozpodtu zhotovitelem a v pfipadé, ze skutetné provedené
prace nebudou poloZkovému rozpoétu odpovidat, nema zhotovitel prave uplatiiovat ahradu nad
ramec poloZkového rozpoétu.

Dnem uskutecnéni celkového zdaniteiného plnéni je den podpisu protokolu o predani a pfevzeti
celeho dila. Celkové zdanitelné plnéni se povaZuje za uskute&n&né dnem protokolarniho prevzeti
celeho dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnd od uskutedn&ni celkového
zdanitelneho pinéni vystavit dafiovy doklad (déle jen ,kone&na faktura®). Podkladem pro vystaveni
konecneé faktury je opravnénymi zastupci smluvnich stran podepsany protokol o pfedani a prevzeti
celeho dila, jakoZ i soupis provedenych praci jednotlivych &asti dila, jehoz soudasti bude pisemné
potvrzeni provedenych praci technickym dozorem objednatele a zastupcem objednatele ve v&cech
technickych. Celkovym zdanitelnym plnénfm je fadné provedeni dila podle této smiouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Smluvnl strany se dale dohodly na nasiedujicim: JestiiZe zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se Fadné a véas proplacet opravnéné vystavené
faktury poddodavatelll za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi. Objednatel méa pravo si
smlouvy s poddodavateli vyzadat.

Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové Gdaje budou v této ména. Dafiove
doklady budou opatfeneé Zislem (bude sdéleno pfed fakturaci) a ndzvem projektu: Rekonstrukce

strana 7 (celkem 19}



laboratoif fyziky, chemie, biologie VOS a SZ8 Hradec Kralové a budou adresovany na
objednatele a budou mit nalezitosti podle pfisludnych pfedpish (zakon ¢. 235/2004 o dani z pfidané
hodnoty v platném zné&ni). Nebude-li mit faktura pfisiudné nalezitosti, je objednavatel opravnén
doklad vratit, aniz by bézela Ihita splatnosti.

6. Smluvni strany sjednaly, Ze objednatel je povinen uhradit celou &astku konegne faktury v pifslugné
lhiité splatnosti a to za podminek stanovenych v &l. 10 odst. 1 smilouvy.

7. Splatnost Géetnich dokladii musi byt 30 dni od doruceni faktury do sfdla objednatele. V pfipadé,
Ze zhotovitel uvede na dilél faktufe a/nebo koneéné faktufe den splatnosti, ktery nebude odpovidat
podmince 30denni Ihiity po doruéeni do sidla objednatele, je objednate! opravnén takovouto diléi
fakturu a/nebo konecnou fakturu vratit zpét zhotoviteli jako neopravné&nou.

8. Dil&i faktury jakoZ i kone&na faktura musi obsahovat zakonem a touto smlouvou pfedepsané lidaje,
jinak budou vraceny zhotoviteli. Pravé tak budou vraceny dilgi faktury a/nebo konecna faktura,
neobsahujici soupis praci, potvrzenych technickym dozorem cobjednatele a zastupcem objednatele.
Dilél faktury jakez i kone¢na faktura budou piedany ve tfech vyhotovenich a budou ohsahovat tyto
lidaje a/nebo pfllohy:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IC a DIC zhotovitele a objednatele,

¢) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstfiku, v&etné spisové znacky,

d) dislo dil&f faktury a/nebo koneéné faktury,

e) Ccislo smiouvy,

fy den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho Ustavu a &islo G&tu, na ktery ma objednatel provést Ghradu

h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, daf, ptisluénou pozastavku dle tohoto &lanku a
celkovou &astku,

i) ¢lslo a nazev projektu dle této smlouvy,

j} soupis provedenych praci dle jednotlivych zalohovych listll vychazejici z polozkového rozpottu
potvrzeny TDS objednatele,

k) oznadeni dila s cdkazem na pfislusnou £ast smlouvy,

l) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) razitko a podpis TDS objednatele na soupisu provedenych praci,

n} konstantni a variabilni symbol,

o) protokol o odevzdani a pfevzetl dila ¢i event. jeho &asti,

p) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Kontroly prib&hu vystavby

1. V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichz strukturu a cyklus urél podle
potfeby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontroini dny dle tohoto odstavce a odstavce
odst. 2 tohofo &lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou
povinni se jich zacastnit. V piipadé potfeby zabezpetuje zhotovitel i¢ast daldich osob poskytujicich
&asti plnéni na zakladé smiuvnich vztahi se zhotovitelem (poddodavatelll), popt. Géast zastupch
vyrobell v&ci pouzitych pii provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnl zajistuje objednatel. Kontrolni
dny budou svolavany min. 1x za 14 dnd.

2. Objednatel ma pravo svolavat | mimofadné kontrolni dny dle potfeby stavby.
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10.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou vdak zménit ustanoveni této
smiouvy.

Objednatel (pfip. technicky dozor stavebnika) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrZuje pfislusna ustanovenl smlouvy, a to i tak, Ze pln&ni provadi zptsobem,
ktery vzbuzuje divodnou obavu objednatele o Fadné dokongeni pinéni v terminech ve smiouvé
dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkil poZadovat, aby zhotovitel
sjednal napravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila, vykazal
nekvalifikované pracovniky z mista pinéni - stavenisté, zajistii pfiméfeny poéet pracovniki
odpovidajici kvalifikace a dilo provad&l fadnym zpisobem. V piipad&, Ze zhotovitel nevykaze
nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zavady neodstrani ani v objednatelem stanovené Ih(t&,
jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

Pinénl zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym plnénim. Nedojde-li k nahradé, je objednatel oprévnén zadrZet ty platby zhotovitel,
které se tykaji vadné ¢asti dila.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji predepsanym zkouskam nebo
podminkam této smlouvy a standardim, musl byt odstranény ze stavby a staveniité ve Ihite
stanovene objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Vznikne-ii v dusledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel povinen
tuto $kodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat p¥i provadéni pfedmétu dila s naleZitou
odbornou péci a podle pokyni objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokyni)
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynii objednatele pisemné& upozornit av&ak neni
opravnén pozastavit provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele. Pokud v&ak objednatel
na uvedeném pokynu trva, nenl zhotovitel povinen pfipadnou $kodu vznikiou spin&nim nespravného
pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovéana za zavazna jednak veskera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v Casti zavazné, tak doporuéujici, a technickych podminek vyrobel
materiald pouzitych pfi zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvani pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu dle piilochy smiouvy
a umoznit objednateli ovéfeni realizace pfislusné dilei &asti realizadniho projektu z hlediska jeho
souladu s pozadavky objednatele. VeSkeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji schvaleni
objednatele.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhiasu objednatele poskytovat tfetim osobam realiza&ni
projektovou dokumentaci.

Stavebni denfk

1.

12

13.

Zhotovitel povede ve smyslu ustanoveni § 157 zak. &. 183/2006 Sb. (stavebni z&kon), stavebni
denik jako doklad o priib&hu stavby a to ode dne prevzeti stavenists.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zdpisy ve stavebnim deniku bude uvedeno ob&ma stranami
zapisem v uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel je povinen na vyzvani bezodkladné pfedat prvni kopii dennich zédznami objednateli.
Druhy pripis dennich zaznami je zhotovitel povinen uloZit oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢enl deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit,
stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organtim denné kdykoli v pribéhu
prace na stavenisti.
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14.

Neni-li v tomto ¢lanku smlouvy uvedena jinak, plati pro veden| stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zné&ni pozdéjsich
piedpistl.

Stavenisté a jeho zafizeni

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté s pfisluSnou dokumentaci, o €éemz bude
sepsan Predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele,
podminky uZivani stavenisté a prava tietich osob k zajmovému Gzemi a ktery se stane pfilohou této
smiouvy. Zafizeni stavenisté zabezpetuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Naklady na zfizeni staveni$tnich pfipojek vody,
elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyéeni stavenisté a
b&hem provadéni dila fadné pecovat o zakladnl smérové a vyskové body a to az do doby piedani
dokonéeného dila objednateli. Zhotovitel zajisti ipodrobné wvyty&enl jednotlivych objektd,
energetickych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a &istotu, je povinen neprodleng odstranovat
odpady a nedistoty vznikié pfi provadéni dila v souladu se zékonem o odpadech. Zhotovite!l je
povinen neprodleng odstrafiovat veSkerd znecidt&ni a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem zhotovitele.

Zhotovitel ocdpovida za bezpecnest a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniété a zabezpedi,
aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelll pohybujicich se po staveniéti byly vybaveny
ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické
predpisy a podminky ochrany Zivotniho prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tfeti
osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveni$té jen v doprovodu povéfeného
pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje vybavit tyto osoby cchrannymi pomickami a pouéit je ¢ bezpeénosti a ochrané zdravi ve
smyslu obecné& zavaznych pravnich pfedpisi.

Zhotovitel je povinen na stavenidti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni
pfedpisy. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne 8koda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

Na staveni$té nesmi byt umoZnén pfistup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na zajisténi
vystavby objektll. Vstup cizich osob na stavenisté je moZny vyhradné se souhlasem a dle pokynil
zhotovitele.

Pristup tfetich osob na staveni&té - zhotovitel si je védom skuteénosti, Ze jim pfevzaté staveniété je
soucast! izemi, ve kterém se nachazeji objekty, uZivané tfetimi osobami. Podminky pro uzivani
staveni$té, jakoz i prava tfetich osob jsou uvedeny v Pledavacim protokolu.

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup
ttetim osobam do jakychkoli éasti stavenisté a budovanych stavebnich objektl. To se netyka tretich
osob, jejichZ vstup je potfebny pro realizaci dila.

Zhotovitel neni opravnén pouZivat jakékoliv Casti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizenl
staveni$té bez pfedcheziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel odpovida za pfipadné
gkody v prib&hu praci svym pojisténim.

Pouziti poddodavatell

24.

Zhotovitel m(ize povéiit provedenim ¢&asti dila tfetl osobu (dale jen ,poddodavatel’) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila poddodavatelem zhotovitel odpovida
objednateli, jako by tuto &ast dila provadel sam.
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25. V ptipadé, Ze zhotovitel nehodla k pinéni pfedmétu smiouvy pouZit poddodavatele, uvede vyslovné
v pilioze €. 4, Ze veskeré pInénl tvofici pfedmeét smiouvy se zavazuje realizovat vlastnimi silami, tj.
bez vyuZiti poddodavatele.

26. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla k pInéni pfedmétu smiouvy pouZit poddodavatele, je povinen uvést v
pilloze & 4 seznam poddodavatell, ve kterém identifikuje &&sti dila, které hodia zadat
poddodavateldm. Zhotovitel je povinen vypsat vechny poddodavatele do seznamu poddodavatelil.

27. Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede zhotovitel pouze s pfedchozim souhlasem
objednavatele. Souhlas se zmé&nou poddodavatele miZe byt uginén zapisem ve stavebnim deniku.
Poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval spiné&ni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizen(
vefejne zakazky, je zhotovitel oprdvnén zménit pouze ve vyjime&nych pripadech. Souhlas se
zmeénou takového poddodavatele objednatel nevyda do doby, neZ zhotovitel predlozi potiebné
doklady prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni vefejné zakézky.

Souéinnost s ostatnimi dodavateli

28. Zhotovitel je povinen poskytnout maximalini moZnou soucinnost véem dal$im dodavateliim
objednatele, jejichZ pinénf je sou¢asti realizace projektu. Zhotovitel zejména umozni Fadnou
koordinaci pinéni navazujicich na jednotlivé faze realizace stavby.

29. Neodivodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti souéinnosti je podstatnym porugenim smiuvnich
povinnostl.

Harmonogram

30. Harmonogram ptedioZeny zhotovitelem tvofi pfilohu &. 3 této smiouvy. Harmonogram obsahuje
dobu plnéni pfedmétu smiouvy v tydnech (po&inaje protokolamim pfedanim a pfevzetim stavenisté
aZ po pisemné protokolarni pfedant dila uzivateli). V piipad&, Ze z jakychkoli divodd na strané
objednatele nebude moZné dodrzet termin pinéni dle harmonogramu, je objednavatel opravnén
posunout tento termin na jinou dobu, celkova navrZena doba realizace ziistAvd nezmé&néna. Dale
harmonogram obsahuje dobu pfedani a pfevzeti stavenisté, dobu zahajeni stavebnich praci, Ihtitu
pro dokongeni stavebnich pracl, Ihiitu pro pfedani a pfevzeti dila a po&atek b&hu zaruéni haty. V
harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich pofadi a terminy, do kdy nejpozdéji
budou tyto prace zhotovitelem provedeny a vyfakturovany.

Clanek 10
Predédvani a pfejimani praci

1. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v &l. 5 této smlouvy je spinén Fadnym ukongenim a
pfedanim dfia. Dilo uvedené v &l. 5 této smlouvy se povaZzuje za Fadné ukonéené, bylo-li provedeno
bez vad a nedodélki, a bylo-li fadn& pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy
podepsan Protokol o pfedéni a pfevzeti dila, ve kiterém objednatel vyslovn& prohlési, ze dilo
uvedené v €l. 5 této smlouvy prebira.

Predani a prevzeti dila

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dni predem,
k pfedani a pfevzeti dila v misté stavby. Zhotovite! zajisti tast u prejimaciho Ffizeni téch
poddodavatell, jejichZ aCast je k fadnému pfedani a prevzeti dila nutna. Pfejimaci fizeni bude
probihat dle dohodnutého harmonogramu pfejimek. Prejimaci fizeni bude zahajeno v den uréeny
ve vyzveé zhotovitele. Objednatel k pfedani a prevzeti dila plizve osoby vykonavajict funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
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10.

11.

12.

V piipadé&, Ze nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tchoto €lanku, postupuje zhotovitel
podle odst. 2 tohoto &lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatei nebo jeho zastupce nedostavi
k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obesldn zplsobem uvedenym vysSe, poté se po tuto dobu
zhotovitel nedostava do prodleni s pfedénim dila. Pfejimaci fizeni bude ukongeno v den podpisu
protokolu o piedani a pfevzeti objednatelem.

K zahajeni pfejimky pfediozi zhotovitel objednateli veSkeré naleZitosti, prokazujicl fadné, v&asné,
kvalitni a komplexni provedeni dila, zejména protokol o dokon&eni.

Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou souéinnost pro zpracovani dokumentace skutegného
provedeni diia.

Protokol sepsany stranami bude obsahovat zejména:

= zhodnocen| jakosti dila nebo event. jeho &asti,

» identifikaéni Udaje o dile &i event. jeho &asti,

e pripadnou dohodu o sleveé z ceny,

= prohlaseni objednatele, Ze pfedévané dilo nebo jeho &ast pifejima,

* soupis pfiloh.
Pokud dilo nebo jeho éast vykazuje pfi pfejimacim Flzeni zavaZné vady a nedodélky, které brani
uzivani dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimacl fizeni
prerusit pouhym prohlagenim o jeho pferuseni z tohoto divodu s tim, ze smluvni strany nejsou

povinny vypracovavat zépis o pfedani a pfevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této
skutednosti, a to véetné termin( pro odstranéni téchto vad a nedodé&lkd.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi pfejimacim flzeni drobné vady a nedodé&lky, kieré nebrani
uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, mohou smluvni strany po vzajemneé
dohod@ vypracovat zapis o pfevzeti stavby. Soudasti zapisu bude vy&et nedostatkil véetné terminu
pro odstranéni téchto vad a nedostatkd. Podpisem tohoto zapisu o pfevzeti stavby je zhotovitel
v souladu s &ldnkem 8 odst. 2 opréavnén vystavit konenou fakturu. Pokud se smiuvni strany
nedohodnou na pfedani dila s vadami a nedodélky, postupuje se podle pfedchozihe cdstavce.

Jestlize objednatel cdmitne dilo nebo jeho &ast prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich odlvoednéni a dochodnou nahradni termin pfedani.

Po odstranéni vad a nedodélkl, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho &ast pfevzit, opakuje se
pfejimaci fizenl v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je moZné sepsat k pdvednimu
zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho Cast pfejima a protokol o pfedani
a prevzetl dila je uzavien podepsanim dodatku k pivodnimu zapisu.

Ke dni predani a pfevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenist& (sva pracovisté).
Za vyklizené stavenisté se povaZuje staveni§té upravené na naklady zhotovitele do stavu dle
pfislugné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti stavenisté.

Pii pfedani pfedmétu dila pfedé zhotovitel objednateli veSkeré doklady tykajicl se stavby, prohlaeni
o shodé ke vSem pouzitym materialiim, navody na obsluhu a progkoleni osob s obsluhou zafizeni,
které to vyZaduje, zaru&ni listy, apod. v rozsahu dle poZzadavkl objednatele.

Nebezpeéi $kody na véci, viastnické pravo k zhotovovanému dilu

13.

Zhotovitel nese od doby predani dila do pfedani a pfevzeti hotového dila nebezpedl Skody a jiné
nebezped:

a) na dile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych, daldich &astech,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

b} na Castech &i soucastech dila, které jsou na staveniti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem do
doby ukongeni dila pokud v jednotlivych piipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovite! se ji mize zprostit jen, pokud by ke $kode
doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze poruenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli
vznikla skoda, bylo zplsobeno okoinostmi vylugujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do doby ukon&eni dila nebezpeéi skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi k
proveden( dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soutasti zhotovovaného dlla, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestévaji se jeho sougasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné k provedenl dila (ledeni, podpérné konstrukce
atp.),
b) zafizeni stavenité provozniho, vyrobniho i socialnino charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci a
smlouvou,

‘a to jak vi¢&i objednateli, tak v{iGi tfetim osobam.

Pfedani a plevzeti staveni$té nema vliv na odpovédnost za $kodu podle obecné zavaznych
predpist, jakoz i Skodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.

Smiuvni strany se dohodly, Ze viastnikem zhotovovaného dila a jeho cddélitelnych &asti | sousasti
a pfislusenstvi je od po¢atku objednatel.

Veskere véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli podie této smiouvy a nestaly
se soucasti dila, zustavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento ziistava osobou opravnénou k jejich
zpetnemu pfevzetl. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodieng na jeho vyzvu, nejpozddji
vsak k datu pfedani a pfevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné& a opravnéné
spotfeboval k naplnéni svych zavazk( ze smiouvy nebo které jsou nutné a potfebné pro Fadné
ukonéeni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
¢innosti €i ne€innosti zhotovitele nebo jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednéna tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanovenl, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo &i jakakoli
ieho &ast je aZz do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo musl vidy
pfimo prechazet do viastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel Je opravnén vyzadat si k
nahiédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto
predloZit. Na zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad prislusné kopie vyZzadanych
smluv. Veskeré smiouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi obsahovat ustanoveni
o divérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je zhotovitel povinen
posKkytnout objednateli veskeré informace a podklady vyZadované zhotovitelem souvisejici s
provadénim dila podie této smiouvy.

Clanek 11
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho &asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smiuvni
dokumentaci, véetné jejich zmén a doplikii v technickych normach a predpisech, které se na
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provedeni dila vztahujl, jinak vlastnosti a jakost odpovidajicl GZelu smiouvy a to po dobu 60 mésici
ode dne predani a pfevzeti dila (zaruéni doba).

Zhotovite! odpovida za vhodnost pouzZitych materialll, dilenské zpracovani, konstrukei zafizeni a
dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, ur€ené technickou dokumentaci, ktera je
jeji soucasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty technickému dozoru objednatele nejpozdéji 10
dnl pfed zapogetim pouZivani materialld pfi realizaci pfedmétu dila. V pfipadé&, Ze tak neucinl, je
technicky dozor stavebnika opravnén zastavit pfisluSnou praci. Toto pferuSeni neopraviuje
zhotovitele poZadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady dila vzniklé v prib&hu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz v
reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je opréavnén
poZadovat dle své volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim)
nebo poZadovat pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovenl se pouZije obdobné take na
vady a nedodélky nebranicl uzivani dila, se kterymi bylo dilo pfevzato dle ¢l. 10.

Pokud objecnatel zvoli odstranéni vady opravou, vady pinéni budou odstrafiovany v téchto
rezimech (kategoriich):

« Kategorie vady ,havérie", vady zabrariujicl provozu dila. Tento stav mizZe ohrozit b&Zny provoz
objednateie a nelze jej dogasné fedit jinym opatfenim. Nejpozdeji do 2 hodin po nahlaseni vady
provede zhotovitel zjisténi pfiin, které vadu zplsobujl. Zhotovitel bezodkladné zahaji prace na
odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve |h(té do 3 hodin od nahlaseni vady, a to i
zplisobem do&asného provizorniho fedeni, umoziiujiciho provoz dila. Vada bude odstranéna v
nejkrat§i moZné Ih(té s ohledem na jeji povahu a dopad na ¢innost objednatele. Phjde-li o vadu
zplisobenou diivody na strané objednatele, respektive provozovatele dila, dohodne nésledné s
objednatelem dals$i postup.

e Kategorie vady ,stfedni”, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, Ze
tento stav omezuje b&zny provoz dila, avdak dilo Ize uzivat s drobnym omezenim, eventualné
[ze problémy fesit dotasné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 6 hodin po nahlaseni vady provede
zhotovitel zjisténi pFicin, které vadu zplsobuji. Zhotovitel bezodkladn& zahajl préace na
odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ih(té do 2 kalendafnich dnli od nahlaSeni
vady. Vada bude odstranéna v nejkrat8 mozné Ihité s ohledem na jeji povahu a dopad na
&innost objednatele. Jde-li o vadu zpiisobenou divody na stran& objednatele, respektive
provozovatele dila, dohodne nasledné s objednatelem dalsi postup.

s Kategorie vady ,nizka"“, vady neomezujici provoz, jedna se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,vysoka* nebo ,stfedni®. Nejpozdéji do 2 pracovnich dnii po nahié$eni vady provede
zohtovitel zjit&ni pfigin, které vadu zplsobuji. Zhotovitel bezodkladn& zahaji préce na
odstranéni vady a zajistl odstranéni této vady ve Ihité do 5 pracovnich dnli od nahlaseni vady.
Vada bude odstranéna v nejkratsi mozné thité s ohledem na jeji povahu a dopad na &innost
objednatele. Jde-li o vadu zplsobenou divody na strané objednatele, dohodne nasledné s
objednatelem dal$i postup.

Zhotovitel je povinen zah4jit bezplatné odstrafiovani reklamovane vady vZdy neprodlené a odstranit
ji v co nejkrat§im moZném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do
t&to doby odstranit. V takovém pfipadg, je zhotovitel povinen o této skutenosti pisemné& informovat
objednatele a to ihned po zjisténi této skutetnosti, nejpozdéji vak ve Ihité, ve které ma byt vada
odstran&na podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou pfimé&fenou Ihdtu. Nedohodnou-
li se smiuvni strany do 15 dni ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude Ihita
stanovena znalcem, uréenym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby
.zplisobu odstran&ni vady odstoupit a poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.
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10.

Zafazen( vady do jednotlivych kategorii uréuje objednatel. Pro Ucely smlouvy je pro pracovni dny
stanovena pracovni doba od 8:00 do 17:00 hodin

Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiuji kontaktni osoby objednatele, uvedené v této
smlouvé, anebo jini zaméstnanci objednatele & osoby opravnéné jednat, prostiednictvim
kontaktniho mista.

Jestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve Ihitach uvedenych v odst. 4, je
objednatel opravnén poZadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sam nebo
jejich provedenim povétit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim Zakoupit, vymeénit vadnou &
neuplné funkéni East pinéni ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech pokud je to z
hlediska nabidky trhu moZné, jinak po projednani se zhotovitelem v technickych a cenovych
parametrech i vy$Sich, kterych je potfeba k Gfelnému odstranéni vad. Takto vznikie naklady je
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnil ode dne doruceni faktury - dariového dokladu. Timto
se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za pinéni jako celek ani jeho jednotlivych casti. Ustanoveni
uvedené v pfedchazejici vété se nevztahuje na garance (zaruku) tretich osob za provedenou praci
dle tohoto &lanku.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni smiuvni pokuty
a nahradu $kody souvisejicl s vadnym plnénim.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky viéi zhotoviteli na
treti osobu Ci osoby, na néz objednatel eventualné prevede viastnicka prava k objektim. Zhotovitel
s postoupenim téchto prév souhlasi. Zhotovitel sougasné bere na védomi, ze objednatel, resp.
shora uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici spravu k objektim,
k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky v&i zhotoviteli.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou mimo pokuty upravené v jinych &astech smlouvy opravnény poZadovat
nasledujici smluvni pokuty:

Smiuvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele oproti terminu uvedenému v &lanku 6 odst. 3 této
smlouvy &inl 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapogaty den prodleni s terminem
ukonceni realizace a to az do data skute¢ného Fadného ukonéeni dila podle této smiouvy. Smluvni
pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele oproti uziovym (dil&im) terminiim uvedenym v ¢lanku 6 odst.
3, jsou-li stanoveny, &ini 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapo&aty den prodleni s
terminem vkoncenl realizace uzlového bodu, a to az do data skutedného Fadného ukonéeni
uziového bodu podle této smiouvy.

Smiuvni pokuta za nezahdjeni stavby do 5 dnll od pfedani staveni&té a smiuvni pokuta za
nedodrZenl terminu vyklizen{ staveniat& dle této smlouvy je 1.000 K& za kaZdy den prodleni.

Smiuvni pokuta pro pfipad prodleni s odstran&nim vad a nedodélké v dohodnuté Ihiit&, dojde-li k
prevzeti dila s vadami a nedodétky, gini 1.000 K& za kaZdy den prodienf a kazdou vadu a2 do doby
jejiho odstranéni.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstran&nim zaruénich vad se sjednava ve vy&i 1.000 K¢ za
kazdy den prodleni a kaZzdou vadu aZ do doby jejfho odstranéni.

Smiuvni pokuta dle ¢l. 10 odst. 12 této smlouvy je stanovena ve vysi 100.000 K& pfi poruseni
zavazku.

Uroky z prodieni pro pfipad prodleni objednatele s uhradou opravnénych faktur &ini 0,015 % z
dluzné astky za kazdy den prodleni.
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Splatnost smluvnich pokut je 14 dnl, a to na z&kladé faktury vystavené opravnénou smluvni stranou
smiluvni stran& povinné.

Smiuvni strany prohlasuji, Z2e s ohledem na pfedmét této smiouvy a ve vazbé na zavazky
objednatele s vysi smiuvnich pokut souhlasi.

Clanek 13
Prodleni objednatele a zhotovitele, odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni od smiouvy

1.

Objednate! a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy &i jeji Casti v pfipadé, Ze je zahdjeno
insolvenéni fizeni vacéi druhé smiuvni strané.

Objednate! je bez daldiho opréavnén odstoupit od smilouvy &i jeji Casti v pfipadé nize uvedeného
poruseni smiouvy zhotovitelem:

a) prodlenis pfedanim dila nebo event. jeho ¢asti del$im 30 dnd oproti termindm uvedenym v této
smlouvé;

b} neopravnéné zastaveni ¢&i preruseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto
smlouvou;

¢) neodstranéni zavadného stavu ve Ihité podle ¢lanku 9 odst. 4 této smiouvy;
d} nepfedloZeni pojistné smlouvy podle &lanku 14 odst. 6 této smiouvy;

e} poruden| jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych ustanoveni
této smiouvy, zejména provadéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto
smiouvou.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy &i jeji Easti v pfipadé prodieni objednatele s Ghradou
opravné&ného naroku zhotovitele na penézité pinéni po dobu delsi 30 dnd po jeji splatnosti, byl-li k
zaplaceni alespof jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt udinéno pisemné; dginky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni
druhé smiluvni stran& cznameni o odstoupeni, byle-li odstoupeni opravnéné.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuagtovani podie jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materiald. Zhotovitel je povinen okamZité opustit stavenisié a
vyklidit zafizenl stavenit&, nejpozdéji véak do 5 kalendafnich dnil ode dne Uginnosti odstoupeni.
Neuéini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na naklady zhotovitele vykfidit a naklady
mu pfefakturovat. Smluvni strany provedou vzajemné vypofadani nasledovné. Zhotovitel je povinen
vratit zpét jiz zaplacenou ¢ast ceny dila. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace
provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér v piném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od
smlouvy z dlvodu porudeni jeho povinnosti. Pokud dojde k odstoupeni od smiouvy z divodu
porudeni povinnosti zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené
stavebni prace v cené dle vykazu vymér a ve vazbé na neukondeni realizace dila poniZzené o 20 %.
Obé& smiuvni strany jsou opravnény navzajem se piekryvajici pohledavky zapotitat.

Smiuvni strany se dohodly, Zze v pfipadé odstoupeni od smiouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni
této smlouvy tykajicl se odpovédnosti za vady dila, z&ruky a zaruéni Ihity podle €l. 11 této smlouvy,
ustanoveni o smluvnich pokutach podie &l. 12 této smlouvy do dne odstoupeni od této smlouvy a
ustanoveni o viastnictvi dila, nahradé 3kody a cenové ujednani obsaZena v této smlouvé a jejich
pfilohach.
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Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedene prace i
nedokondené dodavky do 5 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém predani a
prevzetl bude pofizen ob&ma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o ptedani a prevzeti dila, bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocené&ni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpisob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smiouvy i u
odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, misto jejich odstran&ni. Nepfedan( stavenigt
ani nepfevzet! dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na viastnictvi dila objednatelem & pravo
objednatele zadat dokonéeni dila jineému zhotoviteli.

Clanek 14
Dal$i ujednani

Technickymi normami (CSN) podle této smiouvy jsou vSechny Ceske technické piedpisy a normy,
mezinarodnl normy podle zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni, a to jak jejich &asti zavazné |
nezavazne (doporucujici), které jsou platné a Gginné v den podpisu této smiouvy nebo které budou
platit v prib&hu provédeéni vystavby; technickymi normami jsou déle i standardy nebo obdobna
urcen( jakosti a bezpegnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v prib&hu provadéni
dila. Pro pfipad zmény technickych norem oproti stavu, jaky byl pFi podpisu této smilouvy, se smluvni
strany zavazujl promitnout tuto zménu do dodatku k této smlouva, jinak plati zmé&n&na technicka
dokumentace.

Je-li k pinéni povinnosti zhotovitele z této smiouvy tfeba &init pravni dkeony jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje pfijmout
a jednat podie ni osobné.

Nezajisti-li technicky dozor stavebnika objednatel, zavazuje se zhotovitel, 2e nebude provadét
technicky dozor stavebnika prostfednictvim svych zaméstnanci ani jinych osob s nim finan&né,
personaing &i jinak propojenych. Nedodrzeni ustanoveni pfedchozi véty je prekazkou v realizaci
predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi pokragovat v realizaci predmétu
smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodieni bude
sankcionovano die ustanoven( této smiouvy o smiuvnich pokutéch.

Na vyzvu zhotovitele (zapisem do stavebniho deniku, dopisem) je objednatel povinen pfedat své
stanovisko ve véci pInéni dle této smlouvy a dat pokyn k dal$imu postupu zhotovitele ve véci, popf.
se osobné UCastnit jednani ve |hité, kterou zhotovitel stanovi, ne viak kratdi nez 24 hodin od
doruéeni vyzvy.

Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smiouvy pfechazi v plném rozsahu na jejich pravni nastupce.
Objednatel je oprévnén postoupit prava a pfevést povinnosti z této smlouvy (tykajici se zaruk a
garanci poskytnutych dle této smlouvy a jinych prav a povinnosti vyplyvajicich z feeni garangnich
vad) na najemce objekiu a zhotovitel timto udéluje objednateli s takovym postoupenim prav a
prfevodem povinnosti souhlas.

Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje pojistnou smlouvu s pojistnym pinénim ve vysi alespoi 8 mil.
K&, v niz je zhotovitel pojistén na rizika a Skody, ktera mohou vzniknout pfi jeho &innosti véetné
moznych $kod zpisobenych pracovniky zhotovitele. Zhotovitel je povinen udrzovat sjednané
pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele
prokéazat (do 10 dnl od podpisu smiouvy) spinéni skutegnosti podle tohoto odstavce, tj. prediozit
objednateli k nahlédnuti stejnopis aktualng platné pojistné smiouvy a/nebo potvrzeni pojistovny o
trvani pojistné smilouvy. K vyro&i smlouvy pfedkl&da zhotovitel sam bez vyzvani doklad prokazujici
platnost pojistné smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niZ objednateli opravnén& vznikne
narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smiouvy.
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Na 2adost objednatele zajisti zhotovitel zmé&nu pojistné smlouvy v tom smyslu, ze pfipadné plnéni
pfi pojistné udaiosti bude vinkulovano ve prospé&ch banky &i jiného subjektu, financujiciho vystavbu
pfedmétu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inzenyrskych
siti i zhotoviteli ostatnich objektd tak, aby nedochézelo k prodleni & pfipadnym skodaém. O véech
spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli. Nedojde-li k dohodé&
je zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén
plsemné rozhodnout o sporné otazce s tim, Ze zhotovitel je timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostiedky k napravé, které ma objednatel
dle této smiouvy, jakoz i pfipadné nahrada Skody, roz&ifuji a Zadnym zplsobem neomezujl
odpovédnost zhotovitele dle ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisegjici s realizact dila a jeho financovanim
(zpasobem dle zakona 563/1981 Sb., o 0&etnictvl v platném znéni) véetné GOc¢etnich doklad(
minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejmené 10 let ode dne posledni platby za provedené
prace, zavaznd je Ihita, ktera je delsi.

Zhotovitel je povinen minimaln& do konce roku 2028 resp. ve Ihatach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat poZzadované informace a dokumentaci souvisejici s realizacl projekiu objednateli,
zaméstnancim nebo zmocné&nclm povéfenych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ugetniho dvora, Nejvy3siho kontrolnihe Gfadu, piisludného organu finanéni spravy a
dalsich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soudinnost.

Clanek 15
Pozastaveni praci a omezeni rozsahu praci

Objednatel je opravnén po pfedchozim pisemném oznameni zhotoviteli s uvedenim diivodidl kdykoliv
pozastavit provadéni vystavby nebo nékterych jejich Castl. V pfipadé, Ze doba pozastaveni bude trvat
vice nez 180 dn(, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy. V pfipadé pozastaveni praci bude
mezi smiuvnimi stranami dohodnut novy termin dokonéeni dila.

Clanek 16
Zavéretna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZené ob&anskym zakonikem. Nelze-
li n&které otazky resit podle téchto ustanoveni, pouZiji se obecné zavazné pfedpisy. Pokud né&které
smluvni ustanovenl odkazuje na pravni pfedpis, ktery bude v prib&hu doby trvani této smiouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude G¢innosti) pifedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni
strany pfi pInéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni nenl fe8ena véc upravena odliSné, vidy fidit
ptislugnym aktualné platnym a ucinnym pfedpisem upravujicim danou zalezitost.

Tuto smilouvu Ize ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky o&islovanymi vzestupnou &iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. Za zménu dle tohoto odstavce.
se povaZzuje i zména rozsahu dila dle &lanku 7 odst. 5 a 6 smlouvy.

Nestanovi-li tato smlouva, 2e se oznameni &in&né dle této smlouvy druhé strané mohou provest
zapisem ve stavebnim denfku, Ustné &i jinym obdobnym zplisobem, provadi se oznameni csobnim
predanim listiny ozndmeni obsahujici pov&fenému pracovniku nebo zastupci druhé strany, a nelze-
li tak udinit, jejim zaslanim postou formou doporuéeného dopisu. Listina je povaZovéana za
dorutenou pfi osobnim doruéenl dnem jejiho predani a pfevzetl druhou stranou nebo, v pfipadé
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dorucovani postou, patym dnem po odeslani. Toto ustanoveni plati pfiméfend | pro dorugovani
jinych listin a podkladi, které maji byt pfedany.

4. Pfi nebezpedi prodleni se za fadné dorutené oznameni povaZuje i oznameni ugingné telefonicky,
faxem ¢&i e-mailem s tim, Ze bude pfislusnou smiuvni stranou nésiedné potvrzeno a pfedano
pisemné v listinné podobé&.

5. Tato smlouva je platné dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami.

6. Smiluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkl v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v U&inném znéni,
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkéch Gginnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), ptipadné dle dalsich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejn&ni dokumentd vztahujicich se k pinéni dila dle
teto smlouvy.

7.V pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanovenl smiouvy.

8. Tato smlouva se vyhotovuje v péti stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel
dvé& vyhotoveni.

9. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdélent, slougenl, jakékoliv jiné pfeména
nebo pfevodu prav na dcefiné spoleénosti byl pravni nastupce zavazén stejné jako smiuvni strana
této smiouvy a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

10. Strany ujednavaji, Ze pisemnosti dorutované konvenéni postou dle této smlouvy budou zasllany na
adresu uvedenou v zahlavi této smiouvy. KaZda strana je povinna druhé strané neprodlen& pisemné
oznamit pfipadnou zménu své adresy. V ptipad&, Ze druha strana si zaslanou zasilku nevyzvedne,
odmitne pfijmout nebo ji nebude doruéena z divodu absence postovni schranky nebo z divodu
zmény adresy povazuje se zasilka za dorugenou 10. dne od jejiho odeslani i kdyZ se o ni adresat
nedozvédal.

11. Smluvni strany potvrzuji, Ze si tutc smlouvu pfed jejim podpisem predetly, porozumély jejimu
obsahu, uzaviraji ji svobodné a vazné. Na dlikaz toho pfipojujl své nize uvedené podpisy.

12. Uzavieni této smiouvy bylo schvdleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &.
RK/15/928/2017 ze dne 12. 6. 2017

Za objednatele v Hradci Kralové dne 17 (7. 2017 Za zhotovitele v Hradci Krélové dne / ? ljtt 20 /?.
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